

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Курская область, г.Железнодорожск, ул.Мира, д.8/3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25-16
(локальная смета)

на Капитальный ремонт, замену лифтового оборудования в 5 подъездах на 9 остановок в жилом многоквартирном доме №8/3 по ул.Мира, г.Железнодорожск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 8500000 руб.
строительных работ 125917 руб.
монтажных работ 2674412 руб.
прочих 1404435 руб.
оборудования 3275000 руб.

Средства на оплату труда 1887800 руб.

Сметная трудоемкость 11371,1 чел.час

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2016г. (База 2001 - ФЕР Минстрой РФ в редакции 2014г.)

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж лифта подъезда №1																
1	ФЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (Демонтаж) (МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 лифт	1	7606,18	4523,04	3083,14	445,98	7606	4523	3083	446	523,5	523,5	33,04	33,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 м	-2	45,01	45,01			-90	-90			5,15	-10,3		

Раздел 2. Монтаж лифта подъезда №1

3	ФЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	17523,19	9046,08	6166,27	891,95	17523	9046	6166	892	1047	1047	66,07	66,07
4	ФЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 м	-2	91,82	90,02			-184	-180			10,3	-20,6		

Раздел 3. Общестроительные работы, в том числе в машинном помещении №1

5	ФЕР46-03-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	0,001	944,03	263,76	680,27	73,54	1		1		28,06	0,03	7,31	0,01
6	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,001	1743,13	446,24	21,67		2				55,16	0,06		
7	ФЕРр62-6-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	918,89	307,32	6,61	1,35	92	31	1		35,57	3,56	0,1	0,01
8	ФЕРр62-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска клеевыми составами: простая (потолки)	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,1	182,71	112,89	7,48	1,35	18	11	1		13,7	1,37	0,1	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФЕРр62-2-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	795,88	287,63	9,23	1,35	143	52	2		33,29	5,99	0,1	0,02
10	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) (МДС 38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2 проема	1,6	30,02	16,67	13,35		48	27	21		1,68	2,69		
11	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 проема	1,6	76,94	27,38	23,84		123	44	38		2,76	4,42		
12	ФССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,6	1799,14				2879							
13	ФЕР46-04-001-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка: железобетонных фундаментов (тумба в приямке)	1 м3	0,1	689,44	140,13	526,86	56,64	69	14	53	6	15,45	1,55	5,63	0,56
14	ФЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжки	0,01	1543,14	360,77	55,3	21,44	15	4	1		45,44	0,45	1,59	0,02
15	ФЕРр62-35-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,002	780,98	542,16	0,87		2	1			62,75	0,13		
16	ФЕРр56-23-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Обрамление проемов угловой сталью (дверей шахты)	1 т	0,1	6729,28	394,68	24,08	5,13	673	39	2	1	44	4,4	0,38	0,04

Раздел 4. Пусконаладочные работы подъезда №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	ФЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	6945,15	6945,15			6945	6945			528,47	528,47		
18	ФЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	1 остановк а	-1	136,28	136,28			-136	-136			10,37	-10,37		

Раздел 5. Техническое освидетельствование лифта подъезда №1

19	ФЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Полное техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	1 лифт	1	682,33	662,46			682	662			46,31	46,31		
20	ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	1 остановк а	7	67,97	65,99			476	462			4,68	32,76		
21	ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	1 лифт	1	484,77	470,65			485	471			27,8	27,8		
22	ФЕРмр01-05-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой	1 лифт	1	1431,79	1390,09			1432	1390			85	85		

Раздел 6. Стоимость оборудования лифта подъезда №1, в текущих ценах

23 О	Прайс-лист	Лифт ПП-0411Щ (двери шахты не менее 700мм, грузоподъемность 400кг) или эквивалент	компл.	1	655000				655000							
---------	------------	---	--------	---	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

Раздел 7. Демонтаж лифта подъезда №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ФЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (Демонтаж) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 лифт	1	7606,18	4523,04	3083,14	445,98	7606	4523	3083	446	523,5	523,5	33,04	33,04
25	ФЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 м	-2	45,01	45,01			-90	-90			5,15	-10,3		

Раздел 8. Монтаж лифта подъезда №2

26	ФЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	17523,19	9046,08	6166,27	891,95	17523	9046	6166	892	1047	1047	66,07	66,07
27	ФЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 м	-2	91,82	90,02			-184	-180			10,3	-20,6		

Раздел 9. Общестроительные работы, в том числе машинное помещение №2

28	ФЕР46-03-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	0,001	944,03	263,76	680,27	73,54	1		1		28,06	0,03	7,31	0,01
29	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,001	1743,13	446,24	21,67		2				55,16	0,06		
30	ФЕРр62-6-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	918,89	307,32	6,61	1,35	92	31	1		35,57	3,56	0,1	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ФЕРр62-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска клеевыми составами: простая (потолки)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти (без вычета проемов)	0,1	182,71	112,89	7,48	1,35	18	11	1		13,7	1,37	0,1	0,01
32	ФЕРр62-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,18	795,88	287,63	9,23	1,35	143	52	2		33,29	5,99	0,1	0,02
33	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2 проема	1,6	30,02	16,67	13,35		48	27	21		1,68	2,69		
34	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 проема	1,6	76,94	27,38	23,84		123	44	38		2,76	4,42		
35	ФССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ,(ГОСТ 31173-2003)	м2	1,6	1799,14				2879							
36	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: железобетонных фундаментов (тумба в приямке)	1 м3	0,1	689,44	140,13	526,86	56,64	69	14	53	6	15,45	1,55	5,63	0,56
37	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжки	0,01	1543,14	360,77	55,3	21,44	15	4	1		45,44	0,45	1,59	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ФЕРp62-35-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,002	780,98	542,16	0,87			2	1		62,75	0,13		
39	ФЕРp56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проемов угловой сталью (дверей шахты)	1 т	0,1	6729,28	394,68	24,08	5,13	673	39	2	1	44	4,4	0,38	0,04

Раздел 10. Пусконаладочные работы подъезда №2

40	ФЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	6945,15	6945,15			6945	6945			528,47	528,47		
41	ФЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-1	136,28	136,28			-136	-136			10,37	-10,37		

Раздел 11. Техническое освидетельствование лифта подъезда №2

42	ФЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Полное техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	1 лифт	1	682,33	662,46			682	662			46,31	46,31		
43	ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	1 остановка	7	67,97	65,99			476	462			4,68	32,76		
44	ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	1 лифт	1	484,77	470,65			485	471			27,8	27,8		
45	ФЕРмр01-05-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой	1 лифт	1	1431,79	1390,09			1432	1390			85	85		

Раздел 12. Стоимость оборудования лифта подъезда №2, в текущих ценах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46 О	Прайс-лист	Лифт ПП-0411Щ (двери шахты не менее 700мм, грузоподъемность 400кг) или эквивалент	компл.	1	655000				655000							

Раздел 13. Демонтаж лифта подъезда №3

47	ФЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (Демонтаж) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 лифт	1	7606,18	4523,04	3083,14	445,98	7606	4523	3083	446	523,5	523,5	33,04	33,04
48	ФЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 м	-2	45,01	45,01			-90	-90			5,15	-10,3		

Раздел 14. Монтаж лифта подъезда №3

49	ФЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	17523,19	9046,08	6166,27	891,95	17523	9046	6166	892	1047	1047	66,07	66,07
50	ФЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 м	-2	91,82	90,02			-184	-180			10,3	-20,6		

Раздел 15. Общестроительные работы, в том числе машинное помещение №3

51	ФЕР46-03-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	0,001	944,03	263,76	680,27	73,54	1		1		28,06	0,03	7,31	0,01
52	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,001	1743,13	446,24	21,67		2				55,16	0,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ФЕРp62-6-4 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	918,89	307,32	6,61	1,35	92	31	1		35,57	3,56	0,1	0,01
54	ФЕРp62-1-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска клеевыми составами: простая (потолки)	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,1	182,71	112,89	7,48	1,35	18	11	1		13,7	1,37	0,1	0,01
55	ФЕРp62-2-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	795,88	287,63	9,23	1,35	143	52	2		33,29	5,99	0,1	0,02
56	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) (МДС38 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2 проема	1,6	30,02	16,67	13,35		48	27	21		1,68	2,69		
57	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 проема	1,6	76,94	27,38	23,84		123	44	38		2,76	4,42		
58	ФССЦ-203-8146 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,6	1799,14				2879							
59	ФЕР46-04-001-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка: железобетонных фундаментов (тумба в приямок)	1 м3	0,1	689,44	140,13	526,86	56,64	69	14	53	6	15,45	1,55	5,63	0,56
60	ФЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжки	0,01	1543,14	360,77	55,3	21,44	15	4	1		45,44	0,45	1,59	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ФЕРп62-35-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,002	780,98	542,16	0,87		2	1			62,75	0,13		
62	ФЕРп56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проемов угловой сталью (дверей шахты)	1 т	0,1	6729,28	394,68	24,08	5,13	673	39	2	1	44	4,4	0,38	0,04

Раздел 16. Пусконаладочные работы подъезда №3

63	ФЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	6945,15	6945,15			6945	6945			528,47	528,47		
64	ФЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-1	136,28	136,28			-136	-136			10,37	-10,37		

Раздел 17. Техническое освидетельствование лифта подъезда №3

65	ФЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Полное техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	1 лифт	1	682,33	662,46			682	662			46,31	46,31		
66	ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	1 остановка	7	67,97	65,99			476	462			4,68	32,76		
67	ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	1 лифт	1	484,77	470,65			485	471			27,8	27,8		
68	ФЕРмр01-05-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой	1 лифт	1	1431,79	1390,09			1432	1390			85	85		

Раздел 18. Стоимость оборудования лифта подъезда №3 в текущих ценах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	Прайс-лист О	Лифт ПП-0411Щ (двери шахты не менее 700мм, грузоподъемность 400кг) или эквивалент	компл.	1	655000				655000							

Раздел 19. Демонтаж лифта подъезда №4

70	ФЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (Демонтаж) (МДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 лифт	1	7606,18	4523,04	3083,14	445,98	7606	4523	3083	446	523,5	523,5	33,04	33,04
71	ФЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (МДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 м	-2	45,01	45,01			-90	-90			5,15	-10,3		

Раздел 20. Монтаж лифта подъезда №4

72	ФЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	17523,19	9046,08	6166,27	891,95	17523	9046	6166	892	1047	1047	66,07	66,07
73	ФЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 м	-2	91,82	90,02			-184	-180			10,3	-20,6		

Раздел 21. Общестроительные работы, в том числе машинное помещение №4

74	ФЕР46-03-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	0,001	944,03	263,76	680,27	73,54	1		1		28,06	0,03	7,31	0,01
75	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,001	1743,13	446,24	21,67		2				55,16	0,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ФЕРр62-6-4 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	918,89	307,32	6,61	1,35	92	31	1		35,57	3,56	0,1	0,01
77	ФЕРр62-1-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска клеевыми составами: простая (потолки)	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,1	182,71	112,89	7,48	1,35	18	11	1		13,7	1,37	0,1	0,01
78	ФЕРр62-2-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	795,88	287,63	9,23	1,35	143	52	2		33,29	5,99	0,1	0,02
79	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2 проема	1,6	30,02	16,67	13,35		48	27	21		1,68	2,69		
80	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 проема	1,6	76,94	27,38	23,84		123	44	38		2,76	4,42		
81	ФССЦ-203-8146 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, (ГОСТ 31173-2003)	м2	1,6	1799,14				2879							
82	ФЕР46-04-001-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка: железобетонных фундаментов (тумба в прямке)	1 м3	0,1	689,44	140,13	526,86	56,64	69	14	53	6	15,45	1,55	5,63	0,56
83	ФЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжки	0,01	1543,14	360,77	55,3	21,44	15	4	1		45,44	0,45	1,59	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ФЕРp62-35-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,002	780,98	542,16	0,87		2	1			62,75	0,13		
85	ФЕРp56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проемов угловой сталью (дверей шахты)	1 т	0,1	6729,28	394,68	24,08	5,13	673	39	2	1	44	4,4	0,38	0,04

Раздел 22. Пусконаладочные работы подъезда №4

86	ФЕРp01-14-025-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	6945,15	6945,15			6945	6945			528,47	528,47		
87	ФЕРp01-14-025-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-1	136,28	136,28			-136	-136			10,37	-10,37		

Раздел 23. Техническое освидетельствование лифта подъезда №4

88	ФЕРmp01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Полное техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	1 лифт	1	682,33	662,46			682	662			46,31	46,31		
89	ФЕРmp01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	1 остановка	7	67,97	65,99			476	462			4,68	32,76		
90	ФЕРmp01-05-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	1 лифт	1	484,77	470,65			485	471			27,8	27,8		
91	ФЕРmp01-05-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой	1 лифт	1	1431,79	1390,09			1432	1390			85	85		

Раздел 24. Стоимость оборудования лифта подъезда №4 в текущих ценах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92 О	Прайс-лист	Лифт ПП-0411Щ (двери шахты не менее 700мм, грузоподъемность 400кг) или эквивалент	компл.	1	655000				655000							

Раздел 25. Демонтаж лифта подъезда №5

93	ФЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м (Демонтаж) (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 лифт	1	7606,18	4523,04	3083,14	445,98	7606	4523	3083	446	523,5	523,5	33,04	33,04
94	ФЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 м	-2	45,01	45,01			-90	-90			5,15	-10,3		

Раздел 26. Монтаж лифта подъезда №5

95	ФЕРм03-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с; грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	17523,19	9046,08	6166,27	891,95	17523	9046	6166	892	1047	1047	66,07	66,07
96	ФЕРм03-05-001-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	1 м	-2	91,82	90,02			-184	-180			10,3	-20,6		

Раздел 27. Общестроительные работы, в том числе машинное помещение №5

97	ФЕР46-03-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	0,001	944,03	263,76	680,27	73,54	1		1		28,06	0,03	7,31	0,01
98	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,001	1743,13	446,24	21,67		2				55,16	0,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	ФЕРp62-6-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1	918,89	307,32	6,61	1,35	92	31	1		35,57	3,56	0,1	0,01
100	ФЕРp62-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска клеевыми составами: простая (потолки)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти (без вычета проемов)	0,1	182,71	112,89	7,48	1,35	18	11	1		13,7	1,37	0,1	0,01
101	ФЕРp62-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,18	795,88	287,63	9,23	1,35	143	52	2		33,29	5,99	0,1	0,02
102	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (Демонтаж) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2 проема	1,6	30,02	16,67	13,35		48	27	21		1,68	2,69		
103	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м2 проема	1,6	76,94	27,38	23,84		123	44	38		2,76	4,42		
104	ФССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ.(ГОСТ 31173-2003)	м2	1,6	1799,14				2879							
105	ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: железобетонных фундаментов (тумба в прямке)	1 м3	0,1	689,44	140,13	526,86	56,64	69	14	53	6	15,45	1,55	5,63	0,56
106	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжки	0,01	1543,14	360,77	55,3	21,44	15	4	1		45,44	0,45	1,59	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
107	ФЕРп62-35-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,002	780,98	542,16	0,87		2	1			62,75	0,13		
108	ФЕРп56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обрамление проемов угловой сталью (дверей шахты)	1 т	0,1	6729,28	394,68	24,08	5,13	673	39	2	1	44	4,4	0,38	0,04

Раздел 28. Пусконаладочные работы подъезда №5

109	ФЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	1	6945,15	6945,15			6945	6945			528,47	528,47		
110	ФЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-1	136,28	136,28			-136	-136			10,37	-10,37		

Раздел 29. Техническое освидетельствование лифта подъезда №5

111	ФЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Полное техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки	1 лифт	1	682,33	662,46			682	662			46,31	46,31		
112	ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01	1 остановка	7	67,97	65,99			476	462			4,68	32,76		
113	ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта	1 лифт	1	484,77	470,65			485	471			27,8	27,8		
114	ФЕРмр01-05-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изготовление паспорта лифта с принципиальной электросхемой	1 лифт	1	1431,79	1390,09			1432	1390			85	85		

Раздел 30. Стоимость оборудования лифта подъезда №5 в текущих ценах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115	Прайс-лист О	Лифт ПП-0411Щ (двери шахты не менее 700мм, грузоподъемность 400кг) или эквивалент	компл.	1	655000				655000							
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									5506866	1784840	297935	102960		11371,1		498,9
Накладные расходы									1186679							
Сметная прибыль									786219							
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 5, 28, 51, 74, 97 " п/п 21331 - 1 кв 2016г - ФЕР46-03-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"									32		32			0,15		0,05
Итого Поз. 6, 29, 52, 75, 98 " п/п 21471 - 1 кв 2016г - ФЕР46-03-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"									55					0,3		
Итого Поз. 13, 36, 59, 82, 105 " п/п 21480 - 1 кв 2016г - ФЕР46-04-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,32"									2810	1072	1685	459		7,75		2,8
Итого									2897	1072	1717	459		8,2		2,85
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 531)									1286							
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 531)									735							
Итого с накладными и см. прибылью									4918					8,2		2,85
Малярные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 7, 30, 53, 76, 99 " п/п 23113 - 1 кв 2016г - ФЕРр62-6-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"									3500	2373	32			17,8		0,05
Итого Поз. 8, 31, 54, 77, 100 " п/п 23080 - 1 кв 2016г - ФЕРр62-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,78"									987	842	32			6,85		0,05
Итого Поз. 9, 32, 55, 78, 101 " п/п 23088 - 1 кв 2016г - ФЕРр62-2-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,03"									5838	3981	64			29,95		0,1
Итого Поз. 15, 38, 61, 84, 107 " п/п 23301 - 1 кв 2016г - ФЕРр62-35-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,08"									92	77				0,65		
Итого									10417	7273	128			55,25		0,2
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 7 273)									4946							
Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7 273)									2909							
Итого с накладными и см. прибылью									18272					55,25		0,2
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 10-11, 33-34, 56-57, 79-80, 102-103									855	355	295			35,55		
Всего с учетом " п/п 5990 - 1 кв 2016г - ФЕР09-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,56"									8246	5435	1876			35,55		
Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 435)									3750							
Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 435)									3152							
Итого с накладными и см. прибылью									15148					35,55		
Материалы:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Поз. 12, 35, 58, 81, 104								14395							
	Всего с учетом " п/п 67347 - 1 кв 2016г - ФССЦ-203-8146 МАТ=4,54"								65353							
	Полы:															
	Итого Поз. 14, 37, 60, 83, 106								75	20	5			2,25		0,1
	Всего с учетом " п/п 6602 - 1 кв 2016г - ФЕР11-01-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,21"								649	306	32			2,25		0,1
	Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 306)								288							
	Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 306)								156							
	Итого с накладными и см. прибылью								1093					2,25		0,1
	Проемы (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 16, 39, 62, 85, 108								3365	195	10	5		22		0,2
	Всего с учетом " п/п 22543 - 1 кв 2016г - ФЕРр56-23-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,56"								17459	2985	64	77		22		0,2
	Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 3 062)								2143							
	Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 3 062)								1531							
	Итого с накладными и см. прибылью								21133					22		0,2
	Итого								125917					123,25		3,35
	Итоги по Монтажным работам															
	Монтаж оборудования:															
	Итого Поз. 1, 3, 24, 26, 47, 49, 70, 72, 93, 95 " п/п 25712 - 1 кв 2016г - ФЕРм03-05-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"								1395453	1038707	294118	102424		7852,5		495,55
	Итого Поз. 2, 4, 25, 27, 48, 50, 71, 73, 94, 96 " п/п 25717 - 1 кв 2016г - ФЕРм03-05-001-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"								-20777	-20669				-154,5		
	Итого								1374676	1018038	294118	102424		7698		495,55
	Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 120 462)								761914							
	Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 120 462)								537822							
	Итого с накладными и см. прибылью								2674412					7698		495,55
	Итого								2674412					7698		495,55
	Итоги по Оборудованию															
	Оборудование:															
	Итого Поз. 23, 46, 69, 92, 115								3275000							
	Итого								3275000							
	Итоги по Прочим затратам															
	Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:															
	Итого Поз. 17, 40, 63, 86, 109 " п/п 43634 - 1 кв 2016г - ФЕРп01-14-025-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"								531640	531640				2642,35		
	Итого Поз. 18, 41, 64, 87, 110 " п/п 43637 - 1 кв 2016г - ФЕРп01-14-025-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"								-10411	-10411				-51,85		
	Итого								521229	521229				2590,5		
	Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 521 229)								286676							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 521 229)							166793							
		Итого с накладными и см. прибылью							974698					2590,5		
		Пусконаладочные работы:														
		Итого Поз. 19, 42, 65, 88, 111 " п/п 42679 - 1 кв 2016г - ФЕРмр01-05-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"							51218	50676				231,55		
		Итого Поз. 20, 43, 66, 89, 112 " п/п 42680 - 1 кв 2016г - ФЕРмр01-05-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"							35745	35366				163,8		
		Итого Поз. 21, 44, 67, 90, 113 " п/п 42702 - 1 кв 2016г - ФЕРмр01-05-007-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"							36434	36055				139		
		Итого Поз. 22, 45, 68, 91, 114 " п/п 42704 - 1 кв 2016г - ФЕРмр01-05-009-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"							107543	106405				425		
		Итого							230940	228502				959,35		
		Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 228 502)							125676							
		Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 228 502)							73121							
		Итого с накладными и см. прибылью							429737					959,35		
		Итого							1404435					3549,85		
		Итого							7479764					11371,1		498,9
		В том числе:														
		Материалы							149091							
		Машины и механизмы							297935							
		ФОТ							1887800							
		Оборудование							3275000							
		Накладные расходы							1186679							
		Сметная прибыль							786219							
		Непредвиденные затраты 2%							149595							
		Итого с непредвиденными							7629359							
		7 629 359 * 0,94416707							7203390							
		НДС 18%							1296610							
		ВСЕГО по смете							8500000					11371,1		498,9

Директор ОБУ «ЦЦС Курской области»
 Согласовано  Н.И. Малько
 (должность, подпись, расшифровка)