
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. . Ленина, д. 108 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Фасад.ул. Ленина, д.108
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.39
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 2,05 204,7 204,7 419,64 419,64 26,243 53,8

2 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

205 10,16 10,16 2082,8 2082,8 1,1902 243,99

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

_______________________________________________________________________________________________11849,65

___________________________5797,981
___________________________1743,376

Раздел 1. Фасад

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр61-26-

2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов (восстановление
выветренных швов кладки)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

0,3 370,77 355,02 0,2 111,23 106,51 0,06 41,0895 12,33

4 ФЕР46-02-
007-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кладка отдельных участков кирпичных стен
и заделка проемов в кирпичных стенах при
объеме кладки в одном месте: до 5 м3
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м3 0,3 965,7 137,46 2,45 289,71 41,24 0,74 16,8245 5,05

5 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

2,05 6422,49 1577,66 76,53 27,26 13166,1 3234,2 156,89 55,88 171,8589 352,31 2,07 4,24

6 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 20,5 40,66 833,53

7 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 18,5 2051,17 483,2 1567,97 169,14 37946,65 8939,2 29007,45 3129,09 52,6355 973,76 16,813 311,04

8 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

2,05 677,36 82,8 6,66 1388,59 169,74 13,65 8,9136 18,27
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР12-01-

010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,272 10196,12 1271,93 33,61 3,88 2773,34 345,97 9,14 1,06 149,1119 40,56 0,2875 0,08

10 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,82 204,7 204,7 167,85 167,85 26,243 21,52

11 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 0,61 9433,03 2195,75 1144,26 79,49 5754,15 1339,41 698 48,49 224,9745 137,23 5,888 3,59

12 ФЕР46-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными тяжами
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 0,51 9395,17 2016,32 133,01 11,8 4791,54 1028,32 67,84 6,02 233,3695 119,02 0,874 0,45

13 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,15 6422,49 1577,66 76,53 27,26 963,37 236,65 11,48 4,09 171,8589 25,78 2,07 0,31

14 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Восстановление защитных слоев бетонных
плит  30 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,8 1416,81 311,03 273,82 31,42 1133,45 248,82 219,06 25,14 35,9984 28,8 2,7888 2,23
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,8 992,48 150,53 46,65 5,96 793,98 120,42 37,32 4,77 17,4225 13,94 0,5261 0,42

16 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 8 40,66 325,28

17 ФЕРр61-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( плиты балконов  всего 30 мм)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,82 3575,76 2369,99 25,89 11,18 2932,12 1943,39 21,23 9,17 264,2125 216,65 0,828 0,68

18 ФЕРр61-4-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,82 1010,91 405,92 12,94 5,59 828,95 332,85 10,61 4,58 45,2525 37,11 0,414 0,34

19 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 8,2 40,66 333,41
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой гидроизоляция
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,23 987,82 90,62 45,7 2,53 227,2 20,84 10,51 0,58 10,3684 2,38 0,1869 0,04

21 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм    30-50
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,23 1416,81 311,03 273,82 31,42 325,87 71,54 62,98 7,23 35,9984 8,28 2,7888 0,64

22 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
(ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к
расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,23 1652,63 249,89 77,24 9,87 380,1 57,47 17,77 2,27 28,9225 6,65 0,8711 0,2

23 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

1,35 1255,03 410,33 690,73 53,81 1694,29 553,95 932,49 72,64 46,9488 63,38 3,7519 5,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФССЦ-101-
4278
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Профилированный лист оцинкованный
окрашенный Н35-1000-0,7
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

т 0,999 19004,48 18985,48

25 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,72 10196,12 1271,93 33,61 3,88 7341,21 915,79 24,2 2,79 149,1119 107,36 0,2875 0,21

26 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 12 204,7 204,7 2456,4 2456,4 26,243 314,92

27 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

2150 10,16 10,16 21844 21844 1,1902 2558,93

28 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 20 2051,17 483,2 1567,97 169,14 41023,4 9664 31359,4 3382,8 52,6355 1052,71 16,813 336,26

29 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,0936 6277,2 487,65 78,36 8,93 587,55 45,64 7,33 0,84 61,4169 5,75 0,6612 0,06
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30 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором расшивка трещин
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

15 38,38 27,96 575,7 419,4 3,1165 46,75

31 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

200 38,38 27,96 7676 5592 3,1165 623,3

32 ФЕРр61-26-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов (восстановление
выветренных швов кладки)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

2,5 370,77 355,02 0,2 926,93 887,55 0,5 41,0895 102,72

33 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 0,6 9433,03 2195,75 1144,26 79,49 5659,82 1317,45 686,56 47,69 224,9745 134,98 5,888 3,53

34 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,3 6422,49 1577,66 76,53 27,26 1926,75 473,3 22,96 8,18 171,8589 51,56 2,07 0,62

35 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м 0,36 2569,95 406,21 6,89 1,24 925,18 146,24 2,48 0,45 47,6215 17,14 0,092 0,03

36 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

23 1955,88 901,77 74,42 35,61 44985,24 20740,71 1711,66 819,03 93,7388 2155,99 3,9962 91,91
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37 ФЕРр64-62-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Реставрация лепных эмблем портальных
площадью до 1,0 м2 под модель
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1
изделие

40 47,7 45,91 1,79 0,78 1908 1836,4 71,6 31,2 5,313 212,52 0,0575 2,3

38 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,88 6422,49 1577,66 76,53 27,26 5651,79 1388,34 67,35 23,99 171,8589 151,24 2,07 1,82

39 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 8,8 40,66 357,81

40 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 0,8 2051,17 483,2 1567,97 169,14 1640,94 386,56 1254,38 135,31 52,6355 42,11 16,813 13,45

41 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

23,9 677,36 82,8 6,66 16188,9 1978,92 159,17 8,9136 213,04

42 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

1,8 10196,12 1271,93 33,61 3,88 18353,02 2289,47 60,5 6,98 149,1119 268,4 0,2875 0,52
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43 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,2 569,66 139,82 24,4 0,26 113,93 27,96 4,88 0,05 13,129 2,63 0,0259 0,01

44 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,2 664,55 85,89 16,09 0,26 132,91 17,18 3,22 0,05 9,4697 1,89 0,0259 0,01

45 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,064 10196,12 1271,93 33,61 3,88 652,55 81,4 2,15 0,25 149,1119 9,54 0,2875 0,02

46 ФЕР07-01-
037-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация швов: горизонтальных
529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,08 745,18 190,72 554,46 59,61 15,26 44,35 21,0278 1,68

Уд 1. 101-0616 Мастика клеящая сланцевая
уплотняющая неотверждающаяся МСУ

кг 75
6

9,83 58,98
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47 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 6 19,04 114,24

48 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
желобов

0,08 6843,36 354,34 32,99 3,11 547,47 28,35 2,64 0,25 41,5397 3,32 0,23 0,02

49 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м3
кладки

0,002 1196,59 326,4 34,03 6,68 2,39 0,65 0,07 0,01 40,6985 0,08 0,4945

50 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,04 1955,88 901,77 74,42 35,61 78,24 36,07 2,98 1,42 93,7388 3,75 3,9962 0,16

51 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

24 849,04 497,05 8,77 20376,96 11929,2 210,48 57,5288 1380,69
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52 ФЕР06-01-
001-16
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство фундаментных плит
железобетонных: плоских
Восстановление ж/б площадок
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,02 120130,9 2489,25 3693,34 528,81 2402,62 49,79 73,87 10,58 291,8228 5,84 39,2581 0,79

53 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 19,7366 3,77 3,77 74,41 74,41

54 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 19,7366 13,13 13,13 259,14 259,14

303491,74 106028,8 67383,5 7842,88 11849,65 781,05

2632232,87 1623302 428559,1 120074,5 11849,65 781,05

1386787,14

18013,56

33686,8

1594,53

67192,58

259857,48

358019,93

418084,79

60254,65

169851,53

231,29

798179,12

31548,7

165242,24

28911,01

1167,83

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 446600,65) (Поз. 5, 8, 13, 34, 36, 38, 41, 50)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 65706,84) (Поз. 9, 14-15, 20-22, 25, 42, 45, 48, 52)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 2245,82) (Поз. 35)

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 65494,19) (Поз. 9, 14-15, 20-22, 25, 42, 45, 48, 29)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 182636,05) (Поз. 51)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 233,63) (Поз. 46-47)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 78871,75) (Поз. 3, 6, 16-19, 32, 39, 37)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 376605,04) (Поз. 2, 27, 43-44, 23-24)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 447524,91) (Поз. 5, 8, 13, 34, 36, 38, 41, 50, 52)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 497719,99) (Поз. 1, 4, 7, 10-12, 26, 28, 33, 40)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 28592,95) (Поз. 37)
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 50278,8) (Поз. 3, 6, 16-19, 32, 39)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 2245,82) (Поз. 35)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 92044,63) (Поз. 30-31, 49)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

415071,34

51544,99

370,04

98623,47

5699,5

74794,45 66772,12 4366,52 730,13 525,22 3,53

2055,58 631,38 4,71 5,05

682644,25 290733,2 391911 101768,6 2068,58 660,75

43120,51 20506,37 4439,28 742,38 137,23 3,59

35354,06 15743,58 431,46 92,17 119,02 0,45

837968,85 394386,7 401153 103333,3 2855,1 668,32

418084,79

238905,6

1494959,24 2855,1 668,32

366319,31 366319,3 2802,92

687,78 428,07 31,04 0,77 2,63 0,01

700,92 263,03 20,48 0,77 1,89 0,01

367708,01 367010,4 51,52 1,54 2807,44 0,02

253238,25

176165,74

797112 2807,44 0,02

15458,17 15219,06 3,56 115,05

8121,63

35412,75 29753,3 135,02 140,39 216,65 0,68    Итого Поз. 17 " п/п 22841 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 367 011,95)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 367 011,95)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3, 32 " п/п 23048 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-26-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого Поз. 6, 16, 19, 39 " п/п 80330 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0138 МАТ=4,39"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2, 27 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 43 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

    Итого Поз. 44 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Итого

    Итого Поз. 7, 28, 40 " п/п 21315 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-009-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 11 " п/п 21189 - 3 кв 2015г - ФЕР46-01-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,89"

    Итого Поз. 12 " п/п 21190 - 3 кв 2015г - ФЕР46-01-004-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 497 719,99)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 497 719,99)

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 182636,05) (Поз. 51)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9826,72) (Поз. 23-24, 46-47)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1, 10, 26, 33 " п/п 21240 - 3 кв 2015г - ФЕР46-02-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 4 " п/п 21235 - 3 кв 2015г - ФЕР46-02-007-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 864731,94) (Поз. 1, 4, 7, 10-12, 26, 28, 33, 40, 2, 27, 43-44)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 92044,63) (Поз. 30-31, 49)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 711,61) (Поз. 29)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7935,56 5095,93 67,48 70,12 37,11 0,34

66928,11 50068,29 206,06 210,51 368,81 1,02

33686,8

20111,52

120726,43 368,81 1,02

166932,02 81640,42 1645,2 1410,66 580,89 6,99

82661,79 32895,98 1099,14 231,31

456863,79 317540,3 10886,16 12539,35 2155,99 91,91

783,2 552,23 18,95 21,74 3,75 0,16

707240,8 432628,9 13649,45 13971,75 2971,94 99,06

357280,52

165242,24

1229763,56 2971,94 99,06

260769,4 489,23 4,38

104679,08 63,38 5,07

4223,81 5,75 0,06

225443,61 670,13

7820,08 17,14 0,03

58021,4 212,52 2,3

1384,01 1,68

494624,57 1380,69

15550,56 5,84 0,79

473,25

1648,13

4817199,13 11849,65 781,05

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Лепные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.14; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.14; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 446 600,65)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 446 600,65)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5, 13, 34, 38 " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого Поз. 8, 41 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Итого Поз. 36 " п/п 7572 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-031-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,7"

    Итого Поз. 50 " п/п 7478 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого

    Итого Поз. 18 " п/п 22842 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Итого
    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 50 278,80)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 50 278,80)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

580372,28

428559,06

1743376,01

1386787,14

798179,12

96343,98

4913543,11

884437,76

5797980,87 11849,65 781,05

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

      Материалы
      Машины и механизмы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. . Ленина, д. 108 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение ул.Ленина,108
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ЭМ.39
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж автоматов Прибор или аппарат
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 63 3,33 3,33 209,79 209,79 0,336 21,17

102 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,4 145,98 143,48 2,5 1,08 58,39 57,39 1 0,43 17,89 7,16 0,08 0,03

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

Раздел 1. МОП
Демонтаж

№
пп

_______________________________________________________________________________________________422,482

___________________________899,544

___________________________202,243

_______________________________________________________________________________________________264,974

_______________________________________________________________________________________________1289,43

_______________________________________________________________________________________________59,922
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

103 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,5 45,55 45,55 22,78 22,78 5,84 2,92

23 ФЕРр67-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: скрытой электропроводки 100 м 2,4 19,81 19,81 47,54 47,54 2,54 6,1

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,6396 42,98 42,98 27,49 27,49

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,6396 11,42 11,42 7,3 7,3

106 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 63 11,51 11,11 725,13 699,93 1,12 70,56

20 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 63 9,87 621,81

105 ФЕРм10-06-
037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE
изолятором

100 шт. 0,84 59,66 56,05 50,11 47,08 6,18 5,19

108 Прайс лист Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб

шт 42 23,11 970,62

109 Прайс лист Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб

шт 42 0,47 19,74

Низковольтное оборудование

Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

119 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,47 1441,37 700,75 226,27 11,88 677,44 329,35 106,35 5,58 70,64 33,2 0,88 0,41

120 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.

шт 47 150,32 7065,04

9 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,6 88,47 59,13 6,65 0,41 53,08 35,48 3,99 0,25 6,29 3,77 0,03 0,02

10 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 4,2 649,81 388,03 70,43 2,7 2729,2 1629,73 295,81 11,34 41,28 173,38 0,2 0,84

12 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,015 3708,36 55,63

6 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,347 4832,12 1676,75

7 ФССЦ-501-
0643
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабели силовые переносные с гибкими
медными жилами в резиновой оболочке
марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 6
мм2

1000 м 0,118 26387,84 3113,77

1 ФЕРм08-03-
591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,05 773,88 603,93 41,8 1,08 38,69 30,2 2,09 0,05 60,88 3,04 0,08

Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФССЦ-503-

0705
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой
проводки с заземляющими контактами

100 шт. 0,05 930 46,5

11 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,05 433,08 313,47 13,78 0,41 21,65 15,67 0,69 0,02 31,6 1,58 0,03

13 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,5 68 34

14 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 60 5,29 4,88 317,4 292,8 0,5 30

15 ФССЦ-503-
0681
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная для открытой проводки
размером 240х195х90 мм, IP55

шт. 60 60,3 3618

16 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,055 573,91 346,32 143,51 2,7 31,57 19,05 7,89 0,15 36 1,98 0,2 0,01

17 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,055 9719,25 534,56

41 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,6 371,08 258,69 86,75 3,51 222,65 155,21 52,05 2,11 27,52 16,51 0,26 0,16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 6,07 119,97 728,22

19 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,6 1390,5 332,41 1058,09 114,38 834,3 199,45 634,85 68,63 36,21 21,73 11,37 6,82

97 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,6 2655,38 686,66 1968,72 212,37 1593,23 412 1181,23 127,42 74,8 44,88 21,11 12,67

25 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

1 521,4 143,58 377,82 40,84 521,4 143,58 377,82 40,84 15,64 15,64 4,06 4,06

100 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

80 15,62 15,62 1249,6 1249,6 1,22 97,6

101 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 80 4,1 4,1 328 328 0,32 25,6

21 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,067 1930,16 608,53 35,23 129,32 40,77 2,36 75,22 5,04

Ведомость объемов работ

Раздел 2. Подвал
Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФЕРм08-01-
102-01
Пр. Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Демонтаж Вводно-распределительное
устройство
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шкаф 1 100,2 42,14 58,06 3,24 100,2 42,14 58,06 3,24 4,38 4,38 0,24 0,24

27 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,8 145,98 143,48 2,5 1,08 116,78 114,78 2 0,86 17,89 14,31 0,08 0,06

28 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,25 45,55 45,55 11,39 11,39 5,84 1,46

29 ФЕРр67-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: скрытой электропроводки 100 м 2,25 19,81 19,81 44,57 44,57 2,54 5,72

30 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,9 42,98 42,98 38,68 38,68

33 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,54 11,42 11,42 6,17 6,17

8 ФЕРм08-03-
594-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике
1

100 шт. 0,68 858,96 698,37 44,36 2,7 584,09 474,89 30,16 1,84 70,4 47,87 0,2 0,14

95 ФССЦ-509-
4996
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 68 240,96 16385,28

Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

96 ФССЦ-509-
1463
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 6,8 117,26 797,37

98 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,85 88,47 59,13 6,65 0,41 75,2 50,26 5,65 0,35 6,29 5,35 0,03 0,03

99 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 8,65 649,81 388,03 70,43 2,7 5620,86 3356,46 609,22 23,36 41,28 357,07 0,2 1,73

104 ФССЦ-501-
8467
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25
мм2

1000 м 0,015 24392,34 365,89

107 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,692 4832,12 3343,83

110 ФССЦ-501-
8506
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,125 7950,51 993,81

111 ФССЦ-501-
8507
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,01 11836,8 118,37

113 ФССЦ-501-
0643
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабели силовые переносные с гибкими
медными жилами в резиновой оболочке
марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 6
мм2

1000 м 0,008 26387,84 211,1

Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

112 ФССЦ-501-
0644
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабели силовые переносные с гибкими
медными жилами в резиновой оболочке
марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 10
мм2

1000 м 0,1 43359 4335,9

114 ФЕРм08-01-
102-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Вводно-распределительное устройство 1 шкаф 1 414,14 140,45 177,46 10,8 414,14 140,45 177,46 10,8 14,6 14,6 0,8 0,8

115 Прайс-
лист
(стр.6)

Щит ВРУ3СМ-28-65УХЛ4
18931:1,18:5,48*1,02=2986,15 руб.

шт 1 2986,15 2986,15

116 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3

117 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

118 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,12 433,08 313,47 13,78 0,41 51,97 37,62 1,65 0,05 31,6 3,79 0,03

121 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 1,2 68 81,6

122 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 100 8,62 862

Электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

123 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 100 8,62 862

128 ФЕРм08-02-
472-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой
стали диаметром 8 мм

100 м 0,16 541,57 188,94 51,62 1,49 86,65 30,23 8,26 0,24 20,1 3,22 0,11 0,02

129 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,00632 5230,01 33,05

124 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,85 371,08 258,69 86,75 3,51 315,42 219,89 73,74 2,98 27,52 23,39 0,26 0,22

125 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 8,602 119,97 1031,98

126 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,025 573,91 346,32 143,51 2,7 14,35 8,66 3,59 0,07 36 0,9 0,2 0,01

127 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,025 9719,25 242,98

Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2
(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,2 1393,76 1393,76 278,75 278,75 166,32 33,26

81 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,2 663,75 663,75 132,75 132,75 88,5 17,7

82 ФЕРм08-02-
471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3 181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21 0,19 0,06

83 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393 5763 195,54

84 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,5 337,6 178,6 69,36 2,57 168,8 89,3 34,68 1,29 19 9,5 0,19 0,1

85 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,0784 5763 451,82

88 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,2 2655,38 686,66 1968,72 212,37 531,08 137,33 393,75 42,47 74,8 14,96 21,11 4,22

89 ФЕР46-03-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 50 см2 60*60

100 м
борозд

0,85 773,08 222,16 550,92 59,56 657,12 188,84 468,28 50,63 24,2 20,57 5,92 5,03

Ведомость объемов работ

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

90 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

2,25 521,4 143,58 377,82 40,84 1173,15 323,06 850,09 91,89 15,64 35,19 4,06 9,14

91 ФЕРп01-11-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

92 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,01 165,95 165,95 1,66 1,66 12,96 0,13

93 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

25 15,62 15,62 390,5 390,5 1,22 30,5

94 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 25 4,1 4,1 102,5 102,5 0,32 8

86 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,44 1930,16 608,53 35,23 849,27 267,75 15,5 75,22 33,1

87 ФЕРм08-02-
149-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе,
масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м
кабеля

0,7 2174,4 131,6 1571,89 146,34 1522,08 92,12 1100,32 102,44 13,68 9,58 10,84 7,59

130 ФССЦ-501-
8354
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без
защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0
Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2

1000 м 0,035 46162,76 1615,7

77135 12619,75 6556,4 590,1 1289,43 54,41

Раздел 3. Сеть электроснабжения

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

498053,95 193208,4 41698,7 9034,46 1289,43 54,41

153701,67

17624,11

3843,04

3348,74

3304,09

97516,43

612,67

27452,59

95622,31

10254,03

1953,02

2363,82

65364,24

15687,2

767,03

85,67

154113,03

97912,01 191,11 41,94

12096,12 50,96

264973,86 242,07 41,94

389969,44 808,05 12,38

10278,72 37,67 0,09

1724,87 5,19

20509,07 33

422482,1 883,91 12,47

   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 720,79) (Поз. 105)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 32043,83) (Поз. 100-101, 91-94)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6300,06) (Поз. 80-81)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 4924,62) (Поз. 14, 116-117, 122-123)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 4589,01) (Поз. 102-103, 23, 27-29)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 120390,65) (Поз. 22, 106, 20, 108-109, 119, 9-10, 12, 6-7, 1, 11, 16-17, 41, 24, 8, 98-99, 104, 107, 110-111,
113, 112, 114, 118, 128-129, 124, 126-127, 82-85, 87, 130)

    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Перевозка грузов автотранспортом

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32681,66) (Поз. 19, 97, 25, 21, 88-90, 86)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 32043,83) (Поз. 100-101, 91-94)
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6300,06) (Поз. 80-81)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 4924,62) (Поз. 14, 116-117, 122-123)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 125700,45) (Поз. 22, 106, 20, 108-109, 119, 9-10, 12, 6-7, 1, 11, 16-17, 41, 24, 8, 98-99, 104, 107, 110-111,
113, 112, 114, 118, 128-129, 124, 126-127, 82-85, 87, 130, 102-103, 23, 27-29, 105)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32681,66) (Поз. 19, 97, 25, 21, 88-90, 86)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Погрузо-разгрузочные работы

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Итого
  Итоги по Прочим затратам

    Материалы
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Страница 12



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59921,97 163,45

59921,97 163,45

747377,93 1289,43 54,41

263146,9

41698,7

202242,81

153701,67

95622,31

687455,96

747377,93

14947,56

762325,49

137218,59

899544,08 1289,43 54,41

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (59 921,97)
  Непредвиденные затраты 2%

    Итого
  Итого
    В том числе:

(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. . Ленина, д. 108 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Двери и окна  в МОП.ул. Ленина, д.108
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.26
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,26 279,54 65,03 11,79 0,13 72,68 16,91 3,07 0,03 6,1065 1,59 0,0125

2 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,26 651,25 74,69 14 0,23 169,33 19,42 3,64 0,06 8,2345 2,14 0,0225 0,01

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Двери и окна  в МОП.

___________________________395,426
___________________________47,211

_______________________________________________________________________________________________342,09
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР46-04-

012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,122 1082,58 840,63 241,95 104,49 132,07 102,56 29,51 12,75 103,91 12,68 7,74 0,94

4 ФЕР09-04-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

12,18 97,71 24,3 12,75 1190,11 295,97 155,3 2,3805 28,99

5 ФССЦ-203-
8118
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
однопольная ДПМ-01/30, размером
1000х2100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 2900,88 14504,4

6 ФССЦ-203-
8113
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Дверь противопожарная металлическая
однопольная ДПМ-01/30, размером
800х2100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 2785,7 2785,7

7 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,094 2346,02 1757,42 57,91 1,35 220,53 165,2 5,44 0,13 191,4405 18 0,1 0,01

Уд 1. 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с
декоративной стороной

1000 м2 0,105
0,0099

89300 884,07

8 ФССЦ-101-
2511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 9,9 16,6 164,34

9 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,5273 1767,24 1525,29 241,95 104,49 931,87 804,29 127,58 55,1 188,54 99,42 7,74 4,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,38955 16385,65 2171,82 635,31 29,7 6383,03 846,03 247,49 11,57 248,492 96,8 2,2 0,86

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
38,96

2921,77 113832,16

11 ФССЦ-203-
0957
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью 2 м2 и более
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 0,3298 2921,77 963,6

12 ФССЦ-203-
0954
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью до 0,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 0,016 5571,35 89,14

13 ФССЦ-203-
0956
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью до 1,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 18,15 3470,03 62981,04

14 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п. м 0,194 4217,98 207,86 17,91 0,68 818,29 40,32 3,47 0,13 24,3685 4,73 0,05 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 29,55 181,07 5350,62

16 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов на клее
2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,3978 2346,02 1757,42 57,91 1,35 933,25 699,1 23,04 0,54 191,4405 76,16 0,1 0,04

Уд 1. 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с
декоративной стороной

1000 м2 0,105
0,0418

89300 3732,74

17 ФССЦ-101-
2511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 31,188 16,6 517,72

18 ФССЦ-101-
2509
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,512 15 22,68

19 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,0122 10025,83 1106,02 29,23 3,38 122,32 13,49 0,36 0,04 129,6625 1,58 0,25

20 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 16,46 42,98 42,98 707,45 707,45

21 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 16,46 11,42 11,42 187,97 187,97
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

99248,14 3003,29 1494,32 80,35 342,09 5,95

268368,84 45980,36 9503,88 1230,16 342,09 5,95

39205,33

3511,34

10594,15

12535,03

12374,24

190,57

20961,73

4899,8

5912,13

91,14

7430,51

2628,15

427,03 258,89 19,53 0,46 1,59

863,13 297,32 23,15 0,92 2,14 0,01

1290,16 556,21 42,68 1,38 3,73 0,01

384,74

267,64

1942,54 3,73 0,01

1757,87 1570,19 187,68 195,2 12,68 0,94

13125,09 12313,68 811,41 843,58 99,42 4,08

14882,96 13883,87 999,09 1038,78 112,1 5,02

12535,03

7162,87

34580,86 112,1 5,02

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5088,89) (Поз. 1-2, 4-6)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

Итоги по смете:

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13242,69) (Поз. 7-8, 16-18)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14922,65) (Поз. 3, 9)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13749,15) (Поз. 10-15)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 207,14) (Поз. 19)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13242,69) (Поз. 7-8, 16-18)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13749,15) (Поз. 10-15)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 207,14) (Поз. 19)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15480,24) (Поз. 1-3, 9)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4531,3) (Поз. 4-6)

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 922,65)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

    Итого Поз. 2 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 557,59)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 557,59)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3 " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 9 " п/п 21535 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 922,65)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8777,29 4531,3 987,71 28,99

70024,91

78802,2 4531,3 987,71 28,99

3126,6

2628,15

84556,95 28,99

13985,15 13232,43 181,13 10,26 94,16 0,05

2646,39

137,67

16769,21 13232,43 181,13 10,26 94,16 0,05

10594,15

4899,8

32263,16 94,16 0,05

168617,58 101,53 0,87

879,94 1,58

4499,38

1195,49

328535,9 342,09 5,95

212884,6

9503,88

47210,52

39205,33

20961,73

6570,72

335106,62

60319,19

395425,81 342,09 5,95

    Итого

    Итого Поз. 4 " п/п 5992 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"

    Итого Поз. 5-6 " п/п 67324 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8123 МАТ=4,05"

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

    Итого Поз. 18 " п/п 47686 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2509 МАТ=6,07"

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 242,69)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 242,69)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 531,30)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 531,30)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 7, 16 " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Итого Поз. 8, 17 " п/п 47688 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2511 МАТ=3,88"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. . Ленина, д. 108 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Стропильная крыша ул Ленина,108
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.57
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой
стали

100 м2
покрытия

14,5 79,44 66,92 12,52 1151,88 970,34 181,54 8,58 124,41

2 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

14,5 160,11 120,37 39,74 6,21 2321,6 1745,37 576,23 90,05 15,16 219,82 0,46 6,67

3 ФЕРр58-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

14,5 255,37 219,08 36,29 5,67 3702,87 3176,66 526,21 82,22 27,08 392,66 0,42 6,09

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

_______________________________________________________________________________________________6020,72

___________________________5818,270
___________________________834,156

Раздел 1. Стропильная крыша

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр58-1-4

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

1,91 76,77 53,44 23,33 3,65 146,63 102,07 44,56 6,97 6,73 12,85 0,27 0,52

5 ФЕРр58-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных

100 окон 0,04 2720,29 2709,92 10,37 108,81 108,4 0,41 341,3 13,65

6 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)
(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

180 54,2 22,52 31,68 4,02 9756 4053,6 5702,4 723,6 2,888 519,84 0,357 64,26

7 ФЕР06-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство поясов: в опалубке
24 955,50 = 163 078,00 - 12,5 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
железоб
етона в

деле

0,27 28335,65 10483,23 10063,86 1198,59 7650,63 2830,47 2717,24 323,62 1168,699 315,55 88,85 23,99

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса
А-I, А-II, А-III

т 12,5
3,375

5650 19068,75

Уд 2. 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
27,41

665 18227,65

8 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 27,41 667,83 18305,22

9 ФССЦ-204-
0100
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I,
А-II, А-III
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 1,77 5650 10000,5

10 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил, подкосов, прогонов,
затяжек
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

26 2340,25 230,22 47,78 2,54 60846,5 5985,72 1242,28 66,04 27,7035 720,29 0,1875 4,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 1,91 4590,28 1366,59 57,99 8767,43 2610,19 110,76 160,21 306

12 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

4 392,81 65,03 27,58 1,86 1571,24 260,12 110,32 7,44 7,6245 30,5 0,1375 0,55

13 ФССЦ-101-
0924
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами одностворных
высотой до 1,2 м

компл. 4 27,93 111,72

14 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,04 987,49 447,78 4,75 0,18 39,5 17,91 0,19 0,01 51,2325 2,05 0,0125

15 ФЕР10-01-
008-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
неоцинкованной (слуховое окно)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,2 6039,51 267,58 25,06 1207,9 53,52 5,01 32,2 6,44

16 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой гидроизоляции
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

14,5 970,04 78,8 39,74 2,2 14065,58 1142,6 576,23 31,9 9,016 130,73 0,1625 2,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

21,05 2447,72 216,83 41,89 51524,51 4564,27 881,78 25,875 544,67

18 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

14,5 1111,41 356,81 600,64 46,79 16115,45 5173,75 8709,28 678,46 40,825 591,96 3,2625 47,31

19 ФССЦ-101-
4571
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер НС35-1000-0,7
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1600 79,64 127424

20 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0334 35011 1169,37

21 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,012 9526 114,31

22 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

1,05 10025,83 1106,02 29,23 3,38 10527,12 1161,32 30,69 3,55 129,6625 136,15 0,25 0,26
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

25 286,45 141,19 143,43 2,03 7161,25 3529,75 3585,75 50,75 14,8465 371,16 0,175 4,38

24 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 805 15,16 12203,8

25 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,71 156,6 67,97 69,23 4,9 267,79 116,23 118,38 8,38 7,6705 13,12 0,3625 0,62

Уд 1. 201-0777 Конструктивные элементы
вспомогательного назначения: с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий,
соединяемые на сварке

т 0,3
0,513

10045 5153,09

26 ФССЦ-201-
0777
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструктивные элементы
вспомогательного назначения с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий, соединяемые
на сварке
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,79515 10045 7987,28

27 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,6 6792,84 308,12 28,69 2,7 10868,54 492,99 45,9 4,32 36,1215 57,79 0,2 0,32
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 0,24 863,9 308,83 0,87 207,34 74,12 0,21 37,8 9,07

29 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,06 4033,82 545,07 6,97 242,03 32,7 0,42 63,9 3,83

30 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,36 6796,71 313,9 11,33 2446,82 113 4,08 36,8 13,25

31 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,75 6792,84 308,12 28,69 2,7 11887,47 539,21 50,21 4,73 36,1215 63,21 0,2 0,35

32 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 1,3 863,9 308,83 0,87 1123,07 401,48 1,13 37,8 49,14

33 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,15 6796,71 313,9 11,33 1019,51 47,09 1,7 36,8 5,52

34 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,1 4051,69 452,94 6,97 405,17 45,29 0,7 53,1 5,31

35 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,08 1078,94 877,85 164,51 8,28 86,32 70,23 13,16 0,66 102,9135 8,23 0,6125 0,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei
30, размером 900*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 946,43 3785,72

37 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

12 970,04 78,8 39,74 2,2 11640,48 945,6 476,88 26,4 9,016 108,19 0,1625 1,95

38 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)
1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

12 1534,21 498,05 165,31 9,29 18410,52 5976,6 1983,72 111,48 52,371 628,45 0,6875 8,25

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
74,16

530 39304,8

39 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03
1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

12 1225,2 385,62 158,19 9,29 14702,4 4627,44 1898,28 111,48 40,549 486,59 0,6875 8,25

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
74,16

530 39304,8

40 ФССЦ-104-
0496
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс"
ROCKWOOL
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 185,4 1270,9 235624,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,7 3170,1 67,97 69,23 4,9 5389,17 115,55 117,69 8,33 7,6705 13,04 0,3625 0,62

42 ФЕР46-04-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка: кирпичных стен 1 м3 2,5 180,03 73,01 107,02 11,57 450,08 182,53 267,55 28,93 8,24 20,6 1,15 2,88

43 ФЕР46-02-
007-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кладка отдельных участков кирпичных стен
и заделка проемов в кирпичных стенах при
объеме кладки в одном месте: до 5 м3

1 м3 2,5 947,45 119,53 2,13 2368,63 298,83 5,33 14,63 36,58

44 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,3 1828,55 784,15 64,71 30,96 548,57 235,25 19,41 9,29 81,512 24,45 3,475 1,04

45 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,3 665,69 72 5,79 199,71 21,6 1,74 7,751 2,33

46 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 колпак 15 446,82 18,93 1,09 6702,3 283,95 16,35 2,2195 33,29

47 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 166,445 3,28 3,28 545,94 545,94
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48 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 166,445 11,42 11,42 1900,8 1900,8

704804,34 52105,75 32470,46 2378,61 6020,72 185,6

3743534,55 797739 206512,1 36416,52 6020,72 185,6

699100,15

93869,94

62571,03

42209,44

42110,47

19041,5

150702,44

288595,33

391421,46

1609,12

72002,27

159271,07

68749,82

37193,24

52595,94

16010,5 14855,91 1154,59 124,41

4496,15 2794,53 1701,62 442,92 20,6 2,88

16438,4 4575,09 33,9 36,58

36945,05 22225,53 2890,11 442,92 181,59 2,88

19041,5

10880,86

66867,41 181,59 2,88

    Итого Поз. 43 " п/п 21235 - 3 кв 2015г - ФЕР46-02-007-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 668,45)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 668,45)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 77485,9) (Поз. 1, 42-43, 23-24)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 90682,65) (Поз. 18, 35)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 21509 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 42 " п/п 21481 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4348,96) (Поз. 14, 44-45)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 167447,15) (Поз. 10, 12, 15, 17)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 361979,7) (Поз. 6, 16, 22, 25-27, 31, 37-41, 46, 7-9)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 132211,19) (Поз. 2-5, 11, 28-30, 32-34)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22668,45) (Поз. 1, 42-43)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 167447,15) (Поз. 10, 12, 15, 17)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 313690,58) (Поз. 6, 16, 22, 25-27, 31, 37-41, 46)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 132211,19) (Поз. 2-5, 11, 28-30, 32-34)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 90682,65) (Поз. 18, 35)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 54817,45) (Поз. 23-24)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 52638,08) (Поз. 7-9, 14, 44-45)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30386,43 26721,61 3664,82 1378,67 219,82 6,67

51981,36 48634,66 3346,7 1258,79 392,66 6,09

1846,09 1562,69 283,4 106,71 12,85 0,52

1662,21 1659,6 2,61 13,65

69991,87 39962,01 704,43 306

12342,5 7281,44 8,52 58,21

1464,3 500,64 2,67 3,83

17669,86 2450,98 36,76 18,77

2350,07 693,39 4,45 5,31

189694,69 129467 8054,36 2744,17 1031,1 13,28

93869,94

68749,82

352314,45 1031,1 13,28

98327,88 62060,62 36267,26 11078,32 519,84 64,26

153973,99 31970,34 6697,78 892,57 238,92 4,31

51488,04 17779,81 195,19 54,35 136,15 0,26

30372,82 3548,55 1501,41 255,83 26,16 1,24

38977,93

98383,22 15802,98 611,26 138,56 121 0,67

157309,73 91501,75 12616,46 1706,76 628,45 8,25

121676,63 70846,11 12073,06 1706,76 486,59 8,25

956636,93

27306,4 4347,27 103,99 33,29

1734453,57 297857,4 70066,41 15833,15 2190,4 87,24

288595,33

138023,86

2161072,76 2190,4 87,24

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 313 690,58)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 313 690,58)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 26 " п/п 64770 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0777 МАТ=4,88"
    Итого Поз. 27, 31 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 38 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 39 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"

    Итого Поз. 40 " п/п 56638 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0496 МАТ=4,06"
    Итого Поз. 46 " п/п 6798 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,57"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

    Итого Поз. 16, 37 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого Поз. 22 " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Итого Поз. 25, 41 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого Поз. 29 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 30, 33 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 34 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 132 211,19)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 132 211,19)

    Итого Поз. 2 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 3 " п/п 22619 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 4 " п/п 22620 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 5 " п/п 22621 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 11 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

    Итого Поз. 28, 32 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

72771,03 43334,5 17281,65 4954,62 315,55 23,99

124109,39

54502,73

251383,15 43334,5 17281,65 4954,62 315,55 23,99

38631,3

21247,21

311261,66 315,55 23,99

848723,01 1301,9 5,43

452,47

11647,47 28,83 1,04

263753,12 600,19 47,36

612531,5

189871,04 371,16 4,38

3472,18

12089,09

4834056,16 6020,72 185,6

2739283,38

206512,14

834155,55

699100,15

391421,46

96681,12

4930737,28

887532,71

5818269,99 6020,72 185,6

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Материалы
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

    Итого Поз. 8 " п/п 79733 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0067 МАТ=6,78"
    Итого Поз. 9 " п/п 67491 - 3 кв 2015г - ФССЦ-204-0100 МАТ=5,45"
    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48 289,12)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48 289,12)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 7 " п/п 4595 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,78"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. . Ленина, д. 108 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Подвальные помещения (ремонт крылец  входов в техническое подал  )  ул. Ленина, д.108
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.39
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
Демонтаж деревяных конструкций входов в
подвал
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

1 214,31 179,12 35,19 214,31 179,12 35,19 21,375 21,38

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

_______________________________________________________________________________________________1564,03

___________________________1139,510
___________________________216,418

Раздел 1. Подвал

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР12-01-

017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Восстановление защитных слоев ступеней
30 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,22 1340,53 270,46 238,1 27,33 294,92 59,5 52,38 6,01 31,303 6,89 2,425 0,53

3 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

0,22 966,76 130,9 40,57 5,19 212,69 28,8 8,93 1,14 15,15 3,33 0,4575 0,1

4 ФЕР09-03-
029-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
(поручни из трубы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,04 1303,28 349,92 864,86 95,31 52,13 14 34,59 3,81 37,2255 1,49 7,05 0,28

5 ФССЦ-201-
0650
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,04 7571 302,84

6 ФЕР09-03-
029-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
(перила спуска)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,032 1303,28 349,92 864,86 95,31 41,71 11,2 27,68 3,05 37,2255 1,19 7,05 0,23

7 ФССЦ-201-
0650
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,032 7571 242,27
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР13-03-

004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,0288 651,25 74,69 14 0,23 18,76 2,15 0,4 0,01 8,2345 0,24 0,0225

9 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,2 6206,72 1371,88 66,55 23,7 1241,34 274,38 13,31 4,74 149,4425 29,89 1,8 0,36

10 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

кг 2 40,66 81,32

11 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см

100 шт. 2 1783,63 420,17 1363,46 147,08 3567,26 840,34 2726,92 294,16 45,77 91,54 14,62 29,24

12 ФЕРр53-15-
8
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт внутренней поверхности кирпичных
стен при глубине заделки: в 1 кирпич
площадью в одном месте до 1 м2

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно
сти стен

0,02 26929,55 4958,37 849,18 297 538,59 99,17 16,98 5,94 606,9 12,14 22 0,44

13 ФЕР08-02-
007-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
металли
ческих

изделий

0,00618 7840,54 581,92 58,61 3,89 48,45 3,6 0,36 0,02 73,2895 0,45 0,2875

14 ФЕРр61-26-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов (восстановление
выветренных швов кладки)

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

0,1 324,44 308,71 0,17 32,44 30,87 0,02 35,73 3,57
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

0,1 2447,72 216,83 41,89 244,77 21,68 4,19 25,875 2,59

16 ФЕР10-01-
083-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство по фермам настила: рабочего
толщиной 25 мм сплошного
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,1 4518,88 297,62 125,09 9,96 451,89 29,76 12,51 1 33,5915 3,36 0,7375 0,07

17 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,1 1111,41 356,81 600,64 46,79 111,14 35,68 60,06 4,68 40,825 4,08 3,2625 0,33

18 ФССЦ-101-
4571
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием
полиэстер НC35-1000-0,7
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 12 79,64 955,68

19 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0004 35011 14

20 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0001 9526 0,95

21 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,04 10025,83 1106,02 29,23 3,38 401,03 44,24 1,17 0,14 129,6625 5,19 0,25 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕР07-01-
037-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация швов: горизонтальных
529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
шва

0,05 647,98 165,84 482,14 32,4 8,29 24,11 18,285 0,91

Уд 1. 101-0616 Мастика клеящая сланцевая
уплотняющая неотверждающаяся МСУ

кг 75
3,75

9,83 36,86

23 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 3,75 19,04 71,4

24 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

0,02 6792,84 308,12 28,69 2,7 135,86 6,16 0,57 0,05 36,1215 0,72 0,2

25 ФЕР06-01-
001-15
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство фундаментных плит бетонных
плоских                                 Выполнение
входной площадки
3 351,68 = 60 471,68 - 102 x 560,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,008 3942,76 1145,94 2208,03 326,84 31,54 9,17 17,66 2,61 134,343 1,07 24,3 0,19

Уд 1. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
более 40 мм, класс В7,5 (М 100)

м3 102
0,816

560 456,96

26 ФССЦ-401-
0027
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
более 40 мм, класс В20 (М250)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 0,8 636,19 508,95

27 ФЕРр57-10-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2  (ступени площадки )

100 мест 0,6 1182,01 591,56 62,24 6,84 709,21 354,94 37,34 4,1 69,35 41,61 0,68 0,41
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Гранд-СМЕТА
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28 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Восстановление защитных слоев бетонных
плит  30 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,02 1340,53 270,46 238,1 27,33 26,81 5,41 4,76 0,55 31,303 0,63 2,425 0,05

29 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

0,02 966,76 130,9 40,57 5,19 19,34 2,62 0,81 0,1 15,15 0,3 0,4575 0,01

30 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

кг 0,2 40,66 8,13

31 ФЕРр57-10-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2  (ступени крылец
здания)

100 мест 0,6 1182,01 591,56 62,24 6,84 709,21 354,94 37,34 4,1 69,35 41,61 0,68 0,41

32 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

10 м
трещин

8,7 34,73 24,31 302,15 211,5 2,71 23,58

33 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,038 1082,58 840,63 241,95 104,49 41,14 31,95 9,19 3,97 103,91 3,95 7,74 0,29

34 ФЕР09-04-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

3,78 97,71 24,3 12,75 369,34 91,85 48,2 2,3805 9
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Гранд-СМЕТА
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35 ФССЦ-203-
8122
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
однопольная ДПМ-01/60, размером
900х2100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 2679,27 5358,54

36 ФЕРр61-2-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по
камню известковым раствором площадью
отдельных мест: более 10 м2 толщиной
слоя до 20 мм

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

2 2295,76 1151,09 20,94 9,05 4591,52 2302,18 41,88 18,1 129,92 259,84 0,67 1,34

37 ФЕРр61-2-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по
камню известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
2-5 всего 30мм

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

2 738,28 166,21 10,63 4,59 1476,56 332,42 21,26 9,18 18,76 37,52 0,34 0,68

38 ФЕРр56-23-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обрамление проемов угловой сталью 1 т 0,33553 6729,28 394,68 24,08 5,13 2257,88 132,43 8,08 1,72 44 14,76 0,38 0,13

39 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,1344 548,24 121,58 21,22 0,23 73,68 16,34 2,85 0,03 11,4165 1,53 0,0225

40 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,1344 651,25 74,69 14 0,23 87,53 10,04 1,88 0,03 8,2345 1,11 0,0225

41 ФЕРр53-15-
8
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт внутренней поверхности кирпичных
стен при глубине заделки: в 1 кирпич
площадью в одном месте до 1 м2

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно
сти стен

0,416667 26929,55 4958,37 849,18 297 11220,65 2065,99 353,83 123,75 606,9 252,88 22 9,17
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42 ФЕР08-02-
007-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
металли
ческих

изделий

0,12875 7840,54 581,92 58,61 3,89 1009,47 74,92 7,55 0,5 73,2895 9,44 0,2875 0,04

43 ФЕР15-02-
016-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону: простая стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,4 1772,34 786,46 120,63 71,18 708,94 314,58 48,25 28,47 86,71 34,68 7,5875 3,04

44 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,4 665,69 72 5,79 266,28 28,8 2,32 7,751 3,1

45 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка Устройство мелких покрытий
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из
листовой оцинкованной стали
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
покрытия

1,4 938,22 913,67 24,55 2,84 1313,51 1279,14 34,37 3,98 107,1125 149,96 0,21 0,29

46 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

1,4 10025,83 1106,02 29,23 3,38 14036,16 1548,43 40,92 4,73 129,6625 181,53 0,25 0,35

47 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,4 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 2403,38 808,9 1594,48 169,53 243,35 97,34 41,39 16,56
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48 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 72 3,28 3,28 236,16 236,16

49 ФЕР11-01-
002-09
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных
38,45 = 650,45 - 1,02 x 600,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
подстила

ющего
слоя

45 43,11 35,27 0,3 1939,95 1587,15 13,5 4,209 189,41

Уд 1. 401-0005 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) м3 1,02
45,9

600 27540

50 ФССЦ-401-
0006
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 45,9 592,76 27207,68

51 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 1,391 6110,76 128,79 46,38 2,7 8500,07 179,15 64,51 3,76 14,536 20,22 0,2 0,28

52 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 105,386 3,28 3,28 345,67 345,67

53 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,092 42,98 42,98 46,93 46,93

54 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 106,478 11,42 11,42 1215,98 1215,98
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

96330,51 13431,79 7255,09 703,96 1564,03 64,83

669969,4 205640,7 46142,38 10777,62 1564,03 64,83

174587,83

27621,43

7475,78

1437,68

28011,72

2037,46

13182,19

10357,66

15052,07

3190,67

42128,82

1125,39

22841,31

125,65

102194,48

16490,4

3687,55

7190,28

1026,92

1524,43

21460,08

5936,65

8811,36

21488,44

12392,63

653,45

1532,29

4239,71 3074,25 250,46 23,97

2398,96 455,63 79,56 15,31 3,36 0,07

6638,67 3529,88 330,02 15,31 27,33 0,07    Итого

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1210,1) (Поз. 13, 42)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2641,89) (Поз. 4-7, 17, 34-35, 22-23)
Итоги по смете:
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1, 15 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого Поз. 16 " п/п 6372 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-083-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,55"

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3545,19) (Поз. 1, 15-16)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48772,91) (Поз. 2-3, 21, 24, 28-29, 45-46, 25-26, 50-51)
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 10993,8) (Поз. 27, 31)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18357) (Поз. 8, 39-40, 11, 33)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 38372,22) (Поз. 12, 32, 41)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24299,27) (Поз. 49)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 41226,01) (Поз. 10, 14, 30, 36-37)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9966,36) (Поз. 9, 43-44)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 14979,76) (Поз. 47)
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 2053,83) (Поз. 38)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17919,13) (Поз. 11, 33)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3545,19) (Поз. 1, 15-16)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45792,2) (Поз. 2-3, 21, 24, 28-29, 45-46)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1210,1) (Поз. 13, 42)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24299,27) (Поз. 49)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 126,92) (Поз. 22-23)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2952,84) (Поз. 4-7, 17, 34-35, 8, 39-40)
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 14979,76) (Поз. 47)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12947,07) (Поз. 9, 43-44, 25-26, 50-51)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 41226,01) (Поз. 10, 14, 30, 36-37)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 10993,8) (Поз. 27, 31)
   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 2053,83) (Поз. 38)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 38372,22) (Поз. 12, 32, 41)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3190,67

1524,43

11353,77 27,33 0,07

2653,1 993,77 363,41 100,43 7,52 0,58

1791,28 481,04 61,95 18,98 3,63 0,11

90414,42 43967,41 486,29 135,49 336,68 0,65

587,34 94,31 3,63 0,77 0,72

95446,14 45536,53 915,28 255,67 348,55 1,34

42128,82

20148,57

157723,53 348,55 1,34

810,32 385,81 396,04 105,03 2,68 0,51

3156,19

1016,64 546,26 381,98 71,65 4,08 0,33

2723,94 1406,22 306,55 9

21702,09

29409,18 2338,29 1084,57 176,68 15,76 0,84

1735,33

1458,68

32603,19 15,76 0,84

541,78 186,63 14,5 0,61 1,35

421,96 250,17 18,13 0,46 1,53

963,74 436,8 32,63 1,07 2,88

302,13

210,18

1476,05 2,88

    Итого Поз. 8, 40 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Итого Поз. 39 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 437,87)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 437,87)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 35 " п/п 67324 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8123 МАТ=4,05"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 514,97)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 514,97)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4, 6 " п/п 5949 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-029-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,47"

    Итого Поз. 5, 7 " п/п 64644 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0650 МАТ=5,79"
    Итого Поз. 17 " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Итого Поз. 34 " п/п 5992 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"

    Итого Поз. 3, 29 " п/п 6819 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого Поз. 21, 45-46 " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Итого Поз. 24 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45 792,20)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45 792,20)

    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 545,19)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 545,19)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2, 28 " п/п 6818 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9234,85 4200,76 84,65 72,57 29,89 0,36

6978,24 4816,22 306,87 435,88 34,68 3,04

1205,85 440,93 14,76 3,1

17418,94 9457,91 406,28 508,45 67,67 3,4

7973,09

3687,55

29079,58 67,67 3,4

104967,6 300,93 2,02

54409,67 95,49 29,53

141595,13 288,6 9,61

8306,48 9,89 0,04

4461,76

792,97 0,91

239386,59 21,29 0,47

28932,79 83,22 0,82

14325,74 14,76 0,13

42897,62 97,34 16,56

3998,91

62706,7 189,41

7733,63

946751,71 1564,03 64,83

418186,3

46142,38

216418,34

174587,83

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Погрузо-разгрузочные работы
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Материалы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)

    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 966,36)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9 " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого Поз. 43 " п/п 7531 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 44 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 966,36)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

102194,48

18935,03

965686,74

173823,61

1139510,35 1564,03 64,83

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. . Ленина, д. 108 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы   Фундамент (отмостка).улЛенина,108
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.39
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,015 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 90,13 30,33 59,8 6,36 243,35 3,65 41,39 0,62

2 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,09 1381,38 1381,38 124,32 124,32 177,1 15,94

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

Раздел 1. Фундамент (отмостка).

№
пп

___________________________392,279
___________________________26,843

_______________________________________________________________________________________________114,71
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг01-

01-01-039
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: грунта растительного слоя
(земля, перегной)

1 т груза 15,75 3,96 3,96 62,37 62,37

4 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 2,7 3,28 3,28 8,86 8,86

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 18,45 11,42 11,42 210,7 210,7

6 ФЕР27-06-
007-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство швов в бетоне: затвердевшем
Расшивка шва между зданием и отмосткой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
шва

2,2 7202,91 76,94 6662,49 269 15846,4 169,27 14657,48 591,8 9,775 21,51 23,25 51,15

7 ФЕР11-01-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих слоев:
щебеночных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
подстила

ющего
слоя

5 295,96 38,01 62,51 6,91 1479,8 190,05 312,55 34,55 4,2895 21,45 0,6875 3,44

8 ФЕР46-08-
044-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка бетонных поверхностей сжатым
воздухом

1 м2
поверхно

сти

90 11,57 2,47 9,1 1041,3 222,3 819 0,29 26,1

9 ФЕР27-06-
026-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розлив вяжущих материалов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,118 1581,11 48,88 8,94 186,57 5,77 1,05 0,825 0,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 Т.ч. п.1
27.8

Доставка битума на 20 км                   2,76*20
км=55,2 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,118 69 69 8,14 8,14

11 ФЕР27-06-
020-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м2
покрытия

0,14 47318,12 423,72 2982,78 328,18 6624,54 59,32 417,59 45,95 44,045 6,17 23,85 3,34

12 ФЕР27-06-
021-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять или исключать: к
расценке 27-06-020-01 всего 60 мм (50-70
мм)
(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.;
ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1000 м2
покрытия

0,14 21903,07 3,61 13,18 3066,43 0,51 1,85 0,3735 0,05

13 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
лотка

0,049 42442,39 3498,16 19510,78 2165,58 2079,68 171,41 956,03 106,11 404,8805 19,84 160,4125 7,86

14 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 280 31,55 8834

39663,24 967,51 17520,14 785,82 114,71 66,51

281310,15 14812,58 111435,9 12030,9 114,71 66,51

28965,54

1161,04

494,31

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1903,34) (Поз. 2)
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 561,72) (Поз. 1)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2858,86

3232,31

21219,02

15645,66

590,04

269,63

1633,64

1753,7

11398,65

90,13 30,33 59,8 6,36 3,65 0,62

844,68 464,35 380,33 97,37 3,65 0,62

494,31

269,63

1608,62 3,65 0,62

124,32 124,32 15,94

1903,34 1903,34 15,94

1161,04

590,04

3654,42 15,94

403,53 403,53

56,35 56,35

459,88 459,88

210,7 210,7

1340,05 1340,05

103062,8 2591,52 93221,57 9060,46 21,51 51,15

1653,05 36,7 16,08 0,1

  В том числе, справочно:

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3403,41) (Поз. 8)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3438,63) (Поз. 7)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 17536,38) (Поз. 6, 9-13)
Сметная прибыль

    Итого c накладными и см. прибылью

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1903,34) (Поз. 2)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 561,72) (Поз. 1)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3403,41) (Поз. 8)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3438,63) (Поз. 7)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17536,38) (Поз. 6, 9-13)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 561,72)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 561,72)

    Итого Поз. 5

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2
    Всего с учетом " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 903,34)
    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 903,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 3 " ОЗП=15,31; ЭМ=6,47; ЗПМ=15,31; МАТ=5,46"
    Итого Поз. 4 "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Итого
  Перевозка грузов автотранспортом:

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 10771 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-007-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,11"

    Итого Поз. 9 " п/п 10887 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-026-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,94"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52,67 52,67

56126,3 908,19 2655,87 703,49 6,17 3,34

26248,02 7,81 11,77 0,05

15122,74 2624,29 6080,35 1624,54 19,84 7,86

202265,58 6131,81 102058,9 11404,57 47,57 62,45

21219,02

11398,65

234883,25 47,57 62,45

1479,8 190,05 312,55 34,55 21,45 3,44

17474,05 2909,67 1987,82 528,96 21,45 3,44

3232,31

1753,7

22460,06 21,45 3,44

13104,75 26,1

48410,32

325921,35 114,71 66,51

155061,72

111435,85

26843,48

28965,54

15645,66

6518,43

332439,78

59839,16

392278,94 114,71 66,51

    Итого Поз. 10 " ОЗП=15,31; ЭМ=6,47; ЗПМ=15,31; МАТ=5,46"
    Итого Поз. 11 " п/п 10819 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-020-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,55"

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Материалы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 7
    Всего с учетом " п/п 6573 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=12,87"

    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 438,63)
    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 438,63)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 12 " п/п 10833 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-021-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,56"

    Итого Поз. 13 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 17 536,38)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 536,38)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. . Ленина, д. 108 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Отопление ул.Ленина,108
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ОВ.39
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

2,76 466,59 466,59 1287,79 1287,79 54,7 150,97

2 ФЕРр65-14-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром до 100
мм

100 м
трубопро

вода

2,8 603,66 557,01 16,32 1690,25 1559,63 45,7 65,3 182,84

_______________________________________________________________________________________________4027,16

___________________________2952,276
___________________________728,936

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Раздел 1. Отопление Магистрали
Демонтаж

Вывоз мусора

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,64032 42,98 42,98 113,48 113,48

4 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,64032 11,42 11,42 30,15 30,15

5 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

2,8 6337,99 809,92 174,86 3,89 17746,37 2267,78 489,61 10,89 82,984 232,36 0,2875 0,81

6 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 110,88 11,98 1328,34

7 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

2,76 4984,71 682,76 145,21 3,21 13757,8 1884,42 400,78 8,86 69,9545 193,07 0,2375 0,66

8 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 137,172 11,98 1643,32

Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР16-02-

005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(для воздухоотводчмка)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,06 6337,99 809,92 174,86 3,89 380,28 48,6 10,49 0,23 82,984 4,98 0,2875 0,02

10 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

2,8 126,99 67,07 55,64 355,57 187,8 155,79 5,7615 16,13

11 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

2,76 133,82 67,07 55,64 369,34 185,11 153,57 5,7615 15,9

12 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,58 279,54 65,03 11,79 0,13 441,67 102,75 18,63 0,21 6,1065 9,65 0,0125 0,02

13 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,58 329,01 39,95 7,78 0,13 519,84 63,12 12,29 0,21 4,4045 6,96 0,0125 0,02

14 ФЕР16-07-
003-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 100 95,09 50,88 6,18 9509 5088 618 5,129 512,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР16-07-
003-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 3 396,81 71,14 8,75 0,18 1190,43 213,42 26,25 0,54 7,3945 22,18 0,0125 0,04

16 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 25 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 92 63,98 5886,16

17 ФЕР22-03-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка полиэтиленовых фасонных
частей: отводов, колен, патрубков,
переходов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10
фасонны
х частей

19,6 460,44 50,07 327,81 44,05 9024,62 981,37 6425,08 863,38 5,52 108,19 3,2625 63,95

18 ФССЦ-507-
5026
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 50х6/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6 682,4 409,44

19 ФССЦ-507-
5027
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 63х2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6 1023,9 614,34

20 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 18,4 117 2152,8

21 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 108 15,71 1696,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 16 33,28 532,48

23 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

6,75 536,58 536,58 3621,92 3621,92 54,7 369,23

24 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,8485 42,98 42,98 122,43 122,43

25 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,8485 11,42 11,42 32,53 32,53

26 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

6,75 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 25463,63 15555,92 9564,35 1260,97 172,086 1161,58 13,8375 93,4

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
62,71

37,89 2376,08

Вывоз мусора

Монтаж

Раздел 2. Отопление Стояки. Квартиры
Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 627,1 17,9 11225,09

28 ФССЦ-507-
5031
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 41 89,1 3653,1

29 ФССЦ-507-
4311
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник полипропиленовый
комбинированный: с внутренней резьбой
диаметром 25х3/4" отвод
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 32,6 93,3 3041,58

30 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х20 мм 3/4*1/2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 3,6 21,3 76,68

31 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 41 16,9 692,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 205 27,2 5576

33 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 205 27,2 5576

34 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 11 72,2 794,2

35 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

2,4 2597,95 745,9 1852,05 200,21 6235,08 1790,16 4444,92 480,5 68,2027 163,69 19,9016 47,76
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36 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильза)
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (2-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (2-й
уровень))

100 м
трубопро

вода

1,2 5173,86 1635,64 336,89 7,45 6208,63 1962,77 404,27 8,94 127,1347 152,56 0,551 0,66

37 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1
сальник

240 44,37 25,35 10648,8 6084 2,07 496,8

38 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,252 306,43 87,79 15,91 0,17 77,22 22,12 4,01 0,04 6,1065 1,54 0,0169

39 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,252 345,71 53,93 10,5 0,17 87,12 13,59 2,65 0,04 4,4045 1,11 0,0169

Раздел 3. МОП (Лестничные клетки)
Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
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40 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,5 322,43 322,43 161,22 161,22 37,8 18,9

41 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,23 935,72 865,7 70,02 30,24 215,22 199,12 16,1 6,96 110 25,3 2,24 0,52

42 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,783 42,98 42,98 76,63 76,63

43 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,783 11,42 11,42 20,36 20,36

44 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,4 34382,42 780,88 484,86 45,9 13752,97 312,35 193,94 18,36 87,055 34,82 3,4 1,36

45 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,5 3001,93 364,75 58,3 2,54 1500,97 182,38 29,15 1,27 37,9155 18,96 0,1875 0,09

46 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 27,2 217,6

Вывоз мусора

Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 63,98 511,84

48 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,5 126,99 67,07 55,64 63,5 33,54 27,82 5,7615 2,88

49 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,013 279,54 65,03 11,79 0,13 3,63 0,85 0,15 6,1065 0,08 0,0125

50 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,013 246,08 30,04 15,26 0,13 3,2 0,39 0,2 3,312 0,04 0,0125

51 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,03 2259,08 648,61 1610,47 174,1 67,77 19,46 48,31 5,22 68,2027 2,05 17,3057 0,52

52 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25 4984,71 682,76 145,21 3,21 1246,18 170,69 36,3 0,8 69,9545 17,49 0,2375 0,06
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Гранд-СМЕТА
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53 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

50 37,8 18,78 1890 939 2,07 103,5

54 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,053 279,54 65,03 11,79 0,13 14,82 3,45 0,62 0,01 6,1065 0,32 0,0125

55 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,053 246,08 30,04 15,26 0,13 13,04 1,59 0,81 0,01 3,312 0,18 0,0125

173572,01 44944,31 23525,37 2667,44 4027,16 209,89

1387519,44 688097,4 149621,4 40838,5 4027,16 209,89

675549,62

65941,45

2201,3

29518,99

546538,02

31349,86

389802,66

41867,59

18399,33

312307,44

17228,3

75167,66 75167,66 520,2

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38331,94) (Поз. 12-13, 38-39, 49-50, 54-55, 35, 51)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 557691,86) (Поз. 5-11, 14-16, 18-22, 26-34, 36-37, 44-48, 52-53)

   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28243,12) (Поз. 17)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1, 23 " п/п 23976 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 35141,65) (Поз. 35, 51)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 557691,86) (Поз. 5-11, 14-16, 18-22, 26-34, 36-37, 44-48, 52-53)

   111% =  130%*0.85 ФОТ (от 28243,12) (Поз. 17)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 104668,97) (Поз. 1-2, 23, 40-41)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 104668,97) (Поз. 1-2, 23, 40-41)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3190,29) (Поз. 12-13, 38-39, 49-50, 54-55)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24620,36 23877,94 290,65 182,84

2468,28 2468,28 18,9

3150,93 3048,53 102,4 106,56 25,3 0,52

105407,23 104562,4 393,05 106,56 747,24 0,52

65941,45

41867,59

213216,27 747,24 0,52

312,54 312,54

1987,75 1987,75

83,04 83,04

528,13 528,13

128055,81 35463,78 3180,64 170,25 237,34 0,83

12005,51

101056,52 31463,73 2779,83 147,89 210,56 0,72

4637,25 3388,72 1167,76 19,01

4017,39 2834,03 976,71 15,9

101641,39 77897,28 3930,48 512,9

7684,31 3267,46 166,95 8,27 22,18 0,04

32821,74

2100,43

3151,56

11043,86

8703,97

2731,62

300010,19 238161,1 60829,27 19305,45 1161,58 93,4

31767

    Итого Поз. 20 " п/п 100369 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5032 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 21 " п/п 78965 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1831 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 22 " п/п 78967 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1833 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 26 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

    Итого Поз. 27 " п/п 98859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3355 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 11 " п/п 8182 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого Поз. 14 " п/п 8170 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-003-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,21"

    Итого Поз. 15 " п/п 8173 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-003-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,47"

    Итого Поз. 16, 47 " п/п 77940 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 18 " п/п 100363 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5026 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 19 " п/п 100364 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5027 МАТ=5,13"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5, 9 " п/п 8026 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,84"

    Итого Поз. 6, 8 " п/п 70254 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-1224 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 7, 52 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 10, 48 " п/п 8181 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,72"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 3, 24, 42
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 4, 25, 43

    Итого Поз. 2 " п/п 23978 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,32"

    Итого Поз. 40 " п/п 23975 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 41 " п/п 24005 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-19-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 104 668,97)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 104 668,97)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18740,4

15603,31

217

1960,91

58326,05

3216,51

53135,26 30050,01 2571,16 136,87 152,56 0,66

134549,55 107522,1 600,3

105895,51 4782,08 1233,46 281,09 34,82 1,36

9579,56 2792,24 185,39 19,44 18,96 0,09

1152652,61 537622,6 77021,65 20069,26 2986,11 97,1

546538,02

312307,44

2011498,07 2986,11 97,1

3211,5 1977,59 148,89 3,98 11,59 0,02

3181,25 1174,43 95,02 3,83 8,07 0,02

79,26 30,31 6,42 0,15 0,22

6472,01 3182,33 250,33 7,96 19,88 0,04

2201,3

1531,34

10204,65 19,88 0,04

112767,65 108,19 63,95

102669,2 165,74 48,28

2452871,72 4027,16 209,89

549800,69

149621,36

728935,89

675549,62

    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 557 691,86)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 557 691,86)

    Итого Поз. 29 " п/п 99814 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4311 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 30 " п/п 98799 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3295 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 31 " п/п 98790 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3286 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 32-33, 46 " п/п 77938 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0062 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 34 " п/п 74616 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5602 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 36 " п/п 8024 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 190,29)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 190,29)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого

    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 12, 38, 49, 54 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

    Итого Поз. 13, 39 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Итого Поз. 50, 55 " п/п 6984 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-23 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,21"

    Итого

    Итого Поз. 37, 53 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 44 " п/п 8272 - 3 кв 2015г - ФЕР18-03-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,54"

    Итого Поз. 45 " п/п 7991 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого

    Итого Поз. 28 " п/п 100368 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5031 МАТ=5,13"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

389802,66

49057,43

2501929,15

450347,25

2952276,4 4027,16 209,89

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. . Ленина, д. 108 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее водоснабжение и водоотведение ул. . Ленина, д. 108
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-16/2015-ВК.39
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,68 328,71 288,02 7,09 1,35 223,52 195,85 4,82 0,92 34,66 23,57 0,1 0,07

2 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,57 565,51 495,44 12,15 2,3 322,34 282,4 6,93 1,31 59,62 33,98 0,17 0,1

_______________________________________________________________________________________________2681,36

___________________________1542,484
___________________________401,970

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Раздел 1. В1 По подвалу
Демонтаж

Вывоз мусора

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3434 42,98 42,98 14,76 14,76

4 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3434 11,42 11,42 3,92 3,92

5 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 63 мм
2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,13 3348,08 1547,74 1720,78 227,14 435,25 201,21 223,7 29,53 162,748 21,16 16,825 2,19

Уд 1. 507-3684 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
12,3

41,6 511,68

6 ФССЦ-507-
3359
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/63
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 12,3 109,48 1346,6

7 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 50 мм
2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,44 3410,58 1614,46 1720,78 227,14 1500,66 710,36 757,14 99,94 162,748 71,61 16,825 7,4

Уд 1. 507-3683 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
41,62

26,09 1085,87

Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-507-

3358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/50
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 41,62 70,15 2919,64

9 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,23 2709,37 1852,66 771,59 99,56 623,16 426,11 177,47 22,9 186,76 42,95 7,375 1,7

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
21,55

24,28 523,23

10 ФССЦ-507-
3357
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 21,55 44,68 962,85

11 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,455 2048,87 1389,5 614,15 79,65 932,24 632,22 279,44 36,24 140,07 63,73 5,9 2,68

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
42,68

15,56 664,1

12 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 42,68 28,92 1234,31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 75 мм 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4 347 138,8

14 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3 112,7 33,81

15 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4 64,6 25,84

16 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6 64,6 38,76

17 ФССЦ-507-
3291
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 185,3 18,53

18 ФССЦ-507-
3290
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 99,6 9,96

19 ФССЦ-507-
3288
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,2 49,8 59,76

20 ФССЦ-507-
3311
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 63х32х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 163 32,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФССЦ-507-
3307
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 50х32х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6 110,9 66,54

22 ФССЦ-507-
3623
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х32х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 64,2 6,42

23 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 63х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 74 14,8

24 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 43,1 4,31

25 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 41,8 8,36

26 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 25,1 2,51

27 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,2 11,9 14,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФССЦ-507-
5040
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 63х2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 1418,1 141,81

29 ФССЦ-302-
1152
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 132,76 1593,12

30 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 62,09 745,08

31 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

12,55 156,23 40,16 28,29 1960,69 504,01 355,04 4,048 50,8

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
18,05

269,51 4864,66

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
138,1

142,45 19672,35

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,4142

60,23 24,95

32 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,3 344 447,2
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Гранд-СМЕТА
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33 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 54 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 4,84 320,2 1549,77

34 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,53 256,1 647,93

35 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 5,005 227,5 1138,64

36 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04 4984,71 682,76 145,21 3,21 199,39 27,31 5,81 0,13 69,9545 2,8 0,2375 0,01

37 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04 7383,45 895,11 248,09 6,25 295,34 35,8 9,92 0,25 91,7125 3,67 0,4625 0,02

38 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

16 37,8 18,78 604,8 300,48 2,07 33,12
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Гранд-СМЕТА
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39 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,44 372,98 331,22 8,15 1,55 537,09 476,96 11,74 2,23 39,859 57,4 0,115 0,17

40 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3168 42,98 42,98 13,62 13,62

41 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3168 11,42 11,42 3,62 3,62

42 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,38 2750,15 1875,82 829,1 107,53 3795,21 2588,63 1144,16 148,39 189,0945 260,95 7,965 10,99

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
129,4

15,56 2013,46

Вывоз мусора

Монтаж сети В1 по квартирам

Раздел 2. В1 Стояки по квартирам (выше отм 0.000)
Демонтаж сети В1 по квартирам
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 129,4 28,92 3742,25

44 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,06 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 317,89 175,79 137,92 18,34 295,3476 17,72 22,6462 1,36

Уд 1. 507-2970 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
0,5394

26,21 14,14

45 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 5,394 11,45 61,76

46 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2 11,9 14,28

47 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 43 62,09 2669,87
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Гранд-СМЕТА
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48 ФССЦ-507-
3620
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х20 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 шт. 2,8 34,9 97,72

49 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2 14,2 17,04

50 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,06 4319,08 921,72 196,04 4,34 259,14 55,3 11,76 0,26 94,4386 5,67 0,3206 0,02

51 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,19 5274,5 921,72 196,04 4,34 1002,16 175,13 37,25 0,82 94,4386 17,94 0,3206 0,06

52 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

50 44,37 25,35 2218,5 1267,5 2,7945 139,73

Раздел 3. Т3, Т4 По подвалу
Демонтаж
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53 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,725 328,71 288,02 7,09 1,35 238,31 208,81 5,14 0,98 34,66 25,13 0,1 0,07

54 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,46 565,51 495,44 12,15 2,3 260,13 227,9 5,59 1,06 59,62 27,43 0,17 0,08

55 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3159 42,98 42,98 13,58 13,58

56 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3159 11,42 11,42 3,61 3,61

57 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 63 мм
2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,03 3348,08 1547,74 1720,78 227,14 100,44 46,43 51,62 6,81 162,748 4,88 16,825 0,5

Уд 1. 507-3684 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
2,838

41,6 118,06

58 ФССЦ-507-
3359
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/63
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 2,838 109,48 310,7

Вывоз мусора

Монтаж
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59 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 50 мм
2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,475 3410,58 1614,46 1720,78 227,14 1620,03 766,87 817,37 107,89 162,748 77,31 16,825 7,99

Уд 1. 507-3683 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
44,94

26,09 1172,48

60 ФССЦ-507-
3358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/50
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 44,94 70,15 3152,54

61 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,285 2709,37 1852,66 771,59 99,56 772,17 528,01 219,9 28,37 186,76 53,23 7,375 2,1

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
26,7

24,28 648,28

62 ФССЦ-507-
3357
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 26,7 44,68 1192,96

63 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,47 2048,87 1389,5 614,15 79,65 962,97 653,07 288,65 37,44 140,07 65,83 5,9 2,77
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Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
44,09

15,56 686,04

64 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 44,09 28,92 1275,08

65 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 75 мм 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 347 69,4

66 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,5 112,7 169,05

67 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8 64,6 51,68

68 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,9 64,6 58,14

69 ФССЦ-507-
3291
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 185,3 18,53

70 ФССЦ-507-
3290
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 99,6 9,96
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71 ФССЦ-507-
3288
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,2 49,8 59,76

72 ФССЦ-507-
3308
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 50х40х50 мм

10 шт. 0,1 117,6 11,76

73 ФССЦ-507-
3307
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 50х32х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6 110,9 66,54

74 ФССЦ-507-
3623
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х32х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 64,2 12,84

75 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 63х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 74 14,8

76 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 43,1 4,31

77 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 41,8 8,36

78 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 25,1 5,02
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79 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,2 11,9 14,28

80 ФССЦ-507-
5040
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 63х2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 1418,1 141,81

81 ФССЦ-302-
1152
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 132,76 1593,12

82 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 62,09 745,08

83 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

12,6 156,23 40,16 28,29 1968,5 506,02 356,45 4,048 51

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
18,12

269,51 4883,52

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
138,6

142,45 19743,57

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,4158

60,23 25,04
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84 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,3 344 103,2

85 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 54 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 5,225 320,2 1673,05

86 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,135 256,1 802,87

87 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 5,17 227,5 1176,18

88 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04 4984,71 682,76 145,21 3,21 199,39 27,31 5,81 0,13 69,9545 2,8 0,2375 0,01

89 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04 7383,45 895,11 248,09 6,25 295,34 35,8 9,92 0,25 91,7125 3,67 0,4625 0,02
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90 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

16 37,8 18,78 604,8 300,48 2,07 33,12

91 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,44 372,98 331,22 8,15 1,55 537,09 476,96 11,74 2,23 39,859 57,4 0,115 0,17

92 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3168 42,98 42,98 13,62 13,62

93 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3168 11,42 11,42 3,62 3,62

94 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,8 2750,15 1875,82 829,1 107,53 4950,27 3376,48 1492,38 193,55 189,0945 340,37 7,965 14,34

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
168,8

15,56 2626,53

Раздел 4. Т3, Т4 Стояки по квартирам (выше отм 0.000)
Демонтаж сети Т3,Т4  по квартирам

Вывоз мусора

Монтаж Т3,Т4  по квартирам
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95 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 168,8 28,92 4881,7

96 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,81 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 4291,52 2373,18 1861,95 247,63 295,3476 239,23 22,6462 18,34

Уд 1. 507-2970 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
7,282

26,21 190,86

97 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 72,82 11,45 833,79

98 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,8 11,9 33,32

99 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 15,2 64,6 981,92
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Гранд-СМЕТА
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100 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2 14,2 17,04

101 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 43 62,09 2669,87

102 ФССЦ-507-
3620
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х20 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 шт. 1,2 34,9 41,88

103 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,06 4319,08 921,72 196,04 4,34 259,14 55,3 11,76 0,26 94,4386 5,67 0,3206 0,02

104 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,19 5274,5 921,72 196,04 4,34 1002,16 175,13 37,25 0,82 94,4386 17,94 0,3206 0,06
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Гранд-СМЕТА
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105 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

50 44,37 25,35 2218,5 1267,5 2,7945 139,73

106 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,7 731,64 721,64 10 4,32 512,15 505,15 7 3,02 85,3 59,71 0,32 0,22

107 ФЕР16-07-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов канализации диаметром:
100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 4 224,29 87,7 1,09 897,16 350,8 4,36 10,281 41,12

108 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,938 42,98 42,98 40,32 40,32

109 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,938 11,42 11,42 10,71 10,71

Вывоз мусора

Сеть К1

Раздел 5. К1 по подвалу
Демонтаж сети К1
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110 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,7 5055,86 603,52 50,76 4,3 3539,1 422,46 35,53 3,01 64,2045 44,94 0,35 0,25

111 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110/110*45
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 29 20,8 603,2

112 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,1 28,9 60,69

113 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 15,18 15,18

114 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 7,78 7,78

115 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4 71 28,4

Раздел 6. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
Демонтаж сети К1 (по квартирам )
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116 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

1,84 841,39 829,89 11,5 4,97 1548,16 1527 21,16 9,14 98,095 180,49 0,368 0,68

117 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,466 42,98 42,98 105,99 105,99

118 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,466 11,42 11,42 28,16 28,16

119 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,84 5284,86 814,75 68,53 5,81 9724,14 1499,14 126,1 10,69 86,6761 159,48 0,4725 0,87

120 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110/110*87
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 4 20,8 83,2

Вывоз мусора

Монтаж
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121 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая дразмером 110х110х50 мм
110/110*87*30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 16 13,45 215,2

122 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная размером
110х110х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 23 13,45 309,35

123 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 58 15,18 880,44

124 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 58 7,78 451,24

125 ФССЦ-507-
4356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфты противопожарные для пластиковых
труб Огракс ПМ-110/60
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 62 138,99 8617,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

126 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)
4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,43 5188,98 4304,67 102,14 11,65 2231,26 1851,01 43,92 5,01 474,605 204,08 0,8625 0,37

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
43

318 13674

107493,39 25235,87 8832,23 1019,55 2681,36 75,63

702745,7 386361,2 56172,99 15609,32 2681,36 75,63

366826,56

37828,1

11906,94

25005,78

292085,74

211986,01

24017,84

13639,52

7422,51

166906,14

29996,37 28612,55 292,31 133,66 224,91 0,66

395,07

33,28

31291,32 31112,22 179,1 186,17 240,2 0,9

61716,04 59724,77 471,41 319,83 465,11 1,56

37828,1

24017,84

123561,98 465,11 1,56

201,89 201,89

1284,02 1284,02

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 3, 40, 55, 92, 108, 117
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:

    Итого Поз. 72 " п/п 98812 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3308 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 106, 116 " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 60 044,60)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 60 044,60)
    Итого c накладными и см. прибылью

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15463,56) (Поз. 31-35, 83-87)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 298046,67) (Поз. 5-30, 36-38, 42-47, 49-52, 57-71, 73-82, 88-90, 94-101, 103-105, 107, 110-111, 113-
115, 119-125)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1-2, 39, 53-54, 91 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 48, 102 " п/п 99123 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3620 МАТ=2,83"

   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 28415,66) (Поз. 126)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 298046,67) (Поз. 5-30, 36-38, 42-47, 49-52, 57-71, 73-82, 88-90, 94-101, 103-105, 107, 110-111, 113-
115, 119-125)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 60044,6) (Поз. 1-2, 39, 48, 53-54, 72, 91, 102, 106, 116)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 28415,66) (Поз. 126)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 60044,6) (Поз. 1-2, 39, 48, 53-54, 72, 91, 102, 106, 116)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15463,56) (Поз. 31-35, 83-87)

Страница 24



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

53,64 53,64

341,15 341,15

187604,36 152019 34673,64 10886,33 1002,02 52,66

59482,72

3003,51

499,5

92,26

376,62

54,51

83,77

24,39

47,32

21,31

215,53

1454,97

18029,05

24739,65 8988,19 823,49 44,71 60,16 0,22

60313,69 48011,55 345,7

51964,98 39024,73 12719,17 4072 256,95 19,7

2534,41

5212,08

7886,26 5370,75 27,73 41,12

79639,71 29419,7 1027,97 209,75 204,42 1,12

3013,3

6234,55

2015,1

124,68

37830,3

552498,53 282833,9 49272 15212,79 1910,37 73,7

292085,74

    Итого Поз. 114, 124 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 115 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 125 " п/п 99858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4356 МАТ=4,39"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 298 046,67)

    Итого Поз. 45, 97 " п/п 98858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3354 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 49, 99-100 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 107 " п/п 8180 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Итого Поз. 110, 119 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 111, 120 " п/п 99971 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4469 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 113, 121-123 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 27, 46, 79, 98 " п/п 100394 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5057 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 28, 80 " п/п 100377 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5040 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 29-30, 47, 81-82, 101 " п/п 78303 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1151 МАТ=1,8"
    Итого Поз. 36-37, 50-51, 88-89, 103-104 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 38, 52, 90, 105 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 44, 96 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 21, 73 " п/п 98811 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3307 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 22, 74 " п/п 99126 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3623 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 23, 75 " п/п 100407 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5070 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 24, 76 " п/п 100402 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5065 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 25, 77 " п/п 100401 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5064 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 26, 78 " п/п 100398 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5061 МАТ=2,83"

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5, 7, 9, 11, 42, 57, 59, 61, 63, 94 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31;
МАТ=2,93"
    Итого Поз. 6, 8, 10, 12, 43, 58, 60, 62, 64, 95 " п/п 98860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3356 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 13-16, 65-68 " п/п 98679 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 17-19, 69-71 " п/п 98792 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3288 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 20 " п/п 98815 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3311 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 4, 41, 56, 93, 109, 118
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

166906,14

1011490,41 1910,37 73,7

28598,55 15463,56 4525,08 101,8

1964,93

11505,47

5179,36

8263,91

55512,22 15463,56 4525,08 101,8

11906,94

7422,51

74841,67 101,8

266,43

69772,61 204,08 0,37

1281558,27 2681,36 75,63

260211,54

56172,99

401970,49

366826,56

211986,01

25631,17

1307189,44

235294,1

1542483,54 2681,36 75,63  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Итого Поз. 35, 87 " п/п 56996 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0855 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 463,56)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 463,56)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы

    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 31, 83 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 32, 84 " п/п 57000 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0859 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 33, 85 " п/п 56999 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0858 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 34, 86 " п/п 56995 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0854 МАТ=3,57"

    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 298 046,67)
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