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2Водопровод и канализация

Монтаж системы К1 по подвалу (в полу)

1

2

4

5

ООО "Техстройнадзор"

Работы выполняются с учетом МДС 81-38.2004 табл.3 пп.2,6

Примечание.

1. По согласованию с заказчиком оборудование и материалы, использованные в проекте,

могут быть заменены на аналогичные других производителей без ухудшения примененных

параметров.

2. Уточнить существующие диаметры труб (условный проход) холодного водопровода до их

демонтажа. Монтировать полипропиленовые трубопроводы холодного водопровода с

аналогичным условным проходом существующих труб.

3. После монтажа выполнить гидравлические испытания трубопроводов.

4. Объемы дополнительно корректируются по факту при выполнении работ капитального

ремонта без дополнительного пересогласования.

5. Ремонтные работы проводятся в жилом доме без расселения.
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Гридасов

м

18,0

Отвод 110х45° высокой плотности

шт.

17

Тройник ПВХ 110/110х45°

шт.

5

Подключение к сущ. выпускам канализации диаметром 100мм

проектируемого трубопровода диаметром 110 мм

шт.

1

ПСД-049/2016-ВК.141.С

Разработка грунта с обратной засыпкой
м³

9,0

Манжета 110/120 для чугунной канализации

шт.

1

Стакан 110х127 мм шт.

1

Рулонный гидроизолирующий материал

м²

0.8

Восстановление напольного покрытия (бетонный пол) м²

54,0

ТУ 4926-005-41989945-97

Демонтаж системы К1 по подвалу (в полу)

1 Труба чугунная диаметром 100 мм

м

18.0

м²
Вскрытие покрытия (бетонный пол)

54

ТУ 4926-010-41989945-98

10

Пробивка и заделка отверстий размером 200х200мм

шт.

1

ТУ 4926-010-41989945-98

Многоквартирный жилой дом по адресу: с.Сейм
ул.Станционная, д.3

Звягинцева 05.18

05.18

05.18
05.18
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