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Ведомость дефектов.

работы выполняются с учетом МДС 81-38.2004 таб.3 п. 2 и МДС 81-38.2004 таб.3 п. 6

№ Наименование Ед.
изм.

Кол-во.
(см.

прим. 2)

Приме-
чание

Фундамент.

1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью
молотков отбойных. (отмостка). м 3 15,3

2. Доработка грунта вручную м 3 1,7

3. Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов
в транспортные средства, группа грунтов: 2. (отмостка) м 3 17

4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:
из песка (с уклоном от здания). (отмостка) м 3 6,8

5. Устройство подстилающих слоев: бетонных В3,5. (отмостка) м 3 3,4

6. Устройство железобетонной отмостки из бетона В15W6 F100 с
уклоном от здания м 3 6,8

7. Армирование подстилающих слоев и набетонок кг 197

8. Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без
покрытия, 100х100 мм м 2 68

9.
Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под
оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм,
глубине 20 см

м.п. 15

10. Герметик для наружных работ "Оксипласт" ТУ ЛГ 05799048-26-
97 м/кг 68/31

11.
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:
на резино-битумной мастике, первый слой (гидроизоляция шва
примыкания отмостки к стенам здания)

м 2 68

12. Установка водостоков.(отмостка) м.п. 68
Фасад.

13. Отбивка штукатурки с поверхности цоколя. м 2 32
14. Очистка поверхности фасада щетками (по цоколю) м 2 32

15.

Оштукатуривание цоколя цементно-песчаным раствором толщи-
ной слоя до 30 мм надземной части цоколя с армированием
стальной сеткой с ячейкой 50х50 из проволоки Вр-I Ф3мм с до-
бавлением в штукатурный раствор сухой гидроизоляционной
смеси капиллярного действия.

м 2 32

16.
Окраска цоколя акриловыми водно-дисперсионными красками
согласно колористического решения. (водостойкий лакокрасоч-
ный материал)

м 2 32

17. Изготовление и установка металлических элементов козырька
(стойки, балки, прогоны) (на 1 козырек) кг 247

Над
входами
в подъ-

езды

18. Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7
(покрытие). (на 1 козырек) м 2 3

19. Монтаж шумоподавляющей ленты ПЭС 70х3 м 2 3
20. Устройство желобов: подвесных (на 1 козырек) м.п. 2,3

21. Устройство водосточных труб оцинкованных с покрытием
полиэстер (на 1 козырек) м.п. 2,3

22.
Установка отливов, отделок козырьков из оцинкованной кро-
вельной стали с полимерным покрытием t=0,6мм шириной
800мм (на 1 козырек)

м.п. 7,5

23. Установка снегоудержателей (на 1 козырек) м.п. 2,3
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24. Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков
отбойных. (на 1 крыльцо) м 3 0,1

устрой-
ство

крылец
входов

25. Доработка грунта вручную м 3 0,9

26. Устройство бетонной подготовки крылец здания из бетона класса
В7,5 (на 1 крыльцо) м 3 0,2

27.
Устройство железобетонных крылец из бетона класса В20W6
F100 с устройством ниш для грязезащитных решеток (на 1
крыльцо).

м 3 1

28. Облицовка поверхности входа тротуарной плиткой (на 1 крыль-
цо) м 2 4,1

29. Установка грязезащитных решеток в бетонные ниши (на 1 крыль-
цо) кг 10

30. Очистка фасада здания по кирпичу и бетону (щетками). м 2 344

31. Прорезка горизонтальных штраб по швам кладки глубиной до 3х
см длинной 450 мм. Шириной 6 мм. м.п. 22,7

32. Установка в штрабы оцинкованной проволоки Ф 3 мм длинной
350мм м.п. 17,2

33. Заделка волосяных трещин до 2мм в кирпичных стенах эластич-
ными пастообразными шпатлевками для фасадных работ. м.п. 64

34. Заделка трещин и штраб в кирпичных стенах: цементным раство-
ром инъецированием м.п. 29,7

35.
Штукатурка с последующей окраской акриловыми водно-
дисперсионными красками наружных откосов на проемах соб-
ственников и общих.

м 2 15,5

36. Огрунтовка поверхности фасада специальными составами для
наружных работ: грунтовкой глубокой пропитки. м 2 344

37.
Окраска фасада акриловыми водно-дисперсионными красками
согласно колористического решения. (Водостойкий лакокрасоч-
ный материал)

м 2 344

38. Установка лесов м 2 424
Окна двери в МОП.

39.

Замена входных дверей 980х2440мм на противопожарные метал-
лические однопольные дверные блоки в энергосберегающем кон-
структивном исполнении с автоматическими доводчиками, с по-
следующим их утеплением (герметизацией) и облицовкой внут-
ренних откосов ГКЛ (в местах общего пользования).

шт. 1

40.

Замена окон 1350х1450h мм на оконные блоки из ПВХ с тройным
остеклением двустворчатые поворотно- откидные
(энергосберегающее конструктивное исполнение) с последующим
их утеплением (герметизацией), устройством подоконных досок,
отливов, облицовка внутренних откосов ГКЛ (в местах общего
пользования).

шт. 1

41.

Замена окон 1050х500h мм на оконные блоки из ПВХ с тройным
остеклением одностворчатые откидные (энергосберегающее
конструктивное исполнение) с последующим их утеплением
(герметизацией), устройством подоконных досок, отливов,
облицовка внутренних откосов ГКЛ (в местах общего
пользования).

шт. 1

42. Установка входных дверей 810х2050мм на противопожарные ме- шт. 1
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таллические однопольные дверные блоки в энергосберегающем
конструктивном исполнении с автоматическими доводчиками, с
последующим их утеплением (герметизацией) и оштукатуривани-
ем откосов (в подвале).

Стропильная крыша, кровля.

43.
Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбе-
стоцементных листов (с последующим складированием на поддо-
ны)

м 2 345

44.
Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки
из необрезных досок. Толщиной до 30 мм. (с последующим скла-
дированием)

м 2 345

45. Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил (с
последующим складированием) м 3 15,5

46. Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных шт. 1

47. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков,
сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. м.п. 50

48. Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов м 3 1,8

49. Выборка засыпок (шлак, опилки, бой шифера) с последующим
вывозом м 3 34,1

50. Установка стропил, подкосов, прогонов, затяжек, мауэрлата м 3 17,3
51. Устройство слуховых окон 2-х створчатых с простой окраской шт./м 2 2/2,4

52. Обивка стен кровельной сталью толщиной 0,7 мм: оцинкованной
с полимерным покрытием (слуховые окна) С8-1150-0,7 м 2 8

53. Устройство гидро-ветро изоляции из негорючих материалов по
стропильной системе м 2 345

54. Устройство контр обрешетки из бруса 50х32 по стропилам м.п. 311

55. Устройство обрешетки из бруса сечением 100х32/h/ с шагом 350
мм по контр обрешетке. м 2 345

56. Устройство кровли из профильного стального листа с полимер-
ным покрытием по готовым прогонам: сложная кровля м 2 345

57. Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1060-
0,7 (кровля) м 2 380

58.
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и
т.п.) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием
(толщина листа 0,7 мм)

м 2 30

59.

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом
"Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания: первой группы огне-
защиты.

м 2 518

60.
Устройство паро-гидроизоляции из негорючих рулонных паро-
изоляционных материалов по чердачному перекрытию (по очи-
щенному основанию с убранной засыпкой.)

м 2 227

61.

Утепление чердачного перекрытия минераловатными плитами
негорючими плотностью Y=125 кг/м3 и более (как вариант жест-
кие плиты руф баттс ТУ-5762-005-45757203-99) толщиной 150
мм.

м 2 227

62. Устройство паро-гидроизоляции из негорючих рулонных гидро-
изоляционных материалов по утеплителю. м 2 227

63. Монтаж цементной-стружечной плиты (ЦСП) толщиной 12 мм.  м 2 227
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64.

Утепление поверхности дымовых труб минераловатными пли-
тами негорючими плотностью Y=90 кг/м3 и более (как вариант
плиты ROCKWOOL Венти Батс по ТУ 5762-050-45757203-15 )
толщиной 100 мм.  (с устройством металлического каркаса и
обшивкой профлистом оцинкованным с покрытием полиэстер
С8-1150-0,7)

м 2 12

65. Ремонт или восстановление кирпичной кладки вентиляционных и
дымовых труб м 3 0,3

66. Устройство снегозадержателей трубчатых м.п. 64

67. Установка трубостоек (и их крепление) на чердаке здания из ме-
таллической трубы Ф50мм, для прокладки слаботочных сетей. м.п. 36

68. Окраска карниза кровли масляной краской за 2 раза (по деревян-
ному основанию) м 2 52,8

69. Устройство вертикальной пожарной лестницы Borge П1-2 (или
аналог) с защитным экраном м 6

70. Устройство кровельной лестницы Borge (или аналог) м 2

Примечания:

1. Работы выполняются с учетом МДС 81-38.2004 таб.3 п.11.1; МДС 81-35.2004 п.4.7 МДС 81-
38.2004 таб.3 п.11.2.
2. Согласно Договору № ПСД-049/2016 от 03 августа 2016 г. и п. 5.1.7 ГОСТ 31937-2011 про-
водилось визуальное обследование конструктивных элементов многоквартирного жилого до-
ма без разрушающих методов.
3. Дефектные ведомости по инженерным сетям см. альбомы соответствующих сетей.
4. В сметной документации, к данной дефектной ведомости, учесть необходимость выполне-
ния демонтажных и сопутствующих демонтажу работ (разборка, переноска (подъем/спуск),
погрузка выгрузка и вывоз отходов и строительного мусора).
5. Объёмы дополнительно корректируются по факту при выполнении работ капитального ре-
монта без дополнительного пересогласования.
6. Ремонтные работы проводятся без расселения.


