

СОГЛАСОВАНО
Центр по ценообразованию
в строительстве Курской области
305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1,
ИНН 462026089

г. Курск, пер. Южный, 4
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1925-17
(локальная смета)



УТВЕРЖДАЮ:
руководитель
О.В. Давыдов
2017 г.

на Общеотделительные работы (подвал), г. Курск, пер. Южный, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 42848 руб.
Средства на оплату труда 7368 руб.
Сметная трудоемкость 50,77 чел. час
Составлен(а) в ценах 3 квартала 2017г. (База 2001 - ФЕР Минстрой РФ в редакции 2014г.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Подвал																		
1	ФЕРР68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,02	2423,63	628,75	1794,88	227,46	48	13	35	5	77,72	1,55	16,85	0,34		
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр																		
2	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки 5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00 (при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (МДС 81-35.2004 п.4.7) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,02	6153,25	1614,6	1988,16	303,75	123	32	40	6	207	4,14	22,5	0,45		
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр																		
Уд	1. 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	520				1060,8									
3	ФССЦ-401-0067	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)	м3	2,04	667,83				1362									
Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 656)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Материалы:															
	Итого Поз. 3 " п/п 84740 - 3 кв 2017г - ФССЦ.401-0067 МАТ=6,69"															
	Итого Поз. 7 " п/п 69569 - 3 кв 2017г - ФССЦ.201-0843 МАТ=4,15"															
	Итого															
	Отделочные работы:															
	Итого Поз. 5															
	Всего с учетом " п/п 7564 - 3 кв 2017г - ФЕР15-01-045-01 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=4,48"															
	Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 275)															
	Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 275)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Строительные металлические конструкции:															
	Итого Поз. 6															
	Всего с учетом " п/п 6143 - 3 кв 2017г - ФЕР09-06-001-02 ОЗП=15,61; ЗМ=6,99; ЗПМ=15,61; МАТ=5,48"															
	Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 156)															
	Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 156)															
	Итого с накладными и см. прибылью															
	Итого															
	В том числе:															
	Материалы															
	Машины и механизмы															
	ФОТ															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	Непредвиденные затраты 2%															
	Итого с непредвиденными															
	НДС 18%															
	ВСЕГО по смете															

Директор ОБУ «ЦС Курской области»
 Составлено Малько Н.И. Малько
 (должность, подпись, расшифровка)

Перевести сметным делом
 31.08.17



