
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская обл. Пристенский рай-он. ул. Парковая 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой ул. Парковая 4 -крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ-7
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой
стали

100 м2
покрытия

6,12
612 / 100

79,44 66,92 12,52 486,17 409,55 76,62 8,58 52,51

2 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

0,06
6 / 100

154,66 124,02 30,64 9,28 7,44 1,84 15,9 0,95

3 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

6,18
618 / 100

160,11 120,37 39,74 6,21 989,48 743,89 245,59 38,38 15,16 93,69 0,46 2,84

_______________________________________________________________________________________________2805,28

___________________________2306,873
___________________________384,721

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Стропильная кровля профлист

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр58-1-3

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

6,12
612 / 100

255,37 219,08 36,29 5,67 1562,86 1340,77 222,09 34,7 27,08 165,73 0,42 2,57

5 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 1,5
150 / 100

4590,28 1366,59 57,99 6885,42 2049,89 86,99 160,21 240,32

6 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

53,88 = 225,58 - 1,03 x 166,70
(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

51 54,2 22,52 31,68 4,02 2764,2 1148,52 1615,68 205,02 2,888 147,29 0,357 18,21

Уд 1. 406-0014 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм,
марка 400

м3 0 166,7

7 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,037
0,037*1

1078,94 877,85 164,51 8,28 39,92 32,48 6,09 0,31 102,9135 3,81 0,6125 0,02

8 ФССЦ-201-
8207
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Люк для выхода на
кровлю(противопожарный 2-го типа)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 454,48 454,48

9 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил (стропила, стойки,
раскосы и т. д.)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

10 2340,25 230,22 47,78 2,54 23402,5 2302,2 477,8 25,4 27,7035 277,04 0,1875 1,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

3 392,81 65,03 27,58 1,86 1178,43 195,09 82,74 5,58 7,6245 22,87 0,1375 0,41

11 ФССЦ-101-
0928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами двустворных
высотой до 2,1 м

компл. 3 79,45 238,35

12 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,03
3 / 100

987,49 447,78 4,75 0,18 29,62 13,43 0,14 0,01 51,2325 1,54 0,0125

13 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)

233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,15
15 / 100

269,37 235,83 25,06 40,41 35,37 3,76 28,865 4,33

Уд 1. 101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

т 0,44
0,066

11200 739,2

Уд 2. 509-0919 Картон асбестовый общего назначения
марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм

т 0,32
0,048

5040 241,92

14 ФССЦ-101-
1875
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,7 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0924
0,066/0,5*0,7

11200 1034,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

0,2 1149,58 283,83 29,59 5,81 229,92 56,77 5,92 1,16 35,39 7,08 0,43 0,09

16 ФЕРр61-31-
1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Оштукатуривание поверхности дымовых
труб

100 м2
поверхно

сти

0,04
4 / 100

2166,03 1220,71 1,87 86,64 48,83 0,07 131,4 5,26

17 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная (дымовая труба)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,04
4 / 100

665,69 72 5,79 26,63 2,88 0,23 7,751 0,31

18 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 колпак 2 446,82 18,93 1,09 893,64 37,86 2,18 2,2195 4,44

19 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,096
(16*0,6) / 100

1267,43 1106,02 29,23 3,38 121,67 106,18 2,81 0,32 129,6625 12,45 0,25 0,02

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,0751

11200 841,12

20 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,064371
0,0751/0,7*0,6

10196,65 656,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (гидроизоляция)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

6,18
618 / 100

970,04 78,8 39,74 2,2 5994,85 486,98 245,59 13,6 9,016 55,72 0,1625 1

22 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю
(контробрешетка)

100 м2 6,3
630 / 100

1364,26 146,18 9,47 1,08 8594,84 920,93 59,66 6,8 18,41 115,98 0,08 0,5

23 ФЕРр58-12-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки сплошной из бруса
50х50 (обрешетка)

401,31 = 2 492,19 - 2,64 x 792,00

100 м2 1,94
194 / 100

401,31 252,73 40,78 5,94 778,54 490,3 79,11 11,52 31,83 61,75 0,44 0,85

Уд 1. 102-0073 Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III
сорта

м3 2,64
5,122

792 4056,62

24 ФССЦ-102-
8007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-
6,5 м, сорт II

м3 5,122 1155 5915,91

25 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю

205,96 = 1 364,26 - 0,9 x 1 287,00

100 м2 4,24
424 / 100

205,96 146,18 9,47 1,08 873,27 619,8 40,15 4,58 18,41 78,06 0,08 0,34

Уд 1. 102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, III сорта

м3 0,9
3,816

1287 4911,19

26 ФССЦ-102-
8007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-
6,5 м, сорт II

м3 3,2 1155 3696

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

927,92 = 944,74 - 0,00297 x 4 920,00 - 0,0013 x 1 700,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

6,18
618 / 100

1094,59 356,81 600,64 46,79 6764,57 2205,09 3711,96 289,16 40,825 252,3 3,2625 20,16

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0184

4920 90,53

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,008

1700 13,6

28 ФССЦ-101-
4571
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием
полиэстер НC35-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 680 79,64 54155,2

29 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (дымовые трубы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

1,2
(200*0,6) / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 12031 1327,22 35,08 4,06 129,6625 155,6 0,25 0,3

30 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

12
1200 / 100

286,45 141,19 143,43 2,03 3437,4 1694,28 1721,16 24,36 14,8465 178,16 0,175 2,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 386,4 15,16 5857,82

33 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,1
110 / 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 7472,12 338,93 31,56 2,97 36,1215 39,73 0,2 0,22

34 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 1,57
157 / 100

863,9 308,83 0,87 1356,32 484,86 1,37 37,8 59,35

35 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,09
9 / 100

7809,79 1021,04 6,97 702,88 91,89 0,63 119,7 10,77

36 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,18
18 / 100

4033,82 545,07 6,97 726,09 98,11 1,25 63,9 11,5

37 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,94
94 / 100

6796,71 313,9 11,33 6388,91 295,07 10,65 36,8 34,59

38 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,09
9 / 100

4051,69 452,94 6,97 364,65 40,76 0,63 53,1 4,78

39 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

5,1
510 / 100

970,04 78,8 39,74 2,2 4947,2 401,88 202,67 11,22 9,016 45,98 0,1625 0,83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

5,1
510 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 24529,01 2540,06 843,08 47,38 52,371 267,09 0,6875 3,51

41 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
утепляем

ого
покрытия

5,1
510 / 100

8919,26 720,94 284,74 16,72 45488,23 3676,79 1452,17 85,27 75,809 386,63 1,2375 6,31

42 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1
100 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 3170,1 67,97 69,23 4,9 7,6705 7,67 0,3625 0,36

43 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 18,2227 42,98 42,98 783,21 783,21

44 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 18,2227 11,42 11,42 208,1 208,1

1916644,43 2805,28 62,52

245367,09 24312,07 12327,81 816,7 2805,28 62,52

1416032,74 372217,8 78404,86 12503,68 2805,28 62,52

316036,32Накладные расходы
  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

                           Мусор

Итого по разделу 1 Стропильная кровля профлист
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

500,89

79050,1

647,44

26695,4

20260,53

199,88

5362,66

35324,39

147995,03

184575,37

299,04

92,44

16877,21

70780,23

57895,85

15694,32

496,67

22439,61

15310,16 53,46

401346,47 876,52 7,1

836667,59 1122,6 30,76

113999,92 256,11 20,18

196369,39 304,24 2,29

965,32

667,55 1,85

3009,14 7,08 0,09

1752,14 5,26

249113,92

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32696,5) (Поз. 1-2, 30-31)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 886,91) (Поз. 15)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38688,99) (Поз. 7-8, 27)
Итоги по смете:

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Материалы

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 747,59) (Поз. 16)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 249,85) (Поз. 12, 17)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39249,32) (Поз. 9-10, 13-14)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 160864,16) (Поз. 6, 18-21, 29, 33, 39-42)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 111338,17) (Поз. 3-5, 22-26, 34-38)

Сметная прибыль

   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 747,59) (Поз. 16)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 111338,17) (Поз. 3-5, 22-26, 34-38)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 886,91) (Поз. 15)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38688,99) (Поз. 7-8, 27)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26312,38) (Поз. 30-31)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 249,85) (Поз. 12, 17)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6384,12) (Поз. 1-2)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39249,32) (Поз. 9-10, 13-14)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 160864,16) (Поз. 6, 18-21, 29, 33, 39-42)

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

91138,09 178,16 2,1

4981,22

1323,52

1916644,43 2805,28 62,52

965410,07

78404,86

384721,49

316036,32

184575,37

38332,89

1954977,32

351895,92

2306873,24 2805,28 62,52

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
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