
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Сумская ,42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение   ул. Сумская ,42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ЭМ61
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр67-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: скрытой электропроводки 100 м 0,4 19,81 19,81 7,92 7,92 2,54 1,02

2 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,24 145,98 143,48 2,5 1,08 35,04 34,44 0,6 0,26 17,89 4,29 0,08 0,02

_______________________________________________________________________________________________22,381
_______________________________________________________________________________________________323,041
_______________________________________________________________________________________________187,065

___________________________640,902

___________________________132,325
_______________________________________________________________________________________________838,5

Стоимость единицы, руб.

Раздел 1. Подвал
Демонтаж

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр67-4-1

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,1 45,55 45,55 4,56 4,56 5,84 0,58

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2416 42,98 42,98 10,38 10,38

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2416 11,42 11,42 2,76 2,76

6 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,04 1441,37 700,75 226,27 11,88 57,65 28,03 9,05 0,48 70,64 2,83 0,88 0,04

7 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.

шт 4 150,32 601,28

8 ФЕРм08-03-
594-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике
1

100 шт. 0,2 858,96 698,37 44,36 2,7 171,79 139,67 8,87 0,54 70,4 14,08 0,2 0,04

9 ФССЦ-509-
4996
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 20 240,96 4819,2

10 ФССЦ-509-
1463
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 2,1 117,26 246,25

Осветительное оборудование

Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,64 88,47 59,13 6,65 0,41 56,62 37,84 4,26 0,26 6,29 4,03 0,03 0,02

12 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 4,89 649,81 388,03 70,43 2,7 3177,57 1897,47 344,4 13,2 41,28 201,86 0,2 0,98

13 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,33 4832,12 1594,6

14 ФССЦ-501-
8506
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,08 7950,51 636,04

15 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,017 3708,36 63,04

16 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,03 69309,47 2079,28

17 ФССЦ-501-
8512
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25
мм2

1000 м 0,032 109675,42 3509,61

18 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,1 433,08 313,47 13,78 0,41 43,31 31,35 1,38 0,04 31,6 3,16 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 1 68 68

20 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 12 5,29 4,88 63,48 58,56 0,5 6

21 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 12 8,62 103,44

22 ФЕРм08-02-
472-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой
стали диаметром 8 мм

100 м 0,6 541,57 188,94 51,62 1,49 324,94 113,36 30,97 0,89 20,1 12,06 0,11 0,07

23 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,0237 5230,01 123,95

24 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,64 371,08 258,69 86,75 3,51 237,49 165,56 55,52 2,25 27,52 17,61 0,26 0,17

25 ФССЦ-103-
2435
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 50 мм

10 м 3,3396 146,39 488,88

26 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 3,1372 119,97 376,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,01 573,91 346,32 143,51 2,7 5,74 3,46 1,44 0,03 36 0,36 0,2

28 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,01 9719,25 97,19

29 ФЕРм08-02-
149-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе,
масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м
кабеля

0,4 2174,4 131,6 1571,89 146,34 869,76 52,64 628,76 58,54 13,68 5,47 10,84 4,34

30 ФССЦ-501-
8350
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без
защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0
Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2

1000 м 0,04 13091,05 523,64

31 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,22 2655,38 686,66 1968,72 212,37 584,18 151,07 433,11 46,72 74,8 16,46 21,11 4,64

32 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см диаметр 60 мм
(60/50 ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2;
МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2))

100 шт. 0,02 3186,46 823,99 2362,47 254,84 63,73 16,48 47,25 5,1 89,76 1,8 25,332 0,51

33 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см диаметр 70 мм
(70/50 ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4;
МАТ=1,4 к расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4))

100 шт. 0,03 3717,53 961,32 2756,21 297,32 111,53 28,84 82,69 8,92 104,72 3,14 29,554 0,89

34 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,2 165,95 165,95 33,19 33,19 12,96 2,59

Ведомость объемов работ

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 2 4,1 4,1 8,2 8,2 0,32 0,64

36 ФЕРр67-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: скрытой электропроводки 100 м 0,3 19,81 19,81 5,94 5,94 2,54 0,76

37 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,36 145,98 143,48 2,5 1,08 52,55 51,65 0,9 0,39 17,89 6,44 0,08 0,03

38 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,03 45,55 45,55 1,37 1,37 5,84 0,18

39 ФЕРм08-01-
102-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж Вводно-распределительное
устройство
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шкаф 1 95,37 42,14 53,23 3,24 95,37 42,14 53,23 3,24 4,38 4,38 0,24 0,24

40 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4612 42,98 42,98 19,82 19,82

41 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4612 11,42 11,42 5,27 5,27

Демонтаж

Низковольтное оборудование

Раздел 2. Места общего пользования (этажи )

Страница 6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 57 11,51 11,11 656,07 633,27 1,12 63,84

43 ФССЦ-509-
2230
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеристика С

шт. 57 10,46 596,22

44 ФЕРм10-06-
037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE
изолятором

100 шт. 0,6 59,66 56,05 35,8 33,63 6,18 3,71

45 Прайс лист Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб

шт 30 23,11 693,3

46 Прайс лист Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб

шт 30 0,47 14,1

47 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,36 1441,37 700,75 226,27 11,88 518,89 252,27 81,46 4,28 70,64 25,43 0,88 0,32

48 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.

шт 36 150,32 5411,52

49 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,48 88,47 59,13 6,65 0,41 42,47 28,38 3,19 0,2 6,29 3,02 0,03 0,01

50 ФЕРм08-02-
403-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или
в бороздах

100 м 6,39 200,62 155,1 4,44 0,27 1281,96 991,09 28,37 1,73 16,5 105,44 0,02 0,13

51 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,007 3708,36 25,96

Осветительное оборудование

Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,26 4832,12 1256,35

53 ФССЦ-501-
8485
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,28 15727,78 4403,78

54 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,055 69309,47 3812,02

55 ФССЦ-501-
8512
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25
мм2

1000 м 0,025 109675,42 2741,89

56 ФССЦ-501-
8467
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25
мм2

1000 м 0,005 24392,34 121,96

57 ФССЦ-501-
8507
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,007 11836,8 82,86

58 ФЕРм08-03-
591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: полугерметический и
герметический

100 шт. 0,03 775,96 603,14 37,37 0,81 23,28 18,09 1,12 0,02 60,8 1,82 0,06

59 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный

10 шт. 0,3 93,1 27,93
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

60 ФЕРм08-03-
591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,03 773,88 603,93 41,8 1,08 23,22 18,12 1,25 0,03 60,88 1,83 0,08

61 ФССЦ-503-
0473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Розетка скрытой проводки 100 шт. 0,03 863 25,89

62 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,48 371,08 258,69 86,75 3,51 178,12 124,17 41,64 1,68 27,52 13,21 0,26 0,12

63 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 3,2384 119,97 388,51

64 ФССЦ-103-
2435
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 50 мм

10 м 1,6192 146,39 237,03

65 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 30 5,29 4,88 158,7 146,4 0,5 15

66 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 30 8,62 258,6

67 ФЕРм08-01-
102-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Вводно-распределительное устройство 1 шкаф 1 414,14 140,45 177,46 10,8 414,14 140,45 177,46 10,8 14,6 14,6 0,8 0,8

68 Прайс-
лист

Щит ВРУ3СМ-28-63УХЛ4
18931:1,18:5,48*1,02=2986,15 руб.

шт 1 2986,15 2986,15

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3

70 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

71 ФЕРм08-02-
472-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой
стали диаметром 8 мм

100 м 0,2 541,57 188,94 51,62 1,49 108,31 37,79 10,32 0,3 20,1 4,02 0,11 0,02

72 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,0079 5230,01 41,32

73 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,03 573,91 346,32 143,51 2,7 17,22 10,39 4,31 0,08 36 1,08 0,2 0,01

74 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,03 9719,25 291,58

75 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2
(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,12 1393,76 1393,76 167,25 167,25 166,32 19,96

76 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,12 663,75 663,75 79,65 79,65 88,5 10,62

Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77 ФЕРм08-02-
471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3 181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21 0,19 0,06

78 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393 5763 195,54

79 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,3 337,6 178,6 69,36 2,57 101,28 53,58 20,81 0,77 19 5,7 0,19 0,06

80 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,04704 5763 271,09

81 ФЕРм08-02-
149-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе,
масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м
кабеля

0,3 2174,4 131,6 1571,89 146,34 652,32 39,48 471,57 43,9 13,68 4,1 10,84 3,25

82 ФССЦ-501-
8350
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без
защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0
Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2

1000 м 0,03 13091,05 392,73

83 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,34 1930,16 608,53 35,23 656,25 206,9 11,98 75,22 25,57

84 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,3 1390,5 332,41 1058,09 114,38 417,15 99,72 317,43 34,31 36,21 10,86 11,37 3,41

Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

2,68 521,4 143,58 377,82 40,84 1397,35 384,79 1012,56 109,45 15,64 41,92 4,06 10,88

86 ФЕР46-03-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 50 см2 60*60

100 м
борозд

0,27 773,08 222,16 550,92 59,56 208,73 59,98 148,75 16,08 24,2 6,53 5,92 1,6

87 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 1,1 2655,38 686,66 1968,72 212,37 2920,92 755,33 2165,59 233,61 74,8 82,28 21,11 23,22

88 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см
(ПЗ=1,4 (ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к расх.; ЗПМ=1,4; МАТ=1,4 к
расх.; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4))

100 шт. 0,04 3717,53 961,32 2756,21 297,32 148,7 38,45 110,25 11,89 104,72 4,19 29,554 1,18

89 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,4 165,95 165,95 66,38 66,38 12,96 5,18

90 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

23 15,62 15,62 359,26 359,26 1,22 28,06

91 ФЕРп01-11-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

13 20,74 20,74 269,62 269,62 1,62 21,06

92 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 11 4,1 4,1 45,1 45,1 0,32 3,52

57136,46 8032,31 6365,62 610,76 838,5 57,06

364622,47 122974,7 40485,31 9350,74 838,5 57,06

103738,15

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6582,72

2305,82

2434,26

1174,31

62412,27

437,65

28391,12

64126,55

3829,95

1171,81

1718,3

41182,99

16223,5

192,07

51,07

78340,15

101224,11 192,75 46,33

7257,67 30,58

187065,07 223,33 46,33

3652,99 13,27 0,05

306570,89 513,14 10,68

11584,8 24

1232,16 3,71

323040,84 554,12 10,73

22381,26 61,05

    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
    Итого
  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Материалы
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33798,95) (Поз. 31-33, 83-88)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 3579,79) (Поз. 20-21, 65-66, 69-70)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 1630,98) (Поз. 1-3, 36-38)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 77052,19) (Поз. 6, 8, 11-18, 22-24, 27-30, 39, 42-43, 45-47, 49-58, 60, 62, 67, 71-74, 77-82)

   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 514,88) (Поз. 44)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33798,95) (Поз. 31-33, 83-88)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 11968,59) (Поз. 34-35, 89-92)
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 75-76)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 3579,79) (Поз. 20-21, 65-66, 69-70)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 79198,05) (Поз. 1-3, 36-38, 6, 8, 11-18, 22-24, 27-30, 39, 42-43, 45-47, 49-58, 60, 62, 67, 71-74, 77-82, 44)

   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 75-76)

  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 11968,59) (Поз. 34-35, 89-92)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22381,26 61,05

532487,17 838,5 57,06

201162,48

40485,31

132325,42

103738,15

64126,55

510105,91

532487,17

10649,74

543136,91

97764,64

640901,55 838,5 57,06  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль

    Итого
  Итого

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (22 381,26)
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Сумская ,42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы  Фундамент (отмостка).ул Сумская,42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.61
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

132 8,83 8,83 1165,56 1165,56 1,035 136,62

2 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,08 1381,38 1381,38 110,51 110,51 177,1 14,17

_______________________________________________________________________________________________175,36

___________________________232,104
___________________________25,085

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

Раздел 1. Фундамент (отмостка).

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг01-

01-01-039
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: грунта растительного слоя
(земля, перегной)

1 т груза 14 3,96 3,96 55,44 55,44

4 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 14 11,42 11,42 159,88 159,88

5 ФЕР27-06-
026-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розлив вяжущих материалов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,111 1581,11 48,88 8,94 175,5 5,43 0,99 0,825 0,09

6 Т.ч. п.1
27.8

Доставка битума на 20 км                   2,76*20
км=55,2 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,111 69 69 7,66 7,66

7 ФЕР27-06-
020-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м2
покрытия

0,132 47318,12 423,72 2982,78 328,18 6245,99 55,93 393,73 43,32 44,045 5,81 23,85 3,15

8 ФЕР27-06-
021-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять или исключать: к
расценке 27-06-020-01 всего 60 мм (50-70
мм)
(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.;
ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1000 м2
покрытия

0,132 21903,07 3,61 13,18 2891,21 0,48 1,74 0,3735 0,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР27-02-

005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
лотка

0,0462 42442,39 3498,16 19510,78 2165,58 1960,84 161,62 901,4 100,05 404,8805 18,71 160,4125 7,41

10 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 264 31,55 8329,2

21101,79 1494,1 1525,28 144,36 175,36 10,65

160086,52 22874,67 9707,72 2210,16 175,36 10,65

20058,25

1032,07

12312,86

6713,32

12696,29

524,49

8565,47

3606,33

1165,56 1165,56 136,62

17844,72 17844,72 136,62

12312,86

8565,47

38723,05 136,62

110,51 110,51 14,17

1691,91 1691,91 14,17

1032,07    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 691,91)

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5548,2) (Поз. 5-9)
Итоги по смете:
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 844,72)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 844,72)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2
    Всего с учетом " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17844,72) (Поз. 1)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1691,91) (Поз. 2)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17844,72) (Поз. 1)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 5548,2) (Поз. 5-9)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1691,91) (Поз. 2)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

524,49

3248,47 14,17

55,44 55,44

358,7 358,7

159,88 159,88

1016,84 1016,84

1554,96 34,53 15,16 0,09

49,56 49,56

52919,03 856,29 2504,12 663,23 5,81 3,15

24748,17 7,35 11,07 0,05

14258,61 2474,4 5732,9 1531,77 18,71 7,41

93530,33 3338,04 8332,18 2210,16 24,57 10,65

6713,32

3606,33

103849,98 24,57 10,65

8329,2

45644,02

192841,06 175,36 10,65

127504,13

9707,72

25084,83

20058,25

12696,29

3856,82

196697,88

35405,62

232103,5 175,36 10,65

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Итого Поз. 9 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 5 548,20)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 548,20)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 4
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

  Материалы:
    Итого Поз. 10
    Всего с учетом "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:
      Материалы

    Итого Поз. 8 " п/п 10833 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-021-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,56"

    Итого Поз. 6 " ОЗП=15,31; ЭМ=6,47; ЗПМ=15,31; МАТ=5,46"
    Итого Поз. 7 " п/п 10819 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-020-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,55"

    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 691,91)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 3
    Всего с учетом " ОЗП=15,31; ЭМ=6,47; ЗПМ=15,31; МАТ=5,46"
  Перевозка грузов автотранспортом:

    Итого Поз. 5 " п/п 10887 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-026-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,94"

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Сумская ,42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Окна  в МОП.ул Сумская,42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.61
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,0243 1767,24 1525,29 241,95 104,49 42,94 37,06 5,88 2,54 188,54 4,58 7,74 0,19

2 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,0243 16385,65 2171,82 635,31 29,7 398,17 52,78 15,44 0,72 248,492 6,04 2,2 0,05

___________________________37,229
___________________________2,583

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

_______________________________________________________________________________________________19,13

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Окна   в МОП.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
2,43

2921,77 7099,9

3 ФССЦ-203-
0955
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью до 1 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 2,43 4462,19 10843,12

4 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п. м 0,126 4217,98 207,86 17,91 0,68 531,47 26,19 2,26 0,09 24,3685 3,07 0,05 0,01

5 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 4,05 181,07 733,33

6 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,02295 11722,52 1757,42 57,91 1,35 269,03 40,33 1,33 0,03 191,4405 4,39 0,1

7 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,0081 10025,83 1106,02 29,23 3,38 81,21 8,96 0,24 0,03 129,6625 1,05 0,25

8 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,11 42,98 42,98 4,73 4,73
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФССЦпг03-

21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,11 11,42 11,42 1,26 1,26

12905,26 165,32 31,14 3,41 19,13 0,25

27596,68 2531,05 198,05 52,21 19,13 0,25

2229,53

494,33

509,28

1099,29

126,63

1105,41

228,63

525,21

60,56

291,01

42,94 37,06 5,88 2,54 4,58 0,19

604,79 567,39 37,4 38,89 4,58 0,19

509,28

291,01

1405,08 4,58 0,19

1315,4 808,06 98,2 11,02 6,04 0,05

19626,05

3237,28 400,97 14,37 1,38 3,07 0,01

1253,99

25432,72 1209,03 112,57 12,4 9,11 0,06

1099,29

525,21    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 221,43)

    Всего с учетом " п/п 21535 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 606,28)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 606,28)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2 " п/п 6241 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,24"

    Итого Поз. 3 " п/п 66977 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0955 МАТ=1,81"
    Итого Поз. 4 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 5 " п/п 48084 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2906 МАТ=1,71"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 221,43)

    Итого Поз. 1

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 606,28) (Поз. 1)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1221,43) (Поз. 2-5)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137,64) (Поз. 7)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 617,91) (Поз. 6)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1221,43) (Поз. 2-5)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137,64) (Поз. 7)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 606,28) (Поз. 1)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 617,91) (Поз. 6)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27057,22 9,11 0,06

269,03 40,33 1,33 0,03 4,39

1123,85 617,45 8,46 0,46 4,39

494,33

228,63

1846,81 4,39

81,21 8,96 0,24 0,03 1,05

397,23 137,18 1,53 0,46 1,05

126,63

60,56

584,42 1,05

4,73 4,73

30,08 30,08

1,26 1,26

8,01 8,01

30931,62 19,13 0,25

24867,58

198,05

2583,26

2229,53

1105,41

618,63

31550,25

5679,05

37229,3 19,13 0,25

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Машины и механизмы
      ФОТ

  ВСЕГО по смете

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:

  Итого
    В том числе:
      Материалы

    Итого Поз. 9

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137,64)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6
    Всего с учетом " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 617,91)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 617,91)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 7
    Всего с учетом " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137,64)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 8
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Сумская ,42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы  Подвал.ул Сумская,42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.61
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Восстановление защитных слоев ступеней
30 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,2 1340,53 270,46 238,1 27,33 268,11 54,09 47,62 5,47 31,303 6,26 2,425 0,49

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1.

_______________________________________________________________________________________________180,31

___________________________179,429
___________________________24,396
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР12-01-

017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

0,2 966,76 130,9 40,57 5,19 193,35 26,18 8,11 1,04 15,15 3,03 0,4575 0,09

3 ФЕР09-03-
029-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,045 1303,28 349,92 864,86 95,31 58,65 15,75 38,92 4,29 37,2255 1,68 7,05 0,32

4 ФССЦ-201-
0650
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,045 7571 340,7

5 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,018 329,01 39,95 7,78 0,13 5,92 0,72 0,14 4,4045 0,08 0,0125

6 ФЕР11-01-
015-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий: бетонных толщиной
30 мм Ремонт бетонного пола в подвале
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

2,667 2673,61 369,16 261,01 39,3 7130,52 984,55 696,11 104,81 46,4945 124 3,55 9,47

7 ФЕР20-02-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка решеток жалюзийных площадью
в свету: до 0,5 м2

1
решетка

12 19,56 13,1 2,37 234,72 157,2 28,44 1,46 17,52

8 ФССЦ-301-
2637
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Решетки вентиляционные алюминиевые
"АРКТОС" типа: АРН размером 400х400 мм

шт. 12 908,3 10899,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕРр57-10-

2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2  (ступени крылец
здания)

100 мест 0,4 1182,01 591,56 62,24 6,84 472,8 236,62 24,9 2,74 69,35 27,74 0,68 0,27

10 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 0,28 3,28 3,28 0,92 0,92

11 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,28 11,42 11,42 3,2 3,2

19608,49 1475,11 848,36 118,35 180,31 10,64

114507,19 22583,93 5395,56 1811,94 180,31 10,64

21969,56

2491,93

219,3

1222,32

15677,41

2358,6

12600,31

584,59

1978,88

5,29

8505,83

1347,77

177,95

2210,92 828,12 302,86 83,75 6,26 0,49

1492,65 400,82 51,58 15,92 3,03 0,09

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 3664,6) (Поз. 9)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 306,81) (Поз. 3-4)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 317,83) (Поз. 3-5)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1328,61) (Поз. 1-2)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16678,1) (Поз. 6)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2406,73) (Поз. 7-8)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1328,61) (Поз. 1-2)
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 3664,6) (Поз. 9)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11,02) (Поз. 5)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16678,1) (Поз. 6)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2406,73) (Поз. 7-8)

Итоги по смете:
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 6818 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого Поз. 2 " п/п 6819 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3703,57 1228,94 354,44 99,67 9,29 0,58

1222,32

584,59

5510,48 9,29 0,58

506,45 241,13 247,53 65,68 1,68 0,32

1972,65

2479,1 241,13 247,53 65,68 1,68 0,32

211,7

177,95

2868,75 1,68 0,32

5,92 0,72 0,14 0,08

30,68 11,02 0,89 0,08

7,6

5,29

43,57 0,08

7130,52 984,55 696,11 104,81 124 9,47

57867,73 15073,46 4427,26 1604,64 124 9,47

15677,41

8505,83

82050,97 124 9,47

48932,93 17,52

9644,16 27,74 0,27

5,85

20,35

149077,06 180,31 10,64

86527,7

5395,56

24395,87

    Итого

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 328,61)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 328,61)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3 " п/п 5949 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-029-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,47"

    Итого Поз. 4 " п/п 64644 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0650 МАТ=5,79"

  Погрузо-разгрузочные работы

    Всего с учетом " п/п 6624 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-015-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,04"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 306,81)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 306,81)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5
    Всего с учетом " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11,02)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11,02)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 6

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 678,10)
    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 678,10)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21969,56

12600,31

2981,54

152058,6

27370,55

179429,15 180,31 10,64

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Сумская ,42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Фасад. ул.Сумская,42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.61
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,6 6422,49 1577,66 76,53 27,26 3853,49 946,6 45,92 16,36 171,8589 103,12 2,07 1,24

2 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 6 40,66 243,96

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Фасад

___________________________106,131
___________________________21,272

_______________________________________________________________________________________________147,72
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР15-04-

014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,6 677,36 82,8 6,66 406,42 49,68 4 8,9136 5,35

4 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м3
конструк

ций

0,02 6909,71 2325,58 4584,13 487,4 138,19 46,51 91,68 9,75 279,8525 5,6 47,5985 0,95

5 ФЕР06-01-
001-16
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт ж/б монолитного крыльца
50 902,32 = 118 399,82 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,025 52633,4 2489,25 3693,34 528,81 1315,84 62,23 92,33 13,22 291,8228 7,3 39,2581 0,98

Уд 1. 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
2,538

665 1687,77

6 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м3 2,538 667,83 1694,95

7 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,14 6422,49 1577,66 76,53 27,26 899,15 220,87 10,71 3,82 171,8589 24,06 2,07 0,29

8 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м3
кладки

0,01 1196,59 326,4 34,03 6,68 11,97 3,26 0,34 0,07 40,6985 0,41 0,4945
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР08-02-

007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических решеток
приямков
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т
металли
ческих

изделий

0,03 12892,64 555,17 311,25 13,4 386,78 16,66 9,34 0,4 62,66 1,88 0,9919 0,03

10 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 3,6 3,77 3,77 13,57 13,57

11 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 3,6 13,13 13,13 47,27 47,27

9011,59 1345,81 315,16 43,62 147,72 3,49

62960,16 20604,35 2004,42 667,82 147,72 3,49

17117,03

37,22

757,98

16078,93

242,9

8100,4

7009,11

413,44

508,26

28,55

141,04

36547,26 17873,97 360,17 308,96 127,18 1,53

   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 50,98) (Поз. 8)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 861,34) (Поз. 4)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20098,67) (Поз. 1, 3, 7, 5-6)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 261,18) (Поз. 9)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18943,53) (Поз. 1, 3, 7)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 861,34) (Поз. 4)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1155,14) (Поз. 5-6)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 50,98) (Поз. 8)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 261,18) (Поз. 9)
Итоги по смете:

    Итого Поз. 1, 7 " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1911,28 760,6 25,44 5,35

38458,54 18634,57 385,61 308,96 132,53 1,53

15154,82

7009,11

60622,47 132,53 1,53

243,96

1070,98

1070,98

138,19 46,51 91,68 9,75 5,6 0,95

1295,15 712,07 583,08 149,27 5,6 0,95

757,98

413,44

2466,57 5,6 0,95

8252,16 952,74 587,22 202,4 7,3 0,98

11491,76

19743,92 952,74 587,22 202,4 7,3 0,98

924,11

508,26

21176,29 7,3 0,98

11,97 3,26 0,34 0,07 0,41

95,51 49,91 2,16 1,07 0,41

37,22

28,55

161,28 0,41

2293,05 1,88 0,03

86,31

    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 3 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 943,53)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 943,53)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2
    Всего с учетом " п/п 80330 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0138 МАТ=4,39"
    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 0,00)

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 155,14)

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 861,34)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 861,34)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы

    Итого c накладными и см. прибылью
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 8
    Всего с учетом " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 50,98)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 50,98)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 4455 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-001-16 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,78"

    Итого Поз. 6 " п/п 79733 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0067 МАТ=6,78"
    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 155,14)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

300,64

88177,59 147,72 3,49

40351,39

2004,42

21272,17

17117,03

8100,4

1763,55

89941,14

16189,41

106130,55 147,72 3,49

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Сумская ,42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Мягкая скатная  кровля (Крыша).ул Сумская,42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.61
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,03 1828,56 784,15 64,71 30,96 54,86 23,52 1,94 0,93 81,512 2,45 3,475 0,1

2 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,016 329,01 39,95 7,78 0,13 5,26 0,64 0,12 4,4045 0,07 0,0125

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Раздел 1. Мягкая скатная  кровля (Крыша).

___________________________279,148
___________________________19,446

_______________________________________________________________________________________________146,71
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР12-01-

012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами   (установка
парапетных решеток высотой 600 мм)
133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,35 156,6 67,97 69,23 4,9 211,41 91,76 93,46 6,62 7,6705 10,36 0,3625 0,49

Уд 1. 201-0777 Конструктивные элементы
вспомогательного назначения с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий,
соединяемые на сварке

т 0,3
0,405

10045 4068,23

4 ФССЦ-201-
0777
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструктивные элементы
вспомогательного назначения с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий, соединяемые
на сварке
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 2,24 10045 22500,8

5 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,896 651,25 74,69 14 0,23 583,52 66,92 12,54 0,21 8,2345 7,38 0,0225 0,02

6 ФЕРр65-38-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: флюгарки

1 шт. 9 76,52 11,47 688,68 103,23 1,38 12,42

7 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных с
держателями
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,35 6792,84 308,12 28,69 2,7 9170,33 415,96 38,73 3,65 36,1215 48,76 0,2 0,27
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕРр58-10-

7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,08 7809,79 1021,04 6,97 624,78 81,68 0,56 119,7 9,58

9 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,16 4033,82 545,07 6,97 645,41 87,21 1,12 63,9 10,22

10 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 1,12 6796,71 313,9 11,33 7612,32 351,57 12,69 36,8 41,22

11 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,08 4051,69 452,94 6,97 324,14 36,24 0,56 53,1 4,25

42421,51 1258,73 161,72 11,41 146,71 0,88

206857,81 19271,16 1028,54 174,69 146,71 0,88

15753,57

6051,39

715,92

1390,8

299,46

7296

9316,54

138,5

758,62

3489,39

4432

498,03

54,86 23,52 1,94 0,93 2,45 0,1

531,48 360,09 12,34 14,24 2,45 0,1

   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 8523,08) (Поз. 8-11)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

Итоги по смете:

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1037,56) (Поз. 2, 5)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 1580,45) (Поз. 6)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 374,33) (Поз. 1)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7930,43) (Поз. 3-4, 7)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 374,33) (Поз. 1)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 1580,45) (Поз. 6)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7930,43) (Поз. 3-4, 7)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 8523,08) (Поз. 8-11)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1037,56) (Поз. 2, 5)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 7478 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

299,46

138,5

969,44 2,45 0,1

588,78 67,56 12,66 0,21 7,45 0,02

3001,62 1034,34 80,52 3,22 7,45 0,02

715,92

498,03

4215,57 7,45 0,02

2127,07 1404,85 594,41 101,35 10,36 0,49

109803,9

39646,95 6368,35 246,32 55,88 48,76 0,27

151577,92 7773,2 840,73 157,23 59,12 0,76

7296

3489,39

162363,31 59,12 0,76

688,68 103,23 12,42

3711,49 1580,45 12,42

1390,8

758,62

5860,91 12,42

3445,94 1250,52 3,56 9,58

3904,88 1335,19 7,12 10,22

38804,33 5382,54 80,71 41,22

1880,15 554,83 3,56 4,25

48035,3 8523,08 94,95 65,27

    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 374,33)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 374,33)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2, 5
    Всего с учетом " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 037,56)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 037,56)

    Всего с учетом " п/п 24084 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 1 580,45)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 3 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого Поз. 4 " п/п 64770 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0777 МАТ=4,88"
    Итого Поз. 7 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 930,43)

    Итого Поз. 11 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого

    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 580,45)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 8 " п/п 22657 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

    Итого Поз. 9 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 10 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 930,43)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6051,39

4432

58518,69 65,27

231927,92 146,71 0,88

186558,11

1028,54

19445,85

15753,57

9316,54

4638,56

236566,48

42581,97

279148,45 146,71 0,88

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 8 523,08)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 8 523,08)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Страница 5


