
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,.   ул. Менделеева, 13 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее водоотведение г Курск, ул. Менделеева, 13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-002/2015-ВК.39
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,5
50 / 100

731,64 721,64 10 4,32 365,82 360,82 5 2,16 85,3 42,65 0,32 0,16

2 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,67 42,98 42,98 28,8 28,8

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал К1
                           Демонтаж

___________________________357,103
___________________________83,258

_______________________________________________________________________________________________598,63
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг03-

21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,67 11,42 11,42 7,65 7,65

4 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,5
50 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 2527,93 301,76 25,38 2,15 64,2045 32,1 0,35 0,18

5 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

7877,8 702,73 8,23 0,85 2363,34 210,82 2,47 0,26 70,84 21,25 0,0625 0,02

6 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм (30°)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8
8 / 10

71 56,8

7 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм
110/110*87*30°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 20,8 374,4

8 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм (30°)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4
40 / 10

71 284

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФССЦ-507-

4365
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 16 2,89 46,24

10 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм (110мм)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 5
50 / 10

185,5 927,5

11 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 752,07 63,13 15,96 0,55 132,756 6,64 0,8125 0,04

60030,44 102,64 0,4

13 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,87
87 / 100

841,39 829,89 11,5 4,97 732,01 722 10,01 4,32 98,095 85,34 0,368 0,32

14 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,166 42,98 42,98 50,11 50,11

                           Демонтаж

Итого по разделу 1 Подвал К1
                           Раздел 2. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,166 11,42 11,42 13,32 13,32

16 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,87
87 / 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 4597,83 708,83 59,62 5,05 86,6761 75,41 0,4725 0,41

17 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм
110/110*87*30°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 48 20,8 998,4

18 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм (30°)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

71 340,8

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная размером
110х110х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 24 13,45 322,8

20 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 12 15,18 182,16

21 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 12 7,78 93,36

22 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 30 43,79 1313,7

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8,7
87 / 10

185,5 1613,85

24 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

15594,87 1704,38 430,8 14,82 4678,46 511,31 129,24 4,45 179,2206 53,77 1,0969 0,33

25 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт»

4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,48
48 / 100

5188,98 4304,67 102,14 11,65 2490,71 2066,24 49,03 5,59 474,605 227,81 0,8625 0,41

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
48

318 15264

28 ФЕРр65-6-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: манжетов резиновых к унитазам

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,48
48 / 100

1261,62 834,44 3,73 0,31 605,58 400,53 1,79 0,15 92 44,16 0,023 0,01

29 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 48 43,79 2101,92

                           Врезки К1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

28,9 138,72

231304,63 486,49 1,48

33 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,05
5 / 100

731,64 721,64 10 4,32 36,58 36,08 0,5 0,22 85,3 4,27 0,32 0,02

34 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,067 42,98 42,98 2,88 2,88

35 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,067 11,42 11,42 0,77 0,77

36 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 252,79 30,18 2,54 0,22 64,2045 3,21 0,35 0,02

Итого по разделу 2 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Раздел 3. К1. Чердак
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

0,5
5 / 10

156,23 40,16 28,29 78,12 20,08 14,15 4,048 2,02

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
0,719

269,51 193,78

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
5,5

142,45 783,48

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0165

60,23 0,99

40 ФССЦ-104-
0863
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,55
(5*1,1) / 10

639,4 351,67

5360,85 9,5 0,04

28731,09 5431,78 419,22 25,12 598,63 1,92

191655,93 82873,2 2590,38 384,59 598,63 1,92

71771,48

10856,75

15,46

33311,63

27587,64

40837,16

6893,18

18169,98

9,64

15764,36

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28150,65) (Поз. 4-11, 16-21, 23-24, 36)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 3 К1. Чердак
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 17232,94) (Поз. 1, 13, 33)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20,08) (Поз. 39)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 37854,12) (Поз. 25, 28)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 17232,94) (Поз. 1, 13, 33)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 37854,12) (Поз. 25, 28)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20,08) (Поз. 39)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28150,65) (Поз. 4-11, 16-21, 23-24, 36)

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34978,93 132,26 0,5

520,18

138,27

154599,82 192,38 1

21292,79

92482,13 271,97 0,42

252,45 2,02

304264,57 598,63 1,92

296695,89

106192,35

2590,38

83257,79

71771,48

40837,16

5933,92

302629,81

54473,37

357103,18 598,63 1,92

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
   304 264,57 * 0,975124660459229
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

Итоги по смете:

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Материалы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,.   ул. Менделеева, 13 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение  г. Курск, Менделеева, 13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПССД-002/2015-ЭМ. 52.С
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр67-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м 14
1400 / 100

37,75 37,6 0,15 0,07 528,5 526,4 2,1 0,98 4,82 67,48 0,005 0,07

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1.
                           Демонтаж

_______________________________________________________________________________________________381,066
___________________________966,034

___________________________195,063
_______________________________________________________________________________________________1311,21

_______________________________________________________________________________________________421,554
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРм08-02-

407-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж Труба стальная по
установленным конструкциям, по стенам с
креплением скобами, диаметр: до 40 мм

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м 3,7
370 / 100

254,89 156,04 98,85 4,32 943,09 577,35 365,74 15,98 16,6 61,42 0,32 1,18

3 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка ответвительная на
стене

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом)
без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 36 1,46 1,46 52,56 52,56 0,15 5,4

4 ФЕРр67-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

100 шт. 0,52
(48+4) / 100

15,07 14,79 0,28 0,12 7,84 7,69 0,15 0,06 1,896 0,99 0,009

5 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Шкаф (пульт) управления
навесной, высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом)
без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 16 19,58 7,05 12,53 0,95 313,28 112,8 200,48 15,2 0,711 11,38 0,087 1,39

6 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 1 43,68 13,87 29,81 1,66 43,68 13,87 29,81 1,66 1,398 1,4 0,123 0,12

                           Электрощитовые изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66 0,41 0,41

15 Прайс-лист Щит силовой напольный металлический с
шинами корпус ВРУ-1 (1700х800х450) "EKF"
8570,84:1,18:5,46*1,02=1356,9 руб.
МАТ=8570,84/1,18/5,49*1,02

шт 1 1349,49
8570,84/1,18/5,4

9*1,02

1349,49

16 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 20
1+1+1+4+1+11+1

11,51 11,11 230,2 222,2 1,12 22,4

17 Прайс-лист Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 1 8,88
56,38/1,18/5,49*1

,02

8,88

18 Прайс-лист Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 1 8,88
56,38/1,18/5,49*1

,02

8,88

19 Прайс-лист Выключатель автоматический 3-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
169,07:1,18:5,49*1,02
МАТ=169,07/1,18/5,49*1,02

шт 1 26,62
169,07/1,18/5,49*

1,02

26,62

20 Прайс-лист Выключатель автоматический 3-пол. хар.С
63А  ВА47-63 "EKF"
212,16:1,18:5,49*1,02
МАТ=212,16/1,18/5,49*1,02

шт 4 33,4
212,16/1,18/5,49*

1,02

133,6

21 ФССЦ-509-
2261
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
100 3Р 100А, характеристика С

шт. 1 146,96 146,96

23 Прайс-лист Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02
МАТ=908,62/1,18/5,49*1,02

шт 11 143,06
908,62/1,18/5,49*

1,02

1573,66

24 Прайс-лист Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02
МАТ=908,62/1,18/5,49*1,02

шт 1 143,06
908,62/1,18/5,49*

1,02

143,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕРм08-03-
529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Контактор переменного тока на конструкции
на ток: до 160 А

1 шт. 1 167,12 39,28 3,91 0,14 167,12 39,28 3,91 0,14 3,96 3,96 0,01 0,01

26 Прайс-лист Контактор модульный КМ-2-40 "EKF"
1292,94:1,18:5,49*1,02
МАТ=1292,94/1,18/5,49*1,02

шт 1 203,57
1292,94/1,18/5,4

9*1,02

203,57

27 ФЕРм08-02-
371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94 0,01 0,01

28 Прайс-лист Фотореле с фотодатчиком ФР-16А
5077,53:1,18:5,49*1,02
МАТ=5077,53/1,18/5,49*1,02

шт 1 799,46
5077,53/1,18/5,4

9*1,02

799,46

29 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа) управления и
сигнализации, количество подключаемых
концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13 0,04 0,04

30 Прайс-лист Кнопка управления КМ63-AF-УХЛЗ
243,08:1,18:5,49*1,02
МАТ=243,08/1,18/5,49*1,02

шт 1 38,27
243,08/1,18/5,49*

1,02

38,27

31 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные     (из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 1 9,67 6,94 2,22 0,14 9,67 6,94 2,22 0,14 0,7 0,7 0,01 0,01

36 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 4 496,66 46,23 99,37 5,54 1986,64 184,92 397,48 22,16 4,66 18,64 0,41 1,64

37 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 4 234,17 936,68

                           ЩЭ 1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 5
1+4

11,51 11,11 57,55 55,55 1,12 5,6

39 Прайс-лист Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 1 8,88
56,38/1,18/5,49*1

,02

8,88

41 Прайс-лист Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 4 8,88
56,38/1,18/5,49*1

,02

35,52

44 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 8 496,66 46,23 99,37 5,54 3973,28 369,84 794,96 44,32 4,66 37,28 0,41 3,28

45 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 8 234,17 1873,36

46 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 4 11,51 11,11 46,04 44,44 1,12 4,48

48 Прайс-лист Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 4 8,88
56,38/1,18/5,49*1

,02

35,52

50 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 4 496,66 46,23 99,37 5,54 1986,64 184,92 397,48 22,16 4,66 18,64 0,41 1,64

                           ЩЭ2, ЩЭ3

                           ЩЭ 4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 4 234,17 936,68

52 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 6
2+4

11,51 11,11 69,06 66,66 1,12 6,72

53 Прайс-лист Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 2 8,88
56,38/1,18/5,49*1

,02

17,76

55 Прайс-лист Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 4 8,88
56,38/1,18/5,49*1

,02

35,52

58 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3

59 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

60 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 16,9
(930+760) / 100

88,47 59,13 6,65 0,41 1495,14 999,3 112,39 6,93 6,29 106,3 0,03 0,51

61 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

9,7
(20+170+200+58

0) / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 5057,58 1392,73 3664,85 396,15 15,64 151,71 4,06 39,38

                           ГЗШ

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

1,94
(20+170+200+58

0)*0,002

1930,16 608,53 35,23 3744,51 1180,55 68,35 75,22 145,93

63 ФЕРм08-02-
403-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или
в бороздах

100 м 26,1
(20+930+200+58
0+40+830+10) /

100

200,62 155,1 4,44 0,27 5236,18 4048,11 115,88 7,05 16,5 430,65 0,02 0,52

64 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5ок(N)

1000 м 0,02
20 / 1000

8084,81 161,7

65 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5oк(N,PE)

1000 м 0,93
930 / 1000

14498,24 13483,36

66 ФССЦ-501-
8607
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х4ок

1000 м 0,2
200 / 1000

20634,54 4126,91

67 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,62
(580+40) / 1000

4645,43 2880,17

68 ФССЦ-502-
0504
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2

1000 м 0,83
830 / 1000

12686,92 10530,14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,01
10 / 1000

19363,45 193,63

70 ФЕРм08-02-
369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник, устанавливаемый вне зданий с
лампами: ртутными

1 шт. 4 110,63 15,33 45,82 4,19 442,52 61,32 183,28 16,76 1,46 5,84 0,31 1,24

71 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 4 278,86 1115,44

72 ФЕРм08-02-
363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейны специальные на опорах для
светильников сварные металлические,
количество рожков: 1

1 шт. 4 198,07 26,64 155,7 14,58 792,28 106,56 622,8 58,32 2,73 10,92 1,08 4,32

73 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 4 493,13 1972,52

74 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,48
(44+4) / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 691,86 336,36 108,61 5,7 70,64 33,91 0,88 0,42

76 Прайс-лист Светильник НН-105 10W 220V
850:1,18:5,46*1,02
МАТ=850/1,18/5,49*1,02

шт 48
44+4

133,83
850/1,18/5,49*1,0

2

6423,84

79 ФССЦ-509-
0712
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(15)

10 шт. 0,4
4 / 10

461,49 184,6

                           оборудование светотехническое

                           электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

84 ФЕРм08-03-
591-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,04
4 / 100

296,27 255,54 5,78 0,41 11,85 10,22 0,23 0,02 25,76 1,03 0,03

85 ФССЦ-509-
4581
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой
проводки серии "Прима", марка: С16-057,
цвет белый

10 шт. 0,4
4 / 10

67 26,8

86 ФЕРм08-03-
591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,01
1 / 100

773,88 603,93 41,8 1,08 7,74 6,04 0,42 0,01 60,88 0,61 0,08

87 ФССЦ-503-
0706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой
проводки с заземляющими контактами

100 шт. 0,01
1/100

734 7,34

88 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 36
28+8

5,29 4,88 190,44 175,68 0,5 18

89 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм

10 шт. 3,6
(28+8) / 10

88 316,8

90 ФССЦ-503-
0606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для установки розеток и
выключателей скрытой проводки

1000 шт. 0,004
4 / 1000

1979,63 7,92

                           материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

92 ФЕРм08-02-
409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 2,58
(250+8) / 100

243,38 178,98 45,51 1,22 627,92 461,77 117,42 3,15 19,04 49,12 0,09 0,23

93 ФССЦ-103-
2407
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL,
диаметром: 20 мм

10 м 25
250 / 10

19,7 492,5

94 ФССЦ-103-
2431
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 20 мм

10 м 0,8
8 / 10

39,51 31,61

95 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 1,7
(120+50) / 100

371,08 258,69 86,75 3,51 630,84 439,77 147,48 5,97 27,52 46,78 0,26 0,44

96 ФССЦ-103-
2410
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL,
диаметром: 40 мм

10 м 12
120 / 10

68,66 823,92

97 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 5
50 / 10

119,97 599,85

98 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 48 5,29 4,88 253,92 234,24 0,5 24

99 ФССЦ-503-
0725
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка универсальная марки: УК-2П 10 шт. 4,8
48 / 10

55,4 265,92
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

100 ФССЦ-509-
1264
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные У-733 100 шт. 0,8
80 / 100

1026 820,8

101 ФЕРм08-02-
471-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 63х63х6 мм

10 шт. 0,3
3/10

220,25 110,92 80,72 4,05 66,08 33,28 24,22 1,22 11,8 3,54 0,3 0,09

102 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63 мм т 0,035
35/1000

5636,21 197,27

103 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,35
35 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 118,16 62,51 24,28 0,9 19 6,65 0,19 0,07

104 ФССЦ-101-
4678
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,035
35/1000

6159,22 215,57

802620,06 1311,21 57,02

83980,61 12109,69 7495 631,2 1311,21 57,02

566131,77 185399,4 47668,21 9663,68 1311,21 57,02

157649,65

5115,25

5898,84   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 8192,83) (Поз. 1, 4)

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 7522,42) (Поз. 3, 58-59, 88, 98)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

108447,5

38188,06

99313,4

3610,76

73880,89

21821,75

381066,05 297,64 39,38

421554,01 1013,57 17,64

802620,06 1311,21 57,02

333064,21

47668,21

195063,03

157649,65

99313,4

16052,4

818672,46

147361,04

966033,5 1311,21 57,02

   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 133885,8) (Поз. 2, 5-6, 14, 16, 21, 25, 27, 29, 31, 36-38, 44-46, 50-52, 60, 63, 70, 72, 74, 84, 86,
92, 95, 101, 103-104)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого

(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45461,98) (Поз. 61-62)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 7522,42) (Поз. 3, 58-59, 88, 98)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 142078,63) (Поз. 1, 4, 2, 5-6, 14, 16, 21, 25, 27, 29, 31, 36-38, 44-46, 50-52, 60, 63, 70, 72, 74, 84,
86, 92, 95, 101, 103-104)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45461,98) (Поз. 61-62)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,.   ул. Менделеева, 13 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на общестрой ул. Менделеева, 13 фундамент
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.84
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
конструк

ций

0,35
35 / 100

6909,71 2325,58 4584,13 487,4 2418,4 813,95 1604,45 170,59 279,8525 97,95 47,5985 16,66

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

Т/з мех.
Всего

___________________________653,422
___________________________148,640

_______________________________________________________________________________________________1139,97
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР01-02-

057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
грунта

2,28
228 / 100

1588,59 1588,59 3621,99 3621,99 203,665 464,36

4 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

2,2
220 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 7511,35 961,8 173,49 9,83 43,4574 95,61 0,3306 0,73

6 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
грунта

2,28
228 / 100

877,81 877,81 2001,41 2001,41 117,0412 266,85

7 ФЕР01-02-
060-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта из
штабелей и отвалов в транспортные
средства, группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3 0,35
35 / 100

612,98 612,98 214,54 214,54 81,7305 28,61
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФЕР27-04-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из песка

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
материа

ла
основани

я (в
плотном

теле)

0,175
17,5 / 100

3260,53 166,73 3081,6 255,2 570,59 29,18 539,28 44,66 20,7897 3,64 19,9525 3,49

13 ФССЦ-408-
0141
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Песок природный для строительных:
растворов средний

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 17,5 59,99 1049,83

16 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,088
8,8 / 100

59733,67 1856,79 2286,39 349,31 5256,56 163,4 201,2 30,74 238,05 20,95 25,875 2,28

18 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т 0,5075
0,0029*175

487,04 148,11 53,33 3,11 247,17 75,17 27,07 1,58 16,7164 8,48 0,23 0,12

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,5075

5650 2867,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 0,5075
0,0029*175

23,76 12,06

20 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,175
17,5 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 1171,39 324,94 400,12 61,13 238,05 41,66 25,875 4,53

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
17,85

520 9282

21 ФССЦ-401-
0047
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 17,85 667,83 11920,77

22 ФЕР11-01-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
литых толщиной 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

1,75
175 / 100

2253,6 314,76 27,2 3943,8 550,83 47,6 34,7024 60,73
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР11-01-
019-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных: на
каждые 5 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 11-01-
019-01

(до 40 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к
расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
покрытия

1,75
175 / 100

1143,06 97,92 2000,36 171,36 10,795 18,89

24 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м3
лотка

0,06125
(0,035*175) / 100

50905,93 4547,61 26924,87 2988,49 3117,99 278,54 1649,15 183,05 526,3446 32,24 221,3692 13,56

542889,83 1139,97 41,37

45058,21 9207,11 4642,36 501,58 1139,97 41,37

388689,45 140960,9 29525,42 7679,19 1139,97 41,37

110127,41

54521,11

13264,5

8046,45

24376,45

9918,9

57922,04

27707,45

7235,18

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 89378,87) (Поз. 3, 6-7)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 15073,3) (Поз. 2)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10058,06) (Поз. 16, 18-20)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25932,39) (Поз. 4, 22-23)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 8197,44) (Поз. 12-13, 21, 24)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 89378,87) (Поз. 3, 6-7)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 15073,3) (Поз. 2)

  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4425,55

13225,52

5328,34

43165,55 97,95 16,66

171607,43 759,82

138767,27 175,23 0,73

128690,55 35,88 17,05

74508,1 71,09 6,93

556738,9 1139,97 41,37

542889,83

218203,16

29525,42

148640,06

110127,41

57922,04

10857,8

553747,63

99674,57

653422,2 1139,97 41,37

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)  Итого
   556 738,90 * 0,975124660459229
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8197,44) (Поз. 12-13, 21, 24)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10058,06) (Поз. 16, 18-20)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25932,39) (Поз. 4, 22-23)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,.   ул. Менделеева, 13 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на общестрой ул. Менделеева, 13 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.84
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 0,53
53 / 100

204,7 204,7 108,49 108,49 26,243 13,91

7 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

53 10,16 10,16 538,48 538,48 1,1902 63,08

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Фасад.

Т/з мех.
Всего

___________________________4556,379
___________________________1328,500

_______________________________________________________________________________________________9516,41
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР15-02-

036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,53
53 / 100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 3403,92 836,16 40,56 14,45 171,8589 91,09 2,07 1,1

9 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 5,3
53*0,1

40,66 215,5

10 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,53
53 / 100

677,36 82,8 6,66 359 43,88 3,53 8,9136 4,72

16 ФЕР09-03-
037-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж рам коробчатого сечения пролетом
до 24 м

1 093,79 = 1 115,01 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,0006 x
9 420,00 - 0,0007 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
конструк

ций

1 1433,39 236,62 926,24 126,28 1433,39 236,62 926,24 126,28 25,7755 25,78 10,8962 10,9

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00194
0,0019

4920 9,35

Уд 2. 101-2467 Растворитель марки: Р-4 т 0,0006
0,0006

9420 5,65

Уд 3. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0007
0,0007

1700 1,19

Уд 4. 113-0021 Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая т 0,00031
0,0003

15620 4,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 ФЕР09-04-

002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

927,92 = 944,74 - 0,00297 x 4 920,00 - 0,0013 x 1 700,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрыти

я

0,12
12 / 100

1238,21 410,33 690,73 53,81 148,59 49,24 82,89 6,46 46,9488 5,63 3,7519 0,45

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0004

4920 1,97

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0002

1700 0,34

21 ФССЦ-101-
3035
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный настил окрашенный:
С21-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,888
0,074*12

11603,45 10303,86

22 ФЕРр58-12-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 0,606
60,6 / 100

2536,22 290,64 46,9 6,83 1536,95 176,13 28,42 4,14 36,6045 22,18 0,506 0,31

23 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
желобов

0,092
9,2 / 100

6843,36 354,34 32,99 3,11 629,59 32,6 3,04 0,29 41,5397 3,82 0,23 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24 ФЕР12-01-

010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из
листовой оцинкованной стали

1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрыти

я

0,24
(30*0,8) / 100

1437,72 1271,93 33,61 3,88 345,05 305,26 8,07 0,93 149,1119 35,79 0,2875 0,07

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,1877

11200 2102,24

25 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,160886
0,1877/0,7*0,6

10196,65 1640,5

28 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
огражде

ния

0,092
9,2 / 100

3190,68 78,16 79,61 5,64 293,54 7,19 7,32 0,52 8,8211 0,81 0,4169 0,04

29 ФЕР46-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление существующих железобетонных
подкрановых балок металлическими
стяжками

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
металло
конструк

ций

5,4 8164,48 2819,65 871,87 62,45 44088,19 15226,11 4708,1 337,23 296,493 1601,06 5,75 31,05

41 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной
20 мм

366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

1,3
130 / 100

487,02 414,88 63,6 24,65 633,13 539,34 82,68 32,05 52,252 67,93 1,8256 2,37

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 2,04
2,652

548,3 1454,09
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42 ФЕР11-01-

011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30
(до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

1,3
130 / 100

29,79 9,82 19,97 7,35 38,73 12,77 25,96 9,56 1,2362 1,61 0,5434 0,71

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 1,02
1,326

548,3 727,05

43 ФССЦ-402-
0004
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 3,978
2,652+1,326

519,8 2067,76

44 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,3
130 / 100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 8349,24 2050,96 99,49 35,44 171,8589 223,42 2,07 2,69

46 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

1,3
130 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 4438,53 568,33 102,52 5,81 43,4574 56,49 0,3306 0,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
47 ФЕР11-01-

011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной
20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

1,3
130 / 100

1605,55 414,88 63,6 24,65 2087,22 539,34 82,68 32,05 52,252 67,93 1,8256 2,37

48 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

(до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к
расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

1,3
130 / 100

1175,2 18,95 37,73 13,88 1527,76 24,64 49,05 18,04 2,3862 3,1 1,0264 1,33

50 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

1800 10,16 10,16 18288 18288 1,1902 2142,36

51 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

2
200 / 100

599,61 165,12 434,49 46,97 1199,22 330,24 868,98 93,94 17,986 35,97 4,669 9,34

52 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

423,24 = 6 134,44 - 0,006 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,0044
0,055*80/1000

566 487,65 78,35 8,93 2,49 2,15 0,34 0,04 61,4169 0,27 0,6612

Уд 1. 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,006 10200

Уд 2. 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали
класса А-I диаметром 12-14 мм

т 1
0,0044

5650 24,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
53 ФССЦ-101-

0818
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Проволока светлая диаметром 3,0 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,0044
0,055*80/1000

13232 58,22

54 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
шпатлевкой

24,33 = 34,73 - 0,02 x 519,80
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

5
50 / 10

27,98 27,96 139,9 139,8 3,1165 15,58

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 0,02
0,1

519,8 51,98

55 ФССЦ-101-
3588
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шпатлевка фасадная ВГТ

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,005 4841,85 24,21

56 ФЕР07-01-
037-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Заполнение швов  цементным раствором

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,55
55 / 100

1517,9 281,15 828,59 834,85 154,63 455,72 31,3432 17,24

57 ФЕР07-01-
037-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Заполнение швов  цементным раствором

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,6
60 / 100

1517,9 281,15 828,59 910,74 168,69 497,15 31,3432 18,81
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
58 ФЕР08-02-

006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Расшивка швов кладки: из кирпича

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стен (без
вычета

проемов)

0,6
60 / 100

278,62 278,62 167,17 167,17 28,9628 17,38

59 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

455,27 = 2 516,07 - 0,184 x 11 200,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м 1,96
(140*1,4) / 100

509,15 406,21 6,89 1,24 997,93 796,17 13,5 2,43 47,6215 93,34 0,092 0,18

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,184
0,3606

11200 4038,72

60 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,154543
0,3606/0,7*0,6/2

10196,65 1575,82

61 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1
100 / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 4846,17 2507,09 92,58 39,98 269,8694 269,87 2,9612 2,96

67 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1
100 / 100

677,36 82,8 6,66 677,36 82,8 6,66 8,9136 8,91

68 ФЕРр62-25-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов
под окраску перхлорвиниловыми красками:
простых с земли и лесов

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
обработ
анной

поверхно
сти

18
1800 / 100

368,72 42,63 30,46 6636,96 767,34 548,28 4,9335 88,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
70 ФЕР15-02-

036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

18
1800 / 100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 115604,82 28397,88 1377,54 490,68 171,8589 3093,46 2,07 37,26

72 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

18
1800 / 100

677,36 82,8 6,66 12192,48 1490,4 119,88 8,9136 160,44

73 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

22
2200 / 100

849,04 497,05 8,77 18678,88 10935,1 192,94 57,5288 1265,63

3785477,21 9516,41 103,58

80 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,439 42,98 42,98 18,87 18,87

81 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,439 11,42 11,42 5,01 5,01

148,09

Итого по разделу 1 Фасад.
                           Раздел 2. Мусор

Итого по разделу 2 Мусор
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

267046,52 85523 10448 1250,32 9516,41 103,58

2228518,38 1309357 66449,28 19142,39 9516,41 103,58

1064835,7

7988,63

10640,41

1562,45

203303,09

440802,09

207001,12

4915,46

158077,45

25644,47

4900,53

588842,17

4699,19

203870,97

2336,12

7792,97

256638,39

1198,59

13913,49

17,44

91786,91

6588,1

725462,47 1650,94 40,39

625466,5 2205,44

1738029,49 3851,91 44,01

948,2

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27281,35) (Поз. 41-43, 46-48)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 11747,98) (Поз. 68)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 14986,49) (Поз. 22, 59-60)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 2140,34) (Поз. 54-55)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 294642,17) (Поз. 7, 50, 16, 20)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 551002,61) (Поз. 8, 10, 44, 61, 67, 70, 72)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 246429,9) (Поз. 6, 29, 51)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5342,89) (Поз. 23-25, 28, 52)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 169975,75) (Поз. 58, 73)

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 169975,75) (Поз. 58, 73)

   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4950,03) (Поз. 56-57)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 11747,98) (Поз. 68)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 551002,61) (Поз. 8, 10, 44, 61, 67, 70, 72)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5309,36) (Поз. 23-25, 28)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 14986,49) (Поз. 22, 59-60)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 534663,31) (Поз. 6, 29, 51, 7, 50)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 2140,34) (Поз. 54-55)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27281,35) (Поз. 41-43, 46-48)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33,53) (Поз. 52)

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11358,79) (Поз. 16, 20, 56-57)

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20681,12 31,41 11,35

47397,76

47630,01 115,52 0,49

23893,58 40,42 0,13

118750,06 197,06 7,21

83,37 0,27

146,13

5008,55 15,58

21269,65 36,05

459878,53 1283,01

47398,96 88,8

120,01

31,86

3882196,25 9516,41 103,58

3785625,3

852711,98

66449,28

1328499,51

1064835,7

588842,17

75712,51

3861337,81

695040,81

4556378,62 9516,41 103,58

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   3 882 196,25 * 0,975124660459229
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Материалы
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4
п.6.2, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,.   ул. Менделеева, 13 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее водоснабжение г. Курск, Менделеева, 13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-002/2016
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,45
45 / 100

641,65 569,76 13,97 2,65 288,74 256,39 6,29 1,19 68,563 30,85 0,1955 0,09

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. В1 (под полом в квартирах 1-го этажа)
                           Демонтаж

_______________________________________________________________________________________________597,96

___________________________387,018
___________________________91,036

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр65-1-1

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,6
60 / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 223,79 198,73 4,89 0,93 39,859 23,92 0,115 0,07

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,285
0,153+0,132

42,98 42,98 12,25 12,25

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,285
0,153+0,132

11,42 11,42 3,25 3,25

6 ФЕР16-02-
002-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,45
45 / 100

6962,04 711,36 165,61 4,79 3132,92 320,11 74,52 2,16 73,9456 33,28 0,3544 0,16

7 ФЕР16-02-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,6
60 / 100

4965,12 553,64 92,42 3,43 2979,07 332,18 55,45 2,06 57,5512 34,53 0,2531 0,15

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-302-

1835
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 6 126,94 761,64

9 ФССЦ-302-
1836
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 188,87 377,74

10 ФССЦ-507-
5037
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 40х1 1/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6
6 / 10

588,9 353,34

11 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6
6 / 10

64,6 38,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 31-38
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 6
60 / 10

79,7 478,2

13 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 48-53
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,5
45 / 10

79,1 355,95

14 ФЕР16-02-
002-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,07
7 / 100

6962,04 711,36 165,61 4,79 487,34 49,8 11,59 0,34 73,9456 5,18 0,3544 0,02

15 ФЕР16-02-
002-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

8426,53 870,08 221,06 6,38 168,53 17,4 4,42 0,13 94,7801 1,9 0,4725 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

10,5
(45+60) / 10

180,18 54,21 38,19 1891,89 569,21 401 5,4648 57,38

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
15,1

269,51 4069,6

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
115,5

142,45 16452,98

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,3465

60,23 20,87

28 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 54 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 4,95
(45*1,1) / 10

320,2 1584,99

29 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 6,6
(60*1,1) / 10

227,5 1501,5

124710,93 187,04 0,5Итого по разделу 1 В1 (под полом в квартирах 1-го этажа)
                           Раздел 2. В1 ( квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,08
(88+20) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 402,82 357,72 8,8 1,67 39,859 43,05 0,115 0,12

32 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2376 42,98 42,98 10,21 10,21

33 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2376 11,42 11,42 2,71 2,71

34 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,47
47 / 100

5902,9 2501,09 1041,64 134,41 2774,36 1175,51 489,57 63,17 252,126 118,5 9,9562 4,68

                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,38
38 / 100

4209,68 1875,82 829,1 107,53 1599,68 712,81 315,06 40,86 189,0945 71,86 7,965 3,03

36 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром:32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2
20 / 10

20,3 40,6

37 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

31,6 75,84

38 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х20х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

54 129,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2
20 / 10

23,8 47,6

40 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,5
15 / 10

12,9 19,35

41 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6
6 / 10

25,1 15,06

42 ФССЦ-301-
5601
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 20-25
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,8
28 / 10

62,9 176,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 31-38
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8,5
85 / 10

79,7 677,45

44 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,24
24 / 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 1265,88 221,21 47,05 1,04 94,4386 22,67 0,3206 0,08

45 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

13,2
(88+44) / 10

180,18 54,21 38,19 2378,38 715,57 504,11 5,4648 72,14

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
18,98

269,51 5115,3

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
145,2

142,45 20683,74

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,4356

60,23 26,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 9,68
(88*1,1) / 10

256,1 2479,05

47 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 4,84
(44*1,1) / 10

227,5 1101,1

48 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,28
28 / 100

5533,8 2929,85 2298,7 305,72 1549,46 820,36 643,64 85,6 295,3476 82,7 22,6462 6,34

49 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1
10 / 10

6,7 6,7

                           врезки В1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 12 27,2 326,4

51 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2
12 / 10

81 97,2

196839,5 410,92 14,25

29815,47 5747 2594,81 199,15 597,96 14,75

201638,96 87986,58 16503 3049 597,96 14,75

80708,25

7876,64

15145,88

57685,73

47405,9

5001,04

9441,59

32963,27

25891,69 97,82 0,28

142,85

37,91

221753,33 370,62 14,47

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого по разделу 2 В1 ( квартиры)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58862,99) (Поз. 6-15, 34-44, 48-51)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 12502,61) (Поз. 1-2, 31)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19669,98) (Поз. 27-29, 45-47)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58862,99) (Поз. 6-15, 34-44, 48-51)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 12502,61) (Поз. 1-2, 31)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19669,98) (Поз. 27-29, 45-47)

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5
п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

81927,33 129,52

329753,11 597,96 14,75

321550,39

97149,38

16503

91035,58

80708,25

47405,9

6431,01

327981,4

59036,65

387018,05 597,96 14,75

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

  Итого
   329 753,11 * 0,975124660459229
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,.   ул. Менделеева, 13 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на общестрой ул. Менделеева, 13 крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.84
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов

100 м2
покрытия

10
1000 / 100

153,59 112,16 41,43 1535,9 1121,6 414,3 14,38 143,8

_______________________________________________________________________________________________4069,65

___________________________3656,444
___________________________568,219

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Плоская кровля (крыша).

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР11-01-

011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20
мм

366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

10
1000 / 100

344,48 298,03 46,45 18,01 3444,8 2980,3 464,5 180,1 37,5345 375,35 1,3335 13,34

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 0 548,3

4 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30
(до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (2-й
уровень))

100 м2
стяжки

10
1000 / 100

20,72 6,83 13,89 5,11 207,2 68,3 138,9 51,1 0,86 8,6 0,378 3,78

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 0 548,3

5 ФЕРр58-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые
трубы)

100 м
труб и

покрытий

1,75
175 / 100

71,18 70,98 0,2 124,57 124,22 0,35 9,1 15,93

6 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

100 м 0,4
40 / 100

2516,07 353,23 5,99 1,08 1006,43 141,29 2,4 0,43 41,41 16,56 0,08 0,03

8 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,01458
(1,2*0,9*0,09*15)

/ 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 87,6 29,48 58,12 6,18 243,35 3,55 41,39 0,6

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР13-06-

003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

9,3 8,83 8,83 82,12 82,12 1,035 9,63

10 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами

1 т 0,83835
0,51+0,0426+0,28

575

8997,38 1909,35 995,01 69,12 7542,95 1600,7 834,17 57,95 195,63 164,01 5,12 4,29

12 ФССЦ-509-
6919
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Анкер-шпилька Hilti HST M12х115/20 шт. 150 42,49 6373,5

17 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,15
15 / 100

1267,43 1106,02 29,23 3,38 190,11 165,9 4,38 0,51 129,6625 19,45 0,25 0,04

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,1173

11200 1313,76

18 ФССЦ-101-
1707
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 1,0 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,167571
0,1173/0,7*1

10500 1759,5

19 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,0615 6110,76 128,79 46,38 2,7 375,81 7,92 2,85 0,17 14,536 0,89 0,2 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,0165
1,65 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 101,53 26,64 32,8 5,01 207 3,42 22,5 0,37

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
1,683

520 875,16

21 ФССЦ-401-
0069
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В25 (М350)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 1,683 720 1211,76

22 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

10,162
(16,2+1000) / 100

1543,14 360,77 55,3 21,44 15681,39 3666,14 561,96 217,87 45,4365 461,73 1,5875 16,13

23 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

(до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

10,162
(16,2+1000) / 100

585,17 8,54 17,37 6,39 5946,5 86,78 176,51 64,94 1,075 10,92 0,4725 4,8

24 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

10
1000 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 48096,1 4980,5 1653,1 92,9 52,371 523,71 0,6875 6,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
утепляем

ого
покрытия

10
1000 / 100

8919,26 720,94 284,74 16,72 89192,6 7209,4 2847,4 167,2 75,809 758,09 1,2375 12,38

26 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 1,8
0,0018*1000

6110,76 128,79 46,38 2,7 10999,37 231,82 83,48 4,86 14,536 26,16 0,2 0,36

27 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

10
1000 / 100

1543,14 360,77 55,3 21,44 15431,4 3607,7 553 214,4 45,4365 454,37 1,5875 15,88

28 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

(до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к
расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

10
1000 / 100

1750,45 24,42 48,25 17,75 17504,5 244,2 482,5 177,5 3,075 30,75 1,3125 13,13

29 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

1,05
(175*0,6) / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 10527,12 1161,32 30,69 3,55 129,6625 136,15 0,25 0,26
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕР12-01-
016-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка оснований из бетона или
раствора под водоизоляционный
кровельный ковер: готовой эмульсией
битумной

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
кровли

10
1000 / 100

122,5 28,14 4,36 1225 281,4 43,6 3,22 32,2

32 ФЕР12-01-
002-09
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в два слоя

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
кровли

11
1100 / 100

10000,2 155,23 53,13 3,38 110002,2 1707,53 584,43 37,18 16,514 181,65 0,25 2,75

33 ФЕРр56-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен 100 м2
дверных
полотен

0,01
1 / 100

288,06 288,06 2,88 2,88 36,28 0,36

34 ФЕРр56-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,01
1 / 100

1807,42 1437,99 369,43 39,94 18,07 14,38 3,69 0,4 179,3 1,79 3,97 0,04

35 ФЕР10-01-
039-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах,
площадь проема до 3 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,0064
0,64 / 100

24997,09 945,17 1263,35 163,53 159,98 6,05 8,09 1,05 102,9595 0,66 12,1125 0,08

36 ФССЦ-101-
0928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами двустворных
высотой до 2,1 м

компл. 1 79,45 79,45
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,037
0,037*1

1078,94 877,85 164,51 8,28 39,92 32,48 6,09 0,31 102,9135 3,81 0,6125 0,02

39 ФССЦ-201-
8207
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Люк для выхода на кровлю
(противопожарный 2-го типа)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 454,48 454,48

40 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

3 1149,58 283,83 29,59 5,81 3448,74 851,49 88,77 17,43 35,39 106,17 0,43 1,29

45 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

100,31 = 951,81 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

10
1000 / 100

118,54 78,8 39,74 2,2 1185,4 788 397,4 22 9,016 90,16 0,1625 1,63

Уд 1. 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,05
0,5

3390 1695

Уд 2. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
1100

6,2 6820

46 ФССЦ-101-
7188
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис
R70"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м2 110
1100 / 10

35,4 3894

51 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,75
175 / 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 11887,47 539,21 50,21 4,73 36,1215 63,21 0,2 0,35
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52 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 1,3
130 / 100

6796,71 313,9 11,33 8835,72 408,07 14,73 36,8 47,84

53 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,2
20 / 100

4033,82 545,07 6,97 806,76 109,01 1,39 63,9 12,78

54 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 2,2
220 / 100

863,9 308,83 0,87 1900,58 679,43 1,91 37,8 83,16

55 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,1
10 / 100

7809,79 1021,04 6,97 780,98 102,1 0,7 119,7 11,97

57 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

1
100 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 4809,61 498,05 165,31 9,29 52,371 52,37 0,6875 0,69

58 ФЕР09-04-
006-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из
профилированного листа при высоте здания
до 30 м

3 745,59 = 3 760,20 - 0,00297 x 4 920,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 1
100 / 100

4514,94 1098,12 3130,6 279 4514,94 1098,12 3130,6 279 121,072 121,07 20,5 20,5

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,003

4920 14,76
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59 ФССЦ-101-
4566
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер C21-1000-0,5

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 100 64,53 6453

60 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала

18,53 = 444,13 - 0,038 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 колпак 6 21,22 18,93 1,09 127,32 113,58 6,54 2,2195 13,32

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,038
0,228

11200 2553,6

61 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,195429
0,228/0,7*0,6

10196,65 1992,72

62 ФЕРр58-23-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стальной гильзы и фартука при
обделке мест примыкания мягкой кровли

1 место 8 677,13 75,32 7,54 5417,04 602,56 60,32 8,83 70,64

63 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,75
175 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 5547,68 118,95 121,15 8,58 7,6705 13,42 0,3625 0,63

3037774,78 4069,65 120,26

67 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4384 42,98 42,98 18,84 18,84

Итого по разделу 1 Плоская кровля (крыша).
                           Раздел 2. Мусор
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

68 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4384 11,42 11,42 5,01 5,01

147,91

411030,55 35489,62 13050,19 1624,64 4069,65 120,26

2336396,94 543346,1 82999,21 24873,24 4069,65 120,26

507555,69

189,26

23556,69

9711,31

15761,66

480,44

3385,59

35755,13

97,84

252262,83

166354,94

271467,18

262,06

135,19

46,75

122509,52

17252,79

21034,98

7449,77

90256,4

12519,72

Итоги по смете:

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 278430,72) (Поз. 17-18, 24-25, 29, 31-32, 45-46, 51, 57, 60-61, 63, 19-21, 26)

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 33178,44) (Поз. 5-6, 52-55, 62)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 43822,89) (Поз. 1, 10, 12, 9)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 13303,16) (Поз. 40)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 176973,34) (Поз. 3-4, 22-23, 27-28)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21585,73) (Поз. 38-39, 58)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 108,71) (Поз. 35)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22842,99) (Поз. 9, 38-39, 58)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 545,96) (Поз. 8)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4231,99) (Поз. 19-21, 26)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42565,63) (Поз. 1, 10, 12)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 108,71) (Поз. 35)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 274198,73) (Поз. 17-18, 24-25, 29, 31-32, 45-46, 51, 57, 60-61, 63)

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 176973,34) (Поз. 3-4, 22-23, 27-28)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 545,96) (Поз. 8)
   50% =  62%*0,8 ФОТ (от 270,37) (Поз. 33-34, 36)

   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 13303,16) (Поз. 40)

Итого по разделу 2 Мусор
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0,85 ФОТ (от 270,37) (Поз. 33-34, 36)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 33178,44) (Поз. 5-6, 52-55, 62)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

158827,23 307,81 4,29

715209,52 1341,72 67,06

151916,16 258,88 0,03

1563,48 3,55 0,6

2728,25 9,63

1863094,15 1883,73 25,61

76537,75 30,47 0,74

933,94 2,15 0,04

1154,96 0,66 0,08

68483,33 124,88 20,52

45135,56 106,17 1,29

29683,8

119,82

31,86

3115419,81 4069,65 120,26

3037922,68

1710051,65

82999,21

568219,32

507555,69

271467,18

60758,45

3098681,13

557762,6

3656443,73 4069,65 120,26

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Материалы
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   3 115 419,81 * 0,975124660459229
    Справочно, в текущих ценах:

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,.   ул. Менделеева, 13 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на общестрой ул. Менделеева, 13 подвал
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.84
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,04
4 / 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 240,34 80,89 159,45 16,95 243,35 9,73 41,39 1,66

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

___________________________86,762

___________________________15,807
_______________________________________________________________________________________________110,55

_______________________________________________________________________________________________2,853
_______________________________________________________________________________________________69,232

                           Раздел 1. Подвал
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(подстилающий слой)

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,04
4 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 246,13 64,58 79,53 12,15 207 8,28 22,5 0,9

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
4,08

520 2121,6

14 ФССЦ-401-
0047
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 4,08 667,83 2724,75

15 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,0522
0,0029*18

460,76 128,79 46,38 2,7 24,05 6,72 2,42 0,14 14,536 0,76 0,2 0,01

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,0522

5650 294,93

16 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 18 23,76 427,68

17 ФЕР15-01-
045-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка ступеней керамогранитными
плитками толщиной до 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
поверхно

сти
облицовк

и

0,2
20 / 100

21097,52 3992,34 91,23 28,86 4219,5 798,47 18,25 5,77 434,8955 86,98 2,7 0,54
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕРм38-01-
003-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры,
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок
ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких
деталей) (грязезащитная решетка)

1 т
конструк

ций

0,04 7738,63 1154,4 396,22 15,2 309,55 46,18 15,85 0,61 120 4,8 1,34 0,05

72085,44 110,55 3,16

8192 996,84 275,5 35,62 110,55 3,16

55134,79 15261,63 1752,18 545,34 110,55 3,16

12665,13

472,8

1318,18

10874,15

6124,42

286,54

4555,78

719,01

563,09

69232,18 105,75 3,11

2853,26 4,8 0,05

72085,44 110,55 3,16

38120,98

1752,18

15806,97

12665,13

6124,42

1441,71

73527,15

13234,89

86762,04 110,55 3,16

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Подвал
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Итого Монтажные работы
  Итого
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  В том числе, справочно:

  ВСЕГО по смете

      ФОТ

   40% ФОТ (от 716,36) (Поз. 19)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12312,92) (Поз. 17)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 1497,93) (Поз. 1)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1279,76) (Поз. 13-16)
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы

  В том числе, справочно:
   66% ФОТ (от 716,36) (Поз. 19)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 1497,93) (Поз. 1)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13592,68) (Поз. 13-17)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,.   ул. Менделеева, 13 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на общестрой ул. Менделеева, 13 окна и двери
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.84
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕРр56-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
дверных
полотен

0,04
4 / 100

331,27 331,27 13,25 13,25 41,722 1,67

5 ФЕРр56-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100
коробок

0,04
4 / 100

2078,53 1653,69 424,84 45,93 83,14 66,15 16,99 1,84 206,195 8,25 4,5655 0,18

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Окна, двери в МОП.

___________________________624,729
___________________________70,994

_______________________________________________________________________________________________514,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР09-04-

012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
проема

12,6
2,1*1,5*4

84,62 31,49 27,41 1066,21 396,77 345,37 3,174 39,99

10 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ
31173-2003)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 12,6
2,1*1,5*4

1799,14 22669,16

12 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 шт. 4 19,41 14,56 4,13 77,64 58,24 16,52 1,468 5,87

13 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

шт. 4 428,27 1713,08

16 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,0684
((2,1*8+1,5*4)*0,3) /

100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 331,48 171,49 6,33 2,73 269,8694 18,46 2,9612 0,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 0,6435
(1,95*2,4*12+1,95*1,

05*4) / 100

2032,33 1754,09 278,24 120,16 1307,8 1128,76 179,04 77,32 216,821 139,52 8,901 5,73

18 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
проемов

0,6435
(1,95*2,4*12+1,95*1,

05*4) / 100

308983,72 2497,59 730,61 34,16 198831,02 1607,2 470,15 21,98 285,7658 183,89 2,53 1,63

22 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (отливы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,0864
(2,4*12*0,3) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 880,94 109,89 2,9 0,34 149,1119 12,88 0,2875 0,02

25 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,3852
((1,95*24+2,4*24+1,0

5*8+1,95*8)*0,3) /
100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 1866,74 965,73 35,66 15,4 269,8694 103,95 2,9612 1,14

518892,57 514,48 8,9Итого по разделу 1 Окна, двери в МОП.
                           Раздел 2. Мусор
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4672 42,98 42,98 20,08 20,08

27 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4672 11,42 11,42 5,34 5,34

157,65

228865,88 4517,48 1098,38 119,61 514,48 8,9

441413,12 69162,63 6985,69 1831,23 514,48 8,9

59339,83

870,65

4806,68

14150,73

15510,68

22448,47

1552,62

31538,19

6544,71

621,9

10725,38

742,56

8863,24

4040,4

2816,23 9,92 0,18

130839,13 45,86

44181,7 122,41 1,34

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6966,2) (Поз. 9-10, 12-13)

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17688,41) (Поз. 16, 25)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17688,41) (Поз. 16, 25)

Итого по разделу 2 Мусор
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0,85 ФОТ (от 1243,79) (Поз. 4-5)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18465,09) (Поз. 17)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24942,74) (Поз. 18)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1687,63) (Поз. 22)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

   50% =  62%*0,8 ФОТ (от 1243,79) (Поз. 4-5)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24942,74) (Поз. 18)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1687,63) (Поз. 22)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18465,09) (Поз. 17)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6966,2) (Поз. 9-10, 12-13)
Итоги по смете:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42793,93 139,52 5,73

304744,78 183,89 1,63

6753,7 12,88 0,02

127,71

33,96

532291,14 514,48 8,9

519050,22

365264,8

6985,69

70993,86

59339,83

31538,19

10381

529431,22

95297,62

624728,84 514,48 8,9

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   532 291,14 * 0,975124660459229
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,.   ул. Менделеева, 13 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Система теплоснабжения г. Курск, ул. Менделеева, 13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОВ.84.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,96
(46+46+2+2) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 46,97 46,68 0,29 0,13 5,7 5,47 0,01 0,01

3 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,1
(90+20) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 361,58 316,82 7,8 1,49 34,66 38,13 0,1 0,11

_______________________________________________________________________________________________4050,48

___________________________2342,402
___________________________658,304

                           Раздел 1. Подвал отопление
                           Демонтаж

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр65-1-2

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,85
(30+30+25) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 480,68 421,12 10,33 1,96 59,62 50,68 0,17 0,14

5 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 35,85 31,74 0,8 0,18 76,38 3,82 0,26 0,01

6 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,6005
0,048+0,242+0,289+

0,0215

42,98 42,98 25,81 25,81

7 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,6005
0,048+0,242+0,289+

0,0215

11,42 11,42 6,86 6,86

9 ФЕР24-01-
033-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей и клапанов обратных
муфтовых диаметром: до 32 мм

11,01 = 50,56 - 1 x 39,55
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 4 12,47 11,16 49,88 44,64 1,2305 4,92

Уд 1. 302-1344 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 32 мм

шт. 1
4

39,55 158,2

10 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 33,28 133,12

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР24-01-
033-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей и клапанов обратных
муфтовых диаметром: до 50 мм

14,41 = 96,75 - 1 x 82,34
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 4
2+2

16,29 14,4 65,16 57,6 1,587 6,35

Уд 1. 302-1346 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 50 мм

шт. 1
4

82,34 329,36

12 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 126,94 253,88

13 ФССЦ-302-
1836
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 188,87 377,74

14 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 41 35,64 1461,24

15 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 41 42,47 1741,27

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,9
90 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 2843,6 1536,38 944,63 124,54 172,086 154,88 10,25 9,23

17 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 701,68 277,9 122,83 15,93 140,07 28,01 5,9 1,18

18 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

4984,41 1852,66 771,59 99,56 1495,32 555,8 231,48 29,87 186,76 56,03 7,375 2,21

19 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

5878,69 1614,46 1720,78 227,14 1763,61 484,34 516,23 68,14 162,748 48,82 16,825 5,05

20 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

7283,44 1547,74 1720,78 227,14 1820,86 386,94 430,2 56,79 162,748 40,69 16,825 4,21
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Гранд-СМЕТА
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21 ФЕР16-04-
002-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 75 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

9735,73 1776,08 2165,54 286,38 486,79 88,8 108,28 14,32 186,76 9,34 21,2125 1,06

22 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,122
(6*0,12+41*0,28) /

100

3278,55 364,75 58,3 2,54 399,98 44,5 7,11 0,31 37,9155 4,63 0,1875 0,02

23 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,0028
0,28 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 42,12 3,54 0,89 0,03 132,756 0,37 0,8125

24 ФССЦ-101-
4255
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм": сечение круглое сплошное,
диаметр 6 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,3
30 / 100

163 48,9

25 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2 / 10

25,1 5,02

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
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26 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2 / 10

43,1 8,62

27 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4,1
41 / 10

20,3 83,23

28 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4 / 10

112,7 45,08

29 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

10 шт. 5,6
56 / 10

20,5 114,8

30 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм

10 шт. 1,5
15 / 10

27,9 41,85

31 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х32 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

34,6 10,38

32 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х25х40 мм

10 шт. 1
10 / 10

63,8 63,8
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33 ФССЦ-507-
3306
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 50х25х50 мм

10 шт. 2
20 / 10

115,5 231

34 ФССЦ-507-
3310
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 63х25х63 мм

10 шт. 0,7
7 / 10

173 121,1

35 ФССЦ-507-
3313
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 63х50х63 мм

10 шт. 0,3
(2+1) / 10

119,4 35,82

36 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

20
(90+20+30+30+25+5

) / 10

156,23 40,16 28,29 3124,6 803,2 565,8 4,048 80,96

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
28,76

269,51 7751,11

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
220

142,45 31339

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,66

60,23 39,75

37 ФССЦ-104-
0843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 9 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 9,9
(90*1,1) / 10

133,3 1319,67
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38 ФССЦ-104-
0844
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 9 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,2
(20*1,1) / 10

154,9 340,78

39 ФССЦ-104-
0845
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 9 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,3
(30*1,1) / 10

178,8 590,04

40 ФССЦ-104-
0848
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 9 мм, диаметром 60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,3
(30*1,1) / 10

247,1 815,43

41 ФССЦ-104-
0849
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 9 мм, диаметром 76 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,75
(25*1,1) / 10

294,4 809,6

42 ФССЦ-104-
0862
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 89 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,55
(5*1,1) / 10

502,1 276,16

275306,5 533,1 23,23Итого по разделу 1 Подвал отопление
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45 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,51
51 / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 190,22 168,92 4,16 0,79 34,66 17,68 0,115 0,06

46 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 шт. 0,08
8 / 100

1076,08 995,56 80,52 34,78 86,09 79,65 6,44 2,78 110 8,8 2,576 0,21

47 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,1122 42,98 42,98 4,82 4,82

48 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,1122 11,42 11,42 1,28 1,28

53 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

5533,8 2929,85 2298,7 305,72 1106,76 585,97 459,74 61,14 295,3476 59,07 22,6462 4,53

                           Демонтаж

                           Монтаж

                           Раздел 2. МОП (Лестничные клетки)
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54 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,51
51 / 100

4124,39 2304,58 1416,94 186,81 2103,44 1175,34 722,64 95,27 232,3161 118,48 13,8375 7,06

55 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 4 35,64 142,56

56 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,0896
8,96 / 100

34825,43 1054,19 654,56 61,97 3120,36 94,46 58,65 5,55 117,5242 10,53 4,59 0,41

60 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0112
(4*0,28) / 100

3661,07 492,41 78,71 3,43 41 5,52 0,88 0,04 51,1859 0,57 0,2531

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61 ФССЦ-101-
4255
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм": сечение круглое сплошное,
диаметр 6 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м 0,02
2 / 100

163 3,26

62 ФССЦ-507-
5088
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой,
разъемная диаметром: 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

196,1 470,64

63 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

20,3 48,72

115938,68 215,13 12,27

73 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

9,75
(330+630+15) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 3636,56 3229,4 79,46 15,11 34,66 337,94 0,115 1,12

Итого по разделу 2 МОП (Лестничные клетки)
                           Раздел 3. Квартиры
                           Демонтаж

Страница 11



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,5
(50+75+25) / 100

641,65 569,76 13,97 2,65 962,48 854,64 20,96 3,98 59,62 89,43 0,1955 0,29

75 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

814,57 729,93 18,32 4,04 40,73 36,5 0,92 0,2 76,38 3,82 0,299 0,02

76 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 шт.
арматур

ы

5,1
(41+465+2+2) / 100

56,27 55,91 0,36 0,16 286,98 285,14 1,84 0,82 5,7 29,07 0,0115 0,06

79 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,932
2,145+0,51+0,0215+

0,255

42,98 42,98 126,02 126,02

80 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,932
2,145+0,51+0,0215+

0,255

11,42 11,42 33,48 33,48

81 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

3,3
330 / 100

5533,8 2929,85 2298,7 305,72 18261,54 9668,51 7585,71 1008,88 295,3476 974,65 22,6462 74,73

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

83 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

6,3
630 / 100

4124,39 2304,58 1416,94 186,81 25983,66 14518,85 8926,72 1176,9 232,3161 1463,59 13,8375 87,18

85 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

4209,68 1875,82 829,1 107,53 631,45 281,37 124,37 16,13 189,0945 28,36 7,965 1,19

87 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,5
50 / 100

5902,9 2501,09 1041,64 134,41 2951,45 1250,55 520,82 67,21 252,126 126,06 9,9562 4,98
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,75
75 / 100

7046,02 2179,52 2323,05 306,64 5284,52 1634,64 1742,29 229,98 219,7098 164,78 22,7138 17,04

89 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

8427,42 2089,45 2323,05 306,64 2106,86 522,36 580,76 76,66 219,7098 54,93 22,7138 5,68

90 ФЕР16-04-
002-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 75 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

11115,3 2397,71 2923,48 386,61 555,77 119,89 146,17 19,33 252,126 12,61 28,6369 1,43

91 ФССЦ-507-
5088
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой,
разъемная диаметром: 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 51,2
512 / 10

196,1 10040,32
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Гранд-СМЕТА
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92 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 34
340 / 10

20,3 690,2

93 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4
4 / 10

112,7 45,08

94 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 75 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

347 69,4

95 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 29,6
296 / 10

21,3 630,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

96 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 5,6
56 / 10

20,5 114,8

97 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,5
15 / 10

27,9 41,85

98 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,3
3 / 10

34,6 10,38

99 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х25х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1
10 / 10

63,8 63,8
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Гранд-СМЕТА
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100 ФССЦ-507-
3306
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 50х25х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2
20 / 10

115,5 231

101 ФССЦ-507-
3310
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 63х25х63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,7
7 / 10

173 121,1

102 ФССЦ-507-
3313
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 63х50х63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1
1 / 10

119,4 11,94

103 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

25,1 5,02
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Гранд-СМЕТА
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104 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

43,1 8,62

105 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 63х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

74 14,8

106 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 16,4
164 / 10

9,4 154,16

107 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

кг 164 11,99 1966,36
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

108 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 465 35,64 16572,6

109 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 43 42,47 1826,21

110 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 33,28 66,56

111 ФССЦ-302-
1836
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 188,87 377,74

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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115 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0756
(27*0,28) / 100

3426,61 492,41 78,71 3,43 259,05 37,23 5,95 0,26 51,1859 3,87 0,2531 0,02

116 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0392
(14*0,28) / 100

4319,08 921,72 196,04 4,34 169,31 36,13 7,68 0,17 94,4386 3,7 0,3206 0,01

117 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0028
(1*0,28) / 100

9553,26 1208,4 334,92 8,44 26,75 3,38 0,94 0,02 123,8119 0,35 0,6244

118 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0114
(3*0,38) / 100

4319,08 921,72 196,04 4,34 49,24 10,51 2,23 0,05 94,4386 1,08 0,3206
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119 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0114
(3*0,38) / 100

6682,67 1093,39 236,06 5,25 76,18 12,46 2,69 0,06 112,0284 1,28 0,3881

120 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0152
(4*0,38) / 100

7783,57 1208,4 334,92 8,44 118,31 18,37 5,09 0,13 123,8119 1,88 0,6244 0,01

121 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0152
(4*0,38) / 100

9553,26 1208,4 334,92 8,44 145,21 18,37 5,09 0,13 123,8119 1,88 0,6244 0,01

122 ФЕР16-02-
005-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 125 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0076
(2*0,38) / 100

12623,04 1704,38 453,48 14,82 95,94 12,95 3,45 0,11 179,2206 1,36 1,0969 0,01
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123 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0096
(8*0,12) / 100

3426,61 492,41 78,71 3,43 32,9 4,73 0,76 0,03 51,1859 0,49 0,2531

124 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0012
(1*0,12) / 100

4319,08 921,72 196,04 4,34 5,18 1,11 0,24 0,01 94,4386 0,11 0,3206

125 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0024
(2*0,12) / 100

6682,67 1093,39 236,06 5,25 16,04 2,62 0,57 0,01 112,0284 0,27 0,3881

126 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0012
(1*0,12) / 100

7783,57 1208,4 334,92 8,44 9,34 1,45 0,4 0,01 123,8119 0,15 0,6244
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127 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0048
(4*0,12) / 100

9553,26 1208,4 334,92 8,44 45,86 5,8 1,61 0,04 123,8119 0,59 0,6244

128 ФССЦ-101-
4255
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм": сечение круглое сплошное,
диаметр 6 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м 0,5
50 / 100

163 81,5

1554918,36 3302,25 193,78

125053,76 39902,84 24038,15 3095,49 4050,48 229,28

1031206,12 610912,5 152882,7 47391,96 4050,48 229,28

611407,37

53030,34

9468,68

547170,88

1737,47

353196,52

33670,06

5902,56

312669,07

954,83

Итоги по смете:

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 84175,15) (Поз. 2-5, 29-35, 45-46, 73-76)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12296,99) (Поз. 36-42)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 558337,63) (Поз. 14-28, 53-56, 60-63, 81, 83, 85, 87-109, 115-128)

   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1565,29) (Поз. 9-13, 110-111)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 84175,15) (Поз. 2-5, 29-35, 45-46, 73-76)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12296,99) (Поз. 36-42)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 558337,63) (Поз. 14-28, 53-56, 60-63, 81, 83, 85, 87-109, 115-128)

   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 1565,29) (Поз. 9-13, 110-111)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 3 Квартиры
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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177090,77 584,84 2,03

2124,18

264,7

10525,25 11,27

1744898,83 3373,41 227,25

60906,28 80,96

1995810,01 4050,48 229,28

1946163,56

267411

152882,65

658304,43

611407,37

353196,52

38923,27

1985086,83

357315,63

2342402,46 4050,48 229,28

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5
п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо
№АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
   1 995 810,01 * 0,975124660459229
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
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