
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Энгельса, 14 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Система теплоснабжения г. Курск, ул. Энгельса, 14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОВ.125.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,16
(4+8+4) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 7,83 7,78 0,05 0,02 5,7 0,91 0,01

2 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,72
(5+115+22+30) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 565,38 495,39 12,19 2,32 34,66 59,62 0,1 0,17

3 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

1,07
(87+20) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 605,1 530,12 13 2,46 59,62 63,79 0,17 0,18

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Чердак отопление
                           Демонтаж

_______________________________________________________________________________________________4213,08

___________________________2664,163
___________________________667,553
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр65-1-3

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 143,39 126,94 3,19 0,7 76,38 15,28 0,26 0,05

5 ФЕРр65-13-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: воздухосборников 100 шт. 0,04
4 / 100

418,82 418,82 16,75 16,75 49,1 1,96

6 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,8582
0,008+0,3784+0,3638+0,108

42,98 42,98 36,89 36,89

7 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,8582
0,008+0,3784+0,3638+0,108

11,42 11,42 9,8 9,8

9 ФЕР24-01-
033-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей и клапанов обратных
муфтовых диаметром: до 50 мм

14,41 = 96,75 - 1 x 82,34
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 4 16,29 14,4 65,16 57,6 1,587 6,35

Уд 1. 302-1346 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 50 мм

шт. 1
4

82,34 329,36

10 ФССЦ-302-
1836
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 188,87 755,48

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР24-01-
033-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей и клапанов обратных
муфтовых диаметром: до 32 мм

11,01 = 50,56 - 1 x 39,55
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 12
8+4

12,47 11,16 149,64 133,92 1,2305 14,77

Уд 1. 302-1344 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 32 мм

шт. 1
12

39,55 474,6

12 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 24,68 197,44

13 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 15,71 62,84

14 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 120,59 18,24 2,92 0,13 37,9155 1,9 0,1875 0,01

15 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,8
80 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 2231,46 291,8 46,64 2,03 37,9155 30,33 0,1875 0,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,16
16 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 480,31 58,36 9,33 0,41 37,9155 6,07 0,1875 0,03

17 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 1053,9 109,43 17,49 0,76 37,9155 11,37 0,1875 0,06

18 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,87
87 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 2852,34 317,33 50,72 2,21 37,9155 32,99 0,1875 0,16

19 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 996,94 136,55 29,04 0,64 69,9545 13,99 0,2375 0,05

20 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

2,38
(5+80+16+30+87+20) / 100

126,99 67,07 55,64 302,24 159,63 132,42 5,7615 13,71
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 1267,6 161,98 34,97 0,78 82,984 16,6 0,2875 0,06

22 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

133,82 67,07 55,64 26,76 13,41 11,13 5,7615 1,15

23 ФЕР18-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воздухосборников наружным
диаметром : 76 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 4 131,62 13,24 9,15 0,18 526,48 52,96 36,6 0,72 1,3915 5,57 0,0125 0,05

24 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,35
35 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 1105,84 597,48 367,36 48,43 172,086 60,23 10,25 3,59

25 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,06
6 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 210,5 83,37 36,85 4,78 140,07 8,4 5,9 0,35
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,5
35 / 10

117 409,5

27 ФССЦ-507-
5035
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6
6 / 10

204,3 122,58

28 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,5
35 / 10

20,3 71,05

29 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6
6 / 10

41,28 24,77

30 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

10 шт. 3,5
35 / 10

20,5 71,75

31 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

10 шт. 0,6
6 / 10

31,6 18,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 41 35,64 1461,24

33 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 35 42,47 1486,45

34 ФССЦ-302-
1492
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 59,45 356,7

35 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2
к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,76
(38*2) / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 416,66 92,4 16,13 0,17 11,4165 8,68 0,0225 0,02

36 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,38
38 / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 93,51 11,42 5,8 0,05 3,312 1,26 0,0125
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Гранд-СМЕТА
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37 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

29,9
(5+115+22+30+87+20+20) / 10

156,23 40,16 28,29 4671,28 1200,78 845,87 4,048 121,04

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
43

269,51 11588,93

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
328,9

142,45 46851,81

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,9867

60,23 59,43

38 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,55
(5*1,1) / 10

168,7 92,79

39 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 12,65
(115*1,1) / 10

196,1 2480,67

40 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,42
(22*1,1) / 10

227,5 550,55
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Гранд-СМЕТА
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41 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,3
(30*1,1) / 10

256,1 845,13

42 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 9,57
(87*1,1) / 10

292,3 2797,31

43 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,2
(20*1,1) / 10

344 756,8

44 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 76 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,2
(20*1,1) / 10

431,6 949,52

45 ФССЦ-302-
3246
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольники прямые

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1 / 10

250 25

321345,44 495,97 4,93

                           Демонтаж

                           Раздел 2. Подвал отопление
Итого по разделу 1 Чердак отопление
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Гранд-СМЕТА
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49 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,45
(8+37) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 22,02 21,88 0,14 0,06 5,7 2,57 0,01

50 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,06
(5+64+15+22) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 348,43 305,3 7,52 1,43 34,66 36,74 0,1 0,11

51 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,85
(65+20) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 480,68 421,12 10,33 1,96 59,62 50,68 0,17 0,14

52 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,5
(35+15) / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 358,49 317,36 7,97 1,76 76,38 38,19 0,26 0,13

53 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,7597
0,0225+0,2332+0,289+0,215

42,98 42,98 32,65 32,65

54 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,7597
0,0225+0,2332+0,289+0,215

11,42 11,42 8,68 8,68

56 ФЕР24-01-
033-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей и клапанов обратных
муфтовых диаметром: до 50 мм

14,41 = 96,75 - 1 x 82,34
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 4
1+3

16,29 14,4 65,16 57,6 1,587 6,35

Уд 1. 302-1346 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 50 мм

шт. 1
4

82,34 329,36

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
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57 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 575,17 575,17

58 ФССЦ-302-
1836
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 188,87 566,61

59 ФЕР24-01-
033-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей и клапанов обратных
муфтовых диаметром: до 32 мм

11,01 = 50,56 - 1 x 39,55
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 10
7+3

12,47 11,16 124,7 111,6 1,2305 12,31

Уд 1. 302-1344 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 32 мм

шт. 1
10

39,55 395,5

60 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 7 24,68 172,76

61 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 15,71 47,13
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62 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 120,59 18,24 2,92 0,13 37,9155 1,9 0,1875 0,01

63 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,4
40 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 1115,73 145,9 23,32 1,02 37,9155 15,17 0,1875 0,08

64 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 300,19 36,48 5,83 0,25 37,9155 3,79 0,1875 0,02

65 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,22
22 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 772,86 80,25 12,83 0,56 37,9155 8,34 0,1875 0,04

66 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,65
65 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 2131,06 237,09 37,9 1,65 37,9155 24,65 0,1875 0,12
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67 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 996,94 136,55 29,04 0,64 69,9545 13,99 0,2375 0,05

68 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,62
(5+40+10+22+65+20) / 100

126,99 67,07 55,64 205,72 108,65 90,14 5,7615 9,33

69 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,35
35 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 2218,3 283,47 61,2 1,36 82,984 29,04 0,2875 0,1

70 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 1107,52 134,27 37,21 0,94 91,7125 13,76 0,4625 0,07

71 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,5
(35+15) / 100

133,82 67,07 55,64 66,91 33,54 27,82 5,7615 2,88
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72 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,24
24 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 758,29 409,7 251,9 33,21 172,086 41,3 10,25 2,46

73 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 175,42 69,48 30,71 3,98 140,07 7 5,9 0,3

74 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,4
24 / 10

117 280,8

75 ФССЦ-507-
5035
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,5
5 / 10

204,3 102,15

76 ФССЦ-507-
5038
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 50х1 1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4 / 10

866,1 346,44

77 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,4
24 / 10

20,3 48,72
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78 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,5
5 / 10

41,28 20,64

79 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4 / 10

112,7 45,08

80 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

10 шт. 2,4
24 / 10

20,5 49,2

81 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

10 шт. 0,5
5 / 10

31,6 15,8

82 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 29 35,64 1033,56

83 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 42,47 1019,28

84 ФССЦ-302-
1492
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 59,45 297,25
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85 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2
к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,76
(38*2) / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 416,66 92,4 16,13 0,17 11,4165 8,68 0,0225 0,02

86 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,38
38 / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 93,51 11,42 5,8 0,05 3,312 1,26 0,0125

87 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

24,1
(5+64+15+22+65+20+35+15) /

10

156,23 40,16 28,29 3765,14 967,86 681,79 4,048 97,56

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
34,66

269,51 9341,22

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
265,1

142,45 37763,5

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,7953

60,23 47,9

88 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,55
(5*1,1) / 10

168,7 92,79
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89 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 7,04
(64*1,1) / 10

196,1 1380,54

90 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,65
(15*1,1) / 10

227,5 375,38

91 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,42
(22*1,1) / 10

256,1 619,76

92 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 7,15
(65*1,1) / 10

292,3 2089,95

93 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,2
(20*1,1) / 10

344 756,8
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94 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 76 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,85
(35*1,1) / 10

431,6 1661,66

95 ФССЦ-104-
0862
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 89 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,65
(15*1,1) / 10

502,1 828,47

96 ФССЦ-302-
3246
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольники прямые

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6
(3+3) / 10

250 150

97 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,0668
(6*0,12+2*0,25+7*0,38+4*0,38+

2*0,64) / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 423,38 54,1 11,68 0,26 82,984 5,54 0,2875 0,02

98 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,0064
0,64 / 100

9153,14 895,11 248,09 6,25 58,58 5,73 1,59 0,04 91,7125 0,59 0,4625

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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99 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,07
7 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 443,66 56,69 12,24 0,27 82,984 5,81 0,2875 0,02

100 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,007
0,7 / 100

9153,14 895,11 248,09 6,25 64,07 6,27 1,74 0,04 91,7125 0,64 0,4625

294512,07 438,07 3,69

104 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,6
60 / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 223,79 198,73 4,89 0,93 34,66 20,8 0,115 0,07

105 ФЕРр65-19-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: конвекторов

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 экм 0,03292
3,292 / 100

172,81 165,62 7,19 3,11 5,69 5,45 0,24 0,1 18,3 0,6 0,23 0,01

106 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 шт. 0,04
4 / 100

1076,08 995,56 80,52 34,78 43,04 39,82 3,22 1,39 110 4,4 2,576 0,1

107 ФЕРр65-19-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: ребристых труб

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 шт. 0,02
2 / 100

844,19 787,39 56,8 24,53 16,88 15,75 1,13 0,49 87 1,74 1,817 0,04

Итого по разделу 2 Подвал отопление
                           Раздел 3. МОП (Лестничные клетки)
                           Демонтаж
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

108 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,132 42,98 42,98 5,67 5,67

109 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,132 11,42 11,42 1,51 1,51

111 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,6
60 / 100

2937,38 492,41 78,71 3,43 1762,43 295,45 47,23 2,06 51,1859 30,71 0,2531 0,15

112 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,6
60 / 100

169,93 90,54 75,11 101,96 54,32 45,07 7,778 4,67

113 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 4 15,71 62,84

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
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114 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,0792
(5,12+2,8) / 100

34825,43 1054,19 654,56 61,97 2758,17 83,49 51,84 4,91 117,5242 9,31 4,59 0,36

115 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,07
7 / 100

1457,34 977,44 4,94 0,24 102,01 68,42 0,35 0,02 110,3206 7,72 0,0169

118 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0898
(16*0,28+4,5) / 100

4319,08 921,72 196,04 4,34 387,85 82,77 17,6 0,39 94,4386 8,48 0,3206 0,03

119 ФССЦ-101-
4255
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм": сечение круглое сплошное,
диаметр 6 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м 0,05
5 / 100

163 8,15

64213,3 88,43 0,76

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)

Итого по разделу 3 МОП (Лестничные клетки)
                           Раздел 4. Квартиры
                           Демонтаж
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129 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

10,25
(230+680+100+15) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 3823,05 3395,01 83,54 15,89 34,66 355,27 0,115 1,18

130 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

641,65 569,76 13,97 2,65 160,41 142,44 3,49 0,66 59,62 14,91 0,1955 0,05

132 ФЕРр57-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 0,2
20 / 100

1918,55 1186,95 34,49 4,66 383,71 237,39 6,9 0,93 121 24,2 0,345 0,07

133 ФЕРр57-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 0,2
20 / 100

581,7 581,7 116,34 116,34 59,3 11,86

134 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,34
2,255+0,085

42,98 42,98 100,57 100,57

135 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,34
2,255+0,085

11,42 11,42 26,72 26,72

                           Часть магистрали в подпольном канале 1-го этажа

                           Монтаж
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136 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,12
12 / 100

4124,39 2304,58 1416,94 186,81 494,93 276,55 170,03 22,42 232,3161 27,88 13,8375 1,66

138 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

4209,68 1875,82 829,1 107,53 631,45 281,37 124,37 16,13 189,0945 28,36 7,965 1,19

140 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

5902,9 2501,09 1041,64 134,41 1180,58 500,22 208,33 26,88 252,126 50,43 9,9562 1,99

141 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

7046,02 2179,52 2323,05 306,64 2113,81 653,86 696,92 91,99 219,7098 65,91 22,7138 6,81

Страница 23



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

142 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

20,3 4,06

143 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1
1 / 10

64,6 6,46

144 ФССЦ-507-
3306
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 50х25х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6
6 / 10

115,5 69,3

145 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х25х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,5
5 / 10

63,8 31,9

146 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

43,1 8,62
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147 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

25,1 5,02

148 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

13,2 2,64

149 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

7,7
(12+15+20+30) / 10

180,18 54,21 38,19 1387,39 417,42 294,06 5,4648 42,08

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
11,07

269,51 2983,48

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
84,7

142,45 12065,52

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,2541

60,23 15,3
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150 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 1,32
(12*1,1) / 10

196,1 258,85

151 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 1,65
(15*1,1) / 10

227,5 375,38

152 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 2,2
(20*1,1) / 10

256,1 563,42

153 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 54 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 3,3
(30*1,1) / 10

320,2 1056,66
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154 ФЕРр57-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 0,2
20 / 100

1918,55 1186,95 34,49 4,66 383,71 237,39 6,9 0,93 121 24,2 0,345 0,07

155 ФЕРр57-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 0,2
20 / 100

581,7 581,7 116,34 116,34 59,3 11,86

156 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

2,3
230 / 100

5533,8 2929,85 2298,7 305,72 12727,74 6738,66 5287,01 703,16 295,3476 679,3 22,6462 52,09

157 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

6,6
660 / 100

4124,39 2304,58 1416,94 186,81 27220,97 15210,23 9351,8 1232,95 232,3161 1533,29 13,8375 91,33

158 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,8
80 / 100

4209,68 1875,82 829,1 107,53 3367,74 1500,66 663,28 86,02 189,0945 151,28 7,965 6,37
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159 ФЕР16-04-
002-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 75 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

11115,3 2397,71 2923,48 386,61 1667,3 359,66 438,52 57,99 252,126 37,82 28,6369 4,3

160 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

1,5
15 / 10

180,18 54,21 38,19 270,27 81,32 57,29 5,4648 8,2

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
2,157

269,51 581,33

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
16,5

142,45 2350,43

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0495

60,23 2,98

161 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 76 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 1,65
(15*1,1) / 10

431,6 712,14
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162 ФССЦ-507-
5088
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой,
разъемная диаметром: 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 38,4
384 / 10

196,1 7530,24

163 ФССЦ-507-
5091
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой,
разъемная диаметром: 25х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 12,8
128 / 10

233,4 2987,52

164 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 14,4
144 / 10

20,3 292,32

165 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 13,6
136 / 10

27,9 379,44
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166 ФССЦ-507-
3288
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

49,8 239,04

167 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 15,2
152 / 10

20,5 311,6

168 ФССЦ-507-
3298
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

34,7 166,56

169 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 28
280 / 10

9,4 263,2

170 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

12,9 61,92
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171 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

11,9 57,12

172 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 13,6
136 / 10

9,6 130,56

173 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

кг 8,4
(696+144)*0,01

11,99 100,72

174 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 384 35,64 13685,76

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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179 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,504
(180*0,28) / 100

4319,08 921,72 196,04 4,34 2176,82 464,55 98,8 2,19 94,4386 47,6 0,3206 0,16

180 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0112
(4*0,28) / 100

9553,26 1208,4 334,92 8,44 107 13,53 3,75 0,09 123,8119 1,39 0,6244 0,01

181 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,776
(80*0,12+16*0,25+64) / 100

4319,08 921,72 196,04 4,34 3351,61 715,25 152,13 3,37 94,4386 73,28 0,3206 0,25

182 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,012
1,2 / 100

9553,26 1208,4 334,92 8,44 114,64 14,5 4,02 0,1 123,8119 1,49 0,6244 0,01
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183 ФССЦ-101-
4255
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм": сечение круглое сплошное,
диаметр 6 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м 4,3
430 / 100

163 700,9

1533424,86 3190,61 167,54

158148,6 41214,05 20984,08 2388,38 4213,08 176,92

1251120,45 630987,1 133458,8 36566,09 4213,08 176,92

607938,73

58547,05

7384,59

2198,14

31444,94

838,26

501395,64

6130,11

354436,42

37172,73

387,69

5864,23

21131,18

286511,79

3368,8

193382,12 667,46 2,23

2018,07

297,08

27441,84 39,78

   54% =  68%*0,8 ФОТ (от 10859,69) (Поз. 132-133, 154-155)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 44023,3) (Поз. 35-36, 85-86, 37-45, 87-96, 149-153, 160-161)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 511628,2) (Поз. 14-29, 32-34, 62-79, 82-84, 97-100, 111-114, 118-119, 136, 138, 140-148, 156-159,
162-174, 179-183)
   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5522,62) (Поз. 9-13, 56-61)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 511628,2) (Поз. 14-29, 32-34, 62-79, 82-84, 97-100, 111-114, 118-119, 136, 138, 140-148, 156-159,
162-174, 179-183)
   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 5522,62) (Поз. 9-13, 56-61)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 92931,83) (Поз. 1-5, 30-31, 49-52, 80-81, 104-107, 129-130)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1047,82) (Поз. 115)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1047,82) (Поз. 115)

Итого по разделу 4 Квартиры
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 92931,83) (Поз. 1-5, 30-31, 49-52, 80-81, 104-107, 129-130)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 10859,69) (Поз. 132-133, 154-155)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3185,71) (Поз. 35-36, 85-86)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40837,59) (Поз. 37-45, 87-96, 149-153, 160-161)

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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1720809,9 3137,24 174,51

9412,83 19,88 0,04

232084,5 268,88

2411,97 7,72

25637,29 72,12 0,14

2213495,6 4213,08 176,92

486674,58

133458,77

667553,19

607938,73

354436,42

44269,91

2257765,51

406397,79

2664163,3 4213,08 176,92

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Энгельса, 14 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой ул. Энгельса, 14 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.125
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 3,3
330 / 100

204,7 204,7 675,51 675,51 26,243 86,6

7 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

330 10,16 10,16 3352,8 3352,8 1,1902 392,77

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад.

___________________________2672,663
___________________________823,813

_______________________________________________________________________________________________6041,06
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР15-02-

036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

3,3
330 / 100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 21194,22 5206,28 252,55 89,96 171,8589 567,13 2,07 6,83

9 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 33
330*0,1

40,66 1341,78

10 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

3,3
330 / 100

677,36 82,8 6,66 2235,29 273,24 21,98 8,9136 29,41

16 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

18 10,16 10,16 182,88 182,88 1,1902 21,42

17 ФЕР46-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление существующих железобетонных
подкрановых балок металлическими
стяжками

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
металлок
онструкц

ий

0,6 8164,48 2819,65 871,87 62,45 4898,69 1691,79 523,12 37,47 296,493 177,9 5,75 3,45

18 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,18
18 / 100

487,02 414,88 63,6 24,65 87,66 74,68 11,45 4,44 52,252 9,41 1,8256 0,33

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 2,04
0,3672

548,3 201,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30
(до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,18
18 / 100

29,79 9,82 19,97 7,35 5,36 1,77 3,59 1,32 1,2362 0,22 0,5434 0,1

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 1,02
0,1836

548,3 100,67

20 ФССЦ-402-
0004
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 0,5508
0,3672+0,1836

519,8 286,31

21 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,288
(12*0,8+24*0,8) / 100

1437,72 1271,93 33,61 3,88 414,06 366,32 9,68 1,12 149,1119 42,94 0,2875 0,08

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,2252

11200 2522,24

22 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,193029
0,2252/0,7*0,6

10196,65 1968,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,18
18 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 614,57 78,69 14,19 0,8 43,4574 7,82 0,3306 0,06

24 ФЕР46-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление существующих железобетонных
подкрановых балок металлическими
стяжками

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
металлок
онструкц

ий

2 8164,48 2819,65 871,87 62,45 16328,96 5639,3 1743,74 124,9 296,493 592,99 5,75 11,5

25 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,44
44 / 100

487,02 414,88 63,6 24,65 214,29 182,55 27,98 10,85 52,252 22,99 1,8256 0,8

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 2,04
0,8976

548,3 492,15

26 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30
(до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,44
44 / 100

29,79 9,82 19,97 7,35 13,11 4,32 8,79 3,23 1,2362 0,54 0,5434 0,24

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 1,02
0,4488

548,3 246,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦ-402-
0004
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 1,3464
0,8976+0,4488

519,8 699,86

28 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,44
44 / 100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 2825,9 694,17 33,67 11,99 171,8589 75,62 2,07 0,91

30 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,44
44 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 1502,27 192,36 34,7 1,97 43,4574 19,12 0,3306 0,15

31 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,44
44 / 100

1605,55 414,88 63,6 24,65 706,44 182,55 27,98 10,85 52,252 22,99 1,8256 0,8

32 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

(до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к
расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,44
44 / 100

1175,2 18,95 37,73 13,88 517,09 8,34 16,6 6,11 2,3862 1,05 1,0264 0,45
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

1600 10,16 10,16 16256 16256 1,1902 1904,32

57 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

2
200 / 100

599,61 165,12 434,49 46,97 1199,22 330,24 868,98 93,94 17,986 35,97 4,669 9,34

58 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

423,24 = 6 134,44 - 0,006 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,0044
0,055*80/1000

566 487,65 78,35 8,93 2,49 2,15 0,34 0,04 61,4169 0,27 0,6612

Уд 1. 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,006 10200

Уд 2. 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали
класса А-I диаметром 12-14 мм

т 1
0,0044

5650 24,86

59 ФССЦ-101-
0818
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Проволока светлая диаметром 3,0 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,0044
0,055*80/1000

13232 58,22

60 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
шпатлевкой

24,33 = 34,73 - 0,02 x 519,80
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

5
50 / 10

27,98 27,96 139,9 139,8 3,1165 15,58

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 0,02
0,1

519,8 51,98
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Гранд-СМЕТА
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61 ФССЦ-101-
3588
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шпатлевка фасадная ВГТ

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,005 4841,85 24,21

62 ФЕР07-01-
037-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Заполнение швов  цементным раствором

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,55
55 / 100

1517,9 281,15 828,59 834,85 154,63 455,72 31,3432 17,24

63 ФЕР07-01-
037-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Заполнение швов  цементным раствором

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,6
60 / 100

1517,9 281,15 828,59 910,74 168,69 497,15 31,3432 18,81

64 ФЕР08-02-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Расшивка швов кладки: из кирпича

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стен (без
вычета

проемов)

0,6
60 / 100

278,62 278,62 167,17 167,17 28,9628 17,38

65 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

455,27 = 2 516,07 - 0,184 x 11 200,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м 2,912
(208*1,4) / 100

509,15 406,21 6,89 1,24 1482,64 1182,88 20,06 3,61 47,6215 138,67 0,092 0,27

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,184
0,5358

11200 6000,96

66 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,229629
0,5358/0,7*0,6/2

10196,65 2341,45
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Гранд-СМЕТА
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67 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,1
110 / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 5330,79 2757,8 101,84 43,98 269,8694 296,86 2,9612 3,26

73 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,1
110 / 100

677,36 82,8 6,66 745,1 91,08 7,33 8,9136 9,81

74 ФЕРр62-25-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под
окраску перхлорвиниловыми красками:
простых с земли и лесов

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

16
1600 / 100

368,72 42,63 30,46 5899,52 682,08 487,36 4,9335 78,94

76 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1
100 / 100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 6422,49 1577,66 76,53 27,26 171,8589 171,86 2,07 2,07

78 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

16
1600 / 100

677,36 82,8 6,66 10837,76 1324,8 106,56 8,9136 142,62
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

79 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

19,5
1950 / 100

849,04 497,05 8,77 16556,28 9692,48 171,02 57,5288 1121,81

2220332,07 6041,06 40,64

86 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,6523 42,98 42,98 28,04 28,04

87 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,6523 11,42 11,42 7,45 7,45

225,71

129309,62 53335,01 5558,4 473,84 6041,06 40,64

1184932,95 816559 35351,4 7254,48 6041,06 40,64

650826,85

7101

12897,26

1562,45

209077,33

148179

110511,34

5206,32

140384,65

11006,97

4900,53

384797,98

   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 2140,34) (Поз. 60-61)

Итого по разделу 1 Фасад.
                           Раздел 2. Мусор

Итого по разделу 2 Мусор
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 10442,64) (Поз. 74)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 18165,16) (Поз. 65-66)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 303010,62) (Поз. 7, 16, 56)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 185223,75) (Поз. 8, 10, 28, 67, 73, 76, 78)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 131561,12) (Поз. 6, 17, 24, 57)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5659,04) (Поз. 21-22, 58)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 150951,24) (Поз. 64, 79)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11709,54) (Поз. 18-20, 23, 25-27, 30-32)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4950,03) (Поз. 62-63)
Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4177,06

68532,79

2475,22

9445,88

208594,44

1198,59

5971,87

17,44

81513,67

2871,02

381367,19 893,46 24,29

657533,05 2318,51

572749,74 1293,31 13,07

5903,83

50927,82 84,14 2,93

22511,2 42,94 0,08

83,37 0,27

146,13

5008,55 15,58

21269,65 36,05

408338,14 1139,19

52361 138,67 0,27

42132,4 78,94

178,33

47,38

2220557,78 6041,06 40,64

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5625,51) (Поз. 21-22)

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 10442,64) (Поз. 74)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 185223,75) (Поз. 8, 10, 28, 67, 73, 76, 78)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 18165,16) (Поз. 65-66)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 434571,74) (Поз. 6, 17, 24, 57, 7, 16, 56)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 2140,34) (Поз. 60-61)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11709,54) (Поз. 18-20, 23, 25-27, 30-32)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33,53) (Поз. 58)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 150951,24) (Поз. 64, 79)

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4950,03) (Поз. 62-63)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

333022,55

35351,4

823813,48

650826,85

384797,98

44411,16

2264968,94

407694,41

2672663,35 6041,06 40,64

(должность, подпись, расшифровка)

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Энгельса, 14 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоснабжение г. Курск, Энгельса, 14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ВК.101.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,52
(40+77+35) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 566,93 503,45 12,39 2,36 39,859 60,59 0,115 0,17

2 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

641,65 569,76 13,97 2,65 6,42 5,7 0,14 0,03 68,563 0,69 0,1955

_______________________________________________________________________________________________597,3

___________________________404,343
___________________________91,254

                           Раздел 1. В1 квартиры
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3378
0,3344+0,0034

42,98 42,98 14,52 14,52

4 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3378
0,3344+0,0034

11,42 11,42 3,86 3,86

5 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4
40 / 100

5902,9 2501,09 1041,64 134,41 2361,16 1000,44 416,66 53,76 252,126 100,85 9,9562 3,98

6 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,77
77 / 100

4209,68 1875,82 829,1 107,53 3241,45 1444,38 638,41 82,8 189,0945 145,6 7,965 6,13

                           монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР16-02-

005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,14
14 / 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 738,43 129,04 27,45 0,61 94,4386 13,22 0,3206 0,04

8 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,07
7 / 100

6682,67 1093,39 236,06 5,25 467,79 76,54 16,52 0,37 112,0284 7,84 0,3881 0,03

9 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

31,6 75,84

10 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х20х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,8
28 / 10

54 151,2
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11 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4
4 / 10

64,6 25,84

12 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром:32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8
8 / 10

20,3 16,24

13 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8
8 / 10

11,9 9,52

14 ФССЦ-507-
5059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4
4 / 10

23,7 9,48

15 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1
10 / 10

23,8 23,8
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16 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2
20 / 10

12,9 25,8

17 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 40-46
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 6,7
67 / 10

69,4 464,98

18 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 31-38
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 12,8
128 / 10

79,7 1020,16

19 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,35
35 / 100

5533,8 2929,85 2298,7 305,72 1936,83 1025,45 804,55 107 295,3476 103,37 22,6462 7,93

                           врезки В1 (квартиры)
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20 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 64 27,2 1740,8

21 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 6,4
64 / 10

81 518,4

22 ФССЦ-301-
5601
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 20-25
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 5,9
59 / 10

62,9 371,11

208994,77 432,16 18,28

23 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,77
(57+20) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 435,44 381,49 9,36 1,77 59,62 45,91 0,17 0,13

24 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,37
(9+24+4) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 121,62 106,57 2,62 0,5 34,66 12,82 0,1 0,04

Итого по разделу 1 В1 квартиры
                           Раздел 2. Ниже отм. 0.000
                           Демонтаж
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25 ФЕРр65-3-
13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие задвижек диаметром: до 100 мм 100 шт.
арматур

ы

0,03
3 / 100

820,73 812,91 7,82 3,38 24,62 24,39 0,23 0,1 95,3 2,86 0,25 0,01

26 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4632
0,2618+0,0814+0,12

42,98 42,98 19,91 19,91

27 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4632
0,2618+0,0814+0,12

11,42 11,42 5,29 5,29

28 ФЕР16-02-
002-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,57
57 / 100

6734,68 526,93 122,68 3,55 3838,77 300,35 69,93 2,02 54,7745 31,22 0,2625 0,15

29 ФЕР16-02-
002-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

5480,16 410,1 68,46 2,54 1096,03 82,02 13,69 0,51 42,6305 8,53 0,1875 0,04

30 ФЕР16-02-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,09
9 / 100

4797,62 410,1 68,46 2,54 431,79 36,91 6,16 0,23 42,6305 3,84 0,1875 0,02

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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31 ФЕР16-02-
002-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,24
24 / 100

4082,54 410,1 68,46 2,54 979,81 98,42 16,43 0,61 42,6305 10,23 0,1875 0,05

32 ФЕР16-02-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

3335,46 410,1 68,46 2,54 133,42 16,4 2,74 0,1 42,6305 1,71 0,1875 0,01

38 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 15 15,71 235,65

39 ФССЦ-302-
1834
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 87,19 261,57

40 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 33,28 199,68

41 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 126,94 126,94
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42 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 575,17 1725,51

43 ФССЦ-507-
1000
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6
МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 25 150

44 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6
6 / 10

211,1 126,66

45 ФССЦ-507-
5037
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 40х1 1/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3
3 / 10

588,9 176,67

46 ФССЦ-507-
5038
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 50х1 1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1 / 10

866,1 86,61
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФССЦ-507-
4389
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отводы стальные крутоизогнутые
бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90
град., наружным диаметром 57 мм,
толщиной стенки 3,0 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 11,21 134,52

48 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 147,67 17,9 4,96 0,13 91,7125 1,83 0,4625 0,01

49 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 126,76 16,2 3,5 0,08 82,984 1,66 0,2875 0,01

54 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

11
(57+9+20+24) / 10

156,23 40,16 28,29 1718,53 441,76 311,19 4,048 44,53

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
15,82

269,51 4263,65

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
121

142,45 17236,45

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,363

60,23 21,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 6,27
(57*1,1) / 10

344 2156,88

56 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,99
(9*1,1) / 10

227,5 225,23

57 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,2
(20*1,1) / 10

256,1 563,42

58 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,64
(24*1,1) / 10

196,1 517,7

126949,87 165,14 0,47

29557,26 5707,41 2400,51 252,98 597,3 18,75

205389,39 87380,45 15267,24 3873,13 597,3 18,75

82508,46

9899,55

5207,78

67401,13

48046,77

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 15713,57) (Поз. 1-2, 23-25)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6763,35) (Поз. 54-58)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 68776,66) (Поз. 5-22, 28-32, 38-46, 48-49)
Сметная прибыль

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого по разделу 2 Ниже отм. 0.000
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6285,43

3246,41

38514,93

32565,59 122,87 0,35

218,97

58,19

269085,58 429,9 18,4

690,09

33326,2 44,53

335944,62 597,3 18,75

102741,7

15267,24

91253,58

82508,46

48046,77

6718,89

342663,51

61679,43

404342,94 597,3 18,75  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Материалы

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 68776,66) (Поз. 5-22, 28-32, 38-46, 48-49)

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 15713,57) (Поз. 1-2, 23-25)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6763,35) (Поз. 54-58)

(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Энгельса, 14 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоотведение г Курск, ул. Энгельса, 14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ВК.101.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

1,5
150 / 100

841,39 829,89 11,5 4,97 1262,09 1244,84 17,25 7,46 98,095 147,14 0,368 0,55

2 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,01 42,98 42,98 86,39 86,39

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. К1 квартиры
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

_______________________________________________________________________________________________913,15

___________________________524,457
___________________________126,698
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг03-

21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,01 11,42 11,42 22,95 22,95

4 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,5
150 / 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 7927,29 1222,13 102,8 8,72 86,6761 130,01 0,4725 0,71

5 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм
110/110*87*30°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 32 20,8 665,6

6 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная размером
110х110х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 16 13,45 215,2

7 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 24 15,18 364,32

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-507-

4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 24 7,78 186,72

9 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,22
22 / 100

15594,87 1704,38 430,8 14,82 3430,87 374,96 94,78 3,26 179,2206 39,43 1,0969 0,24

10 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 48 43,79 2101,92

11 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт»

4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,64
64 / 100

5188,98 4304,67 102,14 11,65 3320,95 2754,99 65,37 7,46 474,605 303,75 0,8625 0,55

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
64

318 20352

12 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 15
150 / 10

185,5 2782,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕРр65-6-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: манжетов резиновых к унитазам

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,64
64 / 100

1261,62 834,44 3,73 0,31 807,44 534,04 2,39 0,2 92 58,88 0,023 0,01

15 прайс-лист
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Приборный патрубок для подключения
унитаза

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 6,4
64 / 10

71 454,4

16 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 6,4
64 / 10

28,9 184,96

17 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм (30°)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 6,4
64 / 10

71 454,4

305380,77 679,21 2,06

18 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

1,28
(90+38) / 100

731,64 721,64 10 4,32 936,5 923,7 12,8 5,53 85,3 109,18 0,32 0,41

Итого по разделу 1 К1 квартиры

                           Врезки К1 (квартиры)

                           Раздел 2. К1 ниже отм. 0.000
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,715 42,98 42,98 73,71 73,71

20 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,715 11,42 11,42 19,59 19,59

21 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,9
90 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 4550,27 543,17 45,68 3,87 64,2045 57,78 0,35 0,32

22 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,38
38 / 100

7877,8 702,73 8,23 0,85 2993,56 267,04 3,13 0,32 70,84 26,92 0,0625 0,02

23 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм
110/110*87*30°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 20,8 374,4

24 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм (30°)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4,6
46 / 10

71 326,6

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 43,79 525,48

26 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм (110мм)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 9
90 / 10

185,5 1669,5

27 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,07
7 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 1052,89 88,38 22,34 0,77 132,756 9,29 0,8125 0,06

28 ФССЦ-507-
4365
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 22 2,89 63,58

29 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм (30°)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,4
14 / 10

71 99,4

30 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная размером
110х110х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 13,45 40,35

109848,83 203,17 0,81Итого по разделу 2 К1 ниже отм. 0.000
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Гранд-СМЕТА
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31 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,12
12 / 100

731,64 721,64 10 4,32 87,8 86,6 1,2 0,52 85,3 10,24 0,32 0,04

32 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,1608 42,98 42,98 6,91 6,91

33 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,1608 11,42 11,42 1,84 1,84

34 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,12
12 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 606,7 72,42 6,09 0,52 64,2045 7,7 0,35 0,04

35 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

1,2
12 / 10

156,23 40,16 28,29 187,48 48,19 33,95 4,048 4,86

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
1,726

269,51 465,17

                           Раздел 3. К1 чердак
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
13,2

142,45 1880,34

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0396

60,23 2,39

36 ФССЦ-104-
0869
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 108 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,32
(12*1,1) / 10

608,2 802,82

37 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,06
6 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 902,48 75,75 19,15 0,66 132,756 7,97 0,8125 0,05

20510,66 30,77 0,13

39589,86 8236,21 638,32 39,29 913,15 3

267638,35 126096,4 4059,72 601,52 913,15 3

106805,21

21881,81

568,1

44415,64

39939,66

61296,72

13893,21

24226,71

354,14

22822,66

70499,96 266,56 1

1062,18

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 34733,03) (Поз. 1, 18, 31)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 50472,32) (Поз. 11, 14)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 737,79) (Поз. 35-36)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40754,75) (Поз. 4-9, 12, 15, 17, 21-24, 26-30, 34, 37)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 34733,03) (Поз. 1, 18, 31)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 737,79) (Поз. 35-36)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 50472,32) (Поз. 11, 14)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40754,75) (Поз. 4-9, 12, 15, 17, 21-24, 26-30, 34, 37)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 3 К1 чердак
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

282,26

220194,99 279,1 1,44

15238,25

123309,79 362,63 0,56

5152,85 4,86

435740,28 913,15 3

137482,26

4059,72

126697,89

106805,21

61296,72

8714,81

444455,09

80001,92

524457,01 913,15 3

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Материалы

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Энгельса, 14 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой ул. Энгельса, 14 фундамент
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.125
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
конструк

ций

0,33
33 / 100

6909,71 2325,58 4584,13 487,4 2280,2 767,44 1512,76 160,84 279,8525 92,35 47,5985 15,71

3 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
грунта

2,1
210 / 100

1588,59 1588,59 3336,04 3336,04 203,665 427,7

_______________________________________________________________________________________________1057,94

___________________________626,246
___________________________138,113

Кол.

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕР11-01-

004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

2,1
210 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 7169,93 918,08 165,61 9,39 43,4574 91,26 0,3306 0,69

6 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
грунта

2,1
210 / 100

877,81 877,81 1843,4 1843,4 117,0412 245,79

7 ФЕР01-02-
060-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта из
штабелей и отвалов в транспортные
средства, группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3 0,33
33 / 100

612,98 612,98 202,28 202,28 81,7305 26,97

12 ФЕР27-04-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из песка

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
материа

ла
основани

я (в
плотном

теле)

0,165
16,5 / 100

3260,53 166,73 3081,6 255,2 537,99 27,51 508,46 42,11 20,7897 3,43 19,9525 3,29

13 ФССЦ-408-
0141
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Песок природный для строительных:
растворов средний

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 16,5 59,99 989,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,083
8,3 / 100

59733,67 1856,79 2286,39 349,31 4957,89 154,11 189,77 28,99 238,05 19,76 25,875 2,15

18 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т 0,4698
0,0029*162

487,04 148,11 53,33 3,11 228,81 69,58 25,05 1,46 16,7164 7,85 0,23 0,11

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,4698

5650 2654,37

19 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 0,4698
0,0029*162

23,76 11,16

20 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,165
16,5 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 1104,46 306,37 377,25 57,64 238,05 39,28 25,875 4,27

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
16,83

520 8751,6

21 ФССЦ-401-
0047
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 16,83 667,83 11239,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕР11-01-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
литых толщиной 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

1,62
162 / 100

2253,6 314,76 27,2 3650,83 509,91 44,06 34,7024 56,22

23 ФЕР11-01-
019-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
на каждые 5 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 11-01-
019-01

(до 40 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к
расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
покрытия

1,62
162 / 100

1143,06 97,92 1851,76 158,63 10,795 17,49

24 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м3
лотка

0,0567
(0,035*162) / 100

50905,93 4547,61 26924,87 2988,49 2886,37 257,85 1526,64 169,45 526,3446 29,84 221,3692 12,55

520311,05 1057,94 38,77

42290,54 8551,2 4349,6 469,88 1057,94 38,77

363863,75 130918,9 27663,46 7193,86 1057,94 38,77

102512,36

50260,42

12506,53

7571,1

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 82394,13) (Поз. 3, 6-7)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 14211,97) (Поз. 2)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9463,88) (Поз. 16, 18-20)

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22968,82

9205,49

53934,94

25542,18

6821,75

4164,11

12461,8

4945,1

40698,94 92,35 15,71

158196,73 700,46

130489,34 164,97 0,69

120721,01 33,27 15,84

70205,03 66,89 6,53

520311,05 1057,94 38,77

205281,42

27663,46

138112,73

102512,36

53934,94

10406,22

530717,27

95529,11

626246,38 1057,94 38,77  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7607,84) (Поз. 12-13, 21, 24)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24434,91) (Поз. 4, 22-23)

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24434,91) (Поз. 4, 22-23)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 7607,84) (Поз. 12-13, 21, 24)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 82394,13) (Поз. 3, 6-7)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 14211,97) (Поз. 2)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9463,88) (Поз. 16, 18-20)

(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Энгельса, 14 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой ул. Энгельса, 14 крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.125
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр58-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка парапетных решеток 100 м
парапетн

ых
решеток

1,62
162 / 100

118,1 116,48 1,62 191,32 188,7 2,62 14,8 23,98

3 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

14
1400 / 100

154,66 124,02 30,64 2165,24 1736,28 428,96 15,9 222,6

5 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

14
1400 / 100

160,11 120,37 39,74 6,21 2241,54 1685,18 556,36 86,94 15,16 212,24 0,46 6,44

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Стропильная кровля.

_______________________________________________________________________________________________6882,37

___________________________5651,975
___________________________945,229
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕРр58-1-3

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

6
600 / 100

255,37 219,08 36,29 5,67 1532,22 1314,48 217,74 34,02 27,08 162,48 0,42 2,52

7 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,8
80 / 100

4590,28 1366,59 57,99 3672,22 1093,27 46,39 160,21 128,17

8 ФЕРр58-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных

100 окон 0,08
8 / 100

2720,29 2709,92 10,37 217,62 216,79 0,83 341,3 27,3

9 ФЕРр58-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые
трубы)

100 м
труб и

покрытий

3,5
350 / 100

71,18 70,98 0,2 249,13 248,43 0,7 9,1 31,85

10 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

53,88 = 225,58 - 1,03 x 166,70
(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

190 54,2 22,52 31,68 4,02 10298 4278,8 6019,2 763,8 2,888 548,72 0,357 67,83

Уд 1. 406-0014 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм,
марка 400

м3 0 166,7

11 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил (стропила, стойки,
раскосы и т. д.)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

25 2340,25 230,22 47,78 2,54 58506,25 5755,5 1194,5 63,5 27,7035 692,59 0,1875 4,69

12 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,35
35 / 100

4590,28 1366,59 57,99 1606,6 478,31 20,3 160,21 56,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФЕРр58-5-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена стропильных ног из брусьев

100 м 3
300 / 100

7413,53 1280,27 29,9 22240,59 3840,81 89,7 150,09 450,27

14 ФЕРр58-5-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: выправка деревянных стропильных
ног с постановкой раскосов

1 шт. 150 79,7 11,9 24,4 11955 1785 3660 1,42 213

15 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

8 392,81 65,03 27,58 1,86 3142,48 520,24 220,64 14,88 7,6245 61 0,1375 1,1

16 ФССЦ-101-
0928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами двустворных
высотой до 2,1 м

компл. 8 79,45 635,6

17 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,094
9,36 / 100

987,49 447,78 4,75 0,18 92,82 42,09 0,45 0,02 51,2325 4,82 0,0125

18 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,32
32 / 100

6810,17 235,83 25,06 2179,25 75,47 8,02 28,865 9,24
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20 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (гидроизоляция)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

14
1400 / 100

970,04 78,8 39,74 2,2 13580,56 1103,2 556,36 30,8 9,016 126,22 0,1625 2,28

26 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю
(контробрешетка)

205,96 = 1 364,26 - 0,9 x 1 287,00

100 м2 2,133
213,3 / 100

205,96 146,18 9,47 1,08 439,31 311,8 20,2 2,3 18,41 39,27 0,08 0,17

Уд 1. 102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, III сорта

м3 0,9
1,92

1287 2471,04

27 ФССЦ-102-
8007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-
6,5 м, сорт II

м3 1,92 1155 2217,6

30 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю

205,96 = 1 364,26 - 0,9 x 1 287,00

100 м2 13,61
1361 / 100

205,96 146,18 9,47 1,08 2803,12 1989,51 128,89 14,7 18,41 250,56 0,08 1,09

Уд 1. 102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, III сорта

м3 0,9
12,25

1287 15765,75

31 ФССЦ-102-
8007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-
6,5 м, сорт II

м3 12,25 1155 14148,75

34 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

927,92 = 944,74 - 0,00297 x 4 920,00 - 0,0013 x 1 700,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

14
1400 / 100

1094,59 356,81 600,64 46,79 15324,26 4995,34 8408,96 655,06 40,825 571,55 3,2625 45,68

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0416

4920 204,67
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Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0182

1700 30,94

35 ФССЦ-101-
4575
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер Н60-845-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1400 93,55 130970

36 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,7
70 / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 7018,08 774,21 20,46 2,37 129,6625 90,76 0,25 0,18

38 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

14
1400 / 100

286,45 141,19 143,43 2,03 4010,3 1976,66 2008,02 28,42 14,8465 207,85 0,175 2,45

39 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 450,8 15,16 6834,13

42 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,7
170 / 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 11547,83 523,8 48,77 4,59 36,1215 61,41 0,2 0,34
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43 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 2
200 / 100

863,9 308,83 0,87 1727,8 617,66 1,74 37,8 75,6

44 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,1
10 / 100

7809,79 1021,04 6,97 780,98 102,1 0,7 119,7 11,97

45 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,2
20 / 100

4033,82 545,07 6,97 806,76 109,01 1,39 63,9 12,78

46 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 1,2
120 / 100

6796,71 313,9 11,33 8156,05 376,68 13,6 36,8 44,16

47 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,1
10 / 100

4051,69 452,94 6,97 405,17 45,29 0,7 53,1 5,31

49 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,148
0,037*4

1078,94 877,85 164,51 8,28 159,68 129,92 24,35 1,23 102,9135 15,23 0,6125 0,09

50 ФССЦ-201-
8207
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Люк для выхода на кровлю
(противопожарный 2-го типа)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 454,48 1817,92
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51 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

100,31 = 951,81 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

10
1000 / 100

118,54 78,8 39,74 2,2 1185,4 788 397,4 22 9,016 90,16 0,1625 1,63

Уд 1. 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,05
0,5

3390 1695

Уд 2. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
1100

6,2 6820

52 ФССЦ-101-
7188
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис
R70"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м2 110
1100 / 10

35,4 3894

53 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

10
1000 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 48096,1 4980,5 1653,1 92,9 52,371 523,71 0,6875 6,88

54 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
утепляем

ого
покрытия

10
1000 / 100

8919,26 720,94 284,74 16,72 89192,6 7209,4 2847,4 167,2 75,809 758,09 1,2375 12,38

55 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

100,31 = 951,81 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

10
1000 / 100

118,54 78,8 39,74 2,2 1185,4 788 397,4 22 9,016 90,16 0,1625 1,63

Уд 1. 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,05
0,5

3390 1695
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 2. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
1100

6,2 6820

56 ФССЦ-101-
7188
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис
R70"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м2 110
1100 / 10

35,4 3894

57 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

10
1000 / 100

1543,14 360,77 55,3 21,44 15431,4 3607,7 553 214,4 45,4365 454,37 1,5875 15,88

58 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

(до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к
расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

10
1000 / 100

1167,81 16,48 32,81 12,07 11678,1 164,8 328,1 120,7 2,075 20,75 0,8925 8,93

60 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 2,9
0,0029*1000

6110,76 128,79 46,38 2,7 17721,2 373,49 134,5 7,83 14,536 42,15 0,2 0,58

61 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

1
100 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 4809,61 498,05 165,31 9,29 52,371 52,37 0,6875 0,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62 ФЕР09-04-
006-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из
профилированного листа при высоте
здания до 30 м

3 745,59 = 3 760,20 - 0,00297 x 4 920,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 1
100 / 100

4514,94 1098,12 3130,6 279 4514,94 1098,12 3130,6 279 121,072 121,07 20,5 20,5

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,003

4920 14,76

63 ФССЦ-101-
4566
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер C21-1000-0,5

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 100 64,53 6453

64 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала

18,53 = 444,13 - 0,038 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 колпак 12 21,22 18,93 1,09 254,64 227,16 13,08 2,2195 26,63

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,038
0,456

11200 5107,2

65 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,390857
0,456/0,7*0,6

10196,65 3985,43

66 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,7
170 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 5389,17 115,55 117,69 8,33 7,6705 13,04 0,3625 0,62
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

67 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

1,45
145 / 100

1267,43 1106,02 29,23 3,38 1837,77 1603,73 42,38 4,9 129,6625 188,01 0,25 0,36

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
1,134

11200 12700,8

68 ФССЦ-101-
1706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,81
1,134/0,7*0,5

11200 9072

69 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,7
170 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 5389,17 115,55 117,69 8,33 7,6705 13,04 0,3625 0,62

70 ФЕРр58-23-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стальной гильзы и фартука при
обделке мест примыкания мягкой кровли

1 место 8 677,13 75,32 7,54 5417,04 602,56 60,32 8,83 70,64

71 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Прокладка трубопроводов из стальных
водогазопроводных неоцинкованных труб
диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,3
130 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 6406,62 588,51 147,59 4,17 47,058 61,18 0,2375 0,31

4684247,89 6882,37 205,87

79 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 33,6545 42,98 42,98 1446,47 1446,47

Итого по разделу 1 Стропильная кровля.
                           Раздел 2. Мусор
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 33,6545 11,42 11,42 384,33 384,33

11643,89

591312,57 59075,65 35636,91 2663,68 6882,37 205,87

3451307,3 904448,2 226650,8 40780,94 6882,37 205,87

788039,26

164611,79

75623,48

23637,28

5186,18

22329,26

88593,33

340051,37

59114,12

8892,45

456545,22

238,54

42327,92

165201,98

120560,75

27494,51

32072,55

5081,4

63567,57

801397,78 1815,65 10,22

64399,48 222,6

1799451,76 2582,32 95,44

493909,24 762,83 5,79

   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30697,77) (Поз. 38-39)

Итого по разделу 2 Мусор
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 231847,59) (Поз. 1, 5-9, 12-14, 26-27, 30-31, 43-47, 70)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 109599,25) (Поз. 34, 49-50, 62)

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 231847,59) (Поз. 1, 5-9, 12-14, 26-27, 30-31, 43-47, 70)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6482,72) (Поз. 17, 60)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26582,45) (Поз. 3)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 98437,03) (Поз. 11, 15, 18)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 369621,05) (Поз. 10, 20, 36, 42, 51-56, 61, 64-69)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 62887,36) (Поз. 57-58)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9073,93) (Поз. 71)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 644,71) (Поз. 17)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 98437,03) (Поз. 11, 15, 18)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 375459,06) (Поз. 10, 20, 36, 42, 51-56, 61, 64-69, 60)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57280,22) (Поз. 3, 38-39)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 62887,36) (Поз. 57-58)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9073,93) (Поз. 71)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 109599,25) (Поз. 34, 49-50, 62)
Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2574,18

1552,91 4,82

329137,19 707,85 66,27

632145,8

106532,81 207,85 2,45

293886,74 475,12 24,81

106247,62 42,15 0,58

53012,38 61,18 0,31

9199,55

2444,34

4695891,78 6882,37 205,87

2320208,31

226650,78

945229,15

788039,26

456545,22

93917,84

4789809,62

862165,73

5651975,35 6882,37 205,87

(должность, подпись, расшифровка)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)

      ФОТ

  Материалы
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Энгельса, 14 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение  г. Курск, Энгельса, 14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПССД-002/2015-ЭМ. 52.С
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр67-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м 14
1400 / 100

37,75 37,6 0,15 0,07 528,5 526,4 2,1 0,98 4,82 67,48 0,005 0,07

_______________________________________________________________________________________________1240,23

_______________________________________________________________________________________________420,310
_______________________________________________________________________________________________335,719

___________________________909,956

___________________________185,512

                           Раздел 1.
                           Демонтаж

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРм08-02-

407-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж Труба стальная по
установленным конструкциям, по стенам с
креплением скобами, диаметр: до 40 мм

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м 8,3
830 / 100

254,89 156,04 98,85 4,32 2115,59 1295,13 820,46 35,86 16,6 137,78 0,32 2,66

3 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка ответвительная на
стене

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 36 1,46 1,46 52,56 52,56 0,15 5,4

4 ФЕРр67-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

100 шт. 0,99
(95+4) / 100

15,07 14,79 0,28 0,12 14,92 14,64 0,28 0,12 1,896 1,88 0,009 0,01

5 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Шкаф (пульт) управления
навесной, высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 16 19,58 7,05 12,53 0,95 313,28 112,8 200,48 15,2 0,711 11,38 0,087 1,39

6 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 1 43,68 13,87 29,81 1,66 43,68 13,87 29,81 1,66 1,398 1,4 0,123 0,12

14 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66 0,41 0,41

                           Электрощитовые изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 Прайс-
лист

Щит силовой напольный металлический с
шинами корпус ВРУ-1 (1700х800х450) "EKF"
8570,84:1,18:5,46*1,02=1356,9 руб.
МАТ=8570,84/1,18/5,49*1,02

шт 1 1349,49
8570,84/1,18/5,4

9*1,02

1349,49

16 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 20
1+1+1+4+1+11+1

11,51 11,11 230,2 222,2 1,12 22,4

17 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 1 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

8,88

18 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 1 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

8,88

19 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 3-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
169,07:1,18:5,49*1,02
МАТ=169,07/1,18/5,49*1,02

шт 1 26,62
169,07/1,18/5,49

*1,02

26,62

20 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 3-пол. хар.С
63А  ВА47-63 "EKF"
212,16:1,18:5,49*1,02
МАТ=212,16/1,18/5,49*1,02

шт 4 33,4
212,16/1,18/5,49

*1,02

133,6

21 ФССЦ-509-
2261
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
100 3Р 100А, характеристика С

шт. 1 146,96 146,96

23 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02
МАТ=908,62/1,18/5,49*1,02

шт 11 143,06
908,62/1,18/5,49

*1,02

1573,66

24 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02
МАТ=908,62/1,18/5,49*1,02

шт 1 143,06
908,62/1,18/5,49

*1,02

143,06

25 ФЕРм08-03-
529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Контактор переменного тока на конструкции
на ток: до 160 А

1 шт. 1 167,12 39,28 3,91 0,14 167,12 39,28 3,91 0,14 3,96 3,96 0,01 0,01

26 Прайс-
лист

Контактор модульный КМ-2-40 "EKF"
1292,94:1,18:5,49*1,02
МАТ=1292,94/1,18/5,49*1,02

шт 1 203,57
1292,94/1,18/5,4

9*1,02

203,57
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕРм08-02-
371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94 0,01 0,01

28 Прайс-
лист

Фотореле с фотодатчиком ФР-16А
5077,53:1,18:5,49*1,02
МАТ=5077,53/1,18/5,49*1,02

шт 1 799,46
5077,53/1,18/5,4

9*1,02

799,46

29 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа) управления и
сигнализации, количество подключаемых
концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13 0,04 0,04

30 Прайс-
лист

Кнопка управления КМ63-AF-УХЛЗ
243,08:1,18:5,49*1,02
МАТ=243,08/1,18/5,49*1,02

шт 1 38,27
243,08/1,18/5,49

*1,02

38,27

31 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные     (из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 1 9,67 6,94 2,22 0,14 9,67 6,94 2,22 0,14 0,7 0,7 0,01 0,01

36 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 4 496,66 46,23 99,37 5,54 1986,64 184,92 397,48 22,16 4,66 18,64 0,41 1,64

37 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 4 234,17 936,68

38 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 5
1+4

11,51 11,11 57,55 55,55 1,12 5,6

39 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 1 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

8,88

41 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 4 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

35,52

                           ЩЭ 1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 8 496,66 46,23 99,37 5,54 3973,28 369,84 794,96 44,32 4,66 37,28 0,41 3,28

45 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 8 234,17 1873,36

46 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 4 11,51 11,11 46,04 44,44 1,12 4,48

48 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 4 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

35,52

50 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 4 496,66 46,23 99,37 5,54 1986,64 184,92 397,48 22,16 4,66 18,64 0,41 1,64

51 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 4 234,17 936,68

52 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 6
2+4

11,51 11,11 69,06 66,66 1,12 6,72

53 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 2 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

17,76

                           ЩЭ2, ЩЭ3

                           ЩЭ 4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 4 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

35,52

58 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3

59 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

60 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 16,9
(930+760) / 100

88,47 59,13 6,65 0,41 1495,14 999,3 112,39 6,93 6,29 106,3 0,03 0,51

61 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

9,7
(20+170+200+580) / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 5057,58 1392,73 3664,85 396,15 15,64 151,71 4,06 39,38

62 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

1,94
(20+170+200+580)*0,002

1930,16 608,53 35,23 3744,51 1180,55 68,35 75,22 145,93

63 ФЕРм08-02-
403-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или
в бороздах

100 м 9,7
(20+170+200+580) / 100

200,62 155,1 4,44 0,27 1946,01 1504,47 43,07 2,62 16,5 160,05 0,02 0,19

64 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5ок(N)

1000 м 0,02
20 / 1000

8084,81 161,7

                           ГЗШ

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

65 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5oк(N,PE)

1000 м 0,93
(760+170)/1000

14498,24 13483,36

66 ФССЦ-501-
8607
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х4ок

1000 м 0,2
200 / 1000

20634,54 4126,91

67 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,58
580 / 1000

4645,43 2694,35

69 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,01
10 / 1000

19363,45 193,63

70 ФЕРм08-02-
369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник, устанавливаемый вне зданий с
лампами: ртутными

1 шт. 4 110,63 15,33 45,82 4,19 442,52 61,32 183,28 16,76 1,46 5,84 0,31 1,24

71 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 4 278,86 1115,44

72 ФЕРм08-02-
363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейны специальные на опорах для
светильников сварные металлические,
количество рожков: 1

1 шт. 4 198,07 26,64 155,7 14,58 792,28 106,56 622,8 58,32 2,73 10,92 1,08 4,32

                           оборудование светотехническое
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 4 493,13 1972,52

74 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,95
(47+44+4) / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 1369,3 665,71 214,96 11,29 70,64 67,11 0,88 0,84

75 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа: НСП 02-
100-003 с решеткой

шт. 47 47,73 2243,31

76 Прайс-
лист

Светильник НН-105 10W 220V
850:1,18:5,46*1,02
МАТ=850/1,18/5,49*1,02

шт 48
44+4

133,83
850/1,18/5,49*1,

02

6423,84

78 ФССЦ-509-
4924
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы концентрированного
светораспределения типа: ЗК 220-230-40

10 шт. 5,1
(4+47) / 10

103,6 528,36

79 ФССЦ-509-
0712
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(15)

10 шт. 0,4
4 / 10

461,49 184,6

81 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 4,7
47 / 10

18,57 87,28

82 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,05
5 / 100

433,08 313,47 13,78 0,41 21,65 15,67 0,69 0,02 31,6 1,58 0,03

                           электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

83 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,5
5 / 10

68 34

84 ФЕРм08-03-
591-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,04
4 / 100

296,27 255,54 5,78 0,41 11,85 10,22 0,23 0,02 25,76 1,03 0,03

85 ФССЦ-509-
4581
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой
проводки серии "Прима", марка: С16-057,
цвет белый

10 шт. 0,4
4 / 10

67 26,8

86 ФЕРм08-03-
591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,01
1 / 100

773,88 603,93 41,8 1,08 7,74 6,04 0,42 0,01 60,88 0,61 0,08

87 ФССЦ-503-
0706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой
проводки с заземляющими контактами

100 шт. 0,01
1/100

734 7,34

88 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 36
28+8

5,29 4,88 190,44 175,68 0,5 18

89 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм

10 шт. 3,6
(28+8) / 10

88 316,8

90 ФССЦ-503-
0606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для установки розеток и
выключателей скрытой проводки

1000 шт. 0,004
4 / 1000

1979,63 7,92

                           материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

92 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 1,7
(120+50)/100

371,08 258,69 86,75 3,51 630,84 439,77 147,48 5,97 27,52 46,78 0,26 0,44

93 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 5
50 / 10

119,97 599,85

94 ФССЦ-103-
2410
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL,
диаметром: 40 мм

10 м 12
120 / 10

68,66 823,92

95 ФЕРм08-02-
409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 7,18
(710+8)/100

243,38 178,98 45,51 1,22 1747,47 1285,08 326,76 8,76 19,04 136,71 0,09 0,65

96 ФССЦ-103-
2431
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 20 мм

10 м 0,8
8 / 10

39,51 31,61

97 ФССЦ-103-
2407
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL,
диаметром: 20 мм

10 м 71
710 / 10

19,7 1398,7

98 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 48 5,29 4,88 253,92 234,24 0,5 24

99 ФССЦ-503-
0725
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка универсальная марки: УК-2П 10 шт. 4,8
48 / 10

55,4 265,92
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

100 ФССЦ-509-
1264
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные У-733 100 шт. 0,8
80 / 100

1026 820,8

101 ФЕРм08-02-
471-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 63х63х6 мм

10 шт. 0,3
3/10

220,25 110,92 80,72 4,05 66,08 33,28 24,22 1,22 11,8 3,54 0,3 0,09

102 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63 мм т 0,035
35/1000

5636,21 197,27

103 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,35
35 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 118,16 62,51 24,28 0,9 19 6,65 0,19 0,07

104 ФССЦ-101-
4678
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,035
35/1000

6159,22 215,57

756028,64 1240,23 59,02

76771,85 11459,11 8193,42 657,93 1240,23 59,02

511778,25 175439 52110,17 10072,92 1240,23 59,02

149903,58

5115,25

5976,12

100624,15

38188,06   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45461,98) (Поз. 61-62)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 7522,42) (Поз. 3, 58-59, 88, 98)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 8300,16) (Поз. 1, 4)
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 124227,34) (Поз. 2, 5-6, 14, 16, 21, 25, 27, 29, 31, 36-38, 44-46, 50-52, 60, 63, 70, 72, 74-75, 82, 84, 86, 92,
95, 101, 103-104)

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

94346,81

3610,76

68914,3

21821,75

335719 297,64 39,38

420309,64 942,59 19,64

756028,64 1240,23 59,02

284229,1

52110,17

185511,9

149903,58

94346,81

15120,57

771149,21

138806,86

909956,07 1240,23 59,02

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

    В том числе:
      Материалы

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 7522,42) (Поз. 3, 58-59, 88, 98)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 132527,5) (Поз. 1, 4, 2, 5-6, 14, 16, 21, 25, 27, 29, 31, 36-38, 44-46, 50-52, 60, 63, 70, 72, 74-75, 82, 84, 86,
92, 95, 101, 103-104)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45461,98) (Поз. 61-62)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого

(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Энгельса, 14 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой ул. Энгельса, 14 окна и двери
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.125
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕРр56-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
дверных
полотен

0,04
4 / 100

331,27 331,27 13,25 13,25 41,722 1,67

5 ФЕРр56-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100
коробок

0,04
4 / 100

2078,53 1653,69 424,84 45,93 83,14 66,15 16,99 1,84 206,195 8,25 4,5655 0,18

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

___________________________639,368
___________________________54,001

                           Раздел 1. Окна, двери в МОП.

_______________________________________________________________________________________________386,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР09-04-

012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
проема

15,96
2,1*1,5*4+2,1*0,8*2

84,62 31,49 27,41 1350,54 502,58 437,46 3,174 50,66

10 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ
31173-2003)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 15,96
2,1*1,5*4+2,1*0,8*2

1799,14 28714,27

12 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 шт. 6
4+2

19,41 14,56 4,13 116,46 87,36 24,78 1,468 8,81

13 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

шт. 6
4+2

428,27 2569,62

16 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,0984
((2,1*8+1,5*4+2,1*4+0,8*2)*0,3)

/ 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 476,86 246,7 9,11 3,93 269,8694 26,56 2,9612 0,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 0,3804
(1,3*2*13+1,3*0,8*2+0,6*0,6*6)

/ 100

2032,33 1754,09 278,24 120,16 773,1 667,26 105,84 45,71 216,821 82,48 8,901 3,39

18 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
проемов

0,3804
(1,3*2*13+1,3*0,8*2+0,6*0,6*6)

/ 100

16806,72 2497,59 730,61 34,16 6393,28 950,08 277,92 12,99 285,7658 108,71 2,53 0,96

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
38,04

2921,77 111144,13

19 ФССЦ-203-
0960
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32
мм), площадью до 1,5 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 35,88
1,3*2*13+1,3*0,8*2

3571,45 128143,63

20 ФССЦ-203-
0956
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью до 1,5 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 2,16
0,6*0,6*6

3470,03 7495,26
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (отливы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,078
(2*13*0,3) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 795,3 99,21 2,62 0,3 149,1119 11,63 0,2875 0,02

26 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,3258
((1,3*26+2*26+1,3*4+0,8*4+0,6

*12+0,6*12)*0,3) / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 1578,88 816,81 30,16 13,03 269,8694 87,92 2,9612 0,96

531213,26 386,69 5,8

27 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4672 42,98 42,98 20,08 20,08

28 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4672 11,42 11,42 5,34 5,34

Не задан Не задан178503,59 3449,4 904,88 77,8 386,69 5,8

462805,12 52810,32 5755,04 1191,12 386,69 5,8

44177,16

870,65

6232,07

  28 ФССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, наИтого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

Итого по разделу 1 Окна, двери в МОП.
                           Раздел 2. Мусор

Итого по разделу 2 Мусор
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Позиции, которые невозможно учесть в расчете сметы

   70% =  82%*0,85 ФОТ (от 1243,79) (Поз. 4-5)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9031,98) (Поз. 9-10, 12-13)

  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13233,6

9169,08

13270,14

1401,62

24230,98

6120,54

621,9

6340,18

670,34

5239,47

5238,55

2816,23 9,92 0,18

167849,44 59,47

41318,11 114,48 1,25

25297,44 82,48 3,39

287834,95 108,71 0,96

6097,09 11,63 0,02

531213,26 386,69 5,8

404239,76

5755,04

54001,44

44177,16

24230,98

10624,27

541837,53

97530,76

639368,29 386,69 5,8

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10915,57) (Поз. 17)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14744,6) (Поз. 18-20)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1523,5) (Поз. 23)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16542) (Поз. 16, 26)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10915,57) (Поз. 17)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14744,6) (Поз. 18-20)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1523,5) (Поз. 23)

  непредвиденные 2%

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9031,98) (Поз. 9-10, 12-13)
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16542) (Поз. 16, 26)
   50% =  62%*0,8 ФОТ (от 1243,79) (Поз. 4-5)

      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Энгельса, 14 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой ул. Энгельса, 14 подвал
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.125
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 4 квартал 2015 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,06
6 / 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 360,51 121,33 239,18 25,43 243,35 14,6 41,39 2,48

13 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(подстилающий слой)

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,06
6 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 369,2 96,88 119,29 18,23 207 12,42 22,5 1,35

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
6,12

520 3182,4

_______________________________________________________________________________________________451,8

                           Раздел 1. Подвал

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

_______________________________________________________________________________________________2,926

___________________________433,024

___________________________64,775

_______________________________________________________________________________________________356,848

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФССЦ-401-
0047
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 6,12 667,83 4087,12

15 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,0783
0,0029*27

460,76 128,79 46,38 2,7 36,08 10,08 3,63 0,21 14,536 1,14 0,2 0,02

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,0783

5650 442,4

16 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 27 23,76 641,52

17 ФЕР15-01-
045-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка ступеней керамогранитными
плитками толщиной до 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
поверхно

сти
облицовк

и

0,3
30 / 100

21097,52 3992,34 91,23 28,86 6329,26 1197,7 27,37 8,66 434,8955 130,47 2,7 0,81

19 ФЕРм38-01-
003-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры,
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок
ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких
деталей) (грязезащитная решетка)

1 т
конструк

ций

0,04 7738,63 1154,4 396,22 15,2 309,55 46,18 15,85 0,61 120 4,8 1,34 0,05

20 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

3,5
350 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 16833,64 1743,18 578,59 32,52 52,371 183,3 0,6875 2,41
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 1,015
0,0029*350

460,76 128,79 46,38 2,7 467,67 130,72 47,08 2,74 14,536 14,75 0,2 0,2

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
1,015

5650 5734,75

22 ФССЦ-101-
6033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 350 9,67 3384,5

31 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,1
10 / 100

1381,38 1381,38 138,14 138,14 177,1 17,71

32 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(подстилающий слой)

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,1
10 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 615,33 161,46 198,82 30,38 207 20,7 22,5 2,25

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
10,2

520 5304

33 ФССЦ-401-
0046
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40
мм, класс В15 (М200)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 10,2 665 6783
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,29
0,0029*100

460,76 128,79 46,38 2,7 133,62 37,35 13,45 0,78 14,536 4,22 0,2 0,06

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,29

5650 1638,5

35 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 100 23,76 2376

39 ФЕР15-04-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами простая по
штукатурке и сборным конструкциям: стен,
подготовленным под окраску

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

2
200 / 100

1014,06 156,58 9,11 0,18 2028,12 313,16 18,22 0,36 17,457 34,91 0,0125 0,03

40 ФЕР15-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска водными составами внутри
помещений клеевая: улучшенная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1
100 / 100

252,57 114,61 4,75 0,18 252,57 114,61 4,75 0,18 12,7765 12,78 0,0125 0,01

359773,87 451,8 9,67

45145,83 4110,79 1266,23 120,1 451,8 9,67

278478,59 62936,21 8053,22 1838,73 451,8 9,67

54759,89

472,8

1290,1

1977,26

26008,64

25011,09

Итого по разделу 1 Подвал
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  В том числе, справочно:
   66% ФОТ (от 716,36) (Поз. 19)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2114,92) (Поз. 31)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 2246,89) (Поз. 1)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32510,8) (Поз. 13-16, 21-22, 32-35, 17, 39-40)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27185,97) (Поз. 20)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26535,39

286,54

655,63

9259,92

1078,51

15254,79

356847,82 447 9,62

2926,05 4,8 0,05

359773,87 451,8 9,67

207489,16

8053,22

64774,94

54759,89

26535,39

7195,48

366969,35

66054,48

433023,83 451,8 9,67

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 2246,89) (Поз. 1)

      Материалы
      Машины и механизмы

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34669,97) (Поз. 13-16, 21-22, 32-35, 20)
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% ФОТ (от 716,36) (Поз. 19)
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2114,92) (Поз. 31)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25026,8) (Поз. 17, 39-40)

(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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