
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Юности, 10 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Система теплоснабжения г. Курск, ул. Юности, 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОВ.126.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

1,68
(4+52+112) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 82,2 81,68 0,52 0,24 5,7 9,58 0,01 0,02

2 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

3,12
(150+120+20+22) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 1025,58 898,62 22,12 4,21 34,66 108,14 0,1 0,31

  на 4  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал отопление
                           Демонтаж

___________________________2783,685
___________________________722,304

_______________________________________________________________________________________________4500,64
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр65-1-2

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

1,1
(20+90) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 622,06 544,98 13,37 2,53 59,62 65,58 0,17 0,19

4 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

1,08
(90+18) / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 774,33 685,5 17,2 3,79 76,38 82,49 0,26 0,28

5 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,6088
0,084+0,6864+0,374+0,4644

42,98 42,98 69,15 69,15

6 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,6088
0,084+0,6864+0,374+0,4644

11,42 11,42 18,37 18,37

7 ФЕР24-01-
033-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей и клапанов обратных
муфтовых диаметром: до 50 мм

14,41 = 96,75 - 1 x 82,34
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 4 16,29 14,4 65,16 57,6 1,587 6,35

Уд 1. 302-1346 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 50 мм

шт. 1
4

82,34 329,36

8 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 575,17 2300,68

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР24-01-

033-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей и клапанов обратных
муфтовых диаметром: до 20 мм

8,41 = 30,22 - 1 x 21,81
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 12
6+6

9,55 8,76 114,6 105,12 0,966 11,59

Уд 1. 302-1342 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 20 мм

шт. 1
12

21,81 261,72

10 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 24,68 148,08

11 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 15,71 94,26

12 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 723,56 109,43 17,49 0,76 37,9155 11,37 0,1875 0,06

13 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,4
40 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 1115,73 145,9 23,32 1,02 37,9155 15,17 0,1875 0,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 750,48 91,19 14,58 0,64 37,9155 9,48 0,1875 0,05

15 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 878,25 91,19 14,58 0,64 37,9155 9,48 0,1875 0,05

16 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 819,64 91,19 14,58 0,64 37,9155 9,48 0,1875 0,05

17 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1
100 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 4984,71 682,76 145,21 3,21 69,9545 69,95 0,2375 0,24

18 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

2,45
(30+40+25+25+25+100) / 100

126,99 67,07 55,64 311,13 164,32 136,32 5,7615 14,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1
100 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 6337,99 809,92 174,86 3,89 82,984 82,98 0,2875 0,29

20 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 1476,69 179,02 49,62 1,25 91,7125 18,34 0,4625 0,09

21 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,2
(100+20) / 100

133,82 67,07 55,64 160,58 80,48 66,77 5,7615 6,91

22 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,0176
(2*0,12+4*0,38) / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 87,73 12,02 2,56 0,06 69,9545 1,23 0,2375

23 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,0276
(6*0,12+4*0,51) / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 174,93 22,35 4,83 0,11 82,984 2,29 0,2875 0,01

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,033
(6*0,38+2*0,51) / 100

9153,14 895,11 248,09 6,25 302,05 29,54 8,19 0,21 91,7125 3,03 0,4625 0,02

25 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,018
1,8 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 89,72 12,29 2,61 0,06 69,9545 1,26 0,2375

26 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,028
2,8 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 177,46 22,68 4,9 0,11 82,984 2,32 0,2875 0,01

27 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,033
3,3 / 100

9153,14 895,11 248,09 6,25 302,05 29,54 8,19 0,21 91,7125 3,03 0,4625 0,02

28 ФССЦ-101-
4255
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм": сечение круглое сплошное,
диаметр 6 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,05
5 / 100

163 8,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,8
80 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 2527,64 1365,67 839,67 110,7 172,086 137,67 10,25 8,2

30 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,35
135 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 5640,64 2929,85 2298,7 305,72 218,776 295,35 16,775 22,65

31 ФССЦ-507-
5078
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
разъемная диаметром: 25х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4,6
46 / 10

256,5 1179,9

32 ФССЦ-507-
5074
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
разъемная диаметром: 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,4
24 / 10

187,6 450,24

33 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4,6
46 / 10

20,3 93,38
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34 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,4
24 / 10

14,2 34,08

35 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

10 шт. 4,6
46 / 10

20,5 94,3

36 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм

10 шт. 2,4
24 / 10

16,9 40,56

37 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 46 42,47 1953,62

38 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 94 35,64 3350,16

39 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2
к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,48
(74*2) / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 811,4 179,94 31,41 0,34 11,4165 16,9 0,0225 0,03
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40 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,74
74 / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 182,1 22,23 11,29 0,1 3,312 2,45 0,0125 0,01

41 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

58
(165+120+25+25+25+100+100

+20) / 10

156,23 40,16 28,29 9061,34 2329,28 1640,82 4,048 234,78

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
83,4

269,51 22477,13

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
638

142,45 90883,1

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
1,914

60,23 115,28

42 ФССЦ-104-
0842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 9 мм, диаметром 22 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 18,15
(165*1,1) / 10

112,2 2036,43

43 ФССЦ-104-
0843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 9 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 13,2
(120*1,1) / 10

133,3 1759,56
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44 ФССЦ-104-
0844
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 9 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,75
(25*1,1) / 10

154,9 425,98

45 ФССЦ-104-
0845
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 9 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,75
(25*1,1) / 10

178,8 491,7

46 ФССЦ-104-
0846
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 9 мм, диаметром 48 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,75
(25*1,1) / 10

204,7 562,93

47 ФССЦ-104-
0848
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 9 мм, диаметром 60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 11
(100*1,1) / 10

247,1 2718,1

48 ФССЦ-104-
0849
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 9 мм, диаметром 76 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 11
(100*1,1) / 10

294,4 3238,4
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49 ФССЦ-104-
0862
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 89 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,2
(20*1,1) / 10

502,1 1104,62

706436,86 1231,32 32,66

50 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 93,25 82,81 2,04 0,39 34,66 8,67 0,115 0,03

51 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 шт. 0,06
6 / 100

1076,08 995,56 80,52 34,78 64,56 59,73 4,83 2,09 110 6,6 2,576 0,15

52 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,055 42,98 42,98 2,36 2,36

53 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,055 11,42 11,42 0,63 0,63

                           Раздел 2. МОП (Лестничные клетки)
                           Демонтаж

                           Монтаж

Итого по разделу 1 Подвал отопление
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54 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

2559,92 492,41 78,71 3,43 767,98 147,72 23,61 1,03 51,1859 15,36 0,2531 0,08

55 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

169,93 90,54 75,11 50,98 27,16 22,53 7,778 2,33

56 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 6 15,71 94,26

57 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,126
12,6 / 100

34825,43 1054,19 654,56 61,97 4388 132,83 82,47 7,81 117,5242 14,81 4,59 0,58
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59 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,024
2,4 / 100

261,94 40,55 20,6 0,17 6,29 0,97 0,49 4,4712 0,11 0,0169

60 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,0676
(12*0,28+3,4) / 100

3426,61 492,41 78,71 3,43 231,64 33,29 5,32 0,23 51,1859 3,46 0,2531 0,02

61 ФССЦ-101-
4255
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм": сечение круглое сплошное,
диаметр 6 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м 0,03
3 / 100

163 4,89

56501,96 51,34 0,86

62 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

9,48
(468+480) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 3535,85 3139,97 77,26 14,69 34,66 328,58 0,115 1,09

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)

Итого по разделу 2 МОП (Лестничные клетки)
                           Раздел 3. Квартиры
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

63 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,086 42,98 42,98 89,66 89,66

64 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,086 11,42 11,42 23,82 23,82

65 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

5,2
520 / 100

5533,8 2929,85 2298,7 305,72 28775,76 15235,22 11953,24 1589,74 295,3476 1535,81 22,6462 117,76

66 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

5,3
530 / 100

4124,39 2304,58 1416,94 186,81 21859,27 12214,27 7509,78 990,09 232,3161 1231,28 13,8375 73,34

                           Монтаж (подача на 4-м этаже)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

67 ФССЦ-507-
5088
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой,
разъемная диаметром: 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 40,8
408 / 10

196,1 8000,88

68 ФССЦ-301-
3253
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Компенсаторы давления

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

кг 0,7
(46+24)*0,01

61,9 43,33

69 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 3,8
38 / 10

14,2 53,96

70 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,8
28 / 10

20,5 57,4

71 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,4
14 / 10

21,3 29,82

Страница 15



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

72 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 10,4
104 / 10

16,9 175,76

73 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 9,4
94 / 10

9,6 90,24

74 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 9,6
96 / 10

27,9 267,84

75 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 9,6
96 / 10

9,4 90,24

76 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

кг 6,4
(160)/25

11,99 76,74
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 408 35,64 14541,12

78 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,8344
(210*0,28+16*0,38+32*0,25+88

*0,12) / 100

4319,08 921,72 196,04 4,34 3603,84 769,08 163,58 3,62 94,4386 78,8 0,3206 0,27

79 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,85
85 / 100

3426,61 492,41 78,71 3,43 2912,62 418,55 66,9 2,92 51,1859 43,51 0,2531 0,22

80 ФССЦ-101-
4255
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм": сечение круглое сплошное,
диаметр 6 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м 0,7
70 / 100

163 114,1

1549860,67 3217,98 192,68

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)

Итого по разделу 3 Квартиры
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

151819,49 44125,55 25590,09 3053,05 4500,64 226,2

1256721,61 675562,2 162753 46742,19 4500,64 226,2

668858,65

53253,91

2150,6

27459,19

583229,67

2765,28

387219,25

33812,01

18613,48

333274,1

1519,66

175713,96 609,64 2,07

1827,49

272,34

20737,01 17,94

1926769,27 3618,82 224,09

9216,02 19,46 0,04

178263,42 234,78

2312799,51 4500,64 226,2

418406,46

162752,98

722304,36

668858,65

387219,25

46255,99

2359055,5

424629,99

2783685,49 4500,64 226,2

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2491,24) (Поз. 7-11)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38778,09) (Поз. 39-40, 59, 41-49)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 595132,32) (Поз. 12-34, 37-38, 54-57, 60-61, 65-80)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 84530,02) (Поз. 1-4, 35-36, 50-51, 62)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3116,81) (Поз. 39-40, 59)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 35661,28) (Поз. 41-49)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 595132,32) (Поз. 12-34, 37-38, 54-57, 60-61, 65-80)

  Непредвиденные затраты 2%

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 2491,24) (Поз. 7-11)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 84530,02) (Поз. 1-4, 35-36, 50-51, 62)

      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Юности, 10 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой ул. Юности, 10 окна и двери
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.126
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕРр56-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
дверных
полотен

0,03
3 / 100

331,27 331,27 9,94 9,94 41,722 1,25

5 ФЕРр56-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100
коробок

0,03
3 / 100

2078,53 1653,69 424,84 45,93 62,36 49,61 12,75 1,38 206,195 6,19 4,5655 0,14

  на 4  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Окна, двери в МОП.

___________________________520,389
___________________________45,044

_______________________________________________________________________________________________322,04

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР09-04-

012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
проема

12,81
2,1*1,5*3+2,1*0,8*2

84,62 31,49 27,41 1083,98 403,39 351,12 3,174 40,66

10 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ
31173-2003)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 12,81
2,1*1,5*3+2,1*0,8*2

1799,14 23046,98

12 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 шт. 5
3+2

19,41 14,56 4,13 97,05 72,8 20,65 1,468 7,34

13 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

шт. 5
3+2

428,27 2141,35

16 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,0813
((2,1*6+1,5*3+2,1*4+0,8*2)*0,3)

/ 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 393,99 203,83 7,53 3,25 269,8694 21,94 2,9612 0,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 0,3084
(1,3*2*9+1,3*0,8*3+0,6*0,6*12)

/ 100

2032,33 1754,09 278,24 120,16 626,77 540,96 85,81 37,06 216,821 66,87 8,901 2,75

18 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
проемов

0,3084
(1,3*2*9+1,3*0,8*3+0,6*0,6*12)

/ 100

16806,72 2497,59 730,61 34,16 5183,19 770,26 225,32 10,53 285,7658 88,13 2,53 0,78

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
30,84

2921,77 90107,39

19 ФССЦ-203-
0960
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32
мм), площадью до 1,5 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 26,52
1,3*2*9+1,3*0,8*3

3571,45 94714,85

20 ФССЦ-203-
0956
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью до 1,5 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 4,32
0,6*0,6*12

3470,03 14990,53
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (отливы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,054
(2*9*0,3) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 550,59 68,68 1,81 0,21 149,1119 8,05 0,2875 0,02

26 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,3024
((1,3*18+2*18+1,3*6+0,8*6+0,6

*24+0,6*24)*0,3) / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 1465,48 758,14 28 12,09 269,8694 81,61 2,9612 0,9

432239,04 322,04 4,83

27 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3504 42,98 42,98 15,06 15,06

28 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3504 11,42 11,42 4 4

121,22

144386,12 2877,61 752,05 64,52 322,04 4,83

375461,29 44056,21 4783,03 987,81 322,04 4,83

36815,91

652,99

5030,42

11970,1   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14962,62) (Поз. 16, 26)

Итого по разделу 1 Окна, двери в МОП.
                           Раздел 2. Мусор

Итого по разделу 2 Мусор
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0,85 ФОТ (от 932,84) (Поз. 4-5)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7290,47) (Поз. 9-10, 12-13)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7433,57

10758,5

970,33

20083,06

5536,17

466,42

5140,17

464,07

4247,76

4228,47

2112,21 7,44 0,14

135139,69 48

37373,23 103,55 1,14

20509,18 66,87 2,75

232883,77 88,13 0,78

4220,96 8,05 0,02

95,78

25,44

432360,26 322,04 4,83

326622,05

4783,03

45044,02

36815,91

20083,06

8647,21

441007,47

79381,34

520388,81 322,04 4,83

Итоги по смете:

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8849,49) (Поз. 17)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11953,89) (Поз. 18-20)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1054,71) (Поз. 23)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14962,62) (Поз. 16, 26)
   50% =  62%*0,8 ФОТ (от 932,84) (Поз. 4-5)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11953,89) (Поз. 18-20)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1054,71) (Поз. 23)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8849,49) (Поз. 17)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7290,47) (Поз. 9-10, 12-13)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Юности, 10 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение  г. Курск, Юности, 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПССД-002/2015-ЭМ. 52.С
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр67-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м 4
400 / 100

37,75 37,6 0,15 0,07 151 150,4 0,6 0,28 4,82 19,28 0,005 0,02

  на 4  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1.
                           Демонтаж

_______________________________________________________________________________________________292,351
___________________________727,695

___________________________136,104
_______________________________________________________________________________________________907,33

_______________________________________________________________________________________________312,248
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРм08-02-

407-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж Труба стальная по
установленным конструкциям, по стенам с
креплением скобами, диаметр: до 40 мм

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

100 м 3,2
320 / 100

254,89 156,04 98,85 4,32 815,65 499,33 316,32 13,82 16,6 53,12 0,32 1,02

3 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка ответвительная на
стене

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 33 1,46 1,46 48,18 48,18 0,15 4,95

4 ФЕРр67-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

100 шт. 0,71
(68+3) / 100

15,07 14,79 0,28 0,12 10,7 10,5 0,2 0,09 1,896 1,35 0,009 0,01

5 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Шкаф (пульт) управления
навесной, высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 12 19,58 7,05 12,53 0,95 234,96 84,6 150,36 11,4 0,711 8,53 0,087 1,04

6 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 1 43,68 13,87 29,81 1,66 43,68 13,87 29,81 1,66 1,398 1,4 0,123 0,12

14 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66 0,41 0,41

                           Электрощитовые изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 Прайс-
лист

Щит силовой напольный металлический с
шинами корпус ВРУ-1 (1700х800х450) "EKF"
8570,84:1,18:5,46*1,02=1356,9 руб.
МАТ=8570,84/1,18/5,49*1,02

шт 1 1349,49
8570,84/1,18/5,4

9*1,02

1349,49

16 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 16
1+1+1+3+1+8+1

11,51 11,11 184,16 177,76 1,12 17,92

17 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 1 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

8,88

18 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 1 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

8,88

19 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 3-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
169,07:1,18:5,49*1,02
МАТ=169,07/1,18/5,49*1,02

шт 1 26,62
169,07/1,18/5,49

*1,02

26,62

20 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 3-пол. хар.С
63А  ВА47-63 "EKF"
212,16:1,18:5,49*1,02
МАТ=212,16/1,18/5,49*1,02

шт 3 33,4
212,16/1,18/5,49

*1,02

100,2

21 ФССЦ-509-
2261
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
100 3Р 100А, характеристика С

шт. 1 146,96 146,96

23 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02
МАТ=908,62/1,18/5,49*1,02

шт 8 143,06
908,62/1,18/5,49

*1,02

1144,48

24 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02
МАТ=908,62/1,18/5,49*1,02

шт 1 143,06
908,62/1,18/5,49

*1,02

143,06

25 ФЕРм08-03-
529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Контактор переменного тока на конструкции
на ток: до 160 А

1 шт. 1 167,12 39,28 3,91 0,14 167,12 39,28 3,91 0,14 3,96 3,96 0,01 0,01

26 Прайс-
лист

Контактор модульный КМ-2-40 "EKF"
1292,94:1,18:5,49*1,02
МАТ=1292,94/1,18/5,49*1,02

шт 1 203,57
1292,94/1,18/5,4

9*1,02

203,57
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕРм08-02-
371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94 0,01 0,01

28 Прайс-
лист

Фотореле с фотодатчиком ФР-16А
5077,53:1,18:5,49*1,02
МАТ=5077,53/1,18/5,49*1,02

шт 1 799,46
5077,53/1,18/5,4

9*1,02

799,46

29 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа) управления и
сигнализации, количество подключаемых
концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13 0,04 0,04

30 Прайс-
лист

Кнопка управления КМ63-AF-УХЛЗ
243,08:1,18:5,49*1,02
МАТ=243,08/1,18/5,49*1,02

шт 1 38,27
243,08/1,18/5,49

*1,02

38,27

31 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные     (из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 1 9,67 6,94 2,22 0,14 9,67 6,94 2,22 0,14 0,7 0,7 0,01 0,01

36 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 3 496,66 46,23 99,37 5,54 1489,98 138,69 298,11 16,62 4,66 13,98 0,41 1,23

37 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 3 234,17 702,51

38 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 5
1+4

11,51 11,11 57,55 55,55 1,12 5,6

39 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 1 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

8,88

41 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 4 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

35,52

                           ЩЭ 1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 6 496,66 46,23 99,37 5,54 2979,96 277,38 596,22 33,24 4,66 27,96 0,41 2,46

45 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 6 234,17 1405,02

46 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 4 11,51 11,11 46,04 44,44 1,12 4,48

48 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 4 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

35,52

50 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 3 496,66 46,23 99,37 5,54 1489,98 138,69 298,11 16,62 4,66 13,98 0,41 1,23

51 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 3 234,17 702,51

52 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 6
2+4

11,51 11,11 69,06 66,66 1,12 6,72

53 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 2 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

17,76

                           ЩЭ2, ЩЭ3

                           ЩЭ 4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02
МАТ=56,38/1,18/5,49*1,02

шт 4 8,88
56,38/1,18/5,49*

1,02

35,52

58 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3

59 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

60 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 8,7
(480+390) / 100

88,47 59,13 6,65 0,41 769,69 514,43 57,86 3,57 6,29 54,72 0,03 0,26

61 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

6,9
(20+120+150+400) / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 3597,66 990,7 2606,96 281,8 15,64 107,92 4,06 28,01

62 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

1,38
(20+120+150+400)*0,002

1930,16 608,53 35,23 2663,62 839,77 48,62 75,22 103,8

63 ФЕРм08-02-
403-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или
в бороздах

100 м 16,1
(20+510+150+400+40+480+10)

/ 100

200,62 155,1 4,44 0,27 3229,98 2497,11 71,48 4,35 16,5 265,65 0,02 0,32

64 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5ок(N)

1000 м 0,02
20 / 1000

8084,81 161,7

                           ГЗШ

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

65 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5oк(N,PE)

1000 м 0,51
510 / 1000

14498,24 7394,1

66 ФССЦ-501-
8607
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х4ок

1000 м 0,15
150 / 1000

20634,54 3095,18

67 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,44
(400+40) / 1000

4645,43 2043,99

68 ФССЦ-502-
0504
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2

1000 м 0,48
480 / 1000

12686,92 6089,72

69 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,01
10 / 1000

19363,45 193,63

70 ФЕРм08-02-
369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник, устанавливаемый вне зданий с
лампами: ртутными

1 шт. 3 110,63 15,33 45,82 4,19 331,89 45,99 137,46 12,57 1,46 4,38 0,31 0,93

71 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 3 278,86 836,58

                           оборудование светотехническое
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

72 ФЕРм08-02-
363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейны специальные на опорах для
светильников сварные металлические,
количество рожков: 1

1 шт. 3 198,07 26,64 155,7 14,58 594,21 79,92 467,1 43,74 2,73 8,19 1,08 3,24

73 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 3 493,13 1479,39

74 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа: НСП 02-
100-003 с решеткой

шт. 38 47,73 1813,74

75 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,3
(27+3) / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 432,41 210,23 67,88 3,56 70,64 21,19 0,88 0,26

76 Прайс-
лист

Светильник НН-105 10W 220V
850:1,18:5,46*1,02
МАТ=850/1,18/5,49*1,02

шт 68
38+27+3

133,83
850/1,18/5,49*1,

02

9100,44

78 ФССЦ-509-
0712
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(15)

10 шт. 0,3
3 / 10

461,49 138,45

81 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 3,7
37 / 10

18,57 68,71

82 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,03
3 / 100

433,08 313,47 13,78 0,41 12,99 9,4 0,41 0,01 31,6 0,95 0,03

                           электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

83 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,3
3 / 10

68 20,4

84 ФЕРм08-03-
591-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,03
3 / 100

296,27 255,54 5,78 0,41 8,89 7,67 0,17 0,01 25,76 0,77 0,03

85 ФССЦ-509-
4581
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой
проводки серии "Прима", марка: С16-057,
цвет белый

10 шт. 0,3
3 / 10

67 20,1

86 ФЕРм08-03-
591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,01
1 / 100

773,88 603,93 41,8 1,08 7,74 6,04 0,42 0,01 60,88 0,61 0,08

87 ФССЦ-503-
0706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой
проводки с заземляющими контактами

100 шт. 0,01
1/100

734 7,34

88 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 36
27+6+3

5,29 4,88 190,44 175,68 0,5 18

89 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм

10 шт. 3,3
(27+6) / 10

88 290,4

90 ФССЦ-503-
0606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для установки розеток и
выключателей скрытой проводки

1000 шт. 0,003
3 / 1000

1979,63 5,94

                           материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

92 ФЕРм08-02-
409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 3,9
390 / 100

243,38 178,98 45,51 1,22 949,18 698,02 177,49 4,76 19,04 74,26 0,09 0,35

93 ФССЦ-103-
2407
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL,
диаметром: 20 мм

10 м 39
390 / 10

19,7 768,3

95 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,91
(55+36) / 100

371,08 258,69 86,75 3,51 337,68 235,41 78,94 3,19 27,52 25,04 0,26 0,24

96 ФССЦ-103-
2410
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL,
диаметром: 40 мм

10 м 5,5
55 / 10

68,66 377,63

97 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 3,6
36 / 10

119,97 431,89

98 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 36 5,29 4,88 190,44 175,68 0,5 18

99 ФССЦ-503-
0725
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка универсальная марки: УК-2П 10 шт. 3,6
36 / 10

55,4 199,44

100 ФССЦ-509-
1264
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные У-733 100 шт. 0,6
60 / 100

1026 615,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

101 ФЕРм08-02-
471-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 63х63х6 мм

10 шт. 0,3
3/10

220,25 110,92 80,72 4,05 66,08 33,28 24,22 1,22 11,8 3,54 0,3 0,09

102 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63 мм т 0,035
35/1000

5636,21 197,27

103 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,35
35 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 118,16 62,51 24,28 0,9 19 6,65 0,19 0,07

104 ФССЦ-101-
4678
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,035
35/1000

6159,22 215,57

604598,92 907,33 41,38

64784,83 8429,94 5569,61 459,92 907,33 41,38

425241,49 129062,4 35422,74 7041,37 907,33 41,38

110139,37

4459,99

1777,72

76737,02

27164,64

69218,06

3148,23

50547,18

   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 94737,06) (Поз. 2, 5-6, 14, 16, 21, 25, 27, 29, 31, 36-38, 44-46, 50-52, 60, 63, 70, 72, 74-75, 82, 84, 86, 92,
95, 101, 103-104)

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32338,86) (Поз. 61-62)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 6558,81) (Поз. 3, 58-59, 88, 98)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 97206,11) (Поз. 1, 4, 2, 5-6, 14, 16, 21, 25, 27, 29, 31, 36-38, 44-46, 50-52, 60, 63, 70, 72, 74-75, 82, 84, 86,
92, 95, 101, 103-104)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 6558,81) (Поз. 3, 58-59, 88, 98)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 2469,05) (Поз. 1, 4)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15522,65

292351,2 211,72 28,01

312247,72 695,61 13,37

604598,92 907,33 41,38

260756,34

35422,74

136103,78

110139,37

69218,06

12091,98

616690,9

111004,36

727695,26 907,33 41,38

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

    В том числе:
      Материалы

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32338,86) (Поз. 61-62)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Юности, 10 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоотведение г Курск, ул. Юности, 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-002/2015-ВК.39
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,78
(58+20) / 100

731,64 721,64 10 4,32 570,68 562,88 7,8 3,37 85,3 66,53 0,32 0,25

2 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,045 42,98 42,98 44,91 44,91

_______________________________________________________________________________________________639,09

___________________________380,088
___________________________87,061

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал К1
                           Демонтаж

  на 4  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг03-

21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,045 11,42 11,42 11,93 11,93

4 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,58
58 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 2932,4 350,04 29,44 2,49 64,2045 37,24 0,35 0,2

5 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

7877,8 702,73 8,23 0,85 1575,56 140,55 1,65 0,17 70,84 14,17 0,0625 0,01

6 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 752,07 63,13 15,96 0,55 132,756 6,64 0,8125 0,04

7 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм
110/110*87*30°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 20,8 374,4

8 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм (30°)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4,8
48 / 10

71 340,8

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФССЦ-507-

4365
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 15 2,89 43,35

10 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм
110/110*87*30°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 20,8 62,4

11 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм (30°)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,2
12 / 10

71 85,2

12 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 43,79 394,11

13 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм (110мм)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 5,8
58 / 10

185,5 1075,9

14 ФССЦ-507-
4365
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 2,89 8,67

69860,78 124,58 0,5

                           Раздел 2. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
Итого по разделу 1 Подвал К1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,83
83 / 100

841,39 829,89 11,5 4,97 698,35 688,81 9,54 4,13 98,095 81,42 0,368 0,31

16 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,112 42,98 42,98 47,79 47,79

17 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,112 11,42 11,42 12,7 12,7

18 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,83
83 / 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 4386,43 676,24 56,88 4,82 86,6761 71,94 0,4725 0,39

19 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм
110/110*87*30°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 36 20,8 748,8

                           Вывоз мусора

                           Монтаж

                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 18 15,18 273,24

21 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 9 7,78 70,02

22 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 27 43,79 1182,33

23 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8,3
83 / 10

185,5 1539,65

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

15594,87 1704,38 430,8 14,82 2339,23 255,66 64,62 2,22 179,2206 26,88 1,0969 0,16

25 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт»

4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,48
48 / 100

5188,98 4304,67 102,14 11,65 2490,71 2066,24 49,03 5,59 474,605 227,81 0,8625 0,41

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
48

318 15264

26 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм
110/110*87*30°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 48 20,8 998,4

28 ФЕРр65-6-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: манжетов резиновых к унитазам

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,48
48 / 100

1261,62 834,44 3,73 0,31 605,58 400,53 1,79 0,15 92 44,16 0,023 0,01

29 прайс-лист
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Приборный патрубок для подключения
унитаза

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

71 340,8

                           Врезки К1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм (30°)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

71 340,8

31 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

28,9 138,72

203988,18 452,21 1,28

32 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,3
30 / 100

731,64 721,64 10 4,32 219,49 216,49 3 1,3 85,3 25,59 0,32 0,1

33 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,402 42,98 42,98 17,28 17,28

34 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,402 11,42 11,42 4,59 4,59

Итого по разделу 2 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Раздел 3. К1. Чердак
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 1516,76 181,06 15,23 1,29 64,2045 19,26 0,35 0,11

36 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110/110*45

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 20,8 124,8

37 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,6
16 / 10

71 113,6

38 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

3
30 / 10

156,23 40,16 28,29 468,69 120,48 84,87 4,048 12,14

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
4,314

269,51 1162,67

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
33

142,45 4700,85

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,099

60,23 5,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФССЦ-104-
0863
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,3
(30*1,1) / 10

639,4 2110,02

40 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 601,65 50,5 12,76 0,44 132,756 5,31 0,8125 0,03

41 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 43,79 131,37

42 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3
30 / 10

185,5 556,5

41943,74 62,3 0,24

30350,68 5772,61 491,77 26,52 639,09 2,02

200100,51 86654,59 2672,74 406,03 639,09 2,02

73594,3

14245,92

92,77

33311,63

25943,98

42097,97Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 22612,57) (Поз. 1, 15, 32)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 120,48) (Поз. 38)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 37854,12) (Поз. 25, 28)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26473,45) (Поз. 4-11, 13-14, 18-21, 23-24, 26, 29-30, 35-37, 40, 42)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 3 К1. Чердак
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9045,03

18169,98

57,83

14825,13

45898,15 173,54 0,66

699,47

185,84

153442,28 181,44 0,94

21570,26

92482,13 271,97 0,42

1514,65 12,14

315792,78 639,09 2,02

110773,18

2672,74

87060,62

73594,3

42097,97

6315,86

322108,64

57979,56

380088,2 639,09 2,02

(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Материалы

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 22612,57) (Поз. 1, 15, 32)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 37854,12) (Поз. 25, 28)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 120,48) (Поз. 38)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26473,45) (Поз. 4-11, 13-14, 18-21, 23-24, 26, 29-30, 35-37, 40, 42)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Юности, 10 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой ул. Юности, 10 крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.126
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов

100 м2
покрытия

8,3
830 / 100

153,59 112,16 41,43 1274,8 930,93 343,87 14,38 119,35

3 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20
мм

366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

8,3
830 / 100

344,48 298,03 46,45 18,01 2859,18 2473,65 385,53 149,48 37,5345 311,54 1,3335 11,07

  на 4  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Плоская кровля (крыша).

___________________________3173,280
___________________________485,504

_______________________________________________________________________________________________3470,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 0 548,3

4 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30
(до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (2-й
уровень))

100 м2
стяжки

8,3
830 / 100

20,72 6,83 13,89 5,11 171,98 56,69 115,29 42,41 0,86 7,14 0,378 3,14

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 0 548,3

5 ФЕРр58-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые
трубы)

100 м
труб и

покрытий

1,38
138 / 100

71,18 70,98 0,2 98,23 97,95 0,28 9,1 12,56

6 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

100 м 1,725
172,5 / 100

2516,07 353,23 5,99 1,08 4340,22 609,32 10,33 1,86 41,41 71,43 0,08 0,14

8 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,01458
(1,2*0,9*0,09*15) / 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 87,6 29,48 58,12 6,18 243,35 3,55 41,39 0,6

9 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

9,3 8,83 8,83 82,12 82,12 1,035 9,63

10 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами

1 т 0,83835
0,51+0,0426+0,28575

8997,38 1909,35 995,01 69,12 7542,95 1600,7 834,17 57,95 195,63 164,01 5,12 4,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦ-509-
6919
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Анкер-шпилька Hilti HST M12х115/20 шт. 150 42,49 6373,5

17 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,15
15 / 100

1267,43 1106,02 29,23 3,38 190,11 165,9 4,38 0,51 129,6625 19,45 0,25 0,04

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,1173

11200 1313,76

18 ФССЦ-101-
1707
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 1,0 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,167571
0,1173/0,7*1

10500 1759,5

19 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,0615 6110,76 128,79 46,38 2,7 375,81 7,92 2,85 0,17 14,536 0,89 0,2 0,01

20 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,0165
1,65 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 101,53 26,64 32,8 5,01 207 3,42 22,5 0,37

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
1,683

520 875,16

21 ФССЦ-401-
0069
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В25 (М350)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 1,683 720 1211,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

8,462
(16,2+830) / 100

1543,14 360,77 55,3 21,44 13058,05 3052,84 467,95 181,43 45,4365 384,48 1,5875 13,43

23 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

(до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

8,462
(16,2+830) / 100

585,17 8,54 17,37 6,39 4951,71 72,27 146,98 54,07 1,075 9,1 0,4725 4

24 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

8,3
830 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 39919,76 4133,82 1372,07 77,11 52,371 434,68 0,6875 5,71

25 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
утепляем

ого
покрытия

8,3
830 / 100

8919,26 720,94 284,74 16,72 74029,86 5983,8 2363,34 138,78 75,809 629,21 1,2375 10,27

26 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 1,494
0,0018*830

6110,76 128,79 46,38 2,7 9129,48 192,41 69,29 4,03 14,536 21,72 0,2 0,3

27 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

8,3
830 / 100

1543,14 360,77 55,3 21,44 12808,06 2994,39 458,99 177,95 45,4365 377,12 1,5875 13,18

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

(до 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к
расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

8,3
830 / 100

1750,45 24,42 48,25 17,75 14528,74 202,69 400,48 147,33 3,075 25,52 1,3125 10,89

29 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,828
(138*0,6) / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 8301,39 915,78 24,2 2,8 129,6625 107,36 0,25 0,21

31 ФЕР12-01-
016-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка оснований из бетона или
раствора под водоизоляционный
кровельный ковер: готовой эмульсией
битумной

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
кровли

8,3
830 / 100

122,5 28,14 4,36 1016,75 233,56 36,19 3,22 26,73

32 ФЕР12-01-
002-09
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в два слоя

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
кровли

8,7
870 / 100

10000,2 155,23 53,13 3,38 87001,74 1350,5 462,23 29,41 16,514 143,67 0,25 2,18

33 ФЕРр56-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен 100 м2
дверных
полотен

0,0192
(0,8*0,8*3) / 100

288,06 288,06 5,53 5,53 36,28 0,7

34 ФЕРр56-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,03
3 / 100

1807,42 1437,99 369,43 39,94 54,22 43,14 11,08 1,2 179,3 5,38 3,97 0,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФЕР10-01-
039-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах,
площадь проема до 3 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,0192
(0,64*3) / 100

24997,09 945,17 1263,35 163,53 479,94 18,15 24,26 3,14 102,9595 1,98 12,1125 0,23

36 ФССЦ-101-
0928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами двустворных
высотой до 2,1 м

компл. 3 79,45 238,35

38 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,111
0,037*3

1078,94 877,85 164,51 8,28 119,76 97,44 18,26 0,92 102,9135 11,42 0,6125 0,07

39 ФССЦ-201-
8207
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Люк для выхода на кровлю
(противопожарный 2-го типа)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 454,48 1363,44

40 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

2 1149,58 283,83 29,59 5,81 2299,16 567,66 59,18 11,62 35,39 70,78 0,43 0,86

45 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

100,31 = 951,81 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

8,3
830 / 100

118,54 78,8 39,74 2,2 983,88 654,04 329,84 18,26 9,016 74,83 0,1625 1,35

Уд 1. 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,05
0,415

3390 1406,85

Уд 2. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
913

6,2 5660,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФССЦ-101-
7188
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис
R70"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м2 91,3
913 / 10

35,4 3232,02

51 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,38
138 / 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 9374,12 425,21 39,59 3,73 36,1215 49,85 0,2 0,28

52 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,96
96 / 100

6796,71 313,9 11,33 6524,84 301,34 10,88 36,8 35,33

53 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,16
16 / 100

4033,82 545,07 6,97 645,41 87,21 1,12 63,9 10,22

54 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 1,6
160 / 100

863,9 308,83 0,87 1382,24 494,13 1,39 37,8 60,48

55 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,08
8 / 100

7809,79 1021,04 6,97 624,78 81,68 0,56 119,7 9,58

57 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

1
100 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 4809,61 498,05 165,31 9,29 52,371 52,37 0,6875 0,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

58 ФЕР09-04-
006-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из
профилированного листа при высоте
здания до 30 м

3 745,59 = 3 760,20 - 0,00297 x 4 920,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 1
100 / 100

4514,94 1098,12 3130,6 279 4514,94 1098,12 3130,6 279 121,072 121,07 20,5 20,5

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,003

4920 14,76

59 ФССЦ-101-
4566
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер C21-1000-0,5

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 100 64,53 6453

60 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала

18,53 = 444,13 - 0,038 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 колпак 9 21,22 18,93 1,09 190,98 170,37 9,81 2,2195 19,98

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,038
0,342

11200 3830,4

61 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,293143
0,342/0,7*0,6

10196,65 2989,08

62 ФЕРр58-23-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стальной гильзы и фартука при
обделке мест примыкания мягкой кровли

1 место 6 677,13 75,32 7,54 4062,78 451,92 45,24 8,83 52,98

63 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,38
138 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 4374,74 93,8 95,54 6,76 7,6705 10,59 0,3625 0,5

2636177,2 3470,1 104,43Итого по разделу 1 Плоская кровля (крыша).
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

67 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,9057 42,98 42,98 38,93 38,93

68 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,9057 11,42 11,42 10,34 10,34

313,35

345986,92 30301,15 11581,27 1410,4 3470,1 104,43

1972244,99 463910,6 73656,85 21593,23 3470,1 104,43

431799,44

534,45

23103,43

6474,2

16454,34

480,44

2892,73

33303,03

293,36

210031,19

138232,27

232446,12

262,06

381,75

140,16

102040,7

16920,82

19633,79

4966,51

   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 8868,77) (Поз. 40)

                           Раздел 2. Мусор

Итого по разделу 2 Мусор
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0,85 ФОТ (от 763,5) (Поз. 33-34, 36)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 32540,04) (Поз. 5-6, 52-55, 62)

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 147055,61) (Поз. 3-4, 22-23, 27-28)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 545,96) (Поз. 8)
   50% =  62%*0,8 ФОТ (от 763,5) (Поз. 33-34, 36)

   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 545,96) (Поз. 8)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3615,91) (Поз. 19-21, 26)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39646,47) (Поз. 1, 10, 12)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 325,95) (Поз. 35)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 228294,77) (Поз. 17-18, 24-25, 29, 31-32, 45-46, 51, 57, 60-61, 63)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 231910,68) (Поз. 17-18, 24-25, 29, 31-32, 45-46, 51, 57, 60-61, 63, 19-21, 26)

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 32540,04) (Поз. 5-6, 52-55, 62)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40903,73) (Поз. 1, 10, 12, 9)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 8868,77) (Поз. 40)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 325,95) (Поз. 35)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23846,87) (Поз. 9, 38-39, 58)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74998,36

13101,97

151543,11 283,36 4,29

594324 1114,9 55,71

141822,59 252,58 0,14

1563,48 3,55 0,6

2728,25 9,63

1537936,91 1568,72 21,23

65326,71 26,03 0,68

2697,12 6,08 0,12

3438,37 1,98 0,23

75022,51 132,49 20,57

30090,35 70,78 0,86

29683,8

247,59

65,76

2636490,55 3470,1 104,43

1434677,52

73656,85

485503,85

431799,44

232446,12

52729,81

2689220,36

484059,66

3173280,02 3470,1 104,43

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 147055,61) (Поз. 3-4, 22-23, 27-28)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22589,61) (Поз. 38-39, 58)

  непредвиденные 2%

  Материалы
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)

      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
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(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕР11-01-

004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

1,8
180 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 6145,65 786,92 141,95 8,05 43,4574 78,22 0,3306 0,6

6 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
грунта

1,8
180 / 100

877,81 877,81 1580,06 1580,06 117,0412 210,67

7 ФЕР01-02-
060-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта из
штабелей и отвалов в транспортные
средства, группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3 0,27
27 / 100

612,98 612,98 165,5 165,5 81,7305 22,07

12 ФЕР27-04-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из песка

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
материа

ла
основани

я (в
плотном

теле)

0,135
13,5 / 100

3260,53 166,73 3081,6 255,2 440,17 22,51 416,02 34,45 20,7897 2,81 19,9525 2,69

13 ФССЦ-408-
0141
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Песок природный для строительных:
растворов средний

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 13,5 59,99 809,87
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Гранд-СМЕТА
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16 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,07
7 / 100

59733,67 1856,79 2286,39 349,31 4181,36 129,98 160,05 24,45 238,05 16,66 25,875 1,81

18 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т 0,4002
0,0029*138

487,04 148,11 53,33 3,11 194,91 59,27 21,34 1,24 16,7164 6,69 0,23 0,09

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,4002

5650 2261,13

19 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 0,4002
0,0029*138

23,76 9,51

20 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,135
13,5 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 903,65 250,67 308,66 47,16 238,05 32,14 25,875 3,49

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
13,77

520 7160,4

21 ФССЦ-401-
0047
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 13,77 667,83 9196,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕР11-01-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
литых толщиной 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

1,38
138 / 100

2253,6 314,76 27,2 3109,97 434,37 37,54 34,7024 47,89

23 ФЕР11-01-
019-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
на каждые 5 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 11-01-
019-01

(до 40 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к
расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
покрытия

1,38
138 / 100

1143,06 97,92 1577,42 135,13 10,795 14,9

24 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м3
лотка

0,0483
(0,035*138) / 100

50905,93 4547,61 26924,87 2988,49 2458,76 219,65 1300,47 144,34 526,3446 25,42 221,3692 10,69

25 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,037
3,7 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 247,67 68,7 84,6 12,92 238,05 8,81 25,875 0,96

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
3,774

520 1962,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-401-
0043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40
мм, класс В7,5 (М100)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 3,774 562,74 2123,78

27 ФЕР08-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых
при высоте этажа до 4 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м3
кладки

21 920,43 59,34 49,68 7,76 19329,03 1246,14 1043,28 162,96 7,1415 149,97 0,575 12,08

28 ФЕР11-01-
004-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: в
один слой толщиной 2 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,45
45 / 100

1316,52 390,2 233,69 3,49 592,43 175,59 105,16 1,57 35,6678 16,05 0,2588 0,12

29 ФЕР11-01-
004-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции обмазочной: на
каждый последующий слой толщиной 1 мм
добавлять к расценке 11-01-004-05

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,45
45 / 100

408,32 131,65 120,75 1,94 183,74 59,24 54,34 0,87 12,0348 5,42 0,1438 0,06

30 ФЕР09-03-
037-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж рам коробчатого сечения пролетом
до 24 м

1 093,79 = 1 115,01 - 0,00194 x 4 920,00 - 0,0006 x
9 420,00 - 0,0007 x 1 700,00 - 0,00031 x 15 620,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
конструк

ций

0,72 1433,39 236,62 926,24 126,28 1032,04 170,37 666,89 90,92 25,7755 18,56 10,8962 7,85
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00194
0,0014

4920 6,89

Уд 2. 101-2467 Растворитель марки: Р-4 т 0,0006
0,0004

9420 3,77

Уд 3. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0007
0,0005

1700 0,85

Уд 4. 113-0021 Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая т 0,00031
0,0002

15620 3,12

31 ФССЦ-101-
5016
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Поликарбонат монолитный толщиной: 10
мм прозрачный

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 45 886,9 39910,5

812565,1 1098,44 53,29

98917,12 8991,47 5578,01 660,53 1098,44 53,29

636265,84 137659,4 35476,14 10112,73 1098,44 53,29

114192,41

43006,74

2760,24

10232,73

7280,08

20063,19

23051,28

7798,15

62106,85

21855,89

5581,49

4004,04

12506,55

11649,59

2320,2

4189,09

33299,36 75,56 12,85

   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21573,32) (Поз. 27)

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 70502,86) (Поз. 3, 6-7)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4000,35) (Поз. 30-31)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 11628,1) (Поз. 2)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9100,1) (Поз. 16, 18-20, 25)

Итоги по смете:

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24522,64) (Поз. 4, 22-23, 28-29)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 6444,75) (Поз. 12-13, 21, 24, 26)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 70502,86) (Поз. 3, 6-7)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 11628,1) (Поз. 2)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9100,1) (Поз. 16, 18-20, 25)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24522,64) (Поз. 4, 22-23, 28-29)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21573,32) (Поз. 27)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4000,35) (Поз. 30-31)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6444,75) (Поз. 12-13, 21, 24, 26)

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

135365,49 599,34

123773,3 162,48 0,78

114290,33 28,23 13,38

62786,58 64,3 6,35

154722,61 149,97 12,08

188327,43 18,56 7,85

812565,1 1098,44 53,29

463130,31

35476,14

147772,12

114192,41

62106,85

16251,3

828816,4

149186,95

978003,35 1098,44 53,29

(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Юности, 10 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой ул. Юности, 10 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.126
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 1,38
138 / 100

204,7 204,7 282,49 282,49 26,243 36,22

2 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

138 10,16 10,16 1402,08 1402,08 1,1902 164,25

  на 4  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад.

___________________________3053,116
___________________________889,377

_______________________________________________________________________________________________6412,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР15-02-

036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,38
138 / 100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 8863,04 2177,17 105,61 37,62 171,8589 237,17 2,07 2,86

4 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 13,8
138*0,1

40,66 561,11

5 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,38
138 / 100

677,36 82,8 6,66 934,76 114,26 9,19 8,9136 12,3

6 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

14 10,16 10,16 142,24 142,24 1,1902 16,66

7 ФЕР46-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление существующих железобетонных
подкрановых балок металлическими
стяжками

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
металлок
онструкц

ий

0,45 8164,48 2819,65 871,87 62,45 3674,02 1268,84 392,34 28,1 296,493 133,42 5,75 2,59

8 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,14
14 / 100

487,02 414,88 63,6 24,65 68,18 58,08 8,9 3,45 52,252 7,32 1,8256 0,26

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 2,04
0,2856

548,3 156,59
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР11-01-

011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30
(до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,14
14 / 100

29,79 9,82 19,97 7,35 4,17 1,37 2,8 1,03 1,2362 0,17 0,5434 0,08

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 1,02
0,1428

548,3 78,3

10 ФССЦ-402-
0004
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 0,4284
0,2856+0,1428

519,8 222,68

11 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,204
(7,5*0,8+18*0,8) / 100

1437,72 1271,93 33,61 3,88 293,29 259,47 6,86 0,79 149,1119 30,42 0,2875 0,06

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,1595

11200 1786,4

12 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,136714
0,1595/0,7*0,6

10196,65 1394,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,14
14 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 478 61,21 11,04 0,63 43,4574 6,08 0,3306 0,05

14 ФЕР46-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление существующих железобетонных
подкрановых балок металлическими
стяжками

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
металлок
онструкц

ий

2 8164,48 2819,65 871,87 62,45 16328,96 5639,3 1743,74 124,9 296,493 592,99 5,75 11,5

15 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,44
44 / 100

487,02 414,88 63,6 24,65 214,29 182,55 27,98 10,85 52,252 22,99 1,8256 0,8

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 2,04
0,8976

548,3 492,15

16 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30
(до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,44
44 / 100

29,79 9,82 19,97 7,35 13,11 4,32 8,79 3,23 1,2362 0,54 0,5434 0,24

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 1,02
0,4488

548,3 246,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦ-402-
0004
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 1,3464
0,8976+0,4488

519,8 699,86

18 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,44
44 / 100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 2825,9 694,17 33,67 11,99 171,8589 75,62 2,07 0,91

19 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 4,4
44*0,1

40,66 178,9

20 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,44
44 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 1502,27 192,36 34,7 1,97 43,4574 19,12 0,3306 0,15

21 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,44
44 / 100

1605,55 414,88 63,6 24,65 706,44 182,55 27,98 10,85 52,252 22,99 1,8256 0,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

(до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к
расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,44
44 / 100

1175,2 18,95 37,73 13,88 517,09 8,34 16,6 6,11 2,3862 1,05 1,0264 0,45

23 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

1200 10,16 10,16 12192 12192 1,1902 1428,24

24 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

2
200 / 100

599,61 165,12 434,49 46,97 1199,22 330,24 868,98 93,94 17,986 35,97 4,669 9,34

25 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

423,24 = 6 134,44 - 0,006 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,0044
0,055*80/1000

566 487,65 78,35 8,93 2,49 2,15 0,34 0,04 61,4169 0,27 0,6612

Уд 1. 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,006 10200

Уд 2. 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали
класса А-I диаметром 12-14 мм

т 1
0,0044

5650 24,86

26 ФССЦ-101-
0818
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Проволока светлая диаметром 3,0 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,0044
0,055*80/1000

13232 58,22

Страница 6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
шпатлевкой

24,33 = 34,73 - 0,02 x 519,80
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

5
50 / 10

27,98 27,96 139,9 139,8 3,1165 15,58

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 0,02
0,1

519,8 51,98

28 ФССЦ-101-
3588
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шпатлевка фасадная ВГТ

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,005 4841,85 24,21

29 ФЕР07-01-
037-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Заполнение швов  цементным раствором

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,55
55 / 100

1517,9 281,15 828,59 834,85 154,63 455,72 31,3432 17,24

30 ФЕР07-01-
037-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Заполнение швов  цементным раствором

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,4
40 / 100

1517,9 281,15 828,59 607,16 112,46 331,44 31,3432 12,54

31 ФЕР08-02-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Расшивка швов кладки: из кирпича

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стен (без
вычета

проемов)

0,4
40 / 100

278,62 278,62 111,45 111,45 28,9628 11,59

32 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

455,27 = 2 516,07 - 0,184 x 11 200,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м 2,352
(168*1,4) / 100

509,15 406,21 6,89 1,24 1197,52 955,41 16,21 2,92 47,6215 112,01 0,092 0,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,184
0,4328

11200 4847,36

33 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,185486
0,4328/0,7*0,6/2

10196,65 1891,34

34 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,9
90 / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 4361,55 2256,38 83,32 35,98 269,8694 242,88 2,9612 2,67

35 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,9
90 / 100

677,36 82,8 6,66 609,62 74,52 5,99 8,9136 8,02

36 ФЕРр62-25-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под
окраску перхлорвиниловыми красками:
простых с земли и лесов

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

12
1200 / 100

368,72 42,63 30,46 4424,64 511,56 365,52 4,9335 59,2

37 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

12
1200 / 100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 77069,88 18931,92 918,36 327,12 171,8589 2062,31 2,07 24,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

12
1200 / 100

677,36 82,8 6,66 8128,32 993,6 79,92 8,9136 106,96

39 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

16
1600 / 100

849,04 497,05 8,77 13584,64 7952,8 140,32 57,5288 920,46

2536470,82 6412,58 57,82

86 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,5268 42,98 42,98 22,64 22,64

87 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,5268 11,42 11,42 6,02 6,02

182,28

167772,57 57389,72 5724,98 701,52 6412,58 57,82

1435245,52 878636,6 36410,9 10740,27 6412,58 57,82

709586,76

5325,75

10417,15

1562,45   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 2140,34) (Поз. 27-28)

Итого по разделу 1 Фасад.
                           Раздел 2. Мусор

Итого по разделу 2 Мусор
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 7831,98) (Поз. 36)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 14672,04) (Поз. 32-33)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

145109,11

314219,14

99897,13

3696,66

114821,21

10489,9

4048,26

391820,82

3132,79

145326,35

1753,22

7629,46

158029,55

1198,59

5691,33

17,44

66670,38

2371,71

347675,51 798,6 23,43

456357,64 1609,15

1234177,67 2745,26 31,28

3248,64

48508,68 80,26 2,83

15944,43 30,42 0,06

83,37 0,27

146,13

5008,31 15,58

17570,59 29,78

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3984,58) (Поз. 11-12)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 210303,06) (Поз. 2, 6, 23)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 392773,92) (Поз. 3, 5, 18, 34-35, 37-38)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 118925,16) (Поз. 1, 7, 14, 24)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4018,11) (Поз. 11-12, 25)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 123463,67) (Поз. 31, 39)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11159,47) (Поз. 8-10, 13, 15-17, 20-22)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4089,15) (Поз. 29-30)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 7831,98) (Поз. 36)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 392773,92) (Поз. 3, 5, 18, 34-35, 37-38)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 14672,04) (Поз. 32-33)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 329228,22) (Поз. 1, 7, 14, 24, 2, 6, 23)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 2140,34) (Поз. 27-28)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11159,47) (Поз. 8-10, 13, 15-17, 20-22)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33,53) (Поз. 25)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 123463,67) (Поз. 31, 39)

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4089,15) (Поз. 29-30)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

333964,28 932,05

42292,7 112,01 0,22

31492,87 59,2

143,99

38,29

2536653,1 6412,58 57,82

520197,99

36410,9

889376,9

709586,76

391820,82

50733,06

2587386,16

465729,51

3053115,67 6412,58 57,82

(должность, подпись, расшифровка)

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
3,06

520 1591,2

3 ФССЦ-401-
0047
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 3,06 667,83 2043,56

4 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,03915
0,0029*13,5

460,76 128,79 46,38 2,7 18,04 5,04 1,82 0,11 14,536 0,57 0,2 0,01

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,0392

5650 221,48

5 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 13,5 23,76 320,76

6 ФЕР15-01-
045-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка ступеней керамогранитными
плитками толщиной до 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
поверхно

сти
облицовк

и

0,15
15 / 100

21097,52 3992,34 91,23 28,86 3164,63 598,85 13,68 4,33 434,8955 65,23 2,7 0,41

7 ФЕРм38-01-
003-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры,
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок
ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких
деталей) (грязезащитная решетка)

1 т
конструк

ций

0,03 7738,63 1154,4 396,22 15,2 232,16 34,63 11,89 0,46 120 3,6 1,34 0,04

8 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 1,595
0,0029*550

460,76 128,79 46,38 2,7 734,91 205,42 73,98 4,31 14,536 23,18 0,2 0,32
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Гранд-СМЕТА
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Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
1,595

5650 9011,75

9 ФССЦ-101-
6033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 550 9,67 5318,5

10 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой

4 030,19 = 4 711,58 - 0,201 x 3 390,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

5,5
550 / 100

4128,22 498,05 165,31 9,29 22705,21 2739,28 909,21 51,1 52,371 288,04 0,6875 3,78

Уд 1. 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,201
1,106

3390 3749,34

11 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,2
20 / 100

1381,38 1381,38 276,28 276,28 177,1 35,42

12 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(подстилающий слой)

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,2
20 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 1230,65 322,92 397,63 60,75 207 41,4 22,5 4,5

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
20,4

520 10608

13 ФССЦ-401-
0046
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40
мм, класс В15 (М200)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 20,4 665 13566
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14 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,58
0,0029*200

460,76 128,79 46,38 2,7 267,24 74,7 26,9 1,57 14,536 8,43 0,2 0,12

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,58

5650 3277

15 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 200 23,76 4752

16 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

1 1149,58 283,83 29,59 5,81 1149,58 283,83 29,59 5,81 35,39 35,39 0,43 0,43

17 ФЕР15-07-
017-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Нанесение защитных многокомпонентных
покрытий на поверхности: пористые
(камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой
Окраска внутренних стен подвала
(каменных и бетонных) негорючими крас-
ками. В один слой.(гидроизоляция)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
поверхно

сти

3 109911,17 602,78 4,65 329733,51 1808,34 13,95 46,6555 139,97

18 ФЕРр69-10-
5
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептирование древесины  Побелка
внутренних стен подвала (деревянных)
известью. В один слой.

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

1 62,22 60,48 1,74 62,22 60,48 1,74 7,09 7,09

19 ФССЦ-113-
0430
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик водный т 0,06 32581,29 1954,88
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20 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

0,16
16 / 100

154,66 124,02 30,64 24,75 19,85 4,9 15,9 2,54

21 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

0,35
35 / 100

160,11 120,37 39,74 6,21 56,04 42,13 13,91 2,17 15,16 5,31 0,46 0,16

22 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

1 1149,58 283,83 29,59 5,81 1149,58 283,83 29,59 5,81 35,39 35,39 0,43 0,43

23 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

100 м2 0,8
80 / 100

178 178 142,4 142,4 22,82 18,26

24 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,05
5 / 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 300,42 101,11 199,31 21,19 243,35 12,17 41,39 2,07

25 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(подстилающий слой)

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,015
1,5 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 92,3 24,22 29,82 4,56 207 3,11 22,5 0,34

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
1,53

520 795,6

26 ФССЦ-401-
0043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40
мм, класс В7,5 (М100)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 1,53 562,74 860,99
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27 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(подстилающий слой)

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,04
4 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 246,13 64,58 79,53 12,15 207 8,28 22,5 0,9

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
4,08

520 2121,6

28 ФССЦ-401-
0047
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 4,08 667,83 2724,75

29 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,029
0,0029*10

460,76 128,79 46,38 2,7 13,36 3,73 1,35 0,08 14,536 0,42 0,2 0,01

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,029

5650 163,85

30 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 10 23,76 237,6

31 ФЕРм38-01-
003-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры,
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок
ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких
деталей) (грязезащитная решетка)

1 т
конструк

ций

0,02 7738,63 1154,4 396,22 15,2 154,77 23,09 7,92 0,3 120 2,4 1,34 0,03

32 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

80 8,83 8,83 706,4 706,4 1,035 82,8
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33 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,8
80 / 100

6206,72 1371,88 66,55 23,7 4965,38 1097,5 53,24 18,96 149,4425 119,55 1,8 1,44

34 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

кг 8
80*0,1

40,66 325,28

35 ФЕРр58-12-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 0,3788
37,88 / 100

2492,19 252,73 40,78 5,94 944,04 95,73 15,45 2,25 31,83 12,06 0,44 0,17

36 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

0,65
65 / 100

286,45 141,19 143,43 2,03 186,19 91,77 93,23 1,32 14,8465 9,65 0,175 0,11

37 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 20,93 15,16 317,3

38 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,06
(7,5*0,8) / 100

1267,43 1106,02 29,23 3,38 76,05 66,36 1,75 0,2 129,6625 7,78 0,25 0,02
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Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,0469

11200 525,28

39 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0402
0,0469/0,7*0,6

10196,65 409,91

40 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

927,92 = 944,74 - 0,00297 x 4 920,00 - 0,0013 x 1 700,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,16
16 / 100

1094,59 356,81 600,64 46,79 175,13 57,09 96,1 7,49 40,825 6,53 3,2625 0,52

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0005

4920 2,46

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0002

1700 0,34

41 ФССЦ-101-
4575
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер Н60-845-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 16 93,55 1496,8

42 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,8
80 / 100

665,69 72 5,79 532,55 57,6 4,63 7,751 6,2

1731552,31 994,28 17,73

75 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,49 42,98 42,98 21,06 21,06

Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. Мусор
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,49 11,42 11,42 5,6 5,6

169,56

404059,76 9396,27 2317 226,74 994,28 17,73

1549043,33 143856,9 14736,12 3471,39 994,28 17,73

120233,76

590,92

611,13

2580,21

1546,6

6474,2

8144,56

1097,41

2636,36

54225,21

2086,59

40240,57

62444,78

358,13

1311,25

370,38

20311,24

1438,01

24915,45

1132,72

7067,63

4966,51

573,46

8579,36 19,47 3,31

   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4229,85) (Поз. 11)

Итого по разделу 2 Мусор
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% ФОТ (от 895,33) (Поз. 7, 31)
   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 925,95) (Поз. 18-19)

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4229,85) (Поз. 11)

   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 2178,31) (Поз. 21, 35)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 8868,77) (Поз. 16, 22)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11803,7) (Поз. 32, 40)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1425,21) (Поз. 36-37)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 2995,86) (Поз. 1, 24)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 67781,52) (Поз. 2-5, 8-9, 12-15, 25-30, 6, 17, 33, 42)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2484,04) (Поз. 20, 23)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43739,75) (Поз. 10, 38-39)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% ФОТ (от 895,33) (Поз. 7, 31)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 56626,03) (Поз. 2-5, 8-9, 12-15, 25-30, 10, 38-39)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 2178,31) (Поз. 21, 35)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14724,23) (Поз. 20, 23, 32, 36-37)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 8868,77) (Поз. 16, 22)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 988,72) (Поз. 40)

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 925,95) (Поз. 18-19)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 54895,24) (Поз. 6, 17, 33, 42)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 2995,86) (Поз. 1, 24)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

209408,72 91,6 6,88

1201357,49 330,95 1,85

207146,91 295,82 3,8

8121,31 35,42

30090,35 70,78 0,86

9073,39 7,09

5794,13 20,8

8741,22 17,37 0,33

23468,51 82,8

1427,98

4936,55 9,65 0,11

2866,87 6,53 0,52

6885,28

133,94

35,62

1728067,63 988,28 17,66

3654,24 6 0,07

3654,24 6 0,07

1731721,87 994,28 17,73

1390450,31

14736,12

147328,29

120233,76

62444,78

34634,44

1766356,31

      Сметная прибыль

    Материалы

    Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
    Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
    Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (МДС 81-
33.2004 п.4.10, Письмо №15127-ИП/08 от 09.06.11)
    Итого

    Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
    Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

317944,14

2084300,45 994,28 17,73

(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,  ул. Юности, 10 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоснабжение г. Курск, Юности, 10
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-002/2016
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,53
(48+5) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 299,72 262,58 6,44 1,22 59,62 31,6 0,17 0,09

2 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,13
(5+5+3) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 42,73 37,44 0,92 0,18 34,66 4,51 0,1 0,01

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. В1(подвал)
                           Демонтаж

_______________________________________________________________________________________________492,88

  на 4  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________321,761
___________________________76,675
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр65-3-

13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие задвижек диаметром: до 100 мм 100 шт.
арматур

ы

0,01
1/100

820,73 812,91 7,82 3,38 8,21 8,13 0,08 0,03 95,3 0,95 0,25

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2488
0,1802+0,0286+0,04

42,98 42,98 10,69 10,69

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2488
0,1802+0,0286+0,04

11,42 11,42 2,84 2,84

6 ФЕР16-02-
002-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,48
48 / 100

6734,68 526,93 122,68 3,55 3232,65 252,93 58,89 1,7 54,7745 26,29 0,2625 0,13

7 ФЕР16-02-
002-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

5480,16 410,1 68,46 2,54 274,01 20,51 3,42 0,13 42,6305 2,13 0,1875 0,01

8 ФЕР16-02-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

4797,62 410,1 68,46 2,54 239,88 20,51 3,42 0,13 42,6305 2,13 0,1875 0,01

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР16-02-

002-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

4082,54 410,1 68,46 2,54 204,13 20,51 3,42 0,13 42,6305 2,13 0,1875 0,01

10 ФЕР16-02-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

3785,93 410,1 68,46 2,54 189,3 20,51 3,42 0,13 42,6305 2,13 0,1875 0,01

11 ФЕР16-02-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

3335,46 410,1 68,46 2,54 100,06 12,3 2,05 0,08 42,6305 1,28 0,1875 0,01

12 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 140,34 55,58 24,57 3,19 140,07 5,6 5,9 0,24

13 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 126,38 68,28 41,98 5,54 172,086 6,88 10,25 0,41
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17 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 25 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 63,98 383,88

18 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 32 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 101,79 305,37

19 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 27,2 244,8

21 ФССЦ-507-
5024
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 32х1"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3
3 / 10

170,4 51,12

22 ФССЦ-507-
5020
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 25х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6
6 / 10

87,5 52,5

23 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 575,17 575,17
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24 ФССЦ-507-
1000
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6
МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 25 50

25 ФССЦ-301-
5601
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 20-25
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,4
14 / 10

62,9 88,06

26 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 31-38
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,9
9 / 10

79,7 71,73

27 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 48-53
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4,8
48 / 10

79,1 379,68

32 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

6,3
(48+5+5+5) / 10

156,23 40,16 28,29 984,25 253,01 178,23 4,048 25,5

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
9,059

269,51 2441,49

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
69,3

142,45 9871,79
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Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,2079

60,23 12,52

33 ФССЦ-104-
0867
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 4,8
48 / 10

364,1 1747,68

34 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,5
5 / 10

292,3 146,15

35 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,5
5 / 10

227,5 113,75

36 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,5
5 / 10

196,1 98,05

37 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,022
(1,2+1) / 100

4029,29 682,76 145,21 3,21 88,64 15,02 3,19 0,07 69,9545 1,54 0,2375 0,01
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38 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,03
(1+2) / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 190,14 24,3 5,25 0,12 82,984 2,49 0,2875 0,01

39 ФЕР16-07-
003-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 1 396,81 71,14 8,75 0,18 396,81 71,14 8,75 0,18 7,3945 7,39 0,0125 0,01

92070,74 122,55 0,96

40 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,1
(73+37) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 410,28 364,34 8,97 1,71 39,859 43,84 0,115 0,13

41 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,242 42,98 42,98 10,4 10,4

42 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,242 11,42 11,42 2,76 2,76

Итого по разделу 1 В1(подвал)
                           Раздел 2. В1 ( квартиры)
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           монтаж
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43 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,73
73 / 100

4124,39 2304,58 1416,94 186,81 3010,8 1682,34 1034,37 136,37 232,3161 169,59 13,8375 10,1

44 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,37
37 / 100

4209,68 1875,82 829,1 107,53 1557,58 694,05 306,77 39,79 189,0945 69,97 7,965 2,95

45 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

31,6 75,84

46 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

20,5 49,2
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47 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,1
11 / 10

12,9 14,19

48 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,2
22 / 10

9,4 20,68

49 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6
6 / 10

9,6 5,76

50 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,3
3 / 10

11,9 3,57

51 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,7
7 / 10

14,2 9,94
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52 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром:32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,4
14 / 10

20,3 28,42

53 ФССЦ-301-
5601
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 20-25
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 7,3
73 / 10

62,9 459,17

54 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 31-38
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 3,7
37 / 10

79,7 294,89

55 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,17
(11+6) / 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 896,67 156,69 33,33 0,74 94,4386 16,05 0,3206 0,05

                           врезки В1 (квартиры)
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56 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,24
24 / 100

5533,8 2929,85 2298,7 305,72 1328,11 703,16 551,69 73,37 295,3476 70,88 22,6462 5,44

57 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

81 388,8

58 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 48 27,2 1305,6

59 ФССЦ-301-
5601
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 20-25
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

62,9 150,96

175261,09 370,33 18,67

20862,34 4743,33 2305,85 264,81 492,88 19,63

155651,59 72620,38 14665,21 4054,24 492,88 19,63

70707,32

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого по разделу 2 В1 ( квартиры)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6516,66

2982,66

61208

40972,88

4137,56

1859,32

34976

21440,54 80,9 0,23

134,13

35,62

226198,55 386,48 19,4

19522,95 25,5

267331,79 492,88 19,63

68366

14665,21

76674,62

70707,32

40972,88

5346,64

272678,43

49082,12

321760,55 492,88 19,63

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 10343,9) (Поз. 1-3, 40)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3873,58) (Поз. 32-36)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 62457,14) (Поз. 6-13, 17-19, 21-27, 37-39, 43-59)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 10343,9) (Поз. 1-3, 40)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3873,58) (Поз. 32-36)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 62457,14) (Поз. 6-13, 17-19, 21-27, 37-39, 43-59)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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