
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пл.Ухтомского, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Ухтомского, 4 ОВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ОВ.40
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

5,88
(165+332+47+44) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 2193,12 1947,57 47,92 9,11 39,859 234,37 0,115 0,68

2 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,55
55 / 100

641,65 569,76 13,97 2,65 352,91 313,37 7,68 1,46 68,563 37,71 0,1955 0,11

_______________________________________________________________________________________________1748,87

___________________________939,236
___________________________350,283

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Отопление. Жилые помещения
                           Демонтаж

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр65-19-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 0,52
52 / 100

1076,08 995,56 80,52 34,78 559,56 517,69 41,87 18,09 126,5 65,78 2,576 1,34

4 ФЕРр65-13-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: воздухосборников

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 0,04
4 / 100

481,64 481,64 19,27 19,27 56,465 2,26

6 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,65
165 / 100

5533,8 2929,85 2298,7 305,72 9130,77 4834,25 3792,86 504,44 218,776 360,98 22,6462 37,37

7 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

3,32
332 / 100

4124,39 2304,58 1416,94 186,81 13692,97 7651,21 4704,24 620,21 172,086 571,33 13,8375 45,94

8 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,47
47 / 100

4209,68 1875,82 829,1 107,53 1978,55 881,64 389,68 50,54 140,07 65,83 7,965 3,74

                           Монтаж

                           Трубопроводы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР16-04-

002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,44
44 / 100

5902,9 2501,09 1041,64 134,41 2597,28 1100,48 458,32 59,14 186,76 82,17 9,9562 4,38

10 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,55
55 / 100

7046,02 2179,52 2323,05 306,64 3875,31 1198,74 1277,68 168,65 162,748 89,51 22,7138 12,49

13 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

25,2
(106+47+44+55) / 10

180,18 54,21 38,19 4540,54 1366,09 962,39 4,048 102,01

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
36,24

269,51 9767,04

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
277,2

142,45 39487,14

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,8316

60,23 50,09

                           Теплоизоляция
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФССЦ-104-
0370
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной:
13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 м 11,66
(106*1,1) / 10

448,4 5228,34

15 ФССЦ-104-
0372
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной:
13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 м 5,17
(47*1,1) / 10

539,1 2787,15

16 ФССЦ-104-
0373
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной:
13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 м 4,84
(44*1,1) / 10

679 3286,36

17 ФССЦ-104-
0375
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной:
13 мм, диаметром 54 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 м 6,05
(55*1,1) / 10

917,5 5550,88

                           Арматура и фитинги
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФССЦ-302-
1608
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль терморегулирующий радиаторный
ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной
резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2):
прямой, размером 1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 52 57,38 2983,76

19 ФССЦ-301-
0981
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Элемент термостатический марки "Danfoss":
RTD-3640

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 52 175,92 9147,84

20 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 76 15,71 1193,96

21 ФССЦ-302-
2378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый латунный полнопроходной
ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с
внутренней и внешней резьбой, с накидной
гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2),
размером: 3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 48 81,4 3907,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 10,4
104 / 10

81 842,4

23 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 9,6
96 / 10

117 1123,2

24 ФССЦ-507-
5031
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

89,1 213,84

25 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

41,8 8,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8
8 / 10

13,2 10,56

27 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6
6 / 10

25,1 15,06

28 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6
6 / 10

43,1 25,86

29 ФССЦ-507-
3299
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 1
10 / 10

32,1 32,1

30 ФССЦ-507-
3622
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х25х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,4
14 / 10

61,7 86,38
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31 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8
8 / 10

21,3 17,04

32 ФССЦ-507-
3306
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 50х25х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,3
13 / 10

115,5 150,15

33 ФССЦ-507-
3325
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
комбинированный, с внутренней резьбой
диаметром: 20х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 10,4
104 / 10

103,8 1079,52

34 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

27,9 66,96
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35 ФССЦ-507-
4823
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник универсальный редукционный ИГЛ
БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой,
размером: 3/4"х1/2"х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

303,8 729,12

36 ФССЦ-507-
3290
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4
4 / 10

99,6 39,84

37 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 8,8
88 / 10

14,2 124,96

38 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6
16 / 10

20,3 32,48
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39 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6
16 / 10

41,28 66,05

40 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6
16 / 10

64,6 103,36

41 ФССЦ-302-
1639
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-
фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР
ПЕКС (Eagle BP), размером 1х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 шт. 7,34
(207+415+47+37+28) / 100

660 4844,4

42 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 12 15,71 188,52
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43 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 33,28 66,56

44 ФССЦ-302-
1836
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 188,87 377,74

45 ФССЦ-302-
2380
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый латунный полнопроходной
ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с
внутренней и внешней резьбой, с накидной
гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2),
размером: 1 1/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 10 194,09 1940,9

46 ФССЦ-302-
2378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый латунный полнопроходной
ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с
внутренней и внешней резьбой, с накидной
гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2),
размером: 3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 81,4 162,8
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47 ФССЦ-301-
0226
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Воздухосборники проточные из стальных
водогазопроводных и бесшовных труб:
горизонтальные диаметр штуцера 25 мм,
наружный диаметр корпуса 159 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 4 275,18 1100,72

48 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных

2 183,59 = 34 183,59 - 100 x 320,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,6188
(0,17*7*52) / 100

2825,43 1054,19 654,56 61,97 1748,38 652,33 405,04 38,35 87,055 53,87 4,59 2,84

Уд 1. 301-0555 Радиаторы отопительные чугунные
марка: МС-140, высота полная 588 мм,
высота монтажная 500 мм

кВт 100
61,88

320 19801,6

747870,51 1665,82 108,89

58 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,29
(12+17) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 108,16 96,05 2,36 0,45 39,859 11,56 0,115 0,03

59 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

641,65 569,76 13,97 2,65 160,41 142,44 3,49 0,66 68,563 17,14 0,1955 0,05

60 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 0,04
4 / 100

1076,08 995,56 80,52 34,78 43,04 39,82 3,22 1,39 126,5 5,06 2,576 0,1

Итого по разделу 1 Отопление. Жилые помещения
                           Раздел 2. Отопление. МОП
                           Демонтаж

                           Монтаж
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63 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,12
12 / 100

2559,92 492,41 78,71 3,43 307,19 59,09 9,45 0,41 37,9155 4,55 0,2531 0,03

64 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,17
17 / 100

2937,38 492,41 78,71 3,43 499,35 83,71 13,38 0,58 37,9155 6,45 0,2531 0,04

65 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

5126,35 611,14 153,26 4,34 1281,59 152,79 38,32 1,09 47,058 11,76 0,3206 0,08

66 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных

2 183,59 = 34 183,59 - 100 x 320,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,0476
(0,17*7*4) / 100

2825,43 1054,19 654,56 61,97 134,49 50,18 31,16 2,95 87,055 4,14 4,59 0,22

Уд 1. 301-0555 Радиаторы отопительные чугунные
марка: МС-140, высота полная 588 мм,
высота монтажная 500 мм

кВт 100
4,76

320 1523,2

                           Трубопроводы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

67 ФЕР26-01-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов матами и
холстами из супертонкого волокна
(стеклянного и базальтового), матами
звукопоглощающими

1 089,05 = 1 470,31 - 0,0265 x 11 000,00 - 0,002204 x
22 020,00 - 0,78 x 52,86
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1 м3
изоляции

0,2 1647,09 1427,35 122,92 329,42 285,47 24,58 108,33 21,67

Уд 1. 101-1876 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,8 мм

т 0,0265
0,0053

11000 58,3

Уд 2. 104-0077 Стеклопластик рулонный марки: РСТ-А-Л-
В

1000 м2 0,002204
0,0004

22020 8,81

Уд 3. 506-0878 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 1 мм

кг 0,78
0,156

52,86 8,25

68 ФССЦ-104-
0926
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Маты теплоизоляционные ламельные из
базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с
фольгированным покрытием с одной
стороны толщиной: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м3 0,2 3174,06 634,81

71 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,068
6,8 / 100

306,43 87,79 15,91 0,17 20,84 5,97 1,08 0,01 6,1065 0,42 0,0169
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

72 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,068
6,8 / 100

345,71 53,93 10,5 0,17 23,51 3,67 0,71 0,01 4,4045 0,3 0,0169

73 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 8
4+2+2

15,71 125,68

74 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 24,68 49,36

75 ФССЦ-302-
0469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны регулирующие: двойной регулировки
пробковые КРДП латунные, диаметром 15
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 4 26,34 105,36

32079,96 83,05 0,55

                           Арматура и фитинги

Итого по разделу 2 Отопление. МОП
                           Раздел 3. Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

86 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,7378 42,98 42,98 74,69 74,69

87 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,7378 11,42 11,42 19,85 19,85

405,23

92140,78 21401,83 12309,97 1477,54 1748,87 109,44

650099,17 327662 78291,42 22621,14 1748,87 109,44

321273,84

29971,51

102,04

19469,75

271730,54

186512,1

19029,53

12207,98

155274,59

98135,34 373,88 2,31

953430,06 1250,59 107,13

105276,56 123,68

441,87 0,72

475,03

126,25

1157885,11 1748,87 109,44

780355,71

  Итого
   1 157 885,11 * 0,673949167143736

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом

Итоги по смете:

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 47573,83) (Поз. 1-4, 58-60)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 147,89) (Поз. 71-72)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25285,39) (Поз. 13, 21, 45-46, 67-68)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 277276,06) (Поз. 6-10, 14-20, 22-44, 47-48, 63-66, 73-75)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 47573,83) (Поз. 1-4, 58-60)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25433,28) (Поз. 13, 21, 45-46, 67-68, 71-72)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 277276,06) (Поз. 6-10, 14-20, 22-44, 47-48, 63-66, 73-75)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 3 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

244145,72

78291,42

350283,17

321273,84

186512,1

15607,11

795962,82

143273,31

939236,13 1748,87 109,44

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пл.Ухтомского, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой  крыша пл. Ухтомского, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.40
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

4,7
470 / 100

154,66 124,02 30,64 726,9 582,89 144,01 15,9 74,73

4 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

4,7
470 / 100

160,11 120,37 39,74 6,21 752,52 565,74 186,78 29,19 15,16 71,25 0,46 2,16

5 ФЕРр58-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

4,7
470 / 100

255,37 219,08 36,29 5,67 1200,24 1029,68 170,56 26,65 27,08 127,28 0,42 1,97

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Стропильная кровля.

№
пп

_______________________________________________________________________________________________2324,55

___________________________1314,804
___________________________319,366
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕРр58-5-5

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,93
93 / 100

4590,28 1366,59 57,99 4268,96 1270,93 53,93 160,21 149

7 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

53,88 = 225,58 - 1,03 x 166,70
(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

51 54,2 22,52 31,68 4,02 2764,2 1148,52 1615,68 205,02 2,888 147,29 0,357 18,21

Уд 1. 406-0014 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм,
марка 400

м3 0 166,7

8 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,55 6110,76 128,79 46,38 2,7 3360,92 70,83 25,51 1,49 14,536 7,99 0,2 0,11

9 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,1
10 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 615,33 161,46 198,82 30,38 207 20,7 22,5 2,25

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
10,2

520 5304

10 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 10,2 667,83 6811,87

12 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,074
0,037*2

1078,94 877,85 164,51 8,28 79,84 64,96 12,17 0,61 102,9135 7,62 0,6125 0,05
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13 ФССЦ-201-
8207
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Люк для выхода на кровлю
(противопожарный 2-го типа)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 454,48 908,96

14 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил (стропила, стойки,
раскосы и т. д.)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

13 2340,25 230,22 47,78 2,54 30423,25 2992,86 621,14 33,02 27,7035 360,15 0,1875 2,44

21 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (гидроизоляция)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

4,7
470 / 100

970,04 78,8 39,74 2,2 4559,19 370,36 186,78 10,34 9,016 42,38 0,1625 0,76

22 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю
(крнтробрешетка)

205,96 = 1 364,26 - 0,9 x 1 287,00

100 м2 1,333
133,3 / 100

205,96 146,18 9,47 1,08 274,54 194,86 12,62 1,44 18,41 24,54 0,08 0,11

Уд 1. 102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, III сорта

м3 0,9
1,2

1287 1544,4

23 ФССЦ-102-
8007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-
6,5 м, сорт II

м3 1,2 1155 1386

24 ФЕРр58-12-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки сплошной из бруса
50х50

401,31 = 2 492,19 - 2,64 x 792,00

100 м2 0,75
75 / 100

401,31 252,73 40,78 5,94 300,98 189,55 30,59 4,46 31,83 23,87 0,44 0,33

Уд 1. 102-0073 Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III
сорта

м3 2,64
1,98

792 1568,16
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25 ФССЦ-102-
8007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-
6,5 м, сорт II

м3 3,75 1155 4331,25

26 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю

205,96 = 1 364,26 - 0,9 x 1 287,00

100 м2 3,95
395 / 100

205,96 146,18 9,47 1,08 813,54 577,41 37,41 4,27 18,41 72,72 0,08 0,32

Уд 1. 102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, III сорта

м3 0,9
3,555

1287 4575,29

27 ФССЦ-102-
8007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-
6,5 м, сорт II

м3 3 1155 3465

31 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

927,92 = 944,74 - 0,00297 x 4 920,00 - 0,0013 x 1 700,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

4,7
470 / 100

1094,59 356,81 600,64 46,79 5144,57 1677,01 2823,01 219,91 40,825 191,88 3,2625 15,33

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,014

4920 68,88

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0061

1700 10,37

32 ФССЦ-101-
4571
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием
полиэстер НC35-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 517 79,64 41173,88
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34 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,8
(100*0,8) / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 8020,66 884,82 23,38 2,7 129,6625 103,73 0,25 0,2

36 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

445,03 = 1 149,58 - 0,402 x 1 752,60

1 м3
кладки

1 445,03 283,83 29,59 5,81 445,03 283,83 29,59 5,81 35,39 35,39 0,43 0,43

Уд 1. 404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером
250х120х65 мм, марка: 100

1000
шт.

0,402
0,402

1752,6 704,55

39 ФЕРр61-31-
1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Оштукатуривание поверхности дымовых
труб

100 м2
поверхно

сти

0,35
35 / 100

2166,03 1220,71 1,87 758,11 427,25 0,65 131,4 45,99

40 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная (дымовая труба)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,35
35 / 100

665,69 72 5,79 232,99 25,2 2,03 7,751 2,71

41 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 колпак 5 446,82 18,93 1,09 2234,1 94,65 5,45 2,2195 11,1
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43 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

9
900 / 100

286,45 141,19 143,43 2,03 2578,05 1270,71 1290,87 18,27 14,8465 133,62 0,175 1,58

44 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 289,8 15,16 4393,37

47 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,1
110 / 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 7472,12 338,93 31,56 2,97 36,1215 39,73 0,2 0,22

48 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,06
6 / 100

7809,79 1021,04 6,97 468,59 61,26 0,42 119,7 7,18

49 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,12
12 / 100

4033,82 545,07 6,97 484,06 65,41 0,84 63,9 7,67

50 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,42
42 / 100

6796,71 313,9 11,33 2854,62 131,84 4,76 36,8 15,46

51 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 0,3
30 / 100

863,9 308,83 0,87 259,17 92,65 0,26 37,8 11,34
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52 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,06
6 / 100

4051,69 452,94 6,97 243,1 27,18 0,42 53,1 3,19

53 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

100,31 = 951,81 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

4,21
421 / 100

118,54 78,8 39,74 2,2 499,05 331,75 167,3 9,26 9,016 37,96 0,1625 0,68

Уд 1. 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,05
0,2105

3390 713,6

Уд 2. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
463,1

6,2 2871,22

54 ФССЦ-101-
7188
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис
R70"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м2 46,31
463,1 / 10

35,4 1639,37

55 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

4,21
421 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 20248,46 2096,79 695,96 39,11 52,371 220,48 0,6875 2,89

56 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
утепляем

ого
покрытия

4,21
421 / 100

8919,26 720,94 284,74 16,72 37550,08 3035,16 1198,76 70,39 75,809 319,16 1,2375 5,21
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57 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,1
110 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 3487,11 74,77 76,15 5,39 7,6705 8,44 0,3625 0,4

1089212,13 2324,55 55,65

60 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 13,639 42,98 42,98 586,2 586,2

61 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 13,639 11,42 11,42 155,76 155,76

3180,27

207971,94 20139,26 10389,37 720,68 2324,55 55,65

1204436,35 308332,1 66076,34 11033,61 2324,55 55,65

265559,3

4382,6

46442,72

3237,1

20731,55

15195,4

3544,08

7496,2

41693,61

122836,04

150886,83

2616,48

142,75

19920,28

   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 4434,39) (Поз. 36)

Итого по разделу 1 Стропильная кровля.
                           Раздел 2. Мусор

Итого по разделу 2 Мусор
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 6541,2) (Поз. 39)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 65412,28) (Поз. 4-6, 22-27, 48-52)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30045,72) (Поз. 12-13, 31)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19734,28) (Поз. 43-44)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4430,1) (Поз. 8-10, 40)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8924,05) (Поз. 2)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 46326,23) (Поз. 14)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 133517,43) (Поз. 7, 21, 34, 41, 47, 53-57)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 6541,2) (Поз. 39)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 385,81) (Поз. 40)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 46326,23) (Поз. 14)
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60527,16

34014,39

13755,99

2483,26

17426,52

21619,69 74,73

223838,35 513,5 4,89

686026,28 930,27 28,57

76034,25 28,69 2,36

90751,42 199,5 15,38

232294,75 360,15 2,44

189399,85

11008,12 35,39 0,43

15330,85 45,99

1506,49 2,71

68353,57 133,62 1,58

3728,23

990,63

1620882,48 2324,55 55,65

1092392,4

830027,94

66076,34

319365,68

265559,3

150886,83

21847,85

1114240,25

200563,25

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137561,72) (Поз. 7, 21, 34, 41, 47, 53-57, 8-10)

  Перевозка грузов автотранспортом

  Материалы

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 65412,28) (Поз. 4-6, 22-27, 48-52)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28658,33) (Поз. 2, 43-44)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 4434,39) (Поз. 36)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30045,72) (Поз. 12-13, 31)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Итого
   1 620 882,48 * 0,673949167143736
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1314803,5 2324,55 55,65

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пл.Ухтомского, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой подвал пл. Ухтомского, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.40
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР08-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых
при высоте этажа до 4 м

200,32 = 890,84 - 0,394 x 1 752,60
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
кладки

1 215,69 51,6 43,2 6,75 215,69 51,6 43,2 6,75 6,21 6,21 0,5 0,5

Уд 1. 404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером
250х120х65 мм, марка: 100

1000
шт.

0,394
0,394

1752,6 690,52

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Подвал

№
пп

___________________________77,803
___________________________22,315

_______________________________________________________________________________________________149,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР15-02-

016-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону: простая стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,3
130 / 100

1772,36 786,46 120,63 71,18 2304,07 1022,4 156,82 92,53 86,71 112,72 7,5875 9,86

5 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,08
8 / 100

424,61 360,77 55,3 21,44 33,97 28,86 4,42 1,72 45,4365 3,63 1,5875 0,13

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 2,04
0,1632

548,3 89,48

6 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30
(до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

0,08
8 / 100

25,91 8,54 17,37 6,39 2,07 0,68 1,39 0,51 1,075 0,09 0,4725 0,04

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 1,02
0,0816

548,3 44,74

7 ФССЦ-402-
0006
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 200

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 0,2448
0,1632+0,0816

600 146,88

17 ФЕР07-05-
016-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Устройство поручней

1 049,01 = 18 845,20 - 102 x 18,90 - 0,15 x 300,00 - 2,09 x
7 571,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

0,04
(2+2) / 100

1205,04 678,97 337,35 6,93 48,2 27,16 13,49 0,28 72,2315 2,89 0,5125 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-0825 Поручень поливинилхлоридный м 102
4,08

18,9 77,11

Уд 2. 101-1356 Цемент для приготовления раствора в
построечных условиях и в других
подобных случаях

т 0,15
0,006

300 1,8

Уд 3. 201-0650 Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы

т 2,09
0,0836

7571 632,94

18 ФССЦ-103-
0017
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой черные
обыкновенные (неоцинкованные), диаметр
условного прохода 40 мм, толщина стенки
3,5 мм

м 4 33,9 135,6

19 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,005024
(3,14*0,04*4) / 100

279,54 65,03 11,79 0,13 1,4 0,33 0,06 6,1065 0,03 0,0125

20 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,010048
(3,14*0,04*4*2) / 100

329,01 39,95 7,78 0,13 3,31 0,4 0,08 4,4045 0,04 0,0125

21 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,023
2,3 / 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 138,19 46,51 91,68 9,75 243,35 5,6 41,39 0,95

22 ФЕР01-02-
060-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта из
штабелей и отвалов в транспортные
средства, группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 0,04
4 / 100

533,03 533,03 21,32 21,32 71,07 2,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,02175
0,0029*7,5

460,76 128,79 46,38 2,7 10,02 2,8 1,01 0,06 14,536 0,32 0,2

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,0218

5650 123,17

29 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 7,5 23,76 178,2

30 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(подстилающий слой)

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,075
7,5 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 461,49 121,1 149,11 22,78 207 15,53 22,5 1,69

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
7,65

520 3978

31 ФССЦ-401-
0047
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 7,65 667,83 5108,9

64641,66 149,9 13,19

8809,31 1323,16 461,26 134,38 149,9 13,19

68868,69 20257,58 2933,61 2057,35 149,9 13,19

18205,69

199,11

7,71

757,98

15452,93

830,81   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 893,34) (Поз. 1)

Итого по разделу 1 Подвал
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 326,41) (Поз. 22)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11,17) (Поз. 19-20)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 861,34) (Поз. 21)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19316,16) (Поз. 2, 28-31)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

457,22

499,93

8840,36

101,19

6315,74

413,44

988,5

5,36

248,06

482,4

285,67

3068,24 6,21 0,5

42650,92 112,72 9,86

2140,27 3,72 0,17

1329,95 2,89 0,02

724,1

38,48 0,07

2466,57 5,6 0,95

626,71 2,84

42869,5 15,85 1,69

95914,74 149,9 13,19

64641,66

45677,5

2933,61

22314,93

18205,69

8840,36

1292,83

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 893,34) (Поз. 1)
   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 420,11) (Поз. 17)

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 486,4) (Поз. 5-7)
   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 420,11) (Поз. 17)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 326,41) (Поз. 22)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17069,57) (Поз. 2)

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Итого
   95 914,74 * 0,673949167143736

Итоги по смете:
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  непредвиденные 2%

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)

   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 861,34) (Поз. 21)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2246,59) (Поз. 28-31)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11,17) (Поз. 19-20)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 486,4) (Поз. 5-7)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

65934,49

11868,21

77802,7 149,9 13,19

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пл.Ухтомского, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой фасад пл. Ухтомского, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.40
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 0,65
65 / 100

204,7 204,7 133,06 133,06 26,243 17,06

2 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

87 10,16 10,16 883,92 883,92 1,1902 103,55

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад.

№
пп

___________________________933,446
___________________________412,658

_______________________________________________________________________________________________3016,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕР15-02-

036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,65
65 / 100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 4174,62 1025,48 49,74 17,72 171,8589 111,71 2,07 1,35

7 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 6,5
65*0,1

40,66 264,29

8 ФЕРр69-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сверление отверстий: в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

5,9
590 / 100

65,68 53,86 11,82 387,51 317,77 69,74 6,3135 37,25

9 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,87
87 / 100

677,36 82,8 6,66 589,3 72,04 5,79 8,9136 7,75

21 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

550 10,16 10,16 5588 5588 1,1902 654,61

22 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

2,7
270 / 100

599,61 165,12 434,49 46,97 1618,95 445,82 1173,13 126,82 17,986 48,56 4,669 12,61
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

423,24 = 6 134,44 - 0,006 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,0132
0,055*240/1000

566 487,65 78,35 8,93 7,47 6,44 1,03 0,12 61,4169 0,81 0,6612 0,01

Уд 1. 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,006
0,0001

10200 1,02

Уд 2. 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали
класса А-I диаметром 12-14 мм

т 1
0,0132

5650 74,58

24 ФССЦ-101-
0818
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Проволока светлая диаметром 3,0 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,0132
0,055*240/1000

13232 174,66

25 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т 0,015 9433,03 2195,75 1144,26 79,49 141,5 32,94 17,16 1,19 224,9745 3,37 5,888 0,09

26 ФЕР07-01-
037-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Заполнение швов  цементным раствором

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

3
300 / 100

1517,9 281,15 828,59 4553,7 843,45 2485,77 31,3432 94,03

27 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
шпатлевкой

24,33 = 34,73 - 0,02 x 519,80
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

30
300 / 10

27,98 27,96 839,4 838,8 3,1165 93,5

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 0,02
0,6

519,8 311,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФССЦ-101-
3588
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шпатлевка фасадная ВГТ

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,03 4841,85 145,26

29 ФЕР08-02-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Расшивка швов кладки: из кирпича

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стен (без
вычета

проемов)

1
100 / 100

278,62 278,62 278,62 278,62 28,9628 28,96

30 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

5,8
580 / 100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 37250,44 9150,43 443,87 158,11 171,8589 996,78 2,07 12,01

31 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 58
580*0,1

40,66 2358,28

32 ФЕРр69-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сверление отверстий: в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

49,5
4950 / 100

65,68 53,86 11,82 3251,16 2666,07 585,09 6,3135 312,52

33 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

445,03 = 1 149,58 - 0,402 x 1 752,60
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м3
кладки

2 492,04 326,4 34,03 6,68 984,08 652,8 68,06 13,36 40,6985 81,4 0,4945 0,99

Уд 1. 404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером
250х120х65 мм, марка: 100

1000
шт.

0,402
0,804

1752,6 1409,09
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

5,8
580 / 100

677,36 82,8 6,66 3928,69 480,24 38,63 8,9136 51,7

43 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

455,27 = 2 516,07 - 0,184 x 11 200,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м 0,168
(1,4*12) / 100

509,15 406,21 6,89 1,24 85,54 68,24 1,16 0,21 47,6215 8 0,092 0,02

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,184
0,0309

11200 346,08

44 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,026486
0,0309/0,7*0,6

10196,65 270,07

47 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

6,2
620 / 100

849,04 497,05 8,77 5264,05 3081,71 54,37 57,5288 356,68

48 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,03
3 / 100

291,06 74,79 13,56 0,14 8,73 2,24 0,41 7,0225 0,21 0,0144
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,06
(3*2) / 100

664,55 85,89 16,09 0,26 39,87 5,15 0,97 0,02 9,4697 0,57 0,0259

57 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,032
(4*0,8) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 326,28 40,7 1,08 0,12 149,1119 4,77 0,2875 0,01

59 ФЕР07-01-
037-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация мастикой швов:
горизонтальных

529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,04
4 / 100

745,18 190,72 554,46 29,81 7,63 22,18 21,0278 0,84

Уд 1. 101-0616 Мастика клеящая сланцевая
уплотняющая неотверждающаяся МСУ

кг 75
3

9,83 29,49

60 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 3 19,04 57,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
желобов

0,04
4 / 100

6843,36 354,34 32,99 3,11 273,73 14,17 1,32 0,12 41,5397 1,66 0,23 0,01

775459,01 3016,29 27,1

76 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,37 42,98 42,98 15,9 15,9

77 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,37 11,42 11,42 4,23 4,23

86,28

73928,24 26635,72 5039,63 317,79 3016,29 27,1

647602,14 407792,9 32052,05 4865,38 3016,29 27,1

320842,16

30150,51

744,06

16819,89

68447

133552,44

9514,5

868,64

47845,38

12899,74

182303,16

18273,04

61768

   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 23040,94) (Поз. 27-28, 33)

Итого по разделу 1 Фасад.
                           Раздел 2. Вывоз мусора

Итого по разделу 2 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 45682,59) (Поз. 8, 32)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 1047,97) (Поз. 43-44)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 99198,55) (Поз. 2, 21, 48-49)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 166940,55) (Поз. 6, 9, 30, 37)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11326,79) (Поз. 1, 22, 25)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 944,18) (Поз. 23, 57, 61)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 51446,65) (Поз. 29, 47)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13030,04) (Поз. 26, 59-60)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 45682,59) (Поз. 8, 32)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 166940,55) (Поз. 6, 9, 30, 37)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

371,25

544,94

53052,16

12902,93

52,23

27781,19

7557,42

32335,52 68,99 12,7

215411,68 758,94

535121,07 1167,94 13,36

11513,08

98270,86 349,77

249,78 0,81 0,01

438,4

56178,26 94,87

55141,94 174,9 0,99

138314,22 385,64

3641,72 8 0,02

4002,91 6,43 0,02

101,12

26,9

1150747,46 3016,29 27,1

775545,29

207757,21

32052,05

412658,26

320842,16

Итоги по смете:

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 1047,97) (Поз. 43-44)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 843,74) (Поз. 57, 61)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 110525,34) (Поз. 1, 22, 25, 2, 21, 48-49)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 23040,94) (Поз. 27-28, 33)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 100,44) (Поз. 23)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 51446,65) (Поз. 29, 47)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13030,04) (Поз. 26, 59-60)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   1 150 747,46 * 0,673949167143736
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

182303,16

15510,91

791056,2

142390,12

933446,32 3016,29 27,1

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пл.Ухтомского, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Ухтомского, 4 ВК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ВК-40
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,43
(25+18) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 160,38 142,42 3,5 0,67 39,859 17,14 0,115 0,05

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

                           Раздел 1. В1. Трубопроводы под потолком 1-го этажа
                           Демонтаж

                           Монтаж

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

___________________________316,070
___________________________127,036

_______________________________________________________________________________________________842,87
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР16-04-

002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

4209,68 1875,82 829,1 107,53 1052,42 468,96 207,28 26,88 189,0945 47,27 7,965 1,99

3 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,18
18 / 100

4124,39 2304,58 1416,94 186,81 742,39 414,82 255,05 33,63 232,3161 41,82 13,8375 2,49

4 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,5
5 / 10

34,6 17,3

5 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6
6 / 10

27,9 16,74
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФССЦ-507-

3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1
1 / 10

20,3 2,03

7 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 6 42,47 254,82

9 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

4,3
(25+18) / 10

180,18 54,21 38,19 774,77 233,1 164,22 5,4648 23,5

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
6,183

269,51 1666,38

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
47,3

142,45 6737,89

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,1419

60,23 8,55
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 2,75
(25*1,1) / 10

227,5 625,63

11 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 1,98
(18*1,1) / 10

196,1 388,28

40550,89 129,73 4,53

12 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,22
(10+2+10) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 72,32 63,36 1,56 0,3 34,66 7,63 0,1 0,02

13 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

4984,41 1852,66 771,59 99,56 498,44 185,27 77,16 9,96 186,76 18,68 7,375 0,74

                           Монтаж

Итого по разделу 1 В1. Трубопроводы под потолком 1-го этажа
                           Раздел 2. В1. Трубопроводы в подвале.
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 70,17 27,79 12,28 1,59 140,07 2,8 5,9 0,12

15 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 315,96 170,71 104,96 13,84 172,086 17,21 10,25 1,03

16 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х25х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2 / 10

63,8 12,76

17 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4 / 10

64,6 25,84

18 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1 / 10

41,28 4,13

19 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4 / 10

20,3 8,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 42,47 84,94

24 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

2,2
(10+2+10) / 10

156,23 40,16 28,29 343,71 88,35 62,24 4,048 8,91

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
3,164

269,51 852,73

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
24,2

142,45 3447,29

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0726

60,23 4,37

25 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,1
(10*1,1) / 10

256,1 281,71

26 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,22
(2*1,1) / 10

227,5 50,05

Страница 6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,1
(10*1,1) / 10

196,1 215,71

17861,63 55,23 1,91

28 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,33
33 / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 123,08 109,3 2,69 0,51 39,859 13,15 0,115 0,04

29 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,33
33 / 100

4124,39 2304,58 1416,94 186,81 1361,05 760,51 467,59 61,65 232,3161 76,66 13,8375 4,57

30 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,4
14 / 10

20,3 28,42

Итого по разделу 2 В1. Трубопроводы в подвале.
                           Раздел 3. В1. Выше отм. 0.000 (стояки по квартирам)
                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

20,5 4,1

32 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,4
14 / 10

9,6 13,44

33 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 263,73 46,09 9,8 0,22 94,4386 4,72 0,3206 0,02

27661,06 94,53 4,63

34 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,43
(25+18) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 160,38 142,42 3,5 0,67 39,859 17,14 0,115 0,05

                           Раздел 4. Т3. Трубопроводы под потолком 1-го этажа.
                           Демонтаж

                           Монтаж

Итого по разделу 3 В1. Выше отм. 0.000 (стояки по квартирам)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

4209,68 1875,82 829,1 107,53 1052,42 468,96 207,28 26,88 189,0945 47,27 7,965 1,99

36 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,18
18 / 100

4124,39 2304,58 1416,94 186,81 742,39 414,82 255,05 33,63 232,3161 41,82 13,8375 2,49

37 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,5
5 / 10

34,6 17,3

38 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6
6 / 10

27,9 16,74

Страница 9



Гранд-СМЕТА
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39 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1
1 / 10

20,3 2,03

40 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 6 42,47 254,82

42 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

4,3
(25+18) / 10

180,18 54,21 38,19 774,77 233,1 164,22 5,4648 23,5

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
6,183

269,51 1666,38

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
47,3

142,45 6737,89

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,1419

60,23 8,55
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Гранд-СМЕТА
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43 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 2,75
(25*1,1) / 10

227,5 625,63

44 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 1,98
(18*1,1) / 10

196,1 388,28

40550,89 129,73 4,53

45 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,22
(10+2+10) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 72,32 63,36 1,56 0,3 34,66 7,63 0,1 0,02

46 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

4984,41 1852,66 771,59 99,56 498,44 185,27 77,16 9,96 186,76 18,68 7,375 0,74

Итого по разделу 4 Т3. Трубопроводы под потолком 1-го этажа.
                           Раздел 5. Т3. Трубопроводы в подвале.
                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
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47 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 70,17 27,79 12,28 1,59 140,07 2,8 5,9 0,12

48 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 315,96 170,71 104,96 13,84 172,086 17,21 10,25 1,03

49 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х25х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2 / 10

63,8 12,76

50 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4 / 10

64,6 25,84

51 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1 / 10

41,28 4,13

52 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4 / 10

20,3 8,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

53 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 42,47 84,94

57 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

2,2
(10+2+10) / 10

156,23 40,16 28,29 343,71 88,35 62,24 4,048 8,91

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
3,164

269,51 852,73

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
24,2

142,45 3447,29

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0726

60,23 4,37

58 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,1
(10*1,1) / 10

256,1 281,71

59 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,22
(2*1,1) / 10

227,5 50,05
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60 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,1
(10*1,1) / 10

196,1 215,71

17861,63 55,23 1,91

61 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,41
41 / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 152,92 135,8 3,34 0,64 39,859 16,34 0,115 0,05

62 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,41
41 / 100

4124,39 2304,58 1416,94 186,81 1691 944,88 580,95 76,59 232,3161 95,25 13,8375 5,67

63 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,4
14 / 10

20,3 28,42

Итого по разделу 5 Т3. Трубопроводы в подвале.
                           Раздел 6. Т3. Выше отм. 0.000 (стояки по квартирам)
                           Демонтаж

                           Монтаж
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64 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

20,5 4,1

65 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,4
14 / 10

9,6 13,44

66 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 263,73 46,09 9,8 0,22 94,4386 4,72 0,3206 0,02

33849,78 116,31 5,74

67 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,2
20 / 100

841,39 829,89 11,5 4,97 168,28 165,98 2,3 0,99 98,095 19,62 0,368 0,07

                           Раздел 7. К1. Трубопроводы в полу 1-го этажа.
                           Демонтаж

                           Монтаж

Итого по разделу 6 Т3. Выше отм. 0.000 (стояки по квартирам)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

68 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 1056,97 162,95 13,71 1,16 86,6761 17,34 0,4725 0,09

69 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,7
17 / 10

71 120,7

70 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 5 20,8 104

71 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

28,9 5,78

72 ФЕРм38-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изготовление люка

2 225,14 = 8 160,89 - 1,032 x 5 751,70

1 т
конструк

ций

0,00692
0,00019+0,00633+0,0004*1

2225,14 875,42 1103,04 89,47 15,4 6,06 7,63 0,62 91 0,63 6,84 0,05

Уд 1. 101-1026 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп т 1,032
0,0071

5751,7 40,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,00019
1,568*0,246*0,246*2/1000

5763 1,1

74 ФССЦ-101-
2803
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали:
Ст3пс5, размером 40х40х4 мм

т 0,00633 5995,55 37,95

75 ФССЦ-101-
5429
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая кг 0,4
0,4*1

3,6 1,44

11437,28 37,59 0,21

80 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,15
15 / 100

731,64 721,64 10 4,32 109,75 108,25 1,5 0,65 85,3 12,8 0,32 0,05

81 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 758,38 90,53 7,61 0,65 64,2045 9,63 0,35 0,05

82 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,6
16 / 10

71 113,6

Итого по разделу 7 К1. Трубопроводы в полу 1-го этажа.
                           Раздел 8. К1. Трубопроводы по подвалу
                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

83 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 20,8 83,2

84 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 15,18 15,18

7281,32 22,43 0,1

86 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,6
60 / 100

841,39 829,89 11,5 4,97 504,83 497,93 6,9 2,98 98,095 58,86 0,368 0,22

87 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)

4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,16
16 / 100

5188,98 4304,67 102,14 11,65 830,24 688,75 16,34 1,86 474,605 75,94 0,8625 0,14

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
16

318 5088

88 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,6
60 / 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 3170,92 488,85 41,12 3,49 86,6761 52,01 0,4725 0,28

Итого по разделу 8 К1. Трубопроводы по подвалу
                           Раздел 9. К1. Выше отм. 0.000 (по квартирам)
                           Демонтаж

                           Оборудование

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

89 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 10 20,8 208

90 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная размером
110х110х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 6 13,45 80,7

91 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 15,18 121,44

92 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 24 7,78 186,72
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

93 ФССЦ-507-
4356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфты противопожарные для пластиковых
труб: Огракс ПМ-110/60

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 24 138,99 3335,76

60497,98 186,81 0,64

96 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м3
конструк

ций

0,0045
0,45 / 100

6909,71 2325,58 4584,13 487,4 31,09 10,47 20,62 2,19 279,8525 1,26 47,5985 0,21

97 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,0135
1,35 / 100

1381,38 1381,38 18,65 18,65 177,1 2,39

100 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки (В3,5)
(пол)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,0045
0,45 / 100

59193,25 1614,6 1988,16 303,75 266,37 7,27 8,95 1,37 207 0,93 22,5 0,1

101 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,0135
1,35 / 100

763,31 763,31 10,3 10,3 101,775 1,37

102 ФЕРр57-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,045
4,5 / 100

1918,55 1186,95 34,49 4,66 86,33 53,41 1,55 0,21 139,15 6,26 0,345 0,02

Итого по разделу 9 К1. Выше отм. 0.000 (по квартирам)
                           Раздел 10. Демонтаж, монтаж (для траншей в полу 1-го этажа)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

103 ФЕРр57-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,045
4,5 / 100

581,7 581,7 26,18 26,18 68,195 3,07

4649,5 15,28 0,33

104 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,7218 42,98 42,98 74 74

105 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,7218 11,42 11,42 19,66 19,66

401,46

27547,59 7967,81 3072,56 329,74 842,87 24,53

210777,71 121987,2 19541,48 5048,33 842,87 24,53

113066,41

67,5

13855,76

270,36

830,79

7578,96

9304,45

170,57

105,82

80882,2

65804,71

40,91

137,4

8797,31

Итого по разделу 10 Демонтаж, монтаж (для траншей в полу 1-го этажа)
                           Раздел 11. Мусор

Итого по разделу 11 Мусор
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 443,22) (Поз. 97, 101)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 1221,75) (Поз. 102-103)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9842,8) (Поз. 9-11, 24-27, 42-44, 57-60)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 10573,24) (Поз. 87)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 193,83) (Поз. 96)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 132,27) (Поз. 100)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% ФОТ (от 102,27) (Поз. 72)
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 21993,27) (Поз. 1, 12, 28, 34, 45, 61, 67, 80, 86)

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 82532,86) (Поз. 2-7, 13-20, 29-33, 35-40, 46-53, 62-66, 68-71, 81-84, 88-93)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% ФОТ (от 102,27) (Поз. 72)
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 443,22) (Поз. 97, 101)
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 21993,27) (Поз. 1, 12, 28, 34, 45, 61, 67, 80, 86)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5168,2

58,2

659,75

4724,54

46218,4

45066,7 170,31 0,57

270054,71 515,89 23,44

40625,58 64,82

25961,91 75,94 0,14

555,05 1,26 0,21

850,98 3,76

2608,61 0,93 0,1

2884,25 9,33 0,02

470,64

125,04

389203,47 842,24 24,48

262303,35

259,11 0,63 0,05

186,25

445,36 0,63 0,05

300,15

262603,5 842,87 24,53

69249,05

19541,48

127035,51

   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 10767,07) (Поз. 87, 96)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,27) (Поз. 100)
   54% =  68%*0,8 ФОТ (от 1221,75) (Поз. 102-103)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9842,8) (Поз. 9-11, 24-27, 42-44, 57-60)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 82532,86) (Поз. 2-7, 13-20, 29-33, 35-40, 46-53, 62-66, 68-71, 81-84, 88-93)

Итоги по смете:

     445,36 * 0,673949167143736

    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Итого

  Итоги по Строительным работам
    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

  Итого
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

     389 203,47 * 0,673949167143736
  Итоги по Монтажным работам
    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (МДС 81-
33.2004 п.4.10, Письмо №15127-ИП/08 от 09.06.11)
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
    Итого
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

113066,41

65804,71

5252,07

267855,57

48214

316069,57 842,87 24,53

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пл.Ухтомского, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой фундамент пл. Ухтомского, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.40
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
конструк

ций

0,03
3 / 100

6909,71 2325,58 4584,13 487,4 207,29 69,77 137,52 14,62 279,8525 8,4 47,5985 1,43

4 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
грунта

0,2
20 / 100

1588,59 1588,59 317,72 317,72 203,665 40,73

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

___________________________150,750
___________________________22,544

_______________________________________________________________________________________________151,31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕР27-04-

001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из песка

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
материа

ла
основани

я (в
плотном

теле)

0,1
10 / 100

3260,53 166,73 3081,6 255,2 326,05 16,67 308,16 25,52 20,7897 2,08 19,9525 2

7 ФССЦ-408-
0141
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Песок природный для строительных:
растворов средний

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 10 59,99 599,9

10 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

1 392,84 = 3 283,64 - 116 x 16,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,3
30 / 100

1523,45 437,18 78,86 4,47 457,04 131,15 23,66 1,34 43,4574 13,04 0,3306 0,1

Уд 1. 101-0217 Гидростеклоизол м2 116
34,8

16,3 567,24

11 ФССЦ-101-
3350
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубитекс РК-6,0, полиэстер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 34,8
30*1,16

52,08 1812,38

13 ФЕР07-01-
037-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация мастикой швов:
горизонтальных

529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

1
100 / 100

745,18 190,72 554,46 745,18 190,72 554,46 21,0278 21,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-0616 Мастика клеящая сланцевая
уплотняющая неотверждающаяся МСУ

кг 75
75

9,83 737,25

14 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 75 19,04 1428

17 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,05
5 / 100

59733,67 1856,79 2286,39 349,31 2986,68 92,84 114,32 17,47 238,05 11,9 25,875 1,29

21 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,15
15 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 1004,05 278,52 342,96 52,4 238,05 35,71 25,875 3,88

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
15,3

520 7956

22 ФССЦ-401-
0047
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 15,3 667,83 10217,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м3
лотка

0,035
(0,035*100) / 100

50905,93 4547,61 26924,87 2988,49 1781,71 159,17 942,37 104,6 526,3446 18,42 221,3692 7,75

125248,83 151,31 16,45

21883,8 1256,56 2423,45 215,95 151,31 16,45

154996,19 19237,93 15413,15 3306,2 151,31 16,45

19973,75

2967,22

1136,97

5404,18

1906,72

2890,72

5667,94

10873,2

1507,93

620,16

2972,3

1034,5

1693,55

3044,76

3699,94 8,4 1,43

9339,44 40,73

96629,64 20,5 9,75

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 1292,01) (Поз. 3)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6755,23) (Поз. 17, 21)

  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4864,29) (Поз. 4)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 1292,01) (Поз. 3)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6755,23) (Поз. 17, 21)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2028,43) (Поз. 10-11)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2919,92) (Поз. 13-14)

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2028,43) (Поз. 10-11)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2919,92) (Поз. 13-14)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4684,25) (Поз. 6-7, 22-23)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 4684,25) (Поз. 6-7, 22-23)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4864,29) (Поз. 4)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13129,32 13,04 0,1

17299,48 21,03

45745,32 47,61 5,17

185843,14 151,31 16,45

125248,83

120345,11

15413,15

22544,13

19973,75

10873,2

2504,98

127753,81

22995,69

150749,5 151,31 16,45

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Итого
   185 843,14 * 0,673949167143736

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пл.Ухтомского, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой окна и двери в МОП пл. Ухтомского, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.40
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕРр56-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
дверных
полотен

0,02
(1+1) / 100

331,27 331,27 6,63 6,63 41,722 0,83

5 ФЕРр56-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100
коробок

0,02
(1+1) / 100

2078,53 1653,69 424,84 45,93 41,57 33,07 8,5 0,92 206,195 4,12 4,5655 0,09

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Окна, двери в МОП.

№
пп

___________________________87,402
___________________________6,761

_______________________________________________________________________________________________48,54
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР09-04-

012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
проема

4,2
1*2,1*2

84,62 31,49 27,41 355,4 132,26 115,12 3,174 13,33

10 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ
31173-2003)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 4,2
1*2,1*2

1799,14 7556,39

11 ФССЦ-203-
8123
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
однопольная ДПМ-01/60, размером
1000х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

шт. 2
1+1

3104,96 6209,92

12 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 шт. 1 19,41 14,56 4,13 19,41 14,56 4,13 1,468 1,47

13 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

шт. 1 428,27 428,27
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 0,0416
(1,3*1,6*2) / 100

2032,33 1754,09 278,24 120,16 84,54 72,97 11,57 5 216,821 9,02 8,901 0,37

17 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
проемов

0,0416
(1,3*1,6*2) / 100

16806,72 2497,59 730,61 34,16 699,16 103,9 30,39 1,42 285,7658 11,89 2,53 0,11

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
4,16

2921,77 12154,56

18 ФССЦ-203-
0956
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью до 1,5 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 4,16
1,3*1,6*2

3470,03 14435,32

19 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 п.м 0,032
(1,6*2) / 100

4251,84 239,04 20,6 0,78 136,06 7,65 0,66 0,03 28,0238 0,9 0,0575
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м 3,2
1,6*2

181,07 579,42

21 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (отливы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,0096
(1,6*2*0,3) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 97,88 12,21 0,32 0,04 149,1119 1,43 0,2875

22 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов на клее

2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
облицовк

и

0,0252
((1,3*4+1,6*2)*0,3) / 100

2618,32 2021,03 66,6 1,55 65,98 50,93 1,68 0,04 220,1566 5,55 0,115

Уд 1. 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с
декоративной стороной

1000 м2 0,105
0,0026

89300 232,18

23 ФССЦ-101-
4283
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Листы гипсокартонные: влагостойкие,
КНАУФ, толщиной 10 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 2,52
(1,3*4+1,6*2)*0,3

39,33 99,11

                           Мусор
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,2336 49,43 49,43 11,55 11,55

25 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,2336 13,13 13,13 3,07 3,07

72617,29 48,54 0,57

30829,68 434,18 186,99 7,45 48,54 0,57

99103,18 6647,3 1189,27 114,06 48,54 0,57

5342,9

435,33

1550,99

624,28

1002,72

1557,03

172,55

3302,83

288,73

310,95

743,91

82,52

572,99

1303,73

1408,15 4,95 0,09

68006,26 14,8

2766,47 9,02 0,37

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1193,72) (Поз. 16)

Итого по разделу 1 Окна, двери в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0,85 ФОТ (от 621,9) (Поз. 4-5)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2247,81) (Поз. 9-13)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 780,35) (Поз. 22-23)

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 187,55) (Поз. 21)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 780,35) (Поз. 22-23)
   50% =  62%*0,8 ФОТ (от 621,9) (Поз. 4-5)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1730,03) (Поз. 17-20)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 187,55) (Поз. 21)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1193,72) (Поз. 16)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2247,81) (Поз. 9-13)
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)

   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1730,03) (Поз. 17-20)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32742,11 12,79 0,11

750,46 1,43

1982,47 5,55

73,46

19,53

107748,91 48,54 0,57

72617,29

91266,61

1189,27

6761,36

5342,9

3302,83

1452,35

74069,64

13332,54

87402,18 48,54 0,57

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   107 748,91 * 0,673949167143736
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пл.Ухтомского, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение пл. Ухтомского, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-40-ЭМ.С
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,05
5 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 7,3 7,17 0,13 0,05 17,89 0,89 0,08

3 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,01
1 / 100

45,55 45,55 0,46 0,46 5,84 0,06

___________________________178,611
___________________________57,574

_______________________________________________________________________________________________366,93

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

                           Монтаж

                           Осветительное оборудование

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,05
(3+2) / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 72,07 35,04 11,31 0,59 70,64 3,53 0,88 0,04

14 ФССЦ-509-
6765
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники накладные компактные
С360/132 IP54 под кольцевые
люминесцентные лампы с цоколем G10q

шт. 5
3+2

380,56 1902,8

17 ФССЦ-509-
5640
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные 36 Вт шт. 3 5,6 16,8

19 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 0,35
(5+30) / 100

649,81 388,03 70,43 2,7 227,43 135,81 24,65 0,95 41,28 14,45 0,2 0,07

21 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,005
5 / 1000

3708,36 18,54

22 ФССЦ-501-
8483
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,03
30 / 1000

6920,41 207,61

30 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 4 8,62 34,48

31 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,01
1 / 100

433,08 313,47 13,78 0,41 4,33 3,13 0,14 31,6 0,32 0,03

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,1
1 / 10

68 6,8

34 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,002 573,91 346,32 143,51 2,7 1,15 0,69 0,29 0,01 36 0,07 0,2

35 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,002 9719,25 19,44

38 ФЕР46-03-
009-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 25 см

100 шт. 0,04
4 / 100

1830,08 466,62 1363,46 147,08 73,2 18,66 54,54 5,88 50,83 2,03 14,62 0,58

42 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,05
5 / 100

165,95 165,95 8,3 8,3 12,96 0,65

12348,89 22 0,69

45 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,12
12 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 17,52 17,22 0,3 0,13 17,89 2,15 0,08 0,01

46 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,08
8 / 100

45,55 45,55 3,64 3,64 5,84 0,47

                           Пусконаладка объекта

Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. МОП
                           Демонтаж

                           Монтаж

                           Ведомость объемов работ

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ФЕРм08-01-
102-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Шкаф управления и регулирования 1 шкаф 1 414,14 140,45 177,46 10,8 414,14 140,45 177,46 10,8 14,6 14,6 0,8 0,8

51 ФССЦ-509-
6328
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты учетно-распределительные
встраиваемые: ЩУРВ-3-30з, с замком,
размером 550х500х165 мм

шт. 1 379,07 379,07

52 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 42
1+2+2+1+2+2+16+8+8

11,51 11,11 483,42 466,62 1,12 47,04

53 ФССЦ-509-
2259
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
100 3Р 63А, характеристика С

шт. 1 146,96 146,96

54 ФССЦ-509-
2252
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
100 1Р 50А, характеристика С

шт. 2 23,22 46,44

55 ФССЦ-509-
2228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 16А, характеристика С

шт. 2 9,87 19,74

56 ФССЦ-509-
8198
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электрической энергии
электронный: трехфазный Меркурий
230АRT-02 С (R)N, 10(100)А
(многотарифный)

шт. 1 414,53 414,53

57 Прайс лист Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб
МАТ=146,51/1,18/5,48*1,02

шт 2 23,11
146,51/1,18/5,48

*1,02

46,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

58 ФССЦ-509-
7976
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Изолятор: угловой нулевой шины (желтый)
размерами 14х28х15 мм

100 шт. 0,02
2 / 100

63,76 1,28

59 ФССЦ-509-
2230
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеристика С

шт. 16 10,46 167,36

60 Прайс лист Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб
МАТ=146,51/1,18/5,48*1,02

шт 8 23,11
146,51/1,18/5,48

*1,02

184,88

61 ФССЦ-509-
7976
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Изолятор: угловой нулевой шины (желтый)
размерами 14х28х15 мм

100 шт. 0,08
8 / 100

63,76 5,1

62 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,12
(2+10) / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 172,96 84,09 27,15 1,43 70,64 8,48 0,88 0,11

63 ФССЦ-509-
6765
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники накладные компактные
С360/132 IP54 под кольцевые
люминесцентные лампы с цоколем G10q

шт. 12
2+10

380,56 4566,72

68 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 3,25
(10+50+70+130+20+45) / 100

649,81 388,03 70,43 2,7 2111,88 1261,1 228,9 8,78 41,28 134,16 0,2 0,65

70 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,01
10 / 1000

3708,36 37,08

                           Осветительное оборудование

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

71 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,05
50 / 1000

4832,12 241,61

72 ФССЦ-501-
8483
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,07
70 / 1000

6920,41 484,43

73 ФССЦ-501-
8485
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,13
130 / 1000

15727,78 2044,61

74 ФССЦ-501-
8510
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10
мм2

1000 м 0,02
20 / 1000

45607,75 912,16

75 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,045
45 / 1000

69309,47 3118,93

76 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,02
2 / 100

433,08 313,47 13,78 0,41 8,66 6,27 0,28 0,01 31,6 0,63 0,03

77 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,2
2 / 10

68 13,6

78 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 10 8,62 86,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

84 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,6
60 / 100

371,08 258,69 86,75 3,51 222,65 155,21 52,05 2,11 27,52 16,51 0,26 0,16

85 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 6
60 / 10

119,97 719,82

86 ФССЦ-101-
5429
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая кг 2,5
0,05*50

3,6 9

87 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,015 573,91 346,32 143,51 2,7 8,61 5,19 2,15 0,04 36 0,54 0,2

88 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,015 9719,25 145,79

92 ФЕРм08-02-
471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21 0,19 0,06

93 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,01131
3*3,77/1000

5763 65,18

94 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,3
30 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 101,28 53,58 20,81 0,77 19 5,7 0,19 0,06

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

95 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,04704
1,568*30/1000

5763 271,09

96 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,1
10 / 100

1390,5 332,41 1058,09 114,38 139,05 33,24 105,81 11,44 36,21 3,62 11,37 1,14

97 ФЕР46-03-
009-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 25 см

100 шт. 0,3
30 / 100

1830,08 466,62 1363,46 147,08 549,02 139,99 409,03 44,12 50,83 15,25 14,62 4,39

98 ФЕР46-03-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 50 см2

100 м
борозд

1,95
(30+165) / 100

773,08 222,16 550,92 59,56 1507,51 433,21 1074,3 116,14 24,2 47,19 5,92 11,54

99 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,18 1930,16 608,53 35,23 347,43 109,54 6,34 75,22 13,54

100 ФЕРп01-11-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
заземлителя

1
измерен

ие

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

101 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,15
15 / 100

165,95 165,95 24,89 24,89 12,96 1,94

102 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

18 15,62 15,62 281,16 281,16 1,22 21,96

                           Ведомость объемов работ

                           Пусконаладка объекта
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Гранд-СМЕТА
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103 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 21
18+3

4,1 4,1 86,1 86,1 0,32 6,72

136048,22 344,93 18,92

23278,48 3556,55 2212,54 204,02 366,93 19,61

146725,93 54450,77 14071,76 3123,56 366,93 19,61

45358,49

3503,52

316,04

29807,41

11731,52

28106

2038,41

19363,87

6703,72

30165,8 81,63 17,65

110203,3 252,81 1,96

8028,06 32,49

148397,16 366,93 19,61

78203,4

14071,76

57574,33

45358,49

28106

140369,1

148397,16

2967,94

151365,1

      Сметная прибыль

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13966,09) (Поз. 38, 96-99)
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого Прочие затраты
  Итого

   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 36799,27) (Поз. 13-14, 19, 21-22, 31, 34-35, 50-63, 68, 70-76, 84, 86-88, 92-95)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13966,09) (Поз. 38, 96-99)
Сметная прибыль

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (8 028,06)
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 6370,03) (Поз. 42, 100-103)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 37238,21) (Поз. 2-3, 45-46, 13-14, 19, 21-22, 31, 34-35, 50-63, 68, 70-76, 84, 86-88, 92-95)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 6370,03) (Поз. 42, 100-103)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 438,94) (Поз. 2-3, 45-46)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого по разделу 2 МОП
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27245,72

178610,82 366,93 19,61  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
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