
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул.    ул. Малых 43 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Общестроительные работы Двери и окна  в МОП.  ул. Малых 43
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.58
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,059 1082,58 840,63 241,95 104,49 63,87 49,6 14,27 6,16 103,91 6,13 7,74 0,46

2 ФЕР09-04-
013-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

5,88
(1,4*2,1*2)

98,47 32,17 14,35 579 189,16 84,38 3,197 18,8

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

                           Раздел 1. Двери и окна  в МОП.

___________________________125,228
___________________________8,909

_______________________________________________________________________________________________62,47
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦ-203-

8131
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
двупольная ДПМ-02/60, размером
1400х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 5133,2 10266,4

4 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,034 11722,52 1757,42 57,91 1,35 398,57 59,75 1,97 0,05 191,4405 6,51 0,1

5 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 2 16,97 12,66 3,59 33,94 25,32 7,18 1,2765 2,55

6 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 428,27 856,54

7 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,04875
(1,25*1,95*2) / 100

1767,24 1525,29 241,95 104,49 86,15 74,36 11,79 5,09 188,54 9,19 7,74 0,38

8 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,04875
(1,25*1,95*2) / 100

308562,65 2171,82 635,31 29,7 15042,43 105,88 30,97 1,45 248,492 12,11 2,2 0,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФССЦ-203-

0957
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью 2 м2 и более

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 4,875 2921,77 14243,63

10 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п. м 0,025
(1,25*2)/100

4217,98 207,86 17,91 0,68 105,45 5,2 0,45 0,02 24,3685 0,61 0,05

11 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 2,5
1,25*2

181,07 452,68

12 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,0309
((1,95*2+1,25)*0,3*2)/ 100

11722,52 1757,42 57,91 1,35 362,23 54,3 1,79 0,04 191,4405 5,92 0,1

13 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,005
(1,25*2)*0,2 / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 50,13 5,53 0,15 0,02 129,6625 0,65 0,25

14 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,34 42,98 42,98 14,61 14,61
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,34 11,42 11,42 3,88 3,88

104044,5 62,47 0,95

42559,51 569,1 171,44 12,83 62,47 0,95

92689,82 8712,92 1090,35 196,44 62,47 0,95

7031,6

2265,75

1397,99

1738,86

1550,83

78,17

4323,08

646,57

740,95

37,39

993,63

1904,54

4796,06 15,32 0,84

54439,99 21,35

5222,73 12,43

39107,37 12,72 0,11

360,75 0,65

92,92

24,68

104044,5 62,47 0,95

82886,55

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 84,97) (Поз. 13)

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Двери и окна  в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3283,69) (Поз. 2-3, 5-6)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1747,49) (Поз. 4, 12)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2070,07) (Поз. 1, 7)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1723,14) (Поз. 8-11)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3283,69) (Поз. 2-3, 5-6)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1747,49) (Поз. 4, 12)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1723,14) (Поз. 8-11)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 84,97) (Поз. 13)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2070,07) (Поз. 1, 7)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1090,35

8909,36

7031,6

4323,08

2080,89

106125,39

19102,57

125227,96 62,47 0,95

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул.    ул. Малых 43 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Общестроительные работы ул. Стропильная крыша   ул. Малых 43
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.58
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

3,9
390/100

154,66 124,02 30,64 603,17 483,68 119,49 15,9 62,01

2 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

3,9
390/100

160,11 120,37 39,74 6,21 624,43 469,44 154,99 24,22 15,16 59,12 0,46 1,79

3 ФЕРр58-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

3,9
390/100

255,37 219,08 36,29 5,67 995,94 854,41 141,53 22,11 27,08 105,61 0,42 1,64

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Стропильная крыша

___________________________1669,687
___________________________247,745

_______________________________________________________________________________________________1795,65

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр58-1-4

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

3,9
390/100

76,77 53,44 23,33 3,65 299,4 208,42 90,98 14,24 6,73 26,25 0,27 1,05

5 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

43 54,2 22,52 31,68 4,02 2330,6 968,36 1362,24 172,86 2,888 124,18 0,357 15,35

6 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,04
20*2/1000

1078,94 877,85 164,51 8,28 43,16 35,11 6,58 0,33 102,9135 4,12 0,6125 0,02

7 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei
60, размером 600*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 946,43 1892,86

8 ФЕР06-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство поясов: в опалубке

24 955,50 = 163 078,00 - 12,5 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
железоб
етона в

деле

0,084
8,4/ 100

28335,65 10483,23 10063,86 1198,59 2380,19 880,59 845,36 100,68 1168,699 98,17 88,85 7,46

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса
А-I, А-II, А-III

т 12,5
1,05

5650 5932,5

Уд 2. 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
8,526

665 5669,79
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФССЦ-401-

0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 8,526 667,83 5693,92

10 ФССЦ-204-
0100
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I,
А-II, А-III

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,55
550/1000

5650 3107,5

11 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,8
80/ 100

4590,28 1366,59 57,99 3672,22 1093,27 46,39 160,21 128,17

12 ФЕРр53-15-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт лицевой поверхности наружных
кирпичных стен при глубине заделки: в 1
кирпич площадью в одном месте до 1 м2

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно
сти стен

0,1
2,5/0,25/100

26304,35 4958,37 223,98 27 2630,44 495,84 22,4 2,7 606,9 60,69 2 0,2

13 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил, подкосов, прогонов,
затяжек

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

4 2340,25 230,22 47,78 2,54 9361 920,88 191,12 10,16 27,7035 110,81 0,1875 0,75

14 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

2 392,81 65,03 27,58 1,86 785,62 130,06 55,16 3,72 7,6245 15,25 0,1375 0,28

15 ФССЦ-101-
0924
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами одностворных
высотой до 1,2 м

компл. 2 27,93 55,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,01
0,5*2/100

987,49 447,78 4,75 0,18 9,87 4,48 0,05 51,2325 0,51 0,0125

17 ФЕР10-01-
008-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
неоцинкованной (слуховое окно)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,1
10/ 100

6039,51 267,58 25,06 603,95 26,76 2,51 32,2 3,22

18 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой  гидроизоляция

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

3,9
390/100

970,04 78,8 39,74 2,2 3783,16 307,32 154,99 8,58 9,016 35,16 0,1625 0,63

19 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

6,625
390*0,05*0,05+64*0,05+2,45

2447,72 216,83 41,89 16216,15 1436,5 277,52 25,875 171,42

20 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

3,9
390/100

1111,41 356,81 600,64 46,79 4334,5 1391,56 2342,5 182,48 40,825 159,22 3,2625 12,72
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФССЦ-101-
4571
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием
полиэстер НC35-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 430 79,64 34245,2

22 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0099 35011 346,61

23 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0036 9526 34,29

24 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,48
80*0,6/ 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 4812,4 530,89 14,03 1,62 129,6625 62,24 0,25 0,12

25 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

7,5
750/ 100

286,45 141,19 143,43 2,03 2148,38 1058,93 1075,73 15,23 14,8465 111,35 0,175 1,31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 241,5 15,16 3661,14

27 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

0,8
80/ 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 5434,27 246,5 22,95 2,16 36,1215 28,9 0,2 0,16

28 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,06
6/ 100

7809,79 1021,04 6,97 468,59 61,26 0,42 119,7 7,18

29 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,12
12/ 100

4033,82 545,07 6,97 484,06 65,41 0,84 63,9 7,67

30 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,4
40 / 100

6796,71 313,9 11,33 2718,68 125,56 4,53 36,8 14,72

31 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 0,24
24/100

863,9 308,83 0,87 207,34 74,12 0,21 37,8 9,07

32 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,06
6/ 100

4051,69 452,94 6,97 243,1 27,18 0,42 53,1 3,19

33 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

3,36
336/ 100

970,04 78,8 39,74 2,2 3259,33 264,77 133,53 7,39 9,016 30,29 0,1625 0,55
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34 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)

1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

3,36
336/ 100

1534,21 498,05 165,31 9,29 5154,95 1673,45 555,44 31,21 52,371 175,97 0,6875 2,31

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
20,76

530 11002,8

35 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

3,36
336/ 100

1225,2 385,62 158,19 9,29 4116,67 1295,68 531,52 31,21 40,549 136,24 0,6875 2,31

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
20,76

530 11002,8

36 ФССЦ-104-
0496
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс"
ROCKWOOL

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 51,912
336*1,03*0,15

1270,9 65974,96

37 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

0,8
80/ 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 2536,08 54,38 55,38 3,92 7,6705 6,14 0,3625 0,29

38 ФЕРр61-26-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов (восстановление
выветренных швов кладки)

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

0,255
25,5/ 100

324,44 308,71 0,17 82,73 78,72 0,04 35,73 9,11
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39 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,255
25,5/ 100

1828,55 784,15 64,71 30,96 466,28 199,96 16,5 7,89 81,512 20,79 3,475 0,89

40 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 колпак 4 446,82 18,93 1,09 1787,28 75,72 4,36 2,2195 8,88

41 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 49,342 3,28 3,28 161,84 161,84

42 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 49,342 11,42 11,42 563,49 563,49

1387244,02 1795,65 49,83

198331,61 15539,21 8955,04 642,71 1795,65 49,83

1065148,6 237905,3 56954,06 9839,9 1795,65 49,83

204707,68

807,48

33041,19

5571,83

17002,38

12662,95

14619,21

6220,32

34834,42

79947,9

117387,74

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Стропильная крыша
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 1205,2) (Поз. 38)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 46536,89) (Поз. 2-4, 11, 28-32)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 7632,65) (Поз. 12)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24641,13) (Поз. 6, 20)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16445,39) (Поз. 25-26)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18274,02) (Поз. 8-10, 16, 39)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7405,14) (Поз. 1)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38704,91) (Поз. 13-14, 17, 19)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 86899,89) (Поз. 5, 18, 24, 27, 33-37, 40)
Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

482,08

1202,79

16643,11

44846,18

24199,18

11448,26

4274,28

14291,86

17939,89 62,01

135185,31 360,98 4,48

597169,8 608 21,72

71529,26 163,34 12,74

169572,94

96809,31 98,17 7,46

29661,66 60,69 0,2

196652,24 300,7 1,03

226,23

8406,2 21,3 0,89

56961,59 111,35 1,31

2516,49 9,11

1029,3

3583,8

1387244,02 1795,65 49,83

770289,22

56954,06

247745,22

  В том числе, справочно:

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 1205,2) (Поз. 38)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3250,78) (Поз. 16, 39)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38704,91) (Поз. 13-14, 17, 19)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101923,13) (Поз. 5, 18, 24, 27, 33-37, 40, 8-10)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 46536,89) (Поз. 2-4, 11, 28-32)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23850,53) (Поз. 1, 25-26)

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Материалы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

      ФОТ

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)

   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 7632,65) (Поз. 12)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24641,13) (Поз. 6, 20)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

204707,68

117387,74

27744,88

1414988,9

254698

1669686,9 1795,65 49,83

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул.    ул. Малых 43 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Общестроительные работы  Фундамент (отмостка).  ул. Малых 43
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.58
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

80 8,83 8,83 706,4 706,4 1,035 82,8

2 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,035
3,5/100

1381,38 1381,38 48,35 48,35 177,1 6,2

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

___________________________139,726
___________________________14,918

_______________________________________________________________________________________________103,89

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг01-

01-01-039
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: грунта растительного слоя
(земля, перегной)

1 т груза 6,125
3,5*1,75

3,96 3,96 24,26 24,26

4 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 6,125
3,5*1,75

11,42 11,42 69,95 69,95

5 ФЕР27-06-
026-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розлив вяжущих материалов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,067 1581,11 48,88 8,94 105,93 3,28 0,6 0,825 0,06

6 Т.ч. п.1
27.8

Доставка битума на 20 км                   2,76*20
км=55,2 руб

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,067 69 69 4,62 4,62

7 ФЕР27-06-
020-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м2
покрытия

0,08
80/1000

47318,12 423,72 2982,78 328,18 3785,45 33,9 238,62 26,25 44,045 3,52 23,85 1,91

8 ФЕР27-06-
021-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять или исключать: к
расценке 27-06-020-01 всего 60 мм (50-70
мм)

(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.;
ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1000 м2
покрытия

0,08
80/1000

21903,07 3,61 13,18 1752,25 0,29 1,05 0,3735 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР27-02-

005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
лотка

0,028
(0,035*80) / 100

42442,39 3498,16 19510,78 2165,58 1188,39 97,95 546,3 60,64 404,8805 11,34 160,4125 4,49

10 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 160
80*2

31,55 5048

116090,08 103,89 6,46

12733,6 886,89 888,08 87,49 103,89 6,46

96501,21 13578,28 5651,36 1339,48 103,89 6,46

11982,56

451,55

7462,34

4068,67

7606,31

229,47

5191,19

2185,65

23468,51 82,8

1421,26 6,2

156,96

444,88

62935,43 14,89 6,46

27663,04

116090,08 103,89 6,46

   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 3362,54) (Поз. 5-9)
Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Материалы
  Итого
    В том числе:

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 740,24) (Поз. 2)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10814,98) (Поз. 1)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3362,54) (Поз. 5-9)
Итоги по смете:
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 740,24) (Поз. 2)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10814,98) (Поз. 1)

  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77271,57

5651,36

14917,76

11982,56

7606,31

2321,8

118411,88

21314,14

139726,02 103,89 6,46

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул.    ул. Малых 43 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение   ул. Малых 43
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-16/2015-ЭМ.58
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,12
12/ 100

145,98 143,48 2,5 1,08 17,52 17,22 0,3 0,13 17,89 2,15 0,08 0,01

2 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,06
6/ 100

45,55 45,55 2,73 2,73 5,84 0,35

___________________________227,380

___________________________48,328
_______________________________________________________________________________________________308,55

_______________________________________________________________________________________________9,828
_______________________________________________________________________________________________119,040

_______________________________________________________________________________________________60,048

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. МОП
                           Демонтаж

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРм08-03-

575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж автоматов Прибор или аппарат

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 8 3,33 3,33 26,64 26,64 0,336 2,69

4 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж щита распределительного. Шкаф
(пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 2 19,58 7,05 12,53 0,95 39,16 14,1 25,06 1,9 0,711 1,42 0,087 0,17

5 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,32
(10*12+100*2)/1000

42,98 42,98 13,75 13,75

6 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,32
(10*12+100*2)/1000

11,42 11,42 3,65 3,65

7 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

1 шт. 2 68,25 23,51 41,74 3,16 136,5 47,02 83,48 6,32 2,37 4,74 0,29 0,58

8 ФССЦ-509-
6306
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Щиты распределительные наружной
установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120
мм)

шт. 1 257,73 257,73

9 ФССЦ-509-
6312
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-1-
12з, с замком, размером 395х310х165 мм
ЩУРН-1-9з,

шт. 1 261,55 261,55

                           Низковольтное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФССЦ-509-
6312
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-1-
12з, с замком, размером 395х310х165 мм

шт. 4 261,55 1046,2

11 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 6
1+2+1+2

11,51 11,11 69,06 66,66 1,12 6,72

12 ФССЦ-509-
2259
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
100 3Р 63А, характеристика С

шт. 1 146,96 146,96

13 ФССЦ-509-
2259
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
100 3Р 63А, характеристика С 50 А

шт. 2 146,96 293,92

14 ФССЦ-509-
2251
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
100 1Р 40А, характеристика С, 16 А

шт. 1 23,22 23,22

15 ФССЦ-509-
2262
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-
32 3Р 100А

шт. 2
1+1

451,41 902,82

16 ФССЦ-509-
2230
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеристика С

шт. 8 10,46 83,68

17 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные

1 шт. 1 9,67 6,94 2,22 0,14 9,67 6,94 2,22 0,14 0,7 0,7 0,01 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФССЦ-509-
8200
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электрической энергии
электронный, трехфазный Меркурий
230АRT-01 Р(Q) С(R) SIN, 5(60)А
(многотарифный)

шт. 1 553,36 553,36

19 ФЕРм10-06-
037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE
изолятором

100 шт. 0,28
(4+4+2+2+8+8) / 100

59,66 56,05 16,7 15,69 6,18 1,73

20 Прайс лист Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб
МАТ=146,51/1,18/5,48*1,02

шт 6
4+2

23,11
146,51/1,18/5,48

*1,02

138,66

21 Прайс лист Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб
МАТ=3/1,18/5,48*1,02

шт 6
4+2

0,47
3/1,18/5,48*1,02

2,82

22 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,12
12/ 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 172,96 84,09 27,15 1,43 70,64 8,48 0,88 0,11

23 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.
МАТ=953/1,18/5,48*1,02

шт 12 150,32
953/1,18/5,48*1,

02

1803,84

24 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,2
20 / 100

88,47 59,13 6,65 0,41 17,69 11,83 1,33 0,08 6,29 1,26 0,03 0,01

25 ФЕРм08-02-
148-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах,
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м
кабеля

0,45
15*3/100

187,39 95,43 54,4 2,7 84,33 42,94 24,48 1,22 9,92 4,46 0,2 0,09

26 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 2,1
(275-20-45) / 100

649,81 388,03 70,43 2,7 1364,6 814,86 147,9 5,67 41,28 86,69 0,2 0,42

                           Провода и кабели

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,02 3708,36 74,17

28 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,1 4832,12 483,21

29 ФССЦ-501-
8485
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,08 15727,78 1258,22

30 ФССЦ-501-
8510
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10
мм2

1000 м 0,06 45607,75 2736,47

31 ФССЦ-501-
8512
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25
мм2

1000 м 0,01 109675,42 1096,75

32 ФССЦ-501-
8466
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16
мм2

1000 м 0,005 15348,51 76,74

33 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,06
6/ 100

433,08 313,47 13,78 0,41 25,98 18,81 0,83 0,02 31,6 1,9 0,03

34 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,6
6/ 10

68 40,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФЕРм08-10-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для
защиты проводов и кабелей

100 м 0,2
20/100

219,89 139,54 63,56 43,98 27,91 12,71 15,2 3,04

36 ФССЦ-103-
2433
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 32 мм

10 м 2,024
20*1,012/10

79,47 160,85

37 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 40 5,29 4,88 211,6 195,2 0,5 20

38 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 40 8,62 344,8

39 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,03
30/1000

573,91 346,32 143,51 2,7 17,22 10,39 4,31 0,08 36 1,08 0,2 0,01

40 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,03
30/1000

9719,25 291,58

41 ФЕРм08-02-
396-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Короб металлический по стенам и
потолкам, длина: 2 м

100 м 0,45
3*15/100

434,13 282,75 38,22 1,35 195,36 127,24 17,2 0,61 30,08 13,54 0,1 0,05

42 Прайс-
лист

Лоток перфорированный 50х100х3000
171,5:1,18:5,48*1,02=27,05 руб.
МАТ=171,5/1,18/5,48*1,02

шт 15 27,05
171,5/1,18/5,48*

1,02

405,75

43 Прайс-
лист

Крышка металлического лотка 300х3000 мм
302,5:1,18:5,48*1,02=47,72 руб.
МАТ=302,5/1,18/5,48*1,02

шт 15 47,72
302,5/1,18/5,48*

1,02

715,8

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
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44 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2

(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,14
(35*0,5*0,8)/100

1393,76 1393,76 195,13 195,13 166,32 23,28

45 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,14
(35*0,5*0,8)/100

663,75 663,75 92,93 92,93 88,5 12,39

46 ФЕРм08-02-
471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21 0,19 0,06

47 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393
3*3*3,77/1000

5763 195,54

48 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,35
35 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 118,16 62,51 24,28 0,9 19 6,65 0,19 0,07

49 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,05488
1,568*35/1000

5763 316,27

50 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,4
40 / 100

1390,5 332,41 1058,09 114,38 556,2 132,96 423,24 45,75 36,21 14,48 11,37 4,55

51 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,15
15 / 100

2655,38 686,66 1968,72 212,37 398,31 103 295,31 31,86 74,8 11,22 21,11 3,17

                           Ведомость объемов работ
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52 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25,

100 м
борозд

1,7
(150+20) / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 886,38 244,09 642,29 69,43 15,64 26,59 4,06 6,9

53 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,2 1930,16 608,53 35,23 386,03 121,71 7,05 75,22 15,04

54 ФЕРп01-11-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

55 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,28
28/100

165,95 165,95 46,47 46,47 12,96 3,63

56 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

14 15,62 15,62 218,68 218,68 1,22 17,08

57 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 14
9+5

4,1 4,1 57,4 57,4 0,32 4,48

179109,81 300,62 16,21

58 ФЕРм08-02-
149-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе,
масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м
кабеля

0,3
30/100

2174,4 131,6 1571,89 146,34 652,32 39,48 471,57 43,9 13,68 4,1 10,84 3,25

59 ФССЦ-501-
8330
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без
защитного покрова: АВВГ, напряжением 1,0
кВ, число жил - 2 и сечением 16 мм2

1000 м 0,03
30/1000

7511,11 225,33

Итого по разделу 1 МОП
                           Раздел 2. Сеть электроснабжения
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60 ФЕРм08-02-
303-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трос продольно-несущий 1 км 0,02
20/1000

575,61 287,06 282,81 24,44 11,51 5,74 5,66 0,49 30,9 0,62 1,81 0,04

61 ФССЦ-509-
6469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трос из нержавеющей стали диаметром 4
мм

10 м 2
20/10

99 198

62 ФЕРм08-02-
168-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта соединительная
поливинилхлоридная для контрольного
небронированного кабеля с медными
жилами сечением одной жилы: до 2,5 мм2,
количество жил до 7

1 шт. 1 33,42 30,88 33,42 30,88 3,21 3,21

63 ФССЦ-509-
0030
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфты натяжные шт. 1 122 122

9806,98 7,93 3,29

20454,25 2945,91 2236,92 210,7 308,55 19,5

129787,53 45101,88 14226,8 3225,81 308,55 19,5

36663,73

2890,67

2690,22

2032,19

221,35

18995,25

204,18

9629,87

22465,52

1681,85

1367,16

1434,48

   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 307,43) (Поз. 1-2)
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 23450,93) (Поз. 3-4, 7-11, 16-18, 20-22, 24-33, 35, 39-41, 46-49, 58-63)

   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 240,21) (Поз. 12-15, 19)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11464,13) (Поз. 50-53)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 5255,77) (Поз. 54-57)
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4410,2) (Поз. 44-45)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 2988,51) (Поз. 37-38)

   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 2988,51) (Поз. 37-38)

Итого по разделу 2 Сеть электроснабжения
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 5255,77) (Поз. 54-57)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4410,2) (Поз. 44-45)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12479,25

5502,78

210,51

23,21

16884,14

8467,58 35,67

34462,94 67,33 14,62

60048,38 103 14,62

688,56 2,5 0,01

104797,09 154,51 4,87

5495,74 1,73

8058,72 20

119040,11 178,74 4,88

9828,29 26,81

9828,29 26,81

188916,78 308,55 19,5

70458,85

14226,8

48327,69

36663,73

22465,52

179088,49

188916,78

3778,34

192695,12

34685,12

227380,24 308,55 19,5

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

    Итого
  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
    Итого
  Итого
    В том числе:

    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)

  Итого с прочими затратами (9 828,29)
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Итоги по Строительным работам
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Материалы
    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

Итоги по смете:

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 23998,57) (Поз. 1-4, 7-11, 16-18, 20-22, 24-33, 35, 39-41, 46-49, 58-63, 12-15, 19)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11464,13) (Поз. 50-53)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул.    ул. Малых 43 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Общестроительные работы Фасад.  ул. Малых 43
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.58
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 1,11
111/100

204,7 204,7 227,22 227,22 26,243 29,13

2 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

1,11
111/100

10,16 10,16 11,28 11,28 1,1902 1,32

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Фасад

___________________________1069,535
___________________________302,115

_______________________________________________________________________________________________1949,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР15-02-

036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,11
111/100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 7128,96 1751,2 84,95 30,26 171,8589 190,76 2,07 2,3

4 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 11,1
111*0,1

40,66 451,33

5 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 10
1000/100

2051,17 483,2 1567,97 169,14 20511,7 4832 15679,7 1691,4 52,6355 526,36 16,813 168,13

6 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,11
111/ 100

677,36 82,8 6,66 751,87 91,91 7,39 8,9136 9,89

7 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 4
400/100

204,7 204,7 818,8 818,8 26,243 104,97

24 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

4,7
470/100

10,16 10,16 47,75 47,75 1,1902 5,59
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

4,5
450/100

599,61 165,12 434,49 46,97 2698,25 743,04 1955,21 211,37 17,986 80,94 4,669 21,01

30 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,0208
0,052*400/1000

6277,2 487,65 78,36 8,93 130,57 10,14 1,63 0,19 61,4169 1,28 0,6612 0,01

31 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами скобами

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 0,05
50/1000

9433,03 2195,75 1144,26 79,49 471,65 109,79 57,21 3,97 224,9745 11,25 5,888 0,29

32 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором расшивка трещин

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

5
500/100

38,38 27,96 191,9 139,8 3,1165 15,58

33 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м3
кладки

1 1196,59 326,4 34,03 6,68 1196,59 326,4 34,03 6,68 40,6985 40,7 0,4945 0,49

34 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

4,7
470 / 100

1955,89 901,77 74,42 35,61 9192,68 4238,32 349,77 167,37 93,7388 440,57 3,9962 18,78
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

4,7
470 / 100

677,36 82,8 6,66 3183,59 389,16 31,3 8,9136 41,89

36 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,18
18/100

664,55 85,89 16,09 0,26 119,62 15,46 2,9 0,05 9,4697 1,7 0,0259

14 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м 0,2125
17*1,25/100

2569,95 406,21 6,89 1,24 546,11 86,32 1,46 0,26 47,6215 10,12 0,092 0,02

13 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

6
600/ 100

849,04 497,05 8,77 5094,24 2982,3 52,62 57,5288 345,17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и
парных уголков, гнутосварных профилей
для пролетов: до 24 м при высоте здания до
25 м (конструкция козырьков )

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т
конструк

ций

0,09
90/1000

1649,73 731,44 685,95 74,41 148,48 65,83 61,74 6,7 83,6878 7,53 5,4912 0,49

53 ФССЦ-201-
0755
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

т 0,09
90/1000

8060 725,4

54 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,036
(40*0,09) / 100

664,55 85,89 16,09 0,26 23,92 3,09 0,58 0,01 9,4697 0,34 0,0259

56 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,05
5/100

1255,03 410,33 690,73 53,81 62,75 20,52 34,54 2,69 46,9488 2,35 3,7519 0,19
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ФССЦ-101-
4571
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием
полиэстер НC35-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м2 5,1
5*1,02

79,64 406,16

58 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

т 0,0001 35011 3,5

60 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,0256
3,2*0,8/ 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 261,02 32,56 0,86 0,1 149,1119 3,82 0,2875 0,01

61 ФЕР07-01-
037-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация швов: горизонтальных

529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,032
3,2/ 100

745,18 190,72 554,46 23,85 6,1 17,75 21,0278 0,67

Уд 1. 101-0616 Мастика клеящая сланцевая
уплотняющая неотверждающаяся МСУ

кг 75
2,4

9,83 23,59
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 2,4 19,04 45,7

63 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
желобов

0,035
3,5/ 100

6843,36 354,34 32,99 3,11 239,52 12,4 1,15 0,11 41,5397 1,45 0,23 0,01

15 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,51
85*0,6/ 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 5200,02 648,68 17,14 1,98 149,1119 76,05 0,2875 0,15

27 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 29,4416
(511*0,03*1,8+1,8+0,0476)

3,77 3,77 110,99 110,99

28 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 29,4416
(511*0,03*1,8+1,8+0,0476)

13,13 13,13 386,57 386,57

888613,61 1949,43 211,88

60411,99 17610,07 18889,49 2123,14 1949,43 211,88

Итого по разделу 1 Фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

498405,6 269610,2 120137,2 32505,26 1949,43 211,88

253314,69

941,13

5285,05

1831,57

81672,36

111082,85

9946,39

42462,88

92,46

136893,32

37773,47

4687,38

689,28

64046,48

4054,28

82,24

24655,87

904,32

391619,71 752,65 189,43

3051,42 8,95

283785,04 683,11 21,08

1981,34

938,64 1,28 0,01

21825,21 56,28 0,49

4615,83 10,12 0,02

123656,14 345,17

8357,58 9,88 0,68

Накладные расходы
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 102090,45) (Поз. 3, 6, 34-35)

  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 1325,54) (Поз. 14)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 7239,79) (Поз. 32-33)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2654,45) (Поз. 2, 24, 36, 54, 52-53, 56)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 102090,45) (Поз. 3, 6, 34-35)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 132241,49) (Поз. 1, 5, 7, 25, 31)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10811,29) (Поз. 30, 60, 63, 15)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45659,01) (Поз. 13)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 93,39) (Поз. 61-62)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10653,14) (Поз. 60, 63, 15)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 1325,54) (Поз. 14)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 133430,16) (Поз. 1, 5, 7, 25, 31, 2, 24, 36, 54)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 7239,79) (Поз. 32-33)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 158,15) (Поз. 30)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45659,01) (Поз. 13)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1559,17) (Поз. 52-53, 56, 61-62)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1883,71

43180,97 81,32 0,17

553,53 0,67

705,9

2458,59

888613,61 1949,43 211,88

108658,28

120137,17

302115,41

253314,69

136893,32

17772,27

906385,88

163149,46

1069535,34 1949,43 211,88

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Материалы
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