
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул.Энергетиков, 2-16 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение ул.Энергетиков 2-16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ЭМ.63
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж автоматов Прибор или аппарат

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 8 3,33 3,33 26,64 26,64 0,336 2,69

102 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,06
6/ 100

145,98 143,48 2,5 1,08 8,76 8,61 0,15 0,06 17,89 1,07 0,08

_______________________________________________________________________________________________386,28

___________________________287,629
___________________________58,793

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. МОП
                           Демонтаж

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

103 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,04
4/ 100

45,55 45,55 1,82 1,82 5,84 0,23

23 ФЕРр67-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: скрытой электропроводки 100 м 0,6
60/100

19,81 19,81 11,89 11,89 2,54 1,52

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0624
6*10/1000+0,0024

42,98 42,98 2,68 2,68

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0624
6*10/1000+0,0024

11,42 11,42 0,71 0,71

106 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 12 11,51 11,11 138,12 133,32 1,12 13,44

3 ФССЦ-509-
2227
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С

шт. 12 13,12 157,44

105 ФЕРм10-06-
037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE
изолятором

100 шт. 0,16
(8+8) / 100

59,66 56,05 9,55 8,97 6,18 0,99

108 Прайс лист Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб
МАТ=146,51/1,18/5,48*1,02

шт 8 23,11
146,51/1,18/5,48

*1,02

184,88

109 Прайс лист Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб
МАТ=3/1,18/5,48*1,02

шт 8 0,47
3/1,18/5,48*1,02

3,76

                           Низковольтное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

119 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,1
(8+2)/ 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 144,14 70,08 22,63 1,19 70,64 7,06 0,88 0,09

120 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.
МАТ=953/1,18/5,48*1,02

шт 10
8+2

150,32
953/1,18/5,48*1,

02

1503,2

9 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,12
12/ 100

88,47 59,13 6,65 0,41 10,62 7,1 0,8 0,05 6,29 0,75 0,03

10 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 1,38
(150-12)/ 100

649,81 388,03 70,43 2,7 896,74 535,48 97,19 3,73 41,28 56,97 0,2 0,28

12 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,02 3708,36 74,17

6 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,08 4832,12 386,57

7 ФССЦ-501-
0643
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабели силовые переносные с гибкими
медными жилами в резиновой оболочке
марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 6
мм2

1000 м 0,02 26387,84 527,76

18 ФССЦ-501-
8496
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16
мм2

1000 м 0,03 57503,09 1725,09

                           Провода и кабели

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕРм08-03-

591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,02
2/ 100

773,88 603,93 41,8 1,08 15,48 12,08 0,84 0,02 60,88 1,22 0,08

2 ФССЦ-503-
0705
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой
проводки с заземляющими контактами

100 шт. 0,02
2/100

930 18,6

11 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,02
2/ 100

433,08 313,47 13,78 0,41 8,66 6,27 0,28 0,01 31,6 0,63 0,03

13 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,2
2/ 10

68 13,6

14 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 8 5,29 4,88 42,32 39,04 0,5 4

15 ФССЦ-503-
0681
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная для открытой проводки
размером 240х195х90 мм, IP55

шт. 8 60,3 482,4

16 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,03
30/1000

573,91 346,32 143,51 2,7 17,22 10,39 4,31 0,08 36 1,08 0,2 0,01

17 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,03
30/1000

9719,25 291,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,12
12/ 100

371,08 258,69 86,75 3,51 44,53 31,04 10,41 0,42 27,52 3,3 0,26 0,03

26 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 1,21 119,97 145,16

20 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3

31 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

19 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,08
8/100

1390,5 332,41 1058,09 114,38 111,24 26,59 84,65 9,15 36,21 2,9 11,37 0,91

97 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,16
16/ 100

2655,38 686,66 1968,72 212,37 424,86 109,87 314,99 33,98 74,8 11,97 21,11 3,38

25 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

0,5
50/ 100

521,4 143,58 377,82 40,84 260,7 71,79 188,91 20,42 15,64 7,82 4,06 2,03

100 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

26 15,62 15,62 406,12 406,12 1,22 31,72

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

101 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 26 4,1 4,1 106,6 106,6 0,32 8,32

21 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,03 1930,16 608,53 35,23 57,9 18,26 1,06 75,22 2,26

91571,14 162,94 6,73

27 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,5
50 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 72,99 71,74 1,25 0,54 17,89 8,95 0,08 0,04

28 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,1
10/ 100

45,55 45,55 4,56 4,56 5,84 0,58

29 ФЕРр67-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: скрытой электропроводки 100 м 1,2
120/100

19,81 19,81 23,77 23,77 2,54 3,05

30 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,5048
(10*50)/1000+0,0048

42,98 42,98 21,7 21,7

33 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,5048
(10*50)/1000+0,0048

11,42 11,42 5,76 5,76

Итого по разделу 1 МОП
                           Раздел 2. Подвал
                           Демонтаж

                           Осветительное оборудование

Страница 6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕРм08-03-

594-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике
1

100 шт. 0,5
50/ 100

858,96 698,37 44,36 2,7 429,48 349,19 22,18 1,35 70,4 35,2 0,2 0,1

95 ФССЦ-509-
4996
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 50 240,96 12048

96 ФССЦ-509-
1463
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 5
50/10

117,26 586,3

98 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,08
8/ 100

88,47 59,13 6,65 0,41 7,08 4,73 0,53 0,03 6,29 0,5 0,03

99 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 2,02
(210-8) / 100

649,81 388,03 70,43 2,7 1312,62 783,82 142,27 5,45 41,28 83,39 0,2 0,4

104 ФССЦ-501-
8467
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25
мм2

1000 м 0,01 24392,34 243,92

107 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,2 4832,12 966,42

                           Провода и кабели

                           Электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

118 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,32
32/ 100

433,08 313,47 13,78 0,41 138,59 100,31 4,41 0,13 31,6 10,11 0,03 0,01

121 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 3,2
32/ 10

68 217,6

122 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 50 8,62 431

123 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 50 8,62 431

128 ФЕРм08-02-
472-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой
стали диаметром 8 мм

100 м 0,2
20/ 100

541,57 188,94 51,62 1,49 108,31 37,79 10,32 0,3 20,1 4,02 0,11 0,02

129 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,0079
20*0,395/1000

5230,01 41,32

124 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,08
8/ 100

371,08 258,69 86,75 3,51 29,69 20,7 6,94 0,28 27,52 2,2 0,26 0,02

125 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 0,8096
8*1,012/10

119,97 97,13
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

126 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,025
25/1000

573,91 346,32 143,51 2,7 14,35 8,66 3,59 0,07 36 0,9 0,2 0,01

127 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,025
25/1000

9719,25 242,98

80 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2

(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,184
(46*0,5*0,8)/100

1393,76 1393,76 256,45 256,45 166,32 30,6

81 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,184
(46*0,5*0,8)/100

663,75 663,75 122,13 122,13 88,5 16,28

82 ФЕРм08-02-
471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21 0,19 0,06

83 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393
3*3*3,77/1000

5763 195,54

84 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,46
46 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 155,3 82,16 31,91 1,18 19 8,74 0,19 0,09

85 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,072128
1,568*46/1000

5763 415,67

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,04
4 / 100

2655,38 686,66 1968,72 212,37 106,22 27,47 78,75 8,49 74,8 2,99 21,11 0,84

89 ФЕР46-03-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 50 см2 60*60

100 м
борозд

0,1
10/ 100

773,08 222,16 550,92 59,56 77,31 22,22 55,09 5,96 24,2 2,42 5,92 0,59

90 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

0,3
30 / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 156,42 43,07 113,35 12,25 15,64 4,69 4,06 1,22

91 ФЕРп01-11-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

92 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,01
1/100

165,95 165,95 1,66 1,66 12,96 0,13

86 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,05 1930,16 608,53 35,23 96,51 30,43 1,76 75,22 3,76

147402,32 223,34 3,4

27871,09 3734,29 1224,62 105,91 386,28 10,13

167773,16 57171,98 7788,58 1621,51 386,28 10,13

43967,27

4505,98

3535,6

706,89

1355,75

28088,37

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 8192,69) (Поз. 100-101, 91-92)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5796,06) (Поз. 80-81)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 1039,55) (Поз. 14, 20, 31, 122-123)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 1882,98) (Поз. 102-103, 23, 27-29)

                           Ведомость объемов работ

Итого по разделу 2 Подвал
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 34677) (Поз. 22, 106, 3, 108-109, 119, 9-10, 12, 6-7, 18, 1, 11, 16-17, 41, 8, 98-99, 104, 107, 118, 128-129,
124, 126-127, 82-85)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

116,73

5657,95

27233,13

2621,66

1796,78

498,98

19082,6

3233,11

98998,35 85,69 8,97

124654,88 258,8 1,16

15320,33 41,79

238973,56 386,28 10,13

102812,6

7788,58

58793,49

43967,27

27233,13

223653,23

238973,56

4779,47

243753,03

43875,55

287628,58 386,28 10,13

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 8192,69) (Поз. 100-101, 91-92)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (15 320,33)

  Итого Строительные работы

   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 137,33) (Поз. 105)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6735,65) (Поз. 19, 97, 25, 21, 88-90, 86)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

      ФОТ

  Итого Монтажные работы
  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5796,06) (Поз. 80-81)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 1039,55) (Поз. 14, 20, 31, 122-123)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 36697,31) (Поз. 22, 106, 3, 108-109, 119, 9-10, 12, 6-7, 18, 1, 11, 16-17, 41, 8, 98-99, 104, 107, 118, 128-
129, 124, 126-127, 82-85, 102-103, 23, 27-29, 105)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6735,65) (Поз. 19, 97, 25, 21, 88-90, 86)
Итоги по смете:

Страница 11



Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул.Энергетиков, 2-16 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоснабжение и водоотведение  ул.Энергетиков 2-16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.63
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,45
(35+10)/ 100

328,71 288,02 7,09 1,35 147,92 129,61 3,19 0,61 34,66 15,6 0,1 0,05

2 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,099 42,98 42,98 4,26 4,26

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. В1 под потолком 1 этажа
                           Демонтаж сети В1

                           Вывоз мусора

№
пп

___________________________205,110
___________________________52,595

_______________________________________________________________________________________________361,21
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг03-

21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,099 11,42 11,42 1,13 1,13

4 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,35
35/ 100

2048,87 1389,5 614,15 79,65 717,1 486,33 214,95 27,88 140,07 49,02 5,9 2,07

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
32,83

15,56 510,83

5 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 32,83 15,56 510,83

6 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1
10/ 100

2807,55 1707,09 1049,59 138,38 280,76 170,71 104,96 13,84 172,086 17,21 10,25 1,03

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
0,929

37,89 35,2

7 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,29
0,929*10

17,9 166,29

                           Монтаж сети В1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-507-

3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1/10

27,9 2,79

9 ФССЦ-507-
3298
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,5
5/ 10

34,7 17,35

10 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,5
5/ 10

64,6 32,3

11 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,7
7/10

20,3 14,21

12 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 89,51 447,55

13 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1/10

13,2 1,32
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

4,5
(35+10) / 10

156,23 40,16 28,29 703,04 180,72 127,31 4,048 18,22

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
6,471

269,51 1744

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
49,5

142,45 7051,28

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,1485

60,23 8,94

15 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,85
35*1.1/10

227,5 875,88

16 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 28 мм 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,1
10*1.1/10

196,1 215,71

48297,46 100,05 3,15

17 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,2
20/ 100

372,98 331,22 8,15 1,55 74,6 66,24 1,63 0,31 39,859 7,97 0,115 0,02

Итого по разделу 1 В1 под потолком 1 этажа
                           Раздел 2. В1 Квартиры стояки
                           Демонтаж сети В1 по квартирам

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,044 42,98 42,98 1,89 1,89

19 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,044 11,42 11,42 0,5 0,5

20 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2
20/ 100

3772,39 2304,58 1416,94 186,81 754,48 460,92 283,39 37,36 232,3161 46,46 13,8375 2,77

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
1,858

37,89 70,4

21 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 18,58
1,858*10

17,9 332,58

22 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,5
5/10

20,3 10,15

                           Монтаж сети В1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 0,5
5/10

1,42 0,71

24 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,5
5/10

9,6 4,8

25 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,025
5*0,5/ 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 131,86 23,04 4,9 0,11 94,4386 2,36 0,3206 0,01

26 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

10 44,37 25,35 443,7 253,5 2,7945 27,95

36047,69 84,74 2,8

                           Демонтаж сети К1

Итого по разделу 2 В1 Квартиры стояки
                           Раздел 3. К1 По подвалу
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,4
40/ 100

731,64 721,64 10 4,32 292,66 288,66 4 1,73 85,3 34,12 0,32 0,13

28 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,536 42,98 42,98 23,04 23,04

29 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,536 11,42 11,42 6,12 6,12

30 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,4
40/ 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 2022,34 241,41 20,3 1,72 64,2045 25,68 0,35 0,14

31 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 20,8 104

32 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,2
22/10

71 156,2

                           Вывоз мусора

                           Сеть К1 (по подвалу )
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1/10

28,9 2,89

34 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 15,18 15,18

35 ФССЦ-301-
7161
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
чугунных канализационных труб диаметром
100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 40 11,32 452,8

29723,16 59,8 0,27

36 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,4
40/ 100

841,39 829,89 11,5 4,97 336,56 331,96 4,6 1,99 98,095 39,24 0,368 0,15

37 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,536 42,98 42,98 23,04 23,04

Итого по разделу 3 К1 По подвалу
                           Раздел 4. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Демонтаж сети К1

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,536 11,42 11,42 6,12 6,12

39 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4
40/ 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 2113,94 325,9 27,41 2,32 86,6761 34,67 0,4725 0,19

40 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная размером
110х110х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 9 13,45 121,05

41 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 5 15,18 75,9

42 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 15 7,78 116,7

                           Демонтаж сети К1 (по квартирам )
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43 ФССЦ-507-
4356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфты противопожарные для пластиковых
труб Огракс ПМ-110/60

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 15 138,99 2084,85

44 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)

4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,09
9/ 100

5188,98 4304,67 102,14 11,65 467,01 387,42 9,19 1,05 474,605 42,71 0,8625 0,08

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
9

318 2862

56345,4 116,62 0,42

14314,11 3346,42 871,93 88,92 361,21 6,64

97701,58 51233,69 5545,48 1361,36 361,21 6,64

45967,45

7919,85

2130,45

5233,78

30683,37

26744,69

5028,48

2854,79

1328,07

17533,35

25650,96 96,93 0,35

332,18

88,21

117266,23 203,35 6,21

Накладные расходы

Итого по разделу 4 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы

   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 12571,19) (Поз. 1, 17, 27, 36)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2766,82) (Поз. 14-16)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 5947,48) (Поз. 44)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31309,56) (Поз. 4-13, 20-26, 30-35, 39-43)
Сметная прибыль

  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 12571,19) (Поз. 1, 17, 27, 36)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 5947,48) (Поз. 44)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2766,82) (Поз. 14-16)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31309,56) (Поз. 4-13, 20-26, 30-35, 39-43)
Итоги по смете:

  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12472,54 18,22

14603,6 42,71 0,08

170413,72 361,21 6,64

40922,41

5545,48

52595,05

45967,45

26744,69

3408,27

173821,99

31287,96

205109,95 361,21 6,64  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг01-

01-01-039
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: грунта растительного слоя
(земля, перегной)

1 т груза 8,75
5*1,75

3,96 3,96 34,65 34,65

4 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 8,75
5*1,75

11,42 11,42 99,93 99,93

5 ФЕР27-06-
026-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розлив вяжущих материалов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,102 1581,11 48,88 8,94 161,27 4,99 0,91 0,825 0,08

6 Т.ч. п.1
27.8

Доставка битума на 20 км                   2,76*20
км=55,2 руб

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,102 69 69 7,04 7,04

7 ФЕР27-06-
020-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м2
покрытия

0,121
121/1000

47318,12 423,72 2982,78 328,18 5725,49 51,27 360,92 39,71 44,045 5,33 23,85 2,89

8 ФЕР27-06-
021-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять или исключать: к
расценке 27-06-020-01 всего 60 мм (50-70
мм)

(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.;
ТЗ=4; ТЗМ=4) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1000 м2
покрытия

0,121
121/1000

21903,07 3,61 13,18 2650,27 0,44 1,59 0,3735 0,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР27-02-

005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
лотка

0,04235
(0,035*121) / 100

42442,39 3498,16 19510,78 2165,58 1797,44 148,15 826,28 91,71 404,8805 17,15 160,4125 6,79

10 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 242
121*2

31,55 7635,1

157548,41 66,48 9,76

19580,23 567,8 2436,5 132,33 66,48 9,76

141075,98 8693,02 15500,73 2025,97 66,48 9,76

10642,49

645,05

3843,59

6153,85

5829,94

327,81

2196,34

3305,79

17618,63 35,09

2030,32 8,86

224,19

635,55

95199,37 22,53 9,76

41840,35

157548,41 66,48 9,76

   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 5085,83) (Поз. 5-9)
Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Материалы
  Итого

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1057,46) (Поз. 2)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4575,7) (Поз. 1)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5085,83) (Поз. 5-9)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1057,46) (Поз. 2)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4575,7) (Поз. 1)

  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

116882,23

15500,73

10718,99

10642,49

5829,94

3150,97

160699,38

28925,89

189625,27 66,48 9,76

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    В том числе:

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул.Энергетиков, 2-16 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Общестроительные работы ул. Стропильная крыша ул.Энергетиков 2-16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.63
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

6
600/100

154,66 124,02 30,64 927,96 744,12 183,84 15,9 95,4

2 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

6
600/100

160,11 120,37 39,74 6,21 960,66 722,22 238,44 37,26 15,16 90,96 0,46 2,76

3 ФЕРр58-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

6
600/100

255,37 219,08 36,29 5,67 1532,22 1314,48 217,74 34,02 27,08 162,48 0,42 2,52

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Стропильная крыша

_______________________________________________________________________________________________2371,52

___________________________2209,274
___________________________326,259
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр58-1-4

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

6
600/ 100

76,77 53,44 23,33 3,65 460,62 320,64 139,98 21,9 6,73 40,38 0,27 1,62

5 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

60 54,2 22,52 31,68 4,02 3252 1351,2 1900,8 241,2 2,888 173,28 0,357 21,42

6 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 1,1
110/ 100

4590,28 1366,59 57,99 5049,31 1503,25 63,79 160,21 176,23

7 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,04
20*2/1000

1078,94 877,85 164,51 8,28 43,16 35,11 6,58 0,33 102,9135 4,12 0,6125 0,02

8 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei
60, размером 700*700мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 946,43 1892,86

9 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил, подкосов, прогонов,
затяжек

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

5 2340,25 230,22 47,78 2,54 11701,25 1151,1 238,9 12,7 27,7035 138,52 0,1875 0,94

10 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

2 392,81 65,03 27,58 1,86 785,62 130,06 55,16 3,72 7,6245 15,25 0,1375 0,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФССЦ-101-
0924
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами одностворных
высотой до 1,2 м

компл. 2 27,93 55,86

12 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,01
0,5*2/100

987,49 447,78 4,75 0,18 9,87 4,48 0,05 51,2325 0,51 0,0125

13 ФЕР10-01-
008-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
неоцинкованной (слуховое окно)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,1
10/ 100

6039,51 267,58 25,06 603,95 26,76 2,51 32,2 3,22

14 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой  гидроизоляция

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

6
600/100

970,04 78,8 39,74 2,2 5820,24 472,8 238,44 13,2 9,016 54,1 0,1625 0,98

15 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

9,79
620*0,05*0,05+88*0,05+3,84

2447,72 216,83 41,89 23963,18 2122,77 410,1 25,875 253,32
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

6
600/100

1111,41 356,81 600,64 46,79 6668,46 2140,86 3603,84 280,74 40,825 244,95 3,2625 19,58

17 ФССЦ-101-
4571
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием
полиэстер НC35-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 660 79,64 52562,4

18 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0152 35011 532,17

19 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0055 9526 52,39

20 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,66
110*0,6/ 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 6617,05 729,97 19,29 2,23 129,6625 85,58 0,25 0,17

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

12
1200/ 100

286,45 141,19 143,43 2,03 3437,4 1694,28 1721,16 24,36 14,8465 178,16 0,175 2,1

22 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 386,4 15,16 5857,82

23 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,1
110/ 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 7472,12 338,93 31,56 2,97 36,1215 39,73 0,2 0,22

24 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,09
9/ 100

7809,79 1021,04 6,97 702,88 91,89 0,63 119,7 10,77

25 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,18
18/ 100

4033,82 545,07 6,97 726,09 98,11 1,25 63,9 11,5

26 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,63
63/ 100

6796,71 313,9 11,33 4281,93 197,76 7,14 36,8 23,18

27 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,09
9/ 100

4051,69 452,94 6,97 364,65 40,76 0,63 53,1 4,78
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 0,42
42/100

863,9 308,83 0,87 362,84 129,71 0,37 37,8 15,88

29 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

5
500/ 100

970,04 78,8 39,74 2,2 4850,2 394 198,7 11 9,016 45,08 0,1625 0,81

30 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)

1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

5
500/ 100

1534,21 498,05 165,31 9,29 7671,05 2490,25 826,55 46,45 52,371 261,86 0,6875 3,44

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
30,9

530 16377

31 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

5
500/ 100

1225,2 385,62 158,19 9,29 6126 1928,1 790,95 46,45 40,549 202,75 0,6875 3,44

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
30,9

530 16377

32 ФССЦ-104-
0496
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс"
ROCKWOOL

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 77,25
500*1,03*0,15

1270,9 98177,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,1
110/ 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 3487,11 74,77 76,15 5,39 7,6705 8,44 0,3625 0,4

34 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

0,5 1149,58 283,83 29,59 5,81 574,79 141,92 14,8 2,91 35,39 17,7 0,43 0,22

35 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,15
15/ 100

1828,55 784,15 64,71 30,96 274,28 117,62 9,71 4,64 81,512 12,23 3,475 0,52

36 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,15
15/ 100

665,69 72 5,79 99,85 10,8 0,87 7,751 1,16

37 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 64,161 3,28 3,28 210,45 210,45

38 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 64,161 11,42 11,42 732,72 732,72

1835555,26 2371,52 61,44

268900,44 20518,72 11943,1 791,47 2371,52 61,44

1409697,39 314141,6 75958,11 12117,4 2371,52 61,44

270412,06Накладные расходы

Итого по разделу 1 Стропильная крыша
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49045,91

1618,67

25955,92

20260,53

1684,59

9569,68

47497,73

114779,03

155445,81

779,12

22693,36

54894,32

35920,94

18098,33

1241,72

21818,02

27599,77 95,4

200737,11 536,16 6,9

863784,56 870,82 30,88

109358,72 249,07 19,6

254726,13

268804,9 410,31 1,22

226,23

5658,33 13,9 0,52

91138,09 178,16 2,1

7522,86 17,7 0,22

1338,46

4660,1

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2105,74) (Поз. 12, 35-36)

  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 69078,74) (Поз. 2-4, 6, 24-28)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 2217,35) (Поз. 34)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37617,28) (Поз. 7, 16)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26312,38) (Поз. 21-22)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2105,74) (Поз. 12, 35-36)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11392,48) (Поз. 1)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 52775,26) (Поз. 9-10, 13, 15)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 124759,81) (Поз. 5, 14, 20, 23, 29-33)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

  Погрузо-разгрузочные работы

  Материалы

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 52775,26) (Поз. 9-10, 13, 15)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 124759,81) (Поз. 5, 14, 20, 23, 29-33)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 69078,74) (Поз. 2-4, 6, 24-28)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37704,86) (Поз. 1, 21-22)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 2217,35) (Поз. 34)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37617,28) (Поз. 7, 16)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Перевозка грузов автотранспортом

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1835555,26 2371,52 61,44

1019597,64

75958,11

326259,04

270412,06

155445,81

36711,11

1872266,37

337007,95

2209274,32 2371,52 61,44

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул.Энергетиков, 2-16 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Общестроительные работы  Подвал. ул.Энергетиков 2-16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.63
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
Демонтаж деревяных конструкций навесоа
входов в подвал

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

3 214,31 179,12 35,19 642,93 537,36 105,57 21,375 64,13

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Подвал

___________________________233,809
___________________________51,009

_______________________________________________________________________________________________339,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР12-01-

017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Восстановление защитных слоев ступеней
30 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,11
11/ 100

1340,53 270,46 238,1 27,33 147,46 29,75 26,19 3,01 31,303 3,44 2,425 0,27

3 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

0,11
11/ 100

966,76 130,9 40,57 5,19 106,34 14,4 4,46 0,57 15,15 1,67 0,4575 0,05

4 ФЕР09-03-
029-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
(поручни из трубы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,07
70/1000

1303,28 349,92 864,86 95,31 91,23 24,49 60,54 6,67 37,2255 2,61 7,05 0,49

5 ФССЦ-201-
0650
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,07
70/1000

7571 529,97

6 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,042
(70*0,06) / 100

329,01 39,95 7,78 0,13 13,82 1,68 0,33 0,01 4,4045 0,19 0,0125
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕРр53-15-

8
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт внутренней поверхности кирпичных
стен при глубине заделки: в 1 кирпич
площадью в одном месте до 1 м2

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно
сти стен

0,144
(0,5+3,1)/0,25/100

26929,55 4958,37 849,18 297 3877,86 714,01 122,28 42,77 606,9 87,39 22 3,17

8 ФЕР08-02-
007-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование кладки стен и других
конструкций

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
металли
ческих

изделий

0,044496
(0,5+3,1)/0,25*3,09/1000

7840,54 581,92 58,61 3,89 348,87 25,89 2,61 0,17 73,2895 3,26 0,2875 0,01

9 ФЕРр61-26-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов (восстановление
выветренных швов кладки)

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

0,1
10/ 100

324,44 308,71 0,17 32,44 30,87 0,02 35,73 3,57

10 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,2
20/100

6206,72 1371,88 66,55 23,7 1241,34 274,38 13,31 4,74 149,4425 29,89 1,8 0,36

11 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

кг 2
20*0,1

40,66 81,32

12 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см

100 шт. 2
200/100

1783,63 420,17 1363,46 147,08 3567,26 840,34 2726,92 294,16 45,77 91,54 14,62 29,24

13 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и
парных уголков, гнутосварных профилей
для пролетов: до 24 м при высоте здания до
25 м усиление балконных плит

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,34
340/1000

1464,86 636,03 596,48 64,7 498,05 216,25 202,8 22 72,772 24,74 4,775 1,62
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФССЦ-201-
0755
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,34
340/1000

8060 2740,4

15 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,136
40*0,34/100

651,25 74,69 14 0,23 88,57 10,16 1,9 0,03 8,2345 1,12 0,0225

16 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

0,1 2447,72 216,83 41,89 244,77 21,68 4,19 25,875 2,59

17 ФЕР10-01-
083-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство по фермам настила: рабочего
толщиной 25 мм сплошного

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,15
15/100

4518,88 297,62 125,09 9,96 677,83 44,64 18,76 1,49 33,5915 5,04 0,7375 0,11

18 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,16 1111,41 356,81 600,64 46,79 177,83 57,09 96,1 7,49 40,825 6,53 3,2625 0,52

19 ФССЦ-101-
4571
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием
полиэстер НC35-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 17,6 79,64 1401,66
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0004 35011 14

21 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0001 9526 0,95

22 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,072
9*0,8/ 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 721,86 79,63 2,1 0,24 129,6625 9,34 0,25 0,02

23 ФЕР07-01-
037-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация швов: горизонтальных

529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
шва

0,09
9/ 100

647,98 165,84 482,14 58,32 14,93 43,39 18,285 1,65

Уд 1. 101-0616 Мастика клеящая сланцевая
уплотняющая неотверждающаяся МСУ

кг 75
6,75

9,83 66,35

24 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 6,75 19,04 128,52

25 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

0,035
3,5/ 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 237,75 10,78 1 0,09 36,1215 1,26 0,2 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 9,187
3*0,6+7,387

3,28 3,28 30,13 30,13

27 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 9,187
3*0,6+7,387

11,42 11,42 104,92 104,92

194258,11 339,96 35,87

17806,4 2948,33 3567,52 383,44 339,96 35,87

128020,94 45138,94 22689,43 5870,46 339,96 35,87

41323,54

316,66

8458

3653,74

3418,66

14590,13

8338,64

1950,37

371,05

226,29

24913,63

189,05

1581,13

3984,01

932,79

8424,52

6488,33

215,45

3098,35

26093,03 71,76 0,11

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Подвал
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

  В том числе, справочно:

  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 472,62) (Поз. 9, 11)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 11586,3) (Поз. 7)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5295,27) (Поз. 4-5, 13-14, 18, 6, 15)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4273,33) (Поз. 10)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17369,2) (Поз. 12)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9265,15) (Поз. 1, 16-17)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2119,97) (Поз. 2-3, 22, 25)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 398,98) (Поз. 8)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 228,58) (Поз. 23-24)
Сметная прибыль

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 472,62) (Поз. 9, 11)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4273,33) (Поз. 10)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9265,15) (Поз. 1, 16-17)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2119,97) (Поз. 2-3, 22, 25)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17551,08) (Поз. 6, 15, 12)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 11586,3) (Поз. 7)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 398,98) (Поз. 8)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5341,97) (Поз. 4-5, 13-14, 18, 23-24)
Итоги по смете:
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9478,51 15,71 0,35

33643,81 33,88 2,63

735,92 1,31

44053,3 87,39 3,17

2739,09 3,26 0,01

1343,84 3,57

14234,64 29,89 0,36

53136,17 91,54 29,24

6513,27

1427,61 1,65

191,63

667,29

194258,11 339,96 35,87

60192,57

22689,43

51009,4

41323,54

24913,63

3885,16

198143,27

35665,79

233809,06 339,96 35,87

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Материалы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул.Энергетиков, 2-16 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Общестроительные работы Двери и окна  в МОП.ул.Энергетиков 2-16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.52
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,098 1082,58 840,63 241,95 104,49 106,09 82,38 23,71 10,24 103,91 10,18 7,74 0,76

2 ФЕР09-04-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

9,78
0,9*2,1*2+1*2,0*3

97,71 24,3 12,75 955,6 237,65 124,7 2,3805 23,28

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

                           Раздел 1. Двери и окна  в МОП.

___________________________129,733
___________________________10,611

_______________________________________________________________________________________________73,45
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦ-203-

8122
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
однопольная ДПМ-01/60, размером
900х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 2679,27 5358,54

4 ФССЦ-203-
8123
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
однопольная ДПМ-01/60, размером
1000х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 3104,96 9314,88

5 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,077 11722,52 1757,42 57,91 1,35 902,63 135,32 4,46 0,1 191,4405 14,74 0,1 0,01

6 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 3 16,97 12,66 3,59 50,91 37,98 10,77 1,2765 3,83

7 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 428,27 1284,81

8 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,036
(1,2*1,5)*2 / 100

1767,24 1525,29 241,95 104,49 63,62 54,91 8,71 3,76 188,54 6,79 7,74 0,28

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР10-01-

034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,036
(1,2*1,5)*2 / 100

16385,65 2171,82 635,31 29,7 589,88 78,19 22,87 1,07 248,492 8,95 2,2 0,08

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
3,6

2921,77 10518,37

10 ФССЦ-203-
0957
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью 2 м2 и более

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 3,6
1,2*1,5*2

2921,77 10518,37

11 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п. м 0,024
(1,2*2)/100

4217,98 207,86 17,91 0,68 101,23 4,99 0,43 0,02 24,3685 0,58 0,05

12 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 2,4
1,2*2

181,07 434,57

13 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,0234
((1,2*2+1,5)*0,3*2)/ 100

11722,52 1757,42 57,91 1,35 274,31 41,12 1,36 0,03 191,4405 4,48 0,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,0048
(1,2*2)*0,2 / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 48,12 5,31 0,14 0,02 129,6625 0,62 0,25

15 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,35 42,98 42,98 15,04 15,04

16 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,35 11,42 11,42 4 4

107787,21 73,45 1,13

30022,6 677,85 216,19 15,24 73,45 1,13

94380,72 10377,89 1374,97 233,33 73,45 1,13

8256,24

2911,72

2162,63

1945,65

1161,16

75,08

5150,25

1000,22

554,78

35,91

1111,8

2447,54

5365,56 16,97 1,04

77700,85 27,11

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81,61) (Поз. 14)

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Двери и окна  в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4219,89) (Поз. 2-4, 6-7)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2703,29) (Поз. 5, 13)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2316,25) (Поз. 1, 8)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1290,18) (Поз. 9-12)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4219,89) (Поз. 2-4, 6-7)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2703,29) (Поз. 5, 13)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1290,18) (Поз. 9-12)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 81,61) (Поз. 14)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2316,25) (Поз. 1, 8)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8079,52 19,22 0,01

16173,82 9,53 0,08

346,37 0,62

95,65

25,44

107787,21 73,45 1,13

82627,86

1374,97

10611,22

8256,24

5150,25

2155,74

109942,95

19789,73

129732,68 73,45 1,13

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул.Энергетиков, 2-16 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Общестроительные работы Фасад.ул.Энергетиков 2-16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.63
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,1
10/100

204,7 204,7 20,47 20,47 26,243 2,62

2 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

1,1
110/100

10,16 10,16 11,18 11,18 1,1902 1,31

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад

№
пп

_______________________________________________________________________________________________719,57

___________________________350,583
___________________________99,552
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР15-02-

036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,1
10/100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 642,25 157,77 7,65 2,73 171,8589 17,19 2,07 0,21

4 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 1
10*0,1

40,66 40,66

5 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 0,9
90/100

2051,17 483,2 1567,97 169,14 1846,05 434,88 1411,17 152,23 52,6355 47,37 16,813 15,13

6 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,1
110/ 100

677,36 82,8 6,66 745,1 91,08 7,33 8,9136 9,81

7 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,22
22/ 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 2243,15 279,82 7,39 0,85 149,1119 32,8 0,2875 0,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР13-06-

003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

6,5
650/100

10,16 10,16 66,04 66,04 1,1902 7,74

9 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

0,1
10/100

599,61 165,12 434,49 46,97 59,96 16,51 43,45 4,7 17,986 1,8 4,669 0,47

10 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,000468
0,052*9/1000

6277,2 487,65 78,36 8,93 2,94 0,23 0,04 61,4169 0,03 0,6612

11 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

2
200/100

38,38 27,96 76,76 55,92 3,1165 6,23

12 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м 0,022
2*1,1/100

2569,95 406,21 6,89 1,24 56,54 8,94 0,15 0,03 47,6215 1,05 0,092

13 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,2
20/100

1955,88 901,77 74,42 35,61 391,18 180,35 14,88 7,12 93,7388 18,75 3,9962 0,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

6,5
650 / 100

677,36 82,8 6,66 4402,84 538,2 43,29 8,9136 57,94

15 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

8
800/ 100

849,04 497,05 8,77 6792,32 3976,4 70,16 57,5288 460,23

16 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и
парных уголков, гнутосварных профилей
для пролетов: до 24 м при высоте здания до
25 м усиление балконных плит

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т
конструк

ций

0,07
70/1000

1649,73 731,44 685,95 74,41 115,48 51,2 48,02 5,21 83,6878 5,86 5,4912 0,38

17 ФССЦ-201-
0755
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

т 0,07
70/1000

8060 564,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,028
40*0,07/100

664,55 85,89 16,09 0,26 18,61 2,4 0,45 0,01 9,4697 0,27 0,0259

19 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,025
2,5/100

1255,03 410,33 690,73 53,81 31,38 10,26 17,27 1,35 46,9488 1,17 3,7519 0,09

20 ФССЦ-101-
4571
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием
полиэстер НC35-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м2 2,55
2,5*1,02

79,64 203,08

21 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

т 0,0001 35011 3,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали отливы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,016
2*0,8 / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 163,14 20,35 0,54 0,06 149,1119 2,39 0,2875

24 ФЕР07-01-
037-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация швов: горизонтальных

529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,02
2/ 100

745,18 190,72 554,46 14,9 3,81 11,09 21,0278 0,42

Уд 1. 101-0616 Мастика клеящая сланцевая
уплотняющая неотверждающаяся МСУ

кг 75
1,5

9,83 14,75

25 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 1,5 19,04 28,56

26 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
желобов

0,02
2/ 100

6843,36 354,34 32,99 3,11 136,87 7,09 0,66 0,06 41,5397 0,83 0,23
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕРр61-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( балконов   всего 30 мм)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,15
15/ 100

3575,76 2369,99 25,89 11,18 536,36 355,5 3,88 1,68 264,2125 39,63 0,828 0,12

28 ФЕРр61-4-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,05
5/ 100

1010,91 405,92 12,94 5,59 50,55 20,3 0,65 0,28 45,2525 2,26 0,414 0,02

29 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 1,5
15*0,1

40,66 60,99

30 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,21
21 / 100

677,36 82,8 6,66 142,25 17,39 1,4 8,9136 1,87

31 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,5967
10*0,03/1000+0,0049+0,507+0,

0845

3,77 3,77 2,25 2,25

32 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,5967
10*0,03/1000+0,0049+0,507+0,

0845

13,13 13,13 7,83 7,83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

291279,05 719,57 17,28

19477,39 6326,09 1699,55 176,31 719,57 17,28

154538,22 96852,44 10809,13 2699,32 719,57 17,28

87445,69

3874,95

97,5

624,98

1559,76

12182,36

8086,5

4344,72

56617,17

57,75

49295,14

2313,4

5634,34

2076,36

71,41

5206,03

479,44

1,83

32874,49

637,84

29182,91 51,79 15,6

2706,69 9,32

51549,71 105,56 1,01

13596,48 41,89 0,14

19198,48 36,02 0,06

21,1 0,03

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15227,95) (Поз. 3, 6, 13-14, 30)

Итого по разделу 1 Фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 5783,51) (Поз. 4, 27-29)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 137,33) (Поз. 12)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 856,14) (Поз. 11)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2260,52) (Поз. 2, 8, 18, 16-17, 19)

   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 856,14) (Поз. 11)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9626,78) (Поз. 1, 5, 9)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4722,52) (Поз. 7, 23, 26, 10)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60878,68) (Поз. 15)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58,33) (Поз. 24-25)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 5783,51) (Поз. 4, 27-29)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15227,95) (Поз. 3, 6, 13-14, 30)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4719) (Поз. 7, 23, 26)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 137,33) (Поз. 12)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10845,91) (Поз. 1, 5, 9, 2, 8, 18)

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60878,68) (Поз. 15)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1099,72) (Поз. 16-17, 19, 24-25)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3,52) (Поз. 10)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2096,85 6,23

478,02 1,05

164874,85 460,23

6214,49 7,03 0,47

949,54

345,82 0,42

14,31

49,8

291279,05 719,57 17,28

46876,65

10809,13

99551,76

87445,69

49295,14

5825,58

297104,63

53478,83

350583,46 719,57 17,28

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Материалы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
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