
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Моковская 20А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Моковская 20А фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.14
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных (цоколь)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 0,75
75 / 100

204,7 204,7 153,53 153,53 26,243 19,68

2 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (цоколь)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

75 10,16 10,16 762 762 1,1902 89,27

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Фасад.

___________________________1201,483
___________________________665,042

_______________________________________________________________________________________________5021,61
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР15-02-

036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,75
75 / 100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 4816,87 1183,25 57,4 20,45 171,8589 128,89 2,07 1,55

4 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 7,5
75*0,1

40,66 304,95

5 ФЕРр69-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сверление отверстий: в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

7,5
750 / 100

65,68 53,86 11,82 492,6 403,95 88,65 6,3135 47,35

6 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,75
75 / 100

677,36 82,8 6,66 508,02 62,1 5 8,9136 6,69

7 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками (фасад)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

500 10,16 10,16 5080 5080 1,1902 595,1

9 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

7
700 / 100

599,61 165,12 434,49 46,97 4197,27 1155,84 3041,43 328,79 17,986 125,9 4,669 32,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

423,24 = 6 134,44 - 0,006 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

34,65
0,055*630

566 487,65 78,35 8,93 19611,9 16897,07 2714,83 309,42 61,4169 2128,1 0,6612 22,91

Уд 1. 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,006
0,2079

10200 2120,58

Уд 2. 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали
класса А-I диаметром 12-14 мм

т 1
34,65

5650 195772,5

11 ФССЦ-101-
0818
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Проволока светлая диаметром 3,0 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,03465
0,055*630/1000

13232 458,49

12 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
шпатлевкой

24,33 = 34,73 - 0,02 x 519,80
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

120
1200 / 10

27,98 27,96 3357,6 3355,2 3,1165 373,98

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 0,02
2,4

519,8 1247,52

13 ФССЦ-101-
3588
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шпатлевка фасадная ВГТ

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,12 4841,85 581,02

14 ФЕР07-01-
037-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Заполнение швов  цементным раствором

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

7
700 / 100

1517,9 281,15 828,59 10625,3 1968,05 5800,13 31,3432 219,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР08-02-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Расшивка швов кладки: из кирпича

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стен (без
вычета

проемов)

0,1
10 / 100

278,62 278,62 27,86 27,86 28,9628 2,9

17 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

5
500 / 100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 32112,45 7888,3 382,65 136,3 171,8589 859,29 2,07 10,35

18 ФЕРр69-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сверление отверстий: в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

5
500 / 100

65,68 53,86 11,82 328,4 269,3 59,1 6,3135 31,57

21 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

5
500 / 100

677,36 82,8 6,66 3386,8 414 33,3 8,9136 44,57

22 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

5,75
575 / 100

849,04 497,05 8,77 4881,98 2858,04 50,43 57,5288 330,79

23 ФЕРр58-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п.

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
труб и

покрытий

0,05
5 / 100

81,86 81,63 0,23 4,09 4,08 0,01 10,465 0,52
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02
2 / 100

291,06 74,79 13,56 0,14 5,82 1,5 0,27 7,0225 0,14 0,0144

25 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(за два раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02
2 / 100

664,55 85,89 16,09 0,26 13,29 1,72 0,32 0,01 9,4697 0,19 0,0259

26 ФЕРр58-12-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 0,05
5 / 100

2536,22 290,64 46,9 6,83 126,81 14,53 2,35 0,34 36,6045 1,83 0,506 0,03

27 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

1 392,84 = 3 283,64 - 116 x 16,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,05
5 / 100

1523,45 437,18 78,86 4,47 76,17 21,86 3,94 0,22 43,4574 2,17 0,3306 0,02

Уд 1. 101-0217 Гидростеклоизол м2 116
5,8

16,3 94,54

28 ФССЦ-101-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 5,8 6,2 35,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

927,92 = 944,74 - 0,00297 x 4 920,00 - 0,0013 x 1 700,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,06
6 / 100

1238,21 410,33 690,73 53,81 74,29 24,62 41,44 3,23 46,9488 2,82 3,7519 0,23

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0002

4920 0,98

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0001

1700 0,17

30 ФССЦ-101-
4278
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный
окрашенный Н35-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,04884
6*1,1*7,4/1000

19004,48 928,18

31 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,024
(3*0,8) / 100

1437,72 1271,93 33,61 3,88 34,51 30,53 0,81 0,09 149,1119 3,58 0,2875 0,01

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,0188

11200 210,56

32 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,016114
0,0188/0,7*0,6

10196,65 164,31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФЕР07-05-
039-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство герметизации горизонтальных и
вертикальных стыков стеновых панелей
мастикой: герметизирующей нетвердеющей

1 314,31 = 2 623,65 - 0,0762 x 17 183,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,03
3 / 100

1868,32 241,46 1626,86 97,32 56,05 7,24 48,81 2,92 26,6219 0,8 9,6744 0,29

Уд 1. 101-0605 Мастика герметизирующая
нетвердеющая: «Гэлан»

т 0,0762
0,0023

17183 39,52

34 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 2,3 19,04 43,79

35 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (отливы)

1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,0324
(1,8*0,2*9) / 100

1437,72 1271,93 33,61 3,88 46,58 41,21 1,09 0,13 149,1119 4,83 0,2875 0,01

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,0253

11200 283,36

36 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,021686
0,0253/0,7*0,6

10196,65 221,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
желобов

0,03
3 / 100

6843,36 354,34 32,99 3,11 205,3 10,63 0,99 0,09 41,5397 1,25 0,23 0,01

38 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,081 49,43 49,43 4 4

39 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,081 13,13 13,13 1,06 1,06

998240,79 5021,61 68,09

93728,37 42636,41 12338,01 801,99 5021,61 68,09

922134,11 652763,4 78469,75 12278,47 5021,61 68,09

561421,26

6802,92

205,99

37498,72

62042,62

118859,49

21067,38

243521,42

41090,31

317,77

29829,54

185,1

322407,97

4122,98

54972,51

556,97

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Фасад.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 155,55) (Поз. 33-34)

  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 10307,46) (Поз. 5, 18)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 290,12) (Поз. 23, 26)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 51368,11) (Поз. 12-13)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 89916,85) (Поз. 2, 7, 24-25, 29)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 148574,36) (Поз. 3, 6, 17, 21)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25080,22) (Поз. 1, 9)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 264697,2) (Поз. 10, 31-32, 35-37)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44183,13) (Поз. 15, 22)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 338,05) (Поз. 27-28)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30130,85) (Поз. 14)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 10307,46) (Поз. 5, 18)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 148574,36) (Поз. 3, 6, 17, 21)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1265,84) (Поз. 31-32, 35-37)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

150,86

54993,94

28766,14

172,41

136984,31

23858,89

17723,19

105,77

72495,83 145,58 32,68

194251,09 684,7

476130,34 1039,44 11,9

1338,73

22173,05 78,92

655301,62 2128,1 22,91

1150,81

120199,35 373,98

129467,85 219,4

119557,43 333,69

1153,65 2,35 0,03

1283,88 2,17 0,02

1229,23 2,82 0,23

3759,13

5534,79 9,66 0,03

904,38 0,8 0,29

25,44

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30557,23) (Поз. 14, 29)

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 290,12) (Поз. 23, 26)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 114570,69) (Поз. 1, 9, 2, 7, 24-25)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 51368,11) (Поз. 12-13)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 338,05) (Поз. 27-28)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 263431,36) (Поз. 10)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 44183,13) (Поз. 15, 22)

   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 155,55) (Поз. 33-34)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Материалы
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6,74

1805963,34 5021,61 68,09

998240,79

190900,93

78469,75

665041,9

561421,26

322407,97

19964,82

1018205,61

183277,01

1201482,62 5021,61 68,09

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   1 805 963,34 * 0,552746982706019
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Моковская 20А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Моковская 20А окна двери
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.14
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр56-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,02
2 / 100

1807,42 1437,99 369,43 39,94 36,15 28,76 7,39 0,8 179,3 3,59 3,97 0,08

2 ФЕРр56-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен 100 м2
дверных
полотен

0,02
2 / 100

288,06 288,06 5,76 5,76 36,28 0,73

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Окна, двери в МОП.

№
пп

_______________________________________________________________________________________________34,13

___________________________56,629
___________________________4,753
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР09-04-

012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

4,2
1*2,1*2

76,94 27,38 23,84 323,15 115 100,13 2,76 11,59

4 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ
31173-2003)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 4,2
1*2,1*2

1799,14 7556,39

5 ФССЦ-203-
8118
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
однопольная ДПМ-01/30, размером
1000х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 2900,88 5801,76

10 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,03655
(1,7*2,15) / 100

1767,24 1525,29 241,95 104,49 64,59 55,75 8,84 3,82 188,54 6,89 7,74 0,28

11 ФЕР10-01-
034-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема более 2 м2
одностворчатых

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,03655
(1,7*2,15) / 100

304033,68 1621,52 533,14 11,14 11112,43 59,27 19,49 0,41 185,5295 6,78 0,825 0,03

12 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п. м 0,0215
2,15 / 100

4217,98 207,86 17,91 0,68 90,69 4,47 0,39 0,01 24,3685 0,52 0,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 2,15 181,07 389,3

14 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (отливы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,00645
(2,15*0,3) / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 64,67 7,13 0,19 0,02 129,6625 0,84 0,25

15 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Облицовка  оконных откосов ГКЛ

2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,01665
((1,7*2+2,15)*0,3) / 100

2346,02 1757,42 57,91 1,35 39,06 29,26 0,96 0,02 191,4405 3,19 0,1

Уд 1. 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с
декоративной стороной

1000 м2 0,105
0,0017

89300 151,81

16 ФССЦ-101-
4283
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Листы гипсокартонные: влагостойкие,
КНАУФ, толщиной 10 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,665
(1,7*2+2,15)*0,3

39,33 65,48

17 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2336 42,98 42,98 10,04 10,04

18 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2336 11,42 11,42 2,67 2,67

47049,75 34,13 0,39Итого по разделу 1 Окна, двери в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25562,14 305,4 150,1 5,08 34,13 0,39

79051,27 4675,68 954,64 77,78 34,13 0,39

3702,86

378,53

1214,85

358,62

766,09

884,06

100,71

2365,73

165,86

270,38

422,38

48,17

437,76

1021,18

1224,42 4,32 0,08

63386,92 11,59

2113,6 6,89 0,28

16686,02 7,3 0,03

465,14 0,84

1162,93 3,19

63,85

16,98

85119,86 34,13 0,39

47049,75

73420,95

954,64

4753,46

   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 982,29) (Поз. 11-13)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0,85 ФОТ (от 540,76) (Поз. 1-2)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1760,65) (Поз. 3-5)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 448,28) (Поз. 15-16)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 912,01) (Поз. 10)

  Перевозка грузов автотранспортом

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 109,47) (Поз. 14)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 448,28) (Поз. 15-16)
   50% =  62%*0,8 ФОТ (от 540,76) (Поз. 1-2)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 982,29) (Поз. 11-13)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 109,47) (Поз. 14)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 912,01) (Поз. 10)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1760,65) (Поз. 3-5)
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)

  Итого
   85 119,86 * 0,552746982706019
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3702,86

2365,73

941

47990,75

8638,34

56629,09 34,13 0,39

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Моковская 20А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Моковская 20А фундам
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.14
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,04
4 / 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 240,34 80,89 159,45 16,95 243,35 9,73 41,39 1,66

3 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,19
19 / 100

1381,38 1381,38 262,46 262,46 177,1 33,65

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

___________________________110,088
___________________________24,807

_______________________________________________________________________________________________171,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕР01-02-

060-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта из
штабелей и отвалов в транспортные
средства, группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 0,19
19 / 100

533,03 533,03 101,28 101,28 71,07 13,5

5 ФЕР27-04-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из песка

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
материа

ла
основани

я (в
плотном

теле)

0,11
11 / 100

2836,83 144,98 2679,65 221,91 312,05 15,95 294,76 24,41 18,078 1,99 17,35 1,91

6 ФЕР06-01-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки (В3,5)

12 170,54 = 69 290,54 - 102 x 560,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,04
4 / 100

13499,09 5252,99 3216,89 479,7 539,96 210,12 128,68 19,19 615,825 24,63 35,6125 1,42

Уд 1. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
более 40 мм, класс В7,5 (М 100)

м3 102
4,08

560 2284,8

7 ФССЦ-401-
0061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В3,5 (М50)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 4,08 520 2121,6

8 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

1 392,84 = 3 283,64 - 116 x 16,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,225
22,5 / 100

1456,14 380,16 68,58 3,89 327,63 85,54 15,43 0,88 37,789 8,5 0,2875 0,06

Уд 1. 101-0217 Гидростеклоизол м2 116
26,1

16,3 425,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФССЦ-101-

3350
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубитекс РК-6,0, полиэстер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 26,1 52,08 1359,29

10 ФЕР06-01-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки (В20)
(отмостка с водостоком)

12 170,54 = 69 290,54 - 102 x 560,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,11
11 / 100

13499,09 5252,99 3216,89 479,7 1484,9 577,83 353,86 52,77 615,825 67,74 35,6125 3,92

Уд 1. 401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
более 40 мм, класс В7,5 (М 100)

м3 102
11,22

560 6283,2

11 ФССЦ-401-
0061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В3,5 (М50)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 11,22 520 5834,4

12 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м3
лотка

0,02625
((0,035*75)) / 100

46800,82 3954,44 23412,93 2598,69 1228,52 103,8 614,59 68,22 457,691 12,01 192,495 5,05

13 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 75 31,55 2366,25

91465,91 171,75 14,02

16178,68 1437,87 1566,77 182,42 171,75 14,02

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

134023,42 22013,79 9964,64 2792,85 171,75 14,02

20425,42

3397

1318,18

10532,18

1243,7

3934,36

11026,34

1726,35

719,01

5792,7

674,78

2113,5

4289,72 9,73 1,66

10692,21 47,15

17112,86 14 6,96

111064,87 92,37 5,34

9348,47 8,5 0,06

12967,05

165475,18 171,75 14,02

91465,91

102044,99

9964,64

24806,64

20425,42

11026,34

1829,32

93295,23

16793,14

110088,37 171,75 14,02

   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 3251,54) (Поз. 5, 12)

Накладные расходы
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5568,86) (Поз. 3-4)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 1497,93) (Поз. 2)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13165,22) (Поз. 6-7, 10-11)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1323,09) (Поз. 8-9)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Материалы
  Итого
   165 475,18 * 0,552746982706019
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3251,54) (Поз. 5, 12)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5568,86) (Поз. 3-4)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 1497,93) (Поз. 2)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13165,22) (Поз. 6-7, 10-11)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1323,09) (Поз. 8-9)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Моковская 20А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Отопление ул. Моковская 20А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ВК.С-18
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,35
(40+95) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 503,52 447,15 11 2,09 39,859 53,81 0,115 0,16

2 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 0,24
24 / 100

1076,08 995,56 80,52 34,78 258,26 238,94 19,32 8,35 126,5 30,36 2,576 0,62

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Отопление
                           Отопление. Жилые помещения.

                           Демонтаж

                           Монтаж

___________________________339,653
___________________________139,667

_______________________________________________________________________________________________716,77
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4
40 / 100

5533,8 2929,85 2298,7 305,72 2213,52 1171,94 919,48 122,29 218,776 87,51 22,6462 9,06

6 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,95
95 / 100

4124,39 2304,58 1416,94 186,81 3918,17 2189,35 1346,09 177,47 172,086 163,48 13,8375 13,15

7 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных

2 183,59 = 34 183,59 - 100 x 320,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,46
46 / 100

2825,43 1054,19 654,56 61,97 1299,7 484,93 301,1 28,51 87,055 40,05 4,59 2,11

Уд 1. 301-0555 Радиаторы отопительные чугунные
марка: МС-140, высота полная 588 мм,
высота монтажная 500 мм

кВт 100
46

320 14720

                           Арматура и фитинги

                           Трубопроводы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-302-

1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 15,71 377,04

9 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 4 33,28 133,12

10 ФССЦ-302-
1834
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 4 87,19 348,76

11 ФССЦ-302-
1608
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль терморегулирующий радиаторный
ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной
резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2):
прямой, размером 1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 57,38 1377,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦ-301-
0981
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Элемент термостатический марки "Danfoss":
RTD-3640

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 175,92 4222,08

13 ФССЦ-302-
1877
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX,
стандартный проход, с внешней резьбой и
накидной гайкой (американка), давлением
1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 20 мм,
присоединение 3/4"х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 229,45 5506,8

14 ФССЦ-302-
1871
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX,
стандартный проход, с внутренней и
внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16
кгс/см2), диаметром: 15 мм, присоединение
1/2"х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 73,12 1754,88

15 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

81 388,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 25х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

117 280,8

17 ФССЦ-507-
3331
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
комбинированный, с наружной резьбой
диаметром 20х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

115,2 552,96

18 ФССЦ-507-
4823
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник универсальный редукционный ИГЛ
БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой,
размером 3/4"х1/2"х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

303,8 729,12

19 ФССЦ-507-
0914
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод переходной 90° 25х20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

24 115,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,4
14 / 10

13,2 18,48

21 ФССЦ-201-
0889
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опоры неподвижные из горячекатаных
профилей для трубопроводов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

т 0,006 8559,5 51,36

22 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 1054,9 184,34 39,21 0,87 69,9545 13,99 0,3206 0,06

23 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за два раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й
уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (2-й
уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,11
(5,5*2) / 100

598,22 164,14 28,64 0,3 65,8 18,06 3,15 0,03 11,4165 1,26 0,0304

                           Прокладка трубопровдов в гильзах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,055
5,5 / 100

261,94 40,55 20,6 0,17 14,41 2,23 1,13 0,01 3,312 0,18 0,0169

25 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,18
(32+36+50) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 440,12 390,84 9,62 1,83 39,859 47,03 0,115 0,14

26 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

641,65 569,76 13,97 2,65 128,33 113,95 2,79 0,53 68,563 13,71 0,1955 0,04

27 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,32
32 / 100

2937,38 492,41 78,71 3,43 939,96 157,57 25,19 1,1 37,9155 12,13 0,2531 0,08

                           Отопление жилая часть (в конструкции пола)

                           Демонтаж

                           Монтаж

                           Трубопроводы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,36
36 / 100

3149,99 492,41 78,71 3,43 1134 177,27 28,34 1,23 37,9155 13,65 0,2531 0,09

29 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,5
50 / 100

3661,07 492,41 78,71 3,43 1830,54 246,21 39,36 1,72 37,9155 18,96 0,2531 0,13

30 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

3426,61 492,41 78,71 3,43 685,32 98,48 15,74 0,69 37,9155 7,58 0,2531 0,05

31 ФЕР16-07-
003-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1 врезка 26 107,49 68,68 8,34 2794,74 1785,68 216,84 5,129 133,35
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

13,8
(32+36+50+20) / 10

180,18 54,21 38,19 2486,48 748,1 527,02 4,048 55,86

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
19,84

269,51 5347,08

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
151,8

142,45 21623,91

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,4554

60,23 27,43

33 ФССЦ-104-
0369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной
13 мм, диаметром 22 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 м 3,2
32 / 10

370,7 1186,24

34 ФССЦ-104-
0370
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной
13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 м 3,6
36 / 10

448,4 1614,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФССЦ-104-
0372
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной
13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 м 5
50 / 10

539,1 2695,5

36 ФССЦ-104-
0373
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной
13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 м 2
20 / 10

679 1358

37 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за два раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й
уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (2-й
уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,48
(24*2) / 100

598,22 164,14 28,64 0,3 287,15 78,79 13,75 0,14 11,4165 5,48 0,0304 0,01

38 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,24
24 / 100

261,94 40,55 20,6 0,17 62,87 9,73 4,94 0,04 3,312 0,79 0,0169

                           Прокладка трубопроводов с гильзах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,11
11 / 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 580,2 101,39 21,56 0,48 69,9545 7,7 0,3206 0,04

40 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за два раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й
уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (2-й
уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,06
(3*2) / 100

598,22 164,14 28,64 0,3 35,89 9,85 1,72 0,02 11,4165 0,69 0,0304

41 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,03
3 / 100

261,94 40,55 20,6 0,17 7,86 1,22 0,62 0,01 3,312 0,1 0,0169

                           Отопление. МОП

                           Монтаж

                           Трубопроводы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

2559,92 492,41 78,71 3,43 51,2 9,85 1,57 0,07 37,9155 0,76 0,2531 0,01

43 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,08
8 / 100

2937,38 492,41 78,71 3,43 234,99 39,39 6,3 0,27 37,9155 3,03 0,2531 0,02

44 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,034
(0,17*10*2) / 100

34825,43 1054,19 654,56 61,97 1184,06 35,84 22,26 2,11 87,055 2,96 4,59 0,16

45 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за два раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й
уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (2-й
уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,03
(1,5*2) / 100

598,22 164,14 28,64 0,3 17,95 4,92 0,86 0,01 11,4165 0,34 0,0304
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,015
1,5 / 100

261,94 40,55 20,6 0,17 3,93 0,61 0,31 3,312 0,05 0,0169

47 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 15,71 31,42

48 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 33,28 66,56

49 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 126,94 253,88

                           Арматура и фитинги
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ФССЦ-302-
1877
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX,
стандартный проход, с внешней резьбой и
накидной гайкой (американка), давлением
1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 20 мм,
присоединение 3/4"х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 229,45 458,9

51 ФССЦ-507-
4823
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник универсальный редукционный ИГЛ
БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой,
размером 3/4"х1/2"х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

303,8 60,76

52 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,025
2,5 / 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 131,86 23,04 4,9 0,11 69,9545 1,75 0,3206 0,01

53 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

(за два раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й
уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (2-й
уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,016
(0,8*2) / 100

598,22 164,14 28,64 0,3 9,57 2,63 0,46 11,4165 0,18 0,0304

                           Прокладка трубопроводов  в гильзах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

54 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,008
0,8 / 100

261,94 40,55 20,6 0,17 2,1 0,32 0,16 3,312 0,03 0,0169

55 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,6246 42,98 42,98 26,85 26,85

56 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,6246 11,42 11,42 7,13 7,13

282197,84 716,77 25,94

45993,4 8772,62 3618,77 349,98 716,77 25,94

308898,45 134308,8 23015,39 5358,18 716,77 25,94

127447,46

11609,85

1358,73

8819,13

105659,75

74191,18

7371,34

6442,84

60377

38003,2 144,91 0,96

Итого по разделу 1 Отопление

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 18428,34) (Поз. 1-2, 25-26)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 18428,34) (Поз. 1-2, 25-26)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13422,58) (Поз. 23-24, 37-38, 40-41, 45-46, 53-54, 32)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 107816,07) (Поз. 5-22, 27-31, 33-36, 39, 42-44, 47-52)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1969,17) (Поз. 23-24, 37-38, 40-41, 45-46, 53-54)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11453,41) (Поз. 32)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 107816,07) (Поз. 5-22, 27-31, 33-36, 39, 42-44, 47-52)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

433009,86 506,9 24,97

5461,58 9,1 0,01

33846,33 55,86

170,77

45,35

510537,09 716,77 25,94

282197,84

151574,25

23015,39

139666,99

127447,46

74191,18

5643,96

287841,8

51811,52

339653,32 716,77 25,94

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   510 537,09 * 0,552746982706019
    Справочно, в текущих ценах:

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Моковская 20А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Моковская 20А кровля
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.14
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

3,4
340 / 100

154,66 124,02 30,64 525,84 421,67 104,17 15,9 54,06

2 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

3,4
340 / 100

160,11 120,37 39,74 6,21 544,37 409,26 135,11 21,11 15,16 51,54 0,46 1,56

3 ФЕРр58-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

3,4
340 / 100

255,37 219,08 36,29 5,67 868,26 744,87 123,39 19,28 27,08 92,07 0,42 1,43

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Стропильная кровля профлист

№
пп

_______________________________________________________________________________________________3334,18

___________________________1985,575
___________________________441,588
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр58-5-5

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,75
75 / 100

4590,28 1366,59 57,99 3442,71 1024,94 43,49 160,21 120,16

5 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

53,88 = 225,58 - 1,03 x 166,70
(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

31 54,2 22,52 31,68 4,02 1680,2 698,12 982,08 124,62 2,888 89,53 0,357 11,07

Уд 1. 406-0014 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм,
марка 400

м3 0 166,7

8 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,54 6110,76 128,79 46,38 2,7 3299,81 69,55 25,05 1,46 14,536 7,85 0,2 0,11

9 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,08
8 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 492,26 129,17 159,05 24,3 207 16,56 22,5 1,8

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
8,16

520 4243,2

10 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 8,16 667,83 5449,49

11 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил (стропила, стойки,
раскосы и т. д.)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

7 2340,25 230,22 47,78 2,54 16381,75 1611,54 334,46 17,78 27,7035 193,92 0,1875 1,31
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12 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

1 392,81 65,03 27,58 1,86 392,81 65,03 27,58 1,86 7,6245 7,62 0,1375 0,14

13 ФССЦ-101-
0928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами двустворных
высотой до 2,1 м

компл. 1 79,45 79,45

14 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,005
(0,6*0,8) / 100

987,49 447,78 4,75 0,18 4,94 2,24 0,02 51,2325 0,26 0,0125

17 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (гидроизоляция)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

3,4
340 / 100

970,04 78,8 39,74 2,2 3298,14 267,92 135,12 7,48 9,016 30,65 0,1625 0,55

18 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю
(контробрешетка)

100 м2 3,5
350 / 100

1364,26 146,18 9,47 1,08 4774,91 511,63 33,15 3,78 18,41 64,44 0,08 0,28

19 ФЕРр58-12-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок

401,31 = 2 492,19 - 2,64 x 792,00

100 м2 0,6
60 / 100

401,31 252,73 40,78 5,94 240,79 151,64 24,47 3,56 31,83 19,1 0,44 0,26

Уд 1. 102-0073 Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III
сорта

м3 2,64
1,584

792 1254,53

20 ФССЦ-102-
0025
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, III сорта

м3 3,168
1,584*2

1287 4077,22
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21 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю (обрешетка)

205,96 = 1 364,26 - 0,9 x 1 287,00

100 м2 2,8
280 / 100

205,96 146,18 9,47 1,08 576,69 409,3 26,52 3,02 18,41 51,55 0,08 0,22

Уд 1. 102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, III сорта

м3 0,9
2,52

1287 3243,24

22 ФССЦ-102-
0025
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, III сорта

м3 2,1 1287 2702,7

23 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

927,92 = 944,74 - 0,00297 x 4 920,00 - 0,0013 x 1 700,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

3,4
340 / 100

1094,59 356,81 600,64 46,79 3721,61 1213,15 2042,18 159,09 40,825 138,81 3,2625 11,09

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0101

4920 49,69

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0044

1700 7,48

24 ФССЦ-101-
4571
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием
полиэстер НC35-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 374 79,64 29785,36

25 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,45
(0,6*75) / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 4511,62 497,71 13,15 1,52 129,6625 58,35 0,25 0,11
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26 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

6,8
680 / 100

286,45 141,19 143,43 2,03 1947,86 960,09 975,32 13,8 14,8465 100,96 0,175 1,19

27 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 219 15,16 3320,04

28 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

4 1149,58 283,83 29,59 5,81 4598,32 1135,32 118,36 23,24 35,39 141,56 0,43 1,72

29 ФЕРр61-31-
1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Оштукатуривание поверхности дымовых
труб

100 м2
поверхно

сти

0,32
32 / 100

2166,03 1220,71 1,87 693,13 390,63 0,6 131,4 42,05

31 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 колпак 3 446,82 18,93 1,09 1340,46 56,79 3,27 2,2195 6,66

32 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

0,75
75 / 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 5094,63 231,09 21,52 2,03 36,1215 27,09 0,2 0,15
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33 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 1,1
110 / 100

863,9 308,83 0,87 950,29 339,71 0,96 37,8 41,58

34 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,06
6 / 100

7809,79 1021,04 6,97 468,59 61,26 0,42 119,7 7,18

35 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,12
12 / 100

4033,82 545,07 6,97 484,06 65,41 0,84 63,9 7,67

36 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 48 6796,71 313,9 11,33 326242,08 15067,2 543,84 36,8 1766,4

37 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,06
6 / 100

4051,69 452,94 6,97 243,1 27,18 0,42 53,1 3,19

40 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

269,81 = 951,81 - 110 x 6,20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

3,06
306 / 100

288,04 78,8 39,74 2,2 881,4 241,13 121,6 6,73 9,016 27,59 0,1625 0,5

Уд 1. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
336,6

6,2 2086,92

41 ФССЦ-113-
0324
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 336,6 12,19 4103,15
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42 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

3,06
306 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 14717,41 1524,03 505,85 28,43 52,371 160,26 0,6875 2,1

43 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

0,72
72 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 2282,47 48,94 49,85 3,53 7,6705 5,52 0,3625 0,26

44 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 9,9735 42,98 42,98 428,66 428,66

45 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 9,9735 11,42 11,42 113,9 113,9

1649696,7 3334,18 35,85

454760,48 28376,52 7094,4 466,62 3334,18 35,85

2429488,37 434444,5 45120,41 7143,94 3334,18 35,85

332228,23

4006,97

205044,33

12948,41

14496,21

11480,9

2776,85

5422,85

23372,08

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21009) (Поз. 23)

                           Мусор

Итого по разделу 1 Стропильная кровля профлист
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 5980,55) (Поз. 29)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 288794,83) (Поз. 2-4, 18-22, 33-37)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 17737,55) (Поз. 28)

   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14910,26) (Поз. 26-27)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3471,07) (Поз. 8-10, 14)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6455,77) (Поз. 1)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 25968,98) (Поз. 11-12)
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52679,63

222825,61

2392,22

12,69

11166,66

26706,79

150173,31

10255,69

9933,03

12185,22

15639,91 54,06

2158485,83 2224,88 3,75

288979,6 405,65 14,74

64491,16 24,41 1,91

129313,97 201,54 1,45

321,77

82,58 0,26

60919,47 138,81 11,09

137012,66

51646,99 100,96 1,19

60180,75 141,56 1,72

14016,84 42,05

2726,28

724,4

2984542,21 3334,18 35,85

1649696,7

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 288794,83) (Поз. 2-4, 18-22, 33-37)

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57260,47) (Поз. 5, 17, 25, 31-32, 40-43)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 5980,55) (Поз. 29)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34,29) (Поз. 14)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25968,98) (Поз. 11-12)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60697,25) (Поз. 5, 17, 25, 31-32, 40-43, 8-10)

  Перевозка грузов автотранспортом

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21366,03) (Поз. 1, 26-27)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 17737,55) (Поз. 28)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21009) (Поз. 23)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)

  Итого
   2 984 542,21 * 0,552746982706019
    Справочно, в текущих ценах:

  Материалы
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1949923,42

45120,41

441588,48

332228,23

222825,61

32993,93

1682690,63

302884,31

1985574,94 3334,18 35,85

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Моковская 20А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение ул. Моковская 20А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ЭМ-7.С
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-01-
102-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж Вводно-распределительное
устройство

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шкаф 2 95,37 42,14 53,23 3,24 190,74 84,28 106,46 6,48 4,38 8,76 0,24 0,48

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1.
                           Демонтаж

№
пп

Обосно-
вание Наименование

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.Ед. изм. Кол.

_______________________________________________________________________________________________40,459

___________________________63,895

___________________________27,944

_______________________________________________________________________________________________7,385

_______________________________________________________________________________________________174,72

_______________________________________________________________________________________________5,243
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр67-4-5

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,05
5 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 7,3 7,17 0,13 0,05 17,89 0,89 0,08

4 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,01
1 / 100

45,55 45,55 0,46 0,46 5,84 0,06

6 ФЕРм08-01-
102-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Шкаф управления и регулирования 1 шкаф 2 414,14 140,45 177,46 10,8 828,28 280,9 354,92 21,6 14,6 29,2 0,8 1,6

7 ФССЦ-509-
6320
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные встраиваемые:
ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120
мм

шт. 2 136,41 272,82

8 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 10
4+2+2+2

11,51 11,11 115,1 111,1 1,12 11,2

9 ФССЦ-509-
2230
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеристика С

шт. 4 10,46 41,84

10 ФССЦ-509-
2228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 16А, характеристика С

шт. 2 9,87 19,74

11 Прайс лист Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб
МАТ=146,51/1,18/5,48*1,02

шт 2 23,11
146,51/1,18/5,48

*1,02

46,22

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦ-509-
7976
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Изолятор: угловой нулевой шины (желтый)
размерами 14х28х15 мм

100 шт. 0,02
2 / 100

63,76 1,28

13 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,05
(4+1) / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 72,07 35,04 11,31 0,59 70,64 3,53 0,88 0,04

14 ФССЦ-509-
6765
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники накладные компактные
С360/132 IP54 под кольцевые
люминесцентные лампы с цоколем G10q

шт. 5
4+1

380,56 1902,8

18 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 1,3
(2+45+65+18) / 100

649,81 388,03 70,43 2,7 844,75 504,44 91,56 3,51 41,28 53,66 0,2 0,26

20 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,002
2 / 1000

3708,36 7,42

21 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,045
45 / 1000

4832,12 217,45

22 ФССЦ-501-
8485
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,065
65 / 1000

15727,78 1022,31

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,018
18 / 1000

69309,47 1247,57

24 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,01
1 / 100

433,08 313,47 13,78 0,41 4,33 3,13 0,14 31,6 0,32 0,03

25 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,1
1 / 10

68 6,8

26 ФЕРм08-02-
409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 0,04
4 / 100

243,38 178,98 45,51 1,22 9,74 7,16 1,82 0,05 19,04 0,76 0,09

27 ФССЦ-103-
2432
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 25 мм

10 м 0,4
4 / 10

52,06 20,82

28 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,04
4 / 100

371,08 258,69 86,75 3,51 14,84 10,35 3,47 0,14 27,52 1,1 0,26 0,01

29 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 0,4
4 / 10

119,97 47,99

30 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 1 8,62 8,62
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,005 573,91 346,32 143,51 2,7 2,87 1,73 0,72 0,01 36 0,18 0,2

32 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,005 9719,25 48,6

33 ФЕРм08-02-
403-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: по перекрытиям

157,88 = 179,98 - 0,53 x 41,70

100 м 0,3
30 / 100

157,88 142,88 3,56 0,27 47,36 42,86 1,07 0,08 15,2 4,56 0,02 0,01

Уд 1. 507-0700 Трубка поливинилхлоридная ХВТ кг 0,53
0,159

41,7 6,63

34 ФССЦ-501-
1816
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6
мм2

1000 м 0,03
30 / 1000

8483,49 254,5

47 ФЕРм08-02-
471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21 0,19 0,06

48 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,01131
3*3,77/1000

5763 65,18

49 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,3
30 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 101,28 53,58 20,81 0,77 19 5,7 0,19 0,06

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,04704
1,568*30/1000

5763 271,09

54 ФЕР46-03-
009-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 25 см

100 шт. 0,1
(8+2) / 100

1830,08 466,62 1363,46 147,08 183,01 46,66 136,35 14,71 50,83 5,08 14,62 1,46

55 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,054 1930,16 608,53 35,23 104,23 32,86 1,9 75,22 4,06

56 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,01
1 / 100

1390,5 332,41 1058,09 114,38 13,91 3,32 10,59 1,14 36,21 0,36 11,37 0,11

57 ФЕР46-03-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 50 см2

100 м
борозд

0,67
(12+55) / 100

773,08 222,16 550,92 59,56 517,96 148,85 369,11 39,91 24,2 16,21 5,92 3,97

58 ФЕРп01-11-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
заземлителя

1
измерен

ие

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

59 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,12
12 / 100

165,95 165,95 19,91 19,91 12,96 1,56

60 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

15 15,62 15,62 234,3 234,3 1,22 18,3

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 15
12+3

4,1 4,1 61,5 61,5 0,32 4,8

53086,94 174,72 8,06

8947,04 1735,39 1127,26 89,81 174,72 8,06

61264,79 26568,82 7169,38 1374,98 174,72 8,06

21437,03

2789,96

84,66

14865,7

3696,71

13340,21

1623,25

9604,55

2112,41

7384,58 25,71 5,54

40459,07 123,13 2,52

5243,29 25,88

53086,94 174,72 8,06

27526,59

7169,38

27943,8

21437,03

13340,21

47843,65

53086,94

1061,74

54148,68

9746,76

63895,44 174,72 8,06

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4400,85) (Поз. 54-57)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (5 243,29)
  непредвиденные 2%

  Итого Прочие затраты
  Итого
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 5072,66) (Поз. 58-61)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 18470,29) (Поз. 1, 6-14, 18, 20-24, 26, 28, 31-34, 47-50, 3-4)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4400,85) (Поз. 54-57)
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 5072,66) (Поз. 58-61)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 117,58) (Поз. 3-4)
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 18352,71) (Поз. 1, 6-14, 18, 20-24, 26, 28, 31-34, 47-50)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Моковская 20А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Моковская 20А ВК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ВК-14.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,19
(7+12) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 70,87 62,93 1,55 0,29 39,859 7,57 0,115 0,02

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. квартиры
                           Сеть В1

                           Трубопроводы в полу квартир

                           Демонтаж

                           Монтаж

___________________________152,549
___________________________45,054

_______________________________________________________________________________________________308,21
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР16-04-

002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,075
7,5 / 100

2750,15 1875,82 829,1 107,53 206,26 140,69 62,18 8,06 189,0945 14,18 7,965 0,6

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
7,035

15,56 109,46

3 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 7,035 28,92 203,45

4 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,125
12,5 / 100

3772,39 2304,58 1416,94 186,81 471,55 288,07 177,12 23,35 232,3161 29,04 13,8375 1,73

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
1,161

37,89 43,99
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 ФССЦ-507-

3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 11,61 17,9 207,82

6 ФССЦ-302-
1492
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 59,45 59,45

7 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,5
5 / 10

20,3 10,15

8 ФССЦ-507-
3166
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим
давлением 25 атм., диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

177,3 35,46

9 ФССЦ-507-
3288
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1
1 / 10

49,8 4,98
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4
(2+2) / 10

13,2 5,28

11 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,3
3 / 10

9,4 2,82

12 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2
2 / 10

12,9 2,58

13 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1
1 / 10

211,1 21,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

1,85
(6+12,5) / 10

180,18 54,21 38,19 333,33 100,29 70,65 5,4648 10,11

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
2,66

269,51 716,9

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
20,35

142,45 2898,86

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0611

60,23 3,68

15 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 0,6
6 / 10

227,5 136,5

16 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 1,25
12,5 / 10

196,1 245,13
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 52,75 9,22 1,96 0,04 94,4386 0,94 0,3206

18 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

4319,08 921,72 196,04 4,34 86,38 18,43 3,92 0,09 94,4386 1,89 0,3206 0,01

19 ФЕРр57-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,055
5,5 / 100

1918,55 1186,95 34,49 4,66 105,52 65,28 1,9 0,26 139,15 7,65 0,345 0,02

20 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 55,95 49,68 1,22 0,23 39,859 5,98 0,115 0,02

                           Дополнительные работы (квартиры)

                           Трубопровды по квартирам

                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,16
16 / 100

3772,39 2304,58 1416,94 186,81 603,58 368,73 226,71 29,89 232,3161 37,17 13,8375 2,21

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
1,486

37,89 56,3

22 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 14,86 17,9 265,99

23 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4
4 / 10

20,5 8,2

24 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 4 42,47 169,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4
4 / 10

20,3 8,12

26 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4
4 / 10

9,6 3,84

27 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4
4 / 10

9,4 3,76

28 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,016
1,6 / 100

4319,08 921,72 196,04 4,34 69,11 14,75 3,14 0,07 94,4386 1,51 0,3206 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФССЦ-301-
5601
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 20-25
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2
20 / 10

62,9 125,8

30 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,025
2,5 / 100

5298,17 2929,85 2298,7 305,72 132,45 73,25 57,47 7,64 295,3476 7,38 22,6462 0,57

Уд 1. 507-2970 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
0,2248

26,21 5,89

31 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 2,248 11,45 25,74

32 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8
8 / 10

81 64,8

                           Врезка по квартирам

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФССЦ-302-
1878
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX,
полнопроходной, с обычной рукояткой, с
внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16
кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром:
15 мм, присоединение 1/2"х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 44,88 359,04

34 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,24
24 / 100

841,39 829,89 11,5 4,97 201,93 199,17 2,76 1,19 98,095 23,54 0,368 0,09

35 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 1321,22 203,69 17,13 1,45 86,6761 21,67 0,4725 0,12

36 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1
10 / 10

1229,3 1229,3

                           Сеть К1

                           Трубопровод в полу квартир

                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,2
22 / 10

71 156,2

38 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8
8 / 10

28,9 23,12

39 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

2,5
25 / 10

180,18 54,21 38,19 450,45 135,53 95,48 5,4648 13,66

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
3,595

269,51 968,89

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
27,5

142,45 3917,38

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0825

60,23 4,97
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ФССЦ-104-
0863
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 27,5
25*1,1

639,4 17583,5

41 ФССЦ-101-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Манжета резиновая канализационная для
унитаза диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 6,81 6,81

42 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,025
2,5 / 100

15594,87 1704,38 430,8 14,82 389,87 42,61 10,77 0,37 179,2206 4,48 1,0969 0,03

43 ФЕРр57-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,085
8,5 / 100

1918,55 1186,95 34,49 4,66 163,08 100,89 2,93 0,4 139,15 11,83 0,345 0,03

44 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,22
22 / 100

841,39 829,89 11,5 4,97 185,11 182,58 2,53 1,09 98,095 21,58 0,368 0,08

                           Дополнительные работы (квартиры)

                           Трубопроводы по квартирам

                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)

4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,08
8 / 100

5188,98 4304,67 102,14 11,65 415,12 344,37 8,17 0,93 474,605 37,97 0,8625 0,07

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
8

318 2544

46 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,23
23 / 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 1215,52 187,39 15,76 1,34 86,6761 19,94 0,4725 0,11

47 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8
8 / 10

1229,3 983,44

48 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 7,78 62,24

                           Демонтаж оборудования

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 15,18 121,44

50 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 43,79 350,32

51 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,035
3,5 / 100

15594,87 1704,38 430,8 14,82 545,82 59,65 15,08 0,52 179,2206 6,27 1,0969 0,04

52 ФССЦ-301-
7161
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
чугунных канализационных труб диаметром:
100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,3
23 / 10

113,2 260,36

111213,82 284,36 5,76Итого по разделу 1 квартиры
                           Раздел 2. чердак
                           Трубопроводы по чердаку

                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

53 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,12
12 / 100

731,64 721,64 10 4,32 87,8 86,6 1,2 0,52 85,3 10,24 0,32 0,04

54 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,13
13 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 657,26 78,46 6,6 0,56 64,2045 8,35 0,35 0,05

55 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

1,3
13 / 10

156,23 40,16 28,29 203,1 52,21 36,78 4,048 5,26

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
1,869

269,51 503,71

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
14,3

142,45 2037,04

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0429

60,23 2,58

56 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 54 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 14,3
13*1,1

320,2 4578,86

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ФССЦ-301-
7161
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
чугунных канализационных труб диаметром:
100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,3
13 / 10

113,2 147,16

58 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,852 42,98 42,98 36,62 36,62

59 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,852 11,42 11,42 9,73 9,73

15530,01 23,85 0,09

35543,03 2864,47 869,36 78,29 308,21 5,85

167525,35 43855,04 5529,14 1198,62 308,21 5,85

38800,78

5635,56

1736,83

3395,5

4652,16

23380,73

22972,02

3578,13

2537,54

1379,25

2116,68

13360,42

Накладные расходы

                           Вывоз мусора

Итого по разделу 2 чердак
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4409,74) (Поз. 14-16, 39-41, 55-56)

  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 8945,33) (Поз. 1, 20, 34, 44, 53)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 2554,16) (Поз. 19, 43)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4409,74) (Поз. 14-16, 39-41, 55-56)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 5286,54) (Поз. 45)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23857,89) (Поз. 2-13, 17-18, 21-33, 35-38, 42, 46-52, 54, 57)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23857,89) (Поз. 2-13, 17-18, 21-33, 35-38, 42, 46-52, 54, 57)
Итоги по смете:

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 8945,33) (Поз. 1, 20, 34, 44, 53)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 5286,54) (Поз. 45)
   54% =  68%*0,8 ФОТ (от 2554,16) (Поз. 19, 43)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18228,41 68,91 0,25

97930,39 152,82 5,48

93658,55 29,03

6205,21 19,48 0,05

12980,81 37,97 0,07

232,9

61,88

229298,15 308,21 5,85

126743,86

118141,17

5529,14

45053,66

38800,78

22972,02

2534,88

129278,74

23270,17

152548,91 308,21 5,85

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   229 298,15 * 0,552746982706019
    Справочно, в текущих ценах:

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
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