
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  Курск г., ул. Ленина, 19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 7.189-водоотведение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-165-15-ВВ
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных (тротуар)

100 м3
конструк

ций

0,1 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 600,84 202,22 398,62 42,38 243,35 24,34 41,39 4,14

2 ФЕРр68-12-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных (под тротуаром)

100 м3
конструк

ций

0,05 596,33 144,57 451,76 59,01 29,82 7,23 22,59 2,95 18,37 0,92 4,65 0,23

_______________________________________________________________________________________________817,37

___________________________469,652
___________________________109,327

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Водоотведение
                           Общестроительные работы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР08-01-

002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных
(под тротуаром)

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
сборных бетонных и железобетонных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
основани

я

5,2 45,53 17,85 27,68 3,19 236,76 92,82 143,94 16,59 2,185 11,36 0,3045 1,58

4 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания щебеночного (под
тротуаром)

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
основани

я

5,2 254,75 22,55 61,43 6,95 1324,7 117,26 319,44 36,14 2,76 14,35 0,675 3,51

5 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания песчаного (под
тротуаром)

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
основани

я

5,2 126,91 21,61 32,95 3,8 659,93 112,37 171,34 19,76 2,645 13,75 0,3625 1,89

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,64
64/100

3602 161,53 72,1 0,71 2305,28 103,38 46,14 0,45 17,388 11,13 0,0625 0,04

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 60 мм

(к=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.;
ТЗ=6; ТЗМ=6) (1-й уровень);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
покрытия

0,64
64/100

3491,15 132,53 52,5 2234,34 84,82 33,6 14,268 9,13
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР01-02-

057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,78 1381,38 1381,38 1077,48 1077,48 177,1 138,14

9 ФЕР23-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под трубопроводы
канализации: песчаного

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м3
основани

я

0,128 743,06 95,83 39,38 4,4 95,11 12,27 5,04 0,56 11,73 1,5 0,4375 0,06

10 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 2

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,54 838,35 838,35 452,71 452,71 111,78 60,36

11 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка керамзитом

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,24 838,35 838,35 201,2 201,2 111,78 26,83

12 ФССЦ-406-
0151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм,
марка 250

м3 24 223,97 5375,28

13 ФЕР01-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов: 1-2

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
уплотнен

ного
грунта

0,28 473,29 122,91 350,38 38,23 132,52 34,41 98,11 10,7 14,4095 4,03 3,8 1,06

16 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного, грунта с
погрузкой вручную

1 т груза 0,61 42,98 42,98 26,22 26,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,61 15,35 15,35 9,36 9,36

169630,9 315,84 12,51

18 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

1,48 841,39 829,89 11,5 4,97 1245,26 1228,24 17,02 7,36 98,095 145,18 0,368 0,54

19 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,48 5284,86 814,75 68,53 5,81 7821,59 1205,83 101,42 8,6 86,6761 128,28 0,4725 0,7

20 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х45 гр.
мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 1229,3 245,86

                           Монтаж

Итого по разделу 1 Водоотведение
                           Раздел 2. Внутреннее водоотведение по стоякам квартир (система К1)
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФССЦ-507-
3321
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 110х50х110х45 гр. мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 1044,9 208,98

22 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х87,5
гр. мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 1229,3 122,93

23 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 71 14,2

24 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4 28,9 11,56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 15,18 15,18

26 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 16 7,78 124,48

27 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 110
мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 12,3 185,5 2281,65

28 ФЕРр65-6-
14
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов

3 874,42 = 23 694,42 - 100 x 198,20
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,26 4364,1 3699,7 54,48 6,21 1134,67 961,92 14,16 1,61 407,905 106,06 0,46 0,12

Уд 1. 301-0906 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:
УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с
сиденьем и креплением, с прямым или
косым выпуском без цельноотлитой
полочки

компл. 100
26

198,2 5153,2

162310,16 379,52 1,36Итого по разделу 2 Внутреннее водоотведение по стоякам квартир (система К1)
                           Раздел 3. Наружное водоотведение
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,45 731,64 721,64 10 4,32 329,24 324,74 4,5 1,94 85,3 38,39 0,32 0,14

30 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,6 7877,8 702,73 8,23 0,85 4726,68 421,64 4,94 0,51 70,84 42,5 0,0625 0,04

31 ФЕР16-07-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов канализации диаметром:
100 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 4 224,29 87,7 1,09 897,16 350,8 4,36 10,281 41,12

56595,38 122,01 0,18

32 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 4,5 42,98 42,98 193,41 193,41

33 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 4,5 15,35 15,35 69,08 69,08

1669,44

34203,48 6991,34 1683,29 149,55 817,37 14,05

253621,06 107037,4 10705,73 2289,61 817,37 14,05

87310,82

15068,66

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 23918,5) (Поз. 18, 29)

Итого по разделу 3 Наружное водоотведение
                           Раздел 4. Погрузочные работы, перевозка

Итого по разделу 4 Погрузочные работы, перевозка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16169,62

504,17

12981,45

3432,6

5623,27

29818,26

218,03

3494,76

49274

8217,35

234,82

9567,4

8953,12

3265,13

17039,01

119,82

1877,35

5631,21 3095,99 2535,22 648,84 24,34 4,14

254,36 110,69 143,67 45,16 0,92 0,23

5885,57 3206,68 2678,89 694 25,26 4,37

3432,6

1872,33

11190,5 25,26 4,37

7283,57 3141,46 2005,18 556,52 25,11 3,47

9590,01 1795,25 2031,64 553,3 14,35 3,51

16873,58 4936,71 4036,82 1109,82 39,46 6,98

5623,27

3265,13

25761,98 39,46 6,98

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 3, 5 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 4 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 046,53)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 046,53)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 3 900,68)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 3 900,68)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30426,8) (Поз. 19-27, 30-31)
   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 196,42) (Поз. 9)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2888,23) (Поз. 6-7)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26507,58) (Поз. 8, 10-11)
   34% =  50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 690,64) (Поз. 13)
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 23918,5) (Поз. 18, 29)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 18652,33) (Поз. 1-2, 28)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6046,53) (Поз. 3-5)

   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 3900,68) (Поз. 1-2)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6046,53) (Поз. 3-5)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30426,8) (Поз. 19-27, 30-31)
   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 196,42) (Поз. 9)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 2888,23) (Поз. 6-7)
Сметная прибыль

   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26507,58) (Поз. 8, 10-11)
   73% =  95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 690,64) (Поз. 13)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 14751,65) (Поз. 28)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18065,96 1582,75 293,45 6,89 11,13 0,04

17318,21 1298,59 213,7 9,13

35384,17 2881,34 507,15 6,89 20,26 0,04

3494,76

1877,35

40756,28 20,26 0,04

16496,22 16496,22 138,14

10011,36 10011,36 87,19

26507,58 26507,58 225,33

16169,62

8217,35

50894,55 225,33

95,11 12,27 5,04 0,56 1,5 0,06

839,19 187,85 32,05 8,57 1,5 0,06

218,03

119,82

1177,04 1,5 0,06

5375,28

37734,47

37734,47

132,52 34,41 98,11 10,7 4,03 1,06

1150,8 526,82 623,98 163,82 4,03 1,06

504,17

234,82

1889,79 4,03 1,06

    Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 690,64)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:

    Сметная прибыль 38% = 48%*0,8 ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 13
    Всего с учетом " п/п 1429 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Накладные расходы 73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 690,64)

    Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 196,42)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.1; Письмо
№АП-5536/06 Прил.2 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом " п/п 88177 - 3 кв 2015г - ФССЦ-406-0151 МАТ=7,02"
    Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 0,00)

    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26 507,58)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9
    Всего с учетом " п/п 9649 - 3 кв 2015г - ФЕР23-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,96"

    Накладные расходы 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 196,42)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 8 " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 10-11 " п/п 1600 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26 507,58)

    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 2 888,23)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 888,23)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

219,63 219,63

1396,85 1396,85

78,44 78,44

498,88 498,88

1574,5 1552,98 21,52 9,3 183,57 0,68

23912,99 23776,12 136,87 142,38 183,57 0,68

15068,66

9567,4

48549,05 183,57 0,68

47769,39 18461,26 645,03 131,67 128,28 0,7

1043,68

591,41

62,34

50,75

66,64

546,47

9240,68

20333,05 6455,31 31,42 7,81 42,5 0,04

7886,26 5370,75 27,73 41,12

87590,67 30287,32 704,18 139,48 211,9 0,74

29818,26

17039,01

134447,94 211,9 0,74

1134,67 961,92 14,16 1,61 106,06 0,12

15846,31 14727 90,06 24,65 106,06 0,12

12981,45

    Итого Поз. 27 " п/п 74623 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5609 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 30 " п/п 8084 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 23 918,50)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 20, 22 " п/п 98798 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3294 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 21 " п/п 98825 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3321 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 17, 33
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 18, 29
    Всего с учетом " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 23 918,50)

    Итого Поз. 28
    Всего с учетом " п/п 23931 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-14 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 14 751,65)

    Итого Поз. 31 " п/п 8180 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30 426,80)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30 426,80)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 23 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 24 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 25 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 26 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 16, 32
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7080,79

35908,55 106,06 0,12

390205,88 817,37 14,05

135877,91

10705,73

109327,03

87310,82

49274

7804,12

398010

71641,8

469651,8 817,37 14,05

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 14 751,65)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  Курск г., ул. Ленина, 19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 1.189-кровля
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-15-КР
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж существующего покрытия кровли
из асбестоцементных волнистых листов

100 м2
покрытия

11,2 154,66 124,02 30,64 1732,19 1389,02 343,17 15,9 178,08

2 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие гидроизоляционного покрытия
кровли из рубероида в один слой

100 м2
покрытия

11,2 153,59 112,16 41,43 1720,21 1256,19 464,02 14,38 161,06

_______________________________________________________________________________________________7202,44

_______________________________________________________________________________________________20,013

___________________________6132,923

___________________________979,052

_______________________________________________________________________________________________5075,470

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Ремонт кровли

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр58-1-1

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

11,2 160,11 120,37 39,74 6,21 1793,23 1348,14 445,09 69,55 15,16 169,79 0,46 5,15

4 ФЕРр58-12-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж обрешетки сплошной из досок

(Демонтаж (разборка) сборных деревянных
конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0
к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 11,2 234,81 202,19 32,62 4,75 2629,87 2264,53 365,34 53,2 25,464 285,2 0,352 3,94

5 ФЕР09-03-
029-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж ограждения кровли

(Демонтаж (разборка) металлических конструкций
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 т
конструк

ций

0,27
270/1000

697,32 213 484,32 53,38 188,28 57,51 130,77 14,41 22,659 6,12 3,948 1,07

6 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж покрытия кровли из
профилированного листа НС35-1000-0,7 по
ГОСТ 24045-94

100 м2
покрытия

11,2 944,74 310,27 480,51 37,43 10581,09 3475,02 5381,71 419,22 35,5 397,6 2,61 29,23

7 ФССЦ-101-
3843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный:
НС35-1000-0,7

т 8,288 10147,7 84104,14

8 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

т 0,051 35011 1785,56

9 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляциионного слоя

269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

11,36 269,81 68,52 31,79 1,76 3065,04 778,39 361,13 19,99 7,84 89,06 0,13 1,48

Уд 1. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
1250

6,2 7750

10 ФССЦ-101-
4134
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2 1250 12,37 15462,5
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11 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки из бруса 40х40 мм с
шагом 350 мм и контр-рейки из бруса 50х40
мм

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

7,32 2411,06 188,55 33,51 17648,96 1380,19 245,29 22,5 164,7

12 ФЕРр58-18-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена сплошной обрешетки из бруса
100х40 по карнизам, коньку и ендовам
кровли (шириной 0,8 м)

100 м2
сменяем

ой
обрешет

ки

2,24 5541,91 1099,61 100,28 12413,88 2463,13 224,63 138,49 310,22

13 ФЕРр58-5-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(стропильные ноги из бруса)

100 м 3,48 7413,53 1280,27 29,9 25799,08 4455,34 104,05 150,09 522,31

14 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(мауэрлат)

100 м 0,36 4590,28 1366,59 57,99 1652,5 491,97 20,88 160,21 57,68

15 ФЕРр58-5-7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена концов стропильных ног с установкой
подкосов

1 шт. 60 126,01 36,17 30,71 7560,6 2170,2 1842,6 4,24 254,4

16 ФЕРр54-11-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка строительными гвоздями
основных конструктивных узлов, фиксация
стропил с мауэрлатом скобами

100 кг
анкеров

0,23 738,86 79,09 0,98 169,94 18,19 0,23 10,05 2,31

17 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство карниза 1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

5,1 2411,06 188,55 33,51 12296,41 961,61 170,9 22,5 114,75

18 ФЕР15-04-
038-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска карнизов лаком за 2 раза

1 011,25 = 1 226,74 - 5,2 x 41,44
(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти или

покрытия

1,69
169/100

2022,5 1148,52 14,58 0,28 3418,03 1941 24,64 0,47 128,04 216,39 0,02 0,03

Уд 1. 113-8025 Эмаль маслостойкая кг 10,4
17,58

41,44 728,52

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦ-113-
0424
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лак «Нортовский фасадный» кг 17,58 13,64 239,79

20 ФЕРр69-10-
1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептирование древесины: водными
растворами (элементы кровли, ходовые
доски)

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

33,28 90,17 21,41 1,74 3000,86 712,52 57,91 2,51 83,53

21 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

33,28 239,35 122,77 114,74 1,62 7965,57 4085,79 3818,55 53,91 12,91 429,64 0,14 4,66

22 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 1072 15,16 16251,52

23 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж покрытий: из керамзита  (шлака)
существующего утепляющего слоя на
чердачном перекрытии

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

1 м3
утеплите

ля

216,3 43,1 18,97 24,13 3,06 9322,53 4103,21 5219,32 661,88 2,432 526,04 0,272 58,83

24 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами чердака: из
базальтового стекловолокна плотностью 35
кг/м3

1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00

100 м2
утепляем

ого
покрытия

8,653 1436,18 433,09 132,25 7,43 12427,27 3747,53 1144,36 64,29 45,54 394,06 0,55 4,76

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
53,48

530 28344,4

25 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(толщина 150мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2;
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

3,2 8,653 2286,52 670,64 253,1 14,86 19785,26 5803,05 2190,07 128,58 70,52 610,21 1,1 9,52
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Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 12,36
107

530 56710

26 ФССЦ-104-
0497
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс В"
ROCKWOOL

м3 160,48
53,48+107

1525,21 244765,7

27 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидроизоляция из рубероида
(гидроизоляционный слой под утеплителем
на чердаке)

269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

8,89 269,81 68,52 31,79 1,76 2398,61 609,14 282,61 15,65 7,84 69,7 0,13 1,16

Уд 1. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
977,9

6,2 6062,98

28 ФССЦ-101-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной
посыпкой РПП-300б

м2 977,9 6,78 6630,16

29 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (на чердаке)

269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

9,058 269,81 68,52 31,79 1,76 2443,94 620,65 287,95 15,94 7,84 71,01 0,13 1,18

Уд 1. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
996,4

6,2 6177,68

30 ФССЦ-101-
4135
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х
слойная полиэтиленовая с армированным
слоем из полиэтиленовых полос)

м2 905,8 6,46 5851,47

31 ФЕР10-01-
023-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство ходов из деревянных
конструкций на чердачном перекрытии

100 м
ходов

0,66 1051,44 31,84 12,45 1,08 693,95 21,01 8,22 0,71 3,8 2,51 0,08 0,05

32 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (КОНЕК) ФС1

100 м 0,42 2516,07 353,23 5,99 1,08 1056,75 148,36 2,52 0,45 41,41 17,39 0,08 0,03
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33 ФЕРр58-20-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали
(брандмауэров и парапетов без обделки
боковых стенок) шириной: до 1 м (ЕНДОВА)
ФС2

100 м 1,04 5369,55 599,23 11,73 2,43 5584,33 623,2 12,2 2,53 70,25 73,06 0,18 0,19

34 ФЕРр58-20-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАПЕЛЬНИК) ФС3

100 м 1,67 1575,26 443,3 4,18 0,68 2630,68 740,31 6,98 1,14 51,97 86,79 0,05 0,08

35 ФЕРр58-20-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА) ФС4

100 м 1,67 1575,26 443,3 4,18 0,68 2630,68 740,31 6,98 1,14 51,97 86,79 0,05 0,08

36 ФЕРр58-20-
8
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к вытяжным трубам ФС5

100 м 0,46 2185,17 792,1 5,36 0,81 1005,18 364,37 2,47 0,37 92,86 42,72 0,06 0,03

37 ФЕРр58-20-
8
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к слуховым окнам ФС6

100 м 0,32 2185,17 792,1 5,36 0,81 699,25 253,47 1,72 0,26 92,86 29,72 0,06 0,02

38 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Установка снегозадержателей

133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00

100 м
огражден

ия

1,44 133,89 59,1 55,38 3,92 192,8 85,1 79,75 5,64 6,67 9,6 0,29 0,42

Уд 1. 201-0777 Конструктивные элементы
вспомогательного назначения: с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий,
соединяемые на сварке

т 0,3
0,432

10045 4339,44

39 ФССЦ-101-
7317
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дополнительные элементы
металлочерепичной кровли: планка для
снегозадержателя длиной 2000 мм

шт. 72 144,34 10392,48
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40 ФЕРм38-01-
006-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изготовление ограждения 600х1200 мм 1 т
конструк

ций

0,27 9708,81 1034 1921,54 22,9 2621,38 279,18 518,82 6,18 110 29,7 1,9 0,51

41 ФЕР09-03-
029-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж ограждения 600х1200 мм 1 т
конструк

ций

0,27 1084,67 304,28 691,89 76,25 292,86 82,16 186,81 20,59 32,37 8,74 5,64 1,52

42 ФЕР07-05-
039-18
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Герметик по фасонным элементам 100 м
шва

11,16 2672,14 37,55 9,59 29821,08 419,06 107,02 4,14 46,2

43 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт и перекладка каменных труб
вентиляционных каналов на кровле. Кирпич
керамический марки М100

1 018,07 = 1 149,58 - 0,253 x 519,80

1 м3
кладки

9,6 1018,07 283,83 29,59 5,81 9773,47 2724,77 284,06 55,78 35,39 339,74 0,43 4,13

Уд 1. 402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 50

м3 0,253
2,429

519,8 1262,59

44 ФССЦ-402-
0015
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 100

м3 2,429 529,41 1285,94

45 ФЕРр61-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки вентиляционных
каналов: цементно-известковым раствором
площадью отдельных мест до 5 м2
толщиной слоя до 20 мм

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,44 2905,52 1764,08 1,21 1278,43 776,2 0,53 201,84 88,81

46 ФЕРр62-26-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности
вентиляционных каналов: простых за 1 раз
с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,44 652,82 70,76 57,54 287,24 31,13 25,32 8,19 3,6

47 ФЕР20-02-
010-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой
стали прямоугольного сечения периметром
: 2400 мм

1 зонт 6 30,82 20,11 4,38 184,92 120,66 26,28 2,27 13,62

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

48 ФССЦ-301-
0292
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой
оцинкованной стали, прямоугольные,
периметром шахты 2400 мм

шт. 6 321,3 1927,8

49 ФЕРр65-38-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: патрубка

38,19 = 167,86 - 1,53 x 84,75

1 шт. 12 38,19 26,18 458,28 314,16 3,15 37,8

Уд 1. 103-0917 Трубы чугунные канализационные длиной 2
м, диаметром: 150 мм

м 1,53
18,36

84,75 1556,01

50 ФССЦ-507-
4330
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы канализационные из полипропилена,
диаметром: 110 мм

м 48 43,52 2088,96

51 ФЕРр65-38-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: флюгарки

1 шт. 12 76,52 11,47 918,24 137,64 1,38 16,56

52 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж желобов: подвесных

(Демонтаж (разборка) металлических конструкций
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

100 м
желобов

5,4
540/100

203,62 187,55 16,07 1,51 1099,55 1012,77 86,78 8,15 21,987 118,73 0,112 0,6

53 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка прямых звеньев водосточных
труб с земли, лестниц или подмостей

327,46 = 6 796,71 - 114,5 x 56,50

100 м 3,57 327,46 313,9 11,33 1169,03 1120,62 40,45 36,8 131,38

Уд 1. 201-1101 Звенья водосточных труб из оцинкованной
стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140
мм, марка ТВ-140

м 114,5
408,8

56,5 23097,2

54 ФССЦ-301-
5869
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба соединительная МП, диаметр
100х1000 мм, стандартный цвет

шт. 23 108,43 2493,89
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55 ФССЦ-301-
5865
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000
мм, стандартный цвет

шт. 96 309,02 29665,92

56 ФССЦ-301-
5867
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х2000
мм, стандартный цвет

шт. 23 206 4738

57 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

553,82 = 4 033,82 - 100 x 34,80

100 шт. 0,92 553,82 545,07 6,97 509,51 501,46 6,41 63,9 58,79

Уд 1. 201-1102 Колено из оцинкованной стали толщиной
0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

шт. 100
92

34,8 3201,6

58 ФССЦ-301-
5875
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 92 92,17 8479,64

59 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб

461,69 = 4 051,69 - 100 x 35,90

100 шт. 0,23 461,69 452,94 6,97 106,19 104,18 1,6 53,1 12,21

Уд 1. 201-1103 Отливы (отметы) из оцинкованной стали
толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

шт. 100
23

35,9 825,7

60 ФССЦ-301-
5877
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 23 101,19 2327,37

61 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

1 684,51 = 6 746,91 - 0,452 x 11 200,00

100 м
желобов

1,76 1684,51 267,93 22,95 2,16 2964,74 471,56 40,39 3,8 31,41 55,28 0,16 0,28

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,452
0,7955

11200 8909,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000
мм, стандартный цвет

шт. 50 220,46 11023

63 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Желоб водосточный МП, диаметр 125х2000
мм, стандартный цвет

шт. 9 220,46 1984,14

64 ФССЦ-301-
5852
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 125
мм, стандартный цвет

шт. 4 196,97 787,88

65 ФССЦ-301-
5848
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм,
стандартный цвет

шт. 4 39,76 159,04

66 ФССЦ-301-
5850
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм,
стандартный цвет

10 шт. 6,2 469,8 2912,76

67 ФЕРр58-10-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли,
лестниц или подмостей

461,69 = 7 241,69 - 100 x 67,80

100 шт. 0,23 461,69 452,94 6,97 106,19 104,18 1,6 53,1 12,21

Уд 1. 301-1104 Воронка водосточная: из оцинкованной
стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм

шт. 100
23

67,8 1559,4

68 ФССЦ-301-
5860
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100
мм, стандартный цвет

шт. 23 88,55 2036,65
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах - держателей

100 шт. 5,18 863,9 308,83 0,87 4475 1599,74 4,51 37,8 195,8

70 ФССЦ-301-
5871
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр
100 мм, стандартный цвет

шт. 298 57,82 17230,36

71 ФССЦ-301-
5846
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель желоба карнизный МП, диаметр
125х132 мм, стандартный цвет

шт. 220 32,53 7156,6

72 ФССЦ-101-
1928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Болты распорные МР 12х100 шт. 518 5,28 2735,04

73 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

6 378,81 56,55 22,06 1,49 2272,86 339,3 132,36 8,94 6,63 39,78 0,11 0,66

74 ФССЦ-101-
0959
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Завертка состоящая из планки запорной и
ручки из алюминиевого профиля

компл. 6 9,9 59,4

75 ФЕР15-05-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Остекление оконным стеклом окон: с
одинарным переплетом

100 м2
площади
проемов

по
наружно

му
обводу
коробок

0,0186 1951,91 207,28 37,34 2,43 36,31 3,86 0,69 0,05 24,3 0,45 0,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,06 928,13 389,37 3,8 0,14 55,69 23,36 0,23 0,01 44,55 2,67 0,01

77 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)

233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,216 233,6 205,07 20,05 50,46 44,3 4,33 25,1 5,42

Уд 1. 101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

т 0,44
0,095

11200 1064

Уд 2. 509-0919 Картон асбестовый общего назначения
марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм

т 0,32
0,0691

5040 348,26

78 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,60 мм

т 0,114 10196,65 1162,42

79 ФЕРр58-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон 100 окон 0,04 2720,29 2709,92 10,37 108,81 108,4 0,41 341,3 13,65

80 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 212,68 42,98 42,98 9140,99 9140,99
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

81 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 212,68 15,35 15,35 3264,64 3264,64

5095482,96 7202,44 158,5

731240,97 57427,14 37120,29 1632,83 6693,58 129,61

740751,48 61955,09 42102,85 1993,41 7202,44 158,5

9510,51 4527,93 4982,54 360,56 508,842 28,8625

3836623,42 948532,4 267774,2 30519,12 7202,44 158,5

787543,76

2446,57

7199,73

7962,03

324,09

214473,04

200,51

31076,26

49910,94

56185,53

6087,01

27730,82

34018,46

43685,63

295381,15

2081,93

8780,06

471315,78

9307,56

12825,51

3320,19

20872,02

141269,25

   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 6917,06) (Поз. 49-51)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48539,59) (Поз. 11, 17, 31, 73-74, 77-78)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 321066,47) (Поз. 7-10, 23-30, 38-39, 52, 61-66, 68, 71)

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2124,42) (Поз. 47-48)
   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7378,2) (Поз. 42)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 23268,9) (Поз. 20, 45-46)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34663,53) (Поз. 18-19, 75-76)

   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 72968,22) (Поз. 21-22)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 6917,06) (Поз. 49-51)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34663,53) (Поз. 18-19, 75-76)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40498,17) (Поз. 1-2)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48539,59) (Поз. 11, 17, 31, 73-74, 77-78)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 321066,47) (Поз. 7-10, 23-30, 38-39, 52, 61-66, 68, 71)

   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 11883,62) (Поз. 45)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 476,6) (Поз. 46)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 302074,71) (Поз. 3-4, 12-15, 32-37, 53-60, 67, 69-70, 72, 79)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 278,49) (Поз. 16)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 42570,22) (Поз. 43-44)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 72334,69) (Поз. 5-6, 41)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 5, 41, 6, 9, 27, 29, 23-25, 38, 52, 61, 11, 17, 31, 73, 77, 18,
75-76, 21, 42, 47)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   56% =  66%*0,85 ФОТ (от 4368,87) (Поз. 40)
   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 10908,68) (Поз. 20)

Итого по разделу 1 Ремонт кровли
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

157078,85

54463,87

23839,32

178,23

1189,68

41954,12

5017,18

23448,46 21265,9 2182,56 178,08

22183,44 19232,27 2951,17 161,06

45631,9 40498,17 5133,73 339,14

34018,46

19439,12

99089,48 339,14

23470,79 20640,02 2830,77 1064,81 169,79 5,15

36993,51 34669,95 2323,56 814,49 285,2 3,94

83295,75 37710,52 1428,65 310,22

128344,15 68211,26 661,76 522,31

13192,16 7532,06 132,8 57,68

62399,88 33225,76 11718,94 254,4

5557,61 2271,39 16,03 6,89 17,39 0,03

27434,93 9541,19 77,59 38,73 73,06 0,19

36468,16 22668,29 88,79 34,91 173,58 0,16

13425,72 9459,13 26,65 9,65 72,44 0,05

      Итого Поз. 14 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

      Итого Поз. 15 " п/п 22634 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,92"

      Итого Поз. 32 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

      Итого Поз. 33 " п/п 22695 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,6"

      Итого Поз. 34-35 " п/п 22698 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

      Итого Поз. 36-37 " п/п 22700 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-8 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

      Итого c накладными и см. прибылью
    Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 3 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 4 " п/п 22659 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-12-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,52"

      Итого Поз. 12 " п/п 22686 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-18-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,54"

      Итого Поз. 13 " п/п 22630 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,8"

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 1 " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 2 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого
      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40 498,17)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40 498,17)

   64% =  80%*0,8 ФОТ (от 278,49) (Поз. 16)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2124,42) (Поз. 47-48)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 72334,69) (Поз. 5-6, 41)
   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7378,2) (Поз. 42)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 302074,71) (Поз. 3-4, 12-15, 32-37, 53-60, 67, 69-70, 72, 79)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 113466,39) (Поз. 1-2, 21-22)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 42570,22) (Поз. 43-44)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17450,57 17156,69 257,26 131,38

12793,66

136463,23

21794,8

7725,66 7677,35 40,77 58,79

34257,75

1607,07 1595 10,18 12,21

9402,57

1606,84 1595 10,18 12,21

41515,54 24492,02 28,68 195,8

69610,65

12006,83

1662,21 1659,6 2,61 13,65

798480,04 300105,2 19655,22 1969,48 2360,11 9,52

214473,04

157078,85

1170031,93 2360,11 9,52

5090,67 2459,09 2524,79 669,81 17,09 3,24

113865,33 61182,89 42784,61 8022,9 457,24 36,54

118956 63641,98 45309,4 8692,71 474,33 39,78

49910,94

41954,12

210821,06 474,33 39,78

386879,04

7838,61

68149,04 35357,07 7406,92 987,19 264,24 4,78

55201,13

113736,73 72243,14 41493,59 12666,73 604,95 73,54

    Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 7 " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 8 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 9, 27, 29 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

      Итого Поз. 10 " п/п 49237 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4134 МАТ=3,57"
      Итого Поз. 23 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

      Итого Поз. 5, 41 " п/п 5949 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-029-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,47"

      Итого Поз. 6 " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

      Итого
      Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 72 334,69)
      Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 72 334,69)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 79 " п/п 22621 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 302 074,71)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 302 074,71)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 59 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

      Итого Поз. 60 " п/п 74891 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5877 МАТ=4,04"
      Итого Поз. 67 " п/п 22656 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

      Итого Поз. 69 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"

      Итого Поз. 70 " п/п 74885 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5871 МАТ=4,04"
      Итого Поз. 72 " п/п 47157 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1928 МАТ=4,39"

      Итого Поз. 53 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

      Итого Поз. 54 " п/п 74883 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5869 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 55 " п/п 74879 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5865 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 56 " п/п 74881 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5867 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 57 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

      Итого Поз. 58 " п/п 74889 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5875 МАТ=4,04"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

113433,63 65980,89 9097,66 1230,31 453,17 5,95

175477,25 102171,4 17411,07 2460,78 701,74 11,9

993748,74

21481,72

20889,75

2268,82 1498,39 634,03 107,94 11,04 0,53

45622,99

36440,92 26133,86 1010,99 228,73 200,11 1,1

52548,85

3624,25

642,52

11767,55

8228,07

28912,66

2146892,27 303384,8 77054,26 17681,68 2235,25 97,8

295381,15

141269,25

2583542,67 2235,25 97,8

158182,88 41230,9 3308,73 321,37

3446,45 369,89 65,38 13,63 2,89 0,06

17221,01 5973,96 1052,26 171,17 45,75 0,83

240,57

820,76 780,04 34,41 6,23

5347,13

185258,8 48354,79 4460,78 184,8 376,24 0,89

43685,63

20872,02

249816,45 376,24 0,89

169,94 18,19 0,23 2,31      Итого Поз. 16

      Итого Поз. 78 " п/п 48871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3742 МАТ=4,6"
      Итого
      Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48 539,59)
      Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48 539,59)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Перекрытия (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.4; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):

    Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 11, 17 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

      Итого Поз. 31 " п/п 6205 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-023-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"

      Итого Поз. 73 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"

      Итого Поз. 74 " п/п 46314 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0959 МАТ=4,05"
      Итого Поз. 77 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

      Итого Поз. 68 " п/п 74874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5860 МАТ=4,04"
      Итого Поз. 71 " п/п 74860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5846 МАТ=4,04"
      Итого
      Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 321 066,47)
      Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 321 066,47)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 39 " п/п 52418 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 52, 61 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

      Итого Поз. 62-63 " п/п 74856 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5842 МАТ=4,04"
      Итого Поз. 64 " п/п 74866 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5852 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 65 " п/п 74862 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5848 МАТ=4,04"
      Итого Поз. 66 " п/п 74864 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5850 МАТ=4,04"

      Итого Поз. 24 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

      Итого Поз. 25 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"

      Итого Поз. 26 " п/п 56639 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0497 МАТ=4,06"
      Итого Поз. 28 " п/п 46215 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0857 МАТ=3,24"
      Итого Поз. 30 " п/п 49238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4135 МАТ=3,57"
      Итого Поз. 38 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1178,46 278,49 1,46 2,31

200,51

178,23

1557,2 2,31

39714,91 34174,22 195,89 9,03 248,85 0,04

870,44

299,9 67,98 5,47 0,92 0,52

509,37 411,23 1,84 0,15 3,07

41394,62 34653,43 203,2 10,1 252,44 0,04

27730,82

12825,51

81950,95 252,44 0,04

3000,86 712,52 57,91 83,53

24815,7 10908,68 368,31 83,53

7199,73

4363,47

36378,9 83,53

102566,44 71936,48 30357,49 1031,74 494,09 5,83

58993,02

161559,46 71936,48 30357,49 1031,74 494,09 5,83

56185,53

35024,75

252769,74 494,09 5,83

29821,08 419,06 107,02 46,2

29910,7 481,92 133,78 53,13

80001,79 7378,2 850,84 53,13      Всего с учетом " п/п 5449 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-039-18 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,45"

      Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 72 968,22)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 72 968,22)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 42
      Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

      Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 10 908,68)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 21 " п/п 10556 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,45"

      Итого Поз. 22 " п/п 60188 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,63"
      Итого

      Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 663,53)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 20
      Всего с учетом " п/п 24693 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,07"

      Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 10 908,68)

      Итого Поз. 18 " п/п 7797 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-038-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,68"

      Итого Поз. 19 " п/п 59762 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-0424 МАТ=3,63"
      Итого Поз. 75 " п/п 7877 - 3 кв 2015г - ФЕР15-05-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,13"

      Итого Поз. 76 " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"

      Итого
      Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 663,53)

      Всего с учетом " п/п 22444 - 3 кв 2015г - ФЕРр54-11-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,93"

      Накладные расходы 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 278,49)
      Сметная прибыль 64% = 80%*0,8 ФОТ (от 278,49)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8780,06

5017,18

93799,03 53,13

82284,24 41716,23 1806,62 853,99 339,74 4,13

7702,78

89987,02 41716,23 1806,62 853,99 339,74 4,13

31076,26

23839,32

144902,6 339,74 4,13

1278,43 776,2 0,53 88,81

14601,19 11883,62 3,37 88,81

7962,03

4753,45

27316,67 88,81

287,24 31,13 25,32 3,6

1383,09 476,6 161,04 3,6

324,09

190,64

1897,82 3,6

2583,64 2124,42 208,93 15,66

7788,31

10371,95 2124,42 208,93 15,66

2081,93

1189,68

13643,56 15,66

    Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 47 " п/п 8599 - 3 кв 2015г - ФЕР20-02-010-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

      Итого Поз. 48 " п/п 69327 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-0292 МАТ=4,04"
      Итого
      Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 124,42)
      Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 124,42)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 46
      Всего с учетом " п/п 23262 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,23"

      Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 476,60)
      Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 476,60)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 45
      Всего с учетом " п/п 22878 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

      Накладные расходы 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 11 883,62)
      Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 11 883,62)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 44 " п/п 80214 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0015 МАТ=5,99"
      Итого
      Накладные расходы 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 42 570,22)
      Сметная прибыль 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 42 570,22)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 378,20)
      Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 378,20)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 43 " п/п 22361 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-16-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5526,07 4809,79 37,8

9170,53

4948,65 2107,27 16,56

19645,25 6917,06 54,36

6087,01

3320,19

29052,45 54,36

9140,99 9140,99

58136,7 58136,7

3264,64 3264,64

20763,11 20763,11

5075470,32 7172,74 157,99

2621,38 279,18 518,82 6,18 29,7 0,51

17566,07 4274,25 3299,7 94,62 29,7 0,51

2446,57

20012,64 29,7 0,51

20012,64 29,7 0,51

5095482,96 7202,44 158,5

2620316,84

267774,16

979051,54

787543,76

471315,78

101909,66

5197392,62

935530,67

6132923,29 7202,44 158,5

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Итого Поз. 80
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Перевозка грузов автотранспортом:

      Итого Поз. 49 " п/п 24083 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,97"

      Итого Поз. 50 " п/п 99833 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4330 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 51 " п/п 24084 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

      Итого
      Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 6 917,06)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

      Всего с учетом " п/п 40655 - 3 кв 2015г - ФЕРм38-01-006-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 4 368,87)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итого
    В том числе:

      Итого Поз. 81
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив
СП необходимо указать при составлении сметы) (МДС 81-33.2004 п.4.10, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 40

      Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 6 917,06)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Погрузо-разгрузочные работы:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

Страница 20



Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  Курск г., ул. Ленина, 19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 6.189-водоснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-165-15-ВВ
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

1,04
0,65+0,24+0,15

565,51 495,44 12,15 2,3 588,13 515,26 12,64 2,39 59,62 62 0,17 0,18

2 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,8 328,71 288,02 7,09 1,35 262,97 230,42 5,67 1,08 34,66 27,73 0,1 0,08

_______________________________________________________________________________________________1029,73

___________________________632,934
___________________________158,711

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Система В1 (по подвалу)
                           Демонтаж

                           Монтаж

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР16-04-

002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм

2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15 3348,08 1547,74 1720,78 227,14 502,21 232,16 258,12 34,07 162,748 24,41 16,825 2,52

Уд 1. 507-3684 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
14,19

41,6 590,3

4 ФССЦ-507-
3371
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/63

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 14,19 168,93 2397,12

5 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 63 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,13
13/100

109,8 14,27

6 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм

2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,24 3410,58 1614,46 1720,78 227,14 818,54 387,47 412,99 54,51 162,748 39,06 16,825 4,04

Уд 1. 507-3683 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
22,7

26,09 592,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦ-507-

3370
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/50

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 22,7 110,8 2515,16

8 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 50 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2
20/10

79,1 158,2

9 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,65 2709,37 1852,66 771,59 99,56 1761,09 1204,23 501,53 64,71 186,76 121,39 7,375 4,79

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
60,91

24,28 1478,89

10 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 60,91 75,31 4587,13

11 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 5,5
55/10

69,4 381,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,8 2793,27 1389,5 614,15 79,65 2234,62 1111,6 491,32 63,72 140,07 112,06 5,9 4,72

13 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 32 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6,7
67/10

7,97 53,4

14 ФССЦ-507-
3308
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,16 117,6 18,82

15 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 89х63 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,01 327 3,27

16 ФССЦ-507-
5040
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 63х2"

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,01 1418,1 14,18

185250,41 386,65 16,33

                           Раздел 2. Система В1 (стояки по квартирам)
Итого по разделу 1 Система В1 (по подвалу)

                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 40 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,12 641,65 569,76 13,97 2,65 718,65 638,13 15,65 2,97 68,563 76,79 0,1955 0,22

18 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 32 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,24 372,98 331,22 8,15 1,55 462,5 410,71 10,11 1,92 39,859 49,43 0,115 0,14

19 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,12 3627,86 2501,09 1041,64 134,41 4063,2 2801,22 1166,64 150,54 252,126 282,38 9,9562 11,15

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
104,9

24,28 2546,97

20 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 104,9 75,31 7900,02

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 9,4
94/10

69,4 652,36

22 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,24 2750,15 1875,82 829,1 107,53 3410,19 2326,02 1028,08 133,34 189,0945 234,48 7,965 9,88

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
116,3

15,56 1809,63

23 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/32

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 116,3 51,83 6027,83

24 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 32 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 10,4
104/10

79,7 828,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х25-Тр

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,32 63,8 20,42

26 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25-Тр

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,32 34,6 11,07

27 ФССЦ-507-
3303
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32-Тр

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,16 64,9 10,38

28 ФССЦ-302-
0066
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 40 мм, тип в/в

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 16 164,88 2638,08

29 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 32 мм, тип в/в

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 32 101,79 3257,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 32 63,98 2047,36

340171,93 643,08 21,39

31 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,2 42,98 42,98 51,58 51,58

32 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 1,2 15,35 15,35 18,42 18,42

445,2

48429,03 9857,22 3972,75 509,25 1029,73 37,72

295530,18 150914,1 25266,69 7796,62 1029,73 37,72

145875,73

17389,32

128486,41

84461,64

11040,84

73420,8

18508,86 17658,4 179,92 82,06 138,79 0,4

10283,54 9815,7 100,36 45,93 77,16 0,22

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 27602,09) (Поз. 1-2, 17-18)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 131108,58) (Поз. 3-16, 19-30)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1, 17 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 2, 18 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Система В1 (стояки по квартирам)
                           Раздел 3. Погрузка, перевозка

Итого по разделу 3 Погрузка, перевозка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 27602,09) (Поз. 1-2, 17-18)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 131108,58) (Поз. 3-16, 19-30)

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28792,4 27474,1 280,28 127,99 215,95 0,62

17389,32

11040,84

57222,56 215,95 0,62

5226,79 3554,37 1641,64 521,61 24,41 2,52

6783,85

57,79

8600,55 5932,17 2626,62 834,55 39,06 4,04

7117,9

640,71

94392,22 78342,04 13734,36 4271,03 515,83 20,66

35338,63

4404,21

53,26

9,25

72,74

42314,3 35611,37 6538,59 2041,44 234,48 9,88

17058,76

3356,96

57,79

31,33

29,38

13533,35

16709,85

10502,96

266292,58 123440 24541,21 7668,63 813,78 37,1

128486,41

73420,8

468199,79 813,78 37,1

51,58 51,58

328,05 328,05

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 31
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 131 108,58)

    Итого Поз. 22 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 23 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 24 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 25 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 26 " п/п 98804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3300 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 27 " п/п 98807 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3303 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 28 " п/п 77942 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0066 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 29 " п/п 77941 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0065 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 30 " п/п 77940 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,13"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 131 108,58)

    Итого Поз. 16 " п/п 100377 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5040 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 3 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"

    Итого Поз. 4 " п/п 98875 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3371 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 5 " п/п 74620 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5606 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 6 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"

    Итого Поз. 7 " п/п 98874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3370 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 8 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 9, 12, 19 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

    Итого Поз. 10, 20 " п/п 98873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3369 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 11, 13, 21 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 14 " п/п 98812 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3308 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 15 " п/п 100409 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5072 МАТ=2,83"

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 27 602,09)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 27 602,09)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18,42 18,42

117,15 117,15

525867,55 1029,73 37,72

119349,44

25266,69

158710,67

145875,73

84461,64

10517,35

536384,9

96549,28

632934,18 1029,73 37,72

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 32
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  Курск г., ул. Ленина, 19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 3.189-фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-168-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,06 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 360,51 121,33 239,18 25,43 243,35 14,6 41,39 2,48

2 ФЕРр68-12-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных

100 м3
конструк

ций

0,114 596,33 144,57 451,76 59,01 67,98 16,48 51,5 6,73 18,37 2,09 4,65 0,53

_______________________________________________________________________________________________150,76

___________________________252,817
___________________________23,496

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка)

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР08-01-

002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
сборных бетонных и железобетонных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

1 м3
основани

я

11,4 36,12 15,03 21,09 2,43 411,77 171,34 240,43 27,7 1,84 20,98 0,232 2,64

4 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного

1 м3
основани

я

11,4 117,5 18,79 26,36 3,04 1339,5 214,21 300,5 34,66 2,3 26,22 0,29 3,31

5 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
щебеночного

1 м3
основани

я

11,4 239,52 19,61 49,14 5,56 2730,53 223,55 560,2 63,38 2,4 27,36 0,54 6,16

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см

100 м2
покрытия

1,425 3566,51 140,46 57,68 0,57 5082,28 200,16 82,19 0,81 15,12 21,55 0,05 0,07

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 45 мм

(к=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.;
ТЗ=3; ТЗМ=3))

100 м2
покрытия

1,425 1742,91 64,65 25,2 2483,65 92,13 35,91 6,96 9,92

8 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (желоб бетонный
350х250х80)

33 301,79 = 38 083,95 - 9,2 x 519,80

100 м3
лотка

0,03 33301,79 3041,88 15608,62 1732,46 999,05 91,26 468,26 51,97 352,07 10,56 128,33 3,85

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 9,2
0,276

519,8 143,46

9 ФССЦ-402-
0005
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки 150

м3 0,276 548,3 151,33

10 ФССЦ-403-
0136
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лотки железобетонные водопропускные
(желоб 350х250х80) 1 шт. - 0,007 м3 - 384
шт.

м3 3 2269,12 6807,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 71,25 42,98 42,98 3062,33 3062,33

12 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 71,25 15,35 15,35 1093,69 1093,69

210050,9 150,76 23,05

24589,98 1130,46 6134,19 210,68 133,28 19,04

25160,75 1279,35 6556,07 255,31 150,76 23,05

570,77 148,9 421,87 44,63 17,4885 4,0075

172771,02 19586,84 41696,61 3908,79 150,76 23,05

23894,45

2289,97

12211,33

9393,15

13385,43

1249,08

7090,45

5045,9

3378,74 1857,56 1521,18 389,33 14,6 2,48

579,85 252,31 327,54 103,04 2,09 0,53

3958,59 2109,87 1848,72 492,37 16,69 3,01

2289,97

1249,08

7497,64 16,69 3,01

Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 2 602,24)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 2 602,24)
    Итого c накладными и см. прибылью

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7762,93) (Поз. 6-9)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3-8)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 2602,24) (Поз. 1-2)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13130,46) (Поз. 3-5)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 7762,93) (Поз. 6-9)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 2602,24) (Поз. 1-2)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13130,46) (Поз. 3-5)

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15773,34 6788,15 4300,38 1193,41 54,28 7,44

21024,08 3935,89 4453,59 1213,01 31,46 7,7

36797,42 10724,04 8753,97 2406,42 85,74 15,14

12211,33

7090,45

56099,2 85,74 15,14

40224,96 3524,06 653,43 15,46 24,78 0,09

19504 1622,09 285,5 11,41

8291,91 1606,78 3722,7 994,54 12,14 4,81

938,25

68959,12 6752,93 4661,63 1010 48,33 4,9

9393,15

5045,9

83398,17 48,33 4,9

6807,36

6807,36

36623,6

3062,33 3062,33

19476,42 19476,42

1093,69 1093,69

6955,87 6955,87

210050,9 150,76 23,05

111487,57

41696,61

23495,63

    Итого Поз. 11

    Итого Поз. 8 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого Поз. 9 " п/п 80205 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0005 МАТ=6,2"
    Итого

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Итого
    В том числе:

  Материалы:
    Итого Поз. 10
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 80783 - 3 кв 2015г - ФССЦ-403-0136 МАТ=5,38"
  Погрузо-разгрузочные работы:

    Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 7 762,93)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 762,93)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 130,46)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 130,46)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Итого

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3-4 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 5 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23894,45

13385,43

4201,02

214251,92

38565,35

252817,27 150,76 23,05

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  Курск г., ул. Ленина, 19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 9.189-электроснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-168-15-ЭО
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66 0,41 0,41

2 Счёт № 147 Щит ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 (800х650х250)
2911,30:5,48*1,003*1,02=543,51 руб.

шт 1 543,51 543,51

_______________________________________________________________________________________________605,89

_______________________________________________________________________________________________32,349

___________________________489,840

___________________________95,112

_______________________________________________________________________________________________218,776
_______________________________________________________________________________________________155,854

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Электрощитовые изделия

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРм08-03-

575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 17
1+1+2+1+1+2+1+1+6+1

11,51 11,11 195,67 188,87 1,12 19,04

4 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
6А  ВА47-63
59,32:5,48*1,003*1,02=11,07 руб.

шт 1 11,07 11,07

5 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 1 10,25 10,25

6 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
6А  ВА47-63
178,26:5,48*1,003*1,02=33,28 руб.

шт 2 33,28 66,56

7 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
20А  ВА47-63
177,99:5,48*1,003*1,02=33,23 руб.

шт 1 33,23 33,23

8 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
25А  ВА47-63
169,91:5,48*1,003*1,02=31,72 руб.

шт 1 31,72 31,72

9 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
80А  ВА47-100
697,62:5,48*1,003*1,02=130,24 руб.

шт 2 130,24 260,48

10 Счёт №
7275

ВА88-33 3Р 100А 35кА ИЭК
2718,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 430,13руб.

шт 1 430,13 430,13

11 Счёт № 147 Выключатель автоматический 4-пол. хар. С
25А  ВА47-63
971,51:5,48*1,003*1,02=181,37 руб.

шт 1 181,37 181,37

12 Счёт № 147 Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 2п 16А 30мА С
575,65:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 6 107,47 644,82

13 Счёт № 147 Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 25А/30мА 6кА АС
575,64:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 1 107,47 107,47

14 ФЕРм08-03-
529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Контактор переменного тока на
конструкции на ток: до 160 А

1 шт. 6
1+2+3

167,12 39,28 3,91 0,14 1002,72 235,68 23,46 0,84 3,96 23,76 0,01 0,06

15 Счёт № 147 Контактор модульный 40А 2п 220В 2НО КМ
958,91:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 1 179,02 179,02

16 Счёт № 147 Контактор модульный КМ-20А 4НО (3 мод)
958,90:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 2 179,02 358,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 Счёт № 147 Контактор модульный КМ 16А NO+NC (1
мод)
493,16:5,48*1,003*1,02=92,07 руб.

шт 3 92,07 276,21

18 ФЕРм08-02-
371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94 0,01 0,01

19 Счёт № 147 Фотореле с фотодатчиком ФР602 2,5 кВт
IP44 230В смешанное измерение с
регулировкой
208,24:5,48*1,003*1,02=38,88 руб.

шт 1 38,88 38,88

20 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13 0,04 0,04

21 Счёт № 147 Контактор модульный КМ63-AF-УХЛЗ
(Кнопка управления)
1280,72:5,48*1,003*1,02=239,10 руб.

шт 1 239,1 239,1

22 ФЕРм08-03-
521-15
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Рубильник на плите с центральной
или боковой рукояткой или управлением
штангой, устанавливаемый на
металлическом основании: трехполюсный
на ток до 250 А

1 шт. 1 44,04 29,93 0,54 44,04 29,93 0,54 2,81 2,81

23 Счёт № 147 Рубильник ВР32-35В71250-32 УХЛ3 250А
съёмная боковая смещённая рукоятка 3-х
полюсный на два направления с
дугогасительными камерами IP32
1191,89:5,48*1,003*1,02=222,51 руб.

шт. 1 222,51 222,51

24 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные     (из
ранее демонтированного материала)

1 шт. 2
1+1

9,67 6,94 2,22 0,14 19,34 13,88 4,44 0,28 0,7 1,4 0,01 0,02

25 Счёт № 147 Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный
СЕ 301 R33Тр/5 Т4 D+Щ кл. 0,5s RS485
230/400 В ЖК
2937,02:5,48*1,003*1,02=548,31 руб.

шт 1 548,31 548,31

26 Счёт № 147 Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный
СЕ 303 S31 745 JGVZ 60/5 T4 Щ ЖК кл1/1
230В  8068,43:5,48*1,003*1,02=1506,29 руб.

шт 1 1506,29 1506,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕРм08-01-
053-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Трансформатор тока напряжением:
до 10 кВ

1 шт. 3 42,78 23,38 11,5 0,77 128,34 70,14 34,5 2,31 2,43 7,29 0,06 0,18

28 Счёт № 147 Трансформатор тока ТТЭ-30-150/5А без
шины класс точности 0,5
417,18:5,48*1,003*1,02=77,88 руб.

шт 3 77,88 233,64

29 ФЕРм08-03-
545-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка с зажимами,
устанавливаемая на конструкции на стене
или колонне, для кабелей или проводов
сечением: до 10 мм2, с количеством
зажимов до 4

1 шт. 1 60,84 22,56 2,1 60,84 22,56 2,1 2,4 2,4

30 ФССЦ-503-
0716
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка  испытательная ИКП шт. 1 93,89 93,89

31 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Реле контроля
фаз)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26 0,04 0,08

32 Счёт № 147 Реле контроля фаз РКФ-11
806,96:5,48*1,003*1,02=150,65 руб.

шт. 2 150,65 301,3

33 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Контрольная
лампа)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26 0,04 0,08

34 Счёт № 147 Контрольная лампа ЛС-47 красная PROxima
109,11:5,48*1,003*1,02=20,37 руб.

шт. 2 20,37 40,74

35 ФЕР46-03-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из
кирпича

1 м3 1,8 346,7 110,33 236,37 25,55 624,06 198,59 425,47 45,99 12,3 22,14 2,54 4,57

                           Щиты этажные на 3 квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 ФЕРм08-03-
572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм

1 шт. 6 170,68 23,01 26,64 1,35 1024,08 138,06 159,84 8,1 2,32 13,92 0,1 0,6

37 Счёт №
7151

ЩЭ-3-1 36 УХЛ IP31
4132,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 653,84 руб.

шт. 6 653,84 3923,04

38 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 72 11,51 11,11 828,72 799,92 1,12 80,64

39 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
16А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 24 10,25 246

40 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63 "EKF"
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 24 10,25 246

41 Счёт № 147 Выключатель автоматический 2-пол. хар.  С
40А  ВА47-63
118,66:5,48*1,003*1,02=22,15 руб.

шт 24 22,15 531,6

42 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

1 шт. 24 9,67 6,94 2,22 0,14 232,08 166,56 53,28 3,36 0,7 16,8 0,01 0,24

43 ФЕР46-03-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из
кирпича

1 м3 0,2 346,7 110,33 236,37 25,55 69,34 22,07 47,27 5,11 12,3 2,46 2,54 0,51

44 ФЕРм08-03-
572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм

1 шт. 1 170,68 23,01 26,64 1,35 170,68 23,01 26,64 1,35 2,32 2,32 0,1 0,1

45 Счёт №
7151

ЩЭ-2-1 36 УХЛ IP31
4132,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 653,84 руб.

шт. 1 653,84 653,84

                           Щиты этажные на 2 квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 6 11,51 11,11 69,06 66,66 1,12 6,72

47 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
16А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 2 10,25 20,5

48 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63 "EKF"
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 2 10,25 20,5

49 Счёт № 147 Выключатель автоматический 2-пол. хар.  С
40А  ВА47-63
118,66:5,48*1,003*1,02=22,15 руб.

шт 2 22,15 44,3

50 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

1 шт. 2 9,67 6,94 2,22 0,14 19,34 13,88 4,44 0,28 0,7 1,4 0,01 0,02

159588,96 214,35 6,92

51 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка ответвительная на стене 1 шт. 72 5,29 4,88 380,88 351,36 0,5 36

52 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм, скрытой
установки 100х100х45 с крышкой

10 шт. 72 88 6336

53 ФЕРм08-02-
412-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 0,9 69,6 50,67 4,44 0,27 62,64 45,6 4 0,24 5,39 4,85 0,02 0,02

54 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5 мм2

1000 м 0,12 8084,81 970,18

Итого по разделу 1 Электрощитовые изделия
                           Раздел 2. Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание кабеля в проложенные трубы и
металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 2,4 88,47 59,13 6,65 0,41 212,33 141,91 15,96 0,98 6,29 15,1 0,03 0,07

56 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5 мм2

1000 м 0,11 14498,24 1594,81

57 ФЕРм08-02-
412-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 1,5 69,6 50,67 4,44 0,27 104,4 76,01 6,66 0,41 5,39 8,09 0,02 0,03

58 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,15 4645,43 696,81

59 ФЕРм08-02-
412-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2

100 м 1,1 133,96 84,22 13,31 0,81 147,36 92,64 14,64 0,89 8,96 9,86 0,06 0,07

60 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,24 19363,45 4647,23

61 ФЕРм08-02-
158-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заделка концевая сухая для
контрольного кабеля сечением одной жилы:
до 2,5 мм2, количество жил до 4

1 шт. 15 7,86 2,02 117,9 30,3 0,21 3,15

94578,72 77,05 0,19

62 ФЕРм08-02-
369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник, устанавливаемый вне
зданий с лампами: ртутными

1 шт. 3 110,63 15,33 45,82 4,19 331,89 45,99 137,46 12,57 1,46 4,38 0,31 0,93

                           Раздел 3. Оборудование светотехническое
Итого по разделу 2 Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

63 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 3 278,86 836,58

64 ФССЦ-509-
0697
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(6)

10 шт. 0,3 520,11 156,03

65 ФЕРм08-02-
363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Кронштейны специальные на
опорах для светильников сварные
металлические, количество рожков: 1

1 шт. 3 198,07 26,64 155,7 14,58 594,21 79,92 467,1 43,74 2,73 8,19 1,08 3,24

66 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 3 493,13 1479,39

67 ФЕРм08-03-
593-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник с подвеской на крюк
для помещений: с нормальными условиями
среды

100 шт. 0,3 551,4 382,52 11,09 0,68 165,42 114,76 3,33 0,2 38,56 11,57 0,05 0,02

68 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа НСП 02-100-
003 с решеткой

шт. 30 47,73 1431,9

69 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 0,3 18,57 5,57

70 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник потолочный или
настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными
условиями среды, одноламповый

100 шт. 0,08 1441,37 700,75 226,27 11,88 115,31 56,06 18,1 0,95 70,64 5,65 0,88 0,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

71 Счёт №
7151

Светильник белый круг пластик LED 12х1Вт
IP54 1032,10:1,18:5,48:1,003:1,02= 156,01
руб.

шт 8 156,01 1248,08

72 ФЕРм08-03-
591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Выключатель: полугерметический
и герметический

100 шт. 0,08 775,96 603,14 37,37 0,81 62,08 48,25 2,99 0,06 60,8 4,86 0,06

73 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки брызгозащищенный

10 шт. 0,8 93,1 74,48

41759,64 34,65 4,26

74 ФЕРм08-02-
409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр:
до 25 мм

100 м 2,6 243,38 178,98 45,51 1,22 632,79 465,35 118,33 3,17 19,04 49,5 0,09 0,23

75 ФЕРм08-02-
409-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
основанию пола, диаметр: до 50 мм

100 м 0,7 250,73 160,93 63,66 3,51 175,51 112,65 44,56 2,46 17,12 11,98 0,26 0,18

76 ФССЦ-103-
2413
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром: 20 мм

10 м 13 21,2 275,6

77 ФССЦ-103-
2417
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром 50 мм

10 м 7 97,64 683,48

78 ФССЦ-103-
2431
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 20 мм

10 м 13 39,51 513,63

Итого по разделу 3 Оборудование светотехническое
                           Раздел 4. Материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

79 ФССЦ-509-
0033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные 100 шт. 0,24 528 126,72

80 ФЕРм10-06-
037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж DIN-рейки, шины 100 шт. 0,23 59,66 56,05 13,72 12,89 6,18 1,42

81 ФССЦ-509-
2644
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

DIN-рейка, длиной 1000 мм 100 шт. 0,15 985 147,75

82 Счёт № 147 Шина нулевая с заземлением 6х9 мм 8/1
крепление по центру
36,75:5,48*1,003*1,02=6,86 руб.

шт. 4 6,86 27,44

83 Счёт № 147 Шина нулевая с заземлением 8х12 мм 14/2
крепление по краям
127,09:5,48*1,003*1,02=23,73 руб.

шт. 4 23,73 94,92

84 ФЕРм08-05-
045-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Шина заземления по:
установленным конструкциям

100 м 0,4
40/100

217,97 102,19 65,38 87,19 40,88 26,15 11 4,4

85 ФССЦ-502-
0620
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шины алюминиевые м 40 12,8 512

86 ФЕРм08-01-
052-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Изолятор опорный напряжением:
до 10 кВ, количество точек крепления 1

1 шт. 8 7,46 4,43 2,22 0,14 59,68 35,44 17,76 1,12 0,46 3,68 0,01 0,08

87 ФССЦ-111-
0179
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Изоляторы шт. 8 51,5 412

37533,04 70,98 0,49Итого по разделу 4 Материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88 ФЕРм08-02-
471-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заземлитель вертикальный из
угловой стали размером: 63х63х5 мм

10 шт. 1 220,25 110,92 80,72 4,05 220,25 110,92 80,72 4,05 11,8 11,8 0,3 0,3

89 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63х5 мм т 0,0481
10*4,81/1000

5636,21 271,1

90 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Проводник заземляющий открыто
по строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,2 337,6 178,6 69,36 2,57 67,52 35,72 13,87 0,51 19 3,8 0,19 0,04

91 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
(полоса 40х5 - 20 м)

т 0,000314 5763 1,81

92 ФЕРп01-11-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
заземлителя

1
измерен

ие

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

93 ФЕРп01-11-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

94 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

3,5 165,95 165,95 580,83 580,83 12,96 45,36

95 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 26 4,1 4,1 106,6 106,6 0,32 8,32

                           Раздел 5. Система заземления

Страница 11



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

96 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

26 15,62 15,62 406,12 406,12 1,22 31,72

39784,87 103,84 0,34

97 ФЕРр67-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 3,4 75,5 75,19 0,31 0,14 256,7 255,65 1,05 0,48 9,64 32,78 0,01 0,03

98 ФЕРр67-2-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стальных труб, проложенных на
скобах диаметром: до 40 мм

100 м
труб

0,8 249,3 240,12 5,84 1,76 199,44 192,1 4,67 1,41 29,39 23,51 0,13 0,1

99 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка распределительная

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 20 1,46 1,46 29,2 29,2 0,15 3

100 ФЕРр67-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

100 шт. 0,08 50,24 49,3 0,94 0,41 4,02 3,94 0,08 0,03 6,32 0,51 0,03

101 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 1 43,68 13,87 29,81 1,66 43,68 13,87 29,81 1,66 1,398 1,4 0,123 0,12

                           Раздел 6. Демонтажные работы
Итого по разделу 5 Система заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

102 ФЕРм08-03-
572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 7 14,9 6,9 8 0,41 104,3 48,3 56 2,87 0,696 4,87 0,03 0,21

103 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Выключатели автоматические

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 78 3,33 3,33 259,74 259,74 0,336 26,21

104 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое подлежит дальнейшему использованию, со
снятием с места установки, необходимой (частичной)
разборкой и консервированием с целью длительного
или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 шт. 26 6,41 4,86 1,55 0,1 166,66 126,36 40,3 2,6 0,49 12,74 0,007 0,18

105 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,68 42,98 42,98 29,23 29,23

106 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,68 15,35 15,35 10,44 10,44

33734,01 105,02 0,64

45473,37 6055,98 2071,13 156,4 605,89 12,84

290087,6 92717,06 13172,41 2394,49 605,89 12,84

71292,89

9514,41

3961,93

  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 17298,93) (Поз. 92-96)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 5826,37) (Поз. 51, 99)

Итого по разделу 6 Демонтажные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5000,23

49153,63

167,75

3494,94

45598,74

5535,66

2796,66

35269,31

1997,11

46394,17

412,18

27815,04

7639,14

4152,99

22585,54

3011,69

561,71

6805,19

5154,84

24,45

6839,48

1209,88

3000,48

2254,84

395,37

648,62

2488,32

1083,56

1247,06

143724,55      Итого
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 78 " п/п 55859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2431 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 79 " п/п 101175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0033 МАТ=3,12"
      Итого Поз. 81 " п/п 103779 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2644 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 85 " п/п 93635 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0620 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 87 " п/п 59313 - 3 кв 2015г - ФССЦ-111-0179 МАТ=2,63"
      Итого Поз. 89 " п/п 47721 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2544 МАТ=4,6"

      Итого Поз. 66 " п/п 65204 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-1338 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 68 " п/п 103608 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2473 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 69 " п/п 104030 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2895 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 71 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 76 " п/п 55841 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2413 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 77 " п/п 55845 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2417 МАТ=4,39"

      Итого Поз. 52 " п/п 94238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0680 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 56 " п/п 92949 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8606 МАТ=4,79"
      Итого Поз. 58 " п/п 93516 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0501 МАТ=5,96"
      Итого Поз. 60 " п/п 93520 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0505 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 63 " п/п 102932 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1798 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 64 " п/п 101839 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0697 МАТ=3,6"

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4160,64) (Поз. 35, 43)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Материалы:
      Итого Поз. 2, 4-13, 15-17, 19, 21, 23, 25-26, 28, 32, 34, 39-41, 47-49, 54, 82-83 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"

      Итого Поз. 30 " п/п 94274 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0716 МАТ=4,39"

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4160,64) (Поз. 35, 43)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 17298,93) (Поз. 92-96)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 5826,37) (Поз. 51, 99)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 67825,61) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 44-46, 50, 53, 55, 57, 59, 61-62, 65, 67, 70,
72-75, 84, 86, 88, 90-91, 101-104, 80, 97-98, 100)

   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 6944,77) (Поз. 97-98, 100)
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 60683,49) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 44-46, 50, 53, 55, 57, 59, 61-62, 65, 67,
70, 72-75, 84, 86, 88, 90-91, 101-104)
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 197,35) (Поз. 80)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

693,4 220,66 472,74 51,1 24,6 5,08

6384,93 3378,3 3006,63 782,34 24,6 5,08

3494,94

1997,11

11876,98 24,6 5,08

29,23 29,23

185,9 185,9

10,44 10,44

66,4 66,4

155853,83 24,6 5,08

3665,52 920,13 821,58 110,23 6,06 0,53

20343,8 20135,56 132,61

7832,29 3608,26 149,21 12,86 23,76 0,06

173,89 151,11 14,12 2,14 0,94 0,01

1134,99 832,1 282,07 41,34 5,65 0,2

536,02 458,23 3,43 2,81

5639,51 4909,61 651,65 99,82 32,34 0,46

1423,14 1073,84 219,42 35,37 7,29 0,18

557,02 345,39 13,36 2,4

9390,33 3205,45 1542,17 188,62 21,11 0,91

25081,3

2120,19 1861,85 67,8 9,95 12,94 0,05

2572,59 2172,64 101,51 15 15,1 0,07

      Итого Поз. 29 " п/п 28538 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-545-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 36, 44, 102 " п/п 28571 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 37, 45 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 53, 57 " п/п 27870 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 55 " п/п 27871 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 14 " п/п 28421 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-529-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 18 " п/п 27752 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-371-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 20, 31, 33 " п/п 27242 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-081-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 22 " п/п 28312 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-521-15 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 24, 42, 50, 104 " п/п 28679 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 27 " п/п 27143 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-053-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 1, 101 " п/п 28570 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 3, 38, 46, 103 " п/п 28588 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого c накладными и см. прибылью
    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 105
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 106

      Итого Поз. 35, 43
      Всего с учетом " п/п 21310 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 160,64)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 160,64)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1731,07 1418,32 93,11 13,63 9,86 0,07

943,94 463,89 3,15

2391,81 704,11 874,25 192,45 4,38 0,93

4452,94 1223,58 2970,76 669,66 8,19 3,24

2037,53 1756,98 21,18 3,06 11,57 0,02

1198,9 858,28 115,12 14,54 5,65 0,07

817,13 738,71 19,02 0,92 4,86

268,13

8146,21 7124,51 752,58 48,53 49,5 0,23

2108,35 1724,67 283,4 37,66 11,98 0,18

902,66 625,87 166,31 4,4

691,05 542,59 112,95 17,15 3,68 0,08

2368,35 1698,19 513,38 62,01 11,8 0,3

733,34 546,87 88,21 7,81 3,8 0,04

8,33

109270,33 59100,74 9876,59 1582,75 395,83 7,63

49153,63

31555,41

189979,37 395,83 7,63

410,08 380,56 39

5988,14 5826,37 39

3961,93

2796,66

12746,73 39

13,72 12,89 1,42

    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 80

    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 51, 99
      Всего с учетом " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 5 826,37)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 5 826,37)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 90 " п/п 27944 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 91 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"
      Итого
      Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 60 683,49)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 60 683,49)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 73 " п/п 102576 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1442 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 74 " п/п 27851 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 75 " п/п 27857 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 84 " п/п 28905 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-05-045-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 86 " п/п 27137 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-052-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 88 " п/п 27936 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-471-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 61 " п/п 27420 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-158-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 62 " п/п 27748 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-369-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 65 " п/п 27722 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-363-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 67 " п/п 28607 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 70 " п/п 28612 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 72 " п/п 28595 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 59 " п/п 27872 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

Страница 16



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

201,9 197,35 1,42

167,75

102,62

472,27 1,42

3920,68 3914 6,68 7,35 32,78 0,03

2985,01 2941,05 29,7 21,59 23,51 0,1

60,83 60,32 0,51 0,46 0,51

6966,52 6915,37 36,89 29,4 56,8 0,13

5000,23

3611,28

15578,03 56,8 0,13

218776,4 493,05 7,76

239,14 239,14 1,22

317,53 317,53 1,62

8892,51 8892,51 45,36

1632,05 1632,05 8,32

6217,7 6217,7 31,72

17298,93 17298,93 88,24

9514,41

5535,66

32349 88,24

32349 88,24

406979,23 605,89 12,84

184198,13

13172,41

95111,55

71292,89

45598,74

  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 92 " п/п 43494 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 97 " п/п 24513 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 98 " п/п 24506 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-2-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

      Итого Поз. 100 " п/п 24516 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 6 944,77)

      Всего с учетом " п/п 30191 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-06-037-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

      Сметная прибыль 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 17 298,93)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы

      Итого Поз. 93 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 94 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 95 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 96 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 17 298,93)

      Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 6 944,77)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого

      Накладные расходы 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 197,35)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 197,35)
      Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

374630,23

406979,23

8139,58

415118,81

74721,39

489840,2 605,89 12,84

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с прочими затратами (32 349,00)
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  Курск г., ул. Ленина, 19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 4.189-подвал
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-165-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из листовой
стали навес

100 м2
покрытия

0,548
54,8/100

79,44 66,92 12,52 43,53 36,67 6,86 8,58 4,7

2 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш навес

100 м2
кровли

0,526
52,6/100

160,11 120,37 39,74 6,21 84,22 63,32 20,9 3,27 15,16 7,97 0,46 0,24

_______________________________________________________________________________________________773,7

___________________________433,575
___________________________101,637

                           Раздел 1. Подвал

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР10-01-

010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка несущих балок 100х150 мм 1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

2,67 2411,06 188,55 33,51 6437,53 503,43 89,47 22,5 60,08

4 ФЕРр58-18-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена сплошной обрешетки из бруса
100х40 по карнизам, коньку и ендовам
кровли

100 м2
сменяем

ой
обрешет

ки

0,527
52,7/100

5541,91 1099,61 100,28 2920,59 579,49 52,85 138,49 72,98

5 ФЕРр69-10-
1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептирование древесины: водными
растворами (элементы кровли, ходовые
доски)

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

0,966
96,6/100

90,17 21,41 1,74 87,1 20,68 1,68 2,51 2,42

6 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж покрытия кровли из
профилированного листа НС35-1000-0,7 по
ГОСТ 24045-94

100 м2
покрытия

0,548 944,74 310,27 480,51 37,43 517,72 170,03 263,32 20,51 35,5 19,45 2,61 1,43

7 ФССЦ-101-
3843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный:
НС35-1000-0,7

т 0,452 10147,7 4586,76

8 ФЕРр59-5-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт ступеней: бетонных

1 297,15 = 1 459,55 - 0,28 x 580,00

100
ступеней

0,1
10/100

1297,15 888,97 22,14 3,92 129,72 88,9 2,21 0,39 102,89 10,29 0,29 0,03

Уд 1. 401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
более 40 мм, класс В12,5 (М150)

м3 0,28
0,028

580 16,24

9 ФССЦ-401-
0246
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) м3 3,8 490 1862

10 ФССЦ-101-
1897
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали
Ст3сп, шириной полок 50 мм

т 0,556
556/1000

5763 3204,23
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕРр57-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 1,0 м2

100 мест 4,7 2317,15 1059,68 126,31 13,88 10890,61 4980,5 593,66 65,24 124,23 583,88 1,38 6,49

12 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 14 42,98 42,98 601,72 601,72

13 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 14 15,35 15,35 214,9 214,9

360232,17 773,7 8,55

31580,63 6443,02 1847,57 89,41 761,77 8,19

31769,84 6544,03 1935,77 94,54 773,7 8,55

189,21 101,02 88,2 5,13 11,9295 0,3575

235109,99 100189,1 12311,49 1447,4 773,7 8,55

71435,89

888,57

208,96

52530,19

7022,95

2336,42

471,59

7977,21

53686,29

126,64

656,17

3811,34

5143,57

41715,15

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 316,61) (Поз. 5)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 1367,03) (Поз. 8-9)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8863,57) (Поз. 3)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 9891,48) (Поз. 2, 4)
   54% =  68%*0,8 ФОТ (от 77250,28) (Поз. 11)

   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 77250,28) (Поз. 11)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 9891,48) (Поз. 2, 4)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3386,11) (Поз. 6)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 561,42) (Поз. 1, 10)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8863,57) (Поз. 3)
Сметная прибыль

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   65% =  76%*0,85 ФОТ (от 1367,03) (Поз. 8-9)
   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 316,61) (Поз. 5)

Итого по разделу 1 Подвал
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 6)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

269,48

1963,94

605,05 561,42 43,63 4,7

14739,46

15344,51 561,42 43,63 4,7

471,59

269,48

16085,58 4,7

1102,35 969,43 132,92 50,06 7,97 0,24

19596,78 8871,99 336,13 72,98

20699,13 9841,42 469,05 50,06 80,95 0,24

7022,95

5143,57

32865,65 80,95 0,24

6437,53 503,43 89,47 60,08

6535,41 578,94 111,84 69,09

34005,42 8863,57 711,3 69,09

7977,21

3811,34

45793,97 69,09

87,1 20,68 1,68 2,42

720,26 316,61 10,68 2,42

208,96

126,64

1055,86 2,42

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5
    Всего с учетом " п/п 24693 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,07"

    Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 316,61)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 316,61)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 3
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 863,57)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 863,57)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 4 " п/п 22686 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-18-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,54"

    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 9 891,48)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 9 891,48)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 561,42)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 561,42)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 561,42) (Поз. 1, 10)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3386,11) (Поз. 6)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 10 " п/п 47129 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1897 МАТ=4,6"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

517,72 170,03 263,32 20,51 19,45 1,43

609,05 195,53 329,15 25,64 22,37 1,79

5571,23 2993,56 2093,39 392,55 22,37 1,79

2336,42

1963,94

9871,59 22,37 1,79

4586,76

4586,76

21099,1

21099,1

1589,79 1361,06 14,06 5,97 10,29 0,03

15771,14

17360,93 1361,06 14,06 5,97 10,29 0,03

888,57

656,17

18905,67 10,29 0,03

10890,61 4980,5 593,66 65,24 583,88 6,49

115115,71 76251,46 3775,68 998,82 583,88 6,49

52530,19

41715,15

209361,05 583,88 6,49

601,72 601,72

3826,94 3826,94

  Перевозка грузов автотранспортом:

    Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 77 250,28)
    Сметная прибыль 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 77 250,28)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Накладные расходы 65% = 76%*0,85 ФОТ (от 1 367,03)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1 367,03)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 11
    Всего с учетом " п/п 22587 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,6"

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.9; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.9; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 8 " п/п 22727 - 3 кв 2015г - ФЕРр59-5-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,56"

    Итого Поз. 9 " п/п 79884 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0246 МАТ=8,47"
    Итого

    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 7
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 386,11)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 386,11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

214,9 214,9

1366,76 1366,76

360232,17 773,7 8,55

122609,4

12311,49

101636,5

71435,89

53686,29

7204,64

367436,81

66138,63

433575,44 773,7 8,55

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

    Итого Поз. 13
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Итого
    В том числе:
      Материалы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  Курск г., ул. Ленина, 19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 2.189-фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-168-15-КР
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

10 м
трещин

2,7 34,73 24,31 93,77 65,64 2,71 7,32

2 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
кирпичных

100 м2 10,007
1000,7/100

178 178 1781,25 1781,25 22,82 228,36

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Ремонт фасада

___________________________4213,970

___________________________1169,436
_______________________________________________________________________________________________8371,19

_______________________________________________________________________________________________1,918
_______________________________________________________________________________________________3499,219
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР13-06-

003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

1000,7 7,68 7,68 7685,38 7685,38 0,9 900,63

4 ФЕР15-04-
006-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2
покрытия

20,015 64,37 63,01 1,18 0,14 1288,37 1261,15 23,62 2,8 6,55 131,1 0,01 0,2

5 ФССЦ-101-
6511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС
Бетон-контакт"

т 0,2602 18390,16 4785,12

6 ФЕРр61-28-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки: по кирпичным и
бетонным поверхностям

100 м2
поверхно

сти

20,015 3938,41 636,48 11,5 78827,28 12739,15 230,17 81,6 1633,22

7 ФЕРр61-24-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки цоколя сухой
растворной смесью (типа «Ветонит»)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

20,015 5020,64 669,99 87,7 64,46 100488,11 13409,85 1755,32 1290,17 62,91 1259,14 6,21 124,29

8 ФЕРр62-27-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом: с лесов и
земли

100 м2
ошпакле
ванной

поверхно
сти

20,015 318,33 205,15 0,87 6371,38 4106,08 17,41 24,05 481,36

9 ФЕРр62-26-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности: простых за 2
раза с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

20,015 1096,29 126,06 98,61 21942,24 2523,09 1973,68 14,59 292,02

10 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

21,529 725,16 375,84 6,1 15611,97 8091,46 131,33 43,5 936,51
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стальных конструкций козырька

(Демонтаж (разборка) металлических конструкций
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 т
конструк

ций

0,175
175/1000

721,18 387,15 334,03 36,23 126,21 67,75 58,46 6,34 44,296 7,75 2,674 0,47

12 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж стальных конструкций козырька

1 072,76 = 1 262,60 - 0,021 x 9 040,00

1 т
конструк

ций

0,64 1072,76 553,07 477,18 51,76 686,57 353,96 305,4 33,13 63,28 40,5 3,82 2,44

Уд 1. 101-1714 Болты с гайками и шайбами
строительные

т 0,021
0,0134

9040 121,14

13 ФССЦ-101-
1897
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали
Ст3сп, шириной полок 50 мм

т 0,64 5763 3688,32

14 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
два раза: грунтовкой ГФ-021

(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,42 537,4 113,1 18,86 0,2 225,71 47,5 7,92 0,08 10,62 4,46 0,02 0,01

15 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,42 644,48 69,48 12,44 0,2 270,68 29,18 5,22 0,08 7,66 3,22 0,02 0,01

16 ФЕРр69-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сверление отверстий: на каждые 0,5
кирпича толщины стен добавлять к
расценке 69-2-1

100
отверсти

й

1,2 54,92 45,04 9,88 65,9 54,05 11,85 5,28 6,34

17 ФЕРр69-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сверление отверстий: на каждые 0,5
кирпича толщины стен добавлять к
расценке 69-2-1 (до 150 мм)

100
отверсти

й

1,2 54,92 45,04 9,88 65,9 54,05 11,85 5,28 6,34

18 ФЕР09-05-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Постановка болтов: строительных с гайками
и шайбами

100 шт.
болтов

1,2 110,55 107,93 2,62 132,66 129,52 3,14 11,9 14,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦ-101-
4476
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Болт 16,0x150 мм шт. 120 7,75 930

20 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж кровельного покрытия козырька из
профлиста

100 м2
покрытия

23 944,74 310,27 480,51 37,43 21729,02 7136,21 11051,73 860,89 35,5 816,5 2,61 60,03

21 ФССЦ-101-
3843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный:
НС35-1000-0,7

т 0,17 10147,7 1725,11

22 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
балкона

100 м2 0,24
24/100

178 178 42,72 42,72 22,82 5,48

23 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,03
3/100

268,7 56,55 9,43 0,1 8,06 1,7 0,28 5,31 0,16 0,01

24 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,03
3/100

644,48 69,48 12,44 0,2 19,33 2,08 0,37 0,01 7,66 0,23 0,02

25 ФЕРр61-28-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки: по кирпичным и
бетонным поверхностям

100 м2
поверхно

сти

0,24
24/100

3938,41 636,48 11,5 945,22 152,76 2,76 81,6 19,58

26 ФЕР15-02-
036-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство дополнительного защитного
слоя балконной плиты

4 953,70 = 6 867,70 - 3,75 x 510,40

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,24
24/100

4953,7 1710,82 61,36 22,47 1188,89 410,6 14,73 5,39 177,84 42,68 1,7 0,41

Уд 1. 402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый:
известковый 1:2,5

м3 3,75
0,9

510,4 459,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦ-402-
0006
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 200

м3 0,9 600 540

28 ФЕРр56-23-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обрамление  угловой сталью

749,32 = 6 729,28 - 0,98 x 6 102,00

1 т 0,0629
62,9/1000

749,32 394,68 24,08 5,13 47,13 24,83 1,51 0,32 44 2,77 0,38 0,02

Уд 1. 101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный
прокат толщиной 11-30 мм, при ширине
полки 180-200 мм, из углеродистой
обыкновенного качества стали марки
Ст6сп

т 0,98
0,0616

6102 375,88

29 ФССЦ-101-
3706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали:
Ст3пс, размером 50х50 мм

т 0,0629
62,9/1000

6630,54 417,06

30 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
два раза: грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,068
6,8/100

537,4 113,1 18,86 0,2 36,54 7,69 1,28 0,01 10,62 0,72 0,02

31 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,068
6,8/100

322,24 34,74 6,22 0,1 21,91 2,36 0,42 0,01 3,83 0,26 0,01

32 ФЕРр62-26-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности фасадов:
простых за 2 раза с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,24
24/100

1096,29 126,06 98,61 263,11 30,25 23,67 14,59 3,5

33 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 50,03 42,98 42,98 2150,29 2150,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 50,03 15,35 15,35 767,96 767,96

3501137,86 8371,19 234,34

274969,17 60210,26 18550,37 2199,23 6844,43 187,88

294470,99 73593,4 24669,05 2790,4 8371,19 234,34

6684,96 3783,98 2900,98 227,19 434,85 15,8925

12816,86 9599,14 3217,7 363,96 1091,894 30,5655

2120574,07 1126715 156895,2 42721,02 8371,19 234,34

843895,82

1256,2

325484,31

79729,35

309,93

843,7

229710

27223,26

26975,59

152363,48

536667,97

241979,95

12590,76

221,38

90988,87

647,22

88469,12

101770,67

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 14, 23, 30, 15, 24, 31, 4, 26, 10-12, 18, 20)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2, 22, 3, 14, 23, 30, 15, 24, 31, 4, 26, 6,
25, 7-9, 32, 10-12, 18, 20, 16-17, 28, 33-34)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 1903,34) (Поз. 16-17)

Итого по разделу 1 Ремонт фасада
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32113,8) (Поз. 2, 13, 22)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 163831,7) (Поз. 10)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 604949,86) (Поз. 6-7, 25, 8-9, 32, 16-17)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34029,08) (Поз. 4-5, 26-27)

   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 485797,48) (Поз. 6-7, 25)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 117249,04) (Поз. 8-9, 32)
   70% =  82%*0,85 ФОТ (от 442,76) (Поз. 28)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 1155,75) (Поз. 1)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 332913,04) (Поз. 3, 14-15, 23-24, 30-31, 11-12, 18-20)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34029,08) (Поз. 4-5, 26-27)

  Итоги по Строительным работам
    Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):

   50% =  62%*0,8 ФОТ (от 442,76) (Поз. 28)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 189560,16) (Поз. 2, 13, 22, 3, 14-15, 23-24, 30-31)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 1155,75) (Поз. 1)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 163831,7) (Поз. 10)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 175466,68) (Поз. 11-12, 18-20)
Итоги по смете:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

93,77 65,64 7,32

103,62 75,49 8,42

1339,72 1155,75 8,42

843,7

647,22

2830,64 8,42

32113,8 32113,8 268,92

16966,27

49080,07 32113,8 268,92

26975,59

15414,62

91470,28 268,92

155609,62 155609,6 1191,08

1813,57 1151,77 86,69 1,99 7,06 0,01

1745,83 680,68 54,95 2,3 4,91 0,01

159169,02 157442,1 141,64 4,29 1203,05 0,02

108637,99

75574,25

343381,26 1203,05 0,02

25767,06 25535,09 215,99 61,7 173,39 0,29

21006,68

12434,06 8313,64 134,64 118,65 56,44 0,59

3461,4

62669,2 33848,73 350,63 180,35 229,83 0,88

27223,26

12590,76

      Итого Поз. 1
      Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

      Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

      Накладные расходы 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 1 155,75)

      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32 113,80)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32 113,80)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 3 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 14, 23, 30 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

      Сметная прибыль 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 1 155,75)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 2, 22 " п/п 21240 - 3 кв 2015г - ФЕР46-02-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 13 " п/п 47129 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1897 МАТ=4,6"
      Итого

      Итого Поз. 4 " п/п 7696 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-006-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,44"

      Итого Поз. 5 " п/п 51612 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6511 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 26 " п/п 7595 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,22"

      Итого Поз. 27 " п/п 80206 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0006 МАТ=6,41"
      Итого
      Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 029,08)

      Итого Поз. 15, 24, 31 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

      Итого
      Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 157 446,36)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 157 446,36)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

      Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 029,08)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

102483,22 229,83 0,88

555258,65 226981,5 1703,65 1900,72

564633,86 236100,6 12838,42 22715,45 1448,01 142,93

1119892,51 463082 14542,07 22715,45 3348,73 142,93

325484,31

194318,99

1639695,81 3348,73 142,93

91011,05 72293,67 127,33 553,56

116411,98 44955,37 14608,6 339,85

207423,03 117249 14735,93 893,41

79729,35

46899,62

334052 893,41

15611,97 8091,46 131,33 936,51

16858,52 9305,18 164,16 1076,99

18278,92 10700,96 188,78 1238,54

202864,94 163831,7 1200,64 1238,54

152363,48

88469,12

443697,54 1238,54

12042,43 8538,69 3326,6 868,69 63,81 4,19

2651,2 2622,45 28,75 18,88

3766,5

265856,5 144490,3 101040,4 18946,58 1079,83 86,3

      Накладные расходы 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 485 797,48)
      Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 485 797,48)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 8 " п/п 23274 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-27-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,27"

      Итого Поз. 9, 32 " п/п 23265 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

      Итого c накладными и см. прибылью
    Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 6, 25 " п/п 23058 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-28-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

      Итого Поз. 7 " п/п 23040 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-24-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,7"

      Итого

      Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
      Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

      Всего с учетом " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

      Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 163 831,70)
      Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 163 831,70)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого
      Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 117 249,04)
      Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 117 249,04)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 10

    Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 11-12 " п/п 5935 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-014-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,51"

      Итого Поз. 18 " п/п 6001 - 3 кв 2015г - ФЕР09-05-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 19 " п/п 49578 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4476 МАТ=4,05"
      Итого Поз. 20 " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

284316,63 155651,4 104395,8 19815,27 1162,52 90,49

121072,01

101770,67

507159,31 1162,52 90,49

131,8 108,1 23,7 12,68

151,58 124,32 27,26 14,58

2076,71 1903,34 173,37 14,58

1256,2

761,34

4094,25 14,58

1725,11

1725,11

1725,11

7935,51

7935,51

47,13 24,83 1,51 0,32 2,77 0,02

51,08 28,55 1,74 0,37 3,19 0,02

544,22 437,1 11,07 5,66 3,19 0,02

309,93

221,38

1075,53 3,19 0,02

2150,29 2150,29

2472,83 2472,83

15727,2 15727,2

      Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 175 466,68)
      Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 175 466,68)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 16-17
      Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

      Итого

      Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
      Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

      Всего с учетом " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"
      Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)
      Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Всего с учетом " п/п 24671 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 1 903,34)
      Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1 903,34)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 21

      Итого c накладными и см. прибылью
    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 33
      Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Перевозка грузов автотранспортом:

    Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 28
      Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

      Всего с учетом " п/п 22543 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-23-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,62"

      Накладные расходы 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 442,76)
      Сметная прибыль 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 442,76)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

767,96 767,96

883,15 883,15

5616,83 5616,83

3499219,38 8371,19 234,34

417,06

417,06

1918,48

1918,48

1918,48

3501137,86 8371,19 234,34

836963,94

156895,16

1169435,99

843895,82

536667,97

70022,76

3571160,62

642808,91

4213969,53 8371,19 234,34

      Накладные расходы 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 0,00)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого

      Итого Поз. 34
      Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив
СП необходимо указать при составлении сметы) (МДС 81-33.2004 п.4.10, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

      Итого Поз. 29
      Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

      Всего с учетом " п/п 48836 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3706 МАТ=4,6"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  Курск г., ул. Ленина, 19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 8.189-отопление
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-168-15-ОВ
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-14-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром Ду90

100 м
трубопро

вода

0,1 603,66 557,01 16,32 60,37 55,7 1,63 65,3 6,53

2 ФЕРр65-14-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром Ду75

100 м
трубопро

вода

0,14 603,66 557,01 16,32 84,51 77,98 2,28 65,3 9,14

___________________________571,437
___________________________103,749

_______________________________________________________________________________________________630,01

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр65-14-

4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром Ду65

100 м
трубопро

вода

0,12 603,66 557,01 16,32 72,44 66,84 1,96 65,3 7,84

4 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду50

100 м
трубопро

вода

0,18 466,59 466,59 83,99 83,99 54,7 9,85

5 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду40

100 м
трубопро

вода

0,16 466,59 466,59 74,65 74,65 54,7 8,75

6 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду32

100 м
трубопро

вода

0,22 322,43 322,43 70,93 70,93 37,8 8,32

7 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду25

100 м
трубопро

вода

0,42 322,43 322,43 135,42 135,42 37,8 15,88

8 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду20

100 м
трубопро

вода

0,38 322,43 322,43 122,52 122,52 37,8 14,36

9 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,68 42,98 42,98 29,23 29,23

10 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,68 11,42 11,42 7,77 7,77

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР16-04-
003-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 90 мм

505,60 = 36 700,61 - 98,14 x 368,81

100 м
трубопро

вода

0,1 505,6 252,81 52,36 1,49 50,56 25,28 5,24 0,15 26,28 2,63 0,11 0,01

Уд 1. 103-1104 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 110 мм,
толщина стенки 8,2 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 98,14
9,814

368,81 3619,5

12 ФССЦ-103-
1101
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 90 мм, толщина
стенки 6,7 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 9,814 316,91 3110,15

13 ФЕР16-04-
003-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 75 мм

505,60 = 36 700,61 - 98,14 x 368,81

100 м
трубопро

вода

0,14 505,6 252,81 52,36 1,49 70,78 35,39 7,33 0,21 26,28 3,68 0,11 0,02

Уд 1. 103-1104 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 110 мм,
толщина стенки 8,2 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 98,14
13,74

368,81 5067,45

14 ФССЦ-103-
1098
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 75 мм, толщина
стенки 5,6 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 13,74 234,45 3221,34

15 ФЕР16-04-
003-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 63 мм

100 м
трубопро

вода

0,09 16255,79 291,49 45,62 0,81 1463,02 26,23 4,11 0,07 30,3 2,73 0,06 0,01

16 ФЕР16-04-
003-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 50 мм

438,85 = 16 255,79 - 94,3 x 167,73

100 м
трубопро

вода

0,2 438,85 291,49 45,62 0,81 87,77 58,3 9,12 0,16 30,3 6,06 0,06 0,01

Уд 1. 103-1095 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм,
толщина стенки 4,7 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 94,3
18,86

167,73 3163,39
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦ-103-
1093
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 50 мм, толщина
стенки 3,7 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 18,86 92,67 1747,76

18 ФЕР16-04-
003-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 40 мм

438,85 = 16 255,79 - 94,3 x 167,73

100 м
трубопро

вода

0,3 438,85 291,49 45,62 0,81 131,66 87,45 13,69 0,24 30,3 9,09 0,06 0,02

Уд 1. 103-1095 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм,
толщина стенки 4,7 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 94,3
28,29

167,73 4745,08

19 ФССЦ-103-
1091
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 40 мм, толщина
стенки 3,0 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 28,29 53,75 1520,59

20 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,28 4032,44 328,91 42,94 0,54 1129,08 92,09 12,02 0,15 34,19 9,57 0,04 0,01

21 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 20 мм

444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92

100 м
трубопро

вода

0,03 444,02 328,91 42,94 0,54 13,32 9,87 1,29 0,02 34,19 1,03 0,04

Уд 1. 103-1089 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм,
толщина стенки 2,4 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 92,2
2,766

38,92 107,65

22 ФССЦ-103-
1085
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 20 мм, толщина
стенки 1,5 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 2,766 13,9 38,45

23 ФЕРр65-5-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена кранов шаровых муфтовых
диаметром 32 мм

1 048,30 = 5 003,30 - 100 x 39,55

100 шт. 0,06 1048,3 934,21 10,46 62,9 56,05 0,63 103 6,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 302-1344 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 32 мм

шт. 100
6

39,55 237,3

24 ФССЦ-302-
1834
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 32 мм

шт. 6 87,19 523,14

25 ФЕРр65-5-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена кранов шаровых муфтовых
диаметром 25 мм

1 048,30 = 5 003,30 - 100 x 39,55

100 шт. 0,06 1048,3 934,21 10,46 62,9 56,05 0,63 103 6,18

Уд 1. 302-1344 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 32 мм

шт. 100
6

39,55 237,3

26 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм

шт. 6 33,28 199,68

27 ФЕРр65-5-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена кранов шаровых муфтовых
диаметром 40 мм

1 384,03 = 9 618,03 - 100 x 82,34

100 шт. 0,12 1384,03 1206,31 22,66 166,08 144,76 2,72 133 15,96

Уд 1. 302-1346 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 50 мм

шт. 100
12

82,34 988,08

28 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм

шт. 12 126,94 1523,28

29 ФССЦ-507-
5037
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 40х1 1/4"

10 шт. 1,2 588,9 706,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 1,2 211,1 253,32

31 ФССЦ-507-
5030
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1 1/2""

10 шт. 1,2 165,5 198,6

32 ФССЦ-507-
3317
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 90х40х90 мм

10 шт. 0,1 482,3 48,23

33 ФССЦ-507-
3314
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 75х40х75 мм

10 шт. 0,2 348,9 69,78

34 ФССЦ-507-
3291
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 63 мм

10 шт. 0,1 185,3 18,53

35 ФССЦ-507-
3312
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х40х63 мм

10 шт. 0,1 163,1 16,31

36 ФССЦ-507-
3308
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм

10 шт. 0,3 117,6 35,28

37 ФССЦ-507-
3303
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32х40 мм

10 шт. 0,2 64,9 12,98
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38 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм

10 шт. 0,6 54 32,4

39 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм

10 шт. 0,6 31,6 18,96

40 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 90х75 мм

10 шт. 0,1 327 32,7

41 ФССЦ-507-
5071
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х63 мм

10 шт. 0,2 204,4 40,88

42 ФССЦ-507-
5071
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х50 мм

10 шт. 0,2 204,4 40,88

43 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х50 мм

10 шт. 0,2 74 14,8

44 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х40 мм

10 шт. 0,1 74 7,4
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45 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х40 мм

10 шт. 0,4 43,1 17,24

46 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм

10 шт. 0,2 25,1 5,02

47 ФССЦ-507-
5014
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 90 мм

10 шт. 0,4 294,3 117,72

48 ФССЦ-507-
5013
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 75 мм

10 шт. 0,6 128,7 77,22

49 ФССЦ-507-
5011
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 50 мм

10 шт. 0,4 45,1 18,04

50 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм

10 шт. 1 23,8 23,8

51 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм

10 шт. 1,5 12,9 19,35

52 ФССЦ-507-
4306
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 90 мм

10 шт. 1,5 591,1 886,65
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53 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 75 мм

10 шт. 0,2 347 69,4

54 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 50 мм

10 шт. 0,3 112,7 33,81

55 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

10 шт. 0,2 64,6 12,92

56 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 32 мм

10 шт. 0,8 64,6 51,68

57 ФССЦ-301-
5608
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 90
мм

10 шт. 0,6 129,7 77,82

58 ФССЦ-301-
5607
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 75
мм

10 шт. 1 126,1 126,1

59 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 63
мм

10 шт. 0,8 109,8 87,84
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60 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 50
мм

10 шт. 2 79,1 158,2

61 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 40
мм

10 шт. 3,4 69,4 235,96

62 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 32
мм

10 шт. 3 79,7 239,1

63 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45

10 м
трубопро

вода

11,1
(1+1,4+0,9+2+3+2,8)

147,32 34,92 22,63 1635,25 387,61 251,19 3,52 39,07

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
15,96

269,51 4301,38

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
122,1

142,45 17393,15

64 ФССЦ-104-
0360
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 90 мм

10 м 1 1124,81 1124,81

65 ФССЦ-104-
0359
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 75 мм

10 м 1,4 971,9 1360,66

66 ФССЦ-104-
0357
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 63 мм

10 м 0,9 886,3 797,67
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67 ФССЦ-104-
0355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 50 мм

10 м 2 736 1472

68 ФССЦ-104-
0353
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 40 мм

10 м 3 518,3 1554,9

69 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 32 мм

10 м 2,8 412,1 1153,88

70 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 108х4,0
мм

100 м
трубопро

вода

0,003 8986,77 778,36 198,47 5 26,96 2,34 0,6 0,02 79,75 0,24 0,37

71 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 89х3,5 мм

100 м
трубопро

вода

0,01 7217,08 778,36 198,47 5 72,17 7,78 1,98 0,05 79,75 0,8 0,37

72 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 57х3,0 мм

100 м
трубопро

вода

0,006 4866,61 593,7 116,17 2,57 29,2 3,56 0,7 0,02 60,83 0,37 0,19

73 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 45х3,0
мм

100 м
трубопро

вода

0,006 3911,19 593,7 116,17 2,57 23,47 3,56 0,7 0,02 60,83 0,37 0,19

159315,65 195,99 0,1Итого по разделу 1 Подвал

                           Демонтаж

                           Раздел 2. МОП (Лестничные клетки)
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74 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,04 935,72 865,7 70,02 30,24 37,43 34,63 2,8 1,21 110 4,4 2,24 0,09

75 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,3 322,43 322,43 96,73 96,73 37,8 11,34

76 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,27 42,98 42,98 11,6 11,6

77 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,27 11,42 11,42 3,08 3,08

78 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных 100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,0648 34183,59 679,03 387,89 36,72 2215,1 44 25,14 2,38 75,7 4,91 2,72 0,18

79 ФЕР18-07-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка кранов воздушных 1 компл. 4 27,16 1,23 108,64 4,92 0,12 0,48

80 ФССЦ-302-
0469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны регулирующие: двойной регулировки
пробковые КРДП латунные, диаметром 15
мм

шт. 4 26,34 105,36

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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81 ФССЦ-302-
1265
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Клапан запорно-спускной, диаметром 15 мм шт. 4 31,04 124,16

82 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,3 4032,44 328,91 42,94 0,54 1209,73 98,67 12,88 0,16 34,19 10,26 0,04 0,01

83 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз (радиаторов): грунтовкой ГФ-021
за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,05 537,4 113,1 18,86 0,2 26,87 5,66 0,94 0,01 10,62 0,53 0,02

84 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей (радиаторов): краской БТ-177
серебристой

(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,05 478,22 52,24 24,42 0,2 23,91 2,61 1,22 0,01 5,76 0,29 0,02

32775,13 34,68 0,33

85 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм (Ду25, Ду20, Ду15)

100 м
трубопро

вода

2,88
(64+112+112)/100

322,43 322,43 928,6 928,6 37,8 108,86

86 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,35 42,98 42,98 15,04 15,04

Итого по разделу 2 МОП (Лестничные клетки)
                           Раздел 3. Квартиры
                           Стояки по квартирам

                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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87 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,35 11,42 11,42 4 4

88 ФЕР16-04-
003-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 40 мм

438,85 = 16 255,79 - 94,3 x 167,73

100 м
трубопро

вода

0,7 438,85 291,49 45,62 0,81 307,2 204,04 31,93 0,57 30,3 21,21 0,06 0,04

Уд 1. 103-1095 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм,
толщина стенки 4,7 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 94,3
66,01

167,73 11071,86

89 ФССЦ-103-
1091
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 40 мм, толщина
стенки 3,0 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 66,01 53,75 3548,04

90 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

1,2 4032,44 328,91 42,94 0,54 4838,93 394,69 51,53 0,65 34,19 41,03 0,04 0,05

91 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 25 мм

444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92

100 м
трубопро

вода

1,2 444,02 328,91 42,94 0,54 532,82 394,69 51,53 0,65 34,19 41,03 0,04 0,05

Уд 1. 103-1089 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм,
толщина стенки 2,4 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 92,2
110,6

38,92 4304,55

92 ФССЦ-103-
1087
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 25 мм, толщина
стенки 1,9 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 110,6 25,94 2868,96

                           Монтаж
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93 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 40 мм

10 шт. 1,6 23,8 38,08

94 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

10 шт. 1,6 12,9 20,64

95 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х32 мм

10 шт. 0,6 25,1 15,06

96 ФССЦ-507-
5059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х20 мм

10 шт. 1,2 23,7 28,44

97 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х25 мм

10 шт. 1,2 13,2 15,84

98 ФССЦ-507-
3289
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 40 мм

10 шт. 0,6 47,8 28,68

99 ФССЦ-507-
3288
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 32 мм

10 шт. 2,4 49,8 119,52

100 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х20х40 мм

10 шт. 1,2 54 64,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

101 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм

шт. 48 33,28 1597,44

102 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 4,8 211,1 1013,28

103 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Муфта полипропиленовая
внутренняя/наружная 1"

10 шт. 4,8 9,4 45,12

104 ФЕРр65-6-
20
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж с обратным монтажом:
полотенцесушителей

2 225,69 = 6 905,69 - 100 x 46,80

100
приборов

0,02 2225,69 1267,08 24,87 2,84 44,51 25,34 0,5 0,06 139,7 2,79 0,21

Уд 1. 301-0550 Полотенцесушители: с креплениями компл. 100
2

46,8 93,6

105 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 0,6 81 48,6

106 ФЕР18-06-
003-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воздухоотводчиков 1 шт. 6 107,21 15,79 8,34 0,27 643,26 94,74 50,04 1,62 1,66 9,96 0,02 0,12

107 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

10 шт. 2,4 64,6 155,04

Страница 16



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

108 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 40
мм

10 шт. 12 69,4 832,8

109 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 32
мм

10 шт. 21 79,7 1673,7

110 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 25
мм

10 шт. 3,4 72,2 245,48

111 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45

10 м
трубопро

вода

19 147,32 34,92 22,63 2799,08 663,48 429,97 3,52 66,88

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
27,32

269,51 7363,01

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
209

142,45 29772,05

112 ФССЦ-104-
0353
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 40 мм

10 м 7 518,3 3628,1

113 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 32 мм

10 м 12 412,1 4945,2

114 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 57 мм

100 м
трубопро

вода

0,14 4866,61 593,7 116,17 2,57 681,33 83,12 16,26 0,36 60,83 8,52 0,19 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

115 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 45 мм

100 м
трубопро

вода

0,14 3911,19 593,7 116,17 2,57 547,57 83,12 16,26 0,36 60,83 8,52 0,19 0,03

116 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка трубопроводов: грунтовкой ГФ-
021 за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,05 537,4 113,1 18,86 0,2 26,87 5,66 0,94 0,01 10,62 0,53 0,02

117 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска трубопроводов: краской БТ-177
серебристой

(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,05 478,22 52,24 24,42 0,2 23,91 2,61 1,22 0,01 5,76 0,29 0,02

118 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 20 мм

444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92

100 м
трубопро

вода

0,2 444,02 328,91 42,94 0,54 88,8 65,78 8,59 0,11 34,19 6,84 0,04 0,01

Уд 1. 103-1089 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм,
толщина стенки 2,4 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 92,2
18,44

38,92 717,68

119 ФССЦ-103-
1085
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 20 мм, толщина
стенки 1,5 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 18,44 13,9 256,32

120 ФССЦ-507-
5030
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1 1/2""

10 шт. 2,4 165,5 397,2

121 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

10 шт. 2,4 14,2 34,08

                           Врезки в квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

122 ФССЦ-507-
5001
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 45 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

10 шт. 2,4 13,2 31,68

123 ФССЦ-301-
5804
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом и
резиновым профилем для крепления
трубопроводов диаметром: 20 мм

10 шт. 4,8 39,6 190,08

264300,99 363,93 0,56

124 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

5,556 107,11 58,32 44,51 595,1 324,03 247,3 5,01 27,84

125 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,589 113,94 58,32 44,51 67,11 34,35 26,22 5,01 2,95

18381,28 35,41

66869,78 5331,69 1307,94 9,28 564,09 0,69

68909,59 6763,37 1916,07 13,2 630,01 1

806,87 486,84 319,99 2 49,1565 0,15

1089,77 801,75 288 1,9 0,147

143,17 143,09 0,08 0,01 16,7475

338529,4 103547,2 12186,21 202,1 630,01 1

85434,34

18215,06

236,53

17397,77

3854,16

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 342,8) (Поз. 83-84, 116-117)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22594,5) (Поз. 63-69, 111-113)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 4379,73) (Поз. 23, 25, 27, 104)

   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 28912,79) (Поз. 1-8, 74-75, 85)

Итого по разделу 4 Гидравлическое испытание
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 11, 13, 15-16, 18, 88, 20-21, 82, 90-91, 118, 70-72, 114, 73,
115, 78-79, 106, 124-125, 63, 111, 83, 116, 84, 117)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 88, 90-91, 118, 114-
115, 106, 111, 116-117)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 85, 104)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

                           Раздел 4. Гидравлическое испытание
Итого по разделу 3 Квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45730,82

50809,19

11565,12

2102,27

11009,9

26131,9

58787,73 221,6 0,09

855,37

94,45

278170,65 253,16 0,91

10597,51 31,53

125240,22 121,84

1027 1,88

474772,93 630,01 1

222796

12186,21

103749,29

85434,34

50809,19

9495,46

484268,39

87168,31

571436,7 630,01 1

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 28912,79) (Поз. 1-8, 74-75, 85)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 4379,73) (Поз. 23, 25, 27, 104)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22937,3) (Поз. 63-69, 111-113, 83-84, 116-117)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 46664,1) (Поз. 11-22, 24, 26, 28-62, 70-73, 78-82, 88-103, 105-110, 114-115, 118-125)

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 46664,1) (Поз. 11-22, 24, 26, 28-62, 70-73, 78-82, 88-103, 105-110, 114-115, 118-125)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  Курск г., ул. Ленина, 19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 5.189-окна и двери моп
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-168-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр56-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,08 1208,52 1051,72 156,8 24,04 96,68 84,14 12,54 1,92 128,73 10,3 2,15 0,17

2 ФЕРр56-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2
оконных
переплет

ов

0,19 398,87 369,8 29,07 12,56 75,79 70,27 5,52 2,39 46,11 8,76 0,93 0,18

___________________________263,911
___________________________18,515

_______________________________________________________________________________________________136,87

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Окна и двери в МОП

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр56-3-2

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие подоконных досок: деревянных в
каменных зданиях

100 м2 0,052 761,66 761,66 39,61 39,61 94,97 4,94

4 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена подоконного отлива,  шириной: до
0,4 м

100 м 0,1 2516,07 353,23 5,99 1,08 251,61 35,32 0,6 0,11 41,41 4,14 0,08 0,01

5 ФЕР10-01-
034-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема более 2 м2
двухстворчатых

100 м2
проемов

0,1976 251529,16 1273,59 409,22 8,91 49702,16 251,66 80,86 1,76 145,72 28,79 0,66 0,13

6 ФССЦ-203-
1000
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый,
с глухой и поворотно-откидной створкой,
двухкамерным стеклопакетом (32 мм),
площадью до 3 м2

м2 19,76 2686,04 53076,15

7 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п. м 0,104 4187,28 180,75 14,33 0,54 435,48 18,8 1,49 0,06 21,19 2,2 0,04

8 ФССЦ-101-
2912
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм м 10,4 365,59 3802,14

9 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена подоконного отлива,  шириной: до
0,4 м

100 м 0,104
10,4/100

2516,07 353,23 5,99 1,08 261,67 36,74 0,62 0,11 41,41 4,31 0,08 0,01

10 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

100 м2
облицовк

и

0,26 11481,71 1528,19 46,33 1,08 2985,24 397,33 12,05 0,28 166,47 43,28 0,08 0,02

11 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,13
13/100

644,48 69,48 12,44 0,2 83,78 9,03 1,62 0,03 7,66 1 0,02
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Гранд-СМЕТА
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12 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,5 42,98 42,98 21,49 21,49

13 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,5 15,35 15,35 7,68 7,68

219267,89 136,87 0,64

110839,48 942,9 144,47 6,66 107,72 0,52

111146,93 1201,08 193,74 8,28 136,87 0,64

125,53 101,52 24,01 0,53 11,2905 0,0375

181,92 156,66 25,27 1,08 17,8515 0,084

196541,27 18388,54 1232,2 126,77 136,87 0,64

14879,95

2444,34

903,52

126,66

6440,86

4964,57

7846,67

2978,9

1745,96

2371,96

661,74

88,11

1573,11 1481,4 91,71 33,84 11,85 0,2

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 22467 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8051,07) (Поз. 10)
   50% =  62%*0,8 ФОТ (от 3491,91) (Поз. 1-3)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5516,19) (Поз. 5-8)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 1272,57) (Поз. 4, 9)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 183,57) (Поз. 11)
Итоги по смете:

   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 1272,57) (Поз. 4, 9)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 183,57) (Поз. 11)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8051,07) (Поз. 10)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5516,19) (Поз. 5-8)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 5, 7, 10-11)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-4, 9, 5, 7, 10-13)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0,85 ФОТ (от 3491,91) (Поз. 1-3)

Итого по разделу 1 Окна и двери в МОП
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1277,59 1237,2 40,39 42,1 10,07 0,21

697,37 697,37 5,68

3548,07 3415,97 132,1 75,94 27,6 0,41

2444,34

1745,96

7738,37 27,6 0,41

513,28 72,06 1,22 0,22 8,45 0,02

524,27 82,87 1,4 0,25 9,72 0,02

2866,04 1268,74 8,9 3,83 9,72 0,02

903,52

661,74

4431,3 9,72 0,02

71496,38 5095,47 739,29 38,73 38,08 0,18

96067,83

2723,44 380,61 13,61 1,38 2,91

5361,02

175648,67 5476,08 752,9 40,11 40,99 0,18

4964,57

2371,96

182985,2 40,99 0,18

2985,24 397,33 12,05 0,28 43,28 0,02

3047,85 456,93 15,06 0,35 49,77 0,03

3118,65 525,47 17,32 0,4 57,24 0,03

13796,24 8044,95 110,16 6,12 57,24 0,03

6440,86

2978,9

23216 57,24 0,03

    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 051,07)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 10
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 051,07)

    Итого Поз. 7 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 8 " п/п 48090 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2912 МАТ=1,41"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 516,19)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 516,19)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 1 272,57)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1 272,57)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 6243 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,33"

    Итого Поз. 6 " п/п 67020 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0998 МАТ=1,81"

    Сметная прибыль 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 3 491,91)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4, 9
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Итого Поз. 2 " п/п 22471 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 3 " п/п 22473 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-3-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 3 491,91)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

83,78 9,03 1,62 0,03 1

85,54 10,38 2,03 0,04 1,15

87,4 11,94 2,33 0,05 1,32

468,93 182,8 14,82 0,77 1,32

126,66

88,11

683,7 1,32

21,49 21,49

24,71 24,71

157,16 157,16

7,68 7,68

8,83 8,83

56,16 56,16

219267,89 136,87 0,64

176920,53

1232,2

18515,31

14879,95

7846,67

4385,36

223653,25

40257,59

263910,84 136,87 0,64

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 13
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Всего с учетом " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 183,57)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 183,57)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 12

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 11
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
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Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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