
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область , г. Курск, ул. Ватутина, д19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Фасад. ул. Ватутина,19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

0,3
30/100

10,16 10,16 3,05 3,05 1,1902 0,36

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад

№
пп

___________________________1255,762
___________________________1035,273

_______________________________________________________________________________________________6394,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР15-02-

036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,3
30/100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 1926,75 473,3 22,96 8,18 171,8589 51,56 2,07 0,62

3 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая: Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 3
30*0,1

40,66 121,98

4 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 3
300/100

2051,17 483,2 1567,97 169,14 6153,51 1449,6 4703,91 507,42 52,6355 157,91 16,813 50,44

5 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,3
30/ 100

677,36 82,8 6,66 203,21 24,84 2 8,9136 2,67

6 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

520 10,16 10,16 5283,2 5283,2 1,1902 618,9

7 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

9
900/100

599,61 165,12 434,49 46,97 5396,49 1486,08 3910,41 422,73 17,986 161,87 4,669 42,02

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР06-01-

092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,052
0,052*1000/1000

6277,2 487,65 78,36 8,93 326,41 25,36 4,07 0,46 61,4169 3,19 0,6612 0,03

9 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах:
цементным раствором

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

100
1000/10

38,38 27,96 3838 2796 3,1165 311,65

10 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в кирпичных стенах:
цементным раствором

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

100
1000/ 10

38,38 27,96 3838 2796 3,1165 311,65

11 ФЕРр61-26-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

1
100/ 100

370,77 355,02 0,2 370,77 355,02 0,2 41,0895 41,09

12 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 0,8
800/1000

9433,03 2195,75 1144,26 79,49 7546,42 1756,6 915,41 63,59 224,9745 179,98 5,888 4,71

13 ФЕР46-01-
004-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными тяжами

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 0,8
800/1000

9395,18 2016,32 133,01 11,8 7516,14 1613,06 106,41 9,44 233,3695 186,7 0,874 0,7

14 ФЕР15-02-
036-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: высококачественная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,5
150 / 100

7196,73 2059,52 88,21 32,3 10795,1 3089,28 132,32 48,45 214,0863 321,13 2,4438 3,67

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж металлических конструкций
козырьков. Монтаж связей и распорок из
одиночных и парных уголков, гнутосварных
профилей для пролетов: до 24 м при высоте
здания до 25 м

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.;
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

1 т
конструк

ций

0,02
20/1000

1061,95 540,63 521,32 56,55 21,24 10,81 10,43 1,13 61,8562 1,24 4,1734 0,08

16 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и
парных уголков, гнутосварных профилей
для пролетов: до 24 м при высоте здания до
25 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т
конструк

ций

0,045
45/1000

1649,73 731,44 685,95 74,41 74,24 32,91 30,87 3,35 83,6878 3,77 5,4912 0,25

17 ФССЦ-201-
0755
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием:
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

т 0,045
45/1000

8060 362,7

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,018
0,045*40/100

664,55 85,89 16,09 0,26 11,96 1,55 0,29 9,4697 0,17 0,0259

19 ФЕР10-01-
083-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство по фермам настила: рабочего
толщиной 25 мм сплошного

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,02
2/100

4582,28 342,26 143,85 11,46 91,65 6,85 2,88 0,23 38,6302 0,77 0,8481 0,02

20 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой гидроизоляция

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,02
2/ 100

987,82 90,62 45,7 2,53 19,76 1,81 0,91 0,05 10,3684 0,21 0,1869

21 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,02 1255,03 410,33 690,73 53,81 25,1 8,21 13,81 1,08 46,9488 0,94 3,7519 0,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФССЦ-101-
4535
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м2 2,04
2*1,02

64,97 132,54

23 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,0112
(1,4*0,8) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 114,2 14,25 0,38 0,04 149,1119 1,67 0,2875

24 ФЕР07-01-
037-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация мастикой швов:
горизонтальных

529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,014
1,4/ 100

745,18 190,72 554,46 10,43 2,67 7,76 21,0278 0,29

Уд 1. 101-0616 Мастика клеящая сланцевая
уплотняющая неотверждающаяся МСУ

кг 75
1,05

9,83 10,32

25 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 1,05 19,04 19,99
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
желобов

0,014
1,4/ 100

6843,36 354,34 32,99 3,11 95,81 4,96 0,46 0,04 41,5397 0,58 0,23

27 ФЕР06-01-
001-16
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт ж/б монолитного крыльца

50 902,32 = 118 399,82 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,01
1/ 100

52633,4 2489,25 3693,34 528,81 526,33 24,89 36,93 5,29 291,8228 2,92 39,2581 0,39

Уд 1. 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
1,015

665 674,98

28 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м3 1,015 667,83 677,85

29 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м 0,24
1,2*20/100

2569,95 406,21 6,89 1,24 616,79 97,49 1,65 0,3 47,6215 11,43 0,092 0,02

30 ФЕР15-02-
001-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню:
карнизов, тяг и наличников прямолинейных
откосов собственников

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,4
40/100

10261,66 5147,95 86,57 4104,66 2059,18 34,63 464,1975 185,68

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕР10-01-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обшивка каркасных стен: плитами
древесностружечными 16 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
обшивки
стен (за
вычетом
проемов)

0,55
55/100

3300,77 870,36 62,43 1815,42 478,7 34,34 99,5842 54,77

32 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

5,2
520/100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 33396,95 8203,83 397,96 141,75 171,8589 893,67 2,07 10,76

33 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 46,8
4680/100

2051,17 483,2 1567,97 169,14 95994,76 22613,76 73381 7915,75 52,6355 2463,34 16,813 786,85

34 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

5,2
520/ 100

677,36 82,8 6,66 3522,27 430,56 34,63 8,9136 46,35

35 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,0225
(1,5*1,5*1) / 100

2032,33 1754,09 278,24 120,16 45,73 39,47 6,26 2,7 216,821 4,88 8,901 0,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
проемов

0,0225
(1,5*1,5*1) / 100

16806,72 2497,59 730,61 34,16 378,15 56,2 16,44 0,77 285,7658 6,43 2,53 0,06

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
2,25

2921,77 6573,98

37 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 п. м 0,015
1,5/100

4251,84 239,04 20,6 0,78 63,78 3,59 0,31 0,01 28,0238 0,42 0,0575

38 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
облицовк

и

0,0135
(1,5+1,5*2)*0,3/100

11994,82 2021,03 66,6 1,55 161,93 27,28 0,9 0,02 220,1566 2,97 0,115

39 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами
клинкерная перемычка

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 0,19
190/1000

9433,03 2195,75 1144,26 79,49 1792,28 417,19 217,41 15,1 224,9745 42,75 5,888 1,12

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ФЕР15-02-
001-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню:
карнизов, тяг и наличников прямолинейных
откосов собственников

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,01
1/100

10261,66 5147,95 86,57 102,62 51,48 0,87 464,1975 4,64

41 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

5,5
550/ 100

849,04 497,05 8,77 4669,72 2733,78 48,24 57,5288 316,41

42 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,0538 3,77 3,77 0,2 0,2

43 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,0538 13,13 13,13 0,71 0,71

1043337,97 6394,96 902,02

202168,8 58472,81 84077,96 9147,88 6394,96 902,02

1730758,13 895218,7 534735,8 140054 6394,96 902,02

842216,05

3641,69

Итого по разделу 1 Фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 5435,36) (Поз. 3, 11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1062,98

62497,87

56467,11

178677,87

492713,94

7528,15

661,59

38924,38

40,47

481057,19

2174,14

82467,55

3596,78

345,79

778,52

320409,82

47943,57

205,56

22601,25

534,21

175714,39 619,43

682009,69 1508,67 15,05

11872,08 41,09

1813000,85 3197,43 886,04

2346,53 3,19 0,03

209684,32 623,3

4539,85 5,95 0,41

25411,06 62,39 0,08

1560,46 2,46

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 223347,34) (Поз. 2, 5, 14, 30, 32, 34, 38, 40, 27-28)

   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 1497,16) (Поз. 29)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 85613,52) (Поз. 9-10)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 81836,39) (Поз. 1, 6, 18, 15-17, 21)

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 1497,16) (Поз. 29)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 586564,22) (Поз. 4, 7, 12-13, 33, 35, 39)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8364,61) (Поз. 19, 31, 36-37)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 719,11) (Поз. 8, 20, 23, 26)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 41854,17) (Поз. 41)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40,88) (Поз. 24-25)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 5435,36) (Поз. 3, 11)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 222885,28) (Поз. 2, 5, 14, 30, 32, 34, 38, 40)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8364,61) (Поз. 19, 31, 36-37)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 785,87) (Поз. 20, 23, 26-28)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 667520,44) (Поз. 1, 6, 18, 4, 7, 12-13, 33, 35, 39)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 85613,52) (Поз. 9-10)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 395,3) (Поз. 8)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 41854,17) (Поз. 41)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 921,05) (Поз. 15-17, 21, 24-25)
Итоги по смете:

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

609,68

242,17 0,29

8469,59 2,92 0,39

5213,28 11,43 0,02

113351,63 316,41

1,27

4,52

3054031,37 6394,96 902,02

1043337,97

300803,57

534735,84

1035272,76

842216,05

481057,19

20866,76

1064204,73

191556,85

1255761,58 6394,96 902,02

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   3 054 031,37 * 0,341626475522911

  Материалы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область , г. Курск, ул. Ватутина, д19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Подвал ул. Ватутина,19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр69-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка помещений от строительного
мусора

100 т
мусора

0,036
2*1,8/100

1553,82 1553,82 55,94 55,94 214,32 7,72

2 ФЕР11-01-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Уплотнение грунта: щебнем

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
площади
уплотнен

ия

0,1
10/100

729,71 74,21 102,13 11,55 72,97 7,42 10,21 1,16 8,855 0,89 1,1 0,11

_______________________________________________________________________________________________246,22

___________________________64,504
___________________________34,250

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Подвал

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР11-01-

015-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий: бетонных толщиной
30 мм

538,36 = 2 573,26 - 3,06 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

2
6/0,03/100

638,71 369,16 261,01 39,3 1277,42 738,32 522,02 78,6 46,4945 92,99 3,55 7,1

Уд 1. 401-0086 Бетон тяжелый, крупность заполнителя
10 мм, класс В15 (М200)

м3 3,06
6,12

665 4069,8

4 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 6,12 667,83 4087,12

5 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,618 6110,76 128,79 46,38 2,7 3776,45 79,59 28,66 1,67 14,536 8,98 0,2 0,12

6 ФЕР15-02-
016-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону: простая стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,5
50/100

1772,34 786,46 120,63 71,18 886,17 393,23 60,32 35,59 86,71 43,36 7,5875 3,79

7 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Восстановление защитных слоев ступеней
30 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,05
5 / 100

1340,53 270,46 238,1 27,33 67,03 13,52 11,91 1,37 31,303 1,57 2,425 0,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР12-01-

017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

0,05
5/ 100

966,76 130,9 40,57 5,19 48,34 6,55 2,03 0,26 15,15 0,76 0,4575 0,02

9 ФЕР09-03-
029-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
(поручни из трубы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,05
50/1000

1303,28 349,92 864,86 95,31 65,16 17,5 43,24 4,77 37,2255 1,86 7,05 0,35

10 ФССЦ-201-
0650
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,05
50/1000

7571 378,55

11 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

20
(40*50) / 100

329,01 39,95 7,78 0,13 6580,2 799 155,6 2,6 4,4045 88,09 0,0125 0,25

12 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 3,6 42,98 42,98 154,73 154,73

13 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 3,6 11,42 11,42 41,11 41,11

53592,2 246,22 11,86Итого по разделу 1 Подвал
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17491,19 2111,07 1029,83 126,02 246,22 11,86

113172,47 32320,48 6549,74 1929,37 246,22 11,86

27701,74

565,25

8703,29

6247,45

305,64

11880,11

15999,45

342,58

2429,14

693,58

5890,8

6445,59

197,76

1764,27 7,72

34089,93 93,88 7,21

50352,37 8,98 0,12

16404,15 43,36 3,79

1377,76 2,33 0,14

3187,52 1,86 0,35

48452,12 88,09 0,25

984,08

261,46

156873,66 246,22 11,86

53592,2

74302,25

6549,74

  Итого
   156 873,66 * 0,341626475522911
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 856,44) (Поз. 1)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6565,23) (Поз. 6)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1576,31) (Поз. 4-5, 7-8)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12272,5) (Поз. 11)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12638,41) (Поз. 2-3)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 340,96) (Поз. 9-10)
Итоги по смете:
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12638,41) (Поз. 2-3)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 856,44) (Поз. 1)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12613,46) (Поз. 9-11)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7809,32) (Поз. 4-6)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 332,22) (Поз. 7-8)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34249,85

27701,74

15999,45

1071,84

54664,04

9839,53

64503,57 246,22 11,86

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      ФОТ

Страница 5



Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область , г. Курск, ул. Ватутина, д19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение ул. Ватутина,19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ЭМ16
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,04
4/ 100

145,98 143,48 2,5 1,08 5,84 5,74 0,1 0,04 17,89 0,72 0,08

2 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,03
3/ 100

45,55 45,55 1,37 1,37 5,84 0,18

_______________________________________________________________________________________________309,51

_______________________________________________________________________________________________5,776
_______________________________________________________________________________________________38,777

___________________________71,164

___________________________48,564

_______________________________________________________________________________________________14,573

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,04
(10*4)/1000

42,98 42,98 1,72 1,72

4 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,04
(10*4)/1000

11,42 11,42 0,46 0,46

5 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,02
2/ 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 28,83 14,02 4,53 0,24 70,64 1,41 0,88 0,02

6 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.
МАТ=953/1,18/5,48*1,02

шт 2 150,32
953/1,18/5,48*1,

02

300,64

7 ФЕРм08-03-
594-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике
1

100 шт. 0,02
2/ 100

858,96 698,37 44,36 2,7 17,18 13,97 0,89 0,05 70,4 1,41 0,2

8 ФССЦ-509-
4996
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 2 240,96 481,92

9 ФССЦ-509-
1463
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 0,2
2/10

117,26 23,45

10 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,01
1/ 100

88,47 59,13 6,65 0,41 0,88 0,59 0,07 6,29 0,06 0,03

                           Осветительное оборудование

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 0,33
33 / 100

649,81 388,03 70,43 2,7 214,44 128,05 23,24 0,89 41,28 13,62 0,2 0,07

12 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,008 3708,36 29,67

13 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,025 4832,12 120,8

14 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,03
3/ 100

433,08 313,47 13,78 0,41 12,99 9,4 0,41 0,01 31,6 0,95 0,03

15 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,3
3/ 10

68 20,4

16 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 3 5,29 4,88 15,87 14,64 0,5 1,5

17 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 3 8,62 25,86

18 ФЕРм08-10-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для
защиты проводов и кабелей

100 м 0,01
1 / 100

219,89 139,54 63,56 2,2 1,4 0,64 15,2 0,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦ-103-
2431
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 20 мм

10 м 0,1
1/10

39,51 3,95

20 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,005
5/1000

573,91 346,32 143,51 2,7 2,87 1,73 0,72 0,01 36 0,18 0,2

21 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,005
5/1000

9719,25 48,6

22 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,01
1/ 100

2655,38 686,66 1968,72 212,37 26,55 6,87 19,68 2,12 74,8 0,75 21,11 0,21

23 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,04
4/100

165,95 165,95 6,64 6,64 12,96 0,52

4433,55 21,45 0,3

24 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,09
9/ 100

145,98 143,48 2,5 1,08 13,14 12,91 0,23 0,1 17,89 1,61 0,08 0,01

25 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,02
2/ 100

45,55 45,55 0,91 0,91 5,84 0,12

                           Раздел 2. Места общего пользования (этажи )
                           Демонтаж

Итого по разделу 1 Подвал

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж щита распределительного. Шкаф
(пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 3 19,58 7,05 12,53 0,95 58,74 21,15 37,59 2,85 0,711 2,13 0,087 0,26

27 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,19
(10*9+100)/1000

42,98 42,98 8,17 8,17

28 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,19
(10*9+100)/1000

11,42 11,42 2,17 2,17

29 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

1 шт. 3
1+1+1

68,25 23,51 41,74 3,16 204,75 70,53 125,22 9,48 2,37 7,11 0,29 0,87

30 ФССЦ-509-
6356
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Щитки учета электрической энергии ЩУ-3-1 шт. 1 1069,09 1069,09

31 ФССЦ-509-
6320
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные встраиваемые:
ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120
мм

шт. 2
1+1

136,41 272,82

32 ФССЦ-509-
6320
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные встраиваемые:
ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120
ммЩРВ-9

шт. 1 136,41 136,41

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 17
1+2+5+3+3+3

11,51 11,11 195,67 188,87 1,12 19,04

34 ФССЦ-509-
2259
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
100 3Р 63А, характеристика С

шт. 1 146,96 146,96

35 ФССЦ-509-
2245
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 3Р 50А, характеристика С

шт. 2 39,25 78,5

36 ФССЦ-509-
2230
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеристика С

шт. 10
5+3+2

10,46 104,6

37 ФССЦ-509-
2233
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29М 1Р 16А, характеристика С

шт. 9
3+3+3

12 108

38 ФЕРм10-06-
037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE
изолятором

100 шт. 0,24
(2+2+2)*4 / 100

59,66 56,05 14,32 13,45 6,18 1,48

39 Прайс лист Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб
МАТ=146,51/1,18/5,48*1,02

шт 8
2+2+2+2

23,11
146,51/1,18/5,48

*1,02

184,88

40 Прайс лист Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб
МАТ=3/1,18/5,48*1,02

шт 8
2+2+2+2

0,47
3/1,18/5,48*1,02

3,76

41 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,09
(2+7)/ 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 129,72 63,07 20,36 1,07 70,64 6,36 0,88 0,08

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.
МАТ=953/1,18/5,48*1,02

шт 9
2+7

150,32
953/1,18/5,48*1,

02

1352,88

43 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,65
(15+50) / 100

88,47 59,13 6,65 0,41 57,51 38,43 4,32 0,27 6,29 4,09 0,03 0,02

44 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 2,45
(280+30-65) / 100

649,81 388,03 70,43 2,7 1592,03 950,67 172,55 6,62 41,28 101,14 0,2 0,49

45 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,005 3708,36 18,54

46 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,09 4832,12 434,89

47 ФССЦ-501-
8485
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,12 15727,78 1887,33

48 ФССЦ-501-
8510
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10
мм2

1000 м 0,065 45607,75 2964,5

49 ФССЦ-502-
0520
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2

1000 м 0,03
30/1000

4999,13 149,97

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,02
2/ 100

433,08 313,47 13,78 0,41 8,66 6,27 0,28 0,01 31,6 0,63 0,03

51 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,2
2/ 10

68 13,6

52 ФЕРм08-10-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для
защиты проводов и кабелей

100 м 0,65
(15+50)/100

219,89 139,54 63,56 142,93 90,7 41,31 15,2 9,88

53 ФССЦ-103-
2432
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 25 мм

10 м 1,518
15*1,012/10

52,06 79,03

54 ФССЦ-103-
2433
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 32 мм

10 м 5,06
50*1,012/10

79,47 402,12

55 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 2 5,29 4,88 10,58 9,76 0,5 1

56 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 2 8,62 17,24

57 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,005
5/1000

573,91 346,32 143,51 2,7 2,87 1,73 0,72 0,01 36 0,18 0,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

58 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,005
5/1000

9719,25 48,6

59 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2

(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,12
(30*0,5*0,8)/100

1393,76 1393,76 167,25 167,25 166,32 19,96

60 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,12
(30*0,5*0,8)/100

663,75 663,75 79,65 79,65 88,5 10,62

61 ФЕРм08-02-
471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21 0,19 0,06

62 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393
3*3*3,77/1000

5763 195,54

63 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,3
30 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 101,28 53,58 20,81 0,77 19 5,7 0,19 0,06

64 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,04704
1,568*30/1000

5763 271,09

                           Контур заземления

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

65 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,02
2 / 100

1390,5 332,41 1058,09 114,38 27,81 6,65 21,16 2,29 36,21 0,72 11,37 0,23

66 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,16
(3+13) / 100

2655,38 686,66 1968,72 212,37 424,86 109,87 314,99 33,98 74,8 11,97 21,11 3,38

67 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25,32*32

100 м
борозд

1,38
(18+120) / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 719,53 198,14 521,39 56,36 15,64 21,58 4,06 5,6

68 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,1 1930,16 608,53 35,23 193,02 60,85 3,52 75,22 7,52

69 ФЕРп01-11-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

70 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,19
19/100

165,95 165,95 31,53 31,53 12,96 2,46

71 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

28 15,62 15,62 437,36 437,36 1,22 34,16

72 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 23
19+4

4,1 4,1 94,3 94,3 0,32 7,36

52070,25 281,65 11,06Итого по разделу 2 Места общего пользования (этажи )
                           Раздел 3. Сеть электроснабжения
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 ФЕРм08-02-
149-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе,
масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м
кабеля

0,2
20/100

2174,4 131,6 1571,89 146,34 434,88 26,32 314,38 29,27 13,68 2,74 10,84 2,17

74 ФССЦ-501-
8350
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без
защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0
Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2

1000 м 0,02
20/1000

13091,05 261,82

75 ФЕРм08-02-
303-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трос продольно-несущий 1 км 0,015
15/1000

575,61 287,06 282,81 24,44 8,63 4,31 4,24 0,37 30,9 0,46 1,81 0,03

76 ФССЦ-509-
6469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трос из нержавеющей стали диаметром 4
мм,3 мм

10 м 1,5
15/10

99 148,5

77 ФЕРм08-02-
168-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта соединительная
поливинилхлоридная для контрольного
небронированного кабеля с медными
жилами сечением одной жилы: до 2,5 мм2,
количество жил до 7

1 шт. 1 33,42 30,88 33,42 30,88 3,21 3,21

78 ФССЦ-509-
0030
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфты натяжные шт. 1 122 122

2622,56 6,41 2,2

17136,66 3024,47 1682,77 147,58 309,51 13,56

114349,21 46304,62 10702,42 2259,45 309,51 13,56

36379,85

4972,89

2305,82

254,02

232,26

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 9041,62) (Поз. 23, 69-72)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 59-60)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 373,56) (Поз. 16-17, 49, 55-56)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 322,58) (Поз. 1-2, 24-25)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого по разделу 3 Сеть электроснабжения
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22303,76

175,03

6136,07

22344,05

2893,32

1171,81

179,31

14593,28

3506,33

62,9

16,73

13513,33

21807 42,54 9,42

7257,67 30,58

42657,63 73,12 9,42

14572,98

722,54 2,63 0,01

110027,07 183,66 4,13

1736,18 2,5

1021,86 1,48

113507,65 190,27 4,14

38777,22

16907,83 46,12

16907,83 46,12

5776,16

59126,36 309,51 13,56

    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
    Итого
     113 507,65 * 0,341626475522911
  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Итого

    Итого

     16 907,83 * 0,341626475522911
  Итого

     42 657,63 * 0,341626475522911
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 9041,62) (Поз. 23, 69-72)
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 59-60)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 373,56) (Поз. 16-17, 49, 55-56)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 28064) (Поз. 1-2, 24-25, 5, 7, 10-14, 18, 20-21, 26, 29-33, 35-37, 39-41, 43-48, 50, 52, 57-58, 61-64, 73-78,
34, 38)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7304,85) (Поз. 22, 65-68)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Материалы
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  В том числе, справочно:

   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 27535,5) (Поз. 5, 7, 10-14, 18, 20-21, 26, 29-33, 35-37, 39-41, 43-48, 50, 52, 57-58, 61-64, 73-78)

   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 205,92) (Поз. 34, 38)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7304,85) (Поз. 22, 65-68)
Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57342,17

10702,42

48564,07

36379,85

22344,05

53350,2

59126,36

1182,53

60308,89

10855,6

71164,49 309,51 13,56

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (5 776,16)
  Непредвиденные затраты 2%

    Справочно, в текущих ценах:
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область , г. Курск, ул. Ватутина, д19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Двери в МОП. Ватутина,19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-0142015-ПЗ.16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,067 1082,58 840,63 241,95 104,49 72,53 56,32 16,21 7 103,91 6,96 7,74 0,52

2 ФЕР09-04-
013-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

2,52
1,2*2,1

98,47 32,17 14,35 248,14 81,07 36,16 3,197 8,06

_______________________________________________________________________________________________102,37

___________________________46,054
___________________________14,270

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Окна двери и окна  в МОП.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦ-203-

8129
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
двупольная ДПМ-02/60, размером
1200х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 4432,08 4432,08

4 ФЕР09-04-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

4,2
1,0*2,1*2

97,71 24,3 12,75 410,38 102,06 53,55 2,3805 10

5 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 3 16,97 12,66 3,59 50,91 37,98 10,77 1,2765 3,83

6 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 428,27 1284,81

7 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,1413
(2,4*1,2*1+1,5*1,5*5) / 100

1767,24 1525,29 241,95 104,49 249,71 215,52 34,19 14,76 188,54 26,64 7,74 1,09

8 ФЕР10-01-
034-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема более 2 м2
одностворчатых

11 538,55 = 303 715,55 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,1413
(2,4*1,2*1+1,5*1,5*5) / 100

11856,68 1621,52 533,14 11,14 1675,35 229,12 75,33 1,57 185,5295 26,22 0,825 0,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
14,13

2921,77 41284,61

9 ФССЦ-203-
0957
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью 2 м2 и более

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 14,13
(2,4*1,2*1+1,5*1,5*5)

2921,77 41284,61

10 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п. м 0,099
(2,4*1+1,5*5)/100

4217,98 207,86 17,91 0,68 417,58 20,58 1,77 0,07 24,3685 2,41 0,05 0,01

11 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,9
2,4*1+1,5*5

181,07 1792,59

12 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,0819
((1,2*2+2,4)*0,3*1+(1,5*2+1,5)*

0,3*5 )/ 100

11722,52 1757,42 57,91 1,35 960,07 143,93 4,74 0,11 191,4405 15,68 0,1 0,01

13 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,0198
(2,4*1+1,5*5)*0,2/100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 198,51 21,9 0,58 0,07 129,6625 2,57 0,25 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,78 42,98 42,98 33,52 33,52

15 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,78 11,42 11,42 8,91 8,91

38263,44 102,37 1,76

53119,7 908,48 275,73 23,58 102,37 1,76

93615,66 13908,83 1753,67 361,01 102,37 1,76

11648,47

2335,78

1764,2

3775,82

3463,22

309,45

6739,61

815,94

1654,65

148

2157,61

1963,41

10415,85 33,6 1,61

33192,05 21,89

60106,77 28,63 0,13

6590,83 15,68 0,01  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2205,25) (Поз. 12)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3385,19) (Поз. 2-6)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3848,02) (Поз. 8-11)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 336,36) (Поз. 13)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4495,02) (Поз. 1, 7)

  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3385,19) (Поз. 2-6)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2205,25) (Поз. 12)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4495,02) (Поз. 1, 7)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3848,02) (Поз. 8-11)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 336,36) (Поз. 13)

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Окна двери и окна  в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1428,38 2,57 0,01

213,19

56,67

112003,74 102,37 1,76

38263,44

77953,16

1753,67

14269,84

11648,47

6739,61

765,27

39028,71

7025,17

46053,88 102,37 1,76

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   112 003,74 * 0,341626475522911
    Справочно, в текущих ценах:
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область , г. Курск, ул. Ватутина, д19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Стропильная крыша ул Ватутина,19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов
из волокнистых резиновых листов

100 м2
покрытия

3
300/100

154,66 124,02 30,64 463,98 372,06 91,92 15,9 47,7

2 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

3
300/100

160,11 120,37 39,74 6,21 480,33 361,11 119,22 18,63 15,16 45,48 0,46 1,38

3 ФЕРр58-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

3
300/100

255,37 219,08 36,29 5,67 766,11 657,24 108,87 17,01 27,08 81,24 0,42 1,26

_______________________________________________________________________________________________1268,41

___________________________401,867
___________________________173,697

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Стропильная крыша

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр58-1-4

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

0,8
80/100

76,77 53,44 23,33 3,65 61,42 42,76 18,66 2,92 6,73 5,38 0,27 0,22

5 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

25 54,2 22,52 31,68 4,02 1355 563 792 100,5 2,888 72,2 0,357 8,93

6 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,05
5/ 100

4590,28 1366,59 57,99 229,51 68,33 2,9 160,21 8,01

7 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,02
20*1/1000

1078,94 877,85 164,51 8,28 21,58 17,56 3,29 0,17 102,9135 2,06 0,6125 0,01

8 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei
60, размером 600*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 946,43 946,43

9 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,8
80/ 100

4590,28 1366,59 57,99 3672,22 1093,27 46,39 160,21 128,17

10 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил, подкосов, прогонов,
затяжек

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

3 2340,25 230,22 47,78 2,54 7020,75 690,66 143,34 7,62 27,7035 83,11 0,1875 0,56

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

1 392,81 65,03 27,58 1,86 392,81 65,03 27,58 1,86 7,6245 7,62 0,1375 0,14

12 ФССЦ-101-
0924
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами одностворных
высотой до 1,2 м

компл. 1 27,93 27,93

13 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,005
0,5*1/100

987,49 447,78 4,75 0,18 4,94 2,24 0,02 51,2325 0,26 0,0125

14 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной по асбесту

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,05
5 /100

6810,17 235,83 25,06 340,51 11,79 1,25 28,865 1,44

15 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой гидроизоляции

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

3
300/ 100

970,04 78,8 39,74 2,2 2910,12 236,4 119,22 6,6 9,016 27,05 0,1625 0,49
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

0,8
0,05*0,05*320

2447,72 216,83 41,89 1958,18 173,46 33,51 25,875 20,7

17 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство   кнтр обрешетки из бруса

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

3,2
0,05*64

2447,72 216,83 41,89 7832,7 693,86 134,05 25,875 82,8

18 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство   кнтр обрешетки из бруса

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

1,8 2447,72 216,83 41,89 4405,9 390,29 75,4 25,875 46,58

19 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

3
300/100

1111,41 356,81 600,64 46,79 3334,23 1070,43 1801,92 140,37 40,825 122,48 3,2625 9,79

20 ФССЦ-101-
4571
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер НС35-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 330 79,64 26281,2

21 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0076 35011 266,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0027 9526 25,72

23 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,6
100*0,6 / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 6015,5 663,61 17,54 2,03 129,6625 77,8 0,25 0,15

24 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

6
600/ 100

286,45 141,19 143,43 2,03 1718,7 847,14 860,58 12,18 14,8465 89,08 0,175 1,05

25 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 193,2 15,16 2928,91

26 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

0,8
80/ 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 5434,27 246,5 22,95 2,16 36,1215 28,9 0,2 0,16

27 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,05
5/ 100

7809,79 1021,04 6,97 390,49 51,05 0,35 119,7 5,99
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Гранд-СМЕТА
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28 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,1
10 / 100

4033,82 545,07 6,97 403,38 54,51 0,7 63,9 6,39

29 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,4
40/ 100

6796,71 313,9 11,33 2718,68 125,56 4,53 36,8 14,72

30 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,05
5 / 100

4051,69 452,94 6,97 202,58 22,65 0,35 53,1 2,66

31 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

2,5
250/ 100

970,04 78,8 39,74 2,2 2425,1 197 99,35 5,5 9,016 22,54 0,1625 0,41

32 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)

1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

2,5
250/ 100

1534,21 498,05 165,31 9,29 3835,53 1245,13 413,28 23,23 52,371 130,93 0,6875 1,72

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
15,45

530 8188,5

33 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

2,5
250/ 100

1225,2 385,62 158,19 9,29 3063 964,05 395,48 23,23 40,549 101,37 0,6875 1,72

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
15,45

530 8188,5
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Гранд-СМЕТА
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34 ФССЦ-104-
0496
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс"
ROCKWOOL

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 38,625
250*1,03*0,15

1270,9 49088,51

35 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

0,75
75/ 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 2377,58 50,98 51,92 3,68 7,6705 5,75 0,3625 0,27

36 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 26,149 3,28 3,28 85,77 85,77

37 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 26,149 11,42 11,42 298,62 298,62

333887,61 1268,41 28,26

143784,27 10977,67 5770,96 367,69 1268,41 28,26

750432,96 168068,1 36703,3 5629,34 1268,41 28,26

144333,3

27338,74

12978,06

10130,27

27,43

4784,84

28034,33

61039,63

82580,73

12,69

13394,18

   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 31149,26) (Поз. 10-11, 14, 16-18)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66347,42) (Поз. 5, 15, 23, 26, 31-35)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34,29) (Поз. 13)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31149,26) (Поз. 10-11, 14, 16-18)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5696,24) (Поз. 1)

Итого по разделу 1 Стропильная крыша
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 38505,27) (Поз. 2-4, 6, 9, 27-30)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18808,78) (Поз. 7, 19)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13156,19) (Поз. 24-25)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34,29) (Поз. 13)
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Гранд-СМЕТА
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29192,86

20022,74

9049,17

10909,09

13799,89 47,7

115952,57 298,04 2,86

458395,05 466,54 13,85

54679,58 124,54 9,8

127360,96

158949,48 242,25 0,7

113,12

82,58 0,26

45569,04 89,08 1,05

545,5

1899,22

977346,99 1268,41 28,26

333887,61

545661,55

36703,3

173697,45

144333,3

82580,73

6677,75

340565,36

61301,76

401867,12 1268,41 28,26

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66347,42) (Поз. 5, 15, 23, 26, 31-35)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 38505,27) (Поз. 2-4, 6, 9, 27-30)

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   977 346,99 * 0,341626475522911

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Материалы
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18852,43) (Поз. 1, 24-25)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18808,78) (Поз. 7, 19)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область , г. Курск, ул. Ватутина, д19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее водоснабжение и водоотведение  ул. Ватутина,19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,48
(10+18+20)/ 100

328,71 288,02 7,09 1,35 157,78 138,25 3,4 0,65 34,66 16,64 0,1 0,05

2 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,1056 42,98 42,98 4,54 4,54

_______________________________________________________________________________________________758,28

___________________________146,595
___________________________112,849

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. В1 по 1 этажу
                           Демонтаж сети В1 по 1 этажу

                           Вывоз мусора

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг03-

21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,1056 11,42 11,42 1,21 1,21

4 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1
10/ 100

2709,37 1852,66 771,59 99,56 270,94 185,27 77,16 9,96 186,76 18,68 7,375 0,74

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
9,37

24,28 227,5

5 ФССЦ-507-
3357
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/40

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,37 44,68 418,65

6 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,18
18/ 100

2048,87 1389,5 614,15 79,65 368,8 250,11 110,55 14,34 140,07 25,21 5,9 1,06

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
16,88

15,56 262,65

7 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 16,88 28,92 488,17

                           Монтаж сети В1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР16-04-

002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20/ 100

2807,55 1707,09 1049,59 138,38 561,51 341,42 209,92 27,68 172,086 34,42 10,25 2,05

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
1,858

37,89 70,4

9 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 18,58
1,858*10

17,9 332,58

10 ФССЦ-507-
3298
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2/ 10

34,7 6,94

11 ФССЦ-507-
3289
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1/10

47,8 4,78

12 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1/10

27,9 2,79

13 ФССЦ-507-
5060
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1/10

23,7 2,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2/10

25,1 5,02

15 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1
10/10

20,3 20,3

16 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3
3/10

64,6 19,38

17 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 89,51 447,55

18 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

4,8
(10+18+20) / 10

156,23 40,16 28,29 749,9 192,77 135,79 4,048 19,43

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
6,902

269,51 1860,16

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
52,8

142,45 7521,36

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,1584

60,23 9,54
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,1
10*1.1/10

256,1 281,71

20 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,98
18*1.1/10

227,5 450,45

21 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 28 мм 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,2
20*1.1/10

196,1 431,42

19258,5 114,38 3,9

22 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,15
(15)/ 100

328,71 288,02 7,09 1,35 49,31 43,2 1,06 0,2 34,66 5,2 0,1 0,02

23 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,033 42,98 42,98 1,42 1,42

                           Демонтаж сети В1 по подвалу

                           Вывоз мусора

Итого по разделу 1 В1 по 1 этажу
                           Раздел 2. В1 по подвалу
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,033 11,42 11,42 0,38 0,38

25 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15
15/ 100

2709,37 1852,66 771,59 99,56 406,41 277,9 115,74 14,93 186,76 28,01 7,375 1,11

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
14,06

24,28 341,38

26 ФССЦ-507-
3357
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/40

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 14,06 44,68 628,2

27 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х25х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1/10

63,8 6,38

28 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,5
5/10

64,6 32,3

29 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1/10

20,3 2,03

                           Монтаж сети В1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5225,43 33,21 1,13

30 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,2
20/ 100

372,98 331,22 8,15 1,55 74,6 66,24 1,63 0,31 39,859 7,97 0,115 0,02

31 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,044 42,98 42,98 1,89 1,89

32 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,044 11,42 11,42 0,5 0,5

33 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2
20/ 100

3772,39 2304,58 1416,94 186,81 754,48 460,92 283,39 37,36 232,3161 46,46 13,8375 2,77

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
1,858

37,89 70,4

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 (квартиры)

Итого по разделу 2 В1 по подвалу
                           Раздел 3. В1 Квартиры
                           Демонтаж сети В1 по квартирам
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 18,58
1,858*10

17,9 332,58

35 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,5
5/10

27,9 13,95

36 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6
6/10

20,3 12,18

37 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6
6/10

9,6 5,76

38 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,06
6/ 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 316,47 55,3 11,76 0,26 94,4386 5,67 0,3206 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

12 44,37 25,35 532,44 304,2 2,7945 33,53

13778,9 93,63 2,81

40 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,48
(18+15+15)/ 100

328,71 288,02 7,09 1,35 157,78 138,25 3,4 0,65 34,66 16,64 0,1 0,05

41 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,1056 42,98 42,98 4,54 4,54

42 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,1056 11,42 11,42 1,21 1,21

43 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,18
18/ 100

2048,87 1389,5 614,15 79,65 368,8 250,11 110,55 14,34 140,07 25,21 5,9 1,06

                           Монтаж сети

Итого по разделу 3 В1 Квартиры
                           Раздел 4. Т3,Т4 по 1 этажу
                           Демонтаж сети

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
16,88

15,56 262,65

44 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 16,88 28,92 488,17

45 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15
15/ 100

2807,55 1707,09 1049,59 138,38 421,13 256,06 157,44 20,76 172,086 25,81 10,25 1,54

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
1,394

37,89 52,82

46 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,94
1,394*10

17,9 249,53

47 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15
15/ 100

3942,62 2170,26 1702,74 226,46 591,39 325,54 255,41 33,97 218,776 32,82 16,775 2,52

Уд 1. 507-2970 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
1,349

26,21 35,36

48 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,49
1,349*10

11,45 154,46
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ФССЦ-507-
3298
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2/ 10

34,7 6,94

50 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х20 мм

10 шт. 0,1
1/10

21,3 2,13

51 ФССЦ-507-
3288
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1/10

49,8 4,98

52 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2/10

27,9 5,58

53 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1/10

64,6 6,46

54 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,4
14/10

20,3 28,42

55 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,7
7/10

14,2 9,94
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 62,09 310,45

57 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 89,51 447,55

58 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2/10

13,2 2,64

59 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2/10

9,6 1,92

60 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

4,8
(18+15+15) / 10

156,23 40,16 28,29 749,9 192,77 135,79 4,048 19,43

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
6,902

269,51 1860,16

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
52,8

142,45 7521,36

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,1584

60,23 9,54
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,98
18*1.1/10

227,5 450,45

62 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 28 мм 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,65
15*1.1/10

196,1 323,57

63 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,65
15*1,1/10

168,7 278,36

20129,1 119,91 5,17

64 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,36
(20+16)/ 100

372,98 331,22 8,15 1,55 134,27 119,24 2,93 0,56 39,859 14,35 0,115 0,04

65 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0792 42,98 42,98 3,4 3,4

Итого по разделу 4 Т3,Т4 по 1 этажу
                           Раздел 5. Стояки по квартирам
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

66 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0792 11,42 11,42 0,9 0,9

67 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2
20/ 100

3772,39 2304,58 1416,94 186,81 754,48 460,92 283,39 37,36 232,3161 46,46 13,8375 2,77

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
1,858

37,89 70,4

68 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 18,58
1,858*10

17,9 332,58

69 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,16
16/ 100

5298,17 2929,85 2298,7 305,72 847,71 468,78 367,79 48,92 295,3476 47,26 22,6462 3,62

Уд 1. 507-2970 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
1,438

26,21 37,69

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

70 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 14,38
1,438*10

11,45 164,65

71 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х20 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 шт. 0,4
4/10

21,3 8,52

72 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,6
26/10

20,3 52,78

73 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,6
26/10

14,2 36,92

74 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,045
4,5/ 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 237,35 41,48 8,82 0,2 94,4386 4,25 0,3206 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

9 44,37 25,35 399,33 228,15 2,7945 25,15

76 ФЕРр65-6-
20
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: полотенцесушителей (без
стоимости)

2 225,69 = 6 905,69 - 100 x 46,80
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,08
8/100

2419,48 1457,14 28,6 3,27 193,56 116,57 2,29 0,26 160,655 12,85 0,2415 0,02

Уд 1. 301-0550 Полотенцесушители: с креплениями компл. 100
8

46,8 374,4

22214,67 150,32 6,46

77 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,53
53/ 100

731,64 721,64 10 4,32 387,77 382,47 5,3 2,29 85,3 45,21 0,32 0,17

78 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,7102 42,98 42,98 30,52 30,52

79 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,7102 11,42 11,42 8,11 8,11

Итого по разделу 5 Стояки по квартирам
                           Раздел 6. К1 Подвал
                           Демонтаж сети К1 (по1 этажу в полу  )

                           Вывоз мусора

                           Сеть К1 (по подвалу )
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,53
53/ 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 2679,61 319,87 26,9 2,28 64,2045 34,03 0,35 0,19

81 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,3
23/10

71 163,3

82 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 20,8 166,4

83 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3
3/10

28,9 8,67

84 ФЕР09-06-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: лотков, решеток, затворов из
полосовой и тонколистовой стали

618,30 = 648,13 - 0,0033 x 9 040,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,01656
(2,7+2,42+0,4)*3/1000

716,52 498,23 166,15 2,03 11,87 8,25 2,75 0,03 58,4085 0,97 0,15

Уд 1. 101-1714 Болты с гайками и шайбами
строительные

т 0,0033
0,0001

9040 0,9

                           Материалы для лючка прочистки в полу
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85 ФССЦ-201-
0755
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,00846
(2,42+0,4)*3/1000

8060 68,19

86 ФССЦ-201-
0768
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
толстолистовой стали, средняя масса
сборочной единицы до 0,5 т

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0081
2,7*3/1000

8128 65,84

12845,86 80,21 0,36

87 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,42
42/ 100

841,39 829,89 11,5 4,97 353,38 348,55 4,83 2,09 98,095 41,2 0,368 0,15

88 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,5628 42,98 42,98 24,19 24,19

89 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,5628 11,42 11,42 6,43 6,43

Итого по разделу 6 К1 Подвал
                           Раздел 7. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Демонтаж сети К1 (по подвалу )

                           Вывоз мусора

                           Демонтаж сети К1 (по квартирам )
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

90 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,42
42/ 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 2219,64 342,2 28,78 2,44 86,6761 36,4 0,4725 0,2

91 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*87°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 12 20,8 249,6

92 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 6 15,18 91,08

93 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 18 7,78 140,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

94 ФССЦ-507-
4356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфты противопожарные для пластиковых
труб Огракс ПМ-110/60

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 18 138,99 2501,82

95 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)

4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,08
8/ 100

5188,98 4304,67 102,14 11,65 415,12 344,37 8,17 0,93 474,605 37,97 0,8625 0,07

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
8

318 2544

20103,76 115,57 0,42

96 ФЕР11-01-
015-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж Устройство покрытий: бетонных
толщиной 30 мм

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;
ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
покрытия

0,49
1,47/0,03/100

524,21 304,96 219,25 33,01 256,86 149,43 107,43 16,17 38,4085 18,82 2,982 1,46

97 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2 Разработка грунта под
полом

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,0441
4,41/ 100

1381,38 1381,38 60,92 60,92 177,1 7,81

98 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,0147
1,47/ 100

838,35 838,35 12,32 12,32 111,78 1,64

                           Раздел 8. Дополнительные работы (в полу 1 этажа )
Итого по разделу 7 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

99 ФЕР11-01-
015-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий: бетонных толщиной
30 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,49
1,47/0,03/100

2673,61 369,16 261,01 39,3 1310,07 180,89 127,89 19,26 46,4945 22,78 3,55 1,74

100 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 2,646
1,47*1,8

3,28 3,28 8,68 8,68

101 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,646
1,47*1,8

11,42 11,42 30,22 30,22

8240,95 51,05 3,2

27701,47 7062,72 2718,4 308,2 758,28 23,45

196658,13 108130,3 17289,02 4718,54 758,28 23,45

101308,77

11988,63

684

87,47

4545,02

6226,18

5263,65

72513,82

58554,61

347,61

7611,83

3396,1

2833,26

2855,81

41436,47

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5599,63) (Поз. 96, 99)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 73993,69) (Поз. 4-17, 25-29, 33-39, 43-49, 51-59, 67-70, 72-75, 80-83, 90-94)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1121,31) (Поз. 97-98)
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 19029,57) (Поз. 1, 22, 30, 40, 50, 64, 71, 77, 87)

  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 19029,57) (Поз. 1, 22, 30, 40, 50, 64, 71, 77, 87)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1121,31) (Поз. 97-98)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 126,77) (Поз. 84-86)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5902,62) (Поз. 18-21, 60-63)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 7075,21) (Поз. 76, 95)

   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 7075,21) (Поз. 76, 95)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5902,62) (Поз. 18-21, 60-63)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5599,63) (Поз. 96, 99)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 73993,69) (Поз. 4-17, 25-29, 33-39, 43-49, 51-59, 67-70, 72-75, 80-83, 90-94)

Итого по разделу 8 Дополнительные работы (в полу 1 этажа )
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73,53

39001,16 147,21 0,5

503,58

311,39

248124,91 469,37 19,66

26205,57 38,86

17513,68 50,82 0,09

985,92 0,97

21722,38 41,6 3,2

2152,92 9,45

356521,51 758,28 23,45

121797,19

71238,85

17289,02

112848,8

101308,77

58554,61

2435,94

124233,13

22361,96

146595,09 758,28 23,45

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 126,77) (Поз. 84-86)
Итоги по смете:

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
   356 521,51 * 0,341626475522911
    Справочно, в текущих ценах:

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область , г. Курск, ул. Ватутина, д19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Отопление   ул. Ватутина,19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ОВ.16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,6
60/ 100

536,58 536,58 321,95 321,95 62,905 37,74

___________________________208,550
___________________________153,038

_______________________________________________________________________________________________990,92

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Первый этаж . Обратная магистраль.Квартиры
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФССЦпг01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,343 42,98 42,98 14,74 14,74

3 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,343 11,42 11,42 3,92 3,92

4 ФЕРр57-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,3
30/ 100

1918,55 1186,95 34,49 4,66 575,57 356,09 10,35 1,4 139,15 41,75 0,345 0,1

5 ФЕРр57-4-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных
полах

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,3
30/ 100

115,75 115,75 34,73 34,73 13,57 4,07

6 ФЕРр57-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,3
30/ 100

581,7 581,7 174,51 174,51 68,195 20,46

7 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 50 мм

2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,6
60/ 100

4577,91 2179,52 2323,05 306,64 2746,75 1307,71 1393,83 183,98 219,7098 131,83 22,7138 13,63

Уд 1. 507-3683 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
56,76

26,09 1480,87

                           Дополнительные работы

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-507-

3370
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/50

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 56,76 110,8 6289,01

9 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 11 27,2 299,2

10 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 20 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 11 40,5 445,5

11 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,2
22/10

117 257,4

12 ФССЦ-507-
3619
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 20х16х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,1
11/10

22,1 24,31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦ-507-
3306
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 50х25х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,1
11/10

115,5 127,05

14 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 48-53
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 5
50/10

79,1 395,5

15 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 50 мм отвод

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4
4/ 10

112,7 45,08

16 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2

(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

0,13
13/100

2597,95 745,9 1852,05 200,21 337,73 96,97 240,76 26,03 78,4331 10,2 19,9016 2,59
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (2-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35 (2-й уровень))

100 м
трубопро

вода

0,065
13*0,5/100

6129,28 1635,64 336,89 7,45 398,4 106,32 21,9 0,48 167,5867 10,89 0,551 0,04

18 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

13 44,37 25,35 576,81 329,55 2,7945 36,33

19 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35 (2-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,0182
1,82/ 100

598,22 164,14 28,64 0,3 10,89 2,99 0,52 0,01 15,4123 0,28 0,0304
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,0182
1,82/ 100

345,71 53,93 10,5 0,17 6,29 0,98 0,19 5,9461 0,11 0,0169

21 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

6
60/ 10

180,18 54,21 38,19 1081,08 325,26 229,14 5,4648 32,79

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
8,628

269,51 2325,33

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
66

142,45 9401,7

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,198

60,23 11,93

22 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 6,6
60*1,1/10

344 2270,4

57443,69 326,45 16,36

                           Раздел 2. Чердак. Прямая магистраль
                           Демонтаж

Итого по разделу 1 Первый этаж . Обратная магистраль.Квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

0,6
60/ 100

466,59 466,59 279,95 279,95 54,7 32,82

25 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,343 42,98 42,98 14,74 14,74

26 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,343 11,42 11,42 3,92 3,92

27 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 50 мм

2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,6
60/ 100

3410,58 1614,46 1720,78 227,14 2046,35 968,68 1032,47 136,28 162,748 97,65 16,825 10,1

Уд 1. 507-3683 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
56,76

26,09 1480,87

28 ФССЦ-507-
3370
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/50

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 56,76 110,8 6289,01

29 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 11 27,2 299,2

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 20 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 11 40,5 445,5

31 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,2
22/10

117 257,4

32 ФССЦ-507-
3619
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 20х16х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,1
11/10

22,1 24,31

33 ФССЦ-507-
3306
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 50х25х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,1
11/10

115,5 127,05

34 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 48-53
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 5
50/10

79,1 395,5

35 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 50 мм отвод

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4/ 10

112,7 45,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,1
11 /10

20,3 22,33

37 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

6
60/ 10

156,23 40,16 28,29 937,38 240,96 169,74 4,048 24,29

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
8,628

269,51 2325,33

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
66

142,45 9401,7

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,198

60,23 11,93

38 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 6,6
60*1,1/10

344 2270,4

34581,77 154,76 10,1

39 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1
100 / 100

370,79 370,79 370,79 370,79 43,47 43,47

Итого по разделу 2 Чердак. Прямая магистраль
                           Раздел 3. Отопление. Жилые помещения.
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (с
сохранением материала)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 0,28
28/ 100

1076,08 995,56 80,52 34,78 301,3 278,76 22,54 9,74 126,5 35,42 2,576 0,72

41 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,216
2,16*100/1000

42,98 42,98 9,28 9,28

42 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,216
2,16*100/1000

11,42 11,42 2,47 2,47

43 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,3
30/ 100

5298,17 2929,85 2298,7 305,72 1589,45 878,96 689,61 91,72 295,3476 88,6 22,6462 6,79

Уд 1. 507-2970 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
2,697

26,21 70,69

44 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 26,97
2,697*10

11,45 308,81

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,7
70/ 100

3772,39 2304,58 1416,94 186,81 2640,67 1613,21 991,86 130,77 232,3161 162,62 13,8375 9,69

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
6,503

37,89 246,4

46 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 65,03
6,503*10

17,9 1164,04

47 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 5,6
56/10

81 453,6

48 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,5
25 /10

14,2 35,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 5
50/10

14,2 71

50 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 28 27,2 761,6

51 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 28 27,2 761,6

52 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 5
50/10

16,9 84,5

53 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 31-38
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8,8
88/10

79,7 701,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

54 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2

(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

0,22
22/100

2597,95 745,9 1852,05 200,21 571,55 164,1 407,45 44,05 78,4331 17,26 19,9016 4,38

55 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (2-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35 (2-й уровень))

100 м
трубопро

вода

0,11
22*0,5/100

6129,28 1635,64 336,89 7,45 674,22 179,92 37,06 0,82 167,5867 18,43 0,551 0,06

56 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

22 44,37 25,35 976,14 557,7 2,7945 61,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35 (2-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,0286
2,86 / 100

598,22 164,14 28,64 0,3 17,11 4,69 0,82 0,01 15,4123 0,44 0,0304

58 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,0286
2,86 / 100

345,71 53,93 10,5 0,17 9,89 1,54 0,3 5,9461 0,17 0,0169

59 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных (без стоим
ости материалов)

1 252,14 = 34 183,59 - 100 x 320,00 - 2,53 x 180,69 - 2,53
x 187,47
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,55
55/ 100

1893,98 1054,19 654,56 61,97 1041,69 579,8 360,01 34,08 117,5242 64,64 4,59 2,52

Уд 1. 301-0555 Радиаторы отопительные чугунные
марка: МС-140, высота полная 588 мм,
высота монтажная 500 мм

кВт 100
55

320 17600

Уд 2. 301-1195 Кронштейны для крепления радиаторов: к
кирпичным и бетонным стенам, при длине
кронштейна 131 мм

100 шт. 2,53
1,392

180,69 251,52

Уд 3. 301-1196 Кронштейны для крепления радиаторов: к
кирпичным и бетонным стенам, при длине
кронштейна 325 мм

100 шт. 2,53
1,392

187,47 260,96

75484,71 492,53 24,16

                           Демонтаж

Итого по разделу 3 Отопление. Жилые помещения.
                           Раздел 4. Отопление МОП
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60 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,07
7/ 100

322,43 322,43 22,57 22,57 37,8 2,65

61 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,02
2 /100

935,72 865,7 70,02 30,24 18,71 17,31 1,4 0,6 110 2,2 2,24 0,04

62 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,16512
(2,16*7+7,5*10*2)/1000

42,98 42,98 7,1 7,1

63 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,16512
(2,16*7+7,5*10*2)/1000

11,42 11,42 1,89 1,89

64 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,07
7/ 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 195,25 25,53 4,08 0,18 37,9155 2,65 0,1875 0,01

65 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 20 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 40,5 81

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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66 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 20 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 40,5 81

67 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,033
3,3/ 100

34382,42 780,88 484,86 45,9 1134,62 25,77 16 1,51 87,055 2,87 3,4 0,11

68 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4/10

16,9 6,76

69 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2

(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,02
2/100

2259,08 648,61 1610,47 174,1 45,18 12,97 32,21 3,48 68,2027 1,36 17,3057 0,35

70 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (2-й уровень))

100 м
трубопро

вода

0,01
2*0,5/100

5653,15 1240,83 255,57 5,65 56,53 12,41 2,56 0,06 127,1347 1,27 0,418
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

71 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

2 37,8 18,78 75,6 37,56 2,07 4,14

72 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,003
0,3 / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 1,64 0,36 0,06 11,4165 0,03 0,0225

73 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,003
0,3/ 100

329,01 39,95 7,78 0,13 0,99 0,12 0,02 4,4045 0,01 0,0125

5761,64 17,18 0,51

44170,35 9330,72 5722,94 665,2 990,92 51,13

288204,22 142853,3 36397,9 10184,21 990,92 51,13

137785,8

12555

5900,12

113,04

6675

4470,27

108072,37

81206,57

7971,43

4685,39

6794,11   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14154,4) (Поз. 16, 54, 69, 19-20, 57-58, 72-73, 21-22, 37-38)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5321,75) (Поз. 16, 54, 69)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 110277,93) (Поз. 7-15, 17-18, 27-36, 43-53, 55-56, 59, 64-68, 70-71)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 19928,57) (Поз. 1, 23, 39-40, 60-61)
   54% =  68%*0,8 ФОТ (от 8676,64) (Поз. 4-6)

   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8668,83) (Поз. 21-22, 37-38)

Итого по разделу 4 Отопление МОП
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 19928,57) (Поз. 1, 23, 39-40, 60-61)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 8676,64) (Поз. 4-6)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 163,82) (Поз. 19-20, 57-58, 72-73)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61755,64

40448,95 154,3 0,76

291,67

77,59

20408,67 66,28 0,1

387585,18 683,4 42,95

15547,73 28,82 7,32

476,29 1,04

42360,51 57,08

507196,59 990,92 51,13

173271,78

108952,99

36397,9

153037,54

137785,8

81206,57

3465,44

176737,22

31812,7

208549,92 990,92 51,13

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 110277,93) (Поз. 7-15, 17-18, 27-36, 43-53, 55-56, 59, 64-68, 70-71)

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   507 196,59 * 0,341626475522911
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область , г. Курск, ул. Ватутина, д19 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы   Фундамент (отмостка). ул. Ватутина,19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,035
3,5/ 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 210,3 70,78 139,52 14,83 243,35 8,52 41,39 1,45

2 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,1
10/ 100

1381,38 1381,38 138,14 138,14 177,1 17,71

_______________________________________________________________________________________________101,73

___________________________54,709
___________________________14,927

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг01-

01-01-039
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: грунта растительного слоя
(земля, перегной)

1 т груза 17,5
10*1,75

3,96 3,96 69,3 69,3

4 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 6,3
3,5*1,8

3,28 3,28 20,66 20,66

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 23,8
17,5+6,3

11,42 11,42 271,8 271,8

6 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
основани

я

11 126,91 21,61 32,95 3,8 1396,01 237,71 362,45 41,8 2,645 29,1 0,3625 3,99

7 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой
(гидроизоляция шва примыкания отмостки к
стенам здания)

1 392,84 = 3 283,64 - 116 x 16,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,11
11/ 100

1456,14 380,16 68,58 3,89 160,18 41,82 7,54 0,43 37,789 4,16 0,2875 0,03

Уд 1. 101-0217 Гидростеклоизол м2 116
12,76

16,3 207,99

8 ФССЦ-101-
3350
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубитекс РК-6,0, полиэстер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 12,76 52,08 664,54
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР07-01-

037-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация швов: горизонтальных

529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
шва

0,6
60/ 100

647,98 165,84 482,14 388,79 99,5 289,29 18,285 10,97

Уд 1. 101-0616 Мастика клеящая сланцевая
уплотняющая неотверждающаяся МСУ

кг 75
45

9,83 442,35

10 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 45 19,04 856,8

11 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(В20)(отмостка с водостоком)

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,11
11/ 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 676,86 177,61 218,7 33,41 207 22,77 22,5 2,48

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
11,22

520 5834,4

12 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 11,22 667,83 7493,05

13 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
лотка

0,021
(0,035*60) / 100

42442,39 3498,16 19510,78 2165,58 891,29 73,46 409,73 45,48 404,8805 8,5 160,4125 3,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 120
60*2

31,55 3786

45454,18 101,73 11,32

17023,72 839,02 1788,99 135,95 101,73 11,32

112310,76 12845,39 11385,59 2081,4 101,73 11,32

13327,36

1290,1

1153,41

2584,58

3979,75

608,03

1508,12

2203,37

7414,16

655,63

629,13

1421,52

329,89

2310,82

883,54

1183,63

3753,53 8,52 1,45

4060,65 17,71

579,77

1728,65

16755,52 29,1 3,99

4570,37 4,16 0,03  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3230,72) (Поз. 11-12)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 646,84) (Поз. 7-8)

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4279,3) (Поз. 6)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1523,35) (Поз. 9-10)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1820,97) (Поз. 13)
Итоги по смете:

   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1523,35) (Поз. 9-10)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 1820,97) (Поз. 13)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2114,92) (Поз. 2)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 1310,69) (Поз. 1)

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 646,84) (Поз. 7-8)

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2114,92) (Поз. 2)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 1310,69) (Поз. 1)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3230,72) (Поз. 11-12)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4279,3) (Поз. 6)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9516,24 10,97

61472,13 22,77 2,48

9868,14 8,5 3,37

20747,28

133052,28 101,73 11,32

45454,18

88079,78

11385,59

14926,79

13327,36

7414,16

909,08

46363,26

8345,39

54708,65 101,73 11,32

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Материалы
  Итого
   133 052,28 * 0,341626475522911
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