
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Володарского,д.28 Стропильная крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.23
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр53-
15-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт лицевой поверхности наружных
кирпичных стен при глубине заделки: в 1
кирпич площадью в одном месте до 1 м2

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно
сти стен

0,16 26304,35 4958,37 223,98 27 4208,7 793,34 35,84 4,32 606,9 97,1

                           Раздел 1. Стропильная крыша

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________91,726
___________________________28,590

_______________________________________________________________________________________________222,93

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр53-1-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных
деревянных стен Разборка фронтонов

100 м2
стен

0,18 143,39 92,99 50,4 6,08 25,81 16,74 9,07 1,09 12,3 2,21

3 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
(фронтоны)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

0,3 2447,72 216,83 41,89 734,32 65,05 12,57 25,875 7,76

4 ФЕР10-01-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство: фронтонов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,18 5445,29 667,05 115,21 980,15 120,07 20,74 78,2 14,08

5 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (фронтоны)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,18 6810,17 235,83 25,06 1225,83 42,45 4,51 28,865 5,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕР12-01-

010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,18 10025,83 1106,02 29,23 3,38 1804,65 199,08 5,26 0,61 129,6625 23,34

7 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,02 1078,94 877,85 164,51 8,28 21,58 17,56 3,29 0,17 102,9135 2,06

8 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei 60,
размером 600*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 946,43 946,43

9 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных с
держателями
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

0,3 6792,84 308,12 28,69 2,7 2037,85 92,44 8,61 0,81 36,1215 10,84

10 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 колпак 2 446,82 18,93 1,09 893,64 37,86 2,18 2,2195 4,44

11 ФЕРр58-
22-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 0,08 863,9 308,83 0,87 69,11 24,71 0,07 37,8 3,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФЕРр58-
10-7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,02 7809,79 1021,04 6,97 156,2 20,42 0,14 119,7 2,39

13 ФЕРр58-
10-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,14 4033,82 545,07 6,97 564,73 76,31 0,98 63,9 8,95

14 ФЕРр58-
10-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 1,1 6796,71 313,9 11,33 7476,38 345,29 12,46 36,8 40,48

15 ФЕРр58-
10-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,02 4051,69 452,94 6,97 81,03 9,06 0,14 53,1 1,06

16 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 8,378 42,98 42,98 360,09 360,09

17 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3

1 т груза 8,378 3,28 3,28 27,48 27,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 8,378 11,42 11,42 95,68 95,68

76209,94 222,93

21709,66 1860,38 599,11 7 222,93

120335,35 28482,43 3810,34 107,17 222,93

22268,43

5171,89

9114,17

187,29

3135,69

4659,39

14663,55

1498,16

2228,4

3787,86

6991,69

157,44

31704,83 12146,04 227,94 66,14 97,1

313,98 256,29 57,69 16,69 2,21

32018,81 12402,33 285,63 82,83 99,31

9114,17

6991,69

48124,67 99,31

Итого по разделу 1 Стропильная крыша
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3484,1) (Поз. 3-5)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5064,55) (Поз. 6, 9-10)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 7284,35) (Поз. 11-15)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 12485,16) (Поз. 1-2)

  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 7284,35) (Поз. 11-15)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 12485,16) (Поз. 1-2)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 271,44) (Поз. 7)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3484,1) (Поз. 3-5)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5064,55) (Поз. 6, 9-10)

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 12 485,16)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 12 485,16)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 271,44) (Поз. 7)
Итоги по смете:
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 1 " п/п 22353 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-15-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,72"

    Итого Поз. 2 " п/п 22311 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3820,88 995,92 79,95 7,76

6418,68 1838,27 131,91 14,08

4745,69 649,91 28,68 5,2

14985,25 3484,1 240,54 27,04

3135,69

1498,16

19619,1 27,04

8826,47 3047,91 33,45 9,34 23,34

8810,49 1415,26 54,76 12,4 10,84

3640,85 579,64 13,86 4,44

21277,81 5042,81 102,07 21,74 38,62

4659,39

2228,4

28165,6 38,62

21,58 17,56 3,29 0,17 2,06

292,75 268,84 20,92 2,6 2,06

187,29

157,44

637,48 2,06

946,43

5186,44

641,19 378,31 0,45 3,02

    Итого Поз. 3 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого Поз. 4 " п/п 6157 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,3"

    Итого Поз. 9 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 10 " п/п 6798 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,57"

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 064,55)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 064,55)

    Итого Поз. 5 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 484,10)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 484,10)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 8
    Всего с учетом "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 11 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 7
    Всего с учетом " п/п 6024 - 3 кв 2015г - ФЕР09-06-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,1"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 271,44)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 271,44)

    Итого Поз. 6 " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

861,51 312,63 0,89 2,39

3416,76 1168,31 6,23 8,95

38111,34 5286,39 79,25 40,48

470,02 138,71 0,89 1,06

43500,82 7284,35 87,71 55,9

5171,89

3787,86

52460,57 55,9

387,57 387,57

2464,95 2464,95

95,68 95,68

608,52 608,52

157267,33 222,93

76209,94

88042,58

3810,34

28589,6

22268,43

14663,55

1524,2

77734,14

13992,15

91726,29 222,93

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

    Итого Поз. 18
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   157 267,33 * 0,484588531283555
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 7 284,35)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 16-17
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:

    Итого Поз. 12 " п/п 22657 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

    Итого Поз. 13 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 14 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 15 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 7 284,35)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение ул. Володарского,д.28
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-015/2015-ЭМ.23
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

___________________________66,306

___________________________31,088

_______________________________________________________________________________________________21,850

_______________________________________________________________________________________________208,81

_______________________________________________________________________________________________1,943
_______________________________________________________________________________________________31,297

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕРр67-4-

5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,07 145,98 143,48 2,5 1,08 10,22 10,04 0,18 0,08 17,89 1,25

2 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,07 45,55 45,55 3,19 3,19 5,84 0,41

3 ФЕРм08-
03-573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж щита распределительного. Шкаф
(пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 1 19,58 7,05 12,53 0,95 19,58 7,05 12,53 0,95 0,711 0,71

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,17 42,98 42,98 7,31 7,31

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,17 11,42 11,42 1,94 1,94

6 ФЕРм08-
03-573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

1 шт. 1 68,25 23,51 41,74 3,16 68,25 23,51 41,74 3,16 2,37 2,37

                           Низковольтное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦ-509-

5617
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Щиты учетно-распределительные ЩУРН-
3/12

шт. 1 308,9 308,9

8 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные

1 шт. 1 9,67 6,94 2,22 0,14 9,67 6,94 2,22 0,14 0,7 0,7

9 ФССЦ-509-
8200
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчик электрической энергии
электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-
01 Р(Q) С(R) SIN, 5(60)А (многотарифный)

шт. 1 553,36 553,36

10 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 6 11,51 11,11 69,06 66,66 1,12 6,72

11 ФССЦ-509-
2259
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
100 3Р 63А, 50Ахарактеристика С

шт. 1 146,96 146,96

12 ФССЦ-509-
2230
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеристика С

шт. 4 10,46 41,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦ-509-
2228
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 1Р 16А, характеристика С

шт. 1 9,87 9,87

14 ФЕРм10-
06-037-13
Пр.
Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE   изолятором

100 шт. 0,04 59,66 56,05 2,39 2,24 6,18 0,25 0,0004

15 Прайс
лист

Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб

шт 2 23,11 46,22

16 Прайс
лист

Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб

шт 2 0,47 0,94

17 ФЕРм08-
03-593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,07 1441,37 700,75 226,27 11,88 100,9 49,05 15,84 0,83 70,64 4,94

18 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.

шт 7 150,32 1052,24

19 ФЕРм08-
02-401-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 1,45 754,36 388,03 70,43 2,7 1093,82 562,64 102,12 3,92 41,28 59,86

20 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,01 3708,36 37,08

                           Осветительное оборудование

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,05 4832,12 241,61

22 ФССЦ-501-
8485
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,04 15727,78 629,11

23 ФССЦ-501-
8486
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10
мм2

1000 м 0,045 27843,17 1252,94

24 ФЕРм08-
03-591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,03 433,08 313,47 13,78 0,41 12,99 9,4 0,41 0,01 31,6 0,95

25 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,3 68 20,4

26 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 7 5,29 4,88 37,03 34,16 0,5 3,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦ-503-
0681
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка распаечная для открытой проводки
размером 240х195х90 мм, IP55

шт. 7 60,3 422,1

28 ФЕРм08-
02-152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,01 573,91 346,32 143,51 2,7 5,74 3,46 1,44 0,03 36 0,36

29 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,01 9719,25 97,19

30 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2
(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,12 1393,76 1393,76 167,25 167,25 166,32 19,96

31 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,12 663,75 663,75 79,65 79,65 88,5 10,62

32 ФЕРм08-
02-471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3 181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393 5763 195,54

34 ФЕРм08-
02-472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,3 337,6 178,6 69,36 2,57 101,28 53,58 20,81 0,77 19 5,7

35 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,04704 5763 271,09

36 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,07 1390,5 332,41 1058,09 114,38 97,34 23,27 74,07 8,01 36,21 2,53

37 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,1 2655,38 686,66 1968,72 212,37 265,54 68,67 196,87 21,24 74,8 7,48

38 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

0,85 521,4 143,58 377,82 40,84 443,19 122,04 321,15 34,71 15,64 13,29

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,6 1930,16 608,53 35,23 1158,1 365,12 21,14 75,22 45,13

40 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

41 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,1 165,95 165,95 16,6 16,6 12,96 1,3

42 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

5 15,62 15,62 78,1 78,1 1,22 6,1

43 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 6 4,1 4,1 24,6 24,6 0,32 1,92

48929,01 200,88Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. Сеть электроснабжения
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ФЕРм08-
02-149-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе,
масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м
кабеля

0,3 2174,4 131,6 1571,89 146,34 652,32 39,48 471,57 43,9 13,68 4,1

45 ФССЦ-501-
8353
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без
защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0
Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2

1000 м 0,03 34782,53 1043,48

46 ФЕРм08-
02-303-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трос продольно-несущий 1 км 0,02 575,61 287,06 282,81 24,44 11,51 5,74 5,66 0,49 30,9 0,62

47 ФССЦ-509-
6469
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трос из нержавеющей стали диаметром 4
мм

м 20 9,9 198

48 ФЕРм08-
02-168-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта соединительная
поливинилхлоридная для контрольного
небронированного кабеля с медными
жилами сечением одной жилы: до 2,5 мм2,
количество жил до 7

1 шт. 1 33,42 30,88 33,42 30,88 3,21 3,21

49 ФССЦ-509-
0030
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфты натяжные шт. 1 122 122

6160,93 7,93

11337,03 1911,54 1306,59 119,01 208,81Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого по разделу 2 Сеть электроснабжения
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75226,58 29265,67 8309,91 1822,03 208,81

23987,32

1179,21

2305,82

355,63

146,71

11700,8

29,15

8270

14470,07

686,09

1171,81

251,04

7635,41

4725,72

111,92

12,34

7692,74

7257,67 30,58

30014,72 68,43

45089,39 99,01

21849,8

456,36 1,66

62901,42 93,45

82,09 0,25

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 2144,02) (Поз. 40-43)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 30-31)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 522,99) (Поз. 26)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 203,77) (Поз. 1-2)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 14445,43) (Поз. 3, 6-13, 15-17, 19-24, 28-29, 32-35, 44-49)
   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 34,29) (Поз. 14)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9845,24) (Поз. 36-39)
Сметная прибыль

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 2144,02) (Поз. 40-43)
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 30-31)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 522,99) (Поз. 26)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 14683,49) (Поз. 1-3, 6-13, 15-17, 19-24, 28-29, 32-35, 44-49, 14)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9845,24) (Поз. 36-39)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Материалы
    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Итого
     45 089,39 * 0,484588531283555
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1145,39 3,5

64585,26 98,86

31297,28

4009,32 10,94

4009,32 10,94

1942,87

55089,95 208,81

37651

8309,91

31087,7

23987,32

14470,07

53147,08

55089,95

1101,8

56191,75

10114,52

66306,27 208,81

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

     4 009,32 * 0,484588531283555
  Итого
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Итого
     64 585,26 * 0,484588531283555
  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (1 942,87)
  непредвиденные 2%

    Итого
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Володарского,д.28 Фундамент (отмостка)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.23
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-
12-4
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,03 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 180,25 60,67 119,58 12,71 243,35 7,3

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

_______________________________________________________________________________________________73,05

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________69,774
___________________________14,577
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР01-02-

057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,11 1381,38 1381,38 151,95 151,95 177,1 19,48

3 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 5,4 42,98 42,98 232,09 232,09

4 ФССЦпг01-
01-01-039
И1-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№189

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: грунта растительного слоя
(земля, перегной)

1 т груза 19,25 4,27 4,27 82,2 82,2

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 24,65 11,42 11,42 281,5 281,5

6 ФЕР27-04-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из песка
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м3
материа

ла
основани

я (в
плотном

теле)

0,08 3391,67 163,89 3215,58 266,3 271,33 13,11 257,25 21,3 20,436 1,63
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦ-408-

0122
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Песок природный для строительных работ
средний
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 8,8 55,26 486,29

8 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой
(гидроизоляция шва примыкания отмостки к
стенам здания)
1 392,84 = 3 283,64 - 116 x 16,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,16 1456,14 380,16 68,58 3,89 232,98 60,83 10,97 0,62 37,789 6,05

Уд 1. 101-
0217

Гидростеклоизол м2 116
18,56

16,3 302,53

9 ФССЦ-101-
3350
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Рубитекс РК-6,0, полиэстер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 18,56 52,08 966,6

10 ФЕР07-01-
037-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация швов: горизонтальных
529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
шва

0,54 647,98 165,84 482,14 349,91 89,55 260,36 18,285 9,87

Уд 1. 101-
0616

Мастика клеящая сланцевая уплотняющая
неотверждающаяся МСУ

кг 75
40,5

9,83 398,12

11 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 40,5 19,04 771,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,085 59193,25 1614,6 1988,16 303,75 5031,43 137,24 168,99 25,82 207 17,6

13 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,17 6110,76 128,79 46,38 2,7 1038,83 21,89 7,88 0,46 14,536 2,47

14 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м3
лотка

0,0189 46800,82 3954,44 23412,93 2598,69 884,54 74,74 442,5 49,12 457,691 8,65

15 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 108 31,55 3407,4

57971,43 73,05

14368,42 842,07 1631,23 110,03 73,05

104418,55 12892,09 10414,64 1684,55 73,05

9852,22

1419,07

988,64

  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2326,35) (Поз. 2)
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 1123,45) (Поз. 1)

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2270,9

884,35

1357,3

2931,96

5359,44

721,17

539,26

1248,99

479,81

795,19

1575,02

180,25 60,67 119,58 12,71 7,3

1689,39 928,86 760,53 194,59 7,3

988,64

539,26

3217,29 7,3

151,95 151,95 19,48

2326,35 2326,35 19,48

1419,07

721,17

4466,59 19,48

314,29 232,09 82,2

4085,13 3553,3 531,83

281,5 281,5

1821,31 1821,31

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2838,62) (Поз. 12-13)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 940,8) (Поз. 8-9)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1371,01) (Поз. 10-11)

   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 940,8) (Поз. 8-9)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1371,01) (Поз. 10-11)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2423,11) (Поз. 6-7, 14)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 1

   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 2423,11) (Поз. 6-7, 14)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2326,35) (Поз. 2)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 1123,45) (Поз. 1)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2838,62) (Поз. 12-13)

    Всего с учетом " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 326,35)
    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 326,35)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 3-4

    Всего с учетом " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 1 123,45)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 123,45)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2

    Всего с учетом " ОЗП=15,31; ЭМ=6,47; ЗПМ=15,31; МАТ=5,46"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 5
    Всего с учетом " ОЗП=15,31; ЭМ=6,47; ЗПМ=15,31; МАТ=5,46"
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1843,98 200,71 1636,11 326,1 1,63

3870,87

6434,17 1144,27 2814,3 752,03 8,65

12149,02 1344,98 4450,41 1078,13 10,28

2931,96

1575,02

16656 10,28

1832,77 931,31 69,77 9,49 6,05

3450,76

5283,53 931,31 69,77 9,49 6,05

884,35

479,81

6647,69 6,05

3026,9 1371,01 1655,89 9,87

3385,22

6412,12 1371,01 1655,89 9,87

1357,3

795,19

8564,61 9,87

46175,24 2101,14 1074,78 395,3 17,6

5803,91 335,14 50,12 7,04 2,47

51979,15 2436,28 1124,9 402,34 20,07

2270,9

1248,99

55499,04 20,07

    Итого Поз. 7 " п/п 88339 - 3 кв 2015г - ФССЦ-408-0122 МАТ=7,96"
    Итого Поз. 14 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 2 423,11)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 423,11)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 6 " п/п 10675 - 3 кв 2015г - ФЕР27-04-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,38"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 10 " п/п 5196 - 3 кв 2015г - ФЕР07-01-037-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,39"

    Итого Поз. 11 " п/п 50449 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-5347 МАТ=4,39"
    Итого
    Накладные расходы 99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 371,01)

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 8 " п/п 6584 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-004-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,16"

    Итого Поз. 9 " п/п 48493 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3350 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 940,80)
    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 940,80)

    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 371,01)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 12 " п/п 4440 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9,1"

    Итого Поз. 13 " п/п 4509 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-015-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,37"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 838,62)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 838,62)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3407,4

18672,55

119630,21 73,05

57971,43

81111,82

10414,64

14576,64

9852,22

5359,44

1159,43

59130,86

10643,55

69774,41 73,05

  Материалы:
    Итого Поз. 15
    Всего с учетом "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Итого
   119 630,21 * 0,484588531283555
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Володарского,д.28      Окна двери в МОП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.23
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,027 1082,58 840,63 241,95 104,49 29,23 22,7 6,53 2,82 103,91 2,81

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Окна двери в МОП.

___________________________28,984
___________________________9,851

_______________________________________________________________________________________________71,76

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР09-04-

013-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

2,73 98,47 32,17 14,35 268,82 87,82 39,18 3,197 8,73

3 ФССЦ-203-
8130
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Дверь противопожарная металлическая
двупольная ДПМ-02/60, размером
1300х2100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 4757,6 4757,6

4 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,017 11722,52 1757,42 57,91 1,35 199,28 29,88 0,98 0,02 191,4405 3,25

5 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 1 16,97 12,66 3,59 16,97 12,66 3,59 1,2765 1,28

6 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 428,27 428,27

7 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,2673 1767,24 1525,29 241,95 104,49 472,38 407,71 64,67 27,93 188,54 50,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР10-01-

034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,0117 16385,65 2171,82 635,31 29,7 191,71 25,41 7,43 0,35 248,492 2,91

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
1,17

2921,77 3418,47

9 ФССЦ-203-
0957
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью 2 м2 и более
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,17 2921,77 3418,47

10 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п.м 0,013 4217,98 207,86 17,91 0,68 54,83 2,7 0,23 0,01 24,3685 0,32

11 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 1,3 181,07 235,39

12 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,0026 10025,83 1106,02 29,23 3,38 26,07 2,88 0,08 0,01 129,6625 0,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,009 11722,52 1757,42 57,91 1,35 105,5 15,82 0,52 0,01 191,4405 1,72

14 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,11 42,98 42,98 4,73 4,73

15 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,11 11,42 11,42 1,26 1,26

24081,03 71,76

10210,51 612,31 124,47 31,15 71,76

36961,36 9374,47 791,61 476,9 71,76

7985,24

1061,45

560,1

5930,7

392,29

40,7

4747,16

259,05

187,43

19,47

3388,97

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Окна двери в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7060,36) (Поз. 1, 7)

  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1538,34) (Поз. 2-3, 5-6)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 700,13) (Поз. 4, 13)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7060,36) (Поз. 1, 7)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 435,88) (Поз. 8-11)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44,24) (Поз. 12)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 700,13) (Поз. 4, 13)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 435,88) (Поз. 8-11)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 44,24) (Поз. 12)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

892,24

389,07 347,54 41,53 43,17 2,81

6653,34 6242,04 411,3 427,61 50,4

7042,41 6589,58 452,83 470,78 53,21

5930,7

3388,97

16362,08 53,21

2220,54 1344,52 249,18 8,73

19268,28

221 193,82 22,83 1,28

1734,49

23444,31 1538,34 272,01 10,01

1061,45

892,24

25398 10,01

304,78 45,7 1,5 0,03 4,97

1273,31 699,67 9,54 0,46 4,97

560,1

259,05

2092,46 4,97

633,28 389,03 47,25 5,36 2,91

3623,58

    Итого Поз. 3 " п/п 67331 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8130 МАТ=4,05"

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1538,34) (Поз. 2-3, 5-6)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 1 " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 7 " п/п 21535 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 060,36)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 060,36)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 5 " п/п 5991 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-012-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,04"

    Итого Поз. 6 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 538,34)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 538,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 4, 13
    Всего с учетом " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 700,13)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 700,13)

    Итого Поз. 8 " п/п 6241 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,24"

    Итого Поз. 9 " п/п 66979 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0957 МАТ=1,06"

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

333,96 41,34 1,46 0,15 0,32

402,52

4993,34 430,37 48,71 5,51 3,23

392,29

187,43

5573,06 3,23

26,07 2,88 0,08 0,01 0,34

127,56 44,09 0,51 0,15 0,34

40,7

19,47

187,73 0,34

4,73 4,73

72,42 72,42

1,26 1,26

8,01 8,01

49693,76 71,76

24081,03

26795,28

791,61

9851,37

7985,24

4747,16

481,62

24562,65

4421,28

28983,93 71,76

    Итого Поз. 10 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 11 " п/п 48084 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2906 МАТ=1,71"
    Итого

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 15
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   49 693,76 * 0,484588531283555
    Справочно, в текущих ценах:

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44,24)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 44,24)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 14

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 435,88)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 435,88)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 12
    Всего с учетом " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Володарского,д.28 Фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.23
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (фасада )
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

30 10,16 10,16 304,8 304,8 1,1902 35,71

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Фасад.

_______________________________________________________________________________________________1992,2

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________577,142
___________________________294,596

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР13-06-

003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

41 10,16 10,16 416,56 416,56 1,1902 48,8

3 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,3 6422,49 1577,66 76,53 27,26 1926,75 473,3 22,96 8,18 171,8589 51,56

4 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 3 40,66 121,98

5 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 шт. 3 2051,17 483,2 1567,97 169,14 6153,51 1449,6 4703,91 507,42 52,6355 157,91

6 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная   (цоколь)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,3 677,36 82,8 6,66 203,21 24,84 2 8,9136 2,67
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР13-06-

003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

331 10,16 10,16 3362,96 3362,96 1,1902 393,96

8 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

1 599,61 165,12 434,49 46,97 599,61 165,12 434,49 46,97 17,986 17,99

9 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладны

х
деталей

0,00468 6277,2 487,65 78,36 8,93 29,38 2,28 0,37 0,04 61,4169 0,29

10 ФЕРр61-1-
9
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сплошное выравнивание штукатурки внутри
здания (однослойная штукатурка) сухой
растворной смесью (типа «Ветонит»)
толщиной до 10 мм для последующей
окраски или оклейки обоями: стен
Заделка волосяных трещин
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
поверхно

сти

10 7703,55 828,33 37,05 23,79 77035,5 8283,3 370,5 237,9 84,87 848,7

11 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

10 38,38 27,96 383,8 279,6 3,1165 31,17

12 ФЕРр61-
26-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов (восстановление
выветренных швов кладки)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

2,5 370,77 355,02 0,2 926,93 887,55 0,5 41,0895 102,72
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФЕР08-02-
007-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепление сводов стальными затяжками
(усиление кладки стальными скобами)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
металли
ческих

изделий

1 11909,48 480,42 134,92 7,19 11909,48 480,42 134,92 7,19 48,43 48,43

14 ФЕРр61-
10-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по
камню и бетону с земли и лесов: цементно-
известковым раствором площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до
20 мм штукатурка элементов усиления
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,3 3170,31 2028,69 1,39 951,09 608,61 0,42 232,116 69,63

15 ФЕРр61-
10-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по
камню и бетону с земли и лесов: на каждые
следующие 10 мм толщины слоя добавлять
к расценке 61-10-1
(всего 40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2
к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,3 1868,07 727,28 1,4 560,42 218,18 0,42 83,214 24,96

16 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами усиление
дверных проемов металлической обоймой
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т 0,15 9433,03 2195,75 1144,26 79,49 1414,95 329,36 171,64 11,92 224,9745 33,75

17 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (отливы)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м 0,386 2569,95 406,21 6,89 1,24 992 156,8 2,66 0,48 47,6215 18,38

18 ФЕРр61-
20-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки наружных
прямолинейных откосов по камню и бетону
цементно-известковым раствором: с земли
и лесов
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,19 5737,32 3455,05 2,66 1090,09 656,46 0,51 371,91 70,66

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

3,5 677,36 82,8 6,66 2370,76 289,8 23,31 8,9136 31,2

20 ФЕР06-01-
001-16
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство фундаментных плит
железобетонных: плоских    Ремонт
отдельных частей ж/б крыльца
50 902,32 = 118 399,82 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,002 52633,4 2489,25 3693,34 528,81 105,27 4,98 7,39 1,06 291,8228 0,58

Уд 1. 401-
0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
0,203

665 135

21 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 0,203 667,83 135,57

22 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте здания
до 25 м (козырек входа в подъезд
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,02 1255,03 410,33 690,73 53,81 25,1 8,21 13,81 1,08 46,9488 0,94
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФССЦ-101-
4535
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 0,015 64,97 0,97

26 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,12 177,86 142,62 35,24 21,34 17,11 4,23 18,285 2,19

27 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 3,6547 3,77 3,77 13,78 13,78

28 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 3,6547 13,13 13,13 47,99 47,99

479513,42 1992,2

111103,8 18419,84 5955,81 822,24 1992,2

652792,53 282007,76 37878,95 12588,5 1992,2

209110,86

111726,87

1709,65

3124,9

43244,49

9824,86

32504,67

  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 166756,52) (Поз. 4, 10, 12, 14-15, 18)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 2407,96) (Поз. 17)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 4280,68) (Поз. 11)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 62673,17) (Поз. 1-2, 7, 22)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12281,07) (Поз. 3, 6, 19-21)

Итого по разделу 1 Фасад.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38696,03) (Поз. 5, 8, 16, 26)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32,68

6942,74

127623,57

66702,61

4509,78

40,69

1252,14

48588,94

2397,18

18,47

4031,27

82,49

4084,32 4084,32 478,47

62530,94 62530,94 478,47

43146,35

30014,85

135692,14 478,47

14816,49 7246,22 146,03 125,24 51,56

12104,63 4817,14 160,97 33,87

26921,12 12063,36 307 125,24 85,43

9750,88

4509,78

41181,78 85,43

535,49

382869,81 126817,32 2356,38 3642,25 848,7

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12188,6) (Поз. 3, 6, 19)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 92,47) (Поз. 20-21)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 2407,96) (Поз. 17)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101226,97) (Поз. 1-2, 7, 5, 8, 16, 26)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 4280,68) (Поз. 11)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 35,52) (Поз. 9)

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 35,52) (Поз. 9)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7465,31) (Поз. 13)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 166756,52) (Поз. 4, 10, 12, 14-15, 18)

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 62 530,94)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 62 530,94)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 3 " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого Поз. 6, 19 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7465,31) (Поз. 13)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 142,23) (Поз. 22)
Итоги по смете:
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 1-2, 7
    Всего с учетом " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 10 " п/п 22819 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-1-9 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 188,60)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 188,60)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 4 " п/п 80330 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0138 МАТ=4,39"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13801,91 13588,39 3,18 102,72

11171,03 9317,82 2,67 69,63

5192,26 3340,34 2,67 24,96

12396,82 10050,4 3,24 70,66

425967,32 163114,27 2368,14 3642,25 1116,67

111726,87

66702,61

604396,8 1116,67

52110,25 22193,38 29916,87 7768,6 157,91

5291,35 2527,99 2763,36 719,11 17,99

10603,35 5042,5 1091,63 182,5 33,75

288,85 261,95 26,9 2,19

68293,8 30025,82 33798,76 8670,21 211,84

32504,67

18574,09

119372,56 211,84

29,38 2,28 0,37 0,04 0,29

159,95 34,91 2,35 0,61 0,29

32,68

18,47

211,1 0,29

383,8 279,6 31,17

4962,15 4280,68 31,17

3124,9

    Итого Поз. 12 " п/п 23048 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-26-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого Поз. 14 " п/п 22878 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого Поз. 15 " п/п 22879 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-10-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого Поз. 18 " п/п 22974 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого

    Итого Поз. 16 " п/п 21189 - 3 кв 2015г - ФЕР46-01-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,89"

    Итого Поз. 26 " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38 696,03)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38 696,03)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 166 756,52)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 166 756,52)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 5 " п/п 21315 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-009-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 8 " п/п 21327 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 11
    Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 4 280,68)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 9
    Всего с учетом " п/п 4786 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-092-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 35,52)
    Сметная прибыль 52% = 77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 35,52)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2397,18

10484,23 31,17

11909,48 480,42 134,92 7,19 48,43

56326,36 7355,23 858,09 110,08 48,43

6942,74

4031,27

67300,37 48,43

992 156,8 2,66 0,48 18,38

5423 2400,61 16,92 7,35 18,38

1709,65

1252,14

8384,79 18,38

660,2 76,24 47 16,23 0,58

919,16

1579,36 76,24 47 16,23 0,58

73,98

40,69

1694,03 0,58

25,1 8,21 13,81 1,08 0,94

231,21 125,7 87,83 16,53 0,94

98,14

82,49

411,84 0,94

4,46

    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 4 280,68)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 17
    Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 2 407,96)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2 407,96)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 13
    Всего с учетом " п/п 5578 - 3 кв 2015г - ФЕР08-02-007-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,26"

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 465,31)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 465,31)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 22
    Всего с учетом " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 142,23)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 142,23)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 20 " п/п 4455 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-001-16 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,78"

    Итого Поз. 21 " п/п 79733 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0067 МАТ=6,78"
    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 92,47)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 92,47)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 23 " п/п 49637 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4535 МАТ=4,6"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4,46

13,78 13,78

87,64 87,64

47,99 47,99

305,22 305,22

989526,96 1992,2

479513,42

332905,82

37878,95

294596,26

209110,86

127623,57

9590,27

489103,69

88038,66

577142,35 1992,2

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 28
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого Поз. 24 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 25 " п/п 47054 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1811 МАТ=4,39"
    Итого

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Итого
   989 526,96 * 0,484588531283555
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 27
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Отопление Володарского,д.28
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-015/2015-ОВ.23
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Квартиры
                           Обратная магистраль

                           Демонтаж

___________________________222,805

___________________________107,138
_______________________________________________________________________________________________546,84

_______________________________________________________________________________________________11,318
_______________________________________________________________________________________________173,797

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕРр65-

14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,27 370,79 370,79 470,9 470,9 43,47 55,21

2 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,55 536,58 536,58 295,12 295,12 62,905 34,6

3 ФЕРр65-
19-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: конвекторов с сохранением
материалов
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 экм 0,20854 172,81 165,62 7,19 3,11 36,04 34,54 1,5 0,65 21,045 4,39

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,39838 42,98 42,98 17,12 17,12

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,39838 11,42 11,42 4,55 4,55

                           Вывоз мусора

                           монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕР18-03-

001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка конвекторов(без стоимости
материалов )
1 103,88 = 20 803,88 - 100 x 197,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,20854 1715,41 1344,82 326,3 24,15 357,73 280,45 68,05 5,04 111,0555 23,16

Уд 1. 301-
0420

Конвекторы отопительные типа АККОРД
с креплениями без кожуха

кВт 100
20,85

197 4107,45

7 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 2119,27 1171,94 919,48 122,29 218,776 87,51

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
3,596

48,32 173,76

8 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 35,96 23,19 833,91
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР16-04-

002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,7 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 2640,67 1613,21 991,86 130,77 172,086 120,46

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
6,503

58,56 380,82

10 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 65,03 34,94 2272,15

11 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,05 2750,15 1875,82 829,1 107,53 137,51 93,79 41,46 5,38 140,07 7

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
0,469

79,36 37,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 4,69 51,83 243,08

13 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,12 3627,86 2501,09 1041,64 134,41 435,34 300,13 125 16,13 186,76 22,41

Уд 1. 507-
0590

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 40 мм

10 м 9,37
1,124

110,72 124,45

14 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 11,24 75,31 846,48

15 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,83 = 4 490,52 - 9,46 x 172,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,32 4577,9 2179,52 2323,05 306,64 1464,93 697,45 743,38 98,12 162,748 52,08
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Гранд-СМЕТА
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Уд 1. 507-
0591

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 50 мм

10 м 9,46
3,027

172,8 523,07

16 ФССЦ-507-
3370
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/50
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 30,27 110,8 3353,92

17 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм
2 802,05 = 5 220,97 - 9,46 x 255,70
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,23 4492,06 2089,45 2323,05 306,64 1033,17 480,57 534,3 70,53 162,748 37,43

Уд 1. 507-
0592

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 63 мм

10 м 9,46
2,176

255,7 556,4

18 ФССЦ-507-
3371
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/63
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 21,76 168,93 3675,92

19 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 18 15,71 282,78
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Гранд-СМЕТА
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20 ФЕРм11-
02-001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор, устанавливаемый на резьбовых
соединениях, масса: до 1,5 кг

1 шт. 24 11,53 10,22 276,72 245,28 1,03 24,72

21 ФССЦ-301-
0894
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Клапан "Danfoss", марка RTD-G-15 угловой
RA-G

шт. 24 220,53 5292,72

22 ФССЦ-301-
0981
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Элемент термостатический марки "Danfoss"
RTD-3640

шт. 24 175,92 4222,08

23 ФССЦ-302-
0078
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм со сгоном
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 18 54,73 985,14

24 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 48 6,07 291,36
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Гранд-СМЕТА
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25 ФССЦ-507-
5020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 25х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 36 8,75 315

26 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 48 2,13 102,24

27 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 27,2 652,8

28 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х20 мм  20*15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 18 2,13 38,34
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Гранд-СМЕТА
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29 ФССЦ-507-
4317
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник полипропиленовый
комбинированный, с наружной резьбой
диаметром 25х3/4"                 Отвод
переходной
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 48 11,21 538,08

30 ФССЦ-507-
0770
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 11,2 2,24

31 ФССЦ-507-
0771
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 40х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 12,16 2,43

32 ФССЦ-507-
0772
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 50х32 мм 40*50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 24 4,8
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33 ФССЦ-507-
0773
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 63х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 44,8 8,96

34 ФССЦ-507-
3298
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 3,47 6,94

35 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 4 6,38 25,52

36 ФССЦ-507-
3306
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 6 11,55 69,3

37 ФССЦ-507-
3310
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 6 17,3 103,8
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38 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм

шт. 38 7,22 274,36

39 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 7,97 15,94

40 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40-46
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 4 6,94 27,76

41 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 48-53
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 8 7,91 63,28

42 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 6 10,98 65,88
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43 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 50 мм (гильзы )
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2 5274,5 921,72 196,04 4,34 1054,9 184,34 39,21 0,87 69,9545 13,99

44 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1
сальник

10 44,37 25,35 443,7 253,5 2,07 20,7

45 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (2-й
уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,052 598,22 164,14 28,64 0,3 31,11 8,54 1,49 0,02 11,4165 0,59

46 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,052 261,94 40,55 20,6 0,17 13,62 2,11 1,07 0,01 3,312 0,17

172759,92 504,42

                           Раздел 2. МОП (Лестничные клетки)
Итого по разделу 1 Квартиры
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47 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,1 322,43 322,43 32,24 32,24 37,8 3,78

48 ФЕРр65-
19-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,02 935,72 865,7 70,02 30,24 18,71 17,31 1,4 0,6 110 2,2

49 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,104 42,98 42,98 4,47 4,47

50 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,104 11,42 11,42 1,19 1,19

51 ФЕР18-03-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка конвекторов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,02326 20982,15 996,16 241,7 17,89 488,04 23,17 5,62 0,42 111,0555 2,58

                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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52 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02 2411,86 364,75 58,3 2,54 48,24 7,3 1,17 0,05 37,9155 0,76

53 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,08 2789,32 364,75 58,3 2,54 223,15 29,18 4,66 0,2 37,9155 3,03

54 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 15,71 31,42

55 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 33,28 66,56

56 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 126,94 253,88

57 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 40,5 81
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58 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 126,99 67,07 55,64 12,7 6,71 5,56 5,7615 0,58

59 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 548,24 121,58 21,22 0,23 10,96 2,43 0,42 11,4165 0,23

60 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 246,08 30,04 15,26 0,13 4,92 0,6 0,31 3,312 0,07

61 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 50 мм (гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,17 4984,71 682,76 145,21 3,21 847,4 116,07 24,69 0,55 69,9545 11,89

62 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

8 37,8 18,78 302,4 150,24 2,07 16,56
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63 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,05 548,24 121,58 21,22 0,23 27,41 6,08 1,06 0,01 11,4165 0,57

64 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,05 246,08 30,04 15,26 0,13 12,3 1,5 0,76 0,01 3,312 0,17

12355,44 42,42

37916,6 6546,29 3518,19 451,65 546,84

225716,25 100223,72 22375,69 6914,77 546,84

98888,59

8211,63

2553,56

225,13

87898,27

57400,44

5213,73

1802,52

156,61

50227,58

7703,07 7703,07 58,99

4518,29 4518,29 34,6

538,35 528,81 9,54 9,95 4,39

Итого по разделу 2 МОП (Лестничные клетки)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 326,27) (Поз. 45-46, 59-60, 63-64)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 89692,11) (Поз. 6-19, 23-37, 39-44, 51-58, 61-62)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 13034,33) (Поз. 1-3, 47-48)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 3755,24) (Поз. 20, 22)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 13034,33) (Поз. 1-3, 47-48)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 3755,24) (Поз. 20, 22)

      Итого Поз. 2 " п/п 23976 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 3 " п/п 24009 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-19-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 326,27) (Поз. 45-46, 59-60, 63-64)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 89692,11) (Поз. 6-19, 23-37, 39-44, 51-58, 61-62)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 1, 47 " п/п 23975 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

273,92 265,02 8,9 9,19 2,2

13033,63 13015,19 18,44 19,14 100,18

8211,63

5213,73

26458,99 100,18

21,59 21,59

330,54 330,54

36,51 36,51

21382,59

1111,16

22530,26 36,51

7009,62 4648,42 468,54 83,59 25,74

23891,94 17942,4 5847,89 1872,26 87,51

2359,97

31112,21 24698,25 6308,23 2002,09 120,46

6430,18

1706,23 1435,92 263,69 82,37 7

687,92

5420,21 4594,99 795 246,95 22,41

2395,54

15461,53 10677,96 4727,9 1502,22 52,08

9491,59

10802,89 7357,53 3398,15 1079,81 37,43

10402,85

1611,85

5053,77

      Итого Поз. 48 " п/п 24005 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-19-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 13 034,33)
      Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 13 034,33)

      Итого Поз. 21 " п/п 69924 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-0894 МАТ=4,04"
      Итого Поз. 38 " п/п 74616 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5602 МАТ=4,05"
      Итого
    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):      Итого Поз. 6, 51 " п/п 8274 - 3 кв 2015г - ФЕР18-03-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

      Итого Поз. 7 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

      Итого c накладными и см. прибылью
    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 4, 49
      Всего с учетом "п/п 3 кв.2015-средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 5, 50 "п/п 3 кв.2015-средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 14 " п/п 98873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3369 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 15 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"

      Итого Поз. 16 " п/п 98874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3370 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 17 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"

      Итого Поз. 18 " п/п 98875 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3371 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 19, 54 " п/п 78965 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1831 МАТ=5,13"

      Итого Поз. 8 " п/п 98870 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3366 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 9 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

      Итого Поз. 10 " п/п 98871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3367 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 11 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

      Итого Поз. 12 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 13 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

      Итого Поз. 23 " п/п 77954 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0078 МАТ=5,13"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1494,68

1615,95

397,84

3348,86

2760,35

11,49

12,47

24,62

45,96

19,64

72,22

196,12

293,75

64,56

112,43

256,28

266,81

13218,55 4599,28 406,4 21,74 25,88

7858,82 6181,26 37,26

322,82 111,76 7,44 0,77 0,76

1812,92 446,75 29,64 3,06 3,03

341,45

1302,4

415,53

140,55 102,73 35,36 0,58

170245,37 82797,25 22288,24 6894,86 420,14

87898,27

50227,58

308371,22 420,14

      Итого Поз. 30 " п/п 96279 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0770 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 31 " п/п 96280 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0771 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 32 " п/п 96281 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0772 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 33 " п/п 96282 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0773 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 34 " п/п 98802 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3298 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 35 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83"

      Итого Поз. 24 " п/п 100353 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5016 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 25 " п/п 100357 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5020 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 26, 28 " п/п 98799 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3295 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 27 " п/п 77938 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0062 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 29 " п/п 99820 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4317 МАТ=5,13"

      Итого Поз. 44, 62 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

      Итого Поз. 52 " п/п 7989 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

      Итого Поз. 53 " п/п 7990 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,06"

      Итого Поз. 55 " п/п 78967 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1833 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 56 " п/п 78969 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1835 МАТ=5,13"

      Итого Поз. 36 " п/п 98810 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3306 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 37 " п/п 98814 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3310 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 39 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
      Итого Поз. 40 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"
      Итого Поз. 41 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"
      Итого Поз. 42 " п/п 74620 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5606 МАТ=4,05"

    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 57 " п/п 77939 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0063 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 58 " п/п 8181 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,72"

      Итого
      Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 89 692,11)
      Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 89 692,11)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 43, 61 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

419,41 261,04 18,89 0,46 1,39

156,68 64,46 13,61 0,31 0,41

576,09 325,5 32,5 0,77 1,8

225,13

156,61

957,83 1,8

358648,84 522,12

173797,11

3927,53 3755,24 24,72

15072,83

19000,36 3755,24 24,72

2553,56

1802,52

23356,44 24,72

23356,44 24,72

11318,26

185115,37 546,84

103116,84

22375,69

107138,49

98888,59

57400,44

3961,47

3702,31

188817,68

33987,18

222804,86 546,84

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  служба заказчика 2,14%
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

     23 356,44 * 0,484588531283555
  Итого
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

      Итого Поз. 22 " п/п 70011 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-0981 МАТ=3,57"
      Итого
      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 3 755,24)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 3 755,24)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого

      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     358 648,84 * 0,484588531283555
  Итоги по Монтажным работам

  ВСЕГО по смете

    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итого Поз. 20 " п/п 30468 - 3 кв 2015г - ФЕРм11-02-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 45, 59, 63 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

      Итого Поз. 46, 60, 64 " п/п 6984 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-23 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,21"

      Итого
      Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 326,27)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 326,27)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее водоснабжение и водоотведение Володарского,д.28
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ВК.23
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,22 328,71 288,02 7,09 1,16 72,32 63,36 1,56 0,26 34,66 7,63

_______________________________________________________________________________________________375,23

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________101,169
___________________________57,596

                           Раздел 1. В1. Трубопроводы по 1-му этажу МОП
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФССЦпг01-

01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0484 42,98 42,98 2,08 2,08

3 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0484 11,42 11,42 0,55 0,55

4 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 2048,87 1389,5 614,15 79,65 204,89 138,95 61,42 7,97 140,07 14,01

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
0,938

79,36 74,44

5 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,38 28,92 271,27

                           Монтаж сети В1 (по подвалу)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕР16-04-

002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,12 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 336,91 204,85 125,95 16,61 172,086 20,65

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
1,115

58,56 65,29

7 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11,15 17,9 199,59

8 ФССЦ-507-
3298
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 3,47 3,47

9 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 6,46 19,38

10 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 2,03 2,03

11 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 89,51 179,02
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12 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 1,32 1,32

13 ФЕР26-01-
017-01
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

2,2 156,23 40,16 28,29 343,71 88,35 62,24 4,048 8,91

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
3,164

269,51 852,73

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
24,2

142,45 3447,29

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,0726

60,23 4,37

14 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11 34,4 378,4

15 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,2 22,75 300,3

12417,02 51,2Итого по разделу 1 В1. Трубопроводы по 1-му этажу МОП
                           Раздел 2. В1 Квартиры(выше отм 0.000) стояки по квартирам
                           Демонтаж сети В1 по квартирам
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Гранд-СМЕТА
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16 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,15 372,98 331,22 8,15 1,33 55,95 49,68 1,22 0,2 39,859 5,98

17 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,033 42,98 42,98 1,42 1,42

18 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,033 11,42 11,42 0,38 0,38

19 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,15 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 565,86 345,69 212,54 28,02 232,3161 34,85

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
1,394

58,56 81,63

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 (квартиры)
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20 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 13,94 17,9 249,53

21 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 2,79 5,58

22 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 4 2,03 8,12

23 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 4 0,96 3,84

24 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 50 мм (гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,01 5274,5 921,72 196,04 4,34 52,75 9,22 1,96 0,04 94,4386 0,94
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25 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

2 44,37 25,35 88,74 50,7 2,7945 5,59

9987,67 47,36

26 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,44 328,71 288,02 7,09 1,16 144,63 126,73 3,12 0,51 34,66 15,25

27 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0968 42,98 42,98 4,16 4,16

28 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0968 11,42 11,42 1,11 1,11

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 (по подвалу)

Итого по разделу 2 В1 Квартиры(выше отм 0.000) стояки по квартирам
                           Раздел 3. Т3,Т4. Трубопроводы по 1-му этажу МОП
                           Демонтаж
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29 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 2048,87 1389,5 614,15 79,65 204,89 138,95 61,42 7,97 140,07 14,01

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
0,938

79,36 74,44

30 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,38 28,92 271,27

31 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,12 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 336,91 204,85 125,95 16,61 172,086 20,65

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
1,115

58,56 65,29

32 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 1,115 17,9 19,96
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33 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,22 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 867,38 477,46 374,6 49,82 218,776 48,13

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
1,978

48,32 95,58

34 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 19,78 11,45 226,48

35 ФССЦ-507-
3298
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 3,47 3,47

36 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 1,69 1,69

37 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 6,46 19,38

38 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 2,03 2,03
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39 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 1,42 5,68

40 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 89,51 179,02

41 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 62,09 124,18

42 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 1,32 1,32

43 ФЕР26-01-
017-01
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

4,4 156,23 40,16 28,29 687,41 176,7 124,48 4,048 17,81

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
6,327

269,51 1705,19

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
48,4

142,45 6894,58

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,1452

60,23 8,75
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Гранд-СМЕТА
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44 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11 34,4 378,4

45 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 37,4 22,75 850,85

27335,76 115,85

46 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,2 372,98 331,22 8,15 1,33 74,6 66,24 1,63 0,27 39,859 7,97

47 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,044 42,98 42,98 1,89 1,89

48 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,044 11,42 11,42 0,5 0,5

                           Монтаж сети В1 (квартиры)

Итого по разделу 3 Т3,Т4. Трубопроводы по 1-му этажу МОП
                           Раздел 4. Т3,Т4 Квартиры(выше отм 0.000) стояки по квартирам
                           Демонтаж сети В1 по квартирам

                           Вывоз мусора
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49 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,1 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 377,24 230,46 141,69 18,68 232,3161 23,23

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
0,929

58,56 54,4

50 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 9,29 17,9 166,29

51 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,1 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 529,82 292,99 229,87 30,57 295,3476 29,53

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
0,899

48,32 43,44
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52 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 8,99 11,45 102,94

53 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 2,79 5,58

54 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 1,69 3,38

55 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х205 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 2,05 4,1

56 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 4 2,03 8,12

Страница 13



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 4 1,42 5,68

58 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 0,96 1,92

59 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 50 мм (гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,02 5274,5 921,72 196,04 4,34 105,49 18,43 3,92 0,09 94,4386 1,89

60 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

4 44,37 25,35 177,48 101,4 2,7945 11,18

15720,4 73,8Итого по разделу 4 Т3,Т4 Квартиры(выше отм 0.000) стояки по квартирам
                           Раздел 5. К1 трубопроводы в полу 1 этажа МОП
                           Демонтаж сети К1
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61 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,14 731,64 721,64 10 3,71 102,43 101,03 1,4 0,52 85,3 11,94

62 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,1876 42,98 42,98 8,06 8,06

63 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,1876 11,42 11,42 2,14 2,14

64 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,14 5055,86 603,52 50,76 4,3 707,82 84,49 7,11 0,6 64,2045 8,99

65 ФССЦ-507-
4378
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 7,1 71

                           Вывоз мусора

                           Сеть К1
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66 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 20,8 41,6

67 ФССЦ-507-
4365
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 2,89 2,89

68 ФЕР09-06-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: лотков, решеток, затворов из
полосовой и тонколистовой стали
618,30 = 648,13 - 0,0033 x 9 040,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,02208 716,52 498,23 166,15 2,03 15,82 11 3,67 0,04 58,4085 1,29

Уд 1. 101-
1714

Болты с гайками и шайбами
строительные

т 0,0033
0,0001

9040 0,9

69 ФССЦ-201-
0755
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,01128 8060 90,92

70 ФССЦ-201-
0768
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
толстолистовой стали, средняя масса
сборочной единицы до 0,5 т
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0108 8128 87,78

                           Материалы для лючка прочистки в полу

                           Дополнительные работы (в полу 1 этажа )
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71 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2 Разработка грунта под
полом
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,01 1381,38 1381,38 13,81 13,81 177,1 1,77

72 ФЕР11-01-
015-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж Устройство покрытий: бетонных
толщиной 30 мм
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
покрытия

0,106667 524,21 304,96 219,25 33,01 55,92 32,53 23,39 3,52 38,4085 4,1

73 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,01 838,35 838,35 8,38 8,38 111,78 1,12

74 ФЕР11-01-
015-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий: бетонных толщиной
30 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,106667 2673,61 369,16 261,01 39,3 285,19 39,38 27,84 4,19 46,4945 4,96

75 ФЕРр57-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных 100 м2 0,0321 1759,23 1032,13 29,99 4,05 56,47 33,13 0,96 0,13 121 3,88

76 ФЕРр57-4-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных
полах

100 м2 0,0321 100,65 100,65 3,23 3,23 11,8 0,38
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77 ФЕРр57-4-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

100 м2 0,0321 505,83 505,83 16,24 16,24 59,3 1,9

78 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3

1 т груза 0,576 3,28 3,28 1,89 1,89

79 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,576 11,42 11,42 6,58 6,58

8975,1 40,33

80 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,15 841,39 829,89 11,5 4,27 126,21 124,48 1,73 0,64 98,095 14,71

81 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,201 42,98 42,98 8,64 8,64

                           Вывоз мусора

Итого по разделу 5 К1 трубопроводы в полу 1 этажа МОП
                           Раздел 6. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Демонтаж сети К1 (по квартирам )
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82 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,201 11,42 11,42 2,3 2,3

83 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,15 5284,86 814,75 68,53 5,81 792,73 122,21 10,28 0,87 86,6761 13

84 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110/*87*30110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 20,8 41,6

85 ФССЦ-507-
4380
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
87,5° диаметр 110 мм
Крестовина 110*87*30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 7,81 15,62

                           Монтаж
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86 ФССЦ-507-
4366
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 15,18 30,36

87 ФССЦ-507-
4363
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 6 7,78 46,68

88 ФССЦ-507-
4356
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфты противопожарные для пластиковых
труб Огракс ПМ-110/60
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 6 37,62 225,72

89 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)
4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,04 5188,98 4304,67 102,14 11,65 207,56 172,19 4,09 0,47 474,605 18,98

Уд 1. 301-
1521

Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
4

318 1272

9619,63 46,69

12318,25 3573,36 1629,49 188,6 375,23

91825,17 54708,14 10363,56 2887,47 375,23

51606,68

5149,82

  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 8174,31) (Поз. 1, 16, 26, 46, 61, 80)

Итого по разделу 6 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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207,24

548,96

116,62

3124,6

2326,22

1145,84

38987,38

30025,84

105,32

3269,72

1268,85

435,94

1947,8

621,68

22278,5

98,03

4914,93 4685,01 47,89 18,98 36,83

3472,47 3452,56 19,91 17,76 26,65

8387,4 8137,57 67,8 36,74 63,48

5149,82

3269,72

16806,94 63,48

28,14 26,25 1,89

413,91 401,89 12,02

13,56 13,56

86,24 86,24

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 3, 18, 28, 48, 63, 79, 82
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 8 174,31)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 8 174,31)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 2, 17, 27, 47, 62, 78, 81
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 169,02) (Поз. 68-70)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1, 16, 26, 46 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 61, 80 " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого

   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 8174,31) (Поз. 1, 16, 26, 46, 61, 80)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 2643,43) (Поз. 89)
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 807,29) (Поз. 75-77)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4057,92) (Поз. 13-15, 43-45)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1218,98) (Поз. 72, 74)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39783,04) (Поз. 4-12, 19-25, 29-42, 49-60, 64-67, 83-88)

   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 2643,43) (Поз. 89)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1218,98) (Поз. 72, 74)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39783,04) (Поз. 4-12, 19-25, 29-42, 49-60, 64-67, 83-88)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 339,73) (Поз. 71, 73)

   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 339,73) (Поз. 71, 73)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 807,29) (Поз. 75-77)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 169,02) (Поз. 68-70)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4057,92) (Поз. 13-15, 43-45)
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5062,4 4254,65 781,26 244,04 28,02

1535,39

19022,42 15093,36 3854,99 1223,58 99,38

1798,1

19,64

198,84

104,14

644,47

7,47

31,58

16,3

1126,67 423,32 37,4 1,99 2,83

2887,84 2328,65 16,77

15721,34 11795,59 3844,43 1230,77 77,66

932,26

14,35

58,28

223,52

11,6

8891,6 3164,58 110,6 22,51 21,99

311,69

365,25

12,69

68,57

133,28

204,93

990,91

60395,53 37060,15 8628,68 2722,89 246,65

38987,38

22278,5

121661,41 246,65

    Итого Поз. 88 " п/п 99858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4356 МАТ=4,39"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39 783,04)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39 783,04)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 65 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 66, 84 " п/п 99971 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4469 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 67 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 85 " п/п 99882 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4380 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 86 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 87 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 34, 52 " п/п 98858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3354 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 36, 54 " п/п 98790 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3286 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 39, 57 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 41 " п/п 78302 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1150 МАТ=1,8"
    Итого Поз. 55 " п/п 98800 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3296 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 64, 83 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 12, 42 " п/п 100395 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5058 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 21, 53 " п/п 98791 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3287 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 23, 58 " п/п 100393 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5056 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 24, 59 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 25, 60 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 33, 51 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 6, 19, 31, 49 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

    Итого Поз. 7, 20, 32, 50 " п/п 98859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3355 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 8, 35 " п/п 98802 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3298 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 9, 37 " п/п 98679 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 10, 22, 38, 56 " п/п 98678 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3174 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 11, 40 " п/п 78303 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1151 МАТ=1,8"

    Итого Поз. 4, 29 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 5, 30 " п/п 98860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3356 МАТ=2,83"
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Гранд-СМЕТА
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7504,93 4057,92 1187,54 26,72

2701,78

4109,61

14316,32 4057,92 1187,54 26,72

3124,6

1947,8

19388,72 26,72

197,79 168,41 23,34 0,61 1,29

549,16

352,88

1099,83 168,41 23,34 0,61 1,29

116,62

98,03

1314,48 1,29

211,43 211,43 1,77

128,3 128,3 1,12

339,73 339,73 2,89

207,24

105,32

652,29 2,89

341,11 71,91 51,23 7,71 9,06

2961,27 1100,94 325,82 118,04 9,06

1145,84

621,68

4728,79 9,06

    Всего с учетом " п/п 6624 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-015-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,04"

    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 218,98)
    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 218,98)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 339,73)
    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 339,73)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 72, 74

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 169,02)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 169,02)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 71 " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 73 " п/п 1600 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 68 " п/п 6025 - 3 кв 2015г - ФЕР09-06-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,25"

    Итого Поз. 69 " п/п 64748 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0755 МАТ=6,04"
    Итого Поз. 70 " п/п 64761 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0768 МАТ=4,02"
    Итого

    Итого Поз. 13, 43 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 14, 44 " п/п 57000 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0859 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 15, 45 " п/п 56996 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0855 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 057,92)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 057,92)

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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631,27 507,22 6,11 1,99 3,88

49,45 49,45 0,38

248,63 248,63 1,9

929,35 805,3 6,11 1,99 6,16

548,96

435,94

1914,25 6,16

207,56 172,19 4,09 0,47 18,98

2895,59 2636,23 26,01 7,2 18,98

2326,22

1268,85

6490,66 18,98

173457,69 375,23

84055,61

26753,47

10363,56

57595,61

51606,68

30025,84

1681,11

85736,72

15432,61

101169,33 375,23  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Итого
   173 457,69 * 0,484588531283555
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 89
    Всего с учетом " п/п 23929 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-12 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,46"

    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 2 643,43)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2 643,43)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 76 " п/п 22559 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-4-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 77 " п/п 22560 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 807,29)
    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 807,29)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 75 " п/п 22558 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,27"
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Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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