
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение ул. Горького,18
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-14/2015-ЭМ.26
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

___________________________45,492

___________________________68,146
_______________________________________________________________________________________________441,16

_______________________________________________________________________________________________1,680
_______________________________________________________________________________________________21,379
_______________________________________________________________________________________________14,738

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕРр67-4-

5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,33 145,98 143,48 2,5 1,08 48,17 47,35 0,82 0,36 17,89 5,9

2 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,14 45,55 45,55 6,38 6,38 5,84 0,82

3 ФЕРм08-
03-573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж щита распределительного. Шкаф
(пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 2 19,58 7,05 12,53 0,95 39,16 14,1 25,06 1,9 0,711 1,42

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,53 42,98 42,98 22,78 22,78

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,53 11,42 11,42 6,05 6,05

6 ФЕРм08-
03-573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

1 шт. 1 68,25 23,51 41,74 3,16 68,25 23,51 41,74 3,16 2,37 2,37

                           Низковольтное оборудование

                           ВРЩ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦ-509-

6328
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Щиты учетно-распределительные
встраиваемые ЩУРВ-3-30з, с замком,
размером 550х500х165 мм

шт. 1 379,07 379,07

8 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные

1 шт. 1 9,67 6,94 2,22 0,14 9,67 6,94 2,22 0,14 0,7 0,7

9 ФССЦ-509-
8200
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электрической энергии
электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-
01 Р(Q) С(R) SIN, 5(60)А (многотарифный)

шт. 1 553,36 553,36

10 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 13 11,51 11,11 149,63 144,43 1,12 14,56

11 ФССЦ-509-
2259
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
100 3Р 63А, 50А характеристика С

шт. 1 146,96 146,96

12 ФССЦ-509-
2230
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеристика С

шт. 11 10,46 115,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦ-509-
2230
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, 32Ахарактеристика С

шт. 1 10,46 10,46

14 ФЕРм10-
06-037-13
Пр.
Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE   изолятором

100 шт. 0,04 59,66 56,05 2,39 2,24 6,18 0,25 0,0004

15 Прайс
лист

Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб

шт 2 23,11 46,22

16 Прайс
лист

Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб

шт 2 0,47 0,94

17 ФЕРм08-
03-573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

1 шт. 1 68,25 23,51 41,74 3,16 68,25 23,51 41,74 3,16 2,37 2,37

18 ФССЦ-509-
6326
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Щиты учетно-распределительные
встраиваемые ЩУРВ-3-12з, с замком,
размером 550х320х165 мм

шт. 1 260,22 260,22

19 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные

1 шт. 1 9,67 6,94 2,22 0,14 9,67 6,94 2,22 0,14 0,7 0,7

20 ФССЦ-509-
8200
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электрической энергии
электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-
01 Р(Q) С(R) SIN, 5(60)А (многотарифный)

шт. 1 553,36 553,36

                           ВРЩ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 4 11,51 11,11 46,04 44,44 1,12 4,48

22 ФССЦ-509-
2243
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 3Р 25А, характеристика С

шт. 1 29,62 29,62

23 ФССЦ-509-
2228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 16А, характеристика С

шт. 3 9,87 29,61

24 ФЕРм10-
06-037-13
Пр.
Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE   изолятором

100 шт. 0,04 59,66 56,05 2,39 2,24 6,18 0,25 0,0004

25 Прайс
лист

Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб

шт 2 23,11 46,22

26 Прайс
лист

Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб

шт 2 0,47 0,94

27 ФЕРм08-
03-593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,23 1441,37 700,75 226,27 11,88 331,52 161,17 52,04 2,73 70,64 16,25

28 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.

шт 23 150,32 3457,36

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФЕРм08-
03-594-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике 1

100 шт. 0,1 858,96 698,37 44,36 2,7 85,9 69,84 4,44 0,27 70,4 7,04

30 ФССЦ-509-
4996
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 2 240,96 481,92

31 ФССЦ-509-
5386
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный с рассеивателем из
полистирола типа ЛПО 46-2х36-003 (004)

шт. 8 247,38 1979,04

32 ФССЦ-509-
1463
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 1,9 117,26 222,79

33 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,4 88,47 59,13 6,65 0,41 35,39 23,65 2,66 0,16 6,29 2,52

34 ФЕРм08-
02-401-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 3,65 754,36 388,03 70,43 2,7 2753,41 1416,31 257,07 9,86 41,28 150,67

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,04 3708,36 148,33

36 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,18 4832,12 869,78

37 ФССЦ-501-
8485
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,18 15727,78 2831

38 ФССЦ-501-
8508
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4
мм2

1000 м 0,005 18047,85 90,24

39 ФЕРм10-
02-030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3 0,001

40 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ФЕРм08-
03-591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,14 433,08 313,47 13,78 0,41 60,63 43,89 1,93 0,06 31,6 4,42

42 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,2 68 13,6

43 ФССЦ-509-
1201
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой
проводки

шт. 12 6,22 74,64

44 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 40 5,29 4,88 211,6 195,2 0,5 20

45 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 40 8,62 344,8

46 ФЕРм08-
02-407-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба стальная по установленным
конструкциям, по стенам с креплением
скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 0,4 595,86 231,62 136,2 5,13 238,34 92,65 54,48 2,05 24,64 9,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФССЦ-103-
0129
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубы стальные электросварные
прямошовные со снятой фаской из стали
марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс
наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2
мм

м 4,05 6,34 25,68

48 ФЕРм08-
02-472-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой стали
диаметром 8 мм

100 м 0,5 541,57 188,94 51,62 1,49 270,79 94,47 25,81 0,75 20,1 10,05

49 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,01975 5230,01 103,29

50 ФЕРм08-
02-152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,02 573,91 346,32 143,51 2,7 11,48 6,93 2,87 0,05 36 0,72

51 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,02 9719,25 194,39

52 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2
(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,16 1393,76 1393,76 223 223 166,32 26,61

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

53 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,16 663,75 663,75 106,2 106,2 88,5 14,16

54 ФЕРм08-
02-471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3 181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21

55 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393 5763 195,54

56 ФЕРм08-
02-472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,4 337,6 178,6 69,36 2,57 135,04 71,44 27,74 1,03 19 7,6

57 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,06272 5763 361,46

58 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,4 1390,5 332,41 1058,09 114,38 556,2 132,96 423,24 45,75 36,21 14,48

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,25 2655,38 686,66 1968,72 212,37 663,85 171,67 492,18 53,09 74,8 18,7

60 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

3 521,4 143,58 377,82 40,84 1564,2 430,74 1133,46 122,52 15,64 46,92

61 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,2 1930,16 608,53 35,23 386,03 121,71 7,05 75,22 15,04

62 ФЕР10-05-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по
одинарному металлическому каркасу из
потолочного профиля гипсокартонными
листами (С 623): одним слоем с оконным
проемом
3 576,86 = 5 181,86 - 107 x 15,00

100 м2
стен (за
вычетом
проемов)

0,08 3576,86 752,81 21,65 286,15 60,22 1,73 83 6,64

Уд 1. 101-
2509

Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм м2 107
8,56

15 128,4

63 ФССЦ-101-
2512
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм м2 8,56 20,47 175,22

64 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

65 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,41 165,95 165,95 68,04 68,04 12,96 5,31

66 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

14 15,62 15,62 218,68 218,68 1,22 17,08

67 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 17 4,1 4,1 69,7 69,7 0,32 5,44

37796,88 441,16

23047,9 4203,1 2623,45 247,95 441,16

158341,47 64349,48 16685,14 3796,13 441,16

52466,68

3175,88

3074,43

2332,64

596,25

28530,24

58,3

13869,17

829,77

32160,46

1847,78

Итого по разделу 1 Подвал
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 828,12) (Поз. 1-2)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 35222,52) (Поз. 3, 6-13, 15-23, 25-27, 29, 33-38, 41, 46, 48-51, 54-57)
   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 68,59) (Поз. 14, 24)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16510,92) (Поз. 58-61)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 921,97) (Поз. 62-63)
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 5774,32) (Поз. 64-67)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5040,05) (Поз. 52-53)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 3430,36) (Поз. 39-40, 44-45)

  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 5774,32) (Поз. 64-67)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1562,42

1646,57

396,45

18782

7925,24

22,78 22,78

348,76 348,76

6,05 6,05

38,48 38,48

18946,33

2115,63

8687,99

802,04

48,96

268,7

149,97

31019,62

3414,13 3414,13 26,61

1625,92 1625,92 14,16

5040,05 5040,05 40,77

3074,43

1562,42

9676,9 40,77

4727,43 2035,62 2691,81 700,43 14,48

5758,53 2628,27 3130,26 812,81 18,7

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16510,92) (Поз. 58-61)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 4
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5040,05) (Поз. 52-53)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 3430,36) (Поз. 39-40, 44-45)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 921,97) (Поз. 62-63)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 36119,23) (Поз. 1-3, 6-13, 15-23, 25-27, 29, 33-38, 41, 46, 48-51, 54-57, 14, 24)

      Итого Поз. 31 " п/п 106521 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-5386 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 32 " п/п 102597 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1463 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 42 " п/п 102575 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1441 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 43 " п/п 102334 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1201 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 47 " п/п 53659 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-0129 МАТ=5,84"
      Итого

    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 5
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Материалы:
      Итого Поз. 28 "3 кв 2015 МАТ=5,48"
      Итого Поз. 30 " п/п 106131 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-4996 МАТ=4,39"

      Итого c накладными и см. прибылью
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итого Поз. 58 " п/п 21313 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-009-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 59 " п/п 21319 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-009-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.1.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 52 " п/п 1550 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-055-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 53 " п/п 1599 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 040,05)
      Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 040,05)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13803,44 6594,63 7208,81 1875,78 46,92

3325,78 1863,38 44,84 15,04

27615,18 13121,9 13075,72 3389,02 95,14

13869,17

7925,24

49409,59 95,14

2078,63 921,97 11 6,64

940,93

3019,56 921,97 11 6,64

829,77

396,45

4245,78 6,64

94739,13 142,55

14737,89

730,15 724,93 5,22 5,51 5,9

97,68 97,68 0,82

827,83 822,61 5,22 5,51 6,72

596,25

430,62

1854,7 6,72

1658,94 935,75 690,31 125,85 6,16

1664,12

246,33 212,5 28,24 4,29 1,4

4858,5

2928,86 2891,6 19,04

      Итого Поз. 60 " п/п 21327 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 61 " п/п 21475 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-017-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,51"

      Итого Поз. 63 " п/п 47689 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2512 МАТ=5,37"
      Итого
      Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 921,97)
      Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 921,97)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого

      Итого
      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 510,92)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 510,92)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 62 " п/п 6515 - 3 кв 2015г - ФЕР10-05-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

      Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 828,12)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 828,12)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 3, 6, 17 " п/п 28576 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-573-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 7 " п/п 107462 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-6328 МАТ=4,39"

     94 739,13 * 0,155562812144809
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 1 " п/п 24518 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-4-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 2 " п/п 24514 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого

      Итого Поз. 8, 19 " п/п 28679 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 9, 20 " п/п 108731 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-8200 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 10, 21 " п/п 28588 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

529,06

451,87

516,87

1142,37

106,63

106,6

3446,82 2467,51 330,97 41,8 16,25

1161,17 1069,25 28,24 4,13 7,04

428,76 362,08 16,92 2,45 2,52

29237,24 21683,71 1634,97 150,96 150,67

651,17

3818,33

12428,09

396,15

765,39 671,96 12,27 0,92 4,42

2264,79 1418,47 346,49 31,39 9,86

2435,28 1446,34 164,15 11,48 10,05

475,13

133,56 106,1 18,25 0,77 0,72

894,19

609,71 461,9 107,48 11,79 3,21

899,48

1466,69 1093,75 176,43 15,77 7,6

1662,72

77384,82 34820,92 3554,72 401,6 238,94

28530,24

18315,71

124230,77 238,94

      Итого Поз. 18 " п/п 107460 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-6326 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 22 " п/п 103378 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2243 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 23 " п/п 103363 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2228 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 27 " п/п 28612 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 29 " п/п 28626 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-594-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 33 " п/п 27871 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 11 " п/п 103394 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2259 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 12-13 " п/п 103365 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2230 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 15-16, 25-26 "3 кв 2015 МАТ=5,48"

      Итого Поз. 46 " п/п 27823 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-407-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 48 " п/п 27946 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 49 " п/п 46873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1613 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 50 " п/п 27387 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-152-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 51 " п/п 65561 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-8059 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 54 " п/п 27935 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-471-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 34 " п/п 27799 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-401-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 35 " п/п 92819 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8476 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 36 " п/п 92825 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8482 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 37 " п/п 92828 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8485 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 38 " п/п 92851 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8508 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 41 " п/п 28593 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 55 " п/п 47719 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2542 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 56 " п/п 27944 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 57 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"
      Итого
      Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 35 222,52)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 35 222,52)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4,78 4,48 0,5

70,23 68,59 0,5

58,3

35,67

164,2 0,5

1462,5 441,85 3

1148,07

3078,38 2988,51 20

1513,67

7202,62 3430,36 23

2332,64

1646,57

11181,83 23

137431,5 269,16

21379,23

317,53 317,53 1,62

1041,69 1041,69 5,31

3347,99 3347,99 17,08

1067,11 1067,11 5,44

5774,32 5774,32 29,45

3175,88

1847,78

10797,98 29,45

10797,98 29,45

1679,76

37796,88 441,16

      Итого Поз. 45 " п/п 94142 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0584 МАТ=4,39"

    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
      Итого Поз. 14, 24
      Всего с учетом " п/п 30191 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-06-037-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 68,59)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 68,59)

  Итого
    Справочно, в текущих ценах:

      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 5 774,32)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 5 774,32)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     10 797,98 * 0,155562812144809

  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 64 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 65 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 66 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 67 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого
      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 3 430,36)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 3 430,36)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     137 431,50 * 0,155562812144809

      Итого c накладными и см. прибылью
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итого Поз. 39 " п/п 29124 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-02-030-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 40 " п/п 107935 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-6801 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 44 " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77306,85

16685,14

68145,61

52466,68

32160,46

36117,12

37796,88

755,94

38552,82

6939,51

45492,33 441,16

      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (1 679,76)
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Страница 17



Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Фасад.ул. Горького,18
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.26
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,15 204,7 204,7 30,71 30,71 26,243 3,94

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Фасад

_______________________________________________________________________________________________5623,93

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________539,336
___________________________931,351
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР13-06-

003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

0,12 10,16 10,16 1,22 1,22 1,1902 0,14

3 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,02 6422,49 1577,66 76,53 27,26 128,45 31,55 1,53 0,55 171,8589 3,44

4 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 0,2 40,66 8,13

5 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 1,2 2051,17 483,2 1567,97 169,14 2461,4 579,84 1881,56 202,97 52,6355 63,16

6 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная цоколь
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,12 677,36 82,8 6,66 81,28 9,94 0,8 8,9136 1,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР13-06-

004-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обеспыливание поверхности очистка
фасада здания
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
обеспыл
иваемой
поверхно

сти

480 1,51 1,12 0,39 724,8 537,6 187,2 0,1322 63,46

8 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

3 599,61 165,12 434,49 46,97 1798,83 495,36 1303,47 140,91 17,986 53,96

9 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладны

х
деталей

0,01404 6277,2 487,65 78,36 8,93 88,13 6,85 1,1 0,13 61,4169 0,86

10 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором расшивка трещин
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

30 38,38 27,96 1151,4 838,8 3,1165 93,5

11 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

30 38,38 27,96 1151,4 838,8 3,1165 93,5

12 ФЕРр61-
26-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов (восстановление
выветренных швов кладки)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

4 370,77 355,02 0,2 1483,08 1420,08 0,8 41,0895 164,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФЕРр53-
15-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт лицевой поверхности наружных
кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2
кирпича площадью в одном месте до 1 м2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно
сти стен

0,416667 14291,41 3800,14 128,79 15,53 5954,76 1583,39 53,66 6,47 457,2975 190,54

14 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,1188 2032,33 1754,09 278,24 120,16 241,44 208,39 33,05 14,28 216,821 25,76

15 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
проемов

0,1188 16806,72 2497,59 730,61 34,16 1996,64 296,71 86,8 4,06 285,7658 33,95

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
11,88

2921,77 34710,63

16 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 п. м 0,066 4251,84 239,04 20,6 0,78 280,62 15,78 1,36 0,05 28,0238 1,85
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕРр58-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена покрытия кровли средней сложности
из листовой стали: с настенными желобами
и свесами
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,066 2346,57 1548,51 138,52 33,84 154,87 102,2 9,14 2,23 170,729 11,27

18 ФЕРр61-
20-1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки наружных
прямолинейных откосов по камню и бетону
цементно-известковым раствором: с земли
и лесов
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,18 5737,37 3455,05 2,66 1032,73 621,91 0,48 371,91 66,94

19 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 0,6 9433,03 2195,75 1144,26 79,49 5659,82 1317,45 686,56 47,69 224,9745 134,98

20 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,2 6422,49 1577,66 76,53 27,26 1284,5 315,53 15,31 5,45 171,8589 34,37

21 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными
обоймами(клинкернык перемычки)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 1,14 9433,03 2195,75 1144,26 79,49 10753,65 2503,16 1304,46 90,62 224,9745 256,47

22 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (отливы)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м 0,403 2569,95 406,21 6,89 1,24 1035,69 163,7 2,78 0,5 47,6215 19,19
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

4,8 6422,49 1577,66 76,53 27,26 30827,95 7572,77 367,34 130,85 171,8589 824,92

24 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 48 2051,17 483,2 1567,97 169,14 98456,16 23193,6 75262,56 8118,72 52,6355 2526,5

25 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

4,8 677,36 82,8 6,66 3251,33 397,44 31,97 8,9136 42,79

26 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

4,9 849,04 497,05 8,77 4160,3 2435,55 42,97 57,5288 281,89

27 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,01096 3,77 3,77 0,04 0,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,01096 13,13 13,13 0,14 0,14

29 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
Демонтаж деревяных конструкций входов в
подвал
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й
уровень))

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

0,5 246,45 205,99 40,46 123,23 103 20,23 24,5812 12,29

30 ФЕР46-04-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка: кирпичных стен
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м3 0,02 207,03 83,96 123,07 13,31 4,14 1,68 2,46 0,27 9,476 0,19

31 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
грунта

0,06 1588,59 1588,59 95,32 95,32 203,665 12,22

                           вхлод в подъезд
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м3
основани

я

1 135,09 24,85 37,89 4,37 135,09 24,85 37,89 4,37 3,0418 3,04

33 ФЕР06-01-
001-22
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство ленточных фундаментов:
железобетонных при ширине по верху до
1000 мм Устройство монолитного
фундамента
49 562,86 = 117 060,36 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,02 52468,13 5226,4 5358,28 557,07 1049,36 104,53 107,17 11,14 589,8879 11,8

Уд 1. 401-
0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
2,03

665 1349,95

34 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 2,03 667,83 1355,69

35 ФЕР07-05-
015-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство лестниц по готовому основанию
из отдельных ступеней: гладких Демонтаж
ж/б ступеней входа в подвал
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й
уровень))

100 м
ступеней

0,075 1338,89 1166,48 172,41 9,62 100,42 87,49 12,93 0,72 128,6091 9,65
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 ФЕР06-01-
001-19
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство фундаментных плит
железобетонных: с ребрами вверх
Устройство ж/б ступеней входа в подвал
89 217,04 = 156 714,54 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,004 92164,7 5552,54 5236,24 606,45 368,66 22,21 20,95 2,43 597,6906 2,39

Уд 1. 401-
0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
0,406

665 269,99

37 ФССЦ-401-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В12,5 (М150)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 0,406 600 243,6

38 ФЕР09-03-
029-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
(поручни из трубы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
конструк

ций

0,09 1485,5 402,41 994,59 109,61 133,7 36,22 89,51 9,86 42,8093 3,85

39 ФССЦ-201-
0650
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,09 7571 681,39
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Гранд-СМЕТА
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40 ФЕРр68-
12-4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м3
конструк

ций

0,01 6909,71 2325,58 4584,13 487,4 69,1 23,26 45,84 4,87 279,8525 2,8

41 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

36 336,16 45,94 8,94 0,14 12101,76 1653,84 321,84 5,04 5,0652 182,35

42 ФЕР11-01-
015-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий: бетонных толщиной
30 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,35 2768,14 424,54 300,16 45,2 968,85 148,59 105,06 15,82 53,4687 18,71

43 ФЕР11-01-
015-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Железнение цементных покрытий
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,35 170,6 135,83 9,56 1,64 59,71 47,54 3,35 0,57 14,283 5

44 ФЕР08-02-
001-09
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кладка стен приямков и каналов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м3
кладки

1 945,83 77,8 44,71 6,99 945,83 77,8 44,71 6,99 9,3633 9,36
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Гранд-СМЕТА
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45 ФЕР08-03-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кладка стен из легкобетонных камней без
облицовки: при высоте этажа до 4 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м3
кладки

3 864,91 50,63 54,65 8,54 2594,73 151,89 163,95 25,62 5,8587 17,58

46 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,45 6422,49 1577,66 76,53 27,26 2890,12 709,95 34,44 12,27 171,8589 77,34

47 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 4,5 40,66 182,97

48 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 4,5 2051,17 483,2 1567,97 169,14 9230,27 2174,4 7055,87 761,13 52,6355 236,86

49 ФЕРр53-
21-21
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт и восстановление уплотнения
стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах,
оконных, дверных и балконных блоках:
насухо
85,40 = 2 710,40 - 1,05 x 2 500,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
восстано
вленной
герметиз

ации
стыков

0,05 98,21 84,18 14,03 4,91 4,21 0,7 8,625 0,43

Уд 1. 101-
1975

Прокладки уплотнительные: ПРП
диаметром 30 мм

100 м 1,05
0,0525

2500 131,25
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Гранд-СМЕТА
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50 ФССЦ-101-
4259
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм", сечение круглое сплошное,
диаметр 40 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м 0,0525 406 21,32

51 ФЕР07-05-
039-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство герметизации горизонтальных и
вертикальных стыков стеновых панелей
мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,05 2939,29 225,39 1155,18 53,07 146,96 11,27 57,76 2,65 24,8498 1,24

52 ФЕРр53-
21-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Восстановление солнцезащиты: красками
ПХВ (бутадионстирольными или
кумаронокаучуковыми)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
восстано
вленной
герметиз

ации
стыков

0,05 83,14 15,99 4,16 0,8 1,7825 0,09

53 ФЕРр57-
10-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2  (лестничные марши )
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 мест 0,3 1280,08 680,29 71,58 7,87 384,02 204,09 21,47 2,36 79,7525 23,93

54 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 2,1 3,77 3,77 7,92 7,92

Страница 12



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 2,1 13,13 13,13 27,57 27,57

448102,58 5623,93

208130,27 51201,27 89456,7 9631,59 5623,93

1680440,83 783891,45 568944,62 147459,64 5623,93

764310,06

20946,12

890,2

2149,31

2920,04

36574,12

23703,08

378,99

114232,32

512887,92

5781,67

98,31

38828,84

3058,46

1860,68

435774,15

452,4

12505,14

52037,64

206,72

2762,35

945,18

2138,62

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 31262,86) (Поз. 4, 12, 18, 47)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1459,35) (Поз. 31)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 3160,75) (Поз. 53)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 4112,73) (Поз. 17, 22)

Итого по разделу 1 Фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 106,86) (Поз. 9)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 41751,44) (Поз. 26, 32, 44-45)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3253,68) (Поз. 42-43)
   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1563,6) (Поз. 35, 51)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 50101,53) (Поз. 10-11, 13, 49-50, 52)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34352,28) (Поз. 2, 7, 41, 38-39)
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 430,67) (Поз. 40)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 142790,4) (Поз. 3, 6, 20, 23, 25, 46, 33-34, 36-37)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 610580,86) (Поз. 1, 5, 8, 14, 19, 21, 24, 30, 48)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6424,08) (Поз. 15-16, 29)

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 4112,73) (Поз. 17, 22)

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1459,35) (Поз. 31)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 31262,86) (Поз. 4, 12, 18, 47)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 140642,26) (Поз. 3, 6, 20, 23, 25, 46)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 430,67) (Поз. 40)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6424,08) (Поз. 15-16, 29)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2148,14) (Поз. 33-34, 36-37)
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1706,81

309229,27

28056,86

1659,38

55,57

22545,78

409,18

1063,25

470,17 470,17 3,94

932773,37 397261,43 535511,94 139057,97 2826,52

15874,03 7583,96 8290,07 2157,33 53,96

3400,65 3190,45 210,2 218,63 25,76

122999,43 58493,54 12662,89 2117,53 391,45

41,37 25,72 15,65 4,13 0,19

1075559,02 467025,27 556690,75 143555,59 3301,82

512887,92

293078,81

1881525,75 3301,82

18,68 18,68 0,14

9421,25 8230,66 1190,59 63,46

64934,95 25320,29 2046,9 77,16 182,35

74374,88 33569,63 3237,49 77,16 245,95

23216,29

16150,46

113741,63 245,95

   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 3160,75) (Поз. 53)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 644227,65) (Поз. 1, 5, 8, 14, 19, 21, 24, 30, 48, 2, 7, 41)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 50101,53) (Поз. 10-11, 13, 49-50, 52)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3253,68) (Поз. 42-43)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 106,86) (Поз. 9)

    Итого Поз. 5, 24, 48 " п/п 21315 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-009-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 8 " п/п 21327 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 14 " п/п 21535 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 19, 21 " п/п 21189 - 3 кв 2015г - ФЕР46-01-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,89"

    Итого Поз. 30 " п/п 21481 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 41751,44) (Поз. 26, 32, 44-45)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 705,49) (Поз. 38-39)
   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1563,6) (Поз. 35, 51)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 1 " п/п 21240 - 3 кв 2015г - ФЕР46-02-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 41 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33 646,79)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33 646,79)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 610 580,86)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 610 580,86)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 7 " п/п 7059 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-004-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
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Гранд-СМЕТА
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270153,35 132122,24 2662,42 2283,03 940,07

15672,36 6236,99 208,42 43,86

285825,71 138359,23 2870,84 2283,03 983,93

112513,81

52037,64

450377,16 983,93

838,93

22083,01 21741,42 5,09 164,36

11744,43 9521,44 3,05 66,94

34666,37 31262,86 8,14 231,3

20946,12

12505,14

68117,63 231,3

88,13 6,85 1,1 0,13 0,86

479,9 104,87 7 1,99 0,86

98,31

55,57

633,78 0,86

29772,87 25684,06 187

49237,1 24241,7 341,28 99,06 190,54

68,91 64,46 4,45 0,43

76,11

22,97 12,25 0,09

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4, 47 " п/п 80330 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0138 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 12 " п/п 23048 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-26-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого Поз. 18 " п/п 22974 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого
    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 31 262,86)

    Итого Поз. 3, 20, 23, 46 " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого Поз. 6, 25 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 140 642,26)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 140 642,26)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Сметная прибыль 52% = 77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 106,86)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 10-11 " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого Поз. 13 " п/п 22351 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-15-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Итого Поз. 49 " п/п 22393 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-21-21 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,45"

    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 31 262,86)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 9
    Всего с учетом " п/п 4786 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-092-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 106,86)

    Итого Поз. 50 " п/п 49361 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4259 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 52 " п/п 22385 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-21-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"
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Гранд-СМЕТА
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79177,96 50002,47 345,73 99,06 378,06

36574,12

28056,86

143808,94 378,06

7094,96 4542,63 552,05 62,16 33,95

1728,36 241,59 8,65 0,77 1,85

1705,59 1576,93 128,66 12,29

10528,91 6361,15 689,36 62,93 48,09

5781,67

2762,35

19072,93 48,09

1865,71 1564,68 58,13 34,14 11,27

5661,78 2506,25 17,68 7,66 19,19

7527,49 4070,93 75,81 41,8 30,46

2920,04

2138,62

12586,15 30,46

46172,27 37288,27 273,29 281,89

1032,38 380,45 240,98 66,9 3,04

6094,31 1191,12 284,36 107,02 9,36

15833,69 2325,44 1042,72 392,24 17,58

69132,65 41185,28 1841,35 566,16 311,87

38828,84

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 15 " п/п 6241 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,24"

    Итого Поз. 16 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 29 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 424,08)

    Итого
    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 50 101,53)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 50 101,53)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 4 112,73)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 4 112,73)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 26 " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 32 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 424,08)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 17 " п/п 22665 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,58"

    Итого Поз. 22 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Итого

    Итого Поз. 44 " п/п 5552 - 3 кв 2015г - ФЕР08-02-001-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 45 " п/п 5678 - 3 кв 2015г - ФЕР08-03-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,47"

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 41 751,44)
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22545,78

130507,27 311,87

7,96 7,96

50,63 50,63

27,71 27,71

176,24 176,24

95,32 95,32 12,22

1459,35 1459,35 12,22

890,2

452,4

2801,95 12,22

7157,13 1600,35 681,6 170,55 11,8

9191,58

2312,36 340,04 133,24 37,2 2,39

1646,74

20307,81 1940,39 814,84 207,75 14,19

1718,51

945,18

22971,5 14,19

1421,7 1339,47 82,23 11,02 9,65

882 172,54 367,35 40,57 1,24

2303,7 1512,01 449,58 51,59 10,89

1860,68

1063,25

5227,63 10,89

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 27, 54
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 28, 55
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 41 751,44)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 33 " п/п 4461 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-001-22 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,82"

    Итого Поз. 34 " п/п 79733 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0067 МАТ=6,78"
    Итого Поз. 36 " п/п 4458 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-001-19 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,65"

    Итого Поз. 37 " п/п 79731 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0065 МАТ=6,76"
    Итого

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 31
    Всего с учетом " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 459,35)
    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 459,35)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого
    Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 563,60)
    Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 563,60)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 148,14)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 148,14)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 35 " п/п 5362 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-015-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,3"

    Итого Поз. 51 " п/п 5437 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-039-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,39"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1159,44 554,53 569,28 150,96 3,85

3945,25

5104,69 554,53 569,28 150,96 3,85

486,79

409,18

6000,66 3,85

69,1 23,26 45,84 4,87 2,8

647,65 356,11 291,54 74,56 2,8

378,99

206,72

1233,36 2,8

7978,1 2274,91 668,18 242,2 18,71

834,35 727,84 21,31 8,73 5

8812,45 3002,75 689,49 250,93 23,71

3058,46

1659,38

13530,29 23,71

384,02 204,09 21,47 2,36 23,93

4305,42 3124,62 136,55 36,13 23,93

2149,31

1706,81

8161,54 23,93

2880525,04 5623,93

448102,58

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 38 " п/п 5949 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-029-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,47"

    Итого Поз. 40
    Всего с учетом " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 430,67)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 430,67)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 39 " п/п 64644 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0650 МАТ=5,79"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 705,49)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 705,49)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 3 160,75)
    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 3 160,75)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 42 " п/п 6624 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-015-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,04"

    Итого Поз. 43 " п/п 6631 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-015-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9,66"

    Итого
    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 253,68)
    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 253,68)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого
   2 880 525,04 * 0,155562812144809
    Справочно, в текущих ценах:

  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 53
    Всего с учетом " п/п 22588 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-10-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

327604,76

568944,62

931351,09

764310,06

435774,15

8962,05

457064,63

82271,63

539336,26 5623,93

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Отопление ул. ул. Горького,18
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ОВ.26
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,09 322,43 322,43 29,02 29,02 37,8 3,4

                           Раздел 1. МОП (Лестничные клетки)
                           Демонтаж

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________79,299
___________________________125,753

_______________________________________________________________________________________________814,63

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр65-

19-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,02 935,72 865,7 70,02 30,24 18,71 17,31 1,4 0,6 110 2,2

3 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,01 42,98 42,98 0,43 0,43

4 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,01 11,42 11,42 0,11 0,11

5 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,013 34382,42 780,88 484,86 45,9 446,97 10,15 6,3 0,6 87,055 1,13

6 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,09 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 354,84 195,32 153,25 20,38 218,776 19,69

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
0,8091

26,21 21,21

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦ-507-

3366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 8,091 23,19 187,63

8 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 35,64 35,64

9 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 35,64 71,28

10 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 35,64 71,28

11 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 6,7 0,67

12 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,5 14,2 7,1

13 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8 72,2 57,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

0,9 156,23 40,16 28,29 140,61 36,14 25,46 4,048 3,64

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
1,294

269,51 348,75

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
9,9

142,45 1410,26

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0297

60,23 1,79

15 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,99 168,7 167,01

2840,41 30,06

16 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,2 322,43 322,43 64,49 64,49 37,8 7,56

17 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

0,14 466,59 466,59 65,32 65,32 54,7 7,66

Итого по разделу 1 МОП (Лестничные клетки)
                           Раздел 2. МОП (общий коридор)
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕРр65-
19-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,04 935,72 865,7 70,02 30,24 37,43 34,63 2,8 1,21 110 4,4

19 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,466 42,98 42,98 20,03 20,03

20 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,466 11,42 11,42 5,32 5,32

21 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,0384 34382,42 780,88 484,86 45,9 1320,28 29,99 18,62 1,76 87,055 3,34

22 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,18 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 709,67 390,65 306,49 40,76 218,776 39,38

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
1,618

26,21 42,41

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 16,18 23,19 375,21

24 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02 2048,87 1389,5 614,15 79,65 40,98 27,79 12,28 1,59 140,07 2,8

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
1,876

15,56 29,19

25 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 1,876 51,83 97,23

26 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02 2709,37 1852,66 771,59 99,56 54,19 37,05 15,43 1,99 186,76 3,74

Уд 1. 507-
3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
1,874

24,28 45,5

27 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 18,74 75,31 1411,31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: до 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,12 4029,29 682,76 145,21 3,21 483,51 81,93 17,43 0,39 69,9545 8,39

29 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 35,64 71,28

30 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 35,64 142,56

31 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 35,64 142,56

32 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8 14,2 11,36

33 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 6,7 1,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 20,5 2,05

35 ФССЦ-507-
3621
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х20х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 45 4,5

36 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,6 72,2 115,52

37 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 48-53
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8 79,1 63,28

38 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

3,4 156,23 40,16 28,29 531,18 136,54 96,19 4,048 13,76

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
4,889

269,51 1317,63

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
37,4

142,45 5327,63

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,1122

60,23 6,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,8 168,7 303,66

40 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,2 256,1 51,22

41 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,4 292,3 409,22

9285,41 91,03

42 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,1 322,43 322,43 32,24 32,24 37,8 3,78

43 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

0,05 466,59 466,59 23,33 23,33 54,7 2,74

                           Вывоз мусора

Итого по разделу 2 МОП (общий коридор)
                           Раздел 3. Монтаж теплоузел
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,028 42,98 42,98 1,2 1,2

45 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,028 11,42 11,42 0,32 0,32

46 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 394,26 217,03 170,27 22,65 218,776 21,88

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
0,899

26,21 23,56

47 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 0,899 23,19 20,85

48 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05 2709,37 1852,66 771,59 99,56 135,47 92,63 38,58 4,98 186,76 9,34

                           Монтаж

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-
3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
4,685

24,28 113,75

49 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 46,85 75,31 3528,27

50 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 6,7 1,34

51 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,6 72,2 115,52

52 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 35,64 35,64

53 ФССЦ-507-
3621
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х20х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 45 4,5

4123,59 37,74Итого по разделу 3 Монтаж теплоузел
                           Раздел 4. Квартиры
                           Стояки по квартирам

                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
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54 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,95 370,79 370,79 352,25 352,25 43,47 41,3

55 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,17 536,58 536,58 91,22 91,22 62,905 10,69

56 ФЕРр65-
19-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 0,24 1076,08 995,56 80,52 34,78 258,26 238,94 19,32 8,35 126,5 30,36

57 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,193 42,98 42,98 8,3 8,3

58 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,193 11,42 11,42 2,2 2,2

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
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59 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,7 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 3708,72 2050,9 1609,09 214 295,3476 206,74

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
6,293

26,21 164,94

60 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 62,93 23,19 1459,35

61 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,4 6,7 9,38

62 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 7 35,64 249,48

Страница 13



Гранд-СМЕТА
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63 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 24 35,64 855,36

64 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 24 35,64 855,36

65 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8 14,2 11,36

66 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,1 72,2 151,62

67 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1 16,9 16,9

Страница 14



Гранд-СМЕТА
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68 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных(без
стоимости материалов )
2 183,59 = 34 183,59 - 100 x 320,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,384 2825,43 1054,19 654,56 61,97 1084,97 404,81 251,35 23,8 117,5242 45,13

Уд 1. 301-
0555

Радиаторы отопительные чугунные
марка: МС-140, высота полная 588 мм,
высота монтажная 500 мм

кВт 100
38,4

320 12288

69 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,07 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 370,87 205,09 160,91 21,4 295,3476 20,67

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
0,6293

26,21 16,49

70 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 6,293 23,19 145,93
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Гранд-СМЕТА
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71 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,075 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 282,93 172,84 106,27 14,01 232,3161 17,42

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
0,6968

37,89 26,4

72 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 6,968 34,94 243,46

73 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,105 2750,15 1875,82 829,1 107,53 288,77 196,96 87,06 11,29 189,0945 19,85

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
9,849

15,56 153,25
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74 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 9,849 51,83 510,47

75 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,17 3627,86 2501,09 1041,64 134,41 616,74 425,19 177,08 22,85 252,126 42,86

Уд 1. 507-
3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
15,93

24,28 386,78

76 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 15,93 75,31 1199,69

77 ФССЦ-507-
5020
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 25х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 87,5 17,5
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78 ФССЦ-507-
5023
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 32х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 116,6 11,66

79 ФССЦ-507-
5023
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 32х3/4" 40*20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,3 116,6 34,98

80 ФССЦ-507-
5025
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 40х5/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 502,1 50,21

81 ФЕР16-05-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 шт. 1 85,77 20,69 6,26 85,77 20,69 6,26 2,2822 2,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

82 ФССЦ-302-
0001
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентили проходные муфтовые: 15кч18п2
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 36,43 36,43

83 ФЕР16-05-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 шт. 1 109,08 20,69 7,73 109,08 20,69 7,73 2,2822 2,28

84 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 575,17 575,17

32482,76 439,58

85 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,505 322,43 322,43 162,83 162,83 37,8 19,09

Итого по разделу 4 Квартиры
                           Раздел 5. Чердак
                           Демонтаж
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86 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

0,03 466,59 466,59 14 14 54,7 1,64

87 ФЕРр65-
13-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: воздухосборников 100 шт. 0,02 418,82 418,82 8,38 8,38 49,1 0,98

88 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,113 42,98 42,98 4,86 4,86

89 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1 11,42 11,42 11,42 11,42

90 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,205 2411,86 364,75 58,3 2,54 494,43 74,77 11,95 0,52 37,9155 7,77

                           Монтаж

                           Вывоз мусора
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91 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,03 2789,32 364,75 58,3 2,54 83,68 10,94 1,75 0,08 37,9155 1,14

92 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15 3001,93 364,75 58,3 2,54 450,29 54,71 8,75 0,38 37,9155 5,69

93 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,12 3513,01 364,75 58,3 2,54 421,56 43,77 7 0,3 37,9155 4,55

94 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 8,352 11,99 100,14

95 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,03 3278,55 364,75 58,3 2,54 98,36 10,94 1,75 0,08 37,9155 1,14
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96 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 1,629 11,99 19,53

97 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 11 24,68 271,48

98 ФЕР16-05-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 2 101,71 15,33 5,73 203,42 30,66 11,46 1,6905 3,38

99 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 575,17 1150,34

100 ФЕР18-06-
003-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воздухосборников наружным
диаметром : 159 мм
56,06 = 204,06 - 1 x 148,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 1 59,62 13,24 9,15 0,18 59,62 13,24 9,15 0,18 1,3915 1,39

Уд 1. 301-
1143

Воздухосборники из стальных бесшовных и
сварных труб, горизонтальные и
вертикальные, наружным диаметром
корпуса: 159 мм

шт. 1
1

148 148
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101 Прайс
лист

Воздухосборники А1И 017.000
4170:5,48:1,18*1,02=660,18 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 1 660,18 660,18

102 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,1 60,7 66,77

103 ФЕР18-06-
003-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воздухоотводчиков
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 1 111,66 18,16 10,43 0,34 111,66 18,16 10,43 0,34 1,909 1,91

104 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,535 126,99 67,07 55,64 67,94 35,88 29,77 5,7615 3,08

105 ФЕР16-07-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 11 81,62 50,88 6,18 897,82 559,68 67,98 5,129 56,42
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106 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,36 2259,08 648,61 1610,47 174,1 813,27 233,5 579,77 62,68 68,2027 24,55

107 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: до 40 мм (гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,0982 4029,29 682,76 145,21 3,21 395,68 67,05 14,26 0,32 69,9545 6,87

108 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 65 мм (гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,0253 6337,99 809,92 174,86 3,89 160,35 20,49 4,42 0,1 82,984 2,1

109 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

36 37,8 18,78 1360,8 676,08 2,07 74,52

17152,89 216,22

34199,9 7736,22 4102,2 477,59 814,63

240564,51 118441,51 26089,98 7311,89 814,63

115917,55

11035,38

2035,67

3809

Итого по разделу 5 Чердак
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 17516,48) (Поз. 1-2, 16-18, 42-43, 54-56, 85-87)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2643,73) (Поз. 14-15, 38-41)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4534,52) (Поз. 106)
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99037,5

67045,01

7006,59

3445,56

56592,86

9811,11 9811,11 75,13

4602,96 4453,37 149,59 155,55 36,96

2968,15 2968,15 22,73

128,3 128,3 0,98

17510,52 17360,93 149,59 155,55 135,8

11035,38

7006,59

35552,49 135,8

34,82 34,82

221,46 221,46

19,37 19,37

123,19 123,19

24637 6812,18 1757,08 400,51 49,6

62386,86 46833,14 15264,06 4886,8 308,36

6194,79

12981,16

36,03

152,98

1783,7

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 17516,48) (Поз. 1-2, 16-18, 42-43, 54-56, 85-87)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7178,25) (Поз. 14-15, 38-41, 106)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101058,67) (Поз. 5-13, 21-37, 46-53, 59-84, 90-105, 107-109)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 101058,67) (Поз. 5-13, 21-37, 46-53, 59-84, 90-105, 107-109)
Сметная прибыль

    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 17 516,48)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 3, 19, 44, 57, 88
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:

    Итого Поз. 1, 16, 42, 54, 85 " п/п 23975 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 2, 18, 56 " п/п 24005 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-19-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 17, 43, 55, 86 " п/п 23976 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 87 " п/п 23973 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-13-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 17 516,48)

    Итого Поз. 8-10, 29-31, 52, 62-64 " п/п 78639 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1490 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 11, 33, 50, 61 " п/п 100344 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5007 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 12, 32, 65 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 13, 36, 51, 66 " п/п 74616 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5602 МАТ=4,05"

    Итого Поз. 4, 20, 45, 58, 89
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 5, 21, 68 " п/п 8272 - 3 кв 2015г - ФЕР18-03-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,54"

    Итого Поз. 6, 22, 46, 59, 69 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 7, 23, 47, 60, 70 " п/п 98870 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3366 МАТ=2,83"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4089,3 3440,92 631,8 197,19 22,65

1719,79

10025,29 8495,06 1469,73 456,54 55,94

17374,13

6212,53 2280,88 201,55 10,87 15,26

5,8

25,47

256,28

47,83

3333,41 2646,18 675,88 214,49 17,42

688,99

89,78

239,26

257,58

625,97 316,76 39,81 2,28

186,89

2018,82 786,17 122,05 5,66

8851,87

3308,21 1144,73 76 7,96 7,77

679,81 167,49 11,13 1,22 1,14

2873,83 837,61 55,65 5,82 5,69

2613,08 670,12 44,52 4,59 4,55

483,47

617,25 167,49 11,13 1,22 1,14

1392,69

410,93 202,7 58,19 2,76 1,39

    Итого Поз. 24, 73 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 25, 74 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 67 " п/п 98790 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3286 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 71 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

    Итого Поз. 72 " п/п 98871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3367 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 77 " п/п 100357 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5020 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 78-79 " п/п 100360 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5023 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 80 " п/п 100362 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5025 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 26, 48, 75 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

    Итого Поз. 27, 49, 76 " п/п 98873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3369 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 28, 107 " п/п 8024 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 34 " п/п 98800 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3296 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 35, 53 " п/п 99124 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3621 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 37 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"

    Итого Поз. 93 " п/п 7992 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 94, 96 " п/п 70254 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-1224 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 95 " п/п 7993 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 97 " п/п 78966 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1832 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 100 " п/п 8349 - 3 кв 2015г - ФЕР18-06-003-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,03"

    Итого Поз. 81 " п/п 8103 - 3 кв 2015г - ФЕР16-05-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,58"

    Итого Поз. 82 " п/п 77877 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0001 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 83, 98 " п/п 8104 - 3 кв 2015г - ФЕР16-05-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Итого Поз. 84, 99 " п/п 78652 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1503 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 90 " п/п 7989 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 91 " п/п 7990 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,06"

    Итого Поз. 92 " п/п 7991 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3604,58

342,53

686,61 278,03 66,33 5,21 1,91

751,76 549,32 189,34 3,08

10408,58 8568,7 432,35 56,42

1132,78 313,7 28,11 1,53 2,1

13705,91 10350,78 74,52

207233,53 94861,96 21134,71 6196,71 636,88

99037,5

56592,86

362863,89 636,88

4889,51 2643,73 773,69 17,4

1680,29

182,86

1460,92

8213,58 2643,73 773,69 17,4

2035,67

1268,99

11518,24 17,4

813,27 233,5 579,77 62,68 24,55

7262,23 3574,89 3687,34 959,63 24,55

3809

2176,57

13247,8 24,55

423527,07 814,63

65885,05

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 534,52)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
   423 527,07 * 0,15556278

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 643,73)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 106
    Всего с учетом " п/п 21322 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 534,52)

    Итого Поз. 14, 38 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 15, 39 " п/п 56994 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0853 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 40 " п/п 56997 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0856 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 41 " п/п 56998 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0857 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 643,73)

    Итого Поз. 109 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 101 058,67)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101 058,67)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 101 "Индекс на материалы 1 кв 2015г МАТ=5,46"
    Итого Поз. 102 " п/п 100353 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5016 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 103 " п/п 8354 - 3 кв 2015г - ФЕР18-06-003-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,12"

    Итого Поз. 104 " п/п 8181 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,72"

    Итого Поз. 105 " п/п 8168 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,21"

    Итого Поз. 108 " п/п 8026 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,84"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

96033,02

26089,98

125753,4

115917,55

67045,01

1317,7

67202,75

12096,5

79299,25 814,63

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Двери в МОП.ул. Горького,18
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.26
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,053 1082,58 840,63 241,95 104,49 57,38 44,56 12,82 5,54 103,91 5,51

                           Раздел 1. Окна двери и окна  в МОП.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________65,12

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________16,372
___________________________9,199
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР09-04-

013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

2,31 97,71 24,3 12,75 225,71 56,13 29,45 2,3805 5,5

3 ФССЦ-203-
8123
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
однопольная ДПМ-01/60, размером
1000х2100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 3104,96 3104,96

4 ФЕР09-04-
013-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

2,961 98,47 32,17 14,35 291,57 95,26 42,49 3,197 9,47

5 ФССЦ-203-
8127
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая
двупольная ДПМ-02/30, размером
1400х2100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 4947,9 4947,9

6 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,033 11722,52 1757,42 57,91 1,35 386,84 57,99 1,91 0,04 191,4405 6,32

7 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 2 16,97 12,66 3,59 33,94 25,32 7,18 1,2765 2,55
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-101-

0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 428,27 856,54

9 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,0674 1767,24 1525,29 241,95 104,49 119,11 102,8 16,31 7,04 188,54 12,71

10 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,0594 16385,65 2171,82 635,31 29,7 973,31 129,01 37,74 1,76 248,492 14,76

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
5,94

2921,77 17355,31

11 ФССЦ-203-
0957
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью 2 м2 и более
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 5,94 2921,77 17355,31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦ-203-
0955
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 1 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 0,8 4462,19 3569,75

13 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п. м 0,011 4217,98 207,86 17,91 0,68 46,4 2,29 0,2 0,01 24,3685 0,27

14 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 1,1 181,07 199,18

15 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,036 11722,52 1757,42 57,91 1,35 422,01 63,27 2,08 0,05 191,4405 6,89

16 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,0088 10025,83 1106,02 29,23 3,38 88,23 9,73 0,26 0,03 129,6625 1,14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,41 42,98 42,98 17,62 17,62

18 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,41 11,42 11,42 4,68 4,68

13602,89 65,12

32700,44 586,36 172,74 14,47 65,12

75688,33 8977,17 1098,62 221,54 65,12

7380,99

1866,75

1486,3

2056,89

1833,57

137,48

4373,72

687,41

876,04

65,75

1175,37

1569,15

763,75 682,21 81,54 84,82 5,51

1677,6 1573,87 103,73 107,78 12,71

Итого по разделу 1 Окна двери и окна  в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1857,87) (Поз. 6, 15)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2037,3) (Поз. 10-14)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 149,43) (Поз. 16)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2448,68) (Поз. 1, 9)

  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2705,43) (Поз. 2-5, 7-8)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1857,87) (Поз. 6, 15)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2448,68) (Поз. 1, 9)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2037,3) (Поз. 10-14)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 149,43) (Поз. 16)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2705,43) (Поз. 2-5, 7-8)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 1 " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 9 " п/п 21535 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2441,35 2256,08 185,27 192,6 18,22

2056,89

1175,37

5673,61 18,22

1664,62 859,35 187,3 5,5

12575,09

2408,55 1458,43 270,24 9,47

20039

442,01 387,65 45,66 2,55

3468,99

40598,26 2705,43 503,2 17,52

1866,75

1569,15

44034,16 17,52

808,85 121,26 3,99 0,09 13,21

3378,95 1856,49 25,38 1,38 13,21

1486,3

687,41

5552,66 13,21

3215,3 1975,14 240,03 26,95 14,76

18396,63

6461,25

282,67 35,06 1,27 0,15 0,27

340,6

28696,45 2010,2 241,3 27,1 15,03

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 448,68)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 448,68)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2 " п/п 5992 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"

    Итого Поз. 3 " п/п 67324 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8123 МАТ=4,05"

    Итого

    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 705,43)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6, 15
    Всего с учетом " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 857,87)

    Итого Поз. 4 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 5 " п/п 67328 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8127 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 7 " п/п 5991 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-012-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,04"

    Итого Поз. 8 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 705,43)

    Итого Поз. 13 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 14 " п/п 48084 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2906 МАТ=1,71"
    Итого

    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 857,87)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 10 " п/п 6241 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,24"

    Итого Поз. 11 " п/п 66979 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0957 МАТ=1,06"
    Итого Поз. 12 " п/п 66977 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0955 МАТ=1,81"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1833,57

876,04

31406,06 15,03

88,23 9,73 0,26 0,03 1,14

431,5 148,97 1,65 0,46 1,14

137,48

65,75

634,73 1,14

17,62 17,62

112,06 112,06

4,68 4,68

29,76 29,76

87443,04 65,12

13602,89

65612,54

1098,62

9198,71

7380,99

4373,72

272,06

13874,95

2497,49

16372,44 65,12

    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 037,30)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 037,30)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 18
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 16
    Всего с учетом " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 149,43)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 149,43)
    Итого c накладными и см. прибылью

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Итого
   87 443,04 * 0,155562812144809
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 17
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее водоснабжение и водоотведение ул. Горького,18
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-141/2015-ВК.26
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,235 328,71 288,02 7,09 1,35 77,25 67,68 1,67 0,32 34,66 8,15

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. В1 МОП  общий коридор
                           Демонтаж сети В1  по 1 этажу

                           Вывоз мусора

_______________________________________________________________________________________________379,44

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________32,555
___________________________55,919
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФССЦпг01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0517 42,98 42,98 2,22 2,22

3 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0517 11,42 11,42 0,59 0,59

4 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,06 2709,37 1852,66 771,59 99,56 162,56 111,16 46,3 5,97 186,76 11,21

Уд 1. 507-
3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
5,622

24,28 136,5

5 ФССЦ-507-
3357
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 5,622 44,68 251,19

6 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 421,13 256,06 157,44 20,76 172,086 25,81

                           Монтаж сети В1 по 1 этажу
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
1,394

37,89 52,82

7 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,94 17,9 249,53

8 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,025 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 98,57 54,26 42,57 5,66 218,776 5,47

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
0,2248

26,21 5,89

9 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 2,248 11,45 25,74

10 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 6,7 0,67

11 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8 9,4 7,52

12 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3 23,8 7,14
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13 ФССЦ-507-
5025
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 40х20"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 502,1 100,42

14 ФССЦ-507-
3289
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 47,8 4,78

15 ФССЦ-507-
3622
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х25х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 61,7 6,17

16 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,7 20,3 14,21

17 ФССЦ-507-
5025
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 40х5/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 502,1 50,21

18 ФССЦ-302-
1153
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 176,72 176,72
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Гранд-СМЕТА
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19 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 89,51 89,51

20 ФССЦ-301-
5601
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 20-25
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3 62,9 188,7

21 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 40-46
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,5 69,4 34,7

22 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

2,35 156,23 40,16 28,29 367,14 94,38 66,48 4,048 9,51

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
3,379

269,51 910,67

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
25,85

142,45 3682,33

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0776

60,23 4,67
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Гранд-СМЕТА
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23 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,275 168,7 46,39

24 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,65 196,1 323,57

25 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,66 292,3 192,92

26 ФЕРр57-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных 100 м2 0,06 1759,23 1032,13 29,99 4,05 105,55 61,93 1,8 0,24 121 7,26

27 ФЕРр57-4-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных
полах

100 м2 0,06 100,65 100,65 6,04 6,04 11,8 0,71

28 ФЕРр57-4-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

100 м2 0,06 505,83 505,83 30,35 30,35 59,3 3,56

5414,17 71,68Итого по разделу 1 В1 МОП  общий коридор
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29 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,096 372,98 331,22 8,15 1,55 35,81 31,8 0,78 0,15 39,859 3,83

30 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0211 42,98 42,98 0,91 0,91

31 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0211 11,42 11,42 0,24 0,24

32 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,02 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 75,45 46,09 28,34 3,74 232,3161 4,65

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
0,1858

37,89 7,04

                           Демонтаж сети В1 по квартирам

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 (квартиры)

                           Раздел 2. В1 Квартиры(выше отм 0.000)
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33 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 1,858 17,9 33,26

34 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,02 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 75,45 46,09 28,34 3,74 232,3161 4,65

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
0,1858

37,89 7,04

35 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 1,858 17,9 33,26

36 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 6,7 1,34

Страница 8



Гранд-СМЕТА
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37 ФССЦ-507-
5020
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 25х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 87,5 8,75

38 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 14,2 1,42

39 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 20,3 2,03

40 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,5 60,7 30,35
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41 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 5 62,09 310,45

42 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

0,96 180,18 54,21 38,19 172,97 52,04 36,66 5,4648 5,25

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
1,38

269,51 371,92

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
10,56

142,45 1504,27

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0317

60,23 1,91

43 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 0,836 168,7 141,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 0,22 196,1 43,14

1420,12 18,38

45 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,17 328,71 288,02 7,09 1,35 55,88 48,96 1,21 0,23 34,66 5,89

46 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0374 42,98 42,98 1,61 1,61

47 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0374 11,42 11,42 0,43 0,43

Итого по разделу 2 В1 Квартиры(выше отм 0.000)
                           Раздел 3. Т3,Т4 МОП
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

48 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,13 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 364,98 221,92 136,45 17,99 172,086 22,37

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
1,208

37,89 45,77

49 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 12,08 17,9 216,23

50 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 157,7 86,81 68,11 9,06 218,776 8,75

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
0,3596

26,21 9,43

51 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 3,596 11,45 41,17

52 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 62,09 124,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

53 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 89,51 89,51

54 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 6,7 1,34

55 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6 9,4 5,64

56 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3 27,9 8,37

57 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,7 20,3 14,21

58 ФССЦ-507-
5020
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 25х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3 87,5 26,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ФССЦ-301-
5601
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 20-25
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8 62,9 50,32

60 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2 72,2 144,4

61 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

1,7 156,23 40,16 28,29 265,59 68,27 48,09 4,048 6,88

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
2,445

269,51 658,95

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
18,7

142,45 2663,82

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0561

60,23 3,38

62 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,44 168,7 74,23
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63 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,43 196,1 280,42

3454,92 43,89

64 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,045 328,71 288,02 7,09 1,35 14,79 12,96 0,32 0,06 34,66 1,56

65 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,099 42,98 42,98 4,26 4,26

66 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,099 11,42 11,42 1,13 1,13

                           Монтаж

Итого по разделу 3 Т3,Т4 МОП
                           Раздел 4. МОП (теплоузел)Т3
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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67 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,045 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 126,34 76,82 47,23 6,23 172,086 7,74

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
0,4181

37,89 15,84

68 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 4,181 17,9 74,84

69 ФССЦ-507-
5020
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 25х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 87,5 8,75

70 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 89,51 179,02

71 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,5 72,2 36,1

717,87 9,3Итого по разделу 4 МОП (теплоузел)Т3
                           Раздел 5. Т3,Т4 стояки по квартирам
                           Демонтаж сети Т3, Т4
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Гранд-СМЕТА
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72 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,15 372,98 331,22 8,15 1,55 55,95 49,68 1,22 0,23 39,859 5,98

73 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,033 42,98 42,98 1,42 1,42

74 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,033 11,42 11,42 0,38 0,38

75 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,15 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 794,73 439,48 344,81 45,86 295,3476 44,3

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
1,349

26,21 35,36

76 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 13,49 11,45 154,46

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 5 62,09 310,45

78 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8 6,7 5,36

79 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 16,9 3,38

80 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4 14,2 5,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

81 ФССЦ-301-
5601
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 20-25
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,7 62,9 169,83

82 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,5 60,7 30,35

83 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: до 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,073 4319,08 921,72 196,04 4,34 315,29 67,29 14,31 0,32 94,4386 6,89

84 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

15 44,37 25,35 665,55 380,25 2,7945 41,92

6850,67 99,09Итого по разделу 5 Т3,Т4 стояки по квартирам
                           Раздел 6. К1 По 1 этажу в полу
                           Демонтаж сети К1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,18 731,64 721,64 10 4,32 131,7 129,9 1,8 0,78 85,3 15,35

86 ФЕРр65-2-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,02 587,05 582,05 5 2,16 11,74 11,64 0,1 0,04 68,8 1,38

87 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,253 42,98 42,98 10,87 10,87

88 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,253 11,42 11,42 2,89 2,89

89 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,18 5055,86 603,52 50,76 4,3 910,05 108,63 9,14 0,77 64,2045 11,56

90 ФЕР16-04-
004-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02 1722,73 647,74 11,91 0,91 34,45 12,95 0,24 0,02 68,908 1,38

                           Вывоз мусора

                           Сеть К1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

91 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 14 20,8 291,2

92 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 20,8 124,8

93 ФССЦ-507-
4467
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Переход канализационный
полипропиленовый 110х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 0,3 15,65 4,7

94 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 28,9 5,78

95 ФЕР09-06-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: лотков, решеток, затворов из
полосовой и тонколистовой стали
618,30 = 648,13 - 0,0033 x 9 040,01
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,00552 716,52 498,23 166,15 2,03 3,96 2,75 0,92 0,01 58,4085 0,32

Уд 1. 101-
1714

Болты с гайками и шайбами
строительные

т 0,0033 9040,01

                           Материалы для лючка прочистки в полу
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

96 ФССЦ-201-
0755
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,00282 8060 22,73

97 ФССЦ-201-
0768
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
толстолистовой стали, средняя масса
сборочной единицы до 0,5 т
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0027 8128 21,95

98 ФЕРр57-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных 100 м2 0,18 1759,23 1032,13 29,99 4,05 316,66 185,78 5,4 0,73 121 21,78

99 ФЕРр57-4-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных
полах

100 м2 0,18 100,65 100,65 18,12 18,12 11,8 2,12

100 ФЕРр57-4-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

100 м2 0,18 505,83 505,83 91,05 91,05 59,3 10,67

4018,54 64,56Итого по разделу 6 К1 По 1 этажу в полу
                           Раздел 7. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Демонтаж сети К1 (по квартирам )
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

101 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,13 841,39 829,89 11,5 4,97 109,38 107,89 1,49 0,65 98,095 12,75

102 ФЕРр65-2-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 50 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,07 675,11 669,36 5,75 2,48 47,26 46,86 0,4 0,17 79,12 5,54

103 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2155 42,98 42,98 9,26 9,26

104 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2155 11,42 11,42 2,46 2,46

105 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,13 5284,86 814,75 68,53 5,81 687,03 105,92 8,91 0,76 86,6761 11,27

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

106 ФЕР16-04-
004-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,11 1953,61 874,45 16,08 1,23 214,9 96,19 1,77 0,14 93,0258 10,23

107 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 20,8 41,6

108 ФССЦ-507-
4468
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 7,95 15,9

109 ФССЦ-507-
4360
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод полиэтиленовый канализационный
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 7 1,36 9,52
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110 ФССЦ-507-
4361
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 7 3,21 22,47

111 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 108-
116 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6 185,5 111,3

112 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 48-53
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6 79,1 47,46

113 ФССЦ-507-
4468
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 7,95 7,95
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114 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 15,18 15,18

115 ФССЦ-507-
4362
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полиэтиленовая с крышкой
размером 100х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 6,78 6,78

116 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 4 7,78 31,12

117 ФССЦ-507-
4356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфты противопожарные для пластиковых
труб Огракс ПМ-110/60
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 138,99 277,98

118 ФССЦ-507-
4357
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфты противопожарные для пластиковых
труб: Огракс ПМ-50/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 124,72 249,44
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119 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)
4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,05 5188,98 4304,67 102,14 11,65 259,45 215,23 5,11 0,58 474,605 23,73

Уд 1. 301-
1521

Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
5

318 1590

4296,95 63,52

120 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,01 731,64 721,64 10 4,32 7,32 7,22 0,1 0,04 85,3 0,85

121 ФЕРр65-2-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,01 587,05 582,05 5 2,16 5,87 5,82 0,05 0,02 68,8 0,69

122 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0193 42,98 42,98 0,83 0,83

123 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0193 11,42 11,42 0,22 0,22

Итого по разделу 7 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Раздел 8. Чердак К1
                           Заголовок

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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124 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01 5055,86 603,52 50,76 4,3 50,56 6,04 0,51 0,04 64,2045 0,64

125 ФЕР16-04-
004-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01 1722,73 647,74 11,91 0,91 17,23 6,48 0,12 0,01 68,908 0,69

178,32 2,87

126 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,075 5055,86 603,52 50,76 4,3 379,19 45,26 3,81 0,32 64,2045 4,82

127 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 150 мм (гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01 15041,31 1262,5 319,11 10,98 150,41 12,63 3,19 0,11 132,756 1,33

696,68 6,15

13668,59 3526,68 1154,91 125,75 379,44

95333,81 53993,45 7345,23 1925,23 379,44

49153,62

5045,46

4104,35

29,15

Итого по разделу 9 К1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

Итого по разделу 8 Чердак К1
                           Раздел 9. К1

   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 8008,66) (Поз. 1, 29, 45, 64, 72, 85-86, 101-102, 120-121)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 6035,81) (Поз. 26-28, 98-100)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42,25) (Поз. 95)
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2530,91

2907,56

34536,19

29385,93

3203,46

1585,94

3259,34

1577,71

19734,97

24,51

3390,12 3231,63 33,07 15,16 25,41

3772,66 3751,1 21,56 22,51 28,95

988,24 984,74 3,5 3,52 7,61

8151,02 7967,47 58,13 41,19 61,97

5045,46

3203,46

16399,94 61,97

31,38 31,38

199,58 199,58

8,34 8,34

53,04 53,04

2011,43 1701,86 294,47 91,4 11,21

710,87

12490,42 9905,26 2530,01 803,16 65,22

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 8008,66) (Поз. 1, 29, 45, 64, 72, 85-86, 101-102, 120-121)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 3304,05) (Поз. 119)
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 6035,81) (Поз. 26-28, 98-100)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3286,9) (Поз. 22-25, 42-44, 61-63)

   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3286,9) (Поз. 22-25, 42-44, 61-63)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 3304,05) (Поз. 119)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 35241,01) (Поз. 4-21, 32-41, 48-60, 67-71, 75-84, 89-93, 105-118, 124-127)

    Итого Поз. 86, 102, 121 " п/п 23876 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 8 008,66)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 8 008,66)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 35241,01) (Поз. 4-21, 32-41, 48-60, 67-71, 75-84, 89-93, 105-118, 124-127)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42,25) (Поз. 95)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1, 29, 45, 64, 72 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 85, 101, 120 " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 4 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

    Итого Поз. 5 " п/п 98861 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3357 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 6, 32, 34, 48, 67 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

    Итого Поз. 2, 30, 46, 65, 73, 87, 103, 122
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 3, 31, 47, 66, 74, 88, 104, 123
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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1718,15

11839,74 8888,22 2896,92 927,48 58,52

626,48

24,65

37,24

20,21

772,73

13,53

17,46

156,21

318,1

644,47

1655,84

140,54

224,44

36,42

311,39

1341,14

23,69

731,03

9,57

2369,12 1030,21 91,01 4,9 6,89

7219,6 5821,63 41,92

11862,31 4070,16 142,27 28,94 28,29

2438,54 1770,14 13,55 2,6 12,3

2008,86

20,63

104,7

41,79

98,64

450,77

    Итого Поз. 7, 33, 35, 49, 68 " п/п 98859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3355 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 8, 50, 75 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 9, 51, 76 " п/п 98858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3354 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 16, 39, 57 " п/п 98678 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3174 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 18 " п/п 78305 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1153 МАТ=1,8"
    Итого Поз. 19, 53, 70 " п/п 78303 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1151 МАТ=1,8"
    Итого Поз. 20, 59, 81 " п/п 74615 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5601 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 21 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 37, 58, 69 " п/п 100357 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5020 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 10, 36, 54, 78 " п/п 100344 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5007 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 11, 55 " п/п 100345 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5008 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 12 " п/п 100347 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5010 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 13, 17 " п/п 100362 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5025 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 14 " п/п 98793 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3289 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 15 " п/п 99125 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3622 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 83 " п/п 8024 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 84 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 89, 105, 124, 126 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 90, 106, 125 " п/п 8101 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 91-92, 107 " п/п 99971 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4469 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 93 " п/п 99969 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4467 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 38, 80 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 40, 82 " п/п 100353 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5016 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 41, 52, 77 " п/п 78302 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1150 МАТ=1,8"
    Итого Поз. 56 " п/п 98791 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3287 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 60, 71 " п/п 74616 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5602 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 79 " п/п 98790 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3286 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 108, 113 " п/п 99970 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4468 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 109 " п/п 99862 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4360 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 110 " п/п 99863 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4361 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 111 " п/п 74623 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5609 МАТ=4,05"
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192,21

66,64

29,76

136,62

1220,33

1095,04

933,72 193,37 20,29 1,68 1,33

66165,03 33380,85 5988,52 1860,16 225,68

34536,19

19734,97

120436,19 225,68

5963,86 3286,9 961,82 21,64

934,09

2310,25

688,72

9896,92 3286,9 961,82 21,64

2530,91

1577,71

14005,54 21,64

4719,9 3792,44 45,79 14,85 29,04

369,89 369,89 2,83

1858,63 1858,63 14,23

6948,42 6020,96 45,79 14,85 46,1

4104,35

3259,34

14312,11 46,1

25,37

137,29

    Итого Поз. 115 " п/п 99864 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4362 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 116 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 117 " п/п 99858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4356 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 118 " п/п 99859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4357 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 127 " п/п 8030 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,35"

    Итого

    Итого Поз. 112 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 114 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 24, 44, 63 " п/п 56995 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0854 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 25 " п/п 56998 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0857 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 286,90)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 286,90)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 35 241,01)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 35 241,01)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 22, 42, 61 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 23, 43, 62 " п/п 56994 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0853 МАТ=3,57"

    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 6 035,81)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 94 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 96 " п/п 64748 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0755 МАТ=6,04"

  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 26, 98 " п/п 22558 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,27"

    Итого Поз. 27, 99 " п/п 22559 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-4-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 28, 100 " п/п 22560 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 6 035,81)
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88,24

250,9

3,96 2,75 0,92 0,01 0,32

49,47 42,1 5,85 0,15 0,32

29,15

24,51

103,13 0,32

259,45 215,23 5,11 0,58 23,73

3619,43 3295,17 32,5 8,88 23,73

2907,56

1585,94

8112,93 23,73

173873,36 379,44

27048,23

33995,13

7345,23

55918,68

49153,62

29385,93

540,96

27589,19

4966,05

32555,24 379,44

    Итого Поз. 97 " п/п 64761 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0768 МАТ=4,02"

    Итого Поз. 119
    Всего с учетом " п/п 23929 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-12 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,46"

    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 3 304,05)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 3 304,05)

    Итого
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 95
    Всего с учетом " п/п 6025 - 3 кв 2015г - ФЕР09-06-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,25"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42,25)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42,25)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
   173 873,36 * 0,155562812144809
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Стропильная крышаул. Горького,18
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.26
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

2,7 154,66 124,02 30,64 417,58 334,85 82,73 15,9 42,93

                           Раздел 1. Стропильная крыша

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________1189,39

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________167,830
___________________________164,676
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр58-1-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

2,7 160,11 120,37 39,74 6,21 432,3 325 107,3 16,77 15,16 40,93

3 ФЕРр58-1-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

2,7 255,37 219,08 36,29 5,67 689,5 591,52 97,98 15,31 27,08 73,12

4 ФЕРр58-1-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

2,7 76,77 53,44 23,33 3,65 207,28 144,29 62,99 9,86 6,73 18,17

5 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)
(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

35 54,2 22,52 31,68 4,02 1897 788,2 1108,8 140,7 2,888 101,08

6 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,05 4590,28 1366,59 57,99 229,51 68,33 2,9 160,21 8,01

7 ФЕР06-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство поясов: в опалубке
24 955,50 = 163 078,00 - 12,5 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
железоб
етона в

деле

0,07 28335,65 10483,23 10063,86 1198,59 1983,5 733,83 704,47 83,9 1168,699 81,81

Уд 1. 204-
0100

Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 12,5
0,875

5650 4943,75

Уд 2. 401-
0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
7,105

665 4724,83
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-401-

0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 7,105 667,83 4744,93

9 ФССЦ-204-
0100
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I,
А-II, А-III
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,35 5650 1977,5

10 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,62 4590,28 1366,59 57,99 2845,97 847,29 35,95 160,21 99,33

11 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,02 1078,94 877,85 164,51 8,28 21,58 17,56 3,29 0,17 102,9135 2,06

12 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei 60,
размером 600*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 946,43 946,43

13 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил, подкосов, прогонов,
затяжек
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

3 2340,25 230,22 47,78 2,54 7020,75 690,66 143,34 7,62 27,7035 83,11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

1 392,81 65,03 27,58 1,86 392,81 65,03 27,58 1,86 7,6245 7,62

15 ФССЦ-101-
0924
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами одностворных
высотой до 1,2 м

компл. 1 27,93 27,93

16 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,03 987,49 447,78 4,75 0,18 29,62 13,43 0,14 0,01 51,2325 1,54

17 ФЕР10-01-
008-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
неоцинкованной (слуховое окно)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,05 6039,51 267,58 25,06 301,98 13,38 1,25 32,2 1,61

18 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

0,7 2447,72 216,83 41,89 1713,4 151,78 29,32 25,875 18,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

2,5 2447,72 216,83 41,89 6119,3 542,08 104,73 25,875 64,69

20 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

1,7 2447,72 216,83 41,89 4161,12 368,61 71,21 25,875 43,99

21 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте здания
до 25 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

2,7 1111,41 356,81 600,64 46,79 3000,81 963,39 1621,73 126,33 40,825 110,23

22 ФССЦ-101-
4535
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 297 64,97 19296,09

23 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0068 35011 238,07

24 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0025 9526 23,82
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,38 10025,83 1106,02 29,23 3,38 3809,82 420,29 11,11 1,28 129,6625 49,27

26 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

5,4 286,45 141,19 143,43 2,03 1546,83 762,43 774,52 10,96 14,8465 80,17

27 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 173,9 15,16 2636,32

28 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

0,62 6792,84 308,12 28,69 2,7 4211,56 191,03 17,79 1,67 36,1215 22,4

29 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

2,3 970,04 78,8 39,74 2,2 2231,09 181,24 91,4 5,06 9,016 20,74
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой    (всего 150 мм)
1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

2,3 1534,21 498,05 165,31 9,29 3528,68 1145,52 380,21 21,37 52,371 120,45

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
14,21

530 7531,3

31 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03
1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

2,3 1225,2 385,62 158,19 9,29 2817,96 886,93 363,84 21,37 40,549 93,26

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
14,21

530 7531,3

32 ФССЦ-104-
0496
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс"
ROCKWOOL
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 35,535 1270,9 45161,43

33 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

0,62 3170,1 67,97 69,23 4,9 1965,46 42,14 42,92 3,04 7,6705 4,76

34 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3

1 т груза 12,886 3,28 3,28 42,27 42,27

139440,36 1189,39Итого по разделу 1 Стропильная крыша
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

126670,2 10288,81 5929,77 467,28 1189,39

681839,17 157521,66 37713,33 7154,06 1189,39

136835,78

21939,89

11698,98

9117,26

10180,17

4306,3

25367,42

54225,76

77685,55

76,13

12119,99

31442,62

16068,65

8144,23

9833,93

417,58 334,85 82,73 42,93

5652,71 5126,55 526,16 42,93

4306,3

2460,74

12419,75 42,93

5658,18 4975,75 682,43 256,75 40,93

9679,32 9056,17 623,15 234,4 73,12

2609,7 2209,08 400,62 150,96 18,17

24552,13 14018,14 247,09 107,34

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28186,02) (Поз. 13-14, 17-20)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58941,04) (Поз. 5, 25, 28-33)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 205,76) (Поз. 16)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28186,02) (Поз. 13-14, 17-20)

  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 30901,25) (Поз. 2-4, 6, 10)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16955,05) (Поз. 11, 21)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11840,6) (Поз. 26-27)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12725,21) (Поз. 7-9, 16)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5126,55) (Поз. 1)

    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 126,55)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 126,55)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 71460,49) (Поз. 5, 25, 28-33, 7-9)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 30901,25) (Поз. 2-4, 6, 10)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16967,15) (Поз. 1, 26-27)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16955,05) (Поз. 11, 21)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 2 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 3 " п/п 22619 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 4 " п/п 22620 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 6, 10 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42499,33 30259,14 1953,29 642,11 239,56

21939,89

16068,65

80507,87 239,56

19119,31 12067,34 7051,97 2154,12 101,08

18633,83 6434,64 70,66 19,6 49,27

18208,19 2924,67 113,14 25,57 22,4

13363,76 2774,78 581,3 77,47 20,74

30151,07 17537,91 2418,14 327,17 120,45

23321,4 13578,9 2314,02 327,17 93,26

183355,41

10094,48 645,16 272,97 46,54 4,76

316247,45 55963,4 12822,2 2977,64 411,96

54225,76

25934,06

396407,27 411,96

18866,63 11234,94 4480,43 1284,51 81,81

32170,63

10777,38

61814,64 11234,94 4480,43 1284,51 81,81

10015,56

5508,56

77338,76 81,81

    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 30 901,25)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

    Итого Поз. 25 " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Итого Поз. 28 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 30 901,25)

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58 941,04)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58 941,04)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 7 " п/п 4595 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,78"

    Итого Поз. 8 " п/п 79733 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0067 МАТ=6,78"

    Итого Поз. 29 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого Поз. 30 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 31 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"

    Итого Поз. 32 " п/п 56638 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0496 МАТ=4,06"
    Итого Поз. 33 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого

    Итого Поз. 9 " п/п 67491 - 3 кв 2015г - ФССЦ-204-0100 МАТ=5,45"
    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 519,45)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 519,45)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

292,75 268,84 20,92 2,6 2,06

27449,76 14749,5 10314,2 1934,11 110,23

27742,51 15018,34 10335,12 1936,71 112,29

11698,98

9833,93

49275,42 112,29

5186,44

88762,01

1045,13

104,57

95098,15

39387,88 10574 911,64 116,66 83,11

2870,15 995,61 175,41 28,48 7,62

1270,25 204,85 7,95 1,61

62406,93 16266,42 1305,45 126,79

105935,21 28040,88 2400,45 145,14 219,13

25367,42

12119,99

143422,62 219,13

27,93

113,12

113,12

    Итого Поз. 11 " п/п 6024 - 3 кв 2015г - ФЕР09-06-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,1"

    Итого Поз. 21 " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 955,05)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 955,05)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 13 " п/п 6145 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,51"

    Итого Поз. 14 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"

    Итого Поз. 17 " п/п 6160 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,68"

    Итого Поз. 18-20 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого

  Материалы:
    Итого Поз. 12 "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"
    Итого Поз. 22 " п/п 49637 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4535 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 23 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 24 " п/п 47054 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1811 МАТ=4,39"
    Итого

    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28 186,02)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28 186,02)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 15
    Всего с учетом " п/п 46279 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0924 МАТ=4,05"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29,62 13,43 0,14 0,01 1,54

254,65 205,61 0,89 0,15 1,54

164,61

76,13

495,39 1,54

16642,72 11672,8 4925,95 167,8 80,17

9569,84

26212,56 11672,8 4925,95 167,8 80,17

9117,26

5683,49

41013,31 80,17

42,27 42,27

268,84 268,84

896360,5 1189,39

139440,36

486604,18

37713,33

164675,72

136835,78

77685,55

2788,81

142229,17

25601,25

167830,42 1189,39

    Итого Поз. 16
    Всего с учетом " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 840,60)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 34

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 205,76)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 205,76)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 26 " п/п 10556 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,45"

    Итого Поз. 27 " п/п 60188 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,63"

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   896 360,50 * 0,155562812144809
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 840,60)

Страница 11



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Стропильная крышаул. Горького,18
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.26
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

2,7 154,66 124,02 30,64 417,58 334,85 82,73 15,9 42,93

                           Раздел 1. Стропильная крыша

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________1189,39

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________167,830
___________________________164,676
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр58-1-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

2,7 160,11 120,37 39,74 6,21 432,3 325 107,3 16,77 15,16 40,93

3 ФЕРр58-1-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

2,7 255,37 219,08 36,29 5,67 689,5 591,52 97,98 15,31 27,08 73,12

4 ФЕРр58-1-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

2,7 76,77 53,44 23,33 3,65 207,28 144,29 62,99 9,86 6,73 18,17

5 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)
(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

35 54,2 22,52 31,68 4,02 1897 788,2 1108,8 140,7 2,888 101,08

6 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,05 4590,28 1366,59 57,99 229,51 68,33 2,9 160,21 8,01

7 ФЕР06-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство поясов: в опалубке
24 955,50 = 163 078,00 - 12,5 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
железоб
етона в

деле

0,07 28335,65 10483,23 10063,86 1198,59 1983,5 733,83 704,47 83,9 1168,699 81,81

Уд 1. 204-
0100

Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 12,5
0,875

5650 4943,75

Уд 2. 401-
0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
7,105

665 4724,83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-401-

0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 7,105 667,83 4744,93

9 ФССЦ-204-
0100
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I,
А-II, А-III
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,35 5650 1977,5

10 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,62 4590,28 1366,59 57,99 2845,97 847,29 35,95 160,21 99,33

11 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,02 1078,94 877,85 164,51 8,28 21,58 17,56 3,29 0,17 102,9135 2,06

12 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei 60,
размером 600*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 946,43 946,43

13 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил, подкосов, прогонов,
затяжек
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

3 2340,25 230,22 47,78 2,54 7020,75 690,66 143,34 7,62 27,7035 83,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

1 392,81 65,03 27,58 1,86 392,81 65,03 27,58 1,86 7,6245 7,62

15 ФССЦ-101-
0924
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами одностворных
высотой до 1,2 м

компл. 1 27,93 27,93

16 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,03 987,49 447,78 4,75 0,18 29,62 13,43 0,14 0,01 51,2325 1,54

17 ФЕР10-01-
008-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
неоцинкованной (слуховое окно)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,05 6039,51 267,58 25,06 301,98 13,38 1,25 32,2 1,61

18 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

0,7 2447,72 216,83 41,89 1713,4 151,78 29,32 25,875 18,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

2,5 2447,72 216,83 41,89 6119,3 542,08 104,73 25,875 64,69

20 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

1,7 2447,72 216,83 41,89 4161,12 368,61 71,21 25,875 43,99

21 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте здания
до 25 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

2,7 1111,41 356,81 600,64 46,79 3000,81 963,39 1621,73 126,33 40,825 110,23

22 ФССЦ-101-
4535
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 297 64,97 19296,09

23 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0068 35011 238,07

24 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0025 9526 23,82
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,38 10025,83 1106,02 29,23 3,38 3809,82 420,29 11,11 1,28 129,6625 49,27

26 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

5,4 286,45 141,19 143,43 2,03 1546,83 762,43 774,52 10,96 14,8465 80,17

27 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 173,9 15,16 2636,32

28 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

0,62 6792,84 308,12 28,69 2,7 4211,56 191,03 17,79 1,67 36,1215 22,4

29 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

2,3 970,04 78,8 39,74 2,2 2231,09 181,24 91,4 5,06 9,016 20,74

Страница 6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой    (всего 150 мм)
1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

2,3 1534,21 498,05 165,31 9,29 3528,68 1145,52 380,21 21,37 52,371 120,45

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
14,21

530 7531,3

31 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03
1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

2,3 1225,2 385,62 158,19 9,29 2817,96 886,93 363,84 21,37 40,549 93,26

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
14,21

530 7531,3

32 ФССЦ-104-
0496
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс"
ROCKWOOL
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 35,535 1270,9 45161,43

33 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

0,62 3170,1 67,97 69,23 4,9 1965,46 42,14 42,92 3,04 7,6705 4,76

34 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3

1 т груза 12,886 3,28 3,28 42,27 42,27

139440,36 1189,39Итого по разделу 1 Стропильная крыша
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

126670,2 10288,81 5929,77 467,28 1189,39

681839,17 157521,66 37713,33 7154,06 1189,39

136835,78

21939,89

11698,98

9117,26

10180,17

4306,3

25367,42

54225,76

77685,55

76,13

12119,99

31442,62

16068,65

8144,23

9833,93

417,58 334,85 82,73 42,93

5652,71 5126,55 526,16 42,93

4306,3

2460,74

12419,75 42,93

5658,18 4975,75 682,43 256,75 40,93

9679,32 9056,17 623,15 234,4 73,12

2609,7 2209,08 400,62 150,96 18,17

24552,13 14018,14 247,09 107,34

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28186,02) (Поз. 13-14, 17-20)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58941,04) (Поз. 5, 25, 28-33)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 205,76) (Поз. 16)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28186,02) (Поз. 13-14, 17-20)

  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 30901,25) (Поз. 2-4, 6, 10)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16955,05) (Поз. 11, 21)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11840,6) (Поз. 26-27)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12725,21) (Поз. 7-9, 16)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5126,55) (Поз. 1)

    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 126,55)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 126,55)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 71460,49) (Поз. 5, 25, 28-33, 7-9)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 30901,25) (Поз. 2-4, 6, 10)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16967,15) (Поз. 1, 26-27)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16955,05) (Поз. 11, 21)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 2 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 3 " п/п 22619 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 4 " п/п 22620 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 6, 10 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42499,33 30259,14 1953,29 642,11 239,56

21939,89

16068,65

80507,87 239,56

19119,31 12067,34 7051,97 2154,12 101,08

18633,83 6434,64 70,66 19,6 49,27

18208,19 2924,67 113,14 25,57 22,4

13363,76 2774,78 581,3 77,47 20,74

30151,07 17537,91 2418,14 327,17 120,45

23321,4 13578,9 2314,02 327,17 93,26

183355,41

10094,48 645,16 272,97 46,54 4,76

316247,45 55963,4 12822,2 2977,64 411,96

54225,76

25934,06

396407,27 411,96

18866,63 11234,94 4480,43 1284,51 81,81

32170,63

10777,38

61814,64 11234,94 4480,43 1284,51 81,81

10015,56

5508,56

77338,76 81,81

    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 30 901,25)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

    Итого Поз. 25 " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Итого Поз. 28 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 30 901,25)

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58 941,04)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58 941,04)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 7 " п/п 4595 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,78"

    Итого Поз. 8 " п/п 79733 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0067 МАТ=6,78"

    Итого Поз. 29 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого Поз. 30 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 31 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"

    Итого Поз. 32 " п/п 56638 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0496 МАТ=4,06"
    Итого Поз. 33 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого

    Итого Поз. 9 " п/п 67491 - 3 кв 2015г - ФССЦ-204-0100 МАТ=5,45"
    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 519,45)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 519,45)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

292,75 268,84 20,92 2,6 2,06

27449,76 14749,5 10314,2 1934,11 110,23

27742,51 15018,34 10335,12 1936,71 112,29

11698,98

9833,93

49275,42 112,29

5186,44

88762,01

1045,13

104,57

95098,15

39387,88 10574 911,64 116,66 83,11

2870,15 995,61 175,41 28,48 7,62

1270,25 204,85 7,95 1,61

62406,93 16266,42 1305,45 126,79

105935,21 28040,88 2400,45 145,14 219,13

25367,42

12119,99

143422,62 219,13

27,93

113,12

113,12

    Итого Поз. 11 " п/п 6024 - 3 кв 2015г - ФЕР09-06-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,1"

    Итого Поз. 21 " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 955,05)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 955,05)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 13 " п/п 6145 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,51"

    Итого Поз. 14 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"

    Итого Поз. 17 " п/п 6160 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,68"

    Итого Поз. 18-20 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого

  Материалы:
    Итого Поз. 12 "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"
    Итого Поз. 22 " п/п 49637 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4535 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 23 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 24 " п/п 47054 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1811 МАТ=4,39"
    Итого

    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28 186,02)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28 186,02)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 15
    Всего с учетом " п/п 46279 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0924 МАТ=4,05"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29,62 13,43 0,14 0,01 1,54

254,65 205,61 0,89 0,15 1,54

164,61

76,13

495,39 1,54

16642,72 11672,8 4925,95 167,8 80,17

9569,84

26212,56 11672,8 4925,95 167,8 80,17

9117,26

5683,49

41013,31 80,17

42,27 42,27

268,84 268,84

896360,5 1189,39

139440,36

486604,18

37713,33

164675,72

136835,78

77685,55

2788,81

142229,17

25601,25

167830,42 1189,39

    Итого Поз. 16
    Всего с учетом " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 840,60)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 34

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 205,76)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 205,76)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 26 " п/п 10556 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,45"

    Итого Поз. 27 " п/п 60188 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,63"

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   896 360,50 * 0,155562812144809
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 840,60)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
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