
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение ул. Володарского,д.57
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ЭМ.25
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
ма

сс
а

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. МОП
                           Демонтаж

___________________________63,877

___________________________33,277

_______________________________________________________________________________________________34,376
_______________________________________________________________________________________________16,519

_______________________________________________________________________________________________213,19

_______________________________________________________________________________________________2,177

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Отопление ул. Володарского,д.57
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ОВ.25
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43 ФЕРр65-
19-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: конвекторов 100 экм 0,02 150,27 144,02 6,25 2,7 3,01 2,88 0,13 0,05 18,3 0,37

                           Раздел 1. МОП (Лестничные клетки)
                           Демонтаж

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________638,62

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________137,031
___________________________98,429
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,1 322,43 322,43 32,24 32,24 37,8 3,78

45 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,214 42,98 42,98 9,2 9,2

46 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,214 11,42 11,42 2,44 2,44

47 ФЕР18-03-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка конвекторов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,02326 20982,15 996,16 241,7 17,89 488,04 23,17 5,62 0,42 111,0555 2,58

48 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02 2411,86 364,75 58,3 2,54 48,24 7,3 1,17 0,05 37,9155 0,76

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕР16-02-

001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,08 2789,32 364,75 58,3 2,54 223,15 29,18 4,66 0,2 37,9155 3,03

49 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 126,99 67,07 55,64 12,7 6,71 5,56 5,7615 0,58

9 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 15,71 31,42

10 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 33,28 133,12

11 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 126,94 507,76

12 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 24,68 49,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕР13-03-

002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 279,54 65,03 11,79 0,13 5,59 1,3 0,24 6,1065 0,12

5 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 246,08 30,04 15,26 0,13 4,92 0,6 0,31 3,312 0,07

2 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,18 2259,08 648,61 1610,47 174,1 406,63 116,75 289,88 31,34 68,2027 12,28

3 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 50 мм (гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,09 4984,71 682,76 145,21 3,21 448,62 61,45 13,07 0,29 69,9545 6,3

4 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

18 37,8 18,78 680,4 338,04 2,07 37,26
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР13-03-

002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,025 279,54 65,03 11,79 0,13 6,99 1,63 0,29 6,1065 0,15

8 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,025 246,08 30,04 15,26 0,13 6,15 0,75 0,38 3,312 0,08

13765,07 67,36

51 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,09 370,79 370,79 404,16 404,16 43,47 47,38

52 ФЕРр65-
19-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: конвекторов
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 экм 0,14808 172,81 165,62 7,19 3,11 25,59 24,53 1,06 0,46 21,045 3,12

53 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,215 42,98 42,98 52,22 52,22

Итого по разделу 1 МОП (Лестничные клетки)
                           Раздел 2. Квартиры
                           Стояки по квартирам

                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

54 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,215 11,42 11,42 13,88 13,88

55 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,3 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 1589,45 878,96 689,61 91,72 295,3476 88,6

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
2,697

26,21 70,69

56 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 26,97 23,19 625,43

57 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,38 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 1433,51 875,74 538,44 70,99 232,3161 88,28

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
3,53

37,89 133,75

58 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 35,3 34,94 1233,38

13 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,25 2750,15 1875,82 829,1 107,53 687,54 468,96 207,28 26,88 189,0945 47,27

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
23,45

15,56 364,88

14 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 23,45 51,83 1215,41

15 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,16 3627,86 2501,09 1041,64 134,41 580,46 400,17 166,66 21,51 252,126 40,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-
3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
14,99

24,28 363,96

16 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 14,99 75,31 1128,9

17 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 50 мм
2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,08 4577,91 2179,52 2323,05 306,64 366,23 174,36 185,84 24,53 219,7098 17,58

Уд 1. 507-
3683

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
7,568

26,09 197,45

18 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 7,568 75,31 569,95

24 ФЕР18-03-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка конвекторов (без стоимости
материалов)
1 103,88 = 20 803,88 - 100 x 197,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,14808 1715,41 1344,82 326,3 24,15 254,02 199,14 48,32 3,58 149,9249 22,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 301-
0420

Конвекторы отопительные типа АККОРД
с креплениями без кожуха

кВт 100
14,81

197 2917,57

22 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 16 15,71 251,36

23 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4 81 324

25 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4 117 468

26 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4 16,9 67,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦ-507-
3619
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 20х16х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6 22,1 35,36

28 ФССЦ-507-
4311
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник полипропиленовый
комбинированный: с внутренней резьбой
диаметром 25х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4 93,3 373,2

29 ФССЦ-507-
0770
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром: 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4 11,2 4,48

30 ФССЦ-507-
0771
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром: 40х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4 12,16 4,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФССЦ-507-
0772
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром: 50х32 мм 40*50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 24 4,8

32 ФССЦ-507-
0773
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром: 63х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 44,8 8,96

33 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1 34,6 34,6

34 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х25х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6 63,8 38,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФССЦ-507-
3304
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х50х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 96,4 19,28

36 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4 27,9 11,16

38 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 3,6 72,2 259,92

39 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1 79,7 79,7
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Гранд-СМЕТА
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40 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40-46
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6 69,4 41,64

41 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 48-53
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4 79,1 31,64

19 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

1 180,18 54,21 38,19 180,18 54,21 38,19 5,4648 5,46

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
1,438

269,51 387,56

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
11

142,45 1566,95

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,033

60,23 1,99
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Гранд-СМЕТА
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20 ФССЦ-104-
0353
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 42 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 0,44 518,3 228,05

21 ФССЦ-104-
0355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 54 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 0,66 736 485,76

71 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

0,52 2597,95 745,9 1852,05 200,21 1350,93 387,87 963,06 104,11 78,4331 40,79

72 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 50 мм (гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,26 5274,5 921,72 196,04 4,34 1371,37 239,65 50,97 1,13 94,4386 24,55
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Гранд-СМЕТА
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73 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

52 44,37 25,35 2307,24 1318,2 2,7945 145,31

74 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,03 306,43 87,79 15,91 0,17 9,19 2,63 0,48 0,01 8,2438 0,25

75 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,03 261,94 40,55 20,6 0,17 7,86 1,22 0,62 0,01 4,4712 0,13

100085,61 571,26

21279,53 6051,8 3289,58 377,28 638,62

161346,23 92653,06 20921,73 5776,15 638,62

92390,16

4478,51

86,09

639,07

8231,55

78954,94

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 7108,74) (Поз. 43-44, 51-52)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 124,77) (Поз. 6, 5, 7-8, 74-75)

Итого по разделу 2 Квартиры
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 829,96) (Поз. 19)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9799,47) (Поз. 2, 71)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 80566,27) (Поз. 47-48, 1, 49, 9-12, 3-4, 55-58, 13-18, 24, 22-23, 25-36, 38-41, 20-21, 72-73)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

53122,63

2843,5

5162,02

45117,11

427,22 419,65 7,57 7,81 3,49

6681,28 6681,28 51,16

7108,5 7100,93 7,57 7,81 54,65

4478,51

2843,5

14430,51 54,65

61,42 61,42

390,63 390,63

16,32 16,32

103,8 103,8

5628,5 3403,57 343,06 61,24 24,78

322,82 111,76 7,44 0,77 0,76

1812,92 446,75 29,64 3,06 3,03

140,55 102,73 35,36 0,58

1450,66

682,91

2604,81

253,22

12786,03 4609,84 407,29 21,74 30,85

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10754,2) (Поз. 6, 5, 7-8, 74-75, 2, 71, 19)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 80566,27) (Поз. 47-48, 1, 49, 9-12, 3-4, 55-58, 13-18, 24, 22-23, 25-36, 38-41, 20-21, 72-73)

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 43, 52 " п/п 24009 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-19-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 44, 51 " п/п 23975 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 7108,74) (Поз. 43-44, 51-52)

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 46, 54
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 47, 24 " п/п 8274 - 3 кв 2015г - ФЕР18-03-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 7 108,74)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7 108,74)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 45, 53

    Итого Поз. 12 " п/п 78966 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1832 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 3, 72 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 48 " п/п 7989 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 1 " п/п 7990 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,06"

    Итого Поз. 49 " п/п 8181 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,72"

    Итого Поз. 9, 22 " п/п 78965 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1831 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 10 " п/п 78967 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1833 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 11 " п/п 78969 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1835 МАТ=5,13"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31880,89 25357,03 182,57

17919,01 13456,88 4385,92 1404,23 88,6

1769,97

16889,47 13407,58 3424,48 1086,86 88,28

3490,47

8531,19 7179,78 1318,3 411,53 47,27

3439,61

7226,9 6126,6 1059,96 329,32 40,34

4807,75

3865,32 2669,45 1181,94 375,55 17,58

1662,12

2400,84

191,31

100,07

1914,52

22,98

24,93

24,62

45,96

97,92

108,33

54,56

31,58

1052,68

322,79

168,64

128,14

814,14

1734,16

136403,29 76871,97 12193,39 3694,3 524,64

78954,94

    Итого Поз. 4, 73 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 55 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 56 " п/п 98870 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3366 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 57 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

    Итого Поз. 23 " п/п 100365 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5028 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 25 " п/п 100369 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5032 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 26 " п/п 98790 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3286 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 27 " п/п 99122 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3619 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 28 " п/п 99814 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4311 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 29 " п/п 96279 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0770 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 58 " п/п 98871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3367 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 13 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 14 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 15 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

    Итого Поз. 16, 18 " п/п 98873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3369 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 17 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"

    Итого Поз. 36 " п/п 98791 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3287 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 38 " п/п 74616 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5602 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 39 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 40 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 41 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 20 " п/п 56495 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0353 МАТ=3,57"

    Итого Поз. 30 " п/п 96280 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0771 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 31 " п/п 96281 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0772 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 32 " п/п 96282 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0773 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 33 " п/п 98804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3300 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 34 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 35 " п/п 98808 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3304 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 21 " п/п 56497 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0355 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 80 566,27)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45117,11

260475,34 524,64

134,4 85,12 6,42 0,15 0,52

95,99 39,35 8,33 0,15 0,28

230,39 124,47 14,75 0,3 0,8

86,09

59,89

376,37 0,8

1757,56 504,62 1252,94 135,45 53,07

15694,43 7725,73 7968,7 2073,74 53,07

8231,55

4703,75

28629,73 53,07

180,18 54,21 38,19 5,46

1415,19 829,96 242,89 5,46

639,07

398,38

2452,64 5,46

306859,02 638,62

113850,69

47771,44

20921,73

98429,21

92390,16

53122,63

2277,01

    Итого Поз. 6-7, 74 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

    Итого Поз. 5, 8, 75 " п/п 6984 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-23 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,21"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 124,77)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 124,77)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 80 566,27)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 829,96)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 829,96)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 2, 71
    Всего с учетом " п/п 21322 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 799,47)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 799,47)
    Итого c накладными и см. прибылью

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

  Итого
   306 859,02 * 0,371019524202399
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19
    Всего с учетом " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

116127,7

20902,99

137030,69 638,62

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

102 ФЕРр67-4-
5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,05 145,98 143,48 2,5 1,08 7,3 7,17 0,13 0,05 17,89 0,89

103 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,05 45,55 45,55 2,28 2,28 5,84 0,29

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,05 42,98 42,98 2,15 2,15

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,05 11,42 11,42 0,57 0,57

1 ФЕРм08-
03-573-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

1 шт. 1 68,25 23,51 41,74 3,16 68,25 23,51 41,74 3,16 2,37 2,37

2 ФССЦ-509-
6356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щитки учета электрической энергии ЩУ-2-1 шт. 1 1069,09 1069,09

                           Низковольтное оборудование

                           ВУЩ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРм08-

03-600-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные

1 шт. 1 9,67 6,94 2,22 0,14 9,67 6,94 2,22 0,14 0,7 0,7

104 ФССЦ-509-
8200
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электрической энергии
электронный, трехфазный Меркурий
230АRT-01 Р(Q) С(R) SIN, 5(60)А
(многотарифный)

шт. 1 553,36 553,36

106 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 1 11,51 11,11 11,51 11,11 1,12 1,12

107 ФССЦ-509-
2259
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
100 3Р 63А, 50А характеристика С

шт. 1 146,96 146,96

105 ФЕРм10-
06-037-13
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE
изолятором

100 шт. 0,04 59,66 56,05 2,39 2,24 6,18 0,25 0,0004

108 Прайс
лист

Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб

шт 2 23,11 46,22

109 Прайс
лист

Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб

шт 2 0,47 0,94

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

110 ФЕРм08-
03-573-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

1 шт. 1 68,25 23,51 41,74 3,16 68,25 23,51 41,74 3,16 2,37 2,37

117 ФССЦ-509-
6306
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные наружной
установки: ЩРН-24з, с замком (395х310х120
мм)

шт. 1 257,73 257,73

112 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 1 11,51 11,11 11,51 11,11 1,12 1,12

113 ФССЦ-509-
2259
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
100 3Р 63А, 50А характеристика С

шт. 1 146,96 146,96

118 ФССЦ-509-
2230
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеристика С

шт. 7 10,46 73,22

111 ФССЦ-509-
2228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 1Р 16А, характеристика С

шт. 1 9,87 9,87
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

114 ФЕРм10-
06-037-13
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE
изолятором

100 шт. 0,04 59,66 56,05 2,39 2,24 6,18 0,25 0,0004

115 Прайс
лист

Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб

шт 2 23,11 46,22

116 Прайс
лист

Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб

шт 2 0,47 0,94

119 ФЕРм08-
03-593-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,05 1441,37 700,75 226,27 11,88 72,07 35,04 11,31 0,59 70,64 3,53

120 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.

шт 5 150,32 751,6

9 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 1,5 88,47 59,13 6,65 0,41 132,71 88,7 9,98 0,62 6,29 9,44

10 ФЕРм08-
02-401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 0,7 649,81 388,03 70,43 2,7 454,87 271,62 49,3 1,89 41,28 28,9

12 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,015 3708,36 55,63

                           Осветительное оборудование

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФССЦ-501-

8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,04 4832,12 193,28

7 ФССЦ-501-
8485
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,05 15727,78 786,39

8 ФССЦ-501-
8486
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10
мм2

1000 м 0,11 27843,17 3062,75

121 ФССЦ-501-
8510
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10
мм2

1000 м 0,005 45607,75 228,04

11 ФЕРм08-
03-591-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,03 433,08 313,47 13,78 0,41 12,99 9,4 0,41 0,01 31,6 0,95

13 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,3 68 20,4

14 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 10 5,29 4,88 52,9 48,8 0,5 5
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18 ФССЦ-503-
0657
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка установочная У-92 10 шт. 0,2 83,1 16,62

15 ФССЦ-503-
0681
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная для открытой проводки
размером 240х195х90 мм, IP55

шт. 8 60,3 482,4

16 ФЕРм08-
02-152-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,02 573,91 346,32 143,51 2,7 11,48 6,93 2,87 0,05 36 0,72

17 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,02 9719,25 194,39

39 ФЕРм08-
02-472-08
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой стали
диаметром 8 мм

100 м 0,45 541,57 188,94 51,62 1,49 243,71 85,02 23,23 0,67 20,1 9,05

40 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,017775 5230,01 92,96
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41 ФЕРм08-
02-409-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 1,5 243,38 178,98 45,51 1,22 365,07 268,47 68,27 1,83 19,04 28,56

87 ФССЦ-103-
2432
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 25 мм

10 м 15,18 52,06 790,27

91 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2
(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,12 1393,76 1393,76 167,25 167,25 166,32 19,96

92 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,12 663,75 663,75 79,65 79,65 88,5 10,62

93 ФЕРм08-
02-471-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3 181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21

94 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393 5763 195,54

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
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95 ФЕРм08-
02-472-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,3 337,6 178,6 69,36 2,57 101,28 53,58 20,81 0,77 19 5,7

96 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,04704 5763 271,09

19 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,1 1390,5 332,41 1058,09 114,38 139,05 33,24 105,81 11,44 36,21 3,62

97 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,15 2655,38 686,66 1968,72 212,37 398,31 103 295,31 31,86 74,8 11,22

98 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

20 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2 штрабы

100 м
борозд

1,75 521,4 143,58 377,82 40,84 912,45 251,27 661,18 71,47 15,64 27,37

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
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21 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,16 1930,16 608,53 35,23 308,83 97,36 5,64 75,22 12,04

99 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,11 165,95 165,95 18,25 18,25 12,96 1,43

100 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

8 15,62 15,62 124,96 124,96 1,22 9,76

101 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 10 4,1 4,1 41 41 0,32 3,2

45452,1 205,26

122 ФЕРм08-
02-149-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе,
масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м
кабеля

0,3 2174,4 131,6 1571,89 146,34 652,32 39,48 471,57 43,9 13,68 4,1

Итого по разделу 1 МОП
                           Раздел 2. Сеть электроснабжения
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Гранд-СМЕТА
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123 ФССЦ-501-
8353
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без
защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0
Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2

1000 м 0,03 34782,53 1043,48

124 ФЕРм08-
02-303-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трос продольно-несущий 1 км 0,02 575,61 287,06 282,81 24,44 11,51 5,74 5,66 0,49 30,9 0,62

125 ФССЦ-509-
6469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трос из нержавеющей стали диаметром 4
мм

10 м 20 99 1980

126 ФЕРм08-
02-168-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта соединительная
поливинилхлоридная для контрольного
небронированного кабеля с медными
жилами сечением одной жилы: до 2,5 мм2,
количество жил до 7

1 шт. 1 33,42 30,88 33,42 30,88 3,21 3,21

127 ФССЦ-509-
0030
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфты натяжные шт. 1 122 122

7619,52 7,93

17233,87 2000,66 1836,8 172,87 213,19

102006,93 30630,11 11682,04 2646,66 213,19

25550,28

1725,78

2305,82

508,05

104,72

   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 3137,79) (Поз. 98-101)

Итого по разделу 2 Сеть электроснабжения
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 91-92)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 747,13) (Поз. 14, 18)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 145,45) (Поз. 102-103)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13136

58,3

7711,61

15485,45

1004,09

1171,81

358,62

8544,29

4406,64

13,67

3,63

9779,24

7257,67 30,58

27467,81 54,25

44522,02 84,83

16518,54

325,86 1,18

90453,69 105,67

164,2 0,5

1709,23 5

92652,98 112,35

34376,06

5867,66 16,01

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 16431,32) (Поз. 102-103, 1-3, 104, 106-110, 117, 112-113, 118, 111, 115-116, 119, 9-10, 12, 6-8, 121, 11, 16-
17, 39-41, 93-96, 122-127, 105, 114)

   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 16217,28) (Поз. 1-3, 104, 106-110, 117, 112-113, 118, 111, 115-116, 119, 9-10, 12, 6-8, 121, 11, 16-17, 39-
41, 93-96, 122-127)
   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 68,59) (Поз. 105, 114)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9180,49) (Поз. 19, 97, 20-21)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 3137,79) (Поз. 98-101)
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 91-92)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 747,13) (Поз. 14, 18)

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9180,49) (Поз. 19, 97, 20-21)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Материалы

    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Итого
     92 652,98 * 0,371019524202399
  Итоги по Прочим затратам

    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Итого
     44 522,02 * 0,371019524202399
  Итоги по Монтажным работам
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5867,66 16,01

2177,02

53071,62 213,19

59694,78

11682,04

33276,77

25550,28

15485,45

50894,6

53071,62

1061,43

54133,05

9743,95

63877 213,19

      Машины и механизмы

    Итого
     5 867,66 * 0,371019524202399
  Итого
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с прочими затратами (2 177,02)
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Фасад.ул. Володарского,д.57
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.25
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 1,8 204,7 204,7 368,46 368,46 26,243 47,24

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Фасад

_______________________________________________________________________________________________1330,78

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________309,048
___________________________218,677
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР13-06-

003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

1,2 10,16 10,16 12,19 12,19 1,1902 1,43

8 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

0,5 599,61 165,12 434,49 46,97 299,81 82,56 217,25 23,49 17,986 8,99

9 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладны

х
деталей

0,00234 6277,2 487,65 78,36 8,93 14,69 1,14 0,18 0,02 61,4169 0,14

10 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором расшивка трещин
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

5 38,38 27,96 191,9 139,8 3,1165 15,58

11 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

5 38,38 27,96 191,9 139,8 3,1165 15,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,2 6422,49 1577,66 76,53 27,26 7706,99 1893,19 91,84 32,71 171,8589 206,23

39 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 12 40,66 487,92

40 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 12 2051,17 483,2 1567,97 169,14 24614,04 5798,4 18815,64 2029,68 52,6355 631,63

41 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная цоколь
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,8 677,36 82,8 6,66 1219,25 149,04 11,99 8,9136 16,04

42 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами усиление
дверных проемов металлической обоймой
усиление оконных проемов)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 0,45 9433,03 2195,75 1144,26 79,49 4244,86 988,09 514,92 35,77 224,9745 101,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

1 2486,53 249,36 48,17 2486,53 249,36 48,17 29,7562 29,76

43 ФЕР15-01-
049-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка стен по готовому каркасу
щитами-картинами из древесностружечных
плит: покрытых эмалями
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
облицовк

и стен

0,6 4957,79 621,67 178,49 4,27 2974,67 373 107,09 2,56 66,9185 40,15

44 ФЕР26-01-
041-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция изделиями из пенопласта на
битуме холодных поверхностей: стен и
колонн прямоугольных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м3
изоляции

3 1519,31 234,53 64,4 4557,93 703,59 193,2 24,0298 72,09

45 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и
парных уголков, гнутосварных профилей
для пролетов: до 24 м при высоте здания до
25 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
конструк

ций

0,15 1649,73 731,44 685,95 74,41 247,46 109,72 102,89 11,16 83,6878 12,55
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й
уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,06 664,55 85,89 16,09 0,26 39,87 5,15 0,97 0,02 9,4697 0,57

24 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте здания
до 25 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,04 1255,03 410,33 690,73 53,81 50,2 16,41 27,63 2,15 46,9488 1,88

25 ФССЦ-101-
3843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный:
НС35-1000-0,7
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,03 10147,7 304,43

26 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,0001 35011 3,5
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48 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

0,5 2486,53 249,36 48,17 1243,27 124,68 24,09 29,7562 14,88

49 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,04 10196,12 1271,93 33,61 3,88 407,84 50,88 1,34 0,16 149,1119 5,96

28 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных с
держателями
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
желобов

0,03 6843,36 354,34 32,99 3,11 205,3 10,63 0,99 0,09 41,5397 1,25

29 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
огражден

ия

0,02 3190,68 78,16 79,61 5,64 63,81 1,56 1,59 0,11 8,8211 0,18

50 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (отливы)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м 0,081 2569,95 406,21 6,89 1,24 208,17 32,9 0,56 0,1 47,6215 3,86
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51 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов ОЗП=1,15;
ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

1,8 849,04 497,05 8,77 1528,27 894,69 15,79 57,5288 103,55

36 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,006498 3,77 3,77 0,02 0,02

37 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,006498 13,13 13,13 0,09 0,09

256769,3 1330,78

53673,37 12145,24 20176,24 2138,02 1330,78

407960,07 185943,61 128320,87 32733,09 1330,78

182192,56

358,71

3124,9

1656,43

8294,41

30013,72

119941,87

5153,9

909,76

12738,86

  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 505,23) (Поз. 50)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 4280,68) (Поз. 10-11)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2400,62) (Поз. 2, 47, 45, 24)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10771,96) (Поз. 44)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37517,15) (Поз. 38, 41, 43)

Итого по разделу 1 Фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 142787,94) (Поз. 1, 8, 40, 42)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5726,55) (Поз. 46, 48)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 988,87) (Поз. 9, 49, 28-29)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13697,7) (Поз. 51)
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101911,49

13881,35

2462,42

427,29

262,72

73836,33

2397,18

9,24

7396,76

1238,2

5641,12 5641,12 47,24

2645,7 1263,99 1381,71 359,63 8,99

208440,97 88773,5 119667,47 31074,4 631,63

31810,2 15127,66 3274,89 547,64 101,24

248537,99 110806,27 124324,07 31981,67 789,1

119941,87

68538,21

437018,07 789,1

186,63 186,63 1,43

210,23 78,85 6,17 0,31 0,57

396,86 265,48 6,17 0,31 2

183,4

127,58

707,84 2

14,69 1,14 0,18 0,02 0,14

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37517,15) (Поз. 38, 41, 43)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5726,55) (Поз. 46, 48)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 971,11) (Поз. 49, 28-29)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 505,23) (Поз. 50)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 153825,69) (Поз. 1, 8, 40, 42, 2, 47, 44)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 4280,68) (Поз. 10-11)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

    Итого Поз. 8 " п/п 21327 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 40 " п/п 21315 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-009-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 42 " п/п 21189 - 3 кв 2015г - ФЕР46-01-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,89"

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 142 787,94)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 142 787,94)

   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17,76) (Поз. 9)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13697,7) (Поз. 51)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2134,83) (Поз. 45, 24)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 1 " п/п 21240 - 3 кв 2015г - ФЕР46-02-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 265,79)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 9

    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 47 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 265,79)
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79,96 17,45 1,14 0,31 0,14

16,34

9,24

105,54 0,14

383,8 279,6 31,16

4962,15 4280,68 31,16

3124,9

2397,18

10484,23 31,16

59265,81 28984,74 584,1 500,79 206,23

5733,78 2281,8 76,26 16,04

14998,02 5710,63 681,09 39,19 40,15

79997,61 36977,17 1341,45 539,98 262,42

30013,72

13881,35

123892,68 262,42

487,92

2141,97

2141,97

3729,8 374,04 72,26 44,64

19911,15 5726,55 459,57 44,64

5153,9

    Всего с учетом " п/п 4786 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-092-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17,76)

    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 4 280,68)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 38 " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого Поз. 41 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Итого Поз. 43 " п/п 7441 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-049-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Сметная прибыль 52% = 77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17,76)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 10-11
    Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 4 280,68)

    Всего с учетом " п/п 80330 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0138 МАТ=4,39"
    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 46, 48

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37 517,15)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37 517,15)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 39

    Всего с учетом " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 726,55)
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2462,42

27527,47 44,64

4557,93 703,59 193,2 72,09

26096,1 10771,96 1228,75 72,09

8294,41

5170,54

39561,05 72,09

2561,06 1679,81 654,38 170,86 12,55

462,33 251,24 175,73 32,92 1,88

3023,39 1931,05 830,11 203,78 14,43

1473,03

1238,2

5734,62 14,43

1400,38

15,37

1415,75

2064,17 778,97 8,52 2,45 5,96

903,1 162,75 6,3 1,38 1,25

330,01 23,88 10,11 1,68 0,18

3297,28 965,6 24,93 5,51 7,39

893,42

427,29

4617,99 7,39

    Всего с учетом " п/п 10434 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-041-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,85"

    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 771,96)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 771,96)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 45 " п/п 5935 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-014-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,51"

    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 726,55)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 44

    Итого Поз. 25 " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 26 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 27 " п/п 47054 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1811 МАТ=4,39"
    Итого
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 49 " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Итого Поз. 24 " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 134,83)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 134,83)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:

    Итого Поз. 28 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 29 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 971,11)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 971,11)
    Итого c накладными и см. прибылью

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

208,17 32,9 0,56 0,1 3,86

1137,96 503,7 3,56 1,53 3,86

358,71

262,72

1759,39 3,86

1528,27 894,69 15,79 103,55

16961,2 13697,7 100,42 103,55

12738,86

7396,76

37096,82 103,55

0,02 0,02

0,13 0,13

0,09 0,09

0,57 0,57

692064,12 1330,78

256769,3

93695,59

128320,87

218676,7

182192,56

101911,49

5135,39

261904,69

47142,84

309047,53 1330,78

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 50
    Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 505,23)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 505,23)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 37
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 51
    Всего с учетом " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 697,70)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 697,70)
    Итого c накладными и см. прибылью

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Итого
   692 064,12 * 0,371019524202399
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 36
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее водоснабжение и водоотведение ул. Володарского,д.57
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.14
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,23 328,71 288,02 7,09 1,35 75,6 66,24 1,63 0,31 34,66 7,97

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Трубопроводы по 1 этажу
                           Демонтаж сети В1  по 1 этажу

                           Вывоз мусора

___________________________80,876
___________________________58,852

_______________________________________________________________________________________________391,57

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФССЦпг01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0506 42,98 42,98 2,17 2,17

3 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0506 11,42 11,42 0,58 0,58

4 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15 2048,87 1389,5 614,15 79,65 307,33 208,43 92,12 11,95 140,07 21,01

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
14,07

15,56 218,93

5 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 14,07 28,92 406,9

                           Монтаж сети В1 по 1 этажу
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕР16-04-

002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 140,38 85,35 52,48 6,92 172,086 8,6

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
0,4645

37,89 17,6

7 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 4,645 17,9 83,15

8 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,03 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 118,28 65,11 51,08 6,79 218,776 6,56

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
0,2697

26,21 7,07

9 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 2,697 11,45 30,88

10 ФССЦ-507-
3329
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
комбинированный, с внутренней резьбой
диаметром: 32х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 204,2 20,42
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6 64,6 38,76

12 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 20,3 2,03

13 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 89,51 179,02

14 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 13,2 1,32

15 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

2 156,23 40,16 28,29 312,46 80,32 56,58 4,048 8,1

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
2,876

269,51 775,11

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
22

142,45 3133,9

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,066

60,23 3,98
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,65 344 567,6

17 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,55 227,5 125,13

9784,65 52,24

77 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,1 372,98 331,22 8,15 1,55 37,3 33,12 0,82 0,16 39,859 3,99

78 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,022 42,98 42,98 0,95 0,95

79 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,022 11,42 11,42 0,25 0,25

                           Демонтаж сети В1 по квартирам

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 (квартиры)

Итого по разделу 1 Трубопроводы по 1 этажу
                           Раздел 2. В1 Квартиры(выше отм 0.000)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,1 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 377,24 230,46 141,69 18,68 232,3161 23,23

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
0,929

37,89 35,2

81 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 9,29 17,9 166,29

82 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 27,9 5,58

83 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4 20,3 8,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

84 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4 9,6 3,84

85 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 50 мм (гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,01 5274,5 921,72 196,04 4,34 52,75 9,22 1,96 0,04 94,4386 0,94

86 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

2 44,37 25,35 88,74 50,7 2,7945 5,59

5443,7 33,75

87 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,4 328,71 288,02 7,09 1,35 131,48 115,21 2,84 0,54 34,66 13,86

Итого по разделу 2 В1 Квартиры(выше отм 0.000)
                           Раздел 3. Т3,Т4 по 1 этажу
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,088 42,98 42,98 3,78 3,78

89 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,088 11,42 11,42 1,01 1,01

90 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15 2048,87 1389,5 614,15 79,65 307,33 208,43 92,12 11,95 140,07 21,01

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
14,07

15,56 218,93

91 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 14,07 28,92 406,9

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

92 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 140,38 85,35 52,48 6,92 172,086 8,6

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
0,4645

37,89 17,6

93 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 4,645 17,9 83,15

94 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 788,52 434,05 340,55 45,29 218,776 43,76

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
1,798

26,21 47,13

95 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 17,98 11,45 205,87

96 ФССЦ-507-
3298
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 34,7 3,47
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

97 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 16,9 1,69

98 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6 64,6 38,76

99 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 20,3 2,03

100 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,7 14,2 9,94

101 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 89,51 179,02

102 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 62,09 124,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

103 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 13,2 1,32

104 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

4 156,23 40,16 28,29 624,92 160,64 113,16 4,048 16,19

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
5,752

269,51 1550,22

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
44

142,45 6267,8

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,132

60,23 7,95

105 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,65 344 567,6

106 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,75 227,5 625,63

19057,78 103,42Итого по разделу 3 Т3,Т4 по 1 этажу
                           Раздел 4. Т3,Т4 стояки по квартирам
                           Демонтаж сети Т3, Т4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

111 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,2 372,98 331,22 8,15 1,55 74,6 66,24 1,63 0,31 39,859 7,97

112 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,044 42,98 42,98 1,89 1,89

113 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,044 11,42 11,42 0,5 0,5

114 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,1 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 377,24 230,46 141,69 18,68 232,3161 23,23

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
0,929

37,89 35,2

                           Монтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

115 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 9,29 17,9 166,29

116 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,1 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 529,82 292,99 229,87 30,57 295,3476 29,53

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
0,899

26,21 23,56

117 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 8,99 11,45 102,94

118 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 27,9 5,58
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Гранд-СМЕТА
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119 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 16,9 3,38

120 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 21,3 4,26

121 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4 20,3 8,12

122 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4 14,2 5,68

123 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 9,6 1,92
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124 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 50 мм (гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,02 5274,5 921,72 196,04 4,34 105,49 18,43 3,92 0,09 94,4386 1,89

125 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

4 44,37 25,35 177,48 101,4 2,7945 11,18

12030,27 73,8

126 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,17 731,64 721,64 10 4,32 124,38 122,68 1,7 0,73 85,3 14,5

127 ФЕРр65-2-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,04 587,05 582,05 5 2,16 23,48 23,28 0,2 0,09 68,8 2,75

Итого по разделу 4 Т3,Т4 стояки по квартирам
                           Раздел 5. К1 По 1 этажу в полу
                           Демонтаж сети К1

                           Вывоз мусора
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128 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2514 42,98 42,98 10,81 10,81

129 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2514 11,42 11,42 2,87 2,87

130 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,17 5055,86 603,52 50,76 4,3 859,5 102,6 8,63 0,73 64,2045 10,91

131 ФЕР16-04-
004-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04 1722,73 647,74 11,91 0,91 68,91 25,91 0,48 0,04 68,908 2,76

132 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,9 71 63,9

133 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 20,8 62,4

                           Сеть К1
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134 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 20,8 20,8

135 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 71 7,1

136 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 28,9 5,78

137 ФЕР09-06-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: лотков, решеток, затворов из
полосовой и тонколистовой стали
618,30 = 648,13 - 0,0033 x 9 040,01
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,01104 716,52 498,23 166,15 2,03 7,91 5,5 1,83 0,02 58,4085 0,64

Уд 1. 101-
1714

Болты с гайками и шайбами
строительные

т 0,0033 9040,01

138 ФССЦ-201-
0755
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,00564 8060 45,46

                           Материалы для лючка прочистки в полу
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139 ФССЦ-201-
0768
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
толстолистовой стали, средняя масса
сборочной единицы до 0,5 т
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0054 8128 43,89

5402,39 31,56

143 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,15 841,39 829,89 11,5 4,97 126,21 124,48 1,73 0,75 98,095 14,71

144 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,201 42,98 42,98 8,64 8,64

145 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,201 11,42 11,42 2,3 2,3

Итого по разделу 5 К1 По 1 этажу в полу
                           Раздел 6. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Демонтаж сети К1 (по квартирам )

                           Монтаж
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146 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,15 5284,86 814,75 68,53 5,81 792,73 122,21 10,28 0,87 86,6761 13

147 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*87°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 4 20,8 83,2

148 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 2 15,18 30,36

149 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)
4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,04 5188,98 4304,67 102,14 11,65 207,56 172,19 4,09 0,47 474,605 18,98

Уд 1. 301-
1521

Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
4

318 1272
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150 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 6 7,78 46,68

151 ФССЦ-507-
4356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфты противопожарные для пластиковых
труб Огракс ПМ-110/60
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 6 138,99 833,94

152 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)
4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,04 5188,98 4304,67 102,14 11,65 207,56 172,19 4,09 0,47 474,605 18,98

Уд 1. 301-
1521

Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
4

318 1272

18 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2 Разработка грунта под
полом
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,01035 1864,86 1864,86 19,3 19,3 239,085 2,47

                           Дополнительные работы (в полу 1 этажа )
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19 ФЕР11-01-
015-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж Устройство покрытий: бетонных
толщиной 30 мм
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35 (2-й уровень))

100 м2
покрытия

0,17 707,68 411,7 295,98 44,57 120,31 69,99 50,32 7,58 51,8515 8,81

20 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,01035 1131,77 1131,77 11,71 11,71 150,903 1,56

21 ФЕР11-01-
015-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий: бетонных толщиной
30 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
покрытия

0,17 2894,17 498,37 352,37 53,06 492,01 84,72 59,9 9,02 62,7676 10,67

22 ФЕРр57-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,0345 1918,55 1186,95 34,49 4,66 66,19 40,95 1,19 0,16 139,15 4,8

23 ФЕРр57-4-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных
полах
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,0345 115,75 115,75 3,99 3,99 13,57 0,47
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24 ФЕРр57-4-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,0345 581,7 581,7 20,07 20,07 68,195 2,35

25 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3

1 т груза 0,918 3,28 3,28 3,01 3,01

26 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,918 11,42 11,42 10,48 10,48

15476,24 96,8

13398,68 3663,92 1570,3 180,13 391,57

97697,15 56094,62 9987,11 2757,8 391,57

52798,2

5344,85

289,6

678,47

58,32

2840,61

4652,43

2465,39

36468,53

30613,78

147,18

                           Вывоз мусора

Итого по разделу 6 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 5286,85) (Поз. 149, 152)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2622,76) (Поз. 19, 21)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37212,79) (Поз. 4-14, 80-86, 90-103, 114-125, 130-135, 146-148, 150-151)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 474,76) (Поз. 18, 20)

  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 8483,89) (Поз. 1, 77, 87, 111, 126-127, 143)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 474,76) (Поз. 18, 20)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 997,75) (Поз. 22-24)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 84,52) (Поз. 137)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3689,1) (Поз. 15-17, 104-106)
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3393,56

2537,69

538,79

1770,77

1337,61

20839,16

49,02

4510,71 4299,2 44,01 20,21 33,79

3805,83 3784,02 21,81 22,66 29,21

357,69 356,42 1,27 1,38 2,75

8674,23 8439,64 67,09 44,25 65,75

5344,85

3393,56

17412,64 65,75

31,25 31,25

198,75 198,75

17,99 17,99

114,42 114,42

7593,63 6382,13 1171,77 365,91 42,02

2303,05

12185,32 9670,1 2469,84 783,87 63,66

1411,83

16164,4 12127,82 3952,74 1265,37 79,85

961,32

104,75

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 84,52) (Поз. 137)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1, 77, 87, 111 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 126, 143 " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 127 " п/п 23876 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 8483,89) (Поз. 1, 77, 87, 111, 126-127, 143)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 5286,85) (Поз. 149, 152)
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 997,75) (Поз. 22-24)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3689,1) (Поз. 15-17, 104-106)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2622,76) (Поз. 19, 21)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37212,79) (Поз. 4-14, 80-86, 90-103, 114-125, 130-135, 146-148, 150-151)

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 3, 79, 89, 113, 129, 145, 26
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 4, 90 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 8 483,89)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 8 483,89)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 2, 78, 88, 112, 128, 144, 25

    Итого Поз. 5, 91 " п/п 98860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3356 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 6, 80, 92, 114 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

    Итого Поз. 7, 81, 93, 115 " п/п 98859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3355 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 8, 94, 116 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 9, 95, 117 " п/п 98858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3354 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 10 " п/п 98833 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3329 МАТ=5,13"
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397,68

104,14

644,47

7,47

31,58

16,3

1126,67 423,32 37,4 1,99 2,83

2887,84 2328,65 16,77

9,82

14,35

80,13

223,52

12,06

9759,55 3441,84 120,27 24,5 23,91

586,82 396,68 3,05 0,61 2,76

311,69

730,5

133,28

204,93

3661

61668,1 34770,54 7755,07 2442,25 231,8

36468,53

20839,16

118975,79 231,8

6822,7 3689,1 1079,55 24,29

4052,66

2680,21

13555,57 3689,1 1079,55 24,29

2840,61

1770,77

    Итого Поз. 11, 98 " п/п 98679 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 12, 83, 99, 121 " п/п 98678 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3174 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 13, 101 " п/п 78303 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1151 МАТ=1,8"
    Итого Поз. 14, 103 " п/п 100395 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5058 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 82, 118 " п/п 98791 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3287 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 84, 123 " п/п 100393 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5056 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 120 " п/п 98799 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3295 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 130, 146 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 131 " п/п 8101 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 132, 135 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 133-134, 147 " п/п 99971 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4469 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 148 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 85, 124 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 86, 125 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 96 " п/п 98802 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3298 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 97, 119 " п/п 98790 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3286 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 100, 122 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 102 " п/п 78302 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1150 МАТ=1,8"

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 15, 104 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 16, 105 " п/п 57000 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0859 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 17, 106 " п/п 56996 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0855 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 689,10)

    Итого Поз. 150 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 151 " п/п 99858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4356 МАТ=4,39"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37 212,79)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37 212,79)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 689,10)
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18166,95 24,29

25,37

274,58

176,44

476,39

7,91 5,5 1,83 0,02 0,64

98,9 84,21 11,64 0,31 0,64

58,32

49,02

206,24 0,64

415,12 344,38 8,18 0,94 37,96

5791,18 5272,46 52,02 14,39 37,96

4652,43

2537,69

12981,3 37,96

295,48 295,48 2,47

179,28 179,28 1,56

474,76 474,76 4,03

289,6

147,18

911,54 4,03

612,32 154,71 110,22 16,6 19,48

5515,24 2368,61 701 254,15 19,48

2465,39

    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 5 286,85)

    Итого
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 137
    Всего с учетом " п/п 6025 - 3 кв 2015г - ФЕР09-06-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,25"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 84,52)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 84,52)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 136 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 138 " п/п 64748 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0755 МАТ=6,04"
    Итого Поз. 139 " п/п 64761 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0768 МАТ=4,02"

    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 474,76)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19, 21
    Всего с учетом " п/п 6624 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-015-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,04"

    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 622,76)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 18 " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 20 " п/п 1600 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 474,76)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 149, 152
    Всего с учетом " п/п 23929 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-12 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,46"

    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 5 286,85)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1337,61

9318,24 19,48

761,25 626,94 7,57 2,45 4,8

61,09 61,09 0,47

307,27 307,27 2,35

1129,61 995,3 7,57 2,45 7,62

678,47

538,79

2346,87 7,62

181109,13 391,57

67195,02

31615,42

9987,11

58852,42

52798,2

30613,78

1343,9

68538,92

12337,01

80875,93 391,57

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Итого
    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 997,75)
    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 997,75)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
   181 109,13 * 0,371019524202399

    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 622,76)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 22 " п/п 22558 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,27"

    Итого Поз. 23 " п/п 22559 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-4-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 24 " п/п 22560 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы  Фундамент (отмостка).ул. Володарского,д.57
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.25
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-
12-4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,025 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 150,21 50,56 99,65 10,6 243,35 6,08

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

___________________________47,739
___________________________10,445

_______________________________________________________________________________________________70,17

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР01-02-

057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,075 1381,38 1381,38 103,6 103,6 177,1 13,28

3 ФССЦпг01-
01-01-039
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: грунта растительного слоя
(земля, перегной)

1 т груза 13,125 3,96 3,96 51,98 51,98

4 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3

1 т груза 4,5 3,28 3,28 14,76 14,76

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 10 11,42 11,42 114,2 114,2

6 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
основани

я

7,5 126,91 21,61 32,95 3,8 951,83 162,08 247,13 28,5 2,645 19,84

7 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,025 59193,25 1614,6 1988,16 303,75 1479,83 40,37 49,7 7,59 207 5,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР06-01-

015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,155 6110,76 128,79 46,38 2,7 947,17 19,96 7,19 0,42 14,536 2,25

9 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,075 6153,25 1614,6 1988,16 303,75 461,49 121,1 149,11 22,78 207 15,53

Уд 1. 401-
0061

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
7,65

520 3978

10 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 7,65 667,83 5108,9

11 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м3
лотка

0,0175 46800,82 3954,44 23412,93 2598,69 819,01 69,2 409,73 45,48 457,691 8,01

12 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 100 31,55 3155

39663,16 70,17Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13357,98 566,87 1143,45 115,37 70,17

92586,76 8678,78 7278,05 1766,32 70,17

9228,8

967,53

824

2599,27

2713,54

2124,46

5087,59

491,7

449,45

1429,6

1575,6

1141,24

150,21 50,56 99,65 10,6 6,08

1407,84 774,07 633,77 162,29 6,08

824

449,45

2681,29 6,08

103,6 103,6 13,28

1586,12 1586,12 13,28

967,53

491,7

3045,35 13,28

336,31 336,31

93,87 93,87

430,18 430,18

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2917,78) (Поз. 6)

  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1586,12) (Поз. 2)
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 936,36) (Поз. 1)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3249,09) (Поз. 7-10)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2917,78) (Поз. 6)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 1755,75) (Поз. 11)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1586,12) (Поз. 2)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 936,36) (Поз. 1)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3249,09) (Поз. 7-10)

    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 586,12)

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1755,75) (Поз. 11)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 936,36)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 936,36)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2
    Всего с учетом " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 586,12)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 3 " ОЗП=15,31; ЭМ=6,47; ЗПМ=15,31; МАТ=5,46"
    Итого Поз. 4 "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Итого
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

114,2 114,2

726,31 726,31

951,83 162,08 247,13 28,5 19,84

7135,27 2481,44 1571,75 436,34 19,84

2713,54

1575,6

11424,41 19,84

18124 2472,11 1264,43 464,96 20,71

5291,83 305,59 45,73 6,43 2,25

34638,34

58054,17 2777,7 1310,16 471,39 22,96

2599,27

1429,6

62083,04 22,96

819,01 69,2 409,73 45,48 8,01

5957,47 1059,45 2605,88 696,3 8,01

2124,46

1141,24

9223,17 8,01

3155

17289,4

106903,15 70,17

39663,16

76629,93

    Всего с учетом " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 5
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 249,09)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 917,78)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 917,78)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):    Итого Поз. 7, 9 " п/п 4440 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9,1"

    Итого Поз. 8 " п/п 4509 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-015-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,37"

    Итого Поз. 12
    Всего с учетом "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"
  Итого
   106 903,15 * 0,371019524202399
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

    Итого Поз. 11
    Всего с учетом " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 1 755,75)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 755,75)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:

    Итого Поз. 10 " п/п 79733 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0067 МАТ=6,78"
    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 249,09)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7278,05

10445,1

9228,8

5087,59

793,26

40456,42

7282,16

47738,58 70,17

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Двери в МОП.ул. Володарского,д.57
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.25
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,042 1082,58 840,63 241,95 104,49 45,47 35,31 10,16 4,39 103,91 4,36

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Окна двери в МОП.

___________________________21,408
___________________________3,997

_______________________________________________________________________________________________27,35

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕР09-04-

013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

4,2 97,71 24,3 12,75 410,38 102,06 53,55 2,3805 10

5 ФССЦ-203-
8123
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
однопольная ДПМ-01/60, размером
1000х2100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 3104,96 6209,92

6 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,031 11722,52 1757,42 57,91 1,35 363,4 54,48 1,8 0,04 191,4405 5,93

7 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 2 16,97 12,66 3,59 33,94 25,32 7,18 1,2765 2,55

8 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 428,27 856,54

9 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,0096 1767,24 1525,29 241,95 104,49 16,97 14,65 2,32 1 188,54 1,81
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,0096 16385,65 2171,82 635,31 29,7 157,3 20,85 6,1 0,29 248,492 2,39

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
0,96

2921,77 2804,9

11 ФССЦ-203-
0955
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 1 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 0,96 4462,19 4283,7

17 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,0024 10025,83 1106,02 29,23 3,38 24,06 2,65 0,07 0,01 129,6625 0,31

19 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,12 42,98 42,98 5,16 5,16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,12 11,42 11,42 1,37 1,37

17786,79 27,35

12408,21 255,32 87,71 5,73 27,35

42882,54 3908,95 557,85 87,72 27,35

3053,96

1345,63

667,76

711,82

291,29

37,46

2003,8

308,84

139,17

17,92

406,76

1131,11

605,22 540,6 64,62 67,21 4,36

239,05 224,29 14,76 15,31 1,81

844,27 764,89 79,38 82,52 6,17

711,82

406,76

1962,85 6,17

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Окна двери в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 847,41) (Поз. 1, 9)

  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1950,19) (Поз. 4-5, 7-8)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 834,7) (Поз. 6)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 847,41) (Поз. 1, 9)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 323,65) (Поз. 10-11)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40,72) (Поз. 17)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 834,7) (Поз. 6)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 323,65) (Поз. 10-11)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40,72) (Поз. 17)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1950,19) (Поз. 4-5, 7-8)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 1 " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 9 " п/п 21535 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 847,41)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 847,41)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3026,66 1562,54 340,58 10

25150,18

442,01 387,65 45,66 2,55

3468,99

32087,84 1950,19 386,24 12,55

1345,63

1131,11

34564,58 12,55

363,4 54,48 1,8 0,04 5,93

1518,13 834,09 11,45 0,61 5,93

667,76

308,84

2494,73 5,93

519,64 319,21 38,8 4,44 2,39

7753,5

8273,14 319,21 38,8 4,44 2,39

291,29

139,17

8703,6 2,39

24,06 2,65 0,07 0,01 0,31

117,63 40,57 0,45 0,15 0,31

37,46

17,92

173,01 0,31

5,16 5,16

    Итого Поз. 5 " п/п 67324 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8123 МАТ=4,05"

    Итого Поз. 4 " п/п 5992 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"

    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 7 " п/п 5991 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-012-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,04"

    Итого Поз. 8 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 950,19)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 950,19)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6
    Всего с учетом " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 834,70)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 834,70)

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40,72)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40,72)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 10 " п/п 6241 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,24"

    Итого Поз. 11 " п/п 66977 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0955 МАТ=1,81"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 323,65)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 323,65)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 19

    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 17
    Всего с учетом " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32,82 32,82

1,37 1,37

8,71 8,71

47940,3 27,35

17786,79

38415,74

557,85

3996,67

3053,96

2003,8

355,74

18142,53

3265,66

21408,19 27,35

(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   47 940,30 * 0,371019524202399
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

      Машины и механизмы

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 20
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Стропильная крыша ул. Володарского,д.57
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ПЗ.25
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр58-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами (фронтонов)

100 м2
кровли

0,3 160,11 120,37 39,74 6,21 48,03 36,11 11,92 1,86 15,16 4,55

                           Раздел 1. Стропильная крыша

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________303,419
___________________________148,711

_______________________________________________________________________________________________1106,33

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

0,5 2447,72 216,83 41,89 1223,86 108,42 20,95 25,875 12,94

41 ФЕР10-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обшивка каркасных стен: досками обшивки
(фронтонов)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обшивки
стен (за
вычетом
проемов)

0,3 3587,08 360,67 61,45 1076,12 108,2 18,44 41,745 12,52

43 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой   (гидроизоляция)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,3 970,04 78,8 39,74 2,2 291,01 23,64 11,92 0,66 9,016 2,7

44 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной по асбесту
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,3 6810,17 235,83 25,06 2043,05 70,75 7,52 28,865 8,66

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

1,9 154,66 124,02 30,64 293,85 235,64 58,21 15,9 30,21
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42 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов (гидроизоляции)

100 м2
покрытия

1,9 153,59 112,16 41,43 291,82 213,1 78,72 14,38 27,32

45 ФЕРр58-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

1,9 160,11 120,37 39,74 6,21 304,21 228,7 75,51 11,8 15,16 28,8

3 ФЕРр58-1-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

1,9 255,37 219,08 36,29 5,67 485,2 416,25 68,95 10,77 27,08 51,45

4 ФЕРр58-1-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

1,9 76,77 53,44 23,33 3,65 145,86 101,54 44,32 6,94 6,73 12,79

46 ФЕРр58-3-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м
труб и

покрытий

0,5 71,18 70,98 0,2 35,59 35,49 0,1 9,1 4,55

5 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)
(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

22 54,2 22,52 31,68 4,02 1192,4 495,44 696,96 88,44 2,888 63,54
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47 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил, подкосов, прогонов,
затяжек
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

3 2340,25 230,22 47,78 2,54 7020,75 690,66 143,34 7,62 27,7035 83,11

48 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,5 4590,28 1366,59 57,99 2295,14 683,3 29 160,21 80,11

49 ФЕРр58-5-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена стропильных ног из бревен

100 м 1,82 4452,25 1366,59 57,99 8103,1 2487,19 105,54 160,21 291,58

50 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой   (гидроизоляция)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

1,9 970,04 78,8 39,74 2,2 1843,08 149,72 75,51 4,18 9,016 17,13

51 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

0,5 2447,72 216,83 41,89 1223,86 108,42 20,95 25,875 12,94

52 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

1,2 2447,72 216,83 41,89 2937,26 260,2 50,27 25,875 31,05
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19 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте здания
до 25 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

1,9 1111,41 356,81 600,64 46,79 2111,68 677,94 1141,22 88,9 40,825 77,57

20 ФССЦ-101-
4535
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 209 64,97 13578,73

21 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0048 35011 168,05

22 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0017 9526 16,19

23 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,3 10025,83 1106,02 29,23 3,38 3007,75 331,81 8,77 1,01 129,6625 38,9
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24 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

3,8 286,45 141,19 143,43 2,03 1088,51 536,52 545,03 7,71 14,8465 56,42

25 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 122,4 15,16 1855,58

26 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

0,25 6792,84 308,12 28,69 2,7 1698,21 77,03 7,17 0,68 36,1215 9,03

27 ФЕРр58-
22-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 0,2 863,9 308,83 0,87 172,78 61,77 0,17 37,8 7,56

28 ФЕРр58-
10-7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,02 7809,79 1021,04 6,97 156,2 20,42 0,14 119,7 2,39

29 ФЕРр58-
10-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,04 4033,82 545,07 6,97 161,35 21,8 0,28 63,9 2,56
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30 ФЕРр58-
10-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,12 6796,71 313,9 11,33 815,61 37,67 1,36 36,8 4,42

31 ФЕРр58-
10-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,02 4051,69 452,94 6,97 81,03 9,06 0,14 53,1 1,06

32 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

1,25 970,04 78,8 39,74 2,2 1212,55 98,5 49,68 2,75 9,016 11,27

33 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой    (всего 150 мм)
1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

1,24 1534,21 498,05 165,31 9,29 1902,42 617,58 204,98 11,52 52,371 64,94

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
7,663

530 4061,39

34 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03
1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

1,24 1225,2 385,62 158,19 9,29 1519,25 478,17 196,16 11,52 40,549 50,28

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
7,663

530 4061,39
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35 ФССЦ-104-
0496
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс"
ROCKWOOL
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 19,158 1270,9 24347,9

36 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

0,25 3170,1 67,97 69,23 4,9 792,53 16,99 17,31 1,23 7,6705 1,92

6 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,02 1078,94 877,85 164,51 8,28 21,58 17,56 3,29 0,17 102,9135 2,06

7 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei 60,
размером 600*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 946,43 946,43

37 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3

1 т груза 14,432 3,28 3,28 47,34 47,34

38 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 14,432 11,42 11,42 164,81 164,81

252093,22 1106,33Итого по разделу 1 Стропильная крыша
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86720,67 9455,59 3905,98 257,76 1106,33

488408,65 144765,08 24842,03 3946,29 1106,33

118428,51

45335,6

8288,11

6415,76

5770,98

18660,47

33957,59

72623,64

8915,56

16240,58

33203,54

7297,14

6966,82

4610,29 4054,24 556,05 209,13 33,35

6811,31 6372,79 438,52 164,89 51,45

1836,46 1554,58 281,88 106,25 12,79

543,99 543,35 0,64 4,55

18322,53 10461,32 184,44 80,11

64924,37 38078,88 671,23 291,58

1602,95 945,7 1,08 7,56

861,51 312,63 0,89 2,39

976,18 333,76 1,78 2,56

4157,65 576,73 8,65 4,42

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 36910,42) (Поз. 43, 5, 50, 23, 26, 32-36)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20733,86) (Поз. 39, 41, 44, 47, 51-52)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 36910,42) (Поз. 43, 5, 50, 23, 26, 32-36)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 63852,96) (Поз. 2, 45, 3-4, 46, 48-49, 27-31)

  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 63852,96) (Поз. 2, 45, 3-4, 46, 48-49, 27-31)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12011,76) (Поз. 19, 6)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8332,16) (Поз. 24-25)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6870,21) (Поз. 1, 42)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20733,86) (Поз. 39, 41, 44, 47, 51-52)

    Итого Поз. 4 " п/п 22620 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 46 " п/п 22624 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 48 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

    Итого Поз. 49 " п/п 22629 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,75"

    Итого Поз. 27 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"

    Итого Поз. 28 " п/п 22657 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15202,37) (Поз. 1, 42, 24-25)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12011,76) (Поз. 19, 6)
Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2, 45 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 3 " п/п 22619 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 29 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 30 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

470,02 138,71 0,89 1,06

105117,26 63372,69 2146,05 480,27 491,82

45335,6

33203,54

183656,4 491,82

28019,6 7303,48 586,2 56,93

6502,23 1656,54 117,28 12,52

7909,5 1083,18 47,83 8,66

39387,88 10574 911,64 116,66 83,11

81819,21 20617,2 1662,95 116,66 161,22

18660,47

8915,56

109395,24 161,22

20045,69 4162,18 872,02 116,2 31,1

12017,86 7585,19 4432,67 1354,02 63,54

14710,93 5080,01 55,78 15,46 38,9

7342,03 1179,33 45,6 10,41 9,03

16255,31 9455,15 1303,67 176,37 64,94

12573,28 7320,78 1247,58 176,37 50,28

98852,47

4070,37 260,12 110,09 18,83 1,92

185867,94 35042,76 8067,41 1867,66 259,71

33957,59

    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 39, 51-52 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого Поз. 41 " п/п 6168 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,98"

    Итого Поз. 44 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Итого Поз. 47 " п/п 6145 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,51"

    Итого Поз. 31 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 63 852,96)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 63 852,96)

    Итого Поз. 5 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

    Итого Поз. 23 " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Итого Поз. 26 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 33 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 34 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"

    Итого Поз. 35 " п/п 56638 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0496 МАТ=4,06"

    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20 733,86)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20 733,86)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 43, 50, 32 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого Поз. 36 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 36 910,42)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16240,58

236066,11 259,71

3977,87 3607,65 370,22 30,21

3763,22 3262,56 500,66 27,32

7741,09 6870,21 870,88 57,53

5770,98

3297,7

16809,77 57,53

19316,48 10379,26 7258,16 1361,06 77,57

292,75 268,84 20,92 2,6 2,06

19609,23 10648,1 7279,08 1363,66 79,63

8288,11

6966,82

34864,16 79,63

62462,16

737,74

71,07

5186,44

68457,41

11711,48 8214,12 3466,39 118,04 56,42

6735,76

18447,24 8214,12 3466,39 118,04 56,42

6415,76

3999,44

28862,44 56,42

    Итого Поз. 42 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 870,21)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 870,21)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 36 910,42)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 332,16)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:

    Итого
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 24 " п/п 10556 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,45"

    Итого Поз. 25 " п/п 60188 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,63"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 332,16)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 20 " п/п 49637 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4535 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 21 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 22 " п/п 47054 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1811 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 7 "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19 " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Итого Поз. 6 " п/п 6024 - 3 кв 2015г - ФЕР09-06-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,1"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 011,76)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 011,76)

    Итого Поз. 1 " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47,34 47,34

301,08 301,08

164,81 164,81

1048,19 1048,19

679460,8 1106,33

252093,22

318801,54

24842,03

148711,37

118428,51

72623,64

5041,86

257135,08

46284,31

303419,39 1106,33

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

    Итого Поз. 38
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   679 460,80 * 0,371019524202399
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

    Итого Поз. 37
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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