
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на г. Курск, ул. Сумская, д. 25 фундамент
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-АС-7
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-
12-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,08 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 480,68 161,78 318,9 33,91 243,35 19,47

_______________________________________________________________________________________________111,05

___________________________169,706
___________________________16,074

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР01-02-

057-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,16 1381,38 1381,38 221,02 221,02 177,1 28,34

3 ФЕР01-02-
060-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта из
штабелей и отвалов в транспортные
средства, группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 0,16 533,03 533,03 85,28 85,28 71,07 11,37

4 ФЕР27-04-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
материа

ла
основани

я (в
плотном

теле)

0,08 2836,83 144,98 2679,65 221,91 226,95 11,6 214,37 17,75 18,078 1,45

5 ФЕР11-01-
002-09
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной отмостки
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
подстила

ющего
слоя

4 655,11 35,27 0,3 2620,44 141,08 1,2 4,209 16,84

6 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,25581 460,76 128,79 46,38 2,7 117,87 32,95 11,86 0,69 14,536 3,72

Уд 1. 204-
0100

Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,2558

5650 1445,27

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-101-

3891
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 83 23,76 1972,08

9 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки (В20)
(отмостка с водостоком)
5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,08 6153,25 1614,6 1988,16 303,75 492,26 129,17 159,05 24,3 207 16,56

Уд 1. 401-
0061

Бетон тяжелый, крупность заполнителя
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
8,16

520 4243,2

10 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 8,16 667,83 5449,49

11 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м3
лотка

0,02905 46800,82 3954,44 23412,93 2598,69 1359,56 114,88 680,15 75,49 457,691 13,3

12 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 166 31,55 5237,3

140998,27 111,05Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18262,93 897,76 1385,53 152,14 111,05

119668,49 13744,7 8811,96 2329,25 111,05

13889,43

2860,57

2636,49

2291,71

2030,33

4070,33

7440,35

1453,73

1438,08

1260,44

1101,56

2186,54

480,68 161,78 318,9 33,91 19,47

4505,05 2476,85 2028,2 519,16 19,47

2636,49

1438,08

8579,62 19,47

3383,82 3383,82 28,34

1305,64 1305,64 11,37

4689,46 4689,46 39,71

2860,57

1453,73

9003,76 39,71

1548,22 177,6 1363,39 271,75 1,45

    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2 996,01)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2 " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 3 " п/п 1594 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-060-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 689,46)
    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 689,46)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 4 " п/п 10675 - 3 кв 2015г - ФЕР27-04-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,38"

    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 2 996,01)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4689,46) (Поз. 2-3)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 2996,01) (Поз. 1)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2864,64) (Поз. 6, 8-10)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2159,93) (Поз. 5)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3363,91) (Поз. 4, 11)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 3363,91) (Поз. 4, 11)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4689,46) (Поз. 2-3)
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 2996,01) (Поз. 1)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2864,64) (Поз. 6, 8-10)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2159,93) (Поз. 5)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9889,49 1758,81 4325,75 1155,75 13,3

11437,71 1936,41 5689,14 1427,5 14,75

4070,33

2186,54

17694,58 14,75

2620,44 141,08 1,2 16,84

18498,63 2159,93 7,63 16,84

2030,33

1101,56

21630,52 16,84

972,22 504,46 75,43 10,56 3,72

9071,57

4845,91 1977,59 1011,56 372,03 16,56

36947,54

51837,24 2482,05 1086,99 382,59 20,28

2291,71

1260,44

55389,39 20,28

5237,3

28700,4

140998,27 111,05

97111,83

8811,96

16073,95

13889,43

7440,35

2819,97  непредвиденные 2%

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 864,64)

    Всего с учетом " п/п 6578 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-002-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 159,93)
    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 159,93)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом "Индекс на материалы 2 кв 2015г МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:

    Итого Поз. 8 " п/п 49019 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3891 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 9 " п/п 4440 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9,1"

    Итого Поз. 10 " п/п 79733 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0067 МАТ=6,78"
    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 864,64)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 6 " п/п 4509 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-015-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,37"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 3 363,91)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 363,91)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 5

    Итого Поз. 11 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

143818,24

25887,28

169705,52 111,05

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на г. Курск, Сумская, д. 25 Внутреннее электрооборудование и электроосвещение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ЭМ.9
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

_______________________________________________________________________________________________901,41

_______________________________________________________________________________________________25,563
_______________________________________________________________________________________________360,493

___________________________640,238

___________________________139,309

_______________________________________________________________________________________________145,879

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕРм08-

01-102-01
Пр.
Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Демонтаж Вводно-распределительное
устройство
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шкаф 1 100,2 42,14 58,06 3,24 100,2 42,14 58,06 3,24 4,38 4,38

2 ФЕРр67-4-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,39 145,98 143,48 2,5 1,08 56,93 55,96 0,97 0,42 17,89 6,98

3 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,05 45,55 45,55 2,28 2,28 5,84 0,29

4 прайс-
лист
прим

светильник накладной светодиодный
мощн 10Вт, с датч движ, IP54

шт 3 805,08 2415,24

5 ФЕРм08-
03-594-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике 1

100 шт. 0,36 858,96 698,37 44,36 2,7 309,23 251,41 15,97 0,97 70,4 25,34

6 ФССЦ-509-
4996
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 36 240,96 8674,56

7 ФССЦ-509-
1463
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 3,8 117,26 445,59

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕРм08-

02-412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 7,05 88,47 59,13 6,65 0,41 623,71 416,87 46,88 2,89 6,29 44,34

9 ФЕРм08-
02-401-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 7,05 754,36 388,03 70,43 2,7 5318,24 2735,61 496,53 19,04 41,28 291,02

10 ФССЦ-501-
8467
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25
мм2

1000 м 0,005 24392,34 121,96

11 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,025 3708,36 92,71

12 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,28 4832,12 1352,99

13 ФССЦ-501-
8483
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,24 6920,41 1660,9
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Гранд-СМЕТА
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14 ФССЦ-501-
8507
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,07 11836,8 828,58

15 ФССЦ-501-
8508
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4
мм2

1000 м 0,005 18047,85 90,24

16 ФССЦ-501-
8510
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10
мм2

1000 м 0,04 45607,75 1824,31

17 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,04 69309,47 2772,38

18 ФЕРм08-
01-102-01
Пр.
Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Вводно-распределительное устройство 1 шкаф 1 475,4 140,45 193,56 10,8 475,4 140,45 193,56 10,8 14,6 14,6

19 Прайс-
лист
(стр.6)

Щит ВРУ3СМ-28-65УХЛ4
18931,00:1,18:5,48*1,02=2986,15 руб.

шт 1 2986,15 2986,15

20 ФЕРм10-
02-030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3 0,001
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21 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

22 ФЕРм08-
03-591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,05 433,08 313,47 13,78 0,41 21,65 15,67 0,69 0,02 31,6 1,58

23 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,5 68 34

24 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 45 5,29 4,88 238,05 219,6 0,5 22,5

25 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм

10 шт. 4,5 88 396

26 ФЕРм08-
02-472-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой стали
диаметром 8 мм

100 м 0,8 541,57 188,94 51,62 1,49 433,26 151,15 41,3 1,19 20,1 16,08
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27 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,0316 5230,01 165,27

28 ФЕРм08-
02-409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая, диаметр: до 50 мм 100 м 0,75 371,08 258,69 86,75 3,51 278,31 194,02 65,06 2,63 27,52 20,64

29 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 7,5 119,97 899,78

30 ФЕРм08-
02-152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,01 573,91 346,32 143,51 2,7 5,74 3,46 1,44 0,03 36 0,36

31 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,01 9719,25 97,19

32 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2
(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,014 1393,76 1393,76 19,51 19,51 166,32 2,33

                           Контур заземления
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33 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,014 663,75 663,75 9,29 9,29 88,5 1,24

34 ФЕРм08-
02-471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3 181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21

35 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,01131 5763 65,18

36 ФЕРм08-
02-472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,3 337,6 178,6 69,36 2,57 101,28 53,58 20,81 0,77 19 5,7

37 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,04704 5763 271,09

38 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,2 2655,38 686,66 1968,72 212,37 531,08 137,33 393,75 42,47 74,8 14,96

                           Ведомость объемов работ
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39 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

40 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,42 165,95 165,95 69,7 69,7 12,96 5,44

41 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

11 15,62 15,62 171,82 171,82 1,22 13,42

42 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 11 4,1 4,1 45,1 45,1 0,32 3,52

301630,65 502,55

43 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж автоматического выключателя
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 27 3,33 3,33 89,91 89,91 0,336 9,07

                           Раздел 2. Места общего пользования (этажи )
                           Демонтаж

Итого по разделу 1 Подвал
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44 ФЕРр67-4-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,29 145,98 143,48 2,5 1,08 42,33 41,61 0,72 0,31 17,89 5,19

45 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,15 45,55 45,55 6,83 6,83 5,84 0,88

46 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 27 11,51 11,11 310,77 299,97 1,12 30,24

47 ФССЦ-509-
2230
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеристика С

шт. 27 10,46 282,42

48 Прайс
лист
(раздел 3
стр 1)

Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб

шт 18 23,11 415,98

49 Прайс
лист
(раздел 3
стр 2)

Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб

шт 18 0,47 8,46

50 ФЕРм08-
03-593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,29 1441,37 700,75 226,27 11,88 418 203,22 65,62 3,45 70,64 20,49

                           Низковольтное оборудование
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51 прайс-
лист
прим

светильник накладной светодиодный
мощн 10Вт, с датч движ, IP54

шт 27 805,08 21737,16

52 ФССЦ-509-
1350
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для
наружного освещения: консольный ЖКУ-02-
250-003 У1, со стеклом

шт. 2 250,31 500,62

53 ФССЦ-509-
0677
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы газоразрядные высокого давления
типа: ДНаТ 150

10 шт. 0,2 1695,07 339,01

54 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 5,15 88,47 59,13 6,65 0,41 455,62 304,52 34,25 2,11 6,29 32,39

55 ФЕРм08-
02-403-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или
в бороздах

100 м 5,15 200,62 155,1 4,44 0,27 1033,19 798,77 22,87 1,39 16,5 84,98

56 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,02 3708,36 74,17

57 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,2 4832,12 966,42
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58 ФССЦ-501-
8483
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,02 6920,41 138,41

59 ФССЦ-501-
8485
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,23 15727,78 3617,39

60 ФССЦ-501-
8510
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10
мм2

1000 м 0,03 45607,75 1368,23

61 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,015 69309,47 1039,64

62 ФЕРм08-
03-591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: полугерметический и
герметический

100 шт. 0,03 775,96 603,14 37,37 0,81 23,28 18,09 1,12 0,02 60,8 1,82

63 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

шт. 3 6,8 20,4
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64 ФЕРм08-
03-591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,03 773,88 603,93 41,8 1,08 23,22 18,12 1,25 0,03 60,88 1,83

65 ФССЦ-503-
0473
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка скрытой проводки шт. 3 8,63 25,89

66 ФЕРм08-
02-409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая, диаметр: до 50 мм 100 м 0,4 371,08 258,69 86,75 3,51 148,43 103,48 34,7 1,4 27,52 11,01

67 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 4,05 119,97 485,88

68 ФССЦ-103-
2408
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL,
диаметром: 25 мм

10 м 0,5 34,72 17,36

69 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 30 5,29 4,88 158,7 146,4 0,5 15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

70 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка распаечная шт. 30 8,62 258,6

71 ФЕРм08-
02-152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,05 573,91 346,32 143,51 2,7 28,7 17,32 7,18 0,14 36 1,8

72 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,05 9719,25 485,96

73 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,33 1930,16 608,53 35,23 636,95 200,81 11,63 75,22 24,82

74 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,3 1390,5 332,41 1058,09 114,38 417,15 99,72 317,43 34,31 36,21 10,86

75 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,6 2655,38 686,66 1968,72 212,37 1593,23 412 1181,23 127,42 74,8 44,88

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

3,7 521,4 143,58 377,82 40,84 1929,18 531,25 1397,93 151,11 15,64 57,87

77 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,32 165,95 165,95 53,1 53,1 12,96 4,15

78 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

27 15,62 15,62 421,74 421,74 1,22 32,94

79 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 27 4,1 4,1 110,7 110,7 0,32 8,64

230305,43 398,86

354565,84 133078,82 28161,1 6230,11 901,41

109061,42

7518,67

268,97

4110,81

1184

73647,91

22331,06

   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 1644,45) (Поз. 2-3, 44-45)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 90923,35) (Поз. 1, 5, 8-18, 22, 26-28, 30-31, 34-37, 43, 46-50, 52, 54-62, 64, 66, 71-72)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26584,59) (Поз. 38, 73-76)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 13670,3) (Поз. 39-42, 77-79)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 440,93) (Поз. 32-33)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 6045,31) (Поз. 20-21, 24, 69-70)

Итого по разделу 2 Места общего пользования (этажи )
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

68308,79

4374,5

136,69

2901,75

48135,25

12760,6

38081,32

1604,12

16364,1

195,84

1738,44

6083,05

1220,44

93,2

76,21

65456,72

298,7 298,7 2,33

142,23 142,23 1,24

440,93 440,93 3,57

268,97

136,69

846,59 3,57

18427,11 8410,24 10016,87 2601,02 59,84

5487,42 3074,4 73,97 24,82

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итого Поз. 38, 75 " п/п 21319 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-009-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 73 " п/п 21475 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-017-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,51"

      Итого Поз. 32 " п/п 1550 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-055-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 33 " п/п 1599 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 440,93)
      Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 440,93)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 29, 67 " п/п 55862 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2434 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 53 " п/п 101819 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0677 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 65 " п/п 94031 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0473 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 68 " п/п 55836 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2408 МАТ=4,39"
      Итого
    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.1.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Материалы:
      Итого Поз. 6 " п/п 106131 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-4996 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 7 " п/п 102597 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1463 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 19 "3 кв 2015 МАТ=5,48"
      Итого Поз. 23, 63 " п/п 102575 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1441 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 25 " п/п 94238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0680 МАТ=4,39"

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 440,93) (Поз. 32-33)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 6045,31) (Поз. 20-21, 24, 69-70)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 92567,8) (Поз. 1, 5, 8-18, 22, 26-28, 30-31, 34-37, 43, 46-50, 52, 54-62, 64, 66, 71-72, 2-3, 44-45)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26584,59) (Поз. 38, 73-76)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 13670,3) (Поз. 39-42, 77-79)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3545,56 1526,71 2018,85 525,29 10,86

17024,27 8133,44 8890,83 2313,49 57,87

44484,36 21144,79 21000,52 5439,8 153,39

22331,06

12760,6

79576,02 153,39

145879,33 156,96

316127,37 620,88

3683,13 13,34

16530,35 40,5

336340,85 674,72

24152,4

24152,4

360493,25 674,72

317,53 317,53 1,62

1880,07 1880,07 9,59

9087,4 9087,4 46,36

2385,3 2385,3 12,16

13670,3 13670,3 69,73

7518,67

4374,5

25563,47 69,73

25563,47 69,73

531936,05 901,41

    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 39 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 40, 77 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
      Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
      Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

      Итого
    Итоги по позициям, введенным в текущих ценах
      Материалы для монтажных работ

      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26 584,59)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26 584,59)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итоги по Монтажным работам

    Итого
  Итого
    В том числе:

      Итого Поз. 41, 78 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 42, 79 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 13 670,30)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 13 670,30)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого
    Итого
  Итоги по Прочим затратам

    Итоги по позициям, введенным в ценах 2001г.

      Итого Поз. 74 " п/п 21313 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-009-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 76 " п/п 21327 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

193325,92

28161,1

139308,93

109061,42

68308,79

506372,58

531936,05

10638,72

542574,77

97663,46

640238,23 901,41

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (25 563,47)
  непредвиденные 2%

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на г. Курск, ул. Сумская, д. 25 кровля
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-АС-7
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр53-
15-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт лицевой поверхности наружных
кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2
кирпича площадью в одном месте до 1 м2
(карниз кровли)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно
сти стен

0,3 13778,94 3304,47 111,99 13,5 4133,68 991,34 33,6 4,05 397,65 119,3

_______________________________________________________________________________________________3580,44

___________________________2676,710
___________________________491,206

                           Раздел 1. Стропильная кровля профлист

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр62-

35-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических решеток и
оград: без рельефа за 2 раза (пожарная
лестница и ограждения кровли)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,75 1030,83 697,51 0,87 773,12 523,13 0,65 80,73 60,55

3 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

8,55 154,66 124,02 30,64 1322,34 1060,37 261,97 15,9 135,95

4 ФЕРр58-2-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
односкатных

100 окон 0,02 2466,21 2455,84 10,37 49,32 49,12 0,2 309,3 6,19

5 ФЕРр58-3-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м
труб и

покрытий

1,4 71,18 70,98 0,2 99,65 99,37 0,28 9,1 12,74

6 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)
(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

135 54,2 22,52 31,68 4,02 7317 3040,2 4276,8 542,7 2,888 389,88

7 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,4 4590,28 1366,59 57,99 1836,11 546,64 23,2 160,21 64,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР10-01-

002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж стропил(стропила, стойки,
раскосы и т. д.)
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

1 230,31 190,18 40,13 2,13 230,31 190,18 40,13 2,13 22,8855 22,89

9 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка стропил(стропила, стойки,
раскосы и т. д.)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

1 2340,25 230,22 47,78 2,54 2340,25 230,22 47,78 2,54 27,7035 27,7

10 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

2 392,81 65,03 27,58 1,86 785,62 130,06 55,16 3,72 7,6245 15,25

11 ФССЦ-101-
0924
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами одностворных
высотой до 1,2 м

компл. 2 27,93 55,86

12 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 987,49 447,78 4,75 0,18 19,75 8,96 0,1 51,2325 1,02
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Гранд-СМЕТА
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13 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)
233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,08 269,37 235,83 25,06 21,55 18,87 2 28,865 2,31

Уд 1. 101-
1706

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,5 мм

т 0,44
0,0352

11200 394,24

Уд 2. 509-
0919

Картон асбестовый общего назначения
марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм

т 0,32
0,0256

5040 129,02

14 ФССЦ-101-
1875
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,7 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0352 11200 394,24

15 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (гидроизоляция)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

5,45 970,04 78,8 39,74 2,2 5286,72 429,46 216,58 11,99 9,016 49,14

16 ФЕРр58-
12-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из досок
и брусков под кровлю (контробрешетка)
205,96 = 1 364,26 - 0,9 x 1 287,00

100 м2 5,45 205,96 146,18 9,47 1,08 1122,48 796,68 51,61 5,89 18,41 100,33

Уд 1. 102-
0025

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, III сорта

м3 0,9
4,905

1287 6312,74
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Гранд-СМЕТА
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17 ФССЦ-102-
8006
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-
6,5 м, сорт I

м3 7,38 1210 8929,8

18 ФЕРр58-
18-5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обрешетки сплошным настилом из
досок толщиной: до 50 мм

100 м2
сменяем

ой
обрешет

ки

1,12 5541,91 1099,61 100,28 6206,94 1231,56 112,31 138,49 155,11

19 ФЕРр58-
18-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обрешетки с прозорами: из досок
толщиной до 50 мм

100 м2
сменяем

ой
обрешет

ки

7,43 1672,54 517,05 25,07 12426,97 3841,68 186,27 65,12 483,84

20 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  контробрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

2,2 2447,72 216,83 41,89 5384,98 477,03 92,16 25,875 56,93

21 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте здания
до 25 м
942,53 = 944,74 - 0,0013 x 1 700,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

8,55 1109,2 356,81 600,64 46,79 9483,66 3050,73 5135,47 400,05 40,825 349,05

Уд 1. 102-
0023

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0111

1700 18,87

22 ФССЦ-101-
4571
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием
полиэстер НC35-1000-0,7
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 890 79,64 70879,6
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23 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
1 117,32 = 9 875,72 - 0,782 x 11 200,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,84 1267,43 1106,02 29,23 3,38 1064,64 929,06 24,55 2,84 129,6625 108,92

Уд 1. 101-
1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,7 мм

т 0,782
0,6569

11200 7357,28

24 ФССЦ-101-
5059
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лист плоский с полимерным покрытием
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер
25 мкм, толщиной 0,7 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 0,6569 73,67 48,39

26 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

17,1 286,45 141,19 143,43 2,03 4898,3 2414,35 2452,65 34,71 14,8465 253,88

27 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 550,6 15,16 8347,1

28 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

6 288,04 78,8 39,74 2,2 1728,24 472,8 238,44 13,2 9,016 54,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
660

6,2 4092

29 ФССЦ-113-
0324
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 660 12,19 8045,4

30 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой    (всего 150 мм)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

6 4809,61 498,05 165,31 9,29 28857,66 2988,3 991,86 55,74 52,371 314,23

31 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
утепляем

ого
покрытия

6 8919,26 720,94 284,74 16,72 53515,56 4325,64 1708,44 100,32 75,809 454,85

32 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,4 6792,84 308,12 28,69 2,7 9509,98 431,37 40,17 3,78 36,1215 50,57

33 ФЕРр58-
22-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 0,1 863,9 308,83 0,87 86,39 30,88 0,09 37,8 3,78

34 ФЕРр58-
10-7
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,04 7809,79 1021,04 6,97 312,39 40,84 0,28 119,7 4,79
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35 ФЕРр58-
10-3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,05 4033,82 545,07 6,97 201,69 27,25 0,35 63,9 3,2

36 ФЕРр58-
10-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,3 6796,71 313,9 11,33 2039,01 94,17 3,4 36,8 11,04

37 ФЕРр58-
10-5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,05 4051,69 452,94 6,97 202,58 22,65 0,35 53,1 2,66

38 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,111 1078,94 877,85 164,51 8,28 119,76 97,44 18,26 0,92 102,9135 11,42

39 ФССЦ-201-
8207
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Люк для выхода на
кровлю(противопожарный 2-го типа)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 454,48 1363,44

40 ФЕРр61-
31-1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Оштукатуривание поверхности дымовых
труб

100 м2
поверхно

сти

0,25 2166,03 1220,71 1,87 541,51 305,18 0,47 131,4 32,85
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41 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная (дымовых труб)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,6 665,69 72 5,79 399,41 43,2 3,47 7,751 4,65

42 ФЕР20-02-
010-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой
стали прямоугольного сечения периметром
: 3200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 зонт 9 38,38 23,13 7,18 0,18 345,42 208,17 64,62 1,62 2,6105 23,49

43 ФССЦ-301-
0293
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой
оцинкованной стали, прямоугольные,
периметром шахты 3200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 361,2 3250,8

44 ФЕРр61-4-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( плиты балконов всего 30 мм)
2 084,23 = 3 263,25 - 2,31 x 510,40

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,7 2084,23 2060,86 22,51 9,72 1458,96 1442,6 15,76 6,8 229,75 160,83

Уд 1. 402-
0086

Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 2,31
1,617

510,4 825,32

45 ФЕРр61-4-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1 (до 30 мм)
364,22 = 956,28 - 1,16 x 510,40

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,7 364,22 352,97 11,25 4,86 254,95 247,08 7,87 3,4 39,35 27,55

Уд 1. 402-
0086

Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 1,16
0,812

510,4 414,44

46 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

кг 7 40,66 284,62
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47 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

0,7 3170,1 67,97 69,23 4,9 2219,07 47,58 48,46 3,43 7,6705 5,37

2223919,7 3580,44

268195,22 30884,16 16155,76 1199,83 3580,44

1591321,15 472836,5 102750,6 18369,41 3580,44

397950,67

20567,3

5446,2

73772,43

11124,78

37492,77

28871,23

638,86

13636,78

14533,4

188719,28

3147,64

234647,88

15482,64

295,47

6943,73

90257,05

54030,51

25790,09

8534,08

1798,65

31515,66

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 103904,83) (Поз. 4-5, 7, 16-19, 33-37)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 53729,37) (Поз. 3, 26-27)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 15239,43) (Поз. 1)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3211,88) (Поз. 42-43)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 54337,35) (Поз. 21, 38-39)
Итоги по смете:

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 38706,59) (Поз. 2, 40, 44-46)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 798,57) (Поз. 12, 41)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16148,22) (Поз. 8-10, 13-14, 20)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 205129,65) (Поз. 6, 15, 23-24, 28-32, 47)

   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37495,11) (Поз. 26-27)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 798,57) (Поз. 12, 41)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16234,26) (Поз. 3)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16148,22) (Поз. 8-10, 13-14, 20)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 205129,65) (Поз. 6, 15, 23-24, 28-32, 47)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3211,88) (Поз. 42-43)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 8009,12) (Поз. 2)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 103904,83) (Поз. 4-5, 7, 16-19, 33-37)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 15239,43) (Поз. 1)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 54337,35) (Поз. 21, 38-39)

Итого по разделу 1 Стропильная кровля профлист
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 30697,47) (Поз. 40, 44-46)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4133,68 991,34 33,6 4,05 119,3

33142,03 15177,42 213,7 62,01 119,3

11124,78

8534,08

52800,89 119,3

773,12 523,13 0,65 60,55

8793,68 8009,12 4,13 60,55

5446,2

3203,65

17443,53 60,55

1322,34 1060,37 261,97 135,95

17900,39 16234,26 1666,13 135,95

13636,78

7792,44

39329,61 135,95

753,3 752,03 1,27 6,19

1523,13 1521,35 1,78 12,74

14658,02 8369,06 147,55 64,08

14003,29 12197,17 328,24 90,18 100,33

40541,29

41647,81 18855,18 714,29 155,11

97964,37 58816,12 1184,68 483,84

801,43 472,77 0,57 3,78

    Итого Поз. 18 " п/п 22686 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-18-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,54"

    Итого Поз. 19 " п/п 22683 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-18-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,52"

    Итого Поз. 33 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 4 " п/п 22622 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 5 " п/п 22624 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 7 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

    Итого Поз. 16 " п/п 22662 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,39"

    Итого Поз. 17 " п/п 53483 - 3 кв 2015г - ФССЦ-102-8006 МАТ=4,54"

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 3
    Всего с учетом " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 234,26)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 234,26)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2
    Всего с учетом " п/п 23302 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-35-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,13"

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 8 009,12)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 8 009,12)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 22351 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-15-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 15 239,43)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 15 239,43)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1722,97 625,26 1,78 4,79

1220,24 417,2 2,23 3,2

10393,98 1441,74 21,62 11,04

1175,07 346,77 2,23 2,66

226404,9 103814,7 2406,24 90,18 847,76

73772,43

54030,51

354207,84 847,76

73745,91 46545,46 27200,45 8308,74 389,88

45618,27 13813,6 2893,93 385,66 103,24

14778,65 14223,91 156,14 43,48 108,92

212,43

29204,8

178685,58 45750,87 6308,23 853,38 314,23

302153,45 66225,55 10865,68 1535,9 454,85

41115,44 6604,27 255,48 57,87 50,57

11397,05 728,45 308,21 52,51 5,37

696911,58 193892,1 47988,12 11237,54 1427,06

188719,28

90257,05

975887,91 1427,06

16296,18 6436,32 559,11 71,5 50,59

5740,3 1991,22 350,82 56,95 15,25

    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 8-9 " п/п 6145 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,51"

    Итого Поз. 10 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"

    Итого Поз. 31 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"

    Итого Поз. 32 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 47 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 205 129,65)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 205 129,65)

    Итого Поз. 6 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

    Итого Поз. 15, 28 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого Поз. 23 " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Итого Поз. 24 " п/п 50161 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-5059 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 29 " п/п 59671 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-0324 МАТ=3,63"
    Итого Поз. 30 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 37 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 103 904,83)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 103 904,83)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 34 " п/п 22657 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

    Итого Поз. 35 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 36 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

303,97 288,9 12,72 2,31

1407,44

28019,47 7303,33 586,14 56,93

51767,36 16019,77 1508,79 128,45 125,08

14533,4

6943,73

73244,49 125,08

55,86

226,23

226,23

169,89 137,18 0,64 1,02

1808,7 661,39 22,07 4,65

1978,59 798,57 22,71 5,67

638,86

295,47

2912,92 5,67

86815,69 46706,68 32661,59 6124,77 349,05

1624,59 1491,81 116,13 14,09 11,42

6271,82

94712,1 48198,49 32777,72 6138,86 360,47

37492,77

31515,66

163720,53 360,47

    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 54 337,35)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 21 " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Итого Поз. 38 " п/п 6024 - 3 кв 2015г - ФЕР09-06-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,1"

    Итого Поз. 39 " п/п 65666 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-8207 МАТ=4,6"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 54 337,35)

    Итого Поз. 12 " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"

    Итого Поз. 41 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 798,57)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 798,57)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 11
    Всего с учетом " п/п 46279 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0924 МАТ=4,05"
    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):

    Итого Поз. 20 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16 148,22)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16 148,22)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):

    Итого Поз. 13 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Итого Поз. 14 " п/п 47111 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1875 МАТ=3,57"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

70879,6

326046,16

52701,84 36963,7 15598,85 531,41 253,88

30299,97

83001,81 36963,7 15598,85 531,41 253,88

28871,23

17997,65

129870,69 253,88

5951,3 4672,31 2,99 32,85

22189,87 22086,21 100,23 104,11 160,83

3832,84 3782,79 50,05 52,05 27,55

1249,48

33223,49 30541,31 153,27 156,16 221,23

20567,3

12278,99

66069,78 221,23

4079,6 3187,08 410,98 24,8 23,49

13133,23

17212,83 3187,08 410,98 24,8 23,49

3147,64

1798,65

22159,12 23,49

2223919,7 3580,44

1015734,03

102750,64

491205,89

    Итого Поз. 46 " п/п 80330 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0138 МАТ=4,39"
    Итого

    Итого Поз. 26 " п/п 10556 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,45"

    Итого Поз. 27 " п/п 60188 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,63"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37 495,11)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37 495,11)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 22
    Всего с учетом " п/п 49673 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4571 МАТ=4,6"
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 211,88)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 211,88)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:

    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 30 697,47)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 30 697,47)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):    Итого Поз. 42 " п/п 8600 - 3 кв 2015г - ФЕР20-02-010-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,63"

    Итого Поз. 43 " п/п 69328 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-0293 МАТ=4,04"

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 40 " п/п 23078 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-31-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого Поз. 44 " п/п 22841 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Итого Поз. 45 " п/п 22842 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

397950,67

234647,88

44478,39

2268398,09

408311,66

2676709,75 3580,44

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на г. Курск, ул. Сумская, д. 25.Отопление
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ОВ.9
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

1,4 565,51 495,44 12,15 2,3 791,71 693,62 17,01 3,22 59,62 83,47

_______________________________________________________________________________________________2115,53

___________________________1452,554
___________________________319,609

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Отопление подвал. Обратная магистраль.
                           Демонтаж

                           Монтаж

                           Трубопроводы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР16-02-

005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,4 4984,71 682,76 145,21 3,21 6978,59 955,86 203,29 4,49 69,9545 97,94

3 ФЕР13-03-
002-04
И8-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№262

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,35 279,54 65,03 11,79 0,13 97,84 22,76 4,13 0,05 6,1065 2,14

4 ФЕР13-03-
004-26
И8-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№262

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,35 329,01 39,95 7,78 0,13 115,15 13,98 2,72 0,05 4,4045 1,54

5 ФЕР16-07-
003-02
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 27 87,52 50,88 6,18 2363,04 1373,76 166,86 5,129 138,48

6 ФЕР16-07-
003-03
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 4 95,09 50,88 6,18 380,36 203,52 24,72 5,129 20,52

7 ФЕР16-07-
003-04
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 1 105,36 50,88 6,18 105,36 50,88 6,18 5,129 5,13

                           Арматура и фитинги
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-302-

0062
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 29 27,2 788,8

9 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 28 40,5 1134

10 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 32 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 101,79 101,79

11 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 25х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 48 11,7 561,6

12 ФССЦ-507-
5023
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 32х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 17,62 70,48

13 ФССЦ-507-
5037
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 40х1 1/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 58,89 58,89
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФССЦ-507-
5086
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
разъемная диаметром 50х1 1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 29 91,47 2652,63

15 ФССЦ-507-
5063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 24 41,4 993,6

16 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4 41,8 167,2

17 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1 43,1 43,1

19 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(гильзы в перекрытиях)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05 6337,99 809,92 174,86 3,89 316,9 40,5 8,74 0,19 82,984 4,15

20 ФЕР13-03-
002-04
И8-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№262

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 279,54 65,03 11,79 0,13 5,59 1,3 0,24 6,1065 0,12

                           Прокладка трубопроводов в гильзах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФЕР13-03-
004-26
И8-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№262

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 329,01 39,95 7,78 0,13 6,58 0,8 0,16 4,4045 0,09

22 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

14 156,23 40,16 28,29 2187,22 562,24 396,06 4,048 56,67

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
20,13

269,51 5425,24

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
154

142,45 21937,3

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,462

60,23 27,83

23 ФССЦ-104-
0376
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 13
мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 154 98,23 15127,42

278462,2 410,25

24 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

1,4 565,51 495,44 12,15 2,3 791,71 693,62 17,01 3,22 59,62 83,47

                           Теплоизоляция

Итого по разделу 1 Отопление подвал. Обратная магистраль.
                           Раздел 2. Отопление чердак. Прямая магистраль
                           Демонтаж

                           Монтаж

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,4 4928,17 452,7 113,53 3,21 6899,44 633,78 158,94 4,49 47,058 65,88

26 ФЕР13-03-
002-04
И8-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№262

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,35 279,54 65,03 11,79 0,13 97,84 22,76 4,13 0,05 6,1065 2,14

27 ФЕР13-03-
004-26
И8-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№262

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,35 329,01 39,95 7,78 0,13 115,15 13,98 2,72 0,05 4,4045 1,54

28 ФЕР16-02-
005-03
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02 6337,99 809,92 174,86 3,89 126,76 16,2 3,5 0,08 82,984 1,66

29 ФЕР16-07-
003-02
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 27 87,52 50,88 6,18 2363,04 1373,76 166,86 5,129 138,48

                           Трубопроводы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФЕР16-07-
003-03
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 4 95,09 50,88 6,18 380,36 203,52 24,72 5,129 20,52

31 ФЕР16-07-
003-04
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 1 105,36 50,88 6,18 105,36 50,88 6,18 5,129 5,13

32 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 29 27,2 788,8

33 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 30 40,5 1215

34 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 32 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 101,79 101,79

35 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 25х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 48 11,7 561,6

                           Арматура и фитинги
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36 ФССЦ-507-
5023
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 32х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 17,62 70,48

37 ФССЦ-507-
5037
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 40х1 1/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 58,89 58,89

38 ФССЦ-507-
5086
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
разъемная диаметром 50х1 1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 29 91,47 2652,63

39 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 2,03 48,72

40 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 2,03 8,12

41 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 6,46 6,46
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42 ФССЦ-507-
5063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 24 41,4 993,6

43 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4 41,8 167,2

44 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1 43,1 43,1

45 ФЕРр65-
16-3
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смена сгонов у трубопроводов диаметром:
до 50 мм
759,87 = 3 618,87 - 100 x 28,59

100
сгонов

0,04 759,87 675,21 3,44 1,49 30,39 27,01 0,14 0,06 71 2,84

Уд 1. 302-
1241

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,
диаметром: 50 мм

шт. 100
4

28,59 114,36

46 ФССЦ-302-
1240
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,
диаметром 40 мм

шт. 4 18,88 75,52

47 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(гильзы в перекрытиях)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05 6337,99 809,92 174,86 3,89 316,9 40,5 8,74 0,19 82,984 4,15

                           Прокладка трубопроводов в гильзах

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

48 ФЕР13-03-
002-04
И8-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№262

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 279,54 65,03 11,79 0,13 5,59 1,3 0,24 6,1065 0,12

49 ФЕР13-03-
004-26
И8-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№262

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 329,01 39,95 7,78 0,13 6,58 0,8 0,16 4,4045 0,09

50 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

14 156,23 40,16 28,29 2187,22 562,24 396,06 4,048 56,67

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
20,13

269,51 5425,24

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
154

142,45 21937,3

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,462

60,23 27,83

51 ФССЦ-104-
0376
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 13
мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 154 98,23 15127,42

269308,47 382,69

                           Теплоизоляция

Итого по разделу 2 Отопление чердак. Прямая магистраль
                           Раздел 3. Отопление жилые помещения
                           Демонтаж
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52 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

4,38 328,71 288,02 7,09 1,35 1439,75 1261,53 31,05 5,91 34,66 151,81

53 ФЕРр65-
19-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 1,05 935,72 865,7 70,02 30,24 982,51 908,99 73,52 31,75 110 115,5

54 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,9 4377,02 2170,26 1702,74 226,46 3939,32 1953,23 1532,47 203,81 218,776 196,9

56 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

3 3351,57 1707,09 1049,59 138,38 10054,71 5121,27 3148,77 415,14 172,086 516,26

58 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,36 2793,27 1389,5 614,15 79,65 1005,58 500,22 221,09 28,67 140,07 50,43

                           Монтаж

                           Трубопроводы
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59 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,12 3746,82 1852,66 771,59 99,56 449,62 222,32 92,59 11,95 186,76 22,41

60 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных
2 183,59 = 34 183,59 - 100 x 320,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

2,09 2382,42 780,88 484,86 45,9 4979,26 1632,04 1013,36 95,93 87,055 181,95

Уд 1. 301-
0555

Радиаторы отопительные чугунные
марка МС-140, высота полная 588 мм,
высота монтажная 500 мм

кВт 100
209

320 66880

61 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 210 8,1 1701

62 ФССЦ-302-
1639
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-
фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР
ПЕКС (Eagle BP), размером 1х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 45 6,6 297

63 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 48 0,96 46,08

                           Арматура и фитинги
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64 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 1,19 9,52

65 ФССЦ-507-
5059
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 2,37 4,74

66 ФССЦ-302-
1342
Пр.
Минрегион
от 28.07.09
№ 308

Вентили проходные муфтовые 15кч18п для
воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 105 21,81 2290,05

67 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 105 40,5 4252,5

68 ФССЦ-507-
3286
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 210 1,69 354,9

69 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 150 7,22 1083
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Гранд-СМЕТА
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70 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 7,97 71,73

71 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40-46
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 6,94 41,64

76 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы в перекрытиях)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,45 4984,71 682,76 145,21 3,21 2243,12 307,24 65,34 1,44 69,9545 31,48

77 ФЕР13-03-
002-04
И8-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№262

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,12 279,54 65,03 11,79 0,13 33,54 7,8 1,41 0,02 6,1065 0,73

78 ФЕР13-03-
004-26
И8-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№262

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,12 329,01 39,95 7,78 0,13 39,48 4,79 0,93 0,02 4,4045 0,53

590836,05 1268

                           Демонтаж

                           Прокладка трубопроводов в гильзах

Итого по разделу 3 Отопление жилые помещения
                           Раздел 4. Отопление МОП
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79 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,36 328,71 288,02 7,09 1,35 118,34 103,69 2,55 0,49 34,66 12,48

80 ФЕРр65-
19-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,06 935,72 865,7 70,02 30,24 56,14 51,94 4,2 1,81 110 6,6

81 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,36 2789,32 364,75 58,3 2,54 1004,16 131,31 20,99 0,91 37,9155 13,65

82 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 40,5 243

83 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 27,2 163,2

84 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,06 4984,71 682,76 145,21 3,21 299,08 40,97 8,71 0,19 69,9545 4,2

                           Монтаж

                           Трубопровды
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,1485 34382,42 780,88 484,86 45,9 5105,79 115,96 72 6,82 87,055 12,93

86 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы в перекрытиях)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,06 4984,71 682,76 145,21 3,21 299,08 40,97 8,71 0,19 69,9545 4,2

87 ФЕР13-03-
002-04
И8-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№262

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,05 279,54 65,03 11,79 0,13 13,98 3,25 0,59 0,01 6,1065 0,31

88 ФЕР13-03-
004-26
И8-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№262

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,05 329,01 39,95 7,78 0,13 16,45 2 0,39 0,01 4,4045 0,22

89 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,99 42,98 42,98 85,53 85,53

                           Прокладка трубопроводов в гильзах

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
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90 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,99 11,42 11,42 22,73 22,73

68234,22 54,59

113140,05 20054,62 7940,91 821,21 2115,53

751626,34 307036,2 50504,2 12572,71 2115,53

287704,64

36264,3

1011,81

13256,16

364,71

236807,66

167509,99

23024,95

198,93

8967,45

135318,66

22324,19 21238,64 216,37 98,6 166,94

21968,91 20901,52 213,7 97,98 164,29

15206,14 14711,84 494,3 513,8 122,1

59499,24 56852 924,37 710,38 453,33

36264,3

23024,95

118788,49 453,33    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 1, 24 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 52, 79 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 53, 80 " п/п 24005 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-19-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 57 562,38)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 57 562,38)

   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 57562,38) (Поз. 1, 24, 52-53, 79-80)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 414,44) (Поз. 45-46)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18682,18) (Поз. 3-4, 20-21, 26-27, 48-49, 77-78, 87-88, 22, 50)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 241640,47) (Поз. 2, 5-17, 19, 23, 25, 28-44, 47, 51, 54, 56, 58-71, 76, 81-86)

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1466,39) (Поз. 3-4, 20-21, 26-27, 48-49, 77-78, 87-88)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17215,79) (Поз. 22, 50)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 414,44) (Поз. 45-46)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 241640,47) (Поз. 2, 5-17, 19, 23, 25, 28-44, 47, 51, 54, 56, 58-71, 76, 81-86)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 57562,38) (Поз. 1, 24, 52-53, 79-80)

Итого по разделу 4 Отопление МОП
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Гранд-СМЕТА
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66139,93 20592,56 1819,28 96,61 137,82

52756,61 42064,53 2122,46 276,96

8131,31 6231,78 314,44 41,04

2139,85 1557,95 78,61 10,26

8930,3

35112,29

1044,37

5762,02

723,12

604,21

27215,98

5623,78

946,35

243,95

5373,06 1488,13 133,43 7,04 9,96

108009,78

42041,5 9703,17 1010,86 68,74 65,88

291,59

33,14

41306,17 29903,95 9746,51 3120,33 196,9

103733,29 78406,64 20026,18 6355,79 516,26

9897,41 7658,37 1406,13 438,94 50,43

4391,33 3403,72 588,87 182,95 22,41

88342,51 26761,88 6902,89 1573,1 194,88

8726,13

1523,61

    Итого Поз. 59 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

    Итого Поз. 60, 85 " п/п 8272 - 3 кв 2015г - ФЕР18-03-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,54"

    Итого Поз. 61 " п/п 100365 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5028 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 62 " п/п 78785 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1639 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 25 " п/п 7994 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,13"

    Итого Поз. 39-40 " п/п 98678 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3174 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 41 " п/п 98679 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 54 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 56 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

    Итого Поз. 58 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 14, 38 " п/п 100423 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5086 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 15, 42 " п/п 100400 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5063 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 16, 43 " п/п 100401 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5064 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 17, 44 " п/п 100402 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5065 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 19, 28, 47 " п/п 8026 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,84"

    Итого Поз. 23, 51 " п/п 56518 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0376 МАТ=3,57"

    Итого Поз. 8, 32, 83 " п/п 77938 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0062 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 9, 33, 67, 82 " п/п 77939 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0063 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 10, 34 " п/п 77941 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0065 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 11, 35 " п/п 100369 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5032 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 12, 36 " п/п 100360 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5023 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 13, 37 " п/п 100374 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5037 МАТ=5,13"

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 2, 76, 84, 86 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 5, 29 " п/п 8169 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-003-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,21"

    Итого Поз. 6, 30 " п/п 8170 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-003-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,21"

    Итого Поз. 7, 31 " п/п 8171 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-003-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,21"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

130,41

26,94

13,41

11747,96

1004,37

4386,15

290,51

168,64

8157,99 2010,36 133,5 13,93 13,65

654969,97 229783 44283,16 11857,43 1536,45

236807,66

135318,66

1027096,29 1536,45

1494,41 905,89 68,31 1,99 5,56

1551,16 556,52 45,03 1,99 4,01

3045,57 1462,41 113,34 3,98 9,57

1011,81

703,87

4761,25 9,57

4374,44 1124,48 792,12 113,34

31839,25 17215,79 5037,88 113,34

13256,16

8263,58

53358,99 113,34

430,87 413,52 0,89 0,92 2,84

387,42

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 45 " п/п 23992 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-16-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,08"

    Итого Поз. 46 " п/п 78391 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1240 МАТ=5,13"

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 22, 50
    Всего с учетом " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 215,79)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 215,79)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 3, 20, 26, 48, 77, 87 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

    Итого Поз. 4, 21, 27, 49, 78, 88 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 466,39)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 466,39)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 81 " п/п 7990 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,06"

    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 241 640,47)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 241 640,47)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 65 " п/п 100396 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5059 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 66 " п/п 78493 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1342 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 68 " п/п 98790 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3286 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 69 " п/п 74616 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5602 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 70 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 71 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"

    Итого Поз. 63 " п/п 100393 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5056 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 64 " п/п 100394 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5057 МАТ=2,83"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

818,29 413,52 0,89 0,92 2,84

364,71

198,93

1381,93 2,84

85,53 85,53

1309,46 1309,46

22,73 22,73

144,56 144,56

1206840,97 2115,53

394085,92

50504,2

319608,93

287704,64

167509,99

24136,82

1230977,79

221576

1452553,79 2115,53

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 89
    Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 90

    Итого
    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 414,44)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 414,44)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на г. Курск, ул. Сумская, д. 25 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-АС-7
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 1,3 204,7 204,7 266,11 266,11 26,243 34,12

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Фасад.

_______________________________________________________________________________________________4258,76

___________________________1780,790
___________________________569,216
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР13-06-

003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

164 10,16 10,16 1666,24 1666,24 1,1902 195,19

3 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,64 6422,49 1577,66 76,53 27,26 10532,88 2587,36 125,51 44,71 171,8589 281,85

4 ФЕРр69-2-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сверление отверстий: в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

16,4 65,68 53,86 11,82 1077,15 883,3 193,85 6,3135 103,54

5 ФЕРр62-
27-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом: с лесов и
земли
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
ошпакле
ванной

поверхно
сти

1,64 349,23 235,92 1 572,74 386,91 1,64 27,6575 45,36

6 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Окраска фасадов  по подготовленной
поверхности: поливинилацетатная
(цоколь)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,64 677,36 82,8 6,66 1110,87 135,79 10,92 8,9136 14,62

7 ФЕР46-08-
044-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности компресором водой
(фасада )
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
поверхно

сти

1200 13,31 2,84 10,47 15972 3408 12564 0,3335 400,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР46-03-

011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

0,2 599,61 165,12 434,49 46,97 119,92 33,02 86,9 9,39 17,986 3,6

10 ФССЦ-101-
0818
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проволока светлая диаметром 3,0 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,00044 13232 5,82

11 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

14 38,38 27,96 537,32 391,44 3,1165 43,63

12 ФЕР08-02-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Расшивка швов кладки: из кирпича
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стен (без
вычета

проемов)

8 278,62 278,62 2228,96 2228,96 28,9628 231,7

13 ФЕРр61-
26-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов (восстановление
выветренных швов кладки)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

0,2 370,77 355,02 0,2 74,15 71 0,04 41,0895 8,22

14 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство отливов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,0464 10196,12 1271,93 33,61 3,88 473,1 59,02 1,56 0,18 149,1119 6,92
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (отливы)
455,27 = 2 516,07 - 0,184 x 11 200,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м 0,216 509,15 406,21 6,89 1,24 109,98 87,74 1,49 0,27 47,6215 10,29

Уд 1. 101-
1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,184
0,0397

11200 444,64

16 ФССЦ-101-
1875
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,7 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,01985 11200 222,32

17 ФЕРр61-
20-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки наружных
прямолинейных откосов по камню и бетону
цементно-известковым раствором: с земли
и лесов
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,52 5737,32 3455,05 2,66 2983,41 1796,63 1,38 371,91 193,39

18 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная   (фасад, откосы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

12 677,36 82,8 6,66 8128,32 993,6 79,92 8,9136 106,96

19 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

14 849,04 497,05 8,77 11886,56 6958,7 122,78 57,5288 805,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

1400 10,16 10,16 14224 14224 1,1902 1666,28

21 ФЕРр61-4-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( плиты балконов всего 30 мм)
2 084,23 = 3 263,25 - 2,31 x 510,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,18 2396,74 2369,99 25,89 11,18 431,41 426,6 4,66 2,01 264,2125 47,56

Уд 1. 402-
0086

Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 2,31
0,4158

510,4 212,22

22 ФЕРр61-4-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1
364,22 = 956,28 - 1,16 x 510,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,18 418,85 405,92 12,93 5,59 75,39 73,07 2,32 1,01 45,2525 8,15

Уд 1. 402-
0086

Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 1,16
0,2088

510,4 106,57

23 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 1,8 40,66 73,19

24 ФЕР12-01-
002-10
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в один слой
(гидроизоляция по верху плит козырька)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
кровли

0,022 5472,7 104,93 33,11 2,14 120,4 2,31 0,73 0,05 11,1619 0,25

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм   (плит
балконов всего 30-50 мм)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,022 1416,81 311,03 273,82 31,42 31,17 6,84 6,02 0,69 35,9984 0,79

26 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
((30+50)/2-15=25мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.;
ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,022 1652,63 249,89 77,24 9,87 36,36 5,5 1,7 0,22 28,9225 0,64

27 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (отливы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,336 10196,12 1271,93 33,61 3,88 3425,9 427,37 11,29 1,3 149,1119 50,1

1479552,98 4258,76

76385,67 37119,51 13216,71 59,83 4258,76

766221,79 568299,7 84058,28 915,99 4258,76

442236,47

8925,39

24314,03

4028,04

956,68

4374,85

  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0.85 ФОТ (от 13523,32) (Поз. 4)
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 36289,6) (Поз. 13, 17, 21-23)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 5923,59) (Поз. 5)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 1347,43) (Поз. 15-16)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 5992,95) (Поз. 11)

Итого по разделу 1 Фасад.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

167862,9

46070,36

47795,93

7091,63

130816,66

271094,72

22294,61

21307,54

3391,65

700,66

144086,15

3356,05

75958,06

4074,14 4074,14 34,12

132083,52 52176,48 79907,04 400,2

1058,22 505,54 552,68 143,76 3,6

137215,88 56756,16 80459,72 143,76 437,92

47795,93

27311,96

212323,77 437,92

15890,24 15890,24 1861,47

243279,57 243279,6 1861,47

167862,9

116774,19

527916,66 1861,47

80996,57 39612,48 798,24 684,51 281,85

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 55736,51) (Поз. 4-5, 13, 17, 21-23)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57587,95) (Поз. 3, 6, 18)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7708,29) (Поз. 14, 24-27)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 1347,43) (Поз. 15-16)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 300179,49) (Поз. 1, 7-8, 2, 20)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 243279,57) (Поз. 2, 20)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57587,95) (Поз. 3, 6, 18)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 56899,92) (Поз. 1, 7-8)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7708,29) (Поз. 14, 24-27)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 140663,08) (Поз. 12, 19)
Сметная прибыль

    Итого Поз. 8 " п/п 21327 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 56 899,92)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 56 899,92)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 5992,95) (Поз. 11)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 140663,08) (Поз. 12, 19)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 1 " п/п 21240 - 3 кв 2015г - ФЕР46-02-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 7 " п/п 21651 - 3 кв 2015г - ФЕР46-08-044-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 3 " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого Поз. 2, 20
    Всего с учетом " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 243 279,57)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 243 279,57)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43449,18 17290,96 577,74 121,58

124445,75 56903,44 1375,98 684,51 403,43

46070,36

21307,54

191823,65 403,43

1077,15 883,3 193,85 103,54

14756,21 13523,32 1232,89 103,54

8925,39

5409,33

29090,93 103,54

572,74 386,91 1,64 45,36

7457,27 5923,59 10,43 45,36

4028,04

2369,44

13854,75 45,36

5,82

14,61

14,61

    Итого Поз. 6, 18 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57 587,95)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57 587,95)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 5
    Всего с учетом " п/п 23274 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-27-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,27"

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 5 923,59)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5 923,59)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом " п/п 24670 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 13 523,32)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 13 523,32)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 10
    Всего с учетом " п/п 46180 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0818 МАТ=2,51"
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 9
    Всего с учетом " п/п 4786 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-092-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 52% = 77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

537,32 391,44 43,63

6947,01 5992,95 43,63

4374,85

3356,05

14677,91 43,63

34125,38 34125,38 231,7

131920,59 106537,7 780,88 805,4

166045,97 140663,1 780,88 1037,1

130816,66

75958,06

372820,69 1037,1

1104,09 1087,01 0,25 8,22

33928,2 27506,41 8,78 193,39

6561,75 6531,25 29,64 30,77 47,56

1133,46 1118,7 14,76 15,46 8,15

321,3

43048,8 36243,37 53,43 46,23 257,32

24314,03

14515,84

81878,67 257,32

19733,5 7446,63 81,73 22,66 57,02

508,28 35,37 4,64 0,77 0,25

261,84 104,72 38,29 10,56 0,79

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 12 " п/п 5575 - 3 кв 2015г - ФЕР08-02-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 19 " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 140 663,08)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 140 663,08)

    Итого Поз. 11
    Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 5 992,95)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 5 992,95)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 23 " п/п 80330 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0138 МАТ=4,39"
    Итого
    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 36 289,60)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 36 289,60)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 13 " п/п 23048 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-26-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого Поз. 17 " п/п 22974 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого Поз. 21 " п/п 22841 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Итого Поз. 22 " п/п 22842 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Итого Поз. 14, 27 " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Итого Поз. 24 " п/п 6764 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-002-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,99"

    Итого Поз. 25 " п/п 6818 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

285,73 84,21 10,81 3,37 0,64

20789,35 7670,93 135,47 37,36 58,7

7091,63

3391,65

31272,63 58,7

1427,69 1343,3 9,48 4,13 10,29

793,68

2221,37 1343,3 9,48 4,13 10,29

956,68

700,66

3878,71 10,29

1479552,98 4258,76

113863,8

84058,28

569215,7

442236,47

271094,72

29591,06

1509144,04

271645,93

1780789,97 4258,76

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 15 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Итого Поз. 16 " п/п 47111 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1875 МАТ=3,57"
    Итого

    Итого Поз. 26 " п/п 6819 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 708,29)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 1 347,43)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 347,43)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:
      Материалы

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 708,29)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на г. Курск, ул. Сумская, д. 25 окна
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-АС-7
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр56-9-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,06 1807,42 1437,99 369,43 39,94 108,45 86,28 22,17 2,4 179,3 10,76

2 ФЕРр56-
10-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен 100 м2
дверных
полотен

0,06 288,06 288,06 17,28 17,28 36,28 2,18

_______________________________________________________________________________________________160,7

___________________________259,832
___________________________22,501

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Окна двери в МОП.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР09-04-

012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

14,49 76,94 27,38 23,84 1114,86 396,74 345,44 2,76 39,99

4 ФССЦ-203-
8125
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Дверь противопожарная металлическая
двупольная ДПМ-02/30, размером
1200х2100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 4293,11 12879,33

5 ФССЦ-203-
8124
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Дверь противопожарная металлическая
однопольная ДПМ-01/60, размером
1100х2100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 2929,68 8789,04

6 ФССЦ-101-
0888
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Скобяные изделия для блоков входных
дверей в здание двупольных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

компл. 6 94,68 568,08

7 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,0963 11722,52 1757,42 57,91 1,35 1128,88 169,24 5,58 0,13 191,4405 18,44

8 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 6 16,97 12,66 3,59 101,82 75,96 21,54 1,2765 7,66
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФССЦ-101-

0961
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 428,27 2569,62

10 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,1464 1767,24 1525,29 241,95 104,49 258,72 223,3 35,42 15,3 188,54 27,6

11 ФЕР10-01-
034-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема более 2 м2
одностворчатых
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,0864 304033,68 1621,52 533,14 11,14 26268,51 140,1 46,06 0,96 185,5295 16,03

12 ФЕР10-01-
034-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с
площадью проема более 2 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,042 145849 1381,31 489,39 11,14 6125,66 58,02 20,55 0,47 158,0445 6,64

13 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,018 308562,65 2171,82 635,31 29,7 5554,13 39,09 11,44 0,53 248,492 4,47
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п.м 0,086 4217,98 207,86 17,91 0,68 362,75 17,88 1,54 0,06 24,3685 2,1

15 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 8,6 181,07 1557,2

16 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство отливов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,0258 10025,83 1106,02 29,23 3,38 258,67 28,54 0,75 0,09 129,6625 3,35

17 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,1122 11722,52 1757,42 57,91 1,35 1315,27 197,18 6,5 0,15 191,4405 21,48

215878,62 160,7

68978,27 1449,61 516,99 20,09 160,7

187518,89 22193,54 3288,05 307,58 160,7

17634,95

1135,58

4993,56

4491,34

3068,49

3542,72

403,26

10724,78

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 438,33) (Поз. 16)
Сметная прибыль

  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 1622,25) (Поз. 1-2)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7237,04) (Поз. 3-6, 8-9)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5614,18) (Поз. 7, 17)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3652,96) (Поз. 10)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3936,36) (Поз. 11-15)

Итого по разделу 1 Окна двери в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2077,25

811,13

1692,63

192,87

1753,42

4197,48

1461,95 1320,95 141 36,74 10,76

264,56 264,56 2,18

1726,51 1585,51 141 36,74 12,94

1135,58

811,13

3673,22 12,94

9985,42 6074,09 2197 39,99

52161,29

35595,61

2300,72

1326,03 1162,95 136,99 7,66

10406,96

111776,03 7237,04 2333,99 47,65

4993,56

4197,48

120967,07 47,65

2444,15 366,42 12,08 0,28 39,92

10210,49 5609,89 76,83 4,29 39,92

4491,34

2077,25

    Всего с учетом " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 614,18)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 614,18)

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 237,04)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 237,04)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 7, 17

    Итого Поз. 3 " п/п 5990 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 4 " п/п 67326 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8125 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 5 " п/п 67325 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8124 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 6 " п/п 46243 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0888 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 8 " п/п 5991 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-012-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,04"

    Итого Поз. 9 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"

    Итого Поз. 2 " п/п 22491 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 1 622,25)
    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 1 622,25)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 438,33) (Поз. 16)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3652,96) (Поз. 10)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7237,04) (Поз. 3-6, 8-9)
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 1 " п/п 22487 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-9-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5614,18) (Поз. 7, 17)
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 1622,25) (Поз. 1-2)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3936,36) (Поз. 11-15)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16779,08 39,92

258,72 223,3 35,42 15,3 27,6

3643,99 3418,72 225,27 234,24 27,6

3068,49

1753,42

8465,9 27,6

33475,87 2144,93 292,94 14,7 16,03

13052,7 888,29 130,7 7,2 6,64

7495,69 598,47 72,76 8,11 4,47

2209,61 273,74 9,79 0,92 2,1

2662,81

58896,68 3905,43 506,19 30,93 29,24

3542,72

1692,63

64132,03 29,24

258,67 28,54 0,75 0,09 3,35

1265,19 436,95 4,77 1,38 3,35

403,26

192,87

1861,32 3,35

215878,62 160,7

162037,3

3288,05

22501,12

17634,95

      ФОТ
      Накладные расходы

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 438,33)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 936,36)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 16
    Всего с учетом " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 438,33)

    Итого Поз. 12 " п/п 6240 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,99"

    Итого Поз. 13 " п/п 6241 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,24"

    Итого Поз. 14 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 15 " п/п 48084 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2906 МАТ=1,71"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 936,36)

    Всего с учетом " п/п 21535 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 652,96)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 652,96)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 11 " п/п 6242 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,19"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 10
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10724,78

4317,57

220196,19

39635,31

259831,5 160,7

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на г. Курск, Сумская, 25 ВК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ВК.9
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

_______________________________________________________________________________________________1408,37

___________________________806,041
___________________________212,982

                           Раздел 1. Подвал
                           Монтаж сети В1 (по подвалу)

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕР16-04-

002-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,83 = 4 490,52 - 9,46 x 172,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,34 3410,57 1614,46 1720,78 227,14 1159,59 548,92 585,07 77,23 162,748 55,33

Уд 1. 507-
0591

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 50 мм

10 м 9,46
3,216

172,8 555,72

2 ФССЦ-507-
3358
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/50
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 32,16 70,15 2256,02

3 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3 2048,87 1389,5 614,15 79,65 614,66 416,85 184,25 23,9 140,07 42,02

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
2,814

79,36 223,32

4 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 28,14 28,92 813,81

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 ФЕР16-04-

002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,29 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 814,19 495,06 304,38 40,13 172,086 49,9

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
2,694

58,56 157,76

6 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 26,94 17,9 482,23

7 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 11,27 22,54

8 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 2,03 6,09

9 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 2,03 12,18

10 ФССЦ-507-
3290
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 9,96 19,92
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 2,79 25,11

12 ФССЦ-507-
3307
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х32х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 11,09 33,27

13 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 3,16 9,48

14 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 3,8 7,6

15 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 1,32 5,28

16 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 0,96 8,64

17 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 42,47 382,23
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 35,64 320,76

19 ФССЦ-507-
5039
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 50х6/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 104,26 104,26

20 ФЕР26-01-
017-01
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

9,3 156,23 40,16 28,29 1452,94 373,49 263,1 4,048 37,65

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
13,37

269,51 3603,35

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
102,3

142,45 14572,64

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,3069

60,23 18,48

21 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 54 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 37,4 32,02 1197,55
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 33 22,75 750,75

23 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 28 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 31,9 19,61 625,56

24 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 50 мм (гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05 4984,71 682,76 145,21 3,21 249,24 34,14 7,26 0,16 69,9545 3,5

27 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,34 565,51 495,44 12,15 2,3 192,27 168,45 4,13 0,78 59,62 20,27

28 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,59 328,71 288,02 7,09 1,16 193,94 169,93 4,18 0,68 34,66 20,45

122025,34 229,12

                           Демонтаж сети В1 по подвалу

Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. В1 Квартиры стояки (выше отм 0.000)
                           Монтаж сети В1 поквартирно
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,58 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 2187,99 1336,66 821,83 108,35 232,3161 134,74

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
5,388

58,56 315,52

30 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 53,88 17,9 964,45

31 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,05 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 264,91 146,49 114,94 15,29 295,3476 14,77

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
0,4495

48,32 21,72
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 4,495 11,45 51,47

33 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 9 0,96 8,64

34 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 9 35,64 320,76

35 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 18 2,05 36,9

36 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 9 1,42 12,78
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: до 40 мм (гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,085 4319,08 921,72 196,04 4,34 367,12 78,35 16,66 0,37 94,4386 8,03

38 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,63 372,98 331,22 8,15 1,33 234,98 208,67 5,13 0,84 39,859 25,11

82623,41 182,65

39 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,83 = 4 490,52 - 9,46 x 172,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25 3410,57 1614,46 1720,78 227,14 852,64 403,62 430,2 56,79 162,748 40,69

Уд 1. 507-
0591

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 50 мм

10 м 9,46
2,365

172,8 408,67

40 ФССЦ-507-
3358
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/50
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 23,65 70,15 1659,05

                           Раздел 3. Монтаж системы Т3, Т4 по подвалу
                           Монтаж системы Т3, Т4 по подвалу

                           Демонтаж сети В1 по квартирам

Итого по разделу 2 В1 Квартиры стояки (выше отм 0.000)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,03 2709,37 1852,66 771,59 99,56 81,28 55,58 23,15 2,99 186,76 5,6

Уд 1. 507-
0590

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 40 мм

10 м 9,37
0,2811

110,72 31,12

42 ФССЦ-507-
3357
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 2,811 44,68 125,6

43 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,58 2048,87 1389,5 614,15 79,65 1188,34 805,91 356,21 46,2 140,07 81,24

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
5,44

79,36 431,72

44 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 54,4 28,92 1573,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,32 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 898,42 546,27 335,87 44,28 172,086 55,07

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
2,973

58,56 174,1

46 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 29,73 17,9 532,17

47 ФССЦ-507-
3290
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 9,96 9,96

48 ФССЦ-507-
3289
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 4,78 4,78

49 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 2,79 2,79

50 ФССЦ-507-
3307
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х32х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 11,09 55,45
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Гранд-СМЕТА
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51 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 3,46 6,92

52 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 11,27 90,16

53 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 20 2,03 40,6

54 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 2,03 18,27

55 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 3,8 7,6

56 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 2,51 5,02

57 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 1,32 5,28
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58 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 0,96 8,64

59 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 42,47 382,23

60 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 35,64 320,76

61 ФССЦ-507-
5039
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 50х6/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 104,26 104,26

62 ФССЦ-507-
5037
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 40х1 1/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 58,89 58,89

63 ФЕР26-01-
017-01
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

11,8 156,23 40,16 28,29 1843,51 473,89 333,82 4,048 47,77

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
16,97

269,51 4573,58
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Гранд-СМЕТА
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Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
129,8

142,45 18490,01

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,3894

60,23 23,45

64 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 54 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 27,5 32,02 880,55

65 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 42 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 3,3 25,61 84,51

66 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 63,8 22,75 1451,45

67 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 28 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 35,2 19,61 690,27
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68 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 65 мм (гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,06 6337,99 809,92 174,86 3,89 380,28 48,6 10,49 0,23 82,984 4,98

69 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,4 565,51 495,44 12,15 2,3 226,2 198,18 4,86 0,92 59,62 23,85

70 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,93 328,71 288,02 7,09 1,16 305,7 267,86 6,59 1,08 34,66 32,23

150257,93 291,43

71 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,81 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 3055,64 1866,71 1147,72 151,32 232,3161 188,18

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
7,525

58,56 440,66

                           Раздел 4. Монтаж системы Т3, Т4 поквартирно
                           Монтаж системы Т3, Т4 поквартирно

                           Демонтаж сети Т3, Т4 по подвалу

Итого по разделу 3 Монтаж системы Т3, Т4 по подвалу
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Гранд-СМЕТА
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72 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 75,25 17,9 1346,98

73 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 27 2,05 55,35

74 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 162 2,03 328,86

75 ФЕРр65-6-
20
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: полотенцесушителей
2 225,69 = 6 905,69 - 100 x 46,80
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,27 2419,48 1457,14 28,6 3,27 653,26 393,43 7,72 0,88 160,655 43,38

Уд 1. 301-
0550

Полотенцесушители с креплениями компл. 100
27

46,8 1263,6

104535,42 231,56Итого по разделу 4 Монтаж системы Т3, Т4 поквартирно
                           Раздел 5. Монтаж системы К1 по подвалу
                           Монтаж системы К1 по подвалу
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76 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм (в полу, земле)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,51 5055,86 603,52 50,76 4,3 2578,49 307,8 25,89 2,19 64,2045 32,74

77 ФССЦ-507-
4378
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 16 7,1 113,6

78 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 122,93 1229,3

79 ФССЦ-507-
4365
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 2,89 11,56

80 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм(стояки в подвале)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3 5055,86 603,52 50,76 4,3 1516,76 181,06 15,23 1,29 64,2045 19,26

81 ФССЦ-507-
4366
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 15,18 136,62
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82 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 7,78 70,02

83 ФССЦ-507-
4356
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфты противопожарные для пластиковых
труб Огракс ПМ-110/60
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 37,62 338,58

85 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,51 731,64 721,64 10 3,71 373,14 368,04 5,1 1,89 85,3 43,5

86 ФЕР16-07-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов канализации диаметром: 100
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 3 224,29 87,7 1,09 672,87 263,1 3,27 10,281 30,84

87 ФЕРр51-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта внутри здания в:
котлованах глубиной до 3 м площадью до 10
м2

100 м3
грунта

0,082 7294,85 5202,6 8,72 598,18 426,61 0,72 667 54,69

78940,15 181,03Итого по разделу 5 Монтаж системы К1 по подвалу
                           Раздел 6. Монтаж системы К1 поквартирно
                           Монтаж системы К1 поквартирно

                           Демонтаж сети К1 (подвал)
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88 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,89 5284,86 814,75 68,53 5,81 4703,53 725,13 60,99 5,17 86,6761 77,14

89 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 27 122,93 3319,11

90 ФССЦ-507-
4366
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 27 15,18 409,86

91 ФССЦ-507-
4363
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 27 7,78 210,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

92 ФССЦ-507-
4356
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфты противопожарные для пластиковых
труб Огракс ПМ-110/60
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 27 37,62 1015,74

93 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)
4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,27 5188,98 4304,67 102,14 11,65 1401,02 1162,26 27,58 3,15 474,605 128,14

Уд 1. 301-
1521

Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
27

318 8586

94 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,89 841,39 829,89 11,5 4,27 748,84 738,6 10,24 3,8 98,095 87,3

95 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,6 42,98 42,98 111,75 111,75

96 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,6 11,42 11,42 29,69 29,69

131309,11 292,58

55133,75 13321,41 5146,27 589,91 1408,37

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

                           Демонтаж системы К1 поквартирно

                           Вывоз мусора

Итого по разделу 6 Монтаж системы К1 поквартирно
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

372550,01 203950,8 32730,29 9031,52 1408,37

188300,87

20541,79

4180,1

9989,51

21013,79

132575,68

108840,54

2351,3

13042,41

11462,07

6227,23

75757,53

21143,12 14583,39 6457,12 2051,85 96,02

11079,65

22274,35 18720,46 3437,33 1073,23 123,26

6755,38

81886,86 64986,36 16598,33 5267,86 427,89

9412,1

578,15

2082,78

84,56

78,96

251,08

26,83

43,02

29,88

73,35

    Итого Поз. 13 " п/п 98801 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3297 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 14, 55 " п/п 100401 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5064 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 15, 57 " п/п 100395 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5058 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 16, 33, 58 " п/п 100393 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5056 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 6, 30, 46, 72 " п/п 98859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3355 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 7, 52 " п/п 98680 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3176 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 8-9, 53-54, 74 " п/п 98678 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3174 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 10, 47 " п/п 98794 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3290 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 11, 49 " п/п 98791 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3287 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 12, 50 " п/п 98811 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3307 МАТ=2,83"

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 1, 39 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"

    Итого Поз. 2, 40 " п/п 98862 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3358 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 3, 43 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 4, 44 " п/п 98860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3356 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 5, 29, 45, 71 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

   36% =  45%*0.8 ФОТ (от 6531,4) (Поз. 87)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 32606,02) (Поз. 27-28, 38, 69-70, 85, 94)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 23879,31) (Поз. 75, 93)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12973,39) (Поз. 20-23, 63-67)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 135281,31) (Поз. 1-19, 24, 29-37, 39-62, 68, 71-74, 76-83, 86, 88-92)
Итоги по смете:

   64% =  75%*0.85 ФОТ (от 6531,4) (Поз. 87)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12973,39) (Поз. 20-23, 63-67)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 23879,31) (Поз. 75, 93)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 135281,31) (Поз. 1-19, 24, 29-37, 39-62, 68, 71-74, 76-83, 86, 88-92)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 32606,02) (Поз. 27-28, 38, 69-70, 85, 94)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3921,68

4936,5

1069,71

1678,72 522,68 46,17 2,45 3,5

2986,48 2242,76 731,02 234,09 14,77

145,66

261,07

65,56

2758,57 1199,54 105,96 5,66 8,03

1005,71 850,93 147,23 45,78 5,6

355,45

13,53

19,58

14,21

302,11

2686,54 744,07 66,72 3,52 4,98

52159,4 18586,19 649,42 132,43 129,14

498,7

12872

50,75

2399,05

1229,55

5945,46

5914,7 4028,06 20,8 30,84

259090,76 126464,44 28260,1 8816,87 844,03

132575,68

75757,53

467423,97 844,03

    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 135 281,31)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 81, 90 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 82, 91 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 83, 92 " п/п 99858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4356 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 86 " п/п 8180 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 135 281,31)

    Итого Поз. 62 " п/п 100374 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5037 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 68 " п/п 8026 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,84"

    Итого Поз. 76, 80, 88 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 77 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 78, 89 " п/п 98798 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3294 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 79 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 37 " п/п 8024 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 41 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

    Итого Поз. 42 " п/п 98861 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3357 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 48 " п/п 98793 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3289 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 51 " п/п 98804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3300 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 56 " п/п 100398 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5061 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 19, 61 " п/п 100376 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5039 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 24 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 31 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 32 " п/п 98858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3354 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 35, 73 " п/п 98800 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3296 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 36 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 17, 59 " п/п 78640 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1491 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 18, 34, 60 " п/п 78639 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1490 МАТ=5,13"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23993,19 12973,39 3796,41 85,42

7418,82

7861,85

4697,51

301,7

44273,07 12973,39 3796,41 85,42

9989,51

6227,23

60489,81 85,42

5899,97 5613,11 57,18 26,03 44,12

10385,73 9897,3 101,12 39,81 77,79

17040,22 16942,66 97,56 87,11 130,8

33325,92 32453,07 255,86 152,95 252,71

20541,79

13042,41

66910,12 252,71

7088,51 6023,41 49,1 13,47 43,38

19545,01 17794,2 175,41 48,23 128,14

26633,52 23817,61 224,51 61,7 171,52

21013,79

11462,07

59109,38 171,52

598,18 426,61 0,72 54,69

7327,02 6531,4 4,58 54,69

    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 23 879,31)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 23 879,31)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.2; Письмо №АП-
5536/06 Прил.2 п.1.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 87
    Всего с учетом " п/п 22250 - 3 кв 2015г - ФЕРр51-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,63"

    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 32 606,02)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 75 " п/п 23937 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-20 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,03"

    Итого Поз. 93 " п/п 23929 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-12 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,46"

    Итого

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 27, 69 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 28, 38, 70 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 85, 94 " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 32 606,02)

    Итого Поз. 23, 67 " п/п 56995 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0854 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 65 " п/п 56997 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0856 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 973,39)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 973,39)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 20, 63 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 21, 64 " п/п 56999 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0858 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 22, 66 " п/п 56996 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0855 МАТ=3,57"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4180,1

2351,3

13858,42 54,69

111,75 111,75

1710,89 1710,89

29,69 29,69

188,83 188,83

669691,42 1408,37

135868,92

32730,29

212982,32

188300,87

108840,54

13393,83

683085,25

122955,35

806040,6 1408,37

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 96
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:
      Материалы

    Накладные расходы 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 6 531,40)
    Сметная прибыль 36% = 45%*0.8 ФОТ (от 6 531,40)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 95
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на г. Курск, ул. Сумская, д. 25 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-АС-7
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 1,3 204,7 204,7 266,11 266,11 26,243 34,12

_______________________________________________________________________________________________4258,76

___________________________1780,790
___________________________569,216

                           Раздел 1. Фасад.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР13-06-

003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

164 10,16 10,16 1666,24 1666,24 1,1902 195,19

3 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,64 6422,49 1577,66 76,53 27,26 10532,88 2587,36 125,51 44,71 171,8589 281,85

4 ФЕРр69-2-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сверление отверстий: в кирпичных стенах
электроперфоратором диаметром до 20 мм,
толщина стен 0,5 кирпича
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

16,4 65,68 53,86 11,82 1077,15 883,3 193,85 6,3135 103,54

5 ФЕРр62-
27-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом: с лесов и
земли
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
ошпакле
ванной

поверхно
сти

1,64 349,23 235,92 1 572,74 386,91 1,64 27,6575 45,36

6 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Окраска фасадов  по подготовленной
поверхности: поливинилацетатная
(цоколь)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,64 677,36 82,8 6,66 1110,87 135,79 10,92 8,9136 14,62

7 ФЕР46-08-
044-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности компресором водой
(фасада )
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
поверхно

сти

1200 13,31 2,84 10,47 15972 3408 12564 0,3335 400,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР46-03-

011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

0,2 599,61 165,12 434,49 46,97 119,92 33,02 86,9 9,39 17,986 3,6

10 ФССЦ-101-
0818
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проволока светлая диаметром 3,0 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,00044 13232 5,82

11 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

14 38,38 27,96 537,32 391,44 3,1165 43,63

12 ФЕР08-02-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Расшивка швов кладки: из кирпича
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стен (без
вычета

проемов)

8 278,62 278,62 2228,96 2228,96 28,9628 231,7

13 ФЕРр61-
26-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов (восстановление
выветренных швов кладки)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

0,2 370,77 355,02 0,2 74,15 71 0,04 41,0895 8,22

14 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство отливов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,0464 10196,12 1271,93 33,61 3,88 473,1 59,02 1,56 0,18 149,1119 6,92
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (отливы)
455,27 = 2 516,07 - 0,184 x 11 200,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м 0,216 509,15 406,21 6,89 1,24 109,98 87,74 1,49 0,27 47,6215 10,29

Уд 1. 101-
1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,184
0,0397

11200 444,64

16 ФССЦ-101-
1875
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,7 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,01985 11200 222,32

17 ФЕРр61-
20-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки наружных
прямолинейных откосов по камню и бетону
цементно-известковым раствором: с земли
и лесов
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,52 5737,32 3455,05 2,66 2983,41 1796,63 1,38 371,91 193,39

18 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная   (фасад, откосы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

12 677,36 82,8 6,66 8128,32 993,6 79,92 8,9136 106,96

19 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

14 849,04 497,05 8,77 11886,56 6958,7 122,78 57,5288 805,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

1400 10,16 10,16 14224 14224 1,1902 1666,28

21 ФЕРр61-4-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( плиты балконов всего 30 мм)
2 084,23 = 3 263,25 - 2,31 x 510,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,18 2396,74 2369,99 25,89 11,18 431,41 426,6 4,66 2,01 264,2125 47,56

Уд 1. 402-
0086

Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 2,31
0,4158

510,4 212,22

22 ФЕРр61-4-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1
364,22 = 956,28 - 1,16 x 510,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,18 418,85 405,92 12,93 5,59 75,39 73,07 2,32 1,01 45,2525 8,15

Уд 1. 402-
0086

Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 1,16
0,2088

510,4 106,57

23 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 1,8 40,66 73,19

24 ФЕР12-01-
002-10
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в один слой
(гидроизоляция по верху плит козырька)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
кровли

0,022 5472,7 104,93 33,11 2,14 120,4 2,31 0,73 0,05 11,1619 0,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм   (плит
балконов всего 30-50 мм)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,022 1416,81 311,03 273,82 31,42 31,17 6,84 6,02 0,69 35,9984 0,79

26 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
((30+50)/2-15=25мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.;
ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,022 1652,63 249,89 77,24 9,87 36,36 5,5 1,7 0,22 28,9225 0,64

27 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (отливы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,336 10196,12 1271,93 33,61 3,88 3425,9 427,37 11,29 1,3 149,1119 50,1

1479552,98 4258,76

76385,67 37119,51 13216,71 59,83 4258,76

766221,79 568299,7 84058,28 915,99 4258,76

442236,47

8925,39

24314,03

4028,04

956,68

4374,85

   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 36289,6) (Поз. 13, 17, 21-23)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 5923,59) (Поз. 5)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 1347,43) (Поз. 15-16)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 5992,95) (Поз. 11)

Итого по разделу 1 Фасад.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0.85 ФОТ (от 13523,32) (Поз. 4)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

167862,9

46070,36

47795,93

7091,63

130816,66

271094,72

22294,61

21307,54

3391,65

700,66

144086,15

3356,05

75958,06

4074,14 4074,14 34,12

132083,52 52176,48 79907,04 400,2

1058,22 505,54 552,68 143,76 3,6

137215,88 56756,16 80459,72 143,76 437,92

47795,93

27311,96

212323,77 437,92

15890,24 15890,24 1861,47

243279,57 243279,6 1861,47

167862,9

116774,19

527916,66 1861,47

80996,57 39612,48 798,24 684,51 281,85    Итого Поз. 3 " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого Поз. 2, 20
    Всего с учетом " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 243 279,57)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 243 279,57)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):

    Итого Поз. 8 " п/п 21327 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 56 899,92)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 56 899,92)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 5992,95) (Поз. 11)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 140663,08) (Поз. 12, 19)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 1 " п/п 21240 - 3 кв 2015г - ФЕР46-02-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 7 " п/п 21651 - 3 кв 2015г - ФЕР46-08-044-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 55736,51) (Поз. 4-5, 13, 17, 21-23)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57587,95) (Поз. 3, 6, 18)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7708,29) (Поз. 14, 24-27)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 1347,43) (Поз. 15-16)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 300179,49) (Поз. 1, 7-8, 2, 20)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 243279,57) (Поз. 2, 20)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57587,95) (Поз. 3, 6, 18)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 56899,92) (Поз. 1, 7-8)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7708,29) (Поз. 14, 24-27)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 140663,08) (Поз. 12, 19)
Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43449,18 17290,96 577,74 121,58

124445,75 56903,44 1375,98 684,51 403,43

46070,36

21307,54

191823,65 403,43

1077,15 883,3 193,85 103,54

14756,21 13523,32 1232,89 103,54

8925,39

5409,33

29090,93 103,54

572,74 386,91 1,64 45,36

7457,27 5923,59 10,43 45,36

4028,04

2369,44

13854,75 45,36

5,82

14,61

14,61

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 10
    Всего с учетом " п/п 46180 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0818 МАТ=2,51"
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 9
    Всего с учетом " п/п 4786 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-092-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 52% = 77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 5
    Всего с учетом " п/п 23274 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-27-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,27"

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 5 923,59)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5 923,59)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом " п/п 24670 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 13 523,32)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 13 523,32)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 6, 18 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57 587,95)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57 587,95)
    Итого c накладными и см. прибылью

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

537,32 391,44 43,63

6947,01 5992,95 43,63

4374,85

3356,05

14677,91 43,63

34125,38 34125,38 231,7

131920,59 106537,7 780,88 805,4

166045,97 140663,1 780,88 1037,1

130816,66

75958,06

372820,69 1037,1

1104,09 1087,01 0,25 8,22

33928,2 27506,41 8,78 193,39

6561,75 6531,25 29,64 30,77 47,56

1133,46 1118,7 14,76 15,46 8,15

321,3

43048,8 36243,37 53,43 46,23 257,32

24314,03

14515,84

81878,67 257,32

19733,5 7446,63 81,73 22,66 57,02

508,28 35,37 4,64 0,77 0,25

261,84 104,72 38,29 10,56 0,79

    Итого Поз. 14, 27 " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Итого Поз. 24 " п/п 6764 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-002-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,99"

    Итого Поз. 25 " п/п 6818 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого Поз. 23 " п/п 80330 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0138 МАТ=4,39"
    Итого
    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 36 289,60)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 36 289,60)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 13 " п/п 23048 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-26-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого Поз. 17 " п/п 22974 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого Поз. 21 " п/п 22841 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Итого Поз. 22 " п/п 22842 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 12 " п/п 5575 - 3 кв 2015г - ФЕР08-02-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 19 " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 140 663,08)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 140 663,08)

    Итого Поз. 11
    Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 5 992,95)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 5 992,95)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

285,73 84,21 10,81 3,37 0,64

20789,35 7670,93 135,47 37,36 58,7

7091,63

3391,65

31272,63 58,7

1427,69 1343,3 9,48 4,13 10,29

793,68

2221,37 1343,3 9,48 4,13 10,29

956,68

700,66

3878,71 10,29

1479552,98 4258,76

113863,8

84058,28

569215,7

442236,47

271094,72

29591,06

1509144,04

271645,93

1780789,97 4258,76

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 1 347,43)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 347,43)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:
      Материалы

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 708,29)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 15 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Итого Поз. 16 " п/п 47111 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1875 МАТ=3,57"
    Итого

    Итого Поз. 26 " п/п 6819 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 708,29)
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