
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область , г. Курск, ул. Сумская,23 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоснабжение и водоотведен ул. Сумская,23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.140
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,79
(33+28+18)/ 100

372,98 331,22 8,15 1,55 294,65 261,66 6,44 1,22 39,859 31,49 0,115 0,09

_______________________________________________________________________________________________747,08

___________________________437,026
___________________________108,943

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. В1 Квартиры(выше отм 0.000)
                           Демонтаж сети В1 по квартирам

                           Вывоз мусора

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
78 ФССЦпг01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,1738 42,98 42,98 7,47 7,47

79 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,1738 11,42 11,42 1,98 1,98

33 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,33
33/ 100

5298,17 2929,85 2298,7 305,72 1748,4 966,85 758,57 100,89 295,3476 97,46 22,6462 7,47

Уд 1. 507-2970 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
2,967

26,21 77,77

24 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 2,967 11,45 33,97

                           Монтаж сети В1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕР16-04-

002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,28
28 /100

3772,39 2304,58 1416,94 186,81 1056,27 645,28 396,74 52,31 232,3161 65,05 13,8375 3,87

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
2,601

37,89 98,55

7 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 26,01
2,601*10

17,9 465,58

22 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,18
18/ 100

2750,15 1875,82 829,1 107,53 495,03 337,65 149,24 19,36 189,0945 34,04 7,965 1,43

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
16,88

15,56 262,65
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 ФССЦ-507-

3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 16,88 28,92 488,17

50 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,4
14/10

6,7 9,38

51 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,1
11/10

9,4 10,34

52 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8
8/10

12,9 10,32

8 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2
12/ 10

14,2 17,04

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
53 ФССЦ-507-

3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1
1/10

20,5 2,05

54 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8
8/10

31,6 25,28

55 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4
4/10

13,2 5,28

56 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,5
5/10

9,6 4,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
57 ФССЦ-302-

1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 21 62,09 1303,89

58 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,1
21/10

60,7 127,47

59 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180
мм изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

7,9
(33+28+18) / 10

180,18 54,21 38,19 1423,42 428,26 301,7 5,4648 43,17

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
11,36

269,51 3061,63

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
86,9

142,45 12378,91

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,2607

60,23 15,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
62 ФССЦ-104-

0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 3,63
33*1.1/10

196,1 711,84

61 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 3,08
28*1.1/10

227,5 700,7

60 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м 1,98
18*1,1/10

256,1 507,08

63 ФССЦ-103-
1178
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 6,8
(24+24+20)/10

4,3 29,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
64 ФЕР16-02-

005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,072
(11+13)*0,3/ 100

4319,08 921,72 196,04 4,34 310,97 66,36 14,11 0,31 94,4386 6,8 0,3206 0,02

85 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,024
8*0,3/ 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 126,59 22,12 4,71 0,1 94,4386 2,27 0,3206 0,01

86 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

32
11+13+8

44,37 25,35 1419,84 811,2 2,7945 89,42

169025,39 369,7 12,89

143 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,92
92/ 100

841,39 829,89 11,5 4,97 774,08 763,5 10,58 4,57 98,095 90,25 0,368 0,34

Итого по разделу 1 В1 Квартиры(выше отм 0.000)

                           Демонтаж сети К1 (по квартирам )

                           Раздел 2. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

144 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,233 42,98 42,98 52,99 52,99

145 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 1,233 11,42 11,42 14,08 14,08

146 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,92
92/ 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 4862,07 749,57 63,05 5,35 86,6761 79,74 0,4725 0,43

132 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный
полипропиленовый 45° диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,5
5/ 10

71 35,5

134 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 18 20,8 374,4

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
65 ФССЦ-301-

7161
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
чугунных канализационных труб
диаметром: 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8,1
81/10

113,2 916,92

148 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 19 15,18 288,42

150 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 39 7,78 303,42

151 ФССЦ-507-
4356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфты противопожарные для пластиковых
труб: Огракс ПМ-110/60

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 39 138,99 5420,61

152 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт»

4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборо

в

0,21
21/100

5188,98 4304,67 102,14 11,65 1089,69 903,98 21,45 2,45 474,605 99,67 0,8625 0,18

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
21

318 6678

138082,98 269,66 0,95

66 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,54
54/ 100

731,64 721,64 10 4,32 395,09 389,69 5,4 2,33 85,3 46,06 0,32 0,17

67 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,7236 42,98 42,98 31,1 31,1

68 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,7236 11,42 11,42 8,26 8,26

69 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,54
54/ 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 2730,16 325,9 27,41 2,32 64,2045 34,67 0,35 0,19

75 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный
полипропиленовый 45° диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,6
36/ 10

71 255,6

Итого по разделу 2 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Раздел 3. Чердак .  Система К1
                           Демонтаж сети К1

                           Вывоз мусора

                           Сеть К1

Страница 11



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
76 ФССЦ-507-

4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 25 20,8 520

70 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,7
17/10

28,9 49,13

80 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25
25/ 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 1263,97 150,88 12,69 1,08 64,2045 16,05 0,35 0,09

81 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02
2,00/ 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 300,83 25,25 6,38 0,22 132,756 2,66 0,8125 0,02

82 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

4 37,8 18,78 151,2 75,12 2,07 8,28

55991,01 107,72 0,47

31174,57 6923,27 1894,35 192,51 747,08 14,31

210837,83 105995,3 12048,08 2947,34 747,08 14,31Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

                           Выпуск К1

Итого по разделу 3 Чердак .  Система К1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

96374,12

13724,97

5048,63

12212,15

65388,37

55887,42

8714,27

6661,17

3147,2

37364,78

44385,49 167,8 0,6

582,32

154,68

257457,31 436,44 13,53

26228,84 43,17

34075,05 99,67 0,18

215,68

363099,37 747,08 14,31

92794,49

12048,08

108942,6

96374,12

55887,42

7261,99

370361,36

66665,04

437026,4 747,08 14,31

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5
п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция
и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 21785,67) (Поз. 77, 143, 66)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 13877,44) (Поз. 152)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6556,66) (Поз. 59, 62, 61, 60)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Материалы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66722,83) (Поз. 33, 24, 6-7, 22-23, 50-52, 8, 53-58, 63-64, 85-86, 146, 132, 134, 65, 148, 150-
151, 69, 75-76, 80-82)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 21785,67) (Поз. 77, 143, 66)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6556,66) (Поз. 59, 62, 61, 60)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 13877,44) (Поз. 152)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66722,83) (Поз. 33, 24, 6-7, 22-23, 50-52, 8, 53-58, 63-64, 85-86, 146, 132, 134, 65, 148, 150-
151, 69, 75-76, 80-82)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область , г. Курск, ул. Сумская,23 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Общестроительные работы Фасад.ул. Сумская,23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.67
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 1,72
172/100

204,7 204,7 352,08 352,08 26,243 45,14

___________________________350,600
___________________________104,142

_______________________________________________________________________________________________768,15

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР15-02-

036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,72
172/100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 11046,68 2713,58 131,63 46,89 171,8589 295,6 2,07 3,56

3 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 17,2
172*0,1

40,66 699,35

4 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,72
172/ 100

677,36 82,8 6,66 1165,06 142,42 11,46 8,9136 15,33

5 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

220 10,16 10,16 2235,2 2235,2 1,1902 261,84

6 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором расшивка трещин

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

1
10/10

38,38 27,96 38,38 27,96 3,1165 3,12

7 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

0,5
5/ 10

38,38 27,96 19,19 13,98 3,1165 1,56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕРр58-20-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м 0,2025
(1,35*15)/100

2569,95 406,21 6,89 1,24 520,41 82,26 1,4 0,25 47,6215 9,64 0,092 0,02

9 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

2,3
230/ 100

677,36 82,8 6,66 1557,93 190,44 15,32 8,9136 20,5

10 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

2
200/ 100

849,04 497,05 8,77 1698,08 994,1 17,54 57,5288 115,06

11 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

0,3
30/100

10,16 10,16 3,05 3,05 1,1902 0,36

12 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 9,3334
172*0,03*1,8+0,0454

3,77 3,77 35,19 35,19

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 9,3334
172*0,03*1,8+0,0454

13,13 13,13 122,55 122,55

291292,86 768,15 3,58

19493,15 6755,07 335,09 47,14 768,15 3,58

163919,62 103420,1 2131,17 721,72 768,15 3,58

81579,56

896,89

468,73

23644,65

37887,11

4527,89

14154,29

45793,68

17522,79

656,88

19035,81

359,58

8218,62

12505,59 45,14

153163,11 331,43 3,56

3070,15

74360,71 262,2

1572,63 4,68

4398,74 9,64 0,02  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 642,1) (Поз. 6-7)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15219,67) (Поз. 10)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15219,67) (Поз. 10)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 47358,89) (Поз. 2, 4, 9)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 1263,23) (Поз. 8)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39657,95) (Поз. 1, 5, 11)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5390,34) (Поз. 1)

Итого по разделу 1 Фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 1263,23) (Поз. 8)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 642,1) (Поз. 6-7)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34267,61) (Поз. 5, 11)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 47358,89) (Поз. 2, 4, 9)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41218,7 115,06

223,81

779,42

291292,86 768,15 3,58

58368,33

2131,17

104141,84

81579,56

45793,68

5825,86

297118,72

53481,37

350600,09 768,15 3,58

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область , г. Курск, ул. Сумская,23 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Общестроительные работы Двери в МОП.  ул. Сумская,23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.67
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,183 1082,58 840,63 241,95 104,49 198,11 153,84 44,27 19,12 103,91 19,02 7,74 1,42

2 ФЕР09-04-
013-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

18,27
2,1*1,5*5+2,1*1,2*1

98,47 32,17 14,35 1799,05 587,75 262,17 3,197 58,41

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Окна двери и окна  в МОП.

___________________________1138,913
___________________________253,884

_______________________________________________________________________________________________1801,98
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦ-203-

8132
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
двупольная ДПМ-02/60, размером
1500х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 5451,21 27256,05

4 ФССЦ-203-
8129
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
двупольная ДПМ-02/60, размером
1200х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 4432,08 4432,08

5 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицов

ки

8,566 11722,52 1757,42 57,91 1,35 100415,11 15054,06 496,06 11,56 191,4405 1639,88 0,1 0,86

6 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 5 16,97 12,66 3,59 84,85 63,3 17,95 1,2765 6,38

7 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 428,27 2141,35

8 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,0936
(1,3*1,2*6) / 100

1767,24 1525,29 241,95 104,49 165,41 142,77 22,64 9,78 188,54 17,65 7,74 0,72
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР10-01-

034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,156
(1,3*2*6) / 100

16385,65 2171,82 635,31 29,7 2556,16 338,8 99,11 4,63 248,492 38,76 2,2 0,34

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
15,6

2921,77 45579,61

10 ФССЦ-203-
0957
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью 2 м2 и более

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 15,6
(1,3*2*6)

2921,77 45579,61

11 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п. м 0,12
(2,0*6)/100

4217,98 207,86 17,91 0,68 506,16 24,94 2,15 0,08 24,3685 2,92 0,05 0,01

12 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 12
2,0*6

181,07 2172,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ФЕР15-01-

050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицов

ки

0,0828
((1,3*2+2)*0,3*6 )/

100

11722,52 1757,42 57,91 1,35 970,62 145,51 4,79 0,11 191,4405 15,85 0,1 0,01

14 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрыти

я

0,024
(2*6*0,2) / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 240,62 26,54 0,7 0,08 129,6625 3,11 0,25 0,01

15 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,78 42,98 42,98 33,52 33,52

16 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,78 11,42 11,42 8,91 8,91

946255,67 1801,98 3,37

188560,45 16537,51 992,27 45,36 1801,98 3,37

646487,42 253189,3 6310,84 694,46 1801,98 3,37

202822,9

6877,62

186307,27

4186,19

5076,87

374,95

96945,35

86167,11

2425,62

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Окна двери и окна  в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9967,57) (Поз. 2-4, 6-7)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 232884,09) (Поз. 5, 13)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4983,56) (Поз. 1, 8)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5640,97) (Поз. 9-12)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 407,55) (Поз. 14)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 232884,09) (Поз. 5, 13)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5640,97) (Поз. 9-12)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

179,32

2392,11

5781,19

11544,95 36,67 2,14

165634,22 64,79

696016,04 1655,73 0,87

71059,52 41,68 0,35

1731,08 3,11 0,01

213,19

56,67

946255,67 1801,98 3,37

386987,3

6310,84

253883,74

202822,9

96945,35

18925,11

965180,78

173732,54

1138913,32 1801,98 3,37

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 407,55) (Поз. 14)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4983,56) (Поз. 1, 8)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9967,57) (Поз. 2-4, 6-7)

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область , г. Курск, ул. Сумская,23 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Отопление   ул. Сумская ,23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-014/2015-ОВ.67
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,615
(1,5+30+30+30+70) /

100

322,43 322,43 520,72 520,72 37,8 61,05

2 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

0,18
(10+8) / 100

466,59 466,59 83,99 83,99 54,7 9,85

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

___________________________1462,177
___________________________370,988

_______________________________________________________________________________________________2406,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,369 42,98 42,98 15,86 15,86

4 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,369 11,42 11,42 4,21 4,21

5 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,015
1,5/ 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 36,18 5,47 0,87 0,04 37,9155 0,57 0,1875

6 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30/ 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 836,8 109,43 17,49 0,76 37,9155 11,37 0,1875 0,06

7 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 900,58 109,43 17,49 0,76 37,9155 11,37 0,1875 0,06

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР16-02-

001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,7
70 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 2459,11 255,33 40,81 1,78 37,9155 26,54 0,1875 0,13

9 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 48,72
0,7*69,6

11,99 584,15

10 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 327,86 36,48 5,83 0,25 37,9155 3,79 0,1875 0,02

11 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 5,43
0,1*54,3

11,99 65,11

12 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,08
8/ 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 394,25 36,22 9,08 0,26 47,058 3,76 0,2375 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ФССЦ-301-

1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 3,928
0,08*49,1

11,99 47,1

14 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 23 15,71 361,33

15 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 21 24,68 518,28

16 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 33,28 299,52

17 ФЕР22-03-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка полиэтиленовых фасонных
частей: отводов, колен, патрубков,
переходов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10
фасонны
х частей

2,4
(21+1+2)/10

460,44 50,07 327,81 44,05 1105,06 120,17 786,74 105,72 5,52 13,25 3,2625 7,83

18 ФССЦ-507-
5020
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 25х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,1
21 / 10

87,5 183,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ФССЦ-507-

5026
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 50х6/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1 / 10

682,4 68,24

20 ФССЦ-507-
5024
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 32х1"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2 / 10

170,4 34,08

21 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,495
(1,5+30+30+70+10+

8) / 100

126,99 67,07 55,64 189,85 100,27 83,18 5,7615 8,61

22 ФССЦ-507-
0981
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0
МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 19,2 153,6

23 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180
мм изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

14,95
(1,5+30+30+70+10+

8 )/ 10

156,23 40,16 28,29 2335,64 600,39 422,94 4,048 60,52

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
21,5

269,51 5794,47
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
164,5

142,45 23433,03

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,4934

60,23 29,72

24 ФССЦ-104-
0852
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 18 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,165
1,5*1,1/10

152,2 25,11

25 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,3
30*1,1/10

168,7 556,71

26 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,3
30*1,1/10

196,1 647,13

27 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 7,7
70*1,1/10

227,5 1751,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
28 ФССЦ-104-

0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,165
1,5*1,1/10

292,3 48,23

29 ФЕР16-07-
003-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 21 87,52 50,88 6,18 1837,92 1068,48 129,78 5,129 107,71

30 ФЕР16-07-
003-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 2 95,09 50,88 6,18 190,18 101,76 12,36 5,129 10,26

183318,44 328,65 8,12

31 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

2,68
(24+220+24) / 100

370,79 370,79 993,72 993,72 43,47 116,5

32 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,1
(10) / 100

536,58 536,58 53,66 53,66 62,905 6,29

                           Раздел 2. Квартиры
Итого по разделу 1 Подвал

                           Стояки по квартирам

                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
33 ФЕРр65-19-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 1,17
117/ 100

1076,08 995,56 80,52 34,78 1259,01 1164,81 94,2 40,69 126,5 148,01 2,576 3,01

34 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,625 42,98 42,98 26,86 26,86

35 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,625 11,42 11,42 7,14 7,14

36 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,6
160 / 100

5298,17 2929,85 2298,7 305,72 8477,07 4687,76 3677,92 489,15 295,3476 472,56 22,6462 36,23

Уд 1. 507-2970 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
14,38

26,21 376,9

37 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 143,8
14,38*10

23,19 3334,72

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
38 ФЕР16-04-

002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

2,2
220 / 100

3772,39 2304,58 1416,94 186,81 8299,26 5070,08 3117,27 410,98 232,3161 511,1 13,8375 30,44

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
20,44

37,89 774,47

39 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 204,4
20,44*10

34,94 7141,74

40 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,24
24/ 100

4209,68 1875,82 829,1 107,53 1010,32 450,2 198,98 25,81 189,0945 45,38 7,965 1,91

41 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 22,51 51,83 1166,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42 ФЕР16-02-

001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,1
10/ 100

5126,35 611,14 153,26 4,34 512,64 61,11 15,33 0,43 63,5283 6,35 0,3206 0,03

43 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

кг 4,91
0,1*49,1

11,99 58,87

44 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1
10/ 10

9,4 9,4

45 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,5
25/ 10

12,9 32,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
46 ФЕР18-03-

001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных(без
стоимости материалов )

2 183,59 = 34 183,59 - 100 x 320,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиато

ров и
конвекто

ров

1,7
170/ 100

2825,43 1054,19 654,56 61,97 4803,23 1792,12 1112,75 105,35 117,5242 199,79 4,59 7,8

Уд 1. 301-0555 Радиаторы отопительные чугунные
марка: МС-140, высота полная 588 мм,
высота монтажная 500 мм

кВт 100
170

320 54400

47 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром: 20 мм вентиль
шар пластик с американ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 117 62,09 7264,53

48 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 117 35,64 4169,88

49 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4,8
48 / 10

117 561,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50 ФССЦ-507-

3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4
40/ 10

14,2 56,8

51 ФССЦ-507-
5001
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 45 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4
40/ 10

13,2 52,8

52 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8,5
85/ 10

20,3 172,55

53 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2
12/ 10

64,6 77,52

54 ФССЦ-507-
3288
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2
12/ 10

49,8 59,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
55 ФССЦ-507-

3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 18
180/ 10

27,9 502,2

56 прайс лист Петлевой компенсатор
156/5,48/1,18*1,02=24,61 руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт 69
63+6

24,61 1698,09

57 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 14,8
148 / 10

9,6 142,08

58 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2
12/ 10

11,9 14,28

59 ФССЦ-103-
1178
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 32 мм Опора 20,25,32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 710
500+190+20

4,3 3053
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
60 ФССЦ-301-

5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 48-
53 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,9
9/ 10

79,1 71,19

731101,85 1505,98 79,42

61 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,041
(38,5+30+35,6) / 100

322,43 322,43 335,65 335,65 37,8 39,35

62 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

0,45
(32,5+12,5) / 100

466,59 466,59 209,97 209,97 54,7 24,62

63 ФЕРр65-13-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: воздухосборников 100 шт. 0,04
4 / 100

418,82 418,82 16,75 16,75 49,1 1,96

64 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,308 42,98 42,98 13,24 13,24

65 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,308 11,42 11,42 3,52 3,52

Итого по разделу 2 Квартиры
                           Раздел 3. Чердак
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

66 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,385
38,5/ 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 1073,89 140,43 22,45 0,98 37,9155 14,6 0,1875 0,07

67 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 /100

3001,93 364,75 58,3 2,54 900,58 109,43 17,49 0,76 37,9155 11,37 0,1875 0,06

68 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,356
35,6/ 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 1250,63 129,85 20,75 0,9 37,9155 13,5 0,1875 0,07

69 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 24,7776
0,356*69,6

11,99 297,08

70 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,325
32,5 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 1065,53 118,54 18,95 0,83 37,9155 12,32 0,1875 0,06

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
71 ФССЦ-301-

1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 17,6475
0,325*54,3

11,99 211,59

72 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,125
12,5 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 616,02 56,59 14,19 0,4 47,058 5,88 0,2375 0,03

73 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 6,1625
0,125*49,3

11,99 73,89

74 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 21 24,68 518,28

75 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 33,28 66,56

76 ФЕР16-05-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 6
4+2

101,71 15,33 5,73 610,26 91,98 34,38 1,6905 10,14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
77 ФССЦ-507-

0983
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0
МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. -8 28 -224

78 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением: 1,6 МПа (16
кгс/см2) 11с67п, диаметром 50 мм 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 575,17 2300,68

79 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением: 1,6 МПа (16
кгс/см2) 11с67п, диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 575,17 1150,34

80 ФССЦ-507-
0982
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0
МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 23 184

81 ФЕР18-06-
003-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воздухосборников наружным
диаметром : 159 мм

56,06 = 204,06 - 1 x 148,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 1 59,62 13,24 9,15 0,18 59,62 13,24 9,15 0,18 1,3915 1,39 0,0125 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 301-1143 Воздухосборники из стальных бесшовных
и сварных труб, горизонтальные и
вертикальные, наружным диаметром
корпуса: 159 мм

шт. 1
1

148 148

82 Прайс
лист

Воздухосборники А1И 017.000
4170:5,48:1,18*1,02=660,18 руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 1 660,18 660,18

83 ФЕР22-03-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка полиэтиленовых фасонных
частей: отводов, колен, патрубков,
переходов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10
фасонны
х частей

2,3
(21+2)/10

460,44 50,07 327,81 44,05 1059,01 115,16 753,96 101,32 5,52 12,7 3,2625 7,5

84 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,1
21 / 10

117 245,7

85 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2 / 10

211,1 42,22

86 ФЕР18-06-
003-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воздухоотводчиков

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 1 111,66 18,16 10,43 0,34 111,66 18,16 10,43 0,34 1,909 1,91 0,025 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
87 ФЕР16-07-

005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,491
(38,5+30+35,6+32,5

+12,5) / 100

126,99 67,07 55,64 189,34 100 82,96 5,7615 8,59

88 ФЕР16-07-
003-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 21 87,52 50,88 6,18 1837,92 1068,48 129,78 5,129 107,71

89 ФЕР16-07-
003-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 2 95,09 50,88 6,18 190,18 101,76 12,36 5,129 10,26

90 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2

(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,99
(1+63+6+16+4+3+6)

/100

2259,08 648,61 1610,47 174,1 2236,49 642,12 1594,37 172,36 68,2027 67,52 17,3057 17,13

91 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1935
(0,45*1+0,3*63)/ 100

4029,29 682,76 145,21 3,21 779,67 132,11 28,1 0,62 69,9545 13,54 0,2375 0,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
92 ФЕР16-02-

005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,085
(0,35*6+0,4*16)/ 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 423,7 58,03 12,34 0,27 69,9545 5,95 0,2375 0,02

93 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,039
(0,15*4+0,3*3+0,4*6)

/ 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 247,18 31,59 6,82 0,15 82,984 3,24 0,2875 0,01

94 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

99
1+63+6+16+4+3+6

37,8 18,78 3742,2 1859,22 2,07 204,93

300415,84 571,48 25,04

94164,69 22770,66 12582,33 1461,09 2406,11 112,58

674407,83 348618,8 80023,61 22369,28 2406,11 112,58

342446,86

32986,54

7077,82

10474,54

284390,29

7517,67

197981,5

20943,83

10397,6

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого по разделу 3 Чердак
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 52359,58) (Поз. 1-2, 31-33, 61-63)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21661,66) (Поз. 23-28, 90)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 52359,58) (Поз. 1-2, 31-33, 61-63)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9191,97) (Поз. 23-28)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12469,69) (Поз. 90)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 290194,17) (Поз. 5-16, 18-22, 29-30, 36-60, 66-82, 84-89, 91-94)

   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 6772,68) (Поз. 17, 83)
Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

162508,74

4131,33

106266,1 407,63 3,01

355,91

94,57

1005344,05 1844,49 77,11

27041,4 25,95 15,33

39303,12 60,52

36431,04 67,52 17,13

1214836,19 2406,11 112,58

245765,41

80023,61

370988,09

342446,86

197981,5

24296,72

1239132,91

223043,92

1462176,83 2406,11 112,58

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция
и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 290194,17) (Поз. 5-16, 18-22, 29-30, 36-60, 66-82, 84-89, 91-94)

   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6772,68) (Поз. 17, 83)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5
п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Перевозка грузов автотранспортом
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область , г. Курск, ул. Сумская,23 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Общестроительные работы   Фундамент (отмостка). ул. Сумская,23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-67
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,28
28/ 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 1682,36 566,23 1116,13 118,67 243,35 68,14 41,39 11,59

2 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,1
10/ 100

1381,38 1381,38 138,14 138,14 177,1 17,71

_______________________________________________________________________________________________182,52

___________________________272,449
___________________________26,693

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦпг01-

01-01-039
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: грунта растительного слоя
(земля, перегной)

1 т груза 17,5
10*1,75

3,96 3,96 69,3 69,3

4 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 50,4
28*1,8

3,28 3,28 165,31 165,31

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 67,9
17,5+50,4

11,42 11,42 775,42 775,42

6 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
основани

я

14 126,91 21,61 32,95 3,8 1776,74 302,54 461,3 53,2 2,645 37,03 0,3625 5,08

7 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,1
10/ 100

59193,25 1614,6 1988,16 303,75 5919,33 161,46 198,82 30,38 207 20,7 22,5 2,25

8 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,448 6110,76 128,79 46,38 2,7 2737,62 57,7 20,78 1,21 14,536 6,51 0,2 0,09
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР06-01-

001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(В20)(отмостка с водостоком)

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,143
14,3 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 879,91 230,89 284,31 43,44 207 29,6 22,5 3,22

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
14,59

520 7586,8

10 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 14,59 667,83 9743,64

11 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
лотка

0,007
(0,035*20) / 100

42442,39 3498,16 19510,78 2165,58 297,1 24,49 136,58 15,16 404,8805 2,83 160,4125 1,12

12 Прайс-лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 40
20*2

31,55 1262

226361,99 182,52 23,35

25446,87 1481,45 3227,95 262,06 182,52 23,35

191051,94 22681 20537,39 4012,14 182,52 23,35

22748,45

1290,1

9227,52

6431,18

5065,13

  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2114,92) (Поз. 2)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 10485,82) (Поз. 1)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8038,98) (Поз. 7-10)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5446,38) (Поз. 6)

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

734,52

12561,6

655,63

5033,19

3537,15

2941,05

394,58

30028,28 68,14 11,59

4060,65 17,71

1499,74

4931,67

21325,21 37,03 5,08

154311,15 56,81 5,56

3289,53 2,83 1,12

6915,76

226361,99 182,52 23,35

147833,55

20537,39

26693,14

22748,45

12561,6

4527,24

230889,23

41560,06

272449,29 182,52 23,35

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Перевозка грузов автотранспортом

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2114,92) (Поз. 2)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Материалы
  Итого
    В том числе:

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 607,04) (Поз. 11)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы

   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 10485,82) (Поз. 1)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8038,98) (Поз. 7-10)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5446,38) (Поз. 6)

   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 607,04) (Поз. 11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область , г. Курск, ул. Сумская,23 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Общестроительные работы Подвальные помещения (ремонт входов в подвал )  ул. Сумская,23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-П67
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Восстановление защитных слоев ступеней
30 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,12
12 / 100

1340,53 270,46 238,1 27,33 160,86 32,46 28,57 3,28 31,303 3,76 2,425 0,29

_______________________________________________________________________________________________29,18

___________________________27,244
___________________________4,163

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Подвальные помещения (ремонт крылец входов  ).

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР12-01-

017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

0,12
12/ 100

966,76 130,9 40,57 5,19 116,01 15,71 4,87 0,62 15,15 1,82 0,4575 0,05

3 ФЕР08-02-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических решеток
приямков

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
металли
ческих

изделий

0,1
100/1000

12779,63 482,76 270,65 11,65 1277,96 48,28 27,07 1,17 54,487 5,45 0,8625 0,09

4 ФЕРр57-10-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2  (ступени крылец
здания)

100 мест 0,2
10/0,5 / 100

1182,01 591,56 62,24 6,84 236,4 118,31 12,45 1,37 69,35 13,87 0,68 0,14

5 ФЕР09-03-
029-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
(поручни из трубы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,11
110/1000

1303,28 349,92 864,86 95,31 143,36 38,49 95,13 10,48 37,2255 4,09 7,05 0,78

6 ФССЦ-201-
0650
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,11
110/1000

7571 832,81

7 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,044
(110/1000*40) / 100

329,01 39,95 7,78 0,13 14,48 1,76 0,34 0,01 4,4045 0,19 0,0125
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦпг01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,14 42,98 42,98 6,02 6,02

9 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,14 11,42 11,42 1,6 1,6

22635,39 29,18 1,35

2789,5 255,01 176,05 16,93 29,18 1,35

17219,06 3904,21 1119,69 259,19 29,18 1,35

3219,46

1245,96

536,01

733,41

704,08

2196,87

350,76

989,44

13,01

408,82

434,84

3306,34 5,58 0,34

7339,78 5,45 0,09

4822,08 13,87 0,14

7011,97 4,09 0,78

Итоги по смете:
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  В том числе, справочно:
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 797,19) (Поз. 1-2)
   54% =  68%*0,8 ФОТ (от 1832,3) (Поз. 4)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27,1) (Поз. 7)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 757,08) (Поз. 3)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 749,73) (Поз. 5-6)

  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 1832,3) (Поз. 4)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 776,83) (Поз. 5-7)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 797,19) (Поз. 1-2)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 757,08) (Поз. 3)
Сметная прибыль

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Подвальные помещения (ремонт крылец входов  ).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

106,75 0,19

38,29

10,18

22635,39 29,18 1,35

12195,16

1119,69

4163,4

3219,46

2196,87

452,71

23088,1

4155,86

27243,96 29,18 1,35

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область , г. Курск, ул. Сумская,23 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Общестроительные работы ул. Стропильная крыша ул. Сумская,23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-016/2015-ПЗ.67
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

7,5
750/100

154,66 124,02 30,64 1159,95 930,15 229,8 15,9 119,25

2 ФЕРр58-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных

100 окон 0,02
2/100

2720,29 2709,92 10,37 54,41 54,2 0,21 341,3 6,83

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Стропильная крыша

№
пп

___________________________2504,900
___________________________333,230

_______________________________________________________________________________________________2360,72
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР46-04-

008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов гидроизоляция

100 м2
покрытия

7,5
750/100

153,59 112,16 41,43 1151,93 841,2 310,73 14,38 107,85

4 ФЕРр58-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м
труб и

покрытий

1,2
120/100

71,18 70,98 0,2 85,42 85,18 0,24 9,1 10,92

5 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

150 54,2 22,52 31,68 4,02 8130 3378 4752 603 2,888 433,2 0,357 53,55

6 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,5
50/ 100

4590,28 1366,59 57,99 2295,14 683,3 29 160,21 80,11

7 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

2 392,81 65,03 27,58 1,86 785,62 130,06 55,16 3,72 7,6245 15,25 0,1375 0,28

8 ФССЦ-101-
0924
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами одностворных
высотой до 1,2 м

компл. 2 27,93 55,86

9 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,01
0,5*2/100

987,49 447,78 4,75 0,18 9,87 4,48 0,05 51,2325 0,51 0,0125
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР10-01-
008-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
неоцинкованной (слуховое окно)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,06
6/ 100

6039,51 267,58 25,06 362,37 16,05 1,5 32,2 1,93

11 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

2,45
245/ 100

970,04 78,8 39,74 2,2 2376,6 193,06 97,36 5,39 9,016 22,09 0,1625 0,4

12 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте здания
до 25 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

7,5
750/100

1111,41 356,81 600,64 46,79 8335,58 2676,08 4504,8 350,93 40,825 306,19 3,2625 24,47

13 ФССЦ-101-
4575
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием
полиэстер Н60-845-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 765
750*1,02

93,55 71565,75

14 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0173 35011 605,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0062 9526 59,06

16 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

1,4
140 / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 14036,16 1548,43 40,92 4,73 129,6625 181,53 0,25 0,35

17 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

8,9
890/ 100

286,45 141,19 143,43 2,03 2549,41 1256,59 1276,53 18,07 14,8465 132,13 0,175 1,56

18 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 286,6 15,16 4344,86

19 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,5
150/100

6792,84 308,12 28,69 2,7 10189,26 462,18 43,04 4,05 36,1215 54,18 0,2 0,3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,13
13/ 100

7809,79 1021,04 6,97 1015,27 132,74 0,91 119,7 15,56

21 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,4
40/ 100

4033,82 545,07 6,97 1613,53 218,03 2,79 63,9 25,56

22 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,4
40/ 100

6796,71 313,9 11,33 2718,68 125,56 4,53 36,8 14,72

23 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,06
20*3/1000

1078,94 877,85 164,51 8,28 64,74 52,67 9,87 0,5 102,9135 6,17 0,6125 0,04

24 Прайс-лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei
60, размером 600*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 946,43 2839,29

25 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

7,5
750/ 100

970,04 78,8 39,74 2,2 7275,3 591 298,05 16,5 9,016 67,62 0,1625 1,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой    (всего 150 мм)

1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

7,5
750/ 100

1534,21 498,05 165,31 9,29 11506,58 3735,38 1239,83 69,68 52,371 392,78 0,6875 5,16

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
46,35

530 24565,5

27 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

7,5
750/ 100

1225,2 385,62 158,19 9,29 9189 2892,15 1186,43 69,68 40,549 304,12 0,6875 5,16

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
46,35

530 24565,5

28 ФССЦ-104-
0496
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс"
ROCKWOOL

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 115,875
750*1,03*0,15

1270,9 147265,54

29 ФЕР15-02-
016-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону: улучшенная
стен дымовых труб

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,35
35/ 100

2187,55 927,94 129,23 74,85 765,64 324,78 45,23 26,2 98,716 34,55 7,8625 2,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,6
60/ 100

665,69 72 5,79 399,41 43,2 3,47 7,751 4,65

31 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,5
150/100

3170,1 67,97 69,23 4,9 4755,15 101,96 103,85 7,35 7,6705 11,51 0,3625 0,54

32 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,5
150/ 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 4755,15 101,96 103,85 7,35 7,6705 11,51 0,3625 0,54

33 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 7,501 3,28 3,28 24,6 24,6

34 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 7,501 11,42 11,42 85,66 85,66

2081173,24 2360,72 96,32

322426,48 20578,39 14450,41 1187,15 2360,72 96,32

1639269,34 315055,2 91904,61 18175,28 2360,72 96,32

285674,22

14120,37

32538,72

15026,58

Итого по разделу 1 Стропильная крыша
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 19887,84) (Поз. 2, 4, 6, 20-22)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 47157,56) (Поз. 12, 23)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19515,04) (Поз. 17-18)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4882,78

22780,27

2064,51

194260,99

156229,68

2258,29

986,38

92907,43

10341,68

22384,52

27351,38

66354,71 227,1

74142,03 153,7

1360733,39 1478,54 67,22

10315,4 17,18 0,28

226,23

16407,4 39,71 2,75

137017,56 312,36 24,51

347680,01

67595,25 132,13 1,56

156,46

544,8

2081173,24 2360,72 96,32

1232309,57

91904,61

333230,44

285674,22

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27119,37) (Поз. 1, 3)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6103,48) (Поз. 9, 29-30)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 47157,56) (Поз. 12, 23)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2293,9) (Поз. 7, 10)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 211153,25) (Поз. 5, 11, 16, 19, 25-28, 31-32)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6103,48) (Поз. 9, 29-30)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2293,9) (Поз. 7, 10)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Материалы
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

      Накладные расходы

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 211153,25) (Поз. 5, 11, 16, 19, 25-28, 31-32)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 19887,84) (Поз. 2, 4, 6, 20-22)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 46634,41) (Поз. 1, 3, 17-18)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

156229,68

41623,46

2122796,7

382103,41

2504900,11 2360,72 96,32

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область , г. Курск, ул. Сумская,23 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение   ул. Сумская ,23
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-01-
102-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж Вводно-распределительное
устройство

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шкаф 1 95,37 42,14 53,23 3,24 95,37 42,14 53,23 3,24 4,38 4,38 0,24 0,24

_______________________________________________________________________________________________975,22

_______________________________________________________________________________________________18,615

___________________________749,565

___________________________151,091

_______________________________________________________________________________________________369,933
_______________________________________________________________________________________________234,220

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр67-4-5

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,8
80 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 116,78 114,78 2 0,86 17,89 14,31 0,08 0,06

3 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,62
62/ 100

45,55 45,55 28,24 28,24 5,84 3,62

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,9
(10*80+100)/1000

42,98 42,98 38,68 38,68

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,9
(10*80+100)/1000

11,42 11,42 10,28 10,28

6 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,42
42/ 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 605,38 294,32 95,03 4,99 70,64 29,67 0,88 0,37

7 Прайс-лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.
МАТ=953/1,18/5,48*1,02

шт 42 150,32
953/1,18/5,48*1,0

2

6313,44

8 ФЕРм08-03-
594-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике 1

100 шт. 0,32
32/ 100

858,96 698,37 44,36 2,7 274,87 223,48 14,2 0,86 70,4 22,53 0,2 0,06

9 ФССЦ-509-
4996
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 32 240,96 7710,72

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕРм08-03-
594-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике 2

100 шт. 0,06
6/100

1085,61 920,58 44,36 2,7 65,14 55,23 2,66 0,16 92,8 5,57 0,2 0,01

11 ФССЦ-509-
4997
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом из поликарбоната, с
рассеивателем из прозрачного
полиметилметакрилата ЛСП 44-2х40-001
ЛСП 44-2*36-011

шт. 6 284,18 1705,08

12 ФССЦ-509-
1463
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 4,4
44/10

117,26 515,94

13 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 6,95
695 / 100

649,81 388,03 70,43 2,7 4516,18 2696,81 489,49 18,77 41,28 286,9 0,2 1,39

14 ФССЦ-501-
8467
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25
мм2

1000 м 0,005 24392,34 121,96

15 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,175 3708,36 648,96

16 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,53 4832,12 2561,02

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦ-501-
8506
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,01 7950,51 79,51

18 ФССЦ-501-
8508
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4
мм2

1000 м 0,005 18047,85 90,24

19 ФЕРм08-01-
102-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Вводно-распределительное устройство 1 шкаф 1 414,14 140,45 177,46 10,8 414,14 140,45 177,46 10,8 14,6 14,6 0,8 0,8

20 Прайс-лист
(стр.6)

Щит ВРУ3СМ-28-63УХЛ4
19241:1,18:5,48*1,02=2986,15 руб.
МАТ=18931/1,18/5,48*1,02

шт 1 2986,15
18931/1,18/5,48*

1,02

2986,15

21 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3

22 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

23 ФЕРм08-03-
603-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик с понижающим трансформатором 1 шт. 1 17,53 11,31 2,55 0,14 17,53 11,31 2,55 0,14 1,14 1,14 0,01 0,01

24 ФССЦ-504-
0547
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик ЯТП 0,25 шт. 1 233,43 233,43

                           ВРУ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,6
(4+56)/ 100

433,08 313,47 13,78 0,41 259,85 188,08 8,27 0,25 31,6 18,96 0,03 0,02

26 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,6
(4+56)/ 100

68 40,8

27 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 120 5,29 4,88 634,8 585,6 0,5 60

28 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 120 8,62 1034,4

29 ФЕРм08-02-
472-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой стали
диаметром 8 мм

100 м 0,8
80/ 100

541,57 188,94 51,62 1,49 433,26 151,15 41,3 1,19 20,1 16,08 0,11 0,09

30 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,0316
80*0,395/1000

5230,01 165,27

31 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,02
20/1000

573,91 346,32 143,51 2,7 11,48 6,93 2,87 0,05 36 0,72 0,2

32 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,02
20/1000

9719,25 194,39
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2

(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,12
(30*0,5*0,8)/100

1393,76 1393,76 167,25 167,25 166,32 19,96

34 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,12
(30*0,5*0,8)/100

663,75 663,75 79,65 79,65 88,5 10,62

35 ФЕРм08-02-
471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21 0,19 0,06

36 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393
3*3*3,77/1000

5763 195,54

37 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,3
30 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 101,28 53,58 20,81 0,77 19 5,7 0,19 0,06

38 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,04704
1,568*30/1000

5763 271,09

39 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,7
70/ 100

2655,38 686,66 1968,72 212,37 1858,77 480,66 1378,11 148,66 74,8 52,36 21,11 14,78

                           Ведомость объемов работ

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ФЕРп01-11-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

41 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,82
82/100

165,95 165,95 136,08 136,08 12,96 10,63

42 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

12 15,62 15,62 187,44 187,44 1,22 14,64

43 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 12 4,1 4,1 49,2 49,2 0,32 3,84

350982,71 604,06 17,95

44 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж автоматов Прибор или аппарат

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию (предназначено
в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 27 3,33 3,33 89,91 89,91 0,336 9,07

45 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,26
26/ 100

145,98 143,48 2,5 1,08 37,95 37,3 0,65 0,28 17,89 4,65 0,08 0,02

46 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,15
15/ 100

45,55 45,55 6,83 6,83 5,84 0,88

Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. Места общего пользования (этажи )
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,26
(10*26)/1000

42,98 42,98 11,17 11,17

48 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,26
(10*26)/1000

11,42 11,42 2,97 2,97

49 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 11 11,51 11,11 126,61 122,21 1,12 12,32

50 ФССЦ-509-
2230
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеристика С

шт. 11 10,46 115,06

51 ФЕРм10-06-
037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE
изолятором

100 шт. 0,44
(22+22) / 100

59,66 56,05 26,25 24,66 6,18 2,72

52 Прайс лист Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб
МАТ=146,51/1,18/5,48*1,02

шт 22 23,11
146,51/1,18/5,48*

1,02

508,42

53 Прайс лист Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб
МАТ=3/1,18/5,48*1,02

шт 22 0,47
3/1,18/5,48*1,02

10,34

54 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,18
(6+12) / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 259,45 126,14 40,73 2,14 70,64 12,72 0,88 0,16

                           Низковольтное оборудование

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 Прайс-лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.
МАТ=953/1,18/5,48*1,02

шт 18
6+12

150,32
953/1,18/5,48*1,0

2

2705,76

56 ФЕРм08-02-
369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник, устанавливаемый вне зданий с
лампами: ртутными

1 шт. 3 110,63 15,33 45,82 4,19 331,89 45,99 137,46 12,57 1,46 4,38 0,31 0,93

57 ФССЦ-509-
5481
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для
наружного освещения консольный ЖКУ 08-
150-001, с алюминиевым альзакированным
отражателем и защитным стеклом из
светостабилизированного
полиметилметакрилата

шт. 3 418,33 1254,99

58 ФССЦ-509-
0677
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы газоразрядные высокого давления
типа ДНаТ 150

10 шт. 0,3
3/10

1695,07 508,52

59 ФЕРм08-02-
363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейны специальные на опорах для
светильников сварные металлические,
количество рожков: 1

1 шт. 3 198,07 26,64 155,7 14,58 594,21 79,92 467,1 43,74 2,73 8,19 1,08 3,24

60 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 3 493,13 1479,39

61 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,6
(30+20+10) / 100

88,47 59,13 6,65 0,41 53,08 35,48 3,99 0,25 6,29 3,77 0,03 0,02

62 ФЕРм08-02-
403-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или
в бороздах

100 м 7,25
(785-60) / 100

200,62 155,1 4,44 0,27 1454,5 1124,48 32,19 1,96 16,5 119,63 0,02 0,15

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

63 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,02 3708,36 74,17

64 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,345 4832,12 1667,08

65 ФССЦ-501-
8483
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,2 6920,41 1384,08

66 ФССЦ-501-
8485
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,08 15727,78 1258,22

67 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,075 69309,47 5198,21

68 ФССЦ-501-
8512
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25
мм2

1000 м 0,065 109675,42 7128,9

69 ФЕРм08-03-
591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: полугерметический и
герметический

100 шт. 0,06
6/ 100

775,96 603,14 37,37 0,81 46,56 36,19 2,24 0,05 60,8 3,65 0,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

70 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный

10 шт. 0,6
6/10

93,1 55,86

71 ФЕРм08-03-
591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,03
3 / 100

773,88 603,93 41,8 1,08 23,22 18,12 1,25 0,03 60,88 1,83 0,08

72 ФССЦ-503-
0473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Розетка скрытой проводки 100 шт. 0,03
3/100

863 25,89

73 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,3
(20+10) / 100

371,08 258,69 86,75 3,51 111,32 77,61 26,03 1,05 27,52 8,26 0,26 0,08

74 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 2,024
20*1,012/10

119,97 242,82

75 ФССЦ-103-
2435
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 50 мм

10 м 1,012
10*1,012/10

146,39 148,15

76 ФЕРм08-10-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для
защиты проводов и кабелей

100 м 0,3
30/100

219,89 139,54 63,56 65,97 41,86 19,07 15,2 4,56

77 ФССЦ-103-
2405
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные из
самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р
50827-95) легкого типа, со стальной
протяжкой (зондом), наружным диаметром
25 мм

10 м 3,036
30*1,012/10

34,3 104,13
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

78 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 20 5,29 4,88 105,8 97,6 0,5 10

79 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 20 8,62 172,4

80 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,05
50/1000

573,91 346,32 143,51 2,7 28,7 17,32 7,18 0,14 36 1,8 0,2 0,01

81 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,05
50/1000

9719,25 485,96

82 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,33 1930,16 608,53 35,23 636,95 200,81 11,63 75,22 24,82

83 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,2
20 / 100

1390,5 332,41 1058,09 114,38 278,1 66,48 211,62 22,88 36,21 7,24 11,37 2,27

84 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,65
65 / 100

2655,38 686,66 1968,72 212,37 1726 446,33 1279,67 138,04 74,8 48,62 21,11 13,72

85 ФЕР46-03-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 50 см2 60*60

100 м
борозд

0,3
30 / 100

773,08 222,16 550,92 59,56 231,92 66,65 165,27 17,87 24,2 7,26 5,92 1,78

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

86 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

3,5
350 / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 1824,9 502,53 1322,37 142,94 15,64 54,74 4,06 14,21

87 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,24
24/100

165,95 165,95 39,83 39,83 12,96 3,11

88 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

11 15,62 15,62 171,82 171,82 1,22 13,42

89 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 11 4,1 4,1 45,1 45,1 0,32 3,52

271786,05 371,16 36,59

68380,75 9293,32 6096,43 575,45 975,22 54,54

430386,49 142280,7 38773,32 8810,16 975,22 54,54

118403,84

5475,09

2305,82

7413,12

2075,55

72085,15

320,91

28728,2

73978,45

3185,51

1171,81

   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 9954,71) (Поз. 40-43, 87-89)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 9954,71) (Поз. 40-43, 87-89)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 33-34)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 10901,64) (Поз. 21-22, 27-28, 78-79)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 2882,71) (Поз. 2-3, 45-46)

Итого по разделу 2 Места общего пользования (этажи )
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 88994,01) (Поз. 1, 6, 8, 10, 13-19, 23, 25, 29-32, 35-38, 44, 49-50, 52-54, 56, 58-59, 61-69, 71, 73,
76-77, 80-81)
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 377,54) (Поз. 51)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34200,24) (Поз. 39, 82-86)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 33-34)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5232,79

47972,22

16416,12

234220,22 225,62 46,76

369933,25 698,82 7,78

18615,31 50,78

622768,78 975,22 54,54

249332,44

38773,32

151090,89

118403,84

73978,45

604153,47

622768,78

12455,38

635224,16

114340,35

749564,51 975,22 54,54

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (18 615,31)

  Итого Строительные работы

      ФОТ

  Итого Монтажные работы
  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 10901,64) (Поз. 21-22, 27-28, 78-79)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 92254,26) (Поз. 1, 6, 8, 10, 13-19, 23, 25, 29-32, 35-38, 44, 49-50, 52-54, 56, 58-59, 61-69, 71, 73,
76-77, 80-81, 2-3, 45-46, 51)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34200,24) (Поз. 39, 82-86)
Итоги по смете:
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