
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

  г. Железногорск,ул. Ленина, д.9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Фундамент (отмостка) г. Железногорск,ул. Ленина, д.9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

140 8,83 8,83 1236,2 1236,2 1,035 144,9

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

___________________________239,338
___________________________28,137

_______________________________________________________________________________________________191,15

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР01-02-

057-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,01 1381,38 1381,38 13,81 13,81 177,1 1,77

3 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой
(гидроизоляция шва примыкания отмостки к
стенам здания)
1 392,84 = 3 283,64 - 116 x 16,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,42 1456,14 380,16 68,58 3,89 611,58 159,67 28,8 1,63 37,789 15,87

Уд 1. 101-
0217

Гидростеклоизол м2 116
48,72

16,3 794,14

4 ФССЦ-101-
3350
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Рубитекс РК-6,0, полиэстер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 48,72 52,08 2537,34

5 ФЕР27-06-
020-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м2
покрытия

0,14 47318,12 423,72 2982,78 328,18 6624,54 59,32 417,59 45,95 44,045 6,17

6 ФЕР27-06-
021-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять или исключать: к
расценке 27-06-020-01
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м2
покрытия

0,14 5476,45 1 3,88 766,7 0,14 0,54 0,1035 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР27-02-

005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м3
лотка

0,049 46800,82 3954,44 23412,93 2598,69 2293,24 193,77 1147,23 127,34 457,691 22,43

8 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 280 31,55 8834

198852,15 191,15

22917,41 1662,91 1594,16 174,92 191,15

160787,34 25459,15 10138,85 2678,03 191,15

23410,72

128,97

13059,09

2321,34

7901,32

14654,09

65,54

9084,59

1259,45

4244,51

1236,2 1236,2 144,9

18926,22 18926,22 144,9

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 211,43) (Поз. 2)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18926,22) (Поз. 1)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2469,51) (Поз. 3-4)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 6530,02) (Поз. 5-7)

  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 211,43) (Поз. 2)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18926,22) (Поз. 1)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2469,51) (Поз. 3-4)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6530,02) (Поз. 5-7)
Итоги по смете:
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13059,09

9084,59

41069,9 144,9

13,81 13,81 1,77

211,43 211,43 1,77

128,97

65,54

405,94 1,77

4810,97 2444,55 183,17 24,96 15,87

9058,3

13869,27 2444,55 183,17 24,96 15,87

2321,34

1259,45

17450,06 15,87

56126,3 908,19 2655,87 703,49 6,17

6562,7 2,14 3,43 0,01

16681,1 2966,62 7296,38 1949,58 22,43

79370,1 3876,95 9955,68 2653,07 28,61

7901,32

4244,51

91515,93 28,61

8834

48410,32

198852,15 191,15

125189,34

10138,85

    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 926,22)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 926,22)

    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 469,51)

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2
    Всего с учетом " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 211,43)
    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 211,43)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 3 " п/п 6584 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-004-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,16"

    Итого Поз. 4 " п/п 48493 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3350 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 469,51)

    Всего с учетом "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 5 " п/п 10819 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-020-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,55"

    Итого Поз. 6 " п/п 10833 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-021-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,56"

    Итого Поз. 7 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 6 530,02)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 530,02)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28137,18

23410,72

14654,09

3977,04

202829,19

36509,25

239338,44 191,15

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      ФОТ
      Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

  г. Железногорск,ул. Ленина, д.9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы  Фасад г. Железногорск,ул. Ленина, д.9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 1,12 204,7 204,7 229,26 229,26 26,243 29,39

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Фасад.

___________________________1556,654
___________________________462,117

_______________________________________________________________________________________________3155,99

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР13-06-

003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

112 10,16 10,16 1137,92 1137,92 1,1902 133,3

3 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,12 6422,49 1577,66 76,53 27,26 7193,19 1766,98 85,71 30,53 171,8589 192,48

4 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 11,2 40,66 455,39

5 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 шт. 11,2 2051,17 483,2 1567,97 169,14 22973,1 5411,84 17561,26 1894,37 52,6355 589,52

6 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,12 677,36 82,8 6,66 758,64 92,74 7,46 8,9136 9,98

7 ФЕР13-06-
004-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Обеспыливание поверхности очистка
фасада здания
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
обеспыл
иваемой
поверхно

сти

1400 1,51 1,12 0,39 2114 1568 546 0,1322 185,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР12-01-

017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(парапетных плит50 мм)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

1,4 1416,81 311,03 273,82 31,42 1983,53 435,44 383,35 43,99 35,9984 50,4

9 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины добавлять
или исключать к расценке 12-01-017-01
(50-15=35мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35;
МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

1,4 2312,78 349,25 107,83 13,78 3237,89 488,95 150,96 19,29 40,4225 56,59

10 ФЕРр61-4-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( плиты парпетов всего 30 мм)
2 084,23 = 3 263,25 - 2,31 x 510,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

1,4 2396,74 2369,99 25,89 11,18 3355,44 3317,99 36,25 15,65 264,2125 369,9

Уд 1. 402-
0086

Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 2,31
3,234

510,4 1650,63

11 ФЕРр61-4-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

1,4 1010,91 405,92 12,94 5,59 1415,27 568,29 18,12 7,83 45,2525 63,35

12 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 14 40,66 569,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ФЕР46-03-

011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

0,6 599,61 165,12 434,49 46,97 359,77 99,07 260,7 28,18 17,986 10,79

14 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладны

х
деталей

0,002964 6277,2 487,65 78,36 8,93 18,61 1,45 0,23 0,03 61,4169 0,18

15 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором расшивка трещин
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

2,5 38,38 27,96 95,95 69,9 3,1165 7,79

16 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

6 38,38 27,96 230,28 167,76 3,1165 18,7

17 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (отливы)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м 0,405 2569,95 406,21 6,89 1,24 1040,83 164,52 2,79 0,5 47,6215 19,29

18 ФЕРр61-
20-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки наружных
прямолинейных откосов по камню и бетону
цементно-известковым раствором: с земли
и лесов
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

1,05 5737,32 3455,05 2,66 6024,19 3627,8 2,79 371,91 390,51
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ФЕР15-04-

014-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,05 677,36 82,8 6,66 711,23 86,94 6,99 8,9136 9,36

20 ФЕР12-01-
002-10
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в один слой
(гидроизоляция балконных плит )
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
кровли

0,07 5472,7 104,93 33,11 2,14 383,09 7,35 2,32 0,15 11,1619 0,78

21 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм   (плит
балконов всего 30-50 мм)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,29 1416,81 311,03 273,82 31,42 410,87 90,2 79,41 9,11 35,9984 10,44

22 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины добавлять
или исключать к расценке 12-01-017-01
((30+50)/2-15=25мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.;
ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,29 1652,63 249,89 77,24 9,87 479,26 72,47 22,4 2,86 28,9225 8,39
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 ФЕР15-04-

014-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

14 677,36 82,8 6,66 9483,04 1159,2 93,24 8,9136 124,79

24 ФЕР06-01-
001-16
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство фундаментных плит
железобетонных: плоских  ремонт крыльца
входов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,013 120130,9 2489,25 3693,34 528,81 1561,7 32,36 48,01 6,87 291,8228 3,79

25 ФЕР08-02-
007-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка металлических решеток приямков
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
металли
ческих

изделий

0,04 12892,64 555,17 311,25 13,4 515,71 22,21 12,45 0,54 62,66 2,51

26 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

15,1 849,04 497,05 8,77 12820,5 7505,46 132,43 57,5288 868,68

27 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 21,3807 3,77 3,77 80,61 80,61
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
28 ФССЦпг03-

21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 21,3807 13,13 13,13 280,73 280,73

1293331,9 3155,99

79919,24 28124,1 19814,21 2059,9 3155,99

707981,14 430579,97 126018,35 31537,08 3155,99

371480,47

77318,03

1793,79

2656,16

28585,07

38894,99

98545,64

16497,87

107188,92

213870,24

46160,02

17766,7

8144,58

1313,76

76197,07

2037,6

11,78

62238,73

3509,97 3509,97 29,39

194544,88 82855,27 111689,61 29002,8 589,52

3174,81 1516,76 1658,05 431,44 10,79

  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 115400,05) (Поз. 4, 10-12, 18)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 2526,46) (Поз. 17)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 3638,57) (Поз. 15-16)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 41427,64) (Поз. 2, 7)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48618,73) (Поз. 3, 6, 19, 23-24)

Итого по разделу 1 Фасад.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48018,12) (Поз. 3, 6, 19, 23)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18510,41) (Поз. 8-9, 20-22, 24)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 2526,46) (Поз. 17)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 158743,88) (Поз. 1, 5, 13, 2, 7)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 3638,57) (Поз. 15-16)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22,66) (Поз. 14)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 117316,24) (Поз. 1, 5, 13)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17932,46) (Поз. 8-9, 20-22, 14)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 115256,9) (Поз. 25-26)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 115400,05) (Поз. 4, 10-12, 18)

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 115256,9) (Поз. 25-26)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 1 " п/п 21240 - 3 кв 2015г - ФЕР46-02-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 5 " п/п 21315 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-009-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 13 " п/п 21327 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

201229,66 87882 113347,66 29434,24 629,7

98545,64

56311,8

356087,1 629,7

17421,56 17421,56 133,3

27478,64 24006,08 3472,56 185,08

44900,2 41427,64 3472,56 318,38

28585,07

19885,27

93370,54 318,38

55314,78 27052,46 545,12 467,41 192,48

51508,38 20498,25 684,91 144,13

106823,16 47550,71 1230,03 467,41 336,61

38414,5

17766,7

163004,36 336,61

4498,13

51035,83 50798,43 230,55 239,6 369,9

13548,55 8700,52 115,24 119,88 63,35

68508,74 55541,62 17,74 390,51

137591,25 115040,57 363,53 359,48 823,76

77318,03

46160,02

261069,3 823,76

20115,64 8047,55 2943,15 812,96 60,84

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 117 316,24)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 117 316,24)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 3 " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого Поз. 6, 19, 23 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48 018,12)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48 018,12)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 7 " п/п 7059 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-004-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 41 427,64)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 41 427,64)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):

    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 115 400,05)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 115 400,05)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 8, 21 " п/п 6818 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 4, 12 " п/п 80330 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0138 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 10 " п/п 22841 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Итого Поз. 11 " п/п 22842 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Итого Поз. 18 " п/п 22974 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29202,61 8595,34 1102,57 339,12 64,98

1617,24 112,53 14,76 2,3 0,78

50935,49 16755,42 4060,48 1154,38 126,6

16477,02

7880,31

75292,82 126,6

18,61 1,45 0,23 0,03 0,18

101,37 22,2 1,46 0,46 0,18

20,85

11,78

134 0,18

326,23 237,66 26,49

4217,82 3638,57 26,49

2656,16

2037,6

8911,58 26,49

1040,83 164,52 2,79 0,5 19,29

5689,95 2518,8 17,74 7,66 19,29

1793,79

1313,76

8797,5 19,29

1561,7 32,36 48,01 6,87 3,79

9362,86 495,43 305,34 105,18 3,79

480,49

264,27

    Итого Поз. 9, 22 " п/п 6819 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого Поз. 14
    Всего с учетом " п/п 4786 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-092-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22,66)
    Сметная прибыль 52% = 77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22,66)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 20 " п/п 6764 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-002-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,99"

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 909,80)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 909,80)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 17
    Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 2 526,46)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2 526,46)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо
№ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 15-16
    Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 3 638,57)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 3 638,57)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 24
    Всего с учетом " п/п 4455 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-001-16 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,78"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 600,61)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 600,61)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10107,62 3,79

2545,46 340,04 79,18 8,27 2,51

142285,8 114908,59 842,25 868,68

144831,26 115248,63 921,43 8,27 871,19

107188,92

62238,73

314258,91 871,19

80,61 80,61

512,68 512,68

280,73 280,73

1785,44 1785,44

1293331,9 3155,99

151382,82

126018,35

462117,05

371480,47

213870,24

25866,64

1319198,5

237455,73

1556654,2 3155,99

    Итого Поз. 28
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого Поз. 25 " п/п 5579 - 3 кв 2015г - ФЕР08-02-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 26 " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 115 256,90)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 115 256,90)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 27
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

  г. Железногорск,ул. Ленина, д.9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ) г. Железногорск,ул. Ленина, д.9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр57-
10-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2  (ступени крылец
здания)

100 мест 0,2 1182,01 591,56 62,24 6,84 236,4 118,31 12,45 1,37 69,35 13,87

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ).

___________________________41,606
___________________________10,539

_______________________________________________________________________________________________65,03

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР09-03-

029-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
(поручни из трубы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,08 1303,28 349,92 864,86 95,31 104,26 27,99 69,19 7,62 37,2255 2,98

3 ФССЦ-201-
0650
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,08 7571 605,68

4 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,064 329,01 39,95 7,78 0,13 21,06 2,56 0,5 0,01 4,4045 0,28

5 ФЕРр57-
10-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2 (лестничных маршей и
площадок)

100 мест 0,4 1182,01 591,56 62,24 6,84 472,8 236,62 24,9 2,74 69,35 27,74

6 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,04 6206,72 1371,88 66,55 23,7 248,27 54,88 2,66 0,95 149,4425 5,98

7 ФЕР46-04-
001-04
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Разборка: кирпичных стен 1 м3 1 191,54 73,01 118,53 11,57 191,54 73,01 118,53 11,57 8,24 8,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕРр53-

20-1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Кладка отдельных участков из кирпича:
наружных простых стен

100 м3
кладки

0,01 89275,4 4717,94 3369,6 526,5 892,75 47,18 33,7 5,27 563 5,63

9 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,04 665,69 72 5,79 26,63 2,88 0,23 7,751 0,31

10 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,22 42,98 42,98 95,42 95,42

11 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,22 11,42 11,42 25,35 25,35

34567,77 65,03

2920,16 658,85 287,51 29,53 65,03

23326,32 10086,99 1828,57 452,09 65,03

6534,21

3737,89

586,2

403,32

719,07

1087,73

4707,24

332,57

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 5496,9) (Поз. 1, 5)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 803,01) (Поз. 8)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 584,53) (Поз. 2-4)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 898,84) (Поз. 6, 9)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1294,92) (Поз. 7)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 898,84) (Поз. 6, 9)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2968,33

640,44

449,69

316,21

709,2 354,93 37,35 4,11 41,61

7760,03 5433,98 237,55 62,92 41,61

3737,89

2968,33

14466,25 41,61

900,23 428,53 440,05 116,66 2,98

3506,89

4407,12 428,53 440,05 116,66 2,98

376,18

316,21

5099,51 2,98

21,06 2,56 0,5 0,01 0,28

109,15 39,19 3,18 0,15 0,28

27,14

18,88

155,17 0,28

1847,02 840,21 16,92 14,54 5,98

120,58 44,09 1,46 0,31

1967,6 884,3 18,38 14,54 6,29

   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 803,01) (Поз. 8)

   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 5496,9) (Поз. 1, 5)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1334,26) (Поз. 4, 7)

    Итого

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 545,19) (Поз. 2-3)
Итоги по смете:
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 1, 5
    Всего с учетом " п/п 22588 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-10-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 5 496,90)
    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 5 496,90)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2 " п/п 5949 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-029-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,47"

    Итого Поз. 3 " п/п 64644 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0650 МАТ=5,79"

    Итого Поз. 9 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 545,19)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 545,19)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39,34)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 6 " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

719,07

332,57

3019,24 6,29

191,54 73,01 118,53 11,57 8,24

1871,63 1117,78 753,85 177,14 8,24

1087,73

621,56

3580,92 8,24

892,75 47,18 33,7 5,27 5,63

5588,68 722,33 214,33 80,68 5,63

586,2

449,69

6624,57 5,63

95,42 95,42

1460,88 1460,88

25,35 25,35

161,23 161,23

34567,77 65,03

11410,76

1828,57

10539,08

6534,21

4707,24

691,36

35259,13

6346,64

41605,77 65,03

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 898,84)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 898,84)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 7

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 11
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:

    Всего с учетом " п/п 22369 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 803,01)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 803,01)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Итого Поз. 10

    Всего с учетом " п/п 21481 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 294,92)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 294,92)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

  г. Железногорск,ул. Ленина, д.9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Стропильная крыша г. Железногорск,ул. Ленина, д.9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр53-
15-6
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт внутренней поверхности кирпичных
стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича
площадью в одном месте до 1 м2

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно
сти стен

0,9 14091,54 3304,47 424,59 148,5 12682,39 2974,02 382,13 133,65 397,65 357,89

                           Раздел 1. Стропильная крыша

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________5551,748
___________________________957,445

_______________________________________________________________________________________________7106,76

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр58-4-

1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка парапетных решеток 100 м
парапетн

ых
решеток

1,8 118,1 116,48 1,62 212,58 209,66 2,92 14,8 26,64

3 ФЕР46-04-
008-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из
асбестоцементных плит и черепицы

100 м2
покрытия

12 517,64 433,06 84,58 6211,68 5196,72 1014,96 55,52 666,24

4 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов (гидроизоляции)

100 м2
покрытия

12 153,59 112,16 41,43 1843,08 1345,92 497,16 14,38 172,56

5 ФЕРр58-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

12 160,11 120,37 39,74 6,21 1921,32 1444,44 476,88 74,52 15,16 181,92

6 ФЕРр58-1-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

7,2 255,37 219,08 36,29 5,67 1838,66 1577,38 261,28 40,82 27,08 194,98

7 ФЕРр58-1-
4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

7,2 76,77 53,44 23,33 3,65 552,74 384,77 167,97 26,28 6,73 48,46

8 ФЕРр58-2-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных

100 окон 0,06 2720,29 2709,92 10,37 163,22 162,6 0,62 341,3 20,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕРр58-3-

1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м
труб и

покрытий

2,8 71,18 70,98 0,2 199,3 198,74 0,56 9,1 25,48

10 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)
(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

200 54,2 22,52 31,68 4,02 10840 4504 6336 804 2,888 577,6

11 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка стропил
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

60 2340,25 230,22 47,78 2,54 140415 13813,2 2866,8 152,4 27,7035 1662,21

12 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,8 4590,28 1366,59 57,99 3672,22 1093,27 46,39 160,21 128,17

13 ФЕРр58-5-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена стропильных ног из бревен

100 м 1,7 4452,25 1366,59 57,99 7568,83 2323,2 98,58 160,21 272,36

14 ФЕРр58-5-
6
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: выправка деревянных стропильных
ног с постановкой раскосов

1 шт. 24 79,7 11,9 24,4 1912,8 285,6 585,6 1,42 34,08

15 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

6 392,81 65,03 27,58 1,86 2356,86 390,18 165,48 11,16 7,6245 45,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФССЦ-101-
0924
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами одностворных
высотой до 1,2 м

компл. 6 27,93 167,58

17 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,08 987,49 447,78 4,75 0,18 79 35,82 0,38 0,01 51,2325 4,1

18 ФЕР10-01-
008-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Обивка стен кровельной сталью:
неоцинкованной (слуховое окно)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,2 6039,51 267,58 25,06 1207,9 53,52 5,01 32,2 6,44

19 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой   (гидроизоляция)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

12 970,04 78,8 39,74 2,2 11640,48 945,6 476,88 26,4 9,016 108,19

20 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

2,5 2447,72 216,83 41,89 6119,3 542,08 104,73 25,875 64,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

8,25 2447,72 216,83 41,89 20193,69 1788,85 345,59 25,875 213,47

22 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

12 1111,41 356,81 600,64 46,79 13336,92 4281,72 7207,68 561,48 40,825 489,9

23 ФССЦ-101-
4535
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1300 64,97 84461

24 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0299 35011 1046,83

25 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0108 9526 102,88

26 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

1,08 10025,83 1106,02 29,23 3,38 10827,9 1194,5 31,57 3,65 129,6625 140,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

15 286,45 141,19 143,43 2,03 4296,75 2117,85 2151,45 30,45 14,8465 222,7

28 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 483 15,16 7322,28

29 ФЕР12-01-
009-0
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных с
держателями
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,8 6792,84 308,12 28,69 2,7 12227,11 554,62 51,64 4,86 36,1215 65,02

30 ФЕРр58-
22-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 0,9 863,9 308,83 0,87 777,51 277,95 0,78 37,8 34,02

31 ФЕРр58-
10-7
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,08 7809,79 1021,04 6,97 624,78 81,68 0,56 119,7 9,58

32 ФЕРр58-
10-3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,16 4033,82 545,07 6,97 645,41 87,21 1,12 63,9 10,22
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33 ФЕРр58-
10-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,9 6796,71 313,9 11,33 6117,04 282,51 10,2 36,8 33,12

34 ФЕРр58-
10-5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,08 4051,69 452,94 6,97 324,14 36,24 0,56 53,1 4,25

35 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,08 1078,94 877,85 164,51 8,28 86,32 70,23 13,16 0,66 102,9135 8,23

36 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei
60, размером 600*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 946,43 3785,72

37 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

9 970,04 78,8 39,74 2,2 8730,36 709,2 357,66 19,8 9,016 81,14

38 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)
1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

8,6 1534,21 498,05 165,31 9,29 13194,21 4283,23 1421,67 79,89 52,371 450,39

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
53,15

530 28169,5
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39 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03
1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к
расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
утепляем

ого
покрытия

8,6 1796,83 553,28 221,46 13 15452,74 4758,21 1904,56 111,8 58,179 500,34

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 9,27
79,72

530 42251,6

40 ФССЦ-104-
0496
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс"
ROCKWOOL
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 132,87 1270,9 168864,48

41 ФЕР15-02-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: колонн
прямоугольных дымовых труб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,6 2293,54 1295,73 12,95 3669,66 2073,17 20,72 128,8 206,08

42 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,6 665,69 72 5,79 1065,1 115,2 9,26 7,751 12,4

43 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,8 3170,1 67,97 69,23 4,9 5706,18 122,35 124,61 8,82 7,6705 13,81
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44 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,8 3170,1 67,97 69,23 4,9 5706,18 122,35 124,61 8,82 7,6705 13,81

45 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,44 42,98 42,98 61,89 61,89

46 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 63,162 3,28 3,28 207,17 207,17

47 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 64,602 11,42 11,42 737,75 737,75

4612618,46 7106,76

601176,94 60437,79 28274,54 2099,47 7106,76

3359473,26 925302,6 179826,1 32142,88 7106,76

804735,71

93340,14

34732,25

51911,95

25325,66

27241,99

84140,97

230817,4

257225,35

448409,49

Итого по разделу 1 Стропильная крыша
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 100167,82) (Поз. 3-4)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 256463,78) (Поз. 11, 15, 18, 20-21)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 279592,77) (Поз. 10, 19, 26, 29, 37-40, 43-44)
Сметная прибыль

  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 131464,98) (Поз. 2, 5-9, 12-14, 30-34)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 47578,43) (Поз. 1)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 75234,71) (Поз. 22, 35)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32890,47) (Поз. 27-28)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34052,49) (Поз. 17, 41-42)

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12599,42

110279,43

123020,82

68361,79

63867,98

26643,92

43636,13

12682,39 2974,02 382,13 133,65 357,89

101215,43 45532,25 2430,35 2046,18 357,89

34732,25

26643,92

162591,6 357,89

3228,46 3209,89 18,57 26,64

25147,34 22114,38 3032,96 1140,9 181,92

25811,43 24149,69 1661,74 624,95 194,98

6959,12 5890,83 1068,29 402,35 48,46

2493,35 2489,41 3,94 20,48

3046,27 3042,71 3,56 25,48

29315,92 16737,96 295,04 128,17

60643,65 35568,19 626,97 272,36

13294,54 4372,54 3724,42 34,08

7213,15 4255,41 4,96 34,02

3445,94 1250,52 3,56 9,58

3904,88 1335,19 7,12 10,22

31182,02 4325,23 64,87 33,12

  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34052,49) (Поз. 17, 41-42)

Итоги по смете:
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 22356 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-15-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 47 578,43)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 47 578,43)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 256463,78) (Поз. 11, 15, 18, 20-21)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 279592,77) (Поз. 10, 19, 26, 29, 37-40, 43-44)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 131464,98) (Поз. 2, 5-9, 12-14, 30-34)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 133058,29) (Поз. 3-4, 27-28)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 47578,43) (Поз. 1)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 75234,71) (Поз. 22, 35)

    Итого Поз. 8 " п/п 22621 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 9 " п/п 22624 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 12 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

    Итого Поз. 13 " п/п 22629 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,75"

    Итого Поз. 14 " п/п 22633 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,99"

    Итого Поз. 30 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 2 " п/п 22627 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 5 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 6 " п/п 22619 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 7 " п/п 22620 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 31 " п/п 22657 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

    Итого Поз. 32 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 33 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"
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1880,15 554,83 3,56 4,25

217566,22 129296,8 10519,56 2168,2 1023,76

93340,14

68361,79

379268,15 1023,76

86016,93 79561,78 6455,15 666,24

23767,98 20606,04 3161,94 172,56

109784,91 100167,8 9617,09 838,8

84140,97

48080,55

242006,43 838,8

109253,2 68956,24 40296,96 12309,24 577,6

122017,13 25334,99 5307,67 707,32 189,33

52959,16 18287,8 200,79 55,88 140,04

52862,68 8491,23 328,43 74,41 65,02

112738,66 65576,25 9041,82 1223,12 450,39

126625,66 72848,2 12113 1711,66 500,34

685589,79

58613,39 3746,36 1585,04 270,07 27,62

1320659,67 263241,1 68873,71 16351,7 1950,34

257225,35

123020,82

1700905,84 1950,34

787757,79 211480,1 18232,85 2333,24 1662,21

    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 131 464,98)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 3 " п/п 21510 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 4 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого

    Итого Поз. 34 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 131 464,98)

    Итого Поз. 26 " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Итого Поз. 29 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 38 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 39 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"

    Итого Поз. 40 " п/п 56638 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0496 МАТ=4,06"
    Итого Поз. 43-44 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 100 167,82)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 100 167,82)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 10 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

    Итого Поз. 19, 37 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 279 592,77)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 279 592,77)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 11 " п/п 6145 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,51"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17220,9 5973,66 1052,45 170,86 45,75

5080,93 819,39 31,86 6,44

136913,25 35686,54 2864,04 278,16

946972,87 253959,7 22181,2 2504,1 1992,56

230817,4

110279,43

1288069,7 1992,56

167,58

678,7

678,7

679,22 548,4 2,42 0,15 4,1

40396,93 31740,23 131,78 206,08

4823,24 1763,71 58,89 12,4

45899,39 34052,34 193,09 0,15 222,58

27241,99

12599,42

85740,8 222,58

121998,73 65553,13 45840,84 8596,26 489,9

1170,93 1075,22 83,7 10,1 8,23

123169,66 66628,35 45924,54 8606,36 498,13

51911,95

43636,13

218717,74 498,13

    Итого Поз. 15 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"

    Итого Поз. 18 " п/п 6160 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,68"

    Итого Поз. 20-21 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 256 463,78)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 256 463,78)

    Итого Поз. 35 " п/п 6024 - 3 кв 2015г - ФЕР09-06-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,1"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 17 " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"

    Итого Поз. 41 " п/п 7480 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого Поз. 42 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Итого

    Итого c накладными и см. прибылью
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 16
    Всего с учетом " п/п 46279 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0924 МАТ=4,05"
    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 0,00)

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 75 234,71)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 75 234,71)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 052,49)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 052,49)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 22 " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

388520,6

4595,58

451,64

20745,75

414313,57

46229,65 32424,28 13683,22 466,19 222,7

26579,88

72809,53 32424,28 13683,22 466,19 222,7

25325,66

15787,43

113922,62 222,7

269,06 269,06

1711,22 1711,22

737,75 737,75

4692,09 4692,09

4612618,46 7106,76

2254344,62

179826,07

957445,45

804735,71

448409,49

92252,37

4704870,83

846876,75

5551747,58 7106,76

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Итого Поз. 45-46
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 47
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого

    Итого Поз. 28 " п/п 60188 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,63"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32 890,47)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32 890,47)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:

    Итого Поз. 24 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 25 " п/п 47054 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1811 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 36 "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"
    Итого

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 27 " п/п 10556 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,45"

    Итого Поз. 23 " п/п 49637 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4535 МАТ=4,6"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

  г. Железногорск,ул. Ленина, д.9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение г. Железногорск,ул. Ленина, д.9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ЭМ.15
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

___________________________666,388

___________________________128,624
_______________________________________________________________________________________________816,53

_______________________________________________________________________________________________28,719
_______________________________________________________________________________________________342,619
_______________________________________________________________________________________________182,325

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕРм08-

01-102-01
Пр.
Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Демонтаж Вводно-распределительное
устройство
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шкаф 1 100,2 42,14 58,06 3,24 100,2 42,14 58,06 3,24 4,38 4,38

2 ФЕРр67-4-
5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,25 145,98 143,48 2,5 1,08 36,5 35,87 0,63 0,27 17,89 4,47

3 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,04 45,55 45,55 1,82 1,82 5,84 0,23

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,35 42,98 42,98 15,04 15,04

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,35 11,42 11,42 4 4

6 ФЕРм08-
03-594-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике 1

100 шт. 0,25 858,96 698,37 44,36 2,7 214,74 174,59 11,09 0,68 70,4 17,6

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦ-509-

4996
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 25 240,96 6024

8 ФССЦ-509-
1463
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 2,7 117,26 316,6

9 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,4 88,47 59,13 6,65 0,41 35,39 23,65 2,66 0,16 6,29 2,52

10 ФЕРм08-
02-401-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 3,8 754,36 388,03 70,43 2,7 2866,57 1474,51 267,63 10,26 41,28 156,86

11 ФССЦ-501-
8467
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25
мм2

1000 м 0,005 24392,34 121,96

12 ФССЦ-501-
8483
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,31 6920,41 2145,33

13 ФССЦ-501-
8507
И4-Пр.
Минрегион
от 11.11.11
№535

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,06 11836,8 710,21

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 ФССЦ-501-

8508
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4
мм2

1000 м 0,005 18047,85 90,24

15 ФССЦ-501-
8510
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10
мм2

1000 м 0,03 45607,75 1368,23

16 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,01 69309,47 693,09

17 ФЕРм08-
01-102-01
Пр.
Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Вводно-распределительное устройство 1 шкаф 1 475,4 140,45 193,56 10,8 475,4 140,45 193,56 10,8 14,6 14,6

18 Прайс-
лист

Щит ВРУ3СМ-28-63УХЛ4
19241:1,18:5,48*1,02=2986,15 руб.

шт 1 2986,15 2986,15

19 ФЕРм10-
02-030-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3 0,001

20 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 ФЕРм08-

03-591-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,04 433,08 313,47 13,78 0,41 17,32 12,54 0,55 0,02 31,6 1,26

22 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,4 68 27,2

23 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 30 5,29 4,88 158,7 146,4 0,5 15

24 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Коробка распаечная шт. 30 8,62 258,6

25 ФЕРм08-
02-472-08
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой стали
диаметром 8 мм

100 м 1 541,57 188,94 51,62 1,49 541,57 188,94 51,62 1,49 20,1 20,1

26 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,0395 5230,01 206,59
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
27 ФЕРм08-

02-409-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая, диаметр: до 50 мм 100 м 0,4 371,08 258,69 86,75 3,51 148,43 103,48 34,7 1,4 27,52 11,01

28 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 4,05 119,97 485,88

29 ФЕРм08-
02-152-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,015 573,91 346,32 143,51 2,7 8,61 5,19 2,15 0,04 36 0,54

30 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,015 9719,25 145,79

31 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2
(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,12 1393,76 1393,76 167,25 167,25 166,32 19,96

32 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,12 663,75 663,75 79,65 79,65 88,5 10,62

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
33 ФЕРм08-

02-471-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3 181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21

34 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393 5763 195,54

35 ФЕРм08-
02-472-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,3 337,6 178,6 69,36 2,57 101,28 53,58 20,81 0,77 19 5,7

36 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,04704 5763 271,09

37 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,15 2655,38 686,66 1968,72 212,37 398,31 103 295,31 31,86 74,8 11,22

38 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
39 ФЕРп01-

11-011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,31 165,95 165,95 51,44 51,44 12,96 4,02

40 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

13 15,62 15,62 203,06 203,06 1,22 15,86

41 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 13 4,1 4,1 53,3 53,3 0,32 4,16

200136,86 327,94

42 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж автоматов Прибор или аппарат
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию (предназначено
в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 30 3,33 3,33 99,9 99,9 0,336 10,08

43 ФЕРр67-4-
5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,32 145,98 143,48 2,5 1,08 46,71 45,91 0,8 0,35 17,89 5,72

44 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,2 45,55 45,55 9,11 9,11 5,84 1,17

Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. Места общего пользования (этажи )
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
45 ФССЦпг01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,32 42,98 42,98 13,75 13,75

46 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,32 11,42 11,42 3,65 3,65

47 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 30 11,51 11,11 345,3 333,3 1,12 33,6

48 ФССЦ-509-
2230
И5-Пр.
Минрегион
от 29.12.11
№629

Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-
29 1P 40А, характеристика С

шт. 30 10,46 313,8

49 ФЕРм10-
06-037-13
Пр.
Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE   изолятором

100 шт. 0,48 59,66 56,05 28,64 26,9 6,18 2,97 0,0048

50 Прайс
лист
(раздел 3
стр 1)

Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб

шт 24 23,11 554,64

51 Прайс
лист
(раздел 3
стр 2)

Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб

шт 24 0,47 11,28

                           Низковольтное оборудование

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
52 ФЕРм08-

03-593-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,32 1441,37 700,75 226,27 11,88 461,24 224,24 72,41 3,8 70,64 22,6

53 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.

шт 32 150,32 4810,24

54 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,8 88,47 59,13 6,65 0,41 70,78 47,3 5,32 0,33 6,29 5,03

55 ФЕРм08-
02-403-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или
в бороздах

100 м 6,25 200,62 155,1 4,44 0,27 1253,88 969,38 27,75 1,69 16,5 103,13

56 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,05 3708,36 185,42

57 ФССЦ-501-
8483
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,32 6920,41 2214,53

58 ФССЦ-501-
8485
И4-Пр.
Минрегион
от 11.11.11
№535

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,26 15727,78 4089,22

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
59 ФССЦ-501-

8510
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10
мм2

1000 м 0,025 45607,75 1140,19

60 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,05 69309,47 3465,47

61 ФЕРм08-
03-591-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Выключатель: полугерметический и
герметический

100 шт. 0,06 775,96 603,14 37,37 0,81 46,56 36,19 2,24 0,05 60,8 3,65

62 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный

шт. 6 9,31 55,86

63 ФЕРм08-
03-591-10
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,04 773,88 603,93 41,8 1,08 30,96 24,16 1,67 0,04 60,88 2,44

64 ФССЦ-503-
0473
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Розетка скрытой проводки шт. 4 8,63 34,52

                           Электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
65 ФЕРм08-

02-409-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,75 371,08 258,69 86,75 3,51 278,31 194,02 65,06 2,63 27,52 20,64

66 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 7,59 119,97 910,57

67 ФЕРм08-
10-010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для
защиты проводов и кабелей

100 м 0,05 219,89 139,54 63,56 10,99 6,98 3,18 15,2 0,76

68 ФССЦ-103-
2414
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром 25 мм

10 м 0,506 37,3 18,87

69 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 30 5,29 4,88 158,7 146,4 0,5 15

70 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Коробка распаечная шт. 30 8,62 258,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
71 ФЕРм08-

02-152-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,03 573,91 346,32 143,51 2,7 17,22 10,39 4,31 0,08 36 1,08

72 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,03 9719,25 291,58

73 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,36 1930,16 608,53 35,23 694,86 219,07 12,68 75,22 27,08

74 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,3 1390,5 332,41 1058,09 114,38 417,15 99,72 317,43 34,31 36,21 10,86

75 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,6 2655,38 686,66 1968,72 212,37 1593,23 412 1181,23 127,42 74,8 44,88

76 ФЕР46-03-
011-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 50 см2 60*60

100 м
борозд

0,36 773,08 222,16 550,92 59,56 278,31 79,98 198,33 21,44 24,2 8,71

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
77 ФЕР46-03-

011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

3,6 521,4 143,58 377,82 40,84 1877,04 516,89 1360,15 147,02 15,64 56,3

78 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,36 165,95 165,95 59,74 59,74 12,96 4,67

79 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

30 15,62 15,62 468,6 468,6 1,22 36,6

80 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 30 4,1 4,1 123 123 0,32 9,6

262176,49 426,57

81 ФЕРм08-
02-149-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе,
масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м
кабеля

0,5 2174,4 131,6 1571,89 146,34 1087,2 65,8 785,95 73,17 13,68 6,84

82 ФССЦ-501-
8352
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без
защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0
Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2

1000 м 0,05 25191,09 1259,55

Итого по разделу 2 Места общего пользования (этажи )
                           Раздел 3. Сеть электроснабжения
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
83 ФЕРм08-

02-303-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трос продольно-несущий 1 км 0,03 575,61 287,06 282,81 24,44 17,27 8,61 8,48 0,73 30,9 0,93

84 ФССЦ-509-
6469
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трос из нержавеющей стали диаметром 4
мм

м 30 9,9 297

85 ФЕРм08-
02-168-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта соединительная
поливинилхлоридная для контрольного
небронированного кабеля с медными
жилами сечением одной жилы: до 2,5 мм2,
количество жил до 7

1 шт. 1 33,42 30,88 33,42 30,88 3,21 3,21

86 ФССЦ-509-
0030
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфты натяжные шт. 1 122 122

19371,55 10,98

87 ФЕРр67-4-
5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,14 145,98 143,48 2,5 1,08 20,44 20,09 0,35 0,15 17,89 2,5

88 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,14 42,98 42,98 6,02 6,02

                           Раздел 4. Чердак
Итого по разделу 3 Сеть электроснабжения

                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
89 ФССЦпг03-

21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,14 11,42 11,42 1,6 1,6

90 ФЕРм08-
03-594-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике 1

100 шт. 0,14 858,96 698,37 44,36 2,7 120,25 97,77 6,21 0,38 70,4 9,86

91 ФССЦ-509-
4996
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 14 240,96 3373,44

92 ФССЦ-509-
1463
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 1,5 117,26 175,89

93 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 4,8 88,47 59,13 6,65 0,41 424,66 283,82 31,92 1,97 6,29 30,19

94 ФССЦ-501-
8483
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,35 6920,41 2422,14

                           Осветительное оборудование

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
95 ФССЦ-501-

8507
И4-Пр.
Минрегион
от 11.11.11
№535

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,05 11836,8 591,84

96 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,08 69309,47 5544,76

97 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 13 5,29 4,88 68,77 63,44 0,5 6,5

98 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Коробка распаечная шт. 13 8,62 112,06

99 ФЕРм08-
02-152-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,005 573,91 346,32 143,51 2,7 2,87 1,73 0,72 0,01 36 0,18

100 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,005 9719,25 48,6

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

101 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,14 165,95 165,95 23,23 23,23 12,96 1,81

71977 51,04

64772,31 7923,99 5051,11 477,33 816,53

393331,64 121316,28 32125,02 7307,94 816,53

98921,87

8446,69

2305,82

4009,2

1251,91

59503,21

350,06

23054,98

61408,45

4914,44

1171,81

2830,02

39317,91

13174,27

532,94

58,83

92388,49

7257,67 30,58

82086,6 159,05

   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 31-32)

Итого по разделу 4 Чердак
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 15357,61) (Поз. 38-41, 78-80, 101)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27446,4) (Поз. 37, 73-77)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 5895,88) (Поз. 19-20, 23-24, 69-70, 97-98)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 1738,76) (Поз. 2-3, 43-44, 87)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 73460,75) (Поз. 1, 6, 9-17, 21, 25-27, 29-30, 33-36, 42, 47-48, 50-52, 54-61, 63, 65, 67, 71-72, 81-86, 90, 93-96, 99-
100)
   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 411,84) (Поз. 49)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27446,4) (Поз. 37, 73-77)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 15357,61) (Поз. 38-41, 78-80, 101)
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 31-32)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 5895,88) (Поз. 19-20, 23-24, 69-70, 97-98)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 75611,35) (Поз. 1, 6, 9-17, 21, 25-27, 29-30, 33-36, 42, 47-48, 50-52, 54-61, 63, 65, 67, 71-72, 81-86, 90, 93-96, 99-
100, 2-3, 43-44, 87, 49)

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Материалы
    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

182324,53 189,63

319908,44 492

3894,36 14,09

17830,29 39,5

985,6 2,97

342618,69 548,56

28718,74 78,34

28718,74 78,34

553661,96 816,53

239890,34

32125,02

128624,22

98921,87

61408,45

524943,22

11073,24

564735,2

101652,34

666387,54 816,53

    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Итого
  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
    Итого
  Итого

    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

  г. Железногорск,ул. Ленина, д.9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее водоснабжение и водоотведение г. Железногорск,ул. Ленина, д.9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ВК.16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,39 565,51 495,44 12,15 2,3 220,55 193,22 4,74 0,9 59,62 23,25

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
ма

сс
а

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж сети В1 в повале

_______________________________________________________________________________________________1164,47

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________754,439
___________________________173,233
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр65-1-

1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,48 328,71 288,02 7,09 1,16 157,78 138,25 3,4 0,56 34,66 16,64

3 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2382 42,98 42,98 10,24 10,24

4 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2382 11,42 11,42 2,72 2,72

5 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм
2 802,05 = 5 220,97 - 9,46 x 255,70
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,41 3348,08 1547,74 1720,78 227,14 1372,71 634,57 705,52 93,13 162,748 66,73

Уд 1. 507-
0592

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 63 мм

10 м 9,46
3,879

255,7 991,86

6 ФССЦ-507-
3359
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/63
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 38,79 109,48 4246,73

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 в подвале
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР16-04-

002-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,83 = 4 490,52 - 9,46 x 172,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,12 3410,57 1614,46 1720,78 227,14 409,27 193,74 206,49 27,26 162,748 19,53

Уд 1. 507-
0591

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 50 мм

10 м 9,46
1,135

172,8 196,13

8 ФССЦ-507-
3358
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/50
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11,35 70,15 796,2

9 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,17 2709,37 1852,66 771,59 99,56 460,59 314,95 131,17 16,93 186,76 31,75

Уд 1. 507-
0590

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 40 мм

10 м 9,37
1,593

110,72 176,38

10 ФССЦ-507-
3357
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 15,93 44,68 711,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,23 2048,87 1389,5 614,15 79,65 471,24 319,59 141,25 18,32 140,07 32,22

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
2,157

79,36 171,18

12 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 21,57 28,92 623,8

13 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,03 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 118,28 65,11 51,08 6,79 218,776 6,56

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
0,2697

48,32 13,03

14 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 2,697 11,45 30,88

15 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 11 62,09 682,99
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФССЦ-302-
1152
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 132,76 1327,6

17 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 11 1,42 15,62

18 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 13 6,46 83,98

19 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 6,46 6,46

20 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 11,27 11,27

21 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 75 мм  63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 34,7 104,1

22 ФССЦ-507-
3291
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 18,53 18,53
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23 ФССЦ-507-
3310
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х25х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 17,3 17,3

24 ФССЦ-507-
3311
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х32х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 16,3 81,5

25 ФССЦ-507-
3308
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 11,76 11,76

26 ФССЦ-507-
3303
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 6,49 12,98

27 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 7,4 7,4

28 ФССЦ-507-
5068
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 6,34 6,34

29 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 4,03 4,03
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30 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 2,51 5,02

31 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 0,96 0,96

32 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 1,29 6,45

33 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 2,38 9,52

34 ФССЦ-507-
5011
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 4,51 13,53

35 ФССЦ-507-
5012
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 7,97 79,7

36 ФССЦ-507-
5040
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 63х2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 141,81 141,81

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ФЕР26-01-
017-01
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

9,3 156,23 40,16 28,29 1452,94 373,49 263,1 4,048 37,65

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
13,37

269,51 3603,35

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
102,3

142,45 14572,64

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,3069

60,23 18,48

38 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 45,1 34,4 1551,44

39 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 54 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,2 32,02 422,66

40 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 42 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 18,7 25,61 478,91
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41 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 35,2 22,75 800,8

42 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01 4984,71 682,76 145,21 3,21 49,85 6,83 1,45 0,03 69,9545 0,7

43 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,005 6337,99 809,92 174,86 3,89 31,69 4,05 0,87 0,02 82,984 0,41

44 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,005 7383,45 895,11 248,09 6,25 36,92 4,48 1,24 0,03 91,7125 0,46

45 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

4 37,8 18,78 151,2 75,12 2,07 8,28
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46 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 57 7,97 454,29

47 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 75 10,98 823,5

145424,26 244,18

48 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,64 372,98 331,22 8,15 1,33 238,71 211,98 5,22 0,85 39,859 25,51

49 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,1408 42,98 42,98 6,05 6,05

50 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,1408 11,42 11,42 1,61 1,61

                           Демонтаж сети В1 по квартирам

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 (квартиры)

Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. В1 Квартиры(выше отм 0.000)
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51 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,67 2750,15 1875,82 829,1 107,53 1842,6 1256,8 555,5 72,05 189,0945 126,69

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
6,285

79,36 498,78

52 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 6,285 28,92 181,76

53 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 20 3,16 63,2

54 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 10 6,46 64,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 10 1,19 11,9

56 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 15 1,29 19,35

57 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,12 5274,5 921,72 196,04 4,34 632,94 110,61 23,52 0,52 94,4386 11,33

58 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

30 44,37 25,35 1331,1 760,5 2,7945 83,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 95 7,97 757,15

60 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,09 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 476,84 263,69 206,88 27,51 295,3476 26,58

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
0,8091

48,32 39,1

61 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 8,091 11,45 92,64

62 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 30 6,07 182,1

                           Врезки по квартирам
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

63 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 30 27,2 816

122347,24 273,95

64 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,3 731,64 721,64 10 3,71 219,49 216,49 3 1,11 85,3 25,59

65 ФЕРр65-2-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 150 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,54 958,29 943,29 15 6,48 517,48 509,38 8,1 3,5 111,5 60,21

66 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,579 42,98 42,98 67,87 67,87

67 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,579 11,42 11,42 18,03 18,03

Итого по разделу 2 В1 Квартиры(выше отм 0.000)
                           Раздел 3. К1 Подвал
                           Демонтаж сети К1 (по подвалу )

                           Вывоз мусора

                           Сеть К1 (по подвалу )
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

68 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,32 5055,86 603,52 50,76 4,3 1617,88 193,13 16,24 1,38 64,2045 20,55

69 ФЕР23-01-
030-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Укладка безнапорных трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

водов

0,57 5767,81 373,27 5386,99 251,83 3287,65 212,76 3070,58 143,54 39,7095 22,63

70 прайс Трубы безнапорные канализационные из
полипропилена, диаметром 160 мм
490:5,48:1,18*1,02=77,29 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 57,57 77,29 4449,59

71 прайс Тройник канализационный
полипропиленовый диаметром 160 мм
490:5,48:1,18*1,02=77,29 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 2 77,29 154,58

72 прайс Тройник канализационный
полипропиленовый диаметром 160 мм
490:5,48:1,18*1,02=77,29 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 8 77,29 618,32

73 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 20,8 249,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 22 7,1 156,2

75 ФССЦ-507-
3235
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Отвод полипропиленовый 15° раструбный
гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп"
SN 10, диаметр 160 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 143,35 860,1

76 прайс Ревизия полипропиленовая диаметром 160
мм                 1004,11:5,48:1,18*1,02=158,39
руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 3 77,29 231,87

77 ФССЦ-507-
4366
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 15,18 15,18

78 прайс Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 160 мм
91:5,48:1,18*1,02=14,,35 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 3 77,29 231,87

79 ФССЦ-507-
4365
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 2,89 28,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 43,79 437,9

81 ФССЦ-101-
5072
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Манжета резиновая канализационная для
унитаза диаметром 110 мм 160 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 6,81 6,81

82 ФЕР16-02-
005-08
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01 24203,35 2033,32 527,86 17,39 242,03 20,33 5,28 0,17 213,808 2,14

83 ФЕР16-07-
006-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

2 91,39 24,62 182,78 49,24 2,714 5,43

84 ФССЦ-301-
7161
И6-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№190

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 32 11,32 362,24

85 ФССЦ-301-
7162
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
чугунных канализационных труб диаметром
150 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 57 13,11 747,27
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

117469,51 136,55

86 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,81 841,39 829,89 11,5 4,27 681,53 672,21 9,32 3,46 98,095 79,46

87 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,085 42,98 42,98 46,63 46,63

88 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,085 11,42 11,42 12,39 12,39

89 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,85 5284,86 814,75 68,53 5,81 4492,13 692,54 58,25 4,94 86,6761 73,67

                           Вывоз мусора

                           Монтаж

Итого по разделу 3 К1 Подвал
                           Раздел 4. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Демонтаж сети К1 (по квартирам )
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Гранд-СМЕТА
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90 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная размером
110х110х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 30 13,45 403,5

91 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 30 20,8 624

92 ФССЦ-507-
4363
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 30 7,78 233,4

93 ФССЦ-507-
4366
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 20 15,18 303,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

94 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 30 43,79 1313,7

95 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)
4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,3 5188,98 4304,67 102,14 11,65 1556,69 1291,4 30,64 3,5 474,605 142,38

Уд 1. 301-
1521

Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
30

318 9540

96 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
гильзы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,16 15594,87 1704,38 430,8 14,82 2495,18 272,7 68,93 2,37 179,2206 28,68

97 ФЕР16-07-
006-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

40 100,01 33,24 4000,4 1329,6 3,6639 146,56
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98 ФССЦ-301-
7161
И6-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№190

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 85 11,32 962,2

219472,57 470,75

99 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,2 731,64 721,64 10 3,71 146,33 144,33 2 0,74 85,3 17,06

100 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,268 42,98 42,98 11,52 11,52

101 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,268 11,42 11,42 3,06 3,06

Итого по разделу 4 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Раздел 5. Чердак
                           Демонтаж сети К1

                           Вывоз мусора

                           Сеть К1

Страница 21



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

102 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,21 5055,86 603,52 50,76 4,3 1061,73 126,74 10,66 0,9 64,2045 13,48

103 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 20,8 104

104 ФССЦ-507-
4380
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
87,5° диаметр 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 7,81 39,05

105 ФЕР26-01-
017-01
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

2,1 156,23 40,16 28,29 328,08 84,34 59,41 4,048 8,5

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
3,02

269,51 813,92

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
23,1

142,45 3290,6

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,0693

60,23 4,17
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106 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 54 мм 50мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 23,1 32,02 739,66

107 ФССЦ-301-
7161
И6-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№190

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 21 11,32 237,72

22104,78 39,04

59754,48 10884,48 5681,65 430,51 1164,47

384388,27 166641,4 36135,3 6591,12 1164,47

153650,7

20226,01

5397,22

17445,93

104526,53

6055,01

88779,34

12841,91

9515,96

3364,5

59729,44

3327,53

  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 32104,78) (Поз. 1-2, 48, 64-65, 86, 99)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7009,38) (Поз. 37-41, 105-106)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 19824,92) (Поз. 95)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 106659,72) (Поз. 5-36, 42-45, 51-58, 60-63, 68, 73-75, 77, 79, 81-85, 89-93, 96-98, 102-104, 107)

   111% =  130%*0.85 ФОТ (от 5454,96) (Поз. 69-72, 76, 78)

Итого по разделу 5 Чердак
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5454,96) (Поз. 69-72, 76, 78)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 32104,78) (Поз. 1-2, 48, 64-65, 86, 99)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 19824,92) (Поз. 95)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7009,38) (Поз. 37-41, 105-106)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 106659,72) (Поз. 5-36, 42-45, 51-58, 60-63, 68, 73-75, 77, 79, 81-85, 89-93, 96-98, 102-104, 107)
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3109,43 2958,2 30,15 13,78 23,25

5618,59 5362,02 54,82 21,59 42,15

15906,77 15815,69 91,08 81,3 122,11

7850,13 7798,61 51,52 53,59 60,21

32484,92 31934,52 227,57 170,26 247,72

20226,01

12841,91

65552,84 247,72

142,31 142,31

2178,77 2178,77

37,81 37,81

240,47 240,47

14286,54 9715,27 4487,11 1425,82 66,73

12018,25

4300,32 2966,16 1313,28 417,35 19,53

2253,25

5698,95 4821,88 834,24 259,2 31,75

2014,25

28685,11 24134,53 4431,33 1383,56 158,91

2279,73

6705,07 5033,93 1640,63 525,13 33,14

349,56

1229,38

2389,68

80,13

795,36

57,82

    Итого Поз. 1 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 2, 48 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 64, 86, 99 " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 3, 49, 66, 87, 100
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 4, 50, 67, 88, 101
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 65 " п/п 23878 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 32 104,78)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 32 104,78)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:

    Итого Поз. 11, 51 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 12, 52 " п/п 98860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3356 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 13, 60 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 14, 61 " п/п 98858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3354 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 15 " п/п 78302 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1150 МАТ=1,8"
    Итого Поз. 16 " п/п 78304 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1152 МАТ=1,8"

    Итого Поз. 5 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"

    Итого Поз. 6 " п/п 98863 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3359 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 7 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"

    Итого Поз. 8 " п/п 98862 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3358 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 9 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

    Итого Поз. 10 " п/п 98861 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3357 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 17 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 18-19, 54 " п/п 98679 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 20 " п/п 98680 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3176 МАТ=5,13"
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534,03

52,44

48,96

230,65

33,28

36,73

20,94

17,94

11,4

14,21

2,72

73,01

26,94

38,29

225,55

727,49

4842,45 1798,01 158,81 8,42 12,03

223,88 62,01 5,53 0,31 0,41

243,09 68,59 7,89 0,46 0,46

15962,07 12793,34 92,12

178,86

33,68

934,17

4186,08

42767,94 15500 541,55 110,54 107,7

4291,66

685,72

2786,72

1399,44

126,87

29,9

    Итого Поз. 24 " п/п 98815 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3311 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 25 " п/п 98812 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3308 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 26 " п/п 98807 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3303 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 27 " п/п 100407 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5070 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 28 " п/п 100405 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5068 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 29 " п/п 100402 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5065 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 21 " п/п 98681 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3177 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 22 " п/п 98795 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3291 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 23 " п/п 98814 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3310 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 36 " п/п 100377 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5040 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 42, 57 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 43 " п/п 8026 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,84"

    Итого Поз. 44 " п/п 8027 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 45, 58 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 53 " п/п 98801 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3297 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 30 " п/п 100398 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5061 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 31 " п/п 100393 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5056 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 32, 56 " п/п 100346 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5009 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 33 " п/п 100347 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5010 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 34 " п/п 100348 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5011 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 35 " п/п 100349 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5012 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 75 " п/п 98739 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3235 МАТ=3,24"
    Итого Поз. 77, 93 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 79 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 81 " п/п 50174 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-5072 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 55 " п/п 100394 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5057 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 62 " п/п 100353 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5016 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 63 " п/п 77938 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0062 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 68, 89, 102 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 73, 91, 103 " п/п 99971 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4469 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 74 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"
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1323,05 311,25 33,58 2,6 2,14

34234,35 21110,04 151,99

6857,88

3280,52

1771,37

1024,63

16134,92 4175,04 438,39 36,28 28,68

171,43

228728,66 102490,1 13892,34 4169,67 705,59

104526,53

59729,44

392984,63 705,59

12963,19 7009,38 2051,16 46,15

5538,64

4149,48

1709,71

2858,86

27219,88 7009,38 2051,16 46,15

5397,22

3364,5

35981,6 46,15

4906,33

3335,18

9598,77

17840,28

22818,06 3257,36 19528,89 2197,6 22,63

31160,54

    Итого Поз. 82 " п/п 8031 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,52"

    Итого Поз. 83, 97 " п/п 8186 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,68"

    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 106 659,72)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 106 659,72)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 37, 105 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 84, 98, 107 " п/п 76175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-7161 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 85 " п/п 76176 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-7162 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 90 " п/п 99860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4358 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 92 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 96 " п/п 8030 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,35"

    Итого Поз. 104 " п/п 99882 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4380 МАТ=4,39"

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 009,38)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 46, 59 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 47 " п/п 74620 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5606 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 80, 94 "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого Поз. 38 " п/п 57000 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0859 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 39, 106 " п/п 56999 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0858 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 40 " п/п 56997 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0856 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 41 " п/п 56996 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0855 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 009,38)

    Итого
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 69 " п/п 9726 - 3 кв 2015г - ФЕР23-01-030-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,38"

    Итого Поз. 70-72, 76, 78 "3 кв 2015г МАТ=5,48"
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53978,6 3257,36 19528,89 2197,6 22,63

6055,01

3327,53

63361,14 22,63

1556,69 1291,4 30,64 3,5 142,38

21716,69 19771,33 194,87 53,59 142,38

17445,93

9515,96

48678,58 142,38

626818,31 1164,47

181611,56

36135,3

173232,53

153650,7

88779,34

12536,37

639354,68

115083,84

754438,52 1164,47

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 95
    Всего с учетом " п/п 23929 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-12 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,46"

    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 19 824,92)

    Итого
    Накладные расходы 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 5 454,96)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 19 824,92)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 454,96)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

  г. Железногорск,ул. Ленина, д.9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Отопление г. Железногорск,ул. Ленина, д.9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ОВ.16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-3-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,45 48,93 48,62 0,31 0,14 22,02 21,88 0,14 0,06 5,7 2,57

2 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

2,19 322,43 322,43 706,12 706,12 37,8 82,78

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Чердак
                           Демонтаж

_______________________________________________________________________________________________3618,17

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________2523,964
___________________________669,608
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр65-

14-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

0,46 466,59 466,59 214,63 214,63 54,7 25,16

4 ФЕРр65-
14-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,04 603,66 557,01 16,32 24,15 22,28 0,65 65,3 2,61

5 ФЕРр65-
13-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: воздухосборников 100 шт. 0,04 418,82 418,82 16,75 16,75 49,1 1,96

6 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,585 42,98 42,98 25,14 25,14

7 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,585 11,42 11,42 6,68 6,68

8 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,4 2411,86 364,75 58,3 2,54 964,74 145,9 23,32 1,02 37,9155 15,17

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР16-02-

001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,42 2789,32 364,75 58,3 2,54 1171,51 153,2 24,49 1,07 37,9155 15,92

10 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,65 3513,01 364,75 58,3 2,54 2283,46 237,09 37,9 1,65 37,9155 24,65

11 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 45,24 11,98 541,98

12 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,35 3278,55 364,75 58,3 2,54 1147,49 127,66 20,41 0,89 37,9155 13,27

13 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 19,005 11,98 227,68

14 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 4984,71 682,76 145,21 3,21 498,47 68,28 14,52 0,32 69,9545 7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 4,97 11,98 59,54

16 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04 6337,99 809,92 174,86 3,89 253,52 32,4 6,99 0,16 82,984 3,32

17 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 1,584 11,98 18,98

18 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 24,68 98,72

19 ФССЦ-302-
1834
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 87,19 174,38

20 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 126,94 253,88

21 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

2,22 126,99 67,07 55,64 281,92 148,9 123,52 5,7615 12,79
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04 133,82 67,07 55,64 5,35 2,68 2,23 5,7615 0,23

23 ФЕР18-06-
003-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка воздухосборников наружным
диаметром : 159 мм
56,06 = 204,06 - 1 x 148,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 4 59,62 13,24 9,15 0,18 238,48 52,96 36,6 0,72 1,3915 5,57

Уд 1. 301-
1143

Воздухосборники из стальных бесшовных
и сварных труб, горизонтальные и
вертикальные, наружным диаметром
корпуса 159 мм

шт. 1
4

148 592

24 Прайс
лист

Воздухосборники А1И 020.000
3600:5,48:1,18*1,02=660,18 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 4 567,86 2271,44

25 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 985,66 542,57 425,69 56,62 218,776 54,69

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
2,248

48,32 108,62

26 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 22,48 23,19 521,31
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Гранд-СМЕТА
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27 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,23 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 645,74 392,63 241,41 31,83 172,086 39,58

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
2,137

58,56 125,14

28 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 21,37 34,94 746,67

29 ФССЦ-507-
0768
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 20х16 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,5 5,76 8,64

30 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,3 8,64 19,87

31 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 15 1,42 21,3

32 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 23 2,03 46,69
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33 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 15 1,69 25,35

34 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 23 2,05 47,15

35 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 73 40,5 2956,5

36 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 23 63,98 1471,54

37 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й
уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,49 548,24 121,58 21,22 0,23 268,64 59,57 10,4 0,11 11,4165 5,59

38 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,49 246,08 30,04 15,26 0,13 120,58 14,72 7,48 0,06 3,312 1,62
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39 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

27,7 156,23 40,16 28,29 4327,57 1112,43 783,63 4,048 112,13

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
39,83

269,51 10734,58

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
304,7

142,45 43404,52

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,9141

60,23 55,06

40 ФССЦ-104-
0349
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 22 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 71,5 28,25 2019,88

41 ФССЦ-104-
0350
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 28 мм    25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 46,2 36,28 1676,14

42 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 33 41,21 1359,93

43 ФССЦ-104-
0350
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 28 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 25,3 36,28 917,88
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44 ФССЦ-104-
0353
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 42 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 71,5 51,83 3705,85

45 ФССЦ-104-
0354
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 48 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 41,8 60,91 2546,04

46 ФССЦ-104-
0356
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11 79,57 875,27

47 ФССЦ-104-
0359
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 76 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 4,4 97,19 427,64

294154,25 426,61

48 ФЕРр65-3-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,26 48,93 48,62 0,31 0,14 12,72 12,64 0,08 0,04 5,7 1,48

49 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,05 322,43 322,43 338,55 338,55 37,8 39,69

50 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

0,33 466,59 466,59 153,97 153,97 54,7 18,05

                           Демонтаж

Итого по разделу 1 Чердак
                           Раздел 2. Подвал
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51 ФЕРр65-
14-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,15 603,66 557,01 16,32 90,55 83,55 2,45 65,3 9,8

52 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,545 42,98 42,98 23,42 23,42

53 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,545 11,42 11,42 6,22 6,22

54 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,05 2259,08 648,61 1610,47 174,1 112,95 32,43 80,52 8,71 68,2027 3,41

55 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,012 4984,71 682,76 145,21 3,21 59,82 8,19 1,74 0,04 69,9545 0,84

                           Вывоз мусора

                           Гильзы
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56 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02 6337,99 809,92 174,86 3,89 126,76 16,2 3,5 0,08 82,984 1,66

57 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

5 37,8 18,78 189 93,9 2,07 10,35

58 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,14 2411,86 364,75 58,3 2,54 337,66 51,07 8,16 0,36 37,9155 5,31

59 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,21 2789,32 364,75 58,3 2,54 585,76 76,6 12,24 0,53 37,9155 7,96

60 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15 3001,93 364,75 58,3 2,54 450,29 54,71 8,75 0,38 37,9155 5,69

                           Монтаж
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61 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,26 3513,01 364,75 58,3 2,54 913,38 94,84 15,16 0,66 37,9155 9,86

62 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 18,096 11,98 216,79

63 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2 3278,55 364,75 58,3 2,54 655,71 72,95 11,66 0,51 37,9155 7,58

64 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 10,86 11,98 130,1

65 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,16 4984,71 682,76 145,21 3,21 797,55 109,24 23,23 0,51 69,9545 11,19

66 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 7,952 11,98 95,27
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67 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15 6337,99 809,92 174,86 3,89 950,7 121,49 26,23 0,58 82,984 12,45

68 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 5,94 11,98 71,16

69 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 24,68 148,08

70 ФССЦ-302-
1834
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 87,19 174,38

71 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 126,94 253,88

72 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,12 126,99 67,07 55,64 142,23 75,12 62,32 5,7615 6,45
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73 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15 133,82 67,07 55,64 20,07 10,06 8,35 5,7615 0,86

74 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 394,26 217,03 170,27 22,65 218,776 21,88

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
0,899

48,32 43,44

75 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 8,99 23,19 208,48

76 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 421,13 256,06 157,44 20,76 172,086 25,81

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
1,394

58,56 81,63

77 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,94 34,94 487,06
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78 ФССЦ-507-
0768
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 20х16 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6 5,76 3,46

79 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,1 8,64 9,5

80 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 1,69 10,14

81 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 11 2,05 22,55

82 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 23 40,5 931,5

83 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 11 63,98 703,78

84 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й
уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,34 548,24 121,58 21,22 0,23 186,4 41,34 7,21 0,08 11,4165 3,88
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85 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,34 246,08 30,04 15,26 0,13 83,67 10,21 5,19 0,04 3,312 1,13

86 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

16,2 156,23 40,16 28,29 2530,93 650,59 458,3 4,048 65,58

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
23,3

269,51 6279,58

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
178,2

142,45 25384,59

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,5346

60,23 32,2

87 ФССЦ-104-
0349
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 22 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 26,4 28,25 745,8

88 ФССЦ-104-
0350
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 28 мм    25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 34,1 36,28 1237,15

89 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 35 мм 32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 16,5 41,21 679,97
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90 ФССЦ-104-
0350
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 28 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 16,5 36,28 598,62

91 ФССЦ-104-
0353
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 42 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 28,6 51,83 1482,34

92 ФССЦ-104-
0354
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 48 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 22 60,91 1340,02

93 ФССЦ-104-
0356
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 17,6 79,57 1400,43

94 ФССЦ-104-
0359
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 76 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 16,5 97,19 1603,64

178723,51 270,91

95 ФЕРр65-
19-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,02 935,72 865,7 70,02 30,24 18,71 17,31 1,4 0,6 110 2,2

96 ФЕРр65-
19-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: ребристых труб 100 шт. 0,1 734,08 684,69 49,39 21,33 73,41 68,47 4,94 2,13 87 8,7

Итого по разделу 2 Подвал
                           Раздел 3. МОП (Лестничные клетки)
                           Демонтаж
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97 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,45 322,43 322,43 145,09 145,09 37,8 17,01

98 ФЕРр65-
14-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,1 603,66 557,01 16,32 60,37 55,7 1,63 65,3 6,53

99 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,286 42,98 42,98 12,29 12,29

100 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,286 11,42 11,42 3,27 3,27

101 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 6337,99 809,92 174,86 3,89 633,8 80,99 17,49 0,39 82,984 8,3

102 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 3,96 11,98 47,44

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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103 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,45 2789,32 364,75 58,3 2,54 1255,19 164,14 26,24 1,14 37,9155 17,06

104 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,45 126,99 67,07 55,64 57,15 30,18 25,04 5,7615 2,59

105 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 133,82 67,07 55,64 13,38 6,71 5,56 5,7615 0,58

106 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й
уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,1477 548,24 121,58 21,22 0,23 80,98 17,96 3,13 0,03 11,4165 1,69

107 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,1477 246,08 30,04 15,26 0,13 36,35 4,44 2,25 0,02 3,312 0,49
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108 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

1 156,23 40,16 28,29 156,23 40,16 28,29 4,048 4,05

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
1,438

269,51 387,56

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
11

142,45 1566,95

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,033

60,23 1,99

109 ФССЦ-104-
0359
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 76 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11 97,19 1069,09

110 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,14 34382,42 780,88 484,86 45,9 4813,54 109,32 67,88 6,43 87,055 12,19

111 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,212 1202,65 724,03 3,66 0,18 254,96 153,49 0,78 0,04 81,719 17,32

                           Гильзы
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Гранд-СМЕТА
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112 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,16 2259,08 648,61 1610,47 174,1 361,45 103,78 257,67 27,86 68,2027 10,91

113 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05 4029,29 682,76 145,21 3,21 201,46 34,14 7,26 0,16 69,9545 3,5

114 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

16 37,8 18,78 604,8 300,48 2,07 33,12

104927,56 146,24

115 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

6,9 370,79 370,79 2558,45 2558,45 43,47 299,94

116 ФЕРр65-
19-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (с
сохранением материала)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 1,14 1076,08 995,56 80,52 34,78 1226,73 1134,94 91,79 39,65 126,5 144,21

                           Стояки по квартирам

                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

Итого по разделу 3 МОП (Лестничные клетки)
                           Раздел 4. Квартиры
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117 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,93 42,98 42,98 39,97 39,97

118 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,93 11,42 11,42 10,62 10,62

119 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных (без стоим
ости материалов)
1 252,14 = 34 183,59 - 100 x 320,00 - 2,53 x 180,69 - 2,53
x 187,47
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

1,4306 1893,98 1054,19 654,56 61,97 2709,53 1508,12 936,41 88,65 87,055 124,54

Уд 1. 301-
0555

Радиаторы отопительные чугунные
марка МС-140, высота полная 588 мм,
высота монтажная 500 мм

кВт 100
143,1

320 45792

Уд 2. 301-
1195

Кронштейны для крепления радиаторов к
кирпичным и бетонным стенам, при длине
кронштейна 131 мм

100 шт. 2,53
3,619

180,69 653,92

Уд 3. 301-
1196

Кронштейны для крепления радиаторов к
кирпичным и бетонным стенам, при длине
кронштейна 325 мм

100 шт. 2,53
3,619

187,47 678,45

                           Монтаж
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120 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

4,91 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 26014,01 14385,56 11286,62 1501,09 218,776 1074,19

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
44,14

48,32 2132,84

121 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 441,4 23,19 10236,07

122 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

2,15 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 8110,64 4954,85 3046,42 401,64 172,086 369,98

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
19,97

58,56 1169,44

123 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 199,7 34,94 6977,52
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124 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 28,8 8,64 248,83

125 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 150 1,42 213

126 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 138 2,03 280,14

127 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 138 2,13 293,94

128 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 90 1,42 127,8
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129 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 150 0,67 100,5

130 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 138 0,94 129,72

131 ФССЦ-103-
2600
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 20 мм         Кронштейн
пластиковый диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 150 0,29 43,5

132 ФССЦ-103-
1178
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 32 мм   Кронштейн пластиковый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 138 0,43 59,34

                           Гильзы
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133 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

0,8 2597,95 745,9 1852,05 200,21 2078,36 596,72 1481,64 160,17 78,4331 62,75

134 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,12 4319,08 921,72 196,04 4,34 518,29 110,61 23,52 0,52 69,9545 8,39

135 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,12 5274,5 921,72 196,04 4,34 632,94 110,61 23,52 0,52 69,9545 8,39

136 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1
сальник

80 44,37 25,35 3549,6 2028 2,07 165,6

                           Магистрали в подпольном канале 1-го этажа

                           Демонтаж
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137 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,83 370,79 370,79 307,76 307,76 43,47 36,08

138 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,02 536,58 536,58 10,73 10,73 62,905 1,26

139 ФЕРр57-4-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,45 1918,55 1186,95 34,49 4,66 863,35 534,13 15,52 2,1 139,15 62,62

140 ФЕРр57-4-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных
полах
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,45 115,75 115,75 52,09 52,09 13,57 6,11

141 ФЕРр57-4-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,45 581,7 581,7 261,77 261,77 68,195 30,69

142 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,178 42,98 42,98 7,65 7,65

143 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,178 11,42 11,42 2,03 2,03

                           Вывоз мусора
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144 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,15 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 794,73 439,48 344,81 45,86 218,776 32,82

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
1,349

48,32 65,18

145 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 13,49 23,19 312,83

146 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,26 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 980,82 599,19 368,4 48,57 172,086 44,74

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
2,415

58,56 141,42

147 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 24,15 34,94 843,8

                           Монтаж
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148 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,38 2750,15 1875,82 829,1 107,53 1045,06 712,81 315,06 40,86 140,07 53,23

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
3,564

79,36 282,84

149 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 35,64 51,83 1847,22

150 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,15 3627,86 2501,09 1041,64 134,41 544,18 375,16 156,25 20,16 186,76 28,01

Уд 1. 507-
0590

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 40 мм

10 м 9,37
1,406

110,72 155,67

151 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 14,06 75,31 1058,86
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152 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,83 = 4 490,52 - 9,46 x 172,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,15 4577,9 2179,52 2323,05 306,64 686,69 326,93 348,46 46 162,748 24,41

Уд 1. 507-
0591

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 50 мм

10 м 9,46
1,419

172,8 245,2

153 ФССЦ-507-
3370
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/50
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 14,19 110,8 1572,25

154 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 17 1,42 24,14

155 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 12 2,03 24,36
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156 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 6,46 12,92

157 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 11,27 22,54

158 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 0,96 1,92

159 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 1,32 2,64

160 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 1 2,51 2,51
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161 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 1 4,03 4,03

162 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 4 2,05 8,2

163 ФССЦ-507-
3299
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25х25 мм  25*25*25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 3 3,21 9,63

164 ФССЦ-507-
3298
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 5 3,47 17,35

165 ФССЦ-507-
3299
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 4 3,21 12,84
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166 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х25х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 6,38 12,76

167 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 3 5,4 16,2

168 ФССЦ-507-
3306
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х25х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 11,55 23,1

169 ФССЦ-507-
3305
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х20х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 2 9,25 18,5

170 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 6 0,67 4,02
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171 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 6 0,94 5,64

172 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 10 1,29 12,9

173 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 6 2,38 14,28

174 ФССЦ-507-
5011
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 5 4,51 22,55

175 ФССЦ-103-
2600
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 20 мм         Кронштейн
пластиковый диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 10 0,29 2,9
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176 ФЕРр57-4-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,45 1918,55 1186,95 34,49 4,66 863,35 534,13 15,52 2,1 139,15 62,62

177 ФЕРр57-4-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных
полах
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,45 115,75 115,75 52,09 52,09 13,57 6,11

178 ФЕРр57-4-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,45 581,7 581,7 261,77 261,77 68,195 30,69

179 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

0,28 2597,95 745,9 1852,05 200,21 727,43 208,85 518,58 56,06 78,4331 21,96

180 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,045 4319,08 921,72 196,04 4,34 194,36 41,48 8,82 0,2 69,9545 3,15

                           Гильзы
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181 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,037 5274,5 921,72 196,04 4,34 195,16 34,1 7,25 0,16 69,9545 2,59

182 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1
сальник

28 44,37 25,35 1242,36 709,8 2,07 57,96

183 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,3 3149,99 492,41 78,71 3,43 945 147,72 23,61 1,03 37,9155 11,37

184 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 4 15,71 62,84

1519206,66 2774,41

151457,24 41092,07 22312,76 2644,58 3618,17

1136599,27 629119,6 141909,2 40488,53 3618,17

605663,23

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

Итого по разделу 4 Квартиры
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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57016,26

17700,24

1569,58

21257,15

1880,43

15362,78

490876,79

354749,41

36200,8

869,7

14056,07

23121,82

280501,02

529,9 528,5 1,4 1,53 4,05

62096,9 62096,9 475,5

5807,54 5807,54 44,47

2549,97 2473,02 30,08 18,94

256,44 256,44 1,96

18233,64 17640,95 592,69 616,23 146,41

1079,7 1048,28 31,42 32,61 8,7

90554,09 89851,63 655,59 650,37 700,03

57016,26

36200,8

183771,15 700,03

108,47 108,47

1660,68 1660,68

28,82 28,82

183,3 183,3

   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 90502) (Поз. 1-5, 48-51, 95-98, 115-116, 137-138)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 26029,76) (Поз. 139-141, 176-178)

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 90502) (Поз. 1-5, 48-51, 95-98, 115-116, 137-138)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2350,54) (Поз. 111)
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 26029,76) (Поз. 139-141, 176-178)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48170,47) (Поз. 37-38, 84-85, 106-107, 39-44, 86-91, 94, 108-109, 54, 112, 133, 179)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 500894,68) (Поз. 8-36, 45-47, 55-83, 92-93, 101-105, 110, 113-114, 119-132, 134-136, 144-175, 180-184)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2274,76) (Поз. 37-38, 84-85, 106-107)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27606,69) (Поз. 39-44, 86-91, 94, 108-109)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2350,54) (Поз. 111)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18289,02) (Поз. 54, 112, 133, 179)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 500894,68) (Поз. 8-36, 45-47, 55-83, 92-93, 101-105, 110, 113-114, 119-132, 134-136, 144-175, 180-184)

Сметная прибыль

    Итого Поз. 5 " п/п 23973 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-13-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 95, 116 " п/п 24005 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-19-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 96 " п/п 24008 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-19-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 90 502,00)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 90 502,00)

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо
№ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1, 48 " п/п 23879 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2, 49, 97, 115, 137 " п/п 23975 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 3, 50, 138 " п/п 23976 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 4, 51, 98 " п/п 23978 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,32"

    Всего с учетом "3 кв 2015-средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 6, 52, 99, 117, 142
    Всего с учетом "3 кв 2015-средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 7, 53, 100, 118, 143
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8714,44 3015,61 200,21 21,13 20,48

24473,89 6031,22 400,49 41,95 40,94

19815,98 5081,85 337,46 35,37 34,51

5692,12

11316,37 3071,34 203,97 21,43 20,85

15028,19 5058,73 446,85 23,73 30,01

13880,23 3844,03 344,78 18,53 25,73

1266,08

1789,14

2604,81

5325,78 3891,8 1341,2 21,83

422,07 297,78 102,65 1,67

1643,75 810,82 232,78 11,02 5,57

12447,49

317741,74 238600,8 77766,2 24897,43 1183,58

31918,69

119640,27 94963,8 24254,94 7697,87 480,11

25625,79

62,07

1427,17

1981,41

1801,6

100,44

220,46

19945,44

11159,39

13873,23

8124,25

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 8, 58 " п/п 7989 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 9, 59, 103 " п/п 7990 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,06"

    Итого Поз. 10, 61 " п/п 7992 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 11, 13, 15, 17, 62, 64, 66, 68, 102 " п/п 70254 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-1224 МАТ=4,04"

    Итого Поз. 21, 72, 104 " п/п 8181 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,72"

    Итого Поз. 22, 73, 105 " п/п 8182 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого Поз. 23 " п/п 8349 - 3 кв 2015г - ФЕР18-06-003-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,03"

    Итого Поз. 24 "3 кв 2015 МАТ=5,48"
    Итого Поз. 25, 74, 120, 144 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 26, 75, 121, 145 " п/п 98870 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3366 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 12, 63 " п/п 7993 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 14, 55, 65, 135, 181 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 16, 56, 67, 101 " п/п 8026 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,84"

    Итого Поз. 18, 69 " п/п 78966 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1832 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 19, 70 " п/п 78968 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1834 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 20, 71 " п/п 78969 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1835 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 33, 80 " п/п 98790 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3286 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 34, 81, 162 " п/п 98800 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3296 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 35, 82 " п/п 77939 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0063 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 36, 83 " п/п 77940 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 45, 92 " п/п 56496 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0354 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 46, 93 " п/п 56498 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0356 МАТ=3,57"

    Итого Поз. 27, 76, 122, 146 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

    Итого Поз. 28, 77, 123, 147 " п/п 98871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3367 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 29, 78 " п/п 96277 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0768 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 30, 79, 124 " п/п 96278 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0769 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 31, 125, 128, 154 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 32, 126, 155 " п/п 98678 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3174 МАТ=5,13"
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1526,67

59976,22 47953,68 267,03

9246,77 3099,2 205,81 21,59 17,06

68106,39 24763,01 6387,28 1455,67 136,73

6778,46 2851,18 251,86 13,47 15,04

831,85

295,79

383,07

238,03

260,5

12967,27 10913,12 2003,78 625,57 53,23

5227,63

6775,25 5743,7 993,75 308,65 28,01

2996,57

7247,61 5005,3 2216,21 704,26 24,41

4449,47

66,28

115,63

5,43

7,47

7,1

11,4

63,59

49,1

36,11

45,85

65,37

52,36

36,51

40,41

63,82

322,37

    Итого Поз. 129, 170 " п/п 100344 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5007 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 130, 171 " п/п 100345 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5008 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 131, 175 " п/п 56028 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2600 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 132 " п/п 54613 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-1178 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 148 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 149 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 47 " п/п 56501 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0359 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 57, 114, 136, 182 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 60, 183 " п/п 7991 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 110, 119 " п/п 8272 - 3 кв 2015г - ФЕР18-03-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,54"

    Итого Поз. 113, 134, 180 " п/п 8024 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 127 " п/п 98799 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3295 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 158 " п/п 100393 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5056 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 159 " п/п 100395 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5058 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 160 " п/п 100398 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5061 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 161 " п/п 100402 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5065 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 163, 165 " п/п 98803 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3299 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 164 " п/п 98802 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3298 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 150 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

    Итого Поз. 151 " п/п 98873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3369 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 152 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"

    Итого Поз. 153 " п/п 98874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3370 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 156 " п/п 98679 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 157 " п/п 98680 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3176 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 174 " п/п 100348 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5011 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 184 " п/п 78965 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1831 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 166 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 167 " п/п 98805 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3301 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 168 " п/п 98810 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3306 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 169 " п/п 98809 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3305 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 172 " п/п 100346 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5009 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 173 " п/п 100347 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5010 МАТ=2,83"
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866338,64 464997 117690,2 35897,67 2406,79

490876,79

280501,02

1637716,45 2406,79

3069,69 1819,9 131,91 3,37 11,16

1174,7 449,65 94,89 1,84 3,24

4244,39 2269,55 226,8 5,21 14,4

1569,58

1091,88

6905,85 14,4

51056,48 27606,69 8078,6 181,76

9873,48

15814,35

7282,44

18521,84

9541,65

112090,24 27606,69 8078,6 181,76

21257,15

13251,21

146598,6 181,76

3280,19 941,78 2338,41 252,8 99,03

29290,94 14418,65 14872,29 3870,37 99,03

15362,78

8778,73

53432,45 99,03

254,96 153,49 0,78 0,04 17,32

2767,72 2349,93 4,96 0,61 17,32

    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 500 894,68)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 500 894,68)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 39, 86, 108 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 40, 87 " п/п 56491 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0349 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 41, 43, 88, 90 " п/п 56492 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0350 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 42, 89 " п/п 56494 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0352 МАТ=3,57"

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 37, 84, 106 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

    Итого Поз. 38, 85, 107 " п/п 6984 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-23 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,21"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 274,76)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 274,76)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 54, 112, 133, 179
    Всего с учетом " п/п 21322 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 289,02)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 289,02)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 44, 91 " п/п 56495 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0353 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 94, 109 " п/п 56501 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0359 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27 606,69)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27 606,69)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 111
    Всего с учетом " п/п 7783 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-030-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,1"
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1880,43

869,7

5517,85 17,32

19858,87 16355,06 197,41 64,3 125,24

1595 1595 12,22

8015,4 8015,4 61,38

29469,27 25965,46 197,41 64,3 198,84

17700,24

14056,07

61225,58 198,84

2097011,91 3618,17

365570,5

141909,17

669608,13

605663,23

354749,41

41940,24

2138952,15

385011,39

2523963,54 3618,17

    Итого Поз. 140, 177 " п/п 22559 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-4-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 141, 178 " п/п 22560 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 26 029,76)

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 350,54)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 350,54)
    Итого c накладными и см. прибылью

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 26 029,76)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 139, 176 " п/п 22558 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,27"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

  г. Железногорск,ул. Ленина, д.9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Окна двери в МОП г. Железногорск,ул. Ленина, д.9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.16
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,164 1082,58 840,63 241,95 104,49 177,54 137,86 39,68 17,14 103,91 17,04

                           Раздел 1. Окна двери в МОП.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________235,41

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________372,535
___________________________34,041
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР09-04-

013-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

12,6 98,47 32,17 14,35 1240,72 405,34 180,81 3,197 40,28

3 ФССЦ-203-
8132
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Дверь противопожарная металлическая
двупольная ДПМ-02/60, размером
1500х2100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 5451,21 21804,84

4 ФЕР09-04-
013-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

3,78 97,71 24,3 12,75 369,34 91,85 48,2 2,3805 9

5 ФССЦ-203-
8122
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Дверь противопожарная металлическая
однопольная ДПМ-01/60, размером
900х2100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 2679,27 5358,54

6 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,084 11722,52 1757,42 57,91 1,35 984,69 147,62 4,86 0,11 191,4405 16,08

7 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 6 16,97 12,66 3,59 101,82 75,96 21,54 1,2765 7,66
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-101-

0961
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 428,27 2569,62

9 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,2637 1767,24 1525,29 241,95 104,49 466,02 402,22 63,8 27,55 188,54 49,72

10 ФЕР10-01-
034-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема более 2 м2
одностворчатых
11 538,55 = 303 715,55 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,189 11856,68 1621,52 533,14 11,14 2240,91 306,47 100,76 2,11 185,5295 35,07

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
18,9

2921,77 55221,45

11 ФССЦ-203-
0957
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью 2 м2 и более
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 18,9 2921,77 55221,45
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 ФЕР10-01-

034-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,0747 16385,65 2171,82 635,31 29,7 1224,01 162,24 47,46 2,22 248,492 18,56

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
7,47

2921,77 21825,62

13 ФССЦ-203-
0956
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 1,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 3,84 3470,03 13324,92

14 ФССЦ-203-
0954
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 0,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 0,36 5571,35 2005,69

15 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п.м 0,18 4217,98 207,86 17,91 0,68 759,24 37,41 3,22 0,12 24,3685 4,39

16 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 18 181,07 3259,26
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 ФЕР12-01-

010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство отливов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,045 10025,83 1106,02 29,23 3,38 451,16 49,77 1,32 0,15 129,6625 5,83

18 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,166 11722,52 1757,42 57,91 1,35 1945,94 291,73 9,61 0,22 191,4405 31,78

19 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,52 42,98 42,98 65,33 65,33

20 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,52 11,42 11,42 17,36 17,36

309517,35 235,41

113588,4 2173,8 538,62 49,62 235,41

267243,78 33280,89 3425,62 759,68 235,41

26698,57

6054,7

5385,2

7520,38

7035,15

703,14

15575

Итого по разделу 1 Окна двери в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8774,93) (Поз. 2-5, 7-8)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6731,5) (Поз. 6, 18)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8952,83) (Поз. 1, 9)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7816,83) (Поз. 10-16)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 764,28) (Поз. 17)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2490,66

3361,24

336,28

4297,36

5089,46

2363 2110,64 252,36 262,41 17,04

6563,76 6157,99 405,77 421,79 49,72

8926,76 8268,63 658,13 684,2 66,76

7520,38

4297,36

20744,5 66,76

10248,91 6205,76 1149,95 40,28

88309,6

2723,94 1406,22 306,55 9

21702,09

1326,03 1162,95 136,99 7,66

10406,96

134717,53 8774,93 1593,49 56,94

6054,7

5089,46

145861,69 56,94

2930,63 439,35 14,47 0,33 47,86

12242,69 6726,45 92,03 5,05 47,86

5385,2

2490,66

20118,55 47,86

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6731,5) (Поз. 6, 18)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7816,83) (Поз. 10-16)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 764,28) (Поз. 17)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8952,83) (Поз. 1, 9)

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 952,83)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 952,83)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 3 " п/п 67333 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8132 МАТ=4,05"

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8774,93) (Поз. 2-5, 7-8)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 1 " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 9 " п/п 21535 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого

    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 774,93)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 6, 18
    Всего с учетом " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 731,50)

    Итого Поз. 4 " п/п 5992 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"

    Итого Поз. 5 " п/п 67323 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8122 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 7 " п/п 5991 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-012-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,04"

    Итого Поз. 8 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 774,93)

    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 731,50)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7514,97 4692,06 640,83 32,3 35,07

58534,74

4043,48 2483,89 301,85 33,99 18,56

24118,11

3630,3

4624,63 572,75 20,48 1,84 4,39

5573,33

108039,56 7748,7 963,16 68,13 58,02

7035,15

3361,24

118435,95 58,02

451,16 49,77 1,32 0,15 5,83

2206,63 761,98 8,4 2,3 5,83

703,14

336,28

3246,05 5,83

65,33 65,33

1000,2 1000,2

17,36 17,36

110,41 110,41

309517,35 235,41

230537,27

3425,62

34040,57

26698,57

15575

6190,35

    Итого Поз. 13 " п/п 66978 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0956 МАТ=1,81"
    Итого Поз. 14 " п/п 66976 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0954 МАТ=1,81"
    Итого Поз. 15 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 16 " п/п 48084 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2906 МАТ=1,71"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 816,83)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 10 " п/п 6242 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,19"

    Итого Поз. 11 " п/п 66979 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0957 МАТ=1,06"
    Итого Поз. 12 " п/п 6241 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,24"

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 19
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:

    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 816,83)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 17
    Всего с учетом " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 764,28)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

    Итого Поз. 20
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 764,28)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

315707,7

56827,39

372535,09 235,41

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого с непредвиденными
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