
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Железногорск ул. Октябрьская, д 42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Отопление г Железногорск  ул.Октябрьская,д42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ОВ.21
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-3-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,8 48,93 48,62 0,31 0,14 39,14 38,9 0,24 0,11 5,7 4,56

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
ма

сс
а

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Чердак
                           Демонтаж

___________________________2549,754
___________________________653,949

_______________________________________________________________________________________________3556,32

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр65-

14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,94 322,43 322,43 625,51 625,51 37,8 73,33

3 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

0,37 466,59 466,59 172,64 172,64 54,7 20,24

4 ФЕРр65-
13-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: воздухосборников 100 шт. 0,04 418,82 418,82 16,75 16,75 49,1 1,96

5 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,445 42,98 42,98 19,13 19,13

6 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,445 11,42 11,42 5,08 5,08

7 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 2411,86 364,75 58,3 2,54 241,19 36,48 5,83 0,25 37,9155 3,79

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР16-02-

001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,45 2789,32 364,75 58,3 2,54 1255,19 164,14 26,24 1,14 37,9155 17,06

9 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,18 3001,93 364,75 58,3 2,54 540,35 65,66 10,49 0,46 37,9155 6,82

10 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2 3513,01 364,75 58,3 2,54 702,6 72,95 11,66 0,51 37,9155 7,58

11 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 13,92 11,98 166,76

12 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25 3278,55 364,75 58,3 2,54 819,64 91,19 14,58 0,64 37,9155 9,48

13 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 13,575 11,98 162,63
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,12 4984,71 682,76 145,21 3,21 598,17 81,93 17,43 0,39 69,9545 8,39

15 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 5,964 11,98 71,45

16 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 24,68 197,44

17 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 33,28 66,56

18 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 126,94 253,88

19 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,3 126,99 67,07 55,64 165,09 87,19 72,33 5,7615 7,49
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕР18-06-
003-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка воздухосборников наружным
диаметром : 159 мм
56,06 = 204,06 - 1 x 148,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 4 59,62 13,24 9,15 0,18 238,48 52,96 36,6 0,72 1,3915 5,57

Уд 1. 301-
1143

Воздухосборники из стальных бесшовных
и сварных труб, горизонтальные и
вертикальные, наружным диаметром
корпуса 159 мм

шт. 1
4

148 592

21 Прайс
лист

Воздухосборники А1И 020.000
3600:5,48:1,18*1,02=567,86 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 4 567,86 2271,44

22 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,36 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 1419,34 781,29 612,99 81,53 218,776 78,76

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
3,236

48,32 156,36

23 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 32,36 23,19 750,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,65 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 1824,91 1109,61 682,23 89,95 172,086 111,86

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
6,039

58,56 353,64

25 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 60,39 34,94 2110,03

26 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,6 8,64 22,46

27 ФССЦ-507-
0768
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 20х16 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8 5,76 4,61

28 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 1,42 11,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 26 2,03 52,78

30 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 1,69 13,52

31 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 26 2,05 53,3

32 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 42 40,5 1701

33 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 26 63,98 1663,48

34 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,162 548,24 121,58 21,22 0,23 88,81 19,7 3,44 0,04 11,4165 1,85
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Гранд-СМЕТА
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35 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,162 246,08 30,04 15,26 0,13 39,87 4,87 2,47 0,02 3,312 0,54

36 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

23,1 156,23 40,16 28,29 3608,91 927,7 653,5 4,048 93,51

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
33,22

269,51 8953,12

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
254,1

142,45 36196,55

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,7623

60,23 45,91

37 ФССЦ-104-
0349
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 22 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 50,6 28,25 1429,45

38 ФССЦ-104-
0350
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 28 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 121 36,28 4389,88

39 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 35 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 19,8 41,21 815,96
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40 ФССЦ-104-
0353
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 42 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 22 51,83 1140,26

41 ФССЦ-104-
0354
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 48 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 27,5 60,91 1675,03

42 ФССЦ-104-
0356
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,2 79,57 1050,32

285995,48 452,79

43 ФЕРр65-3-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,8 48,93 48,62 0,31 0,14 39,14 38,9 0,24 0,11 5,7 4,56

44 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,94 322,43 322,43 625,51 625,51 37,8 73,33

45 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

0,43 466,59 466,59 200,63 200,63 54,7 23,52

                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

Итого по разделу 1 Чердак
                           Раздел 2. Подвал
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46 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,47 42,98 42,98 20,2 20,2

47 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,47 11,42 11,42 5,37 5,37

48 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 2411,86 364,75 58,3 2,54 241,19 36,48 5,83 0,25 37,9155 3,79

49 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,45 2789,32 364,75 58,3 2,54 1255,19 164,14 26,24 1,14 37,9155 17,06

50 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,18 3001,93 364,75 58,3 2,54 540,35 65,66 10,49 0,46 37,9155 6,82

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
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51 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2 3513,01 364,75 58,3 2,54 702,6 72,95 11,66 0,51 37,9155 7,58

52 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 13,92 11,98 166,76

53 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25 3278,55 364,75 58,3 2,54 819,64 91,19 14,58 0,64 37,9155 9,48

54 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 13,575 11,98 162,63

55 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,18 4984,71 682,76 145,21 3,21 897,25 122,9 26,14 0,58 69,9545 12,59

56 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 8,946 11,98 107,17
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57 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 24,68 197,44

58 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм (дренаж)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 33,28 66,56

59 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 126,94 253,88

60 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,36 126,99 67,07 55,64 172,71 91,22 75,67 5,7615 7,84

61 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,36 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 1419,34 781,29 612,99 81,53 218,776 78,76

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
3,236

48,32 156,36
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62 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 32,36 23,19 750,43

63 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,65 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 1824,91 1109,61 682,23 89,95 172,086 111,86

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
6,039

58,56 353,64

64 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 60,39 34,94 2110,03

65 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,6 8,64 22,46

66 ФССЦ-507-
0768
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 20х16 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8 5,76 4,61
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

67 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 1,42 11,36

68 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 26 2,03 52,78

69 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 1,69 13,52

70 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 26 2,05 53,3

71 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 42 40,5 1701

72 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 26 63,98 1663,48
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Гранд-СМЕТА
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73 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,1742 548,24 121,58 21,22 0,23 95,5 21,18 3,7 0,04 11,4165 1,99

74 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,1742 246,08 30,04 15,26 0,13 42,87 5,23 2,66 0,02 3,312 0,58

75 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

23,7 158,22 40,16 28,29 3749,81 951,79 670,47 4,048 95,94

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
34,08

269,51 9184,9

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
260,7

142,45 37136,72

76 ФССЦ-104-
0349
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 22 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 50,6 28,25 1429,45

77 ФССЦ-104-
0350
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 28 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 121 36,28 4389,88
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Гранд-СМЕТА
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78 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 35 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 19,8 41,21 815,96

79 ФССЦ-104-
0353
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 42 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 22 51,83 1140,26

80 ФССЦ-104-
0354
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 48 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 27,5 60,91 1675,03

81 ФССЦ-104-
0356
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 19,8 79,57 1575,49

277602,56 455,7

82 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,46 322,43 322,43 148,32 148,32 37,8 17,39

83 ФЕРр65-
19-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: ребристых труб 100 шт. 0,03 734,08 684,69 49,39 21,33 22,02 20,54 1,48 0,64 87 2,61

Итого по разделу 2 Подвал
                           Раздел 3. МОП (Лестничные клетки)
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
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84 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,113 42,98 42,98 4,86 4,86

85 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,113 11,42 11,42 1,29 1,29

86 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,064 34382,42 780,88 484,86 45,9 2200,47 49,98 31,03 2,94 87,055 5,57

87 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,46 2789,32 364,75 58,3 2,54 1283,09 167,79 26,82 1,17 37,9155 17,44

88 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2 126,99 67,07 55,64 25,4 13,41 11,13 5,7615 1,15

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
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89 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,296 1202,65 724,03 3,66 0,18 355,98 214,31 1,08 0,05 81,719 24,19

90 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,043 548,24 121,58 21,22 0,23 23,57 5,23 0,91 0,01 11,4165 0,49

91 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,043 246,08 30,04 15,26 0,13 10,58 1,29 0,66 0,01 3,312 0,14

92 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,46 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 1813,61 998,32 783,26 104,17 218,776 100,64

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
4,135

48,32 199,8

93 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 41,35 23,19 958,91
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94 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,2 8,64 10,37

95 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 0,94 9,4

96 ФССЦ-103-
1178
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 32 мм   Кронштейн пластиковый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 0,43 4,3

95743 169,62

97 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)

100 м
трубопро

вода

6,3 370,79 370,79 2335,98 2335,98 43,47 273,86

98 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,901 42,98 42,98 38,73 38,73

                           Вывоз мусора

Итого по разделу 3 МОП (Лестничные клетки)
                           Раздел 4. Квартиры
                           Стояки по квартирам

                           Демонтаж
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99 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,901 11,42 11,42 10,29 10,29

100 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,3 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 6887,62 3808,81 2988,31 397,44 218,776 284,41

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
11,69

48,32 564,86

101 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 116,9 23,19 2710,91

102 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

5 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 18861,95 11522,9 7084,7 934,05 172,086 860,43

                           Монтаж
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Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
46,45

58,56 2720,11

103 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 464,5 34,94 16229,63

104 ФССЦ-507-
0768
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 20х16 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 8 5,76 46,08

105 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 26 8,64 224,64

106 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 880 1,42 1249,6
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107 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 260 2,03 527,8

108 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 260 2,79 725,4

109 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 40 0,67 26,8

110 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 130 0,94 122,2

111 ФССЦ-103-
2600
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 20 мм         Кронштейн
пластиковый диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 40 0,29 11,6
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112 ФССЦ-103-
1178
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 32 мм   Кронштейн пластиковый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 130 0,43 55,9

113 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 130 63,98 8317,4

114 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15)

100
отверсти

й

2,16 2597,95 745,9 1852,05 174,1 5611,57 1611,14 4000,43 376,06 78,4331 169,42

115 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

2,16 4319,08 921,72 196,04 4,34 9329,21 1990,92 423,45 9,37 69,9545 151,1

                           Гильзы

Страница 23



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

116 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1
сальник

216 44,37 25,35 9583,92 5475,6 2,07 447,12

117 ФЕР16-07-
004-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов канализации диаметром: 50
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1 врезка 36 164,95 93,37 1,47 5938,2 3361,32 52,92 8,1075 291,87

1459098,89 2478,21

159228,12 40536,93 19721,14 2176,9 3556,32

1162878,41 620620,4 125426,5 33328,36 3556,32

605839,72

40746,96

608,9

22156,74

2625,49

25556,19

514145,44

349721,88

25871,08

1214,29

28839,12

293797,39

Итого по разделу 4 Квартиры
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3281,86) (Поз. 89)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30424,03) (Поз. 114)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 524638,2) (Поз. 7-33, 41-42, 48-72, 80-81, 86-88, 92-96, 100-113, 115-117)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 64677,71) (Поз. 1-4, 43-45, 82-83, 97)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 64677,71) (Поз. 1-4, 43-45, 82-83, 97)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 882,47) (Поз. 34-35, 73-74, 90-91)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28774,99) (Поз. 36-40, 75-79)

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3281,86) (Поз. 89)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60081,49) (Поз. 34-35, 73-74, 90-91, 36-40, 75-79, 114)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 524638,2) (Поз. 7-33, 41-42, 48-72, 80-81, 86-88, 92-96, 100-113, 115-117)

Итоги по смете:
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1194,17 1191,12 3,05 3,37 9,12

57187,75 57187,75 437,91

5714,76 5714,76 43,76

256,44 256,44 1,96

323,88 314,47 9,41 9,8 2,61

64677 64664,54 12,46 13,17 495,36

40746,96

25871,08

131295,04 495,36

82,92 82,92

1269,51 1269,51

22,03 22,03

140,11 140,11

3227,71 1117,02 74,16 7,66 7,58

30818,97 7594,83 504,35 52,82 51,56

6897,35 2010,51 133,43 14,09 13,64

8710,27 2233,73 148,32 15,62 15,16

3383,1

10287,73 2792,24 185,46 19,6 18,96

10072,15 3135,95 277,11 14,85 20,98

2025,73

682,91

2604,81

4018,9 2936,76 1012,07 16,48

    Итого Поз. 2, 44, 82, 97 " п/п 23975 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 3, 45 " п/п 23976 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 4 " п/п 23973 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-13-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 83 " п/п 24008 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-19-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 64 677,71)

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1, 43 " п/п 23879 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 6, 47, 85, 99
    Всего с учетом "3кв 2015г-средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 7, 48 " п/п 7989 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 8, 49, 87 " п/п 7990 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,06"

    Итого Поз. 9, 50 " п/п 7991 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 64 677,71)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 5, 46, 84, 98
    Всего с учетом "3кв 2015г-средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:

    Итого Поз. 18, 59 " п/п 78969 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1835 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 19, 60, 88 " п/п 8181 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,72"

    Итого Поз. 10, 51 " п/п 7992 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 11, 13, 15, 52, 54, 56 " п/п 70254 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-1224 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 12, 53 " п/п 7993 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 14, 55 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 16, 57 " п/п 78966 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1832 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 17, 58 " п/п 78967 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1833 МАТ=5,13"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1643,75 810,82 232,78 11,02 5,57

12447,49

129934,85 97520,26 31784,42 10176,1 542,57

14633,02

265080,38 210391,9 53736,66 17054,57 1084,15

57872,62

1436,04

283,69

6527

3249,14

76,52

301,68

17452,26

59735,57

11959,71

9374,14

16943,27 765,19 197,35 45,01 5,57

372,43

264,28

2052,88

75,84

59,51

70099,38 30480,99 2693,14 143,45 151,1

103962,21 83831,44 447,12

63686,23 51461,81 336,57 291,87

932253,52 497083,4 91315,82 27554,79 2672,31

514145,44

293797,39

1740196,35 2672,31

    Итого Поз. 20 " п/п 8349 - 3 кв 2015г - ФЕР18-06-003-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,03"

    Итого Поз. 21 "3 кв 2015 МАТ=5,48"
    Итого Поз. 22, 61, 92, 100 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 23, 62, 93, 101 " п/п 98870 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3366 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 30, 69 " п/п 98790 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3286 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 31, 70 " п/п 98800 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3296 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 32, 71 " п/п 77939 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0063 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 33, 72, 113 " п/п 77940 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 41, 80 " п/п 56496 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0354 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 42, 81 " п/п 56498 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0356 МАТ=3,57"

    Итого Поз. 24, 63, 102 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

    Итого Поз. 25, 64, 103 " п/п 98871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3367 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 26, 65, 94, 105 " п/п 96278 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0769 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 27, 66, 104 " п/п 96277 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0768 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 28, 67, 106 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 29, 68, 107 " п/п 98678 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3174 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 115 " п/п 8024 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 116 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 117 " п/п 8179 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-004-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,71"

    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 524 638,20)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 524 638,20)

    Итого Поз. 86 " п/п 8272 - 3 кв 2015г - ФЕР18-03-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,54"

    Итого Поз. 95, 110 " п/п 100345 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5008 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 96, 112 " п/п 54613 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-1178 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 108 " п/п 98791 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3287 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 109 " п/п 100344 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5007 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 111 " п/п 56028 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2600 МАТ=5,13"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1190,63 705,94 51,2 1,38 4,33

455,61 174,38 36,82 0,77 1,26

1646,24 880,32 88,02 2,15 5,59

608,9

423,59

2678,73 5,59

53400,95 28774,99 8420,45 189,45

10206,27

31343,74

5825,95

8141,46

108918,37 28774,99 8420,45 189,45

22156,74

13812

144887,11 189,45

355,98 214,31 1,08 0,05 24,19

3864,38 3281,09 6,87 0,77 24,19

2625,49

1214,29

7704,16 24,19

5611,57 1611,14 4000,43 376,06 169,42

50109,28 24666,55 25442,73 5757,48 169,42

25556,19

14603,53

90269 169,42

2118440,01 3556,32

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 882,47)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 36, 75 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 37, 76 " п/п 56491 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0349 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 38, 77 " п/п 56492 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0350 МАТ=3,57"

    Итого Поз. 34, 73, 90 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

    Итого Поз. 35, 74, 91 " п/п 6984 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-23 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,21"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 882,47)

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30 424,03)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 89
    Всего с учетом " п/п 7783 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-030-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,1"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 281,86)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 281,86)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 39, 78 " п/п 56494 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0352 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 40, 79 " п/п 56495 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0353 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28 774,99)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28 774,99)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Итого
    В том числе:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 114
    Всего с учетом " п/п 21322 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30 424,03)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

416831,54

125426,46

653948,77

605839,72

349721,88

42368,8

2160808,81

388945,59

2549754,4 3556,32

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Железногорск ул. Октябрьская, д 42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ) г Железногорск Октябрьская, д 42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.21
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр57-
10-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2  (ступени крылец
здания)

100 мест 0,08 1182,01 591,56 62,24 6,84 94,56 47,32 4,98 0,55 69,35 5,55

2 ФЕР09-03-
029-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
(поручни из трубы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,08 1303,28 349,92 864,86 95,31 104,26 27,99 69,19 7,62 37,2255 2,98

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ).

___________________________10,357
___________________________1,913

_______________________________________________________________________________________________12,88

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦ-201-

0650
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,08 7571 605,68

4 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,064 329,01 39,95 7,78 0,13 21,06 2,56 0,5 0,01 4,4045 0,28

5 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

10 м
трещин

1,5 34,73 24,31 52,1 36,47 2,71 4,07

6 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,056 42,98 42,98 2,41 2,41

7 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,056 11,42 11,42 0,64 0,64

8605,27 12,88

880,71 116,75 75,31 8,18 12,88

6252,45 1787,45 478,97 125,23 12,88

1309,29

498,37

407,6

403,32

Итого по разделу 1 Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 732,89) (Поз. 1)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 558,36) (Поз. 5)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 584,53) (Поз. 2-4)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1043,53

395,76

18,88

312,68

316,21

94,56 47,32 4,98 0,55 5,55

1034,63 724,47 31,67 8,42 5,55

498,37

395,76

1928,76 5,55

900,23 428,53 440,05 116,66 2,98

3506,89

4407,12 428,53 440,05 116,66 2,98

376,18

316,21

5099,51 2,98

21,06 2,56 0,5 0,01 0,28

109,15 39,19 3,18 0,15 0,28

27,14

18,88

155,17 0,28

52,1 36,47 4,07

660,58 558,36 4,07

407,6

312,68

  В том числе, справочно:
Сметная прибыль

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):

   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 732,89) (Поз. 1)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39,34) (Поз. 4)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 558,36) (Поз. 5)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 545,19) (Поз. 2-3)
Итоги по смете:
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 22588 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-10-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 732,89)
    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 732,89)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 2 " п/п 5949 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-029-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,47"

    Итого Поз. 3 " п/п 64644 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0650 МАТ=5,79"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 545,19)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 545,19)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39,34)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39,34)

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 5
    Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 558,36)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 558,36)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1380,86 4,07

2,41 2,41

36,9 36,9

0,64 0,64

4,07 4,07

8605,27 12,88

3986,03

478,97

1912,68

1309,29

1043,53

172,11

8777,38

1579,93

10357,31 12,88

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого c накладными и см. прибылью

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 6
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 7
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Железногорск ул. Октябрьская, д 42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Фундамент (отмостка) г Железногорск ул. Октябрьская, д 42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.21
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

95 8,83 8,83 838,85 838,85 1,035 98,33

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

___________________________128,201
___________________________18,570

_______________________________________________________________________________________________128,15

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР01-02-

057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,01 1381,38 1381,38 13,81 13,81 177,1 1,77

3 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой
(гидроизоляция шва примыкания отмостки к
стенам здания)
1 392,84 = 3 283,64 - 116 x 16,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,285 1456,14 380,16 68,58 3,89 415 108,35 19,55 1,11 37,789 10,77

Уд 1. 101-
0217

Гидростеклоизол м2 116
33,06

16,3 538,88

4 ФССЦ-101-
3350
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Рубитекс РК-6,0, полиэстер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 33,06 52,08 1721,76

5 ФЕР27-06-
020-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м2
покрытия

0,0285 47318,12 423,72 2982,78 328,18 1348,57 12,08 85,01 9,35 44,045 1,26

6 ФЕР27-06-
021-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять или исключать: к
расценке 27-06-020-01
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м2
покрытия

0,0285 5476,45 1 3,88 156,08 0,03 0,11 0,1035
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР27-02-

005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м3
лотка

0,035 46800,82 3954,44 23412,93 2598,69 1638,03 138,41 819,45 90,95 457,691 16,02

8 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 200 31,55 6310

106514,21 128,15

12442,1 1111,53 924,12 101,41 128,15

81721,19 17017,52 5877,4 1552,58 128,15

15212,24

128,97

8861,53

1575,28

4646,46

9580,78

65,54

6164,54

854,67

2496,03

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 211,43) (Поз. 2)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12842,79) (Поз. 1)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1675,83) (Поз. 3-4)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 3840,05) (Поз. 5-7)

  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 211,43) (Поз. 2)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12842,79) (Поз. 1)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1675,83) (Поз. 3-4)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3840,05) (Поз. 5-7)
Итоги по смете:
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

838,85 838,85 98,33

12842,79 12842,79 98,33

8861,53

6164,54

27868,86 98,33

13,81 13,81 1,77

211,43 211,43 1,77

128,97

65,54

405,94 1,77

3264,62 1658,84 124,34 16,99 10,77

6146,68

9411,3 1658,84 124,34 16,99 10,77

1575,28

854,67

11841,25 10,77

11425,75 184,94 540,66 143,15 1,26

1336,01 0,46 0,7

11915,11 2119,06 5211,7 1392,44 16,02

24676,87 2304,46 5753,06 1535,59 17,28

4646,46

2496,03

31819,36 17,28

6310

34578,8

106514,21 128,15

    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 842,79)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 842,79)

    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 675,83)

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.1.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2
    Всего с учетом " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 211,43)
    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 211,43)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 3 " п/п 6584 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-004-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,16"

    Итого Поз. 4 " п/п 48493 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3350 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 675,83)

    Всего с учетом "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 5 " п/п 10819 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-020-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,55"

    Итого Поз. 6 " п/п 10833 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-021-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,56"

    Итого Поз. 7 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого

  Итого

    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 3 840,05)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 840,05)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

58826,27

5877,4

18570,1

15212,24

9580,78

2130,28

108644,49

19556,01

128200,5 128,15

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Железногорск ул. Октябрьская, д 42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение г Железногорск  ул.Октябрьская,д42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ЭМ.21
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Места общего пользования (этажи )
                           Демонтаж

___________________________417,942

___________________________81,844

_______________________________________________________________________________________________194,612
_______________________________________________________________________________________________104,705

_______________________________________________________________________________________________496,91

_______________________________________________________________________________________________47,926

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕРм08-

03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж автоматов Прибор или аппарат
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию (предназначено
в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 40 3,33 3,33 133,2 133,2 0,336 13,44

2 ФЕРр67-4-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,2 145,98 143,48 2,5 1,08 29,2 28,7 0,5 0,22 17,89 3,58

3 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,1 45,55 45,55 4,56 4,56 5,84 0,58

4 ФЕРр67-3-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 0,68 75,5 75,19 0,31 0,14 51,34 51,13 0,21 0,1 9,64 6,56

5 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,268 42,98 42,98 11,52 11,52

6 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,268 11,42 11,42 3,06 3,06

                           Низковольтное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕРм08-

03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 40 11,51 11,11 460,4 444,4 1,12 44,8

8 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 40 9,87 394,8

9 ФЕРм10-
06-037-13
Пр.
Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE   изолятором

100 шт. 0,4 59,66 56,05 23,86 22,42 6,18 2,47 0,004

10 Прайс
лист
(раздел 3
стр 1)

Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб

шт 20 23,11 462,2

11 Прайс
лист
(раздел 3
стр 2)

Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб

шт 20 0,47 9,4

12 ФЕРм08-
03-593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,22 1441,37 700,75 226,27 11,88 317,1 154,17 49,78 2,61 70,64 15,54

13 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.

шт 22 150,32 3307,04

                           Осветительное оборудование

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,32 88,47 59,13 6,65 0,41 28,31 18,92 2,13 0,13 6,29 2,01

15 ФЕРм08-
02-403-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или
в бороздах

100 м 1,68 200,62 155,1 4,44 0,27 337,04 260,57 7,46 0,45 16,5 27,72

16 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,008 3708,36 29,67

17 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,13 4832,12 628,18

18 ФССЦ-501-
0643
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабели силовые переносные с гибкими
медными жилами в резиновой оболочке
марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 6
мм2

1000 м 0,032 26387,84 844,41

19 ФССЦ-501-
8499
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50
мм2

1000 м 0,03 168957,78 5068,73

                           Электроустановочные изделия

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕРм08-
03-591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: полугерметический и
герметический

100 шт. 0,02 775,96 603,14 37,37 0,81 15,52 12,06 0,75 0,02 60,8 1,22

21 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный

шт. 2 9,31 18,62

22 ФЕРм08-
03-591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,02 773,88 603,93 41,8 1,08 15,48 12,08 0,84 0,02 60,88 1,22

23 ФССЦ-503-
0473
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка скрытой проводки шт. 2 8,63 17,26

24 ФЕРм08-
02-409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая, диаметр: до 50 мм 100 м 0,32 371,08 258,69 86,75 3,51 118,75 82,78 27,76 1,12 27,52 8,81

25 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 3,2384 119,97 388,51
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 20 5,29 4,88 105,8 97,6 0,5 10

27 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка распаечная шт. 20 8,62 172,4

28 ФЕРм08-
02-152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,028 573,91 346,32 143,51 2,7 16,07 9,7 4,02 0,08 36 1,01

29 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,028 9719,25 272,14

30 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,2 1390,5 332,41 1058,09 114,38 278,1 66,48 211,62 22,88 36,21 7,24

31 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,2 2655,38 686,66 1968,72 212,37 531,08 137,33 393,75 42,47 74,8 14,96

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

0,4 521,4 143,58 377,82 40,84 208,56 57,43 151,13 16,34 15,64 6,26

33 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,025 1930,16 608,53 35,23 48,25 15,21 0,88 75,22 1,88

34 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

40 20,74 20,74 829,6 829,6 1,62 64,8

35 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

40 15,62 15,62 624,8 624,8 1,22 48,8

161558,71 282,9

36 ФЕРм08-
01-102-01
Пр.
Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Демонтаж Вводно-распределительное
устройство
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шкаф 1 100,2 42,14 58,06 3,24 100,2 42,14 58,06 3,24 4,38 4,38

Итого по разделу 1 Места общего пользования (этажи )
                           Раздел 2. Подвал
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ФЕРр67-4-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,26 145,98 143,48 2,5 1,08 37,95 37,3 0,65 0,28 17,89 4,65

38 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,08 45,55 45,55 3,64 3,64 5,84 0,47

39 ФЕРр67-3-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 0,9 75,5 75,19 0,31 0,14 67,95 67,67 0,28 0,13 9,64 8,68

40 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,35 42,98 42,98 15,04 15,04

41 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,35 11,42 11,42 4 4

42 ФЕРм08-
03-594-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике 1

100 шт. 0,26 858,96 698,37 44,36 2,7 223,33 181,58 11,53 0,7 70,4 18,3

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43 ФССЦ-509-
4996
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 26 240,96 6264,96

44 ФССЦ-509-
1463
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 2,6 117,26 304,88

45 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,23 88,47 59,13 6,65 0,41 20,35 13,6 1,53 0,09 6,29 1,45

46 ФЕРм08-
02-403-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или
в бороздах

100 м 2,55 200,62 155,1 4,44 0,27 511,58 395,51 11,32 0,69 16,5 42,08

47 ФССЦ-501-
8467
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25
мм2

1000 м 0,01 24392,34 243,92

48 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,21 4832,12 1014,75

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ФССЦ-501-
8506
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,03 7950,51 238,52

50 ФССЦ-501-
8507
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,005 11836,8 59,18

51 ФССЦ-501-
0643
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабели силовые переносные с гибкими
медными жилами в резиновой оболочке
марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 6
мм2

1000 м 0,008 26387,84 211,1

52 ФССЦ-501-
0644
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабели силовые переносные с гибкими
медными жилами в резиновой оболочке
марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 10
мм2

1000 м 0,015 43359 650,39

53 ФЕРм08-
01-102-01
Пр.
Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Вводно-распределительное устройство 1 шкаф 1 475,4 140,45 193,56 10,8 475,4 140,45 193,56 10,8 14,6 14,6

54 Прайс-
лист
(стр.6)

Щит ВРУ3СМ-28-65УХЛ4
18931,00:1,18:5,48*1,02=2986,15 руб.

шт 1 2986,15 2986,15

55 ФЕРм10-
02-030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3 0,001

                           Электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

57 ФЕРм08-
03-591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: полугерметический и
герметический

100 шт. 0,07 775,96 603,14 37,37 0,81 54,32 42,22 2,62 0,06 60,8 4,26

58 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный

шт. 7 9,31 65,17

59 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 30 5,29 4,88 158,7 146,4 0,5 15

60 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка распаечная шт. 30 8,62 258,6

61 ФЕРм08-
02-472-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой стали
диаметром 8 мм

100 м 0,05 541,57 188,94 51,62 1,49 27,08 9,45 2,58 0,07 20,1 1,01
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Гранд-СМЕТА
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62 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,001975 5230,01 10,33

63 ФЕРм08-
02-409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая, диаметр: до 50 мм 100 м 0,23 371,08 258,69 86,75 3,51 85,35 59,5 19,95 0,81 27,52 6,33

64 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 2,3276 119,97 279,24

65 ФЕРм08-
02-152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,01 573,91 346,32 143,51 2,7 5,74 3,46 1,44 0,03 36 0,36

66 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,01 9719,25 97,19

67 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2
(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,104 1393,76 1393,76 144,95 144,95 166,32 17,3

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
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68 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,104 663,75 663,75 69,03 69,03 88,5 9,2

69 ФЕРм08-
02-471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3 181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21

70 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393 5763 195,54

71 ФЕРм08-
02-472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,26 337,6 178,6 69,36 2,57 87,78 46,44 18,03 0,67 19 4,94

72 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,040768 5763 234,95

73 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,08 2655,38 686,66 1968,72 212,37 212,43 54,93 157,5 16,99 74,8 5,98

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74 ФЕР46-03-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 50 см2 60*60

100 м
борозд

0,2 773,08 222,16 550,92 59,56 154,62 44,43 110,19 11,91 24,2 4,84

75 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

0,7 521,4 143,58 377,82 40,84 364,98 100,51 264,47 28,59 15,64 10,95

76 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,12 1930,16 608,53 35,23 231,62 73,02 4,23 75,22 9,03

77 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

78 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,01 165,95 165,95 1,66 1,66 12,96 0,13

79 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

10 15,62 15,62 156,2 156,2 1,22 12,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 10 4,1 4,1 41 41 0,32 3,2

138472,63 207,17

81 ФЕРм08-
02-149-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе,
масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м
кабеля

0,5 2174,4 131,6 1571,89 146,34 1087,2 65,8 785,95 73,17 13,68 6,84

82 ФССЦ-501-
8499
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50
мм2

1000 м 0,05 168957,78 8447,89

47212,3 6,84

42261,62 5110,36 2518,68 235,44 496,91

253132,89 78239,6 16018,8 3604,58 496,91

58165,64

14095,92

1998,38

2840,69

2135,53

27948,73

291,76

8854,63

35945,03

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 25628,94) (Поз. 34-35, 77-80)

Итого по разделу 2 Подвал
                           Раздел 3. Сеть электроснабжения

Итого по разделу 3 Сеть электроснабжения

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3276,03) (Поз. 67-68)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 4177,49) (Поз. 26-27, 55-56, 59-60)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 2966,01) (Поз. 2-4, 37-39)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 34504,6) (Поз. 1, 7-8, 10-12, 14-20, 22, 24, 28-29, 36, 42, 45-53, 57, 61-63, 65-66, 69-72, 81-82)

   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 343,25) (Поз. 9)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10541,23) (Поз. 30-33, 73-76)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8201,26

1015,57

2005,2

19663,21

5059,79

26,56 26,56

406,63 406,63

7,06 7,06

44,9 44,9

34486,68

301,64

62,14

2931,42

27503,17

1097,57

66382,62

2363,71 1017,81 1345,9 350,29 7,24

6449,45 2943,5 3505,95 910,33 20,94

5061,28 2418,06 2643,22 687,88 17,21

2411,08 1350,8 32,5 10,91

1381,03 680,22 700,81 182,34 4,84

17666,55 8410,39 8228,38 2130,84 61,14

8854,63

5059,79

   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 25628,94) (Поз. 34-35, 77-80)
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3276,03) (Поз. 67-68)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 4177,49) (Поз. 26-27, 55-56, 59-60)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 37813,86) (Поз. 1, 7-8, 10-12, 14-20, 22, 24, 28-29, 36, 42, 45-53, 57, 61-63, 65-66, 69-72, 81-82, 2-4, 37-
39, 9)

    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 6, 41
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Материалы:
      Итого Поз. 13, 54 "3 кв 2015 МАТ=5,48"
      Итого Поз. 21, 58 " п/п 102576 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1442 МАТ=3,6"

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10541,23) (Поз. 30-33, 73-76)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 5, 40
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 30 " п/п 21313 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-009-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 31, 73 " п/п 21319 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-009-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 32, 75 " п/п 21327 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 33, 76 " п/п 21475 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-017-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,51"

      Итого Поз. 74 " п/п 21328 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-011-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого

      Итого Поз. 23 " п/п 94031 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0473 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 25, 64 " п/п 55862 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2434 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 43 " п/п 106131 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-4996 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 44 " п/п 102597 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1463 МАТ=3,6"
      Итого
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 541,23)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 541,23)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31580,97 61,14

2219,18 2219,18 17,3

1056,85 1056,85 9,2

3276,03 3276,03 26,5

1998,38

1015,57

6289,98 26,5

104705,1 87,64

8930,74 8843,06 58,24

1421,28

2584,37

3297 2360,34 316,6 39,96 15,54

589,55 497,88 23,28 3,37 3,46

11116,22 10044,58 119,44 17,45 69,8

130,25

7212,46

3778,73

59337,96

919,26 831,03 21,43 1,22 5,48

204,31 184,94 5,34 0,31 1,22

2559,07 2178,31 303,44 29,55 15,14

253,69 201,48 34,73 1,68 1,37

1698,92

5170,57 2795,45 1600,3 214,95 18,98

      Итого
      Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 276,03)
      Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 276,03)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итоги по Монтажным работам

      Итого c накладными и см. прибылью
    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.1.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 67 " п/п 1550 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-055-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 68 " п/п 1599 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 15, 46 " п/п 27804 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-403-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 16 " п/п 92819 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8476 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 17, 48 " п/п 92825 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8482 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 18, 51 " п/п 91056 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-0643 МАТ=3,58"
      Итого Поз. 19, 82 " п/п 92842 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8499 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 20, 57 " п/п 28595 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 1, 7 " п/п 28588 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 8 " п/п 103364 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2229 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 10-11 "3 кв 2015 МАТ=5,48"
      Итого Поз. 12 " п/п 28612 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 14, 45 " п/п 27871 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 22 " п/п 28602 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 24, 63 " п/п 27852 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 28, 65 " п/п 27387 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-152-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 29, 66 " п/п 65561 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-8059 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 36, 53 " п/п 27266 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-102-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3018,93 2779,99 73,33 10,72 18,3

1070,81

1047,1

259,8

2328,4

243,56 144,68 16,41 1,07 1,01

47,52

609,71 461,9 107,48 11,79 3,21

899,48

953,41 711 114,67 10,26 4,94

1080,77

7296,31 1007,4 4998,64 1120,23 6,84

128060,18 33042,04 7735,09 1462,56 223,53

27948,73

17942,39

173951,3 223,53

1017,77 1010,46 7,31 7,66 8,23

125,54 125,54 1,05

1821,95 1818,83 3,12 3,52 15,24

2965,26 2954,83 10,43 11,18 24,52

2135,53

1542,33

6643,12 24,52

23,86 22,42 2,47

351,14 343,25 2,47

291,76

178,49

      Итого Поз. 47 " п/п 92810 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8467 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 49 " п/п 92849 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8506 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 50 " п/п 92850 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8507 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 52 " п/п 91057 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-0644 МАТ=3,58"
      Итого Поз. 61 " п/п 27946 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 62 " п/п 46873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1613 МАТ=4,6"

      Итого Поз. 42 " п/п 28626 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-594-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 34 504,60)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 34 504,60)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 2, 37 " п/п 24518 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-4-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 3, 38 " п/п 24514 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 69 " п/п 27935 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-471-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 70 " п/п 47719 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2542 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 71 " п/п 27944 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 72 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 81 " п/п 27380 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-149-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого

      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 343,25)

      Итого Поз. 4, 39 " п/п 24513 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 2 966,01)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 2 966,01)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
      Итого Поз. 9
      Всего с учетом " п/п 30191 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-06-037-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 343,25)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

821,39 2,47

3847,98 3735,64 25

1892,09

1462,5 441,85 3

1148,07

8350,64 4177,49 28

2840,69

2005,2

13196,53 28

194612,34 278,52

13018,71 13018,71 66,42

11957,11 11957,11 61

25,41 25,41 0,13

627,71 627,71 3,2

25628,94 25628,94 130,75

14095,92

8201,26

47926,12 130,75

47926,12 130,75

347243,56 496,91

158874,49

16018,8

81844,18

58165,64

35945,03

299317,44

347243,56

      Итого c накладными и см. прибылью
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

      Итого Поз. 35, 79 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 78 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 80 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 25 628,94)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 25 628,94)

      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 4 177,49)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого

  Итого с прочими затратами (47 926,12)

  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 34, 77 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 26, 59 " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 27, 60 " п/п 94142 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0584 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 55 " п/п 29124 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-02-030-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 56 " п/п 107935 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-6801 МАТ=4,39"
      Итого
      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 4 177,49)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6944,87

354188,43

63753,92

417942,35 496,91

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Железногорск ул. Октябрьская, д 42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Окна двери в МОП  г Железногорск  Октябрьская, д 42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.21
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,082 1082,58 840,63 241,95 104,49 88,77 68,93 19,84 8,57 103,91 8,52

                           Раздел 1. Окна двери в МОП.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________155,43

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________240,463
___________________________22,368

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР09-04-

013-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

6,3 98,47 32,17 14,35 620,36 202,67 90,41 3,197 20,14

3 ФССЦ-203-
8132
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Дверь противопожарная металлическая
двупольная ДПМ-02/60, размером
1500х2100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 5451,21 10902,42

4 ФЕР09-04-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

1,89 97,71 24,3 12,75 184,67 45,93 24,1 2,3805 4,5

5 ФССЦ-203-
8122
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Дверь противопожарная металлическая
однопольная ДПМ-01/60, размером
900х2100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 2679,27 2679,27

6 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,05 11722,52 1757,42 57,91 1,35 586,13 87,87 2,9 0,07 191,4405 9,57

7 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 3 16,97 12,66 3,59 50,91 37,98 10,77 1,2765 3,83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-101-

0961
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 428,27 1284,81

9 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,181 1767,24 1525,29 241,95 104,49 319,87 276,08 43,79 18,91 188,54 34,13

10 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,03 16385,65 2171,82 635,31 29,7 491,57 65,15 19,06 0,89 248,492 7,45

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
3

2921,77 8765,31

11 ФССЦ-203-
0954
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 0,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,08 5571,35 6017,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦ-203-
0955
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 1 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,92 4462,19 8567,4

13 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,1512 16385,65 2171,82 635,31 29,7 2477,51 328,38 96,06 4,49 248,492 37,57

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
15,12

2921,77 44177,16

14 ФССЦ-203-
0957
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью 2 м2 и более
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 15,12 2921,77 44177,16

15 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п.м 0,096 4217,98 207,86 17,91 0,68 404,93 19,95 1,72 0,07 24,3685 2,34

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,6 181,07 1738,27

17 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,0192 10025,83 1106,02 29,23 3,38 192,5 21,24 0,56 0,06 129,6625 2,49

18 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,13 11722,52 1757,42 57,91 1,35 1523,93 228,46 7,53 0,18 191,4405 24,89

19 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,05 42,98 42,98 45,13 45,13

20 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,05 11,42 11,42 11,99 11,99

199786,28 155,43

82364,66 1427,77 328,73 33,24 155,43

172041,73 21859,14 2090,72 508,91 155,43

17767,68

3027,4

Итого по разделу 1 Окна двери в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4387,54) (Поз. 2-5, 7-8)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3877,47

4790,37

5772,43

300,01

9976,87

1793,33

2757,94

143,48

2737,35

2544,77

1181,5 1055,32 126,18 131,21 8,52

4505,28 4226,78 278,5 289,51 34,13

5686,78 5282,1 404,68 420,72 42,65

4790,37

2737,35

13214,5 42,65

5124,47 3102,88 575,01 20,14

44154,8

1362,03 703,19 153,28 4,5

10851,04

663,02 581,47 68,5 3,83

5203,48

67358,84 4387,54 796,79 28,47

3027,4

2544,77

72931,01 28,47

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4846,84) (Поз. 6, 18)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6413,81) (Поз. 10-16)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 326,1) (Поз. 17)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5702,82) (Поз. 1, 9)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4846,84) (Поз. 6, 18)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5702,82) (Поз. 1, 9)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6413,81) (Поз. 10-16)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 326,1) (Поз. 17)

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 702,82)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 702,82)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 3 " п/п 67333 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8132 МАТ=4,05"

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4387,54) (Поз. 2-5, 7-8)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 1 " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 9 " п/п 21535 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого

    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 387,54)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 4 " п/п 5992 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"

    Итого Поз. 5 " п/п 67323 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8122 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 7 " п/п 5991 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-012-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,04"

    Итого Поз. 8 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 387,54)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2110,06 316,33 10,43 0,25 34,46

8814,77 4843,01 66,33 3,83 34,46

3877,47

1793,33

14485,57 34,46

9808,03 6024,94 732,16 82,37 45,02

10890,88

15506,99

46827,79

2466,46 305,43 10,94 1,07 2,34

2972,44

88472,59 6330,37 743,1 83,44 47,36

5772,43

2757,94

97002,96 47,36

192,5 21,24 0,56 0,06 2,49

941,55 325,18 3,56 0,92 2,49

300,01

143,48

1385,04 2,49

45,13 45,13

690,94 690,94

11,99 11,99

76,26 76,26

199786,28 155,43

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 6, 18
    Всего с учетом " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 846,84)

    Итого Поз. 14 " п/п 66979 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0957 МАТ=1,06"
    Итого Поз. 15 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 16 " п/п 48084 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2906 МАТ=1,71"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 413,81)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 413,81)

    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 846,84)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 10, 13 " п/п 6241 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,24"

    Итого Поз. 11 " п/п 66976 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0954 МАТ=1,81"
    Итого Поз. 12 " п/п 66977 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0955 МАТ=1,81"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 20

    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 17
    Всего с учетом " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 326,10)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 326,10)

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 19
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

148091,87

2090,72

22368,05

17767,68

9976,87

3995,73

203782,01

36680,76

240462,77 155,43

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Железногорск ул. Октябрьская, д 42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее водоснабжение и водоотведение г Железногорск ул.Октябрьская,д42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ВК.21
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,38 565,51 495,44 12,15 2,3 214,89 188,27 4,62 0,87 59,62 22,66

2 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,22 328,71 288,02 7,09 1,16 72,32 63,36 1,56 0,26 34,66 7,63

                           Раздел 1. Подпольный канал
                           Демонтаж сети В1 в подпольном канале

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________1384,99

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________805,573
___________________________203,909
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,1776 42,98 42,98 7,63 7,63

4 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,1776 11,42 11,42 2,03 2,03

5 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм
2 802,05 = 5 220,97 - 9,46 x 255,70
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,38 3348,08 1547,74 1720,78 227,14 1272,27 588,14 653,9 86,31 162,748 61,84

Уд 1. 507-
0592

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 63 мм

10 м 9,46
3,595

255,7 919,24

6 ФССЦ-507-
3359
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/63
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 35,95 109,48 3935,81

7 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,22 2048,87 1389,5 614,15 79,65 450,75 305,69 135,11 17,52 140,07 30,82

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 в подпольном канале
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
2,064

79,36 163,8

8 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 20,64 28,92 596,91

9 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 197,13 108,51 85,14 11,32 218,776 10,94

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
0,4495

48,32 21,72

10 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 4,495 11,45 51,47

11 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 62,09 558,81

12 ФССЦ-302-
1152
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 132,76 1062,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ФССЦ-507-

3173
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 1,42 14,2

14 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 16 6,46 103,36

15 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 75 мм 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 34,7 104,1

16 ФССЦ-507-
3310
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х25х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 17,3 17,3

17 ФССЦ-507-
3311
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х32х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 7 16,3 114,1

18 ФССЦ-507-
5068
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 6,34 6,34

19 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 0,96 0,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 ФССЦ-507-

5009
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 1,29 6,45

21 ФССЦ-507-
5012
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 7,97 39,85

22 ФССЦ-507-
5040
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 63х2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 141,81 141,81

23 ФЕР26-01-
017-01
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

6 156,23 40,16 28,29 937,38 240,96 169,74 4,048 24,29

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
8,628

269,51 2325,33

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
66

142,45 9401,7

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,198

60,23 11,93

24 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 24,2 22,75 550,55
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
25 ФССЦ-104-

0859
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 41,8 34,4 1437,92

26 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,005 4984,71 682,76 145,21 3,21 24,92 3,41 0,73 0,02 69,9545 0,35

27 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01 7383,45 895,11 248,09 6,25 73,83 8,95 2,48 0,06 91,7125 0,92

28 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

3 37,8 18,78 113,4 56,34 2,07 6,21

29 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 22 7,97 175,34

30 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 38 10,98 417,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

98167,19 165,66

31 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,96 372,98 331,22 8,15 1,33 358,06 317,97 7,82 1,28 39,859 38,26

32 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2112 42,98 42,98 9,08 9,08

33 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2112 11,42 11,42 2,41 2,41

34 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,96 2750,15 1875,82 829,1 107,53 2640,14 1800,79 795,94 103,23 189,0945 181,53

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
9,005

79,36 714,64

Итого по разделу 1 Подпольный канал
                           Раздел 2. В1 Квартиры(выше отм 0.000)
                           Демонтаж сети В1 по квартирам

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
35 ФССЦ-507-

3356
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 90,05 28,92 2604,25

36 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 32 3,16 101,12

37 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 ммм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 6,46 51,68

38 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 24 1,29 30,96

39 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,16 5274,5 921,72 196,04 4,34 843,92 147,48 31,37 0,69 94,4386 15,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
40 ФЕР16-07-

006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

40 44,37 25,35 1774,8 1014 2,7945 111,78

41 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 96 7,97 765,12

42 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 2119,27 1171,94 919,48 122,29 295,3476 118,14

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
3,596

48,32 173,76

43 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 35,96 11,45 411,74

                           Врезки по квартирам
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
44 ФССЦ-507-

5016
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 40 6,07 242,8

45 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 40 27,2 1088

214099,33 464,82

46 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,45 731,64 721,64 10 3,71 329,24 324,74 4,5 1,67 85,3 38,39

47 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,603 42,98 42,98 25,92 25,92

48 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,603 11,42 11,42 6,89 6,89

                           Демонтаж сети К1 (по подвалу )

                           Вывоз мусора

                           Сеть К1 (по подвалу )

Итого по разделу 2 В1 Квартиры(выше отм 0.000)
                           Раздел 3. К1 Подвал
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
49 ФЕР16-04-

004-02
И7-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,45 5055,86 603,52 50,76 4,3 2275,14 271,58 22,84 1,94 64,2045 28,89

50 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 20,8 249,6

51 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 22 7,1 156,2

52 ФССЦ-507-
4366
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 15,18 30,36

53 ФССЦ-507-
4365
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 2,89 17,34

54 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 43,79 350,32
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
55 ФЕР16-02-

005-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
гильзы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,025 15041,31 1262,5 319,11 10,98 376,03 31,56 7,98 0,27 132,756 3,32

56 ФЕР16-07-
006-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

4 91,39 24,62 365,56 98,48 2,714 10,86

57 ФССЦ-301-
7161
И6-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№190

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 45 11,32 509,4

44366,57 81,46

58 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

1,32 841,39 829,89 11,5 4,27 1110,63 1095,45 15,18 5,64 98,095 129,49

59 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,769 42,98 42,98 76,03 76,03

Итого по разделу 3 К1 Подвал
                           Раздел 4. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Демонтаж сети К1 (по квартирам )
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
60 ФССЦпг03-

21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,769 11,42 11,42 20,2 20,2

61 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,2 5284,86 814,75 68,53 5,81 6341,83 977,7 82,24 6,97 86,6761 104,01

62 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 40 20,8 832

63 ФССЦ-507-
4378
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 40 7,1 284

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
64 ФССЦ-507-

4363
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 40 7,78 311,2

65 ФССЦ-507-
4366
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 16 15,18 242,88

66 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 40 43,79 1751,6

67 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
гильзы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2 15594,87 1704,38 430,8 14,82 3118,97 340,88 86,16 2,96 179,2206 35,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
68 ФЕР16-07-

006-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

48 100,01 33,24 4800,48 1595,52 3,6639 175,87

69 ФССЦ-301-
7161
И6-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№190

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 138 11,32 1562,16

70 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)
4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,4 5188,98 4304,67 102,14 11,65 2075,59 1721,87 40,86 4,66 474,605 189,84

Уд 1. 301-
1521

Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
40

318 12720

291485,12 635,05

71 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,2 731,64 721,64 10 3,71 146,33 144,33 2 0,74 85,3 17,06

Итого по разделу 4 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Раздел 5. Чердак
                           Демонтаж сети К1

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
72 ФССЦпг01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,268 42,98 42,98 11,52 11,52

73 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,268 11,42 11,42 3,06 3,06

74 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2 5055,86 603,52 50,76 4,3 1011,17 120,7 10,15 0,86 64,2045 12,84

75 ФССЦ-507-
4380
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
87,5° диаметр 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 7,81 46,86

76 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 20,8 41,6

77 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная размером
110х110х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 13,45 26,9

                           Сеть К1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
78 ФССЦ-301-

7161
И6-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№190

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 20 11,32 226,4

79 ФЕР26-01-
017-01
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

2 156,23 40,16 28,29 312,46 80,32 56,58 4,048 8,1

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
2,876

269,51 775,11

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
22

142,45 3133,9

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,066

60,23 3,98

80 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 54 мм 50мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 22 32,02 704,44

21184,39 38

55494,81 12949,12 3170,97 369,56 1384,99

381281,6 198251,03 20167,36 5657,97 1384,99

182709,63

20685,12

3787,48

23261,19

134975,84

Итого по разделу 5 Чердак
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 32833,52) (Поз. 1-2, 31, 46, 58, 71)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4918,8) (Поз. 23-25, 79-80)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 26433,17) (Поз. 70)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137730,45) (Поз. 5-22, 26-28, 34-40, 42-45, 49-53, 55-57, 61-65, 67-69, 74-78)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

105311,4

13133,41

12687,92

2361,02

77129,05

3029,71 2882,41 29,38 13,32 22,66

6110,45 5838,16 59,66 23,58 45,89

24090,68 23952,8 137,88 123,25 184,94

33230,84 32673,37 226,92 160,15 253,49

20685,12

13133,41

67049,37 253,49

130,18 130,18

1993,06 1993,06

34,59 34,59

219,99 219,99

13241,21 9004,42 4158,8 1321,41 61,84

11138,34

38328,03 32250,21 5921,48 1848,68 212,35

9059,28

26107,42 19603,69 6389,38 2045,57 129,08

1310,88

1005,86

1911,74

72,85

   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 32833,52) (Поз. 1-2, 31, 46, 58, 71)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 26433,17) (Поз. 70)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4918,8) (Поз. 23-25, 79-80)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137730,45) (Поз. 5-22, 26-28, 34-40, 42-45, 49-53, 55-57, 61-65, 67-69, 74-78)

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-
338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 3, 32, 47, 59, 72
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 4, 33, 48, 60, 73

    Итого Поз. 1 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 2, 31 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 46, 58, 71 " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 32 833,52)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 32 833,52)

    Итого Поз. 9, 42 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 10, 43 " п/п 98858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3354 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 11 " п/п 78302 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1150 МАТ=1,8"
    Итого Поз. 12 " п/п 78304 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1152 МАТ=1,8"
    Итого Поз. 13 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 5 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"

    Итого Поз. 6 " п/п 98863 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3359 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 7, 34 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 8, 35 " п/п 98860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3356 МАТ=2,83"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

795,36

534,03

48,96

322,9

17,94

2,72

105,87

112,78

727,49

6176,73 2310,13 204,16 10,87 15,46

486,01 137,02 15,77 0,92 0,92

20394,42 16386,91 117,99

286,17

1245,56

5581,44

57536,14 20974,39 732,86 149,58 145,74

4930,85

1932,48

1199,52

76,12

22502,84 5702,06 598,73 49,45 39,16

42184,29 25935,14 186,73

10088,04

1366,17

205,72

118,09

281154,25 132303,97 18021,18 5426,48 909,27

134975,84

77129,05

493259,14 909,27

    Итого Поз. 14, 37 " п/п 98679 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 21 " п/п 100349 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5012 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 22 " п/п 100377 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5040 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 26, 39 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 27 " п/п 8027 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 28, 40 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 36 " п/п 98801 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3297 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 15 " п/п 98681 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3177 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 16 " п/п 98814 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3310 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 17 " п/п 98815 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3311 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 18 " п/п 100405 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5068 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 19 " п/п 100393 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5056 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 20, 38 " п/п 100346 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5009 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 53 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 55, 67 " п/п 8030 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,35"

    Итого Поз. 56, 68 " п/п 8186 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,68"

    Итого Поз. 57, 69, 78 " п/п 76175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-7161 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 64 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 75 " п/п 99882 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4380 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 44 " п/п 100353 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5016 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 45 " п/п 77938 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0062 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 49, 61, 74 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 50, 62, 76 " п/п 99971 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4469 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 51, 63 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 52, 65 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 77 " п/п 99860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4358 МАТ=4,39"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137 730,45)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137 730,45)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9096,94 4918,8 1439,4 32,39

1965,46

5133,37

2514,85

18710,62 4918,8 1439,4 32,39

3787,48

2361,02

24859,12 32,39

3808,86

1689,82

11518,52

17017,2

2075,59 1721,87 40,86 4,66 189,84

28955,64 26361,83 259,87 71,34 189,84

23261,19

12687,92

64904,75 189,84

669302,63 1384,99

162863,21

20167,36

203909

182709,63

105311,4

13386,05

682688,68

122883,96

805572,64 1384,99

    Итого Поз. 23, 79 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 24 " п/п 56996 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0855 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 25 " п/п 57000 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0859 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 80 " п/п 56999 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0858 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 918,80)

    Всего с учетом " п/п 23929 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-12 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,46"

    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 26 433,17)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 26 433,17)

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 918,80)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 29, 41 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 30 " п/п 74620 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5606 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 54, 66 "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Итого
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
(МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 70
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Железногорск ул. Октябрьская, д 42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Стропильная крыша г Железногорск  Октябрьская, д 42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.21
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр53-
15-6
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт внутренней поверхности кирпичных
стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича
площадью в одном месте до 1 м2

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно
сти стен

0,6 14091,54 3304,47 424,59 148,5 8454,92 1982,68 254,75 89,1 397,65 238,59

2 ФЕРр58-4-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка парапетных решеток 100 м
парапетн

ых
решеток

1 118,1 116,48 1,62 118,1 116,48 1,62 14,8 14,8

                           Раздел 1. Стропильная крыша

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________2862,176
___________________________494,076

_______________________________________________________________________________________________3666,74

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР46-04-

008-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из
асбестоцементных плит и черепицы

100 м2
покрытия

5,5 517,64 433,06 84,58 2847,02 2381,83 465,19 55,52 305,36

4 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов (гидроизоляции)

100 м2
покрытия

5,5 153,59 112,16 41,43 844,75 616,88 227,87 14,38 79,09

5 ФЕРр58-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

5,5 160,11 120,37 39,74 6,21 880,61 662,04 218,57 34,16 15,16 83,38

6 ФЕРр58-1-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

4 255,37 219,08 36,29 5,67 1021,48 876,32 145,16 22,68 27,08 108,32

7 ФЕРр58-1-
4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

4 76,77 53,44 23,33 3,65 307,08 213,76 93,32 14,6 6,73 26,92

8 ФЕРр58-2-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных

100 окон 0,06 2720,29 2709,92 10,37 163,22 162,6 0,62 341,3 20,48

9 ФЕРр58-3-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м
труб и

покрытий

1 71,18 70,98 0,2 71,18 70,98 0,2 9,1 9,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)
(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

88 54,2 22,52 31,68 4,02 4769,6 1981,76 2787,84 353,76 2,888 254,14

11 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка стропил
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

30 2340,25 230,22 47,78 2,54 70207,5 6906,6 1433,4 76,2 27,7035 831,11

12 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,4 4590,28 1366,59 57,99 1836,11 546,64 23,2 160,21 64,08

13 ФЕРр58-5-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена стропильных ног из бревен

100 м 0,9 4452,25 1366,59 57,99 4007,03 1229,93 52,19 160,21 144,19

14 ФЕРр58-5-
6
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: выправка деревянных стропильных
ног с постановкой раскосов

1 шт. 18 79,7 11,9 24,4 1434,6 214,2 439,2 1,42 25,56

15 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

6 392,81 65,03 27,58 1,86 2356,86 390,18 165,48 11,16 7,6245 45,75

16 ФССЦ-101-
0924
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами одностворных
высотой до 1,2 м

компл. 6 27,93 167,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,12 987,49 447,78 4,75 0,18 118,5 53,73 0,57 0,02 51,2325 6,15

18 ФЕР10-01-
008-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Обивка стен кровельной сталью:
неоцинкованной (слуховое окно)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,3 6039,51 267,58 25,06 1811,85 80,27 7,52 32,2 9,66

19 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой   (гидроизоляция)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

5,5 970,04 78,8 39,74 2,2 5335,22 433,4 218,57 12,1 9,016 49,59

20 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

1,3 2447,72 216,83 41,89 3182,04 281,88 54,46 25,875 33,64

21 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

4,125 2447,72 216,83 41,89 10096,85 894,42 172,8 25,875 106,73
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22 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

5,5 1111,41 356,81 600,64 46,79 6112,76 1962,46 3303,52 257,35 40,825 224,54

23 ФССЦ-101-
4535
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 605 64,97 39306,85

24 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0001 35011 3,5

26 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,6 10025,83 1106,02 29,23 3,38 6015,5 663,61 17,54 2,03 129,6625 77,8

27 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

10 286,45 141,19 143,43 2,03 2864,5 1411,9 1434,3 20,3 14,8465 148,47

28 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 322 15,16 4881,52
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29 ФЕР12-01-
009-0
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных с
держателями
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1 6792,84 308,12 28,69 2,7 6792,84 308,12 28,69 2,7 36,1215 36,12

30 ФЕРр58-
22-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 0,5 863,9 308,83 0,87 431,95 154,42 0,44 37,8 18,9

31 ФЕРр58-
10-7
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,06 7809,79 1021,04 6,97 468,59 61,26 0,42 119,7 7,18

32 ФЕРр58-
10-3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,12 4033,82 545,07 6,97 484,06 65,41 0,84 63,9 7,67

33 ФЕРр58-
10-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,83 6796,71 313,9 11,33 5641,27 260,54 9,4 36,8 30,54

34 ФЕРр58-
10-5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,06 4051,69 452,94 6,97 243,1 27,18 0,42 53,1 3,19

35 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,04 1078,94 877,85 164,51 8,28 43,16 35,11 6,58 0,33 102,9135 4,12
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36 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei
60, размером 600*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 946,43 1892,86

37 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

4,5 970,04 78,8 39,74 2,2 4365,18 354,6 178,83 9,9 9,016 40,57

38 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)
1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

4,4 1534,21 498,05 165,31 9,29 6750,52 2191,42 727,36 40,88 52,371 230,43

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
27,19

530 14410,7

39 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03
1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к
расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
утепляем

ого
покрытия

4,4 1796,83 553,28 221,46 13 7906,05 2434,43 974,42 57,2 58,179 255,99

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 9,27
40,79

530 21618,7

40 ФССЦ-104-
0496
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс"
ROCKWOOL
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 67,98 1270,9 86395,78
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ФЕР15-02-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: колонн
прямоугольных дымовых труб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,8 2293,54 1295,73 12,95 1834,83 1036,58 10,36 128,8 103,04

42 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,8 665,69 72 5,79 532,55 57,6 4,63 7,751 6,2

43 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1 3170,1 67,97 69,23 4,9 3170,1 67,97 69,23 4,9 7,6705 7,67

44 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1 3170,1 67,97 69,23 4,9 3170,1 67,97 69,23 4,9 7,6705 7,67

45 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,8 42,98 42,98 34,38 34,38

46 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 39,678 3,28 3,28 130,14 130,14

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 39,678 11,42 11,42 453,12 453,12

2378012,95 3666,74

309957,31 31257,16 14216,38 1014,27 3666,74

1732374,72 478547,1 90416,17 15528,48 3666,74

413647,21

51450,37

23154,83

23824,23

16883,77

14059,86

38564,61

119060,34

126649,2

231991,02

6502,68

56884,39

60571,35

37681,96

32561,87

17762,61

20026,16

8454,92 1982,68 254,75 89,1 238,59

67476,91 30354,83 1620,21 1364,12 238,59

23154,83

17762,61

108394,35 238,59

Итого по разделу 1 Стропильная крыша
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45910,25) (Поз. 3-4)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 132289,27) (Поз. 11, 15, 18, 20-21)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137662,17) (Поз. 10, 19, 26, 29, 37-40, 43-44)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17574,82) (Поз. 17, 41-42)

  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 72465,31) (Поз. 2, 5-9, 12-14, 30-34)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 31718,95) (Поз. 1)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34527,87) (Поз. 22, 35)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21926,98) (Поз. 27-28)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17574,82) (Поз. 17, 41-42)

Итоги по смете:
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 22356 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-15-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 31 718,95)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 31 718,95)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132289,27) (Поз. 11, 15, 18, 20-21)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137662,17) (Поз. 10, 19, 26, 29, 37-40, 43-44)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 72465,31) (Поз. 2, 5-9, 12-14, 30-34)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 67837,23) (Поз. 3-4, 27-28)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 31718,95) (Поз. 1)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34527,87) (Поз. 22, 35)

    Итого c накладными и см. прибылью
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1793,61 1783,31 10,3 14,8

11525,94 10135,83 1390,11 522,99 83,38

14339,68 13416,46 923,22 347,23 108,32

3866,19 3272,67 593,52 223,53 26,92

2493,35 2489,41 3,94 20,48

1087,97 1086,7 1,27 9,1

14658,02 8369,06 147,55 64,08

32105,48 18830,23 331,93 144,19

9970,9 3279,4 2793,31 25,56

4007,34 2364,17 2,8 18,9

2584,48 937,89 2,67 7,18

2928,7 1001,43 5,34 7,67

28756,77 3988,87 59,78 30,54

1410,1 416,13 2,67 3,19

131528,53 71371,56 6268,41 1093,75 564,31

51450,37

37681,96

220660,86 564,31

39424,43 36465,82 2958,61 305,36

10893,68 9444,43 1449,25 79,09

50318,11 45910,25 4407,86 384,45

38564,61

22036,92

110919,64 384,45

48071,41 30340,75 17730,66 5416,07 254,14

    Итого Поз. 8 " п/п 22621 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 9 " п/п 22624 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 12 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

    Итого Поз. 13 " п/п 22629 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,75"

    Итого Поз. 14 " п/п 22633 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,99"

    Итого Поз. 30 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 2 " п/п 22627 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 5 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 6 " п/п 22619 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 7 " п/п 22620 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 72 465,31)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 3 " п/п 21510 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 4 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого

    Итого Поз. 31 " п/п 22657 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

    Итого Поз. 32 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 33 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 34 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 72 465,31)

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 45 910,25)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45 910,25)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 10 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

58103,39 12064,28 2527,46 336,82 90,16

29421,74 10159,87 111,55 31,08 77,8

29368,14 4717,32 182,47 41,34 36,12

57680,21 33550,64 4626,01 625,87 230,43

64785,16 37271,12 6197,31 875,73 255,99

350766,87

32562,95 2081,24 880,61 150,04 15,34

670759,87 130185,2 32256,07 7476,95 959,98

126649,2

60571,35

857980,42 959,98

393878,9 105740,1 9116,42 1166,62 831,11

17220,9 5973,66 1052,45 170,86 45,75

7621,3 1228,93 47,83 9,66

69093,4 18009,15 1445,37 140,37

487814,5 130951,8 11662,07 1337,48 1026,89

119060,34

56884,39

663759,23 1026,89

167,58

678,7

678,7

    Итого Поз. 26 " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Итого Поз. 29 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 38 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 39 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"

    Итого Поз. 40 " п/п 56638 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0496 МАТ=4,06"
    Итого Поз. 43-44 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого Поз. 19, 37 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого Поз. 15 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"

    Итого Поз. 18 " п/п 6160 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,68"

    Итого Поз. 20-21 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 132 289,27)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132 289,27)

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 137 662,17)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 137 662,17)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 11 " п/п 6145 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,51"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):

    Итого c накладными и см. прибылью
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 16
    Всего с учетом " п/п 46279 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0924 МАТ=4,05"
    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 0,00)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1018,84 822,61 3,63 0,31 6,15

20198,41 15870,04 65,89 103,04

2411,63 881,86 29,45 6,2

23628,88 17574,51 98,97 0,31 115,39

14059,86

6502,68

44191,42 115,39

55916,17 30045,26 21010,39 3940,03 224,54

585,41 537,53 41,85 5,05 4,12

56501,58 30582,79 21052,24 3945,08 228,66

23824,23

20026,16

100351,97 228,66

180811,51

15,37

10372,87

191199,75

30819,78 21616,19 9122,15 310,79 148,47

17719,92

48539,7 21616,19 9122,15 310,79 148,47

16883,77

10524,95

75948,42 148,47

164,52 164,52

1046,35 1046,35

453,12 453,12

    Итого Поз. 35 " п/п 6024 - 3 кв 2015г - ФЕР09-06-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,1"

    Итого Поз. 17 " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"

    Итого Поз. 41 " п/п 7480 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого Поз. 42 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Итого

    Итого Поз. 45-46
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 47

    Итого Поз. 28 " п/п 60188 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,63"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21 926,98)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21 926,98)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:

    Итого Поз. 24 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 25 " п/п 47054 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1811 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 36 "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"
    Итого
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 27 " п/п 10556 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,45"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 527,87)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 527,87)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 23 " п/п 49637 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4535 МАТ=4,6"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 574,82)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 574,82)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 22 " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2881,84 2881,84

2378012,95 3666,74

1163411,41

90416,17

494075,62

413647,21

231991,02

47560,26

2425573,21

436603,18

2862176,39 3666,74

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Железногорск ул. Октябрьская, д 42 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Фасад г Железногорск  Октябрьская, д 42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.20
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 1,6 204,7 204,7 327,52 327,52 26,243 41,99

                           Раздел 1. Фасад.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________3393,69

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________1753,387
___________________________513,702
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР13-06-

003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

160 10,16 10,16 1625,6 1625,6 1,1902 190,43

3 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,6 6422,49 1577,66 76,53 27,26 10275,98 2524,26 122,45 43,62 171,8589 274,97

4 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 16 40,66 650,56

5 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 шт. 16 2051,17 483,2 1567,97 169,14 32818,72 7731,2 25087,52 2706,24 52,6355 842,17

6 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,6 677,36 82,8 6,66 1083,78 132,48 10,66 8,9136 14,26
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР13-06-

004-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обеспыливание поверхности очистка
фасада здания
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
обеспыл
иваемой
поверхно

сти

900 1,51 1,12 0,39 1359 1008 351 0,1322 118,98

8 ФЕРр61-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( плиты парпетов всего 30 мм)
2 084,23 = 3 263,25 - 2,31 x 510,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

1 2396,74 2369,99 25,89 11,18 2396,74 2369,99 25,89 11,18 264,2125 264,21

Уд 1. 402-
0086

Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 2,31
2,31

510,4 1179,02

9 ФЕРр61-4-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

1 1010,91 405,92 12,94 5,59 1010,91 405,92 12,94 5,59 45,2525 45,25

10 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 10 40,66 406,6

11 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

0,6 599,61 165,12 434,49 46,97 359,77 99,07 260,7 28,18 17,986 10,79
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладны

х
деталей

0,002808 6277,2 487,65 78,36 8,93 17,63 1,37 0,22 0,03 61,4169 0,17

13 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором расшивка трещин
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

10 38,38 27,96 383,8 279,6 3,1165 31,17

14 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

6 38,38 27,96 230,28 167,76 3,1165 18,7

15 ФЕРр61-
26-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов (восстановление
выветренных швов кладки)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

2 370,77 355,02 0,2 741,54 710,04 0,4 41,0895 82,18

16 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (отливы)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м 0,54 2569,95 406,21 6,89 1,24 1387,77 219,35 3,72 0,67 47,6215 25,72

17 ФЕРр61-
20-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки наружных
прямолинейных откосов по камню и бетону
цементно-известковым раствором: с земли
и лесов
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,9 5737,32 3455,05 2,66 5163,59 3109,55 2,39 371,91 334,72
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,9 677,36 82,8 6,66 609,62 74,52 5,99 8,9136 8,02

19 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами усиление
дверных проемов металлической обоймой
усиление балконных  плит  )
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т 0,14 9433,03 2195,75 1144,26 79,49 1320,62 307,41 160,2 11,13 224,9745 31,5

20 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм   (плит
козырьков всего 30-50 мм)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,06 1416,81 311,03 273,82 31,42 85,01 18,66 16,43 1,89 35,9984 2,16

21 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины добавлять
или исключать к расценке 12-01-017-01
((30+50)/2-15=25мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.;
ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,06 1652,63 249,89 77,24 9,87 99,16 14,99 4,63 0,59 28,9225 1,74
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕР12-01-
002-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в один слой
(гидроизоляция по верху козырьков плит )
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
кровли

0,06 5472,7 104,93 33,11 2,14 328,36 6,3 1,99 0,13 11,1619 0,67

23 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т 1,3 9433,03 2195,75 1144,26 79,49 12262,94 2854,48 1487,54 103,34 224,9745 292,47

24 ФЕР12-01-
002-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в один слой
(гидроизоляция по верху балконных плит )
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
кровли

0,18 5472,7 104,93 33,11 2,14 985,09 18,89 5,96 0,39 11,1619 2,01

25 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Восстановление защитных слоев бетонных
плит  30 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,18 1416,81 311,03 273,82 31,42 255,03 55,99 49,29 5,66 35,9984 6,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины добавлять
или исключать к расценке 12-01-017-01
(мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,18 992,48 150,53 46,65 5,96 178,65 27,1 8,4 1,07 17,4225 3,14

27 ФЕРр61-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( плиты парпетов всего 30 мм)
2 084,23 = 3 263,25 - 2,31 x 510,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,42 2396,74 2369,99 25,89 11,18 1006,63 995,4 10,87 4,7 264,2125 110,97

Уд 1. 402-
0086

Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 2,31
0,9702

510,4 495,19

28 ФЕРр61-4-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,42 1010,91 405,92 12,94 5,59 424,58 170,49 5,43 2,35 45,2525 19,01

29 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 4,2 40,66 170,77

30 ФЕР06-01-
001-16
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство фундаментных плит
железобетонных: плоских  ремонт крыльца
входов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,03 120130,9 2489,25 3693,34 528,81 3603,93 74,68 110,8 15,86 291,8228 8,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕР08-02-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических решеток приямков
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
металли
ческих

изделий

0,02 12892,64 555,17 311,25 13,4 257,85 11,1 6,23 0,27 62,66 1,25

32 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

10,6 849,04 497,05 8,77 8999,82 5268,73 92,96 57,5288 609,81

33 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 20,8908 3,77 3,77 78,76 78,76

34 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 20,8908 13,13 13,13 274,3 274,3

1456785,36 3393,69

91180,91 30610,45 28197,67 2942,89 3393,69

809316 468645,99 179337,17 45055,64 3393,69

409715,59

79858,35

2391,64

4999,83

27821,09

Итого по разделу 1 Фасад.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 119191,56) (Поз. 4, 8-10, 15, 17, 27-29)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 3368,51) (Поз. 16)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 6849,08) (Поз. 13-14)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40320,42) (Поз. 2, 7)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35095,67

182213,48

2155,88

75179,65

237753,77

47676,62

15718,86

1631,55

1751,63

123475,79

3835,48

11,14

43652,7

5014,33 5014,33 41,99

277921,3 118364,67 159556,63 41432,53 842,17

3174,81 1516,76 1658,05 431,44 10,79

101792,69 48408,54 10479,63 1752,54 323,97

387903,13 173304,3 171694,31 43616,51 1218,92

182213,48

104121,99

674238,6 1218,92

24887,94 24887,94 190,43

17664,84 15432,48 2232,36 118,98

42552,78 40320,42 2232,36 309,41

27821,09

19353,8

89727,67 309,41

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 216920,81) (Поз. 1, 5, 11, 19, 23)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2343,34) (Поз. 12, 20-22, 24-26)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 80838,33) (Поз. 31-32)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 119191,56) (Поз. 4, 8-10, 15, 17, 27-29)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43869,58) (Поз. 3, 6, 18, 30)

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 80838,33) (Поз. 31-32)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 1 " п/п 21240 - 3 кв 2015г - ФЕР46-02-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 5 " п/п 21315 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-009-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 11 " п/п 21327 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42483,41) (Поз. 3, 6, 18)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3708,08) (Поз. 20-22, 24-26, 30)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 3368,51) (Поз. 16)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 257241,23) (Поз. 1, 5, 11, 19, 23, 2, 7)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 6849,08) (Поз. 13-14)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21,43) (Поз. 12)

    Итого Поз. 2 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 7 " п/п 7059 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-004-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40 320,42)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40 320,42)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 19, 23 " п/п 21189 - 3 кв 2015г - ФЕР46-01-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,89"

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 216 920,81)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 216 920,81)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

79021,11 38646,42 778,78 667,82 274,97

7963,56 3169,17 105,89 22,28

86984,67 41815,59 884,67 667,82 297,25

33986,73

15718,86

136690,26 297,25

5390,61

51764,88 51524,12 233,79 243,12 375,18

13742,12 8824,84 116,83 121,56 64,26

11041,5 10870,71 2,54 82,18

58721,84 47607,21 15,2 334,72

140660,95 118826,88 368,36 364,68 856,34

79858,35

47676,62

268195,92 856,34

17,63 1,37 0,22 0,03 0,17

95,99 20,97 1,4 0,46 0,17

19,72

11,14

126,85 0,17

614,08 447,36 49,87

7939,43 6849,08 49,87

    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 4, 10, 29 " п/п 80330 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0138 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 8, 27 " п/п 22841 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Итого Поз. 9, 28 " п/п 22842 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Итого Поз. 15 " п/п 23048 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-26-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 3 " п/п 7592 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого Поз. 6, 18 " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42 483,41)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42 483,41)

    Итого Поз. 12
    Всего с учетом " п/п 4786 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-092-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21,43)
    Сметная прибыль 52% = 77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21,43)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):

    Итого Поз. 17 " п/п 22974 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого
    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 119 191,56)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 119 191,56)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 13-14
    Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4999,83

3835,48

16774,74 49,87

1387,77 219,35 3,72 0,67 25,72

7586,48 3358,25 23,66 10,26 25,72

2391,64

1751,63

11729,75 25,72

2856,73 1142,89 417,98 115,59 8,64

2183,66 644,4 82,87 25,41 4,88

5544,66 385,66 50,56 7,96 2,68

10585,05 2172,95 551,41 148,96 16,2

2136,16

1021,64

13742,85 16,2

3603,93 74,68 110,8 15,86 8,75

21606,68 1143,35 704,69 242,82 8,75

1108,94

609,91

23325,53 8,75

1272,66 169,94 39,62 4,13 1,25

99882,72 80664,26 591,23 609,81

101155,38 80834,2 630,85 4,13 611,06

    Итого Поз. 16
    Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 3 368,51)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 3 368,51)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 6 849,08)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 6 849,08)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):

    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 30
    Всего с учетом " п/п 4455 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-001-16 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,78"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 386,17)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 386,17)

    Итого Поз. 20, 25 " п/п 6818 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого Поз. 21, 26 " п/п 6819 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого Поз. 22, 24 " п/п 6764 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-002-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,99"

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 321,91)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 321,91)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 31 " п/п 5579 - 3 кв 2015г - ФЕР08-02-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 32 " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75179,65

43652,7

219987,73 611,06

78,76 78,76

500,91 500,91

274,3 274,3

1744,55 1744,55

1456785,36 3393,69

161332,84

179337,17

513701,63

409715,59

237753,77

29135,71

1485921,07

267465,79

1753386,86 3393,69

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 33
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 80 838,33)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

    Итого Поз. 34
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 80 838,33)
    Итого c накладными и см. прибылью
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