
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область,пос. Им. К. Либкнехта ул. Кирова, д. 3 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 040-15-КР Фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-040-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
кирпичных (цоколь)

100 м2 0,368 178 178 65,5 65,5 22,82 8,4

2 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками              (
фасада)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

499,9 7,68 7,68 3839,23 3839,23 0,9 449,91

2 ФЕР15-04-
006-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2
покрытия

4,999 64,37 63,01 1,18 0,14 321,79 314,99 5,9 0,7 6,55 32,74 0,01 0,05

_______________________________________________________________________________________________2025,73

___________________________634,757
___________________________278,225

                           Раздел 1.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦ-101-

6511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС
Бетон-контакт"

т 0,065 18390,16 1195,36

4 ФЕРр61-28-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки: по кирпичным и
бетонным поверхностям

100 м2
поверхно

сти

4,999 3938,41 636,48 11,5 19688,11 3181,76 57,49 81,6 407,92

5 ФЕРр61-24-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки фасадов сухой
растворной смесью (типа «Ветонит»)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

4,999 5020,64 669,99 87,7 64,46 25098,18 3349,28 438,41 322,24 62,91 314,49 6,21 31,04

6 ФЕРр62-27-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом: с лесов и
земли

100 м2
ошпакле
ванной

поверхно
сти

4,999 318,33 205,15 0,87 1591,33 1025,54 4,35 24,05 120,23

7 ФЕРр62-26-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности фасадов:
простых за 2 раза с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

4,999 1096,29 126,06 98,61 5480,35 630,17 492,95 14,59 72,94

8 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

5,425 725,16 375,84 6,1 3933,99 2038,93 33,09 43,5 235,99

9 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж козырька

(Демонтаж (разборка) металлических конструкций
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 т
конструк

ций

0,032 721,18 387,15 334,03 36,23 23,08 12,39 10,69 1,16 44,296 1,42 2,674 0,09

10 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж стальных конструкций козырька

1 072,76 = 1 262,60 - 0,021 x 9 040,00

1 т
конструк

ций

0,06472 1072,76 553,07 477,18 51,76 69,43 35,79 30,88 3,35 63,28 4,1 3,82 0,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-1714 Болты с гайками и шайбами
строительные

т 0,021
0,0014

9040 12,66

11 ФССЦ-101-
1897
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали
Ст3сп, шириной полок 50 мм

т 0,06472 5763 372,98

12 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
два раза: грунтовкой ГФ-021

(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,042 537,4 113,1 18,86 0,2 22,57 4,75 0,79 0,01 10,62 0,45 0,02

13 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,042 644,48 69,48 12,44 0,2 27,07 2,92 0,52 0,01 7,66 0,32 0,02

14 ФЕРр69-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сверление отверстий: на каждые 0,5
кирпича толщины стен добавлять к
расценке 69-2-1

100
отверсти

й

0,12 54,92 45,04 9,88 6,59 5,4 1,19 5,28 0,63

15 ФЕРр69-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сверление отверстий: на каждые 0,5
кирпича толщины стен добавлять к
расценке 69-2-1 (до 150 мм)

100
отверсти

й

0,12 54,92 45,04 9,88 6,59 5,4 1,19 5,28 0,63

16 ФЕР09-05-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Постановка болтов: строительных с гайками
и шайбами

100 шт.
болтов

0,12 110,55 107,93 2,62 13,27 12,96 0,31 11,9 1,43

17 ФССЦ-101-
4476
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Болт 16,0x150 мм шт. 12 7,75 93

18 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж кровельного покрытия козырька из
профлиста

100 м2
покрытия

0,023 944,74 310,27 480,51 37,43 21,73 7,14 11,05 0,86 35,5 0,82 2,61 0,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦ-101-
3843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный:
НС35-1000-0,7

т 0,017 10147,7 172,51

20 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 32,8 42,98 42,98 1409,74 1409,74

21 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 32,8 15,35 15,35 503,48 503,48

527382,14 2025,73 36,35

63955,88 14532,15 3002,03 328,33 1652,42 31,49

67694,23 17793,4 3479,13 379,34 2025,73 36,35

963,67 940,37 23,31 1,52 109,077 0,1125

2774,68 2320,88 453,8 49,48 264,225 4,7415

490510,65 272417 22127,27 5807,68 2025,73 36,35

200048,78

125,5

80843,71

19822,89

54779,84

5114,64

968,77

38393,43

123471,34

60001,48

2365,52

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 150003,71) (Поз. 4-7, 14-15)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6393,3) (Поз. 2-3)

   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 120662,25) (Поз. 4-5)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 29151,31) (Поз. 6-7)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 79391,07) (Поз. 2, 12-13, 9-10, 16-18)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6393,3) (Поз. 2-3)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1153,3) (Поз. 1, 11)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 41283,26) (Поз. 8)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 190,15) (Поз. 14-15)

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 2, 12-13, 2, 8-10, 16, 18)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2, 12-13, 2, 4-10, 16, 18, 14-15, 20-21)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37940,9

22292,96

870,48

1153,3 1153,3 9,66

1715,71

2869,01 1153,3 9,66

968,77

553,58

4391,36 9,66

77734,69 77734,69 595,01

151,42 96,15 7,25 0,15 0,6

151,54 59,1 4,77 0,15 0,43

78037,65 77889,94 12,02 0,3 596,04

53744,27

37387,32

169169,24 596,04

6435,84 6377,84 54 15,46 43,3 0,07

5247,63

11683,47 6377,84 54 15,46 43,3 0,07

5114,64

2365,52

19163,63 43,3 0,07

137039,47 56019,6 420,46 469,11

141024,4 58969,07 3206,52 5673,58 361,66 35,7

278063,87 114988,7 3626,98 5673,58 830,77 35,7

80843,71

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4 " п/п 23058 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-28-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 5 " п/п 23040 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-24-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,7"

    Итого
    Накладные расходы 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 120 662,25)

    Итого Поз. 2 " п/п 7696 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-006-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,44"

    Итого Поз. 3 " п/п 51612 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6511 МАТ=4,39"
    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 393,30)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 393,30)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 13 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 77 890,24)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 77 890,24)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 153,30)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 153,30)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 12 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1500,83) (Поз. 9-10, 16-18)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 11 " п/п 47129 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1897 МАТ=4,6"
    Итого

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 79043,54) (Поз. 1, 11, 2, 12-13)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 41283,26) (Поз. 8)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

48264,9

407172,48 830,77 35,7

22731,06 18056,15 31,8 138,26

28730,86 11095,16 3605,42 83,88

51461,92 29151,31 3637,22 222,14

19822,89

11660,52

82945,33 222,14

3933,99 2038,93 33,09 235,99

4248,1 2344,77 41,36 271,39

4606,02 2696,49 47,56 312,1

51119,03 41283,26 302,48 312,1

38393,43

22292,96

111805,42 312,1

1373,53 975,55 380,01 99,36 7,3 0,49

265,27 262,41 2,86 1,89

376,65

265,85 144,53 101 18,98 1,08 0,09

2281,3 1382,49 483,87 118,34 10,27 0,58

1035,57

870,48

4187,35 10,27 0,58

13,18 10,8 2,38 1,26

15,16 12,42 2,74 1,45

207,58 190,15 17,43 1,45

125,5

76,06    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 190,15)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14-15
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом " п/п 24671 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 190,15)

    Итого Поз. 16 " п/п 6001 - 3 кв 2015г - ФЕР09-05-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 17 " п/п 49578 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4476 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 18 " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 500,83)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 500,83)

    Всего с учетом " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 41 283,26)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 41 283,26)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9-10 " п/п 5935 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-014-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,51"

    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 29 151,31)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 8
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 23274 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-27-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,27"

    Итого Поз. 7 " п/п 23265 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

    Итого
    Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 29 151,31)

    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 120 662,25)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

409,14 1,45

172,51

172,51

172,51

793,55

793,55

1409,74 1409,74

1621,2 1621,2

10310,83 10310,83

503,48 503,48

579 579

3682,44 3682,44

814030,77 2025,73 36,35

527382,14

195966,42

22127,27

278224,64

200048,78

123471,34

10547,64

537929,78

96827,36

634757,14 2025,73 36,35

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Итого
   814 030,77 * 0,64786512
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 21
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Всего с учетом " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 20

    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область,пос. Им. К. Либкнехта ул. Кирова, д. 3 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 040-15-КР Водоснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-040-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром:   40
мм

100 м
трубопро

вода

0,54
0,2+0,2+0,14

565,51 495,44 12,15 2,3 305,38 267,54 6,56 1,24 59,62 32,19 0,17 0,09

2 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,5 328,71 288,02 7,09 1,35 164,36 144,01 3,55 0,68 34,66 17,33 0,1 0,05

_______________________________________________________________________________________________529,67

___________________________221,388
___________________________82,019

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Система В 1 ( по полам  первого этажа)
                           Демонтаж

                           Монтаж

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР16-04-

002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм

2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2 3754,92 1816,91 1858,44 245,31 750,98 363,38 371,69 49,06 191,052 38,21 18,171 3,63

Уд 1. 507-3684 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
18,92

41,6 787,07

4 ФССЦ-507-
3371
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/63

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 18,92 168,93 3196,16

5 ФССЦ-301-
5606
И5-Пр.
Минрегион от
29.12.11 №629

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 34 10,98 373,32

5 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм

2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2 3829,02 1895,24 1858,44 245,31 765,8 379,05 371,69 49,06 191,052 38,21 18,171 3,63

Уд 1. 507-3683 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
18,92

26,09 493,62

6 ФССЦ-507-
3370
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/50

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 18,92 110,8 2096,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦ-301-

5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 50 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4
40 / 10

79,1 316,4

8 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4 3093,3 2174,86 833,31 107,53 1237,32 869,94 333,32 43,01 219,24 87,7 7,965 3,19

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
37,48

24,28 910,01

9 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 37,48 75,31 2822,62

10 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8
80 / 10

69,4 555,2

11 ФССЦ-507-
3308
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,7 117,6 82,32

12 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 89х63 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 327 32,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦ-507-
5040
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 63х2"

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 1418,1 141,81

83664,32 245,69 13,23

14 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром:   40
мм

100 м
трубопро

вода

0,6 565,51 495,44 12,15 2,3 339,31 297,26 7,29 1,38 59,62 35,77 0,17 0,1

15 ФЕРр65-1-1
Пр. Минрегион
от 13.10.08 №
207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,4 328,71 288,02 7,09 1,16 131,48 115,21 2,84 0,46 34,66 13,86 0,1 0,04

16 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,6 3093,3 2174,86 833,31 107,53 1855,98 1304,92 499,99 64,52 219,24 131,54 7,965 4,78

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
56,22

24,28 1365,02

17 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 56,22 75,31 4233,93

18 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 14
140 / 10

69,4 971,6

                           Раздел 2. Система  В 1 ( стояки по квартирам)

                           Монтаж

Итого по разделу 1 Система В 1 ( по полам  первого этажа)

                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4 2339,65 1631,15 663,28 86,02 935,86 652,46 265,31 34,41 164,43 65,77 6,372 2,55

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
37,52

15,56 583,81

20 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/32

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 37,52 51,83 1944,66

21 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 32 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 13,5 79,7 1075,95

28 ФССЦ-507-
5006
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 45 град, полипропиленовый
диаметром 63 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 20,37 20,37

29 ФССЦ-507-
3177
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 63 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 34,7 34,7

22 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х25-Тр

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6 63,8 102,08

23 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25-Тр

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6 34,6 55,36

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФССЦ-507-
3303
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32-Тр

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8 64,9 51,92

25 ФССЦ-302-
0066
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 40 мм, тип в/в

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 164,88 1319,04

26 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 32 мм, тип в/в

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 101,79 814,32

27 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 16 63,98 1023,68

30 ФССЦпг-01-
01-01-031
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: труб металлических

1 т груза 0,65 18,49 18,49 12,02 12,02

31 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,65 15,35 15,35 9,98 9,98

100274,02 283,98 9,33

27772,95 4393,77 1884,24 243,82 460,58 18,06

28895,55 5052,84 2347,77 304,4 529,67 22,55

995,97 535,46 460,5 60,02 54,2145 4,445

                           Погрузка , перевозка

Итого по разделу 2 Система  В 1 ( стояки по квартирам)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5, 8, 16, 19)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

126,63 123,6 3,04 0,56 14,8725 0,042

165037,48 77358,98 14931,82 4660,36 529,67 22,55

75277,99

9181,75

66096,24

43598,96

5829,68

37769,28

12520,58 11972,57 122,05 54,2 94,09 0,26

2651,49 2535,49 25,95 11,94 19,93 0,06

15172,07 14508,06 148 66,14 114,02 0,32

9181,75

5829,68

30183,5 114,02 0,32

9393,87 6397,9 2954,92 938,96 43,94 4,54

9045,13

2793,37

9663,49 6673,78 2954,92 938,96 43,94 4,54

5932,64

45168,5 38291,69 6624,83 2057,82 252,13 9,96

19970,04

6183,54

232,97

92,54

727,49

13649,78 11487,55 2109,23 658,48 75,64 3,19

5503,39

4580,63

    Итого Поз. 12 " п/п 100409 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5072 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 13 " п/п 100377 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5040 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 19 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"
    Итого Поз. 20 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 21, 28-29 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"

    Итого Поз. 11 " п/п 98812 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3308 МАТ=2,83"

    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 14 574,20)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"

    Итого Поз. 4 " п/п 98875 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3371 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 5, 7 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 5 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"

    Итого Поз. 6 " п/п 98874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3370 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 8, 16 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"
    Итого Поз. 9, 17 " п/п 98873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3369 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 10, 18 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"

    Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 14 574,20)

   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 14574,2) (Поз. 1-2, 14-15)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 67445,14) (Поз. 3-5, 5-13, 16-21, 28-29, 22-27)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 14574,2) (Поз. 1-2, 14-15)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 67445,14) (Поз. 3-5, 5-13, 16-21, 28-29, 22-27)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1, 14-15 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 2 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого

  В том числе, справочно:

   МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1, 14-15, 2)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

288,89

156,67

146,93

6766,68

4177,46

5251,48

149725,49 62850,92 14643,9 4594,22 415,65 22,23

66096,24

37769,28

253591,01 415,65 22,23

12,02 12,02

76,45 76,45

9,98 9,98

63,47 63,47

283914,43 529,67 22,55

183938,26

72746,68

14931,82

82019,34

75277,99

43598,96

3678,77

187617,03

33771,07

221388,1 529,67 22,55

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого Поз. 23 " п/п 98804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3300 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 24 " п/п 98807 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3303 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 25 " п/п 77942 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0066 МАТ=5,13"

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 31
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   283 914,43 * 0,647865128231715
    Справочно, в текущих ценах:

    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 67 445,14)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 67 445,14)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 30

    Итого Поз. 26 " п/п 77941 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0065 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 27 " п/п 77940 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,13"
    Итого

    Итого Поз. 22 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область,пос. Им. К. Либкнехта ул. Кирова, д. 3 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 040-15-КР Система электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-040-15-КР
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66 0,41 0,41

2 Счёт № 147 Щит ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 (800х650х250)
2911,30:5,48*1,003*1,02=543,51 руб.

шт 1 543,51 543,51

_______________________________________________________________________________________________346,43

_______________________________________________________________________________________________6,555
_______________________________________________________________________________________________83,148
_______________________________________________________________________________________________54,746

___________________________173,860

___________________________52,493

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Электрощитовые изделия

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРм08-03-

575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 17 11,51 11,11 195,67 188,87 1,12 19,04

4 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
6А  ВА47-63
59,32:5,48*1,003*1,02=11,07 руб.

шт 1 11,07 11,07

5 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 1 10,25 10,25

6 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
6А  ВА47-63
178,26:5,48*1,003*1,02=33,28 руб.

шт 2 33,28 66,56

7 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
20А  ВА47-63
177,99:5,48*1,003*1,02=33,23 руб.

шт 1 33,23 33,23

8 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
25А  ВА47-63
169,91:5,48*1,003*1,02=31,72 руб.

шт 1 31,72 31,72

9 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
80А  ВА47-100
697,62:5,48*1,003*1,02=130,24 руб.

шт 2 130,24 260,48

10 Счёт №
7275

ВА88-33 3Р 100А 35кА ИЭК
2718,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 430,13руб.

шт 1 430,13 430,13

11 Счёт № 147 Выключатель автоматический 4-пол. хар. С
25А  ВА47-63
971,51:5,48*1,003*1,02=181,37 руб.

шт 1 181,37 181,37

12 Счёт № 147 Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 2п 16А 30мА С
575,65:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 6 107,47 644,82

13 Счёт № 147 Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 25А/30мА 6кА АС
575,64:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 1 107,47 107,47

14 ФЕРм08-03-
529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Контактор переменного тока на
конструкции на ток: до 160 А

1 шт. 6 167,12 39,28 3,91 0,14 1002,72 235,68 23,46 0,84 3,96 23,76 0,01 0,06

15 Счёт № 147 Контактор модульный 40А 2п 220В 2НО КМ
958,91:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 1 179,02 179,02

16 Счёт № 147 Контактор модульный КМ-20А 4НО (3 мод)
958,90:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 2 179,02 358,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 Счёт № 147 Контактор модульный КМ 16А NO+NC (1
мод)
493,16:5,48*1,003*1,02=92,07 руб.

шт 3 92,07 276,21

18 ФЕРм08-02-
371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94 0,01 0,01

19 Счёт № 147 Фотореле с фотодатчиком ФР602 2,5 кВт
IP44 230В смешанное измерение с
регулировкой
208,24:5,48*1,003*1,02=38,88 руб.

шт 1 38,88 38,88

20 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13 0,04 0,04

21 Счёт № 147 Контактор модульный КМ63-AF-УХЛЗ
(Кнопка управления)
1280,72:5,48*1,003*1,02=239,10 руб.

шт 1 239,1 239,1

22 ФЕРм08-03-
521-15
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Рубильник на плите с центральной
или боковой рукояткой или управлением
штангой, устанавливаемый на
металлическом основании: трехполюсный
на ток до 250 А

1 шт. 1 44,04 29,93 0,54 44,04 29,93 0,54 2,81 2,81

23 Счёт № 147 Рубильник ВР32-35В71250-32 УХЛ3 250А
съёмная боковая смещённая рукоятка 3-х
полюсный на два направления с
дугогасительными камерами IP32
1191,89:5,48*1,003*1,02=222,51 руб.

шт. 1 222,51 222,51

24 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные     (из
ранее демонтированного материала)

1 шт. 2 9,67 6,94 2,22 0,14 19,34 13,88 4,44 0,28 0,7 1,4 0,01 0,02

25 Счёт № 147 Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный
СЕ 301 R33Тр/5 Т4 D+Щ кл. 0,5s RS485
230/400 В ЖК
2937,02:5,48*1,003*1,02=548,31 руб.

шт 1 548,31 548,31

26 Счёт № 147 Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный
СЕ 303 S31 745 JGVZ 60/5 T4 Щ ЖК кл1/1
230В  8068,43:5,48*1,003*1,02=1506,29 руб.

шт 1 1506,29 1506,29

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕРм08-01-
053-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Трансформатор тока напряжением:
до 10 кВ

1 шт. 3 42,78 23,38 11,5 0,77 128,34 70,14 34,5 2,31 2,43 7,29 0,06 0,18

28 Счёт № 147 Трансформатор тока ТТЭ-30-150/5А без
шины класс точности 0,5
417,18:5,48*1,003*1,02=77,88 руб.

шт 3 77,88 233,64

29 ФЕРм08-03-
545-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка с зажимами,
устанавливаемая на конструкции на стене
или колонне, для кабелей или проводов
сечением: до 10 мм2, с количеством
зажимов до 4

1 шт. 1 60,84 22,56 2,1 60,84 22,56 2,1 2,4 2,4

30 ФССЦ-503-
0716
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка  испытательная ИКП шт. 1 93,89 93,89

31 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Реле контроля
фаз)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26 0,04 0,08

32 Счёт № 147 Реле контроля фаз РКФ-11
806,96:5,48*1,003*1,02=150,65 руб.

шт. 2 150,65 301,3

33 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Контрольная
лампа)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26 0,04 0,08

34 Счёт № 147 Контрольная лампа ЛС-47 красная PROxima
109,11:5,48*1,003*1,02=20,37 руб.

шт. 2 20,37 40,74

35 ФЕР46-03-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из
кирпича

1 м3 0,8 346,7 110,33 236,37 25,55 277,36 88,26 189,1 20,44 12,3 9,84 2,54 2,03

                           Щиты этажные ( на  4 квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 ФЕРм08-03-
572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм (1 шт. из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 2 170,68 23,01 26,64 1,35 341,36 46,02 53,28 2,7 2,32 4,64 0,1 0,2

37 Счёт №
7151

ЩЭ-2-1 36 УХЛ IP31
4132,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 653,84 руб.

шт. 2 653,84 1307,68

38 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 24 11,51 11,11 276,24 266,64 1,12 26,88

39 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
16А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 8 10,25 82

40 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63 "EKF"
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 8 10,25 82

41 Счёт № 147 Выключатель автоматический 2-пол. хар.  С
40А  ВА47-63
118,66:5,48*1,003*1,02=22,15 руб.

шт 8 22,15 177,2

42 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

1 шт. 8 9,67 6,94 2,22 0,14 77,36 55,52 17,76 1,12 0,7 5,6 0,01 0,08

61938,49 114,91 3,19

43 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка ответвительная на стене 1 шт. 7 5,29 4,88 37,03 34,16 0,5 3,5

44 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм, скрытой
установки 100х100х45 с крышкой

10 шт. 0,7 88 61,6

45 ФЕРм08-02-
412-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание кабеля в проложенные трубы и
металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 0,4 69,6 50,67 4,44 0,27 27,84 20,27 1,78 0,11 5,39 2,16 0,02 0,01

Итого по разделу 1 Электрощитовые изделия
                           Раздел 2. Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5 мм2

1000 м 0,04 8084,81 323,39

47 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание кабеля в проложенные трубы и
металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,9 88,47 59,13 6,65 0,41 79,62 53,22 5,99 0,37 6,29 5,66 0,03 0,03

48 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5 мм2

1000 м 0,09 14498,24 1304,84

49 ФЕРм08-02-
412-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 1,3 69,6 50,67 4,44 0,27 90,48 65,87 5,77 0,35 5,39 7,01 0,02 0,03

50 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,13 4645,43 603,91

51 ФЕРм08-02-
412-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2

100 м 0,7 133,96 84,22 13,31 0,81 93,77 58,95 9,32 0,57 8,96 6,27 0,06 0,04

52 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,07 19363,45 1355,44

53 ФЕРм08-02-
158-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заделка концевая сухая для
контрольного кабеля сечением одной жилы:
до 2,5 мм2, количество жил до 4

1 шт. 5 7,86 2,02 39,3 10,1 0,21 1,05

17997,59 25,65 0,11Итого по разделу 2 Провода и кабели
                           Раздел 3. Оборудование светотехническое
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55 ФЕРм08-02-
369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник, устанавливаемый вне
зданий с лампами: ртутными

1 шт. 2 110,63 15,33 45,82 4,19 221,26 30,66 91,64 8,38 1,46 2,92 0,31 0,62

56 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 2 278,86 557,72

57 ФССЦ-509-
0697
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(6)

10 шт. 0,2
2/10

520,11 104,02

58 ФЕРм08-02-
363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Кронштейны специальные на
опорах для светильников сварные
металлические, количество рожков: 1

1 шт. 2 198,07 26,64 155,7 14,58 396,14 53,28 311,4 29,16 2,73 5,46 1,08 2,16

59 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 2 493,13 986,26

60 ФЕРм08-03-
593-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник с подвеской на крюк
для помещений: с нормальными условиями
среды

100 шт. 0,07
7/100

551,4 382,52 11,09 0,68 38,6 26,78 0,78 0,05 38,56 2,7 0,05

61 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа НСП 02-100-
003 с решеткой

шт. 7 47,73 334,11

62 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 0,7
7/10

18,57 13
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63 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник потолочный или
настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными
условиями среды, одноламповый

100 шт. 0,04
4/100

1441,37 700,75 226,27 11,88 57,65 28,03 9,05 0,48 70,64 2,83 0,88 0,04

64 Счёт №
7151

Светильник белый круг пластик LED 12х1Вт
IP54 1032,10:1,18:5,48:1,003:1,02= 156,01
руб.

шт 4 156,01 624,04

65 ФЕРм08-03-
591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Выключатель: полугерметический
и герметический

100 шт. 0,03
3/100

775,96 603,14 37,37 0,81 23,28 18,09 1,12 0,02 60,8 1,82 0,06

66 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки брызгозащищенный

10 шт. 0,3
3 / 10

93,1 27,93

14002,22 15,73 2,82

67 ФЕРм08-02-
409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр:
до 25 мм

100 м 2,6 243,38 178,98 45,51 1,22 632,79 465,35 118,33 3,17 19,04 49,5 0,09 0,23

68 ФЕРм08-02-
409-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
основанию пола, диаметр: до 50 мм

100 м 0,7 250,73 160,93 63,66 3,51 175,51 112,65 44,56 2,46 17,12 11,98 0,26 0,18

69 ФССЦ-103-
2413
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром: 20 мм

10 м 13 21,2 275,6

70 ФССЦ-103-
2417
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром 50 мм

10 м 7 97,64 683,48

Итого по разделу 3 Оборудование светотехническое
                           Раздел 4. Материалы для монтажа
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71 ФССЦ-103-
2431
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 20 мм

10 м 13 39,51 513,63

72 ФССЦ-509-
0033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные 100 шт. 0,24
(6+18)/100

528 126,72

73 ФЕРм10-06-
037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж DIN-рейки, шины 100 шт. 0,23
(15+4+4)/100

59,66 56,05 13,72 12,89 6,18 1,42

74 ФССЦ-509-
2644
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

DIN-рейка, длиной 1000 мм 100 шт. 0,15
15 / 100

985 147,75

75 Счёт № 147 Шина нулевая с заземлением 6х9 мм 8/1
крепление по центру
36,75:5,48*1,003*1,02=6,86 руб.

шт. 4 6,86 27,44

76 Счёт № 147 Шина нулевая с заземлением 8х12 мм 14/2
крепление по краям
127,09:5,48*1,003*1,02=23,73 руб.

шт. 4 23,73 94,92

77 ФЕРм08-05-
045-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Шина заземления по:
установленным конструкциям

100 м 0,4
40/100

217,97 102,19 65,38 87,19 40,88 26,15 11 4,4

78 ФССЦ-502-
0620
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шины алюминиевые м 40 12,8 512

79 ФЕРм08-01-
052-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Изолятор опорный напряжением:
до 10 кВ, количество точек крепления 1

1 шт. 8 7,46 4,43 2,22 0,14 59,68 35,44 17,76 1,12 0,46 3,68 0,01 0,08
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80 ФССЦ-111-
0179
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Изоляторы шт. 8 51,5 412

24316,35 70,98 0,49

81 ФЕРм08-02-
471-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заземлитель вертикальный из
угловой стали размером: 63х63х5 мм

10 шт. 1 220,25 110,92 80,72 4,05 220,25 110,92 80,72 4,05 11,8 11,8 0,3 0,3

82 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63х5 мм т 0,0481
10*4,81/1000

5636,21 271,1

83 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Проводник заземляющий открыто
по строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,2
20/100

337,6 178,6 69,36 2,57 67,52 35,72 13,87 0,51 19 3,8 0,19 0,04

84 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
(полоса 40х5 - 20 м)

т 0,000314 5763 1,81

85 ФЕРп01-11-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
заземлителя

1
измерен

ие

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

86 ФЕРп01-11-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

87 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,96
96 / 100

165,95 165,95 159,31 159,31 12,96 12,44

Итого по разделу 4 Материалы для монтажа
                           Раздел 5. Система заземления
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88 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 8 4,1 4,1 32,8 32,8 0,32 2,56

89 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

8 15,62 15,62 124,96 124,96 1,22 9,76

11372,93 43,2 0,34

90 ФЕРр67-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 3,4
340/100

75,5 75,19 0,31 0,14 256,7 255,65 1,05 0,48 9,64 32,78 0,01 0,03

91 ФЕРр67-2-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стальных труб, проложенных на
скобах диаметром: до 40 мм

100 м
труб

0,8
80/100

249,3 240,12 5,84 1,76 199,44 192,1 4,67 1,41 29,39 23,51 0,13 0,1

92 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка распределительная

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 20 1,46 1,46 29,2 29,2 0,15 3

93 ФЕРр67-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

100 шт. 0,08
8/100

50,24 49,3 0,94 0,41 4,02 3,94 0,08 0,03 6,32 0,51 0,03

94 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 1 43,68 13,87 29,81 1,66 43,68 13,87 29,81 1,66 1,398 1,4 0,123 0,12

Итого по разделу 5 Система заземления
                           Раздел 6. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

95 ФЕРм08-03-
572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 4 14,9 6,9 8 0,41 59,6 27,6 32 1,64 0,696 2,78 0,03 0,12

96 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Выключатели автоматические

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 24 3,33 3,33 79,92 79,92 0,336 8,06

97 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое подлежит дальнейшему использованию, со
снятием с места установки, необходимой (частичной)
разборкой и консервированием с целью длительного
или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 шт. 8 6,41 4,86 1,55 0,1 51,28 38,88 12,4 0,8 0,49 3,92 0,007 0,06

98 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,17 42,98 42,98 7,31 7,31

99 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,17 15,35 15,35 2,61 2,61

14822,77 75,96 0,43

23855,05 3335,8 1299,29 92,89 346,43 7,38

156435,34 51071,09 8263,49 1422,17 346,43 7,38

40419,36

2976,06

659,63

   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 5411,02) (Поз. 85-89)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 970,04) (Поз. 43, 92)

Итого по разделу 6 Демонтажные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5000,23

30217,76

167,75

1397,93

26108,93

1731,53

465,62

23112,96

798,82

38642,77

412,18

270,42

6250,18

3599,3

6587,44

2007,79

374,47

4536,8

1202,8

57,07

3419,74

1209,88

3000,48

2254,84

395,37

648,62

2488,32

1083,56

1247,06

79689,09

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 72 " п/п 101175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0033 МАТ=3,12"
      Итого Поз. 74 " п/п 103779 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2644 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 78 " п/п 93635 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0620 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 80 " п/п 59313 - 3 кв 2015г - ФССЦ-111-0179 МАТ=2,63"
      Итого Поз. 82 " п/п 47721 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2544 МАТ=4,6"
      Итого

      Итого Поз. 61 " п/п 103608 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2473 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 62 " п/п 104030 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2895 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 64 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 69 " п/п 55841 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2413 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 70 " п/п 55845 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2417 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 71 " п/п 55859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2431 МАТ=4,39"

      Итого Поз. 48 " п/п 92949 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8606 МАТ=4,79"
      Итого Поз. 50 " п/п 93516 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0501 МАТ=5,96"
      Итого Поз. 52 " п/п 93520 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0505 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 56 " п/п 102932 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1798 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 57 " п/п 101839 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0697 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 59 " п/п 65204 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-1338 МАТ=4,6"

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Материалы:
      Итого Поз. 2, 4-13, 15-17, 19, 21, 23, 25-26, 28, 32, 34, 39-41, 46, 75-76 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"

      Итого Поз. 30 " п/п 94274 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0716 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 44 " п/п 94238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0680 МАТ=4,39"

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 5411,02) (Поз. 85-89)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 970,04) (Поз. 43, 92)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 44448) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 63, 65-68, 77,
79, 81, 83-84, 94-97, 73, 90-91, 93)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1664,2) (Поз. 35)

   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 6944,77) (Поз. 90-91, 93)
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 37305,88) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 63, 65-68,
77, 79, 81, 83-84, 94-97)
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 197,35) (Поз. 73)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1664,2) (Поз. 35)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

277,36 88,26 189,1 20,44 9,84 2,03

2553,94 1351,26 1202,68 312,94 9,84 2,03

1397,93

798,82

4750,69 9,84 2,03

7,31 7,31

46,49 46,49

2,61 2,61

16,6 16,6

84502,87 9,84 2,03

54746,46

3665,52 920,13 821,58 110,23 6,06 0,53

8287,3 8197,43 53,98

7832,29 3608,26 149,21 12,86 23,76 0,06

173,89 151,11 14,12 2,14 0,94 0,01

1134,99 832,1 282,07 41,34 5,65 0,2

536,02 458,23 3,43 2,81

1905,78 1657,77 220,06 33,68 10,92 0,16

1423,14 1073,84 219,42 35,37 7,29 0,18

557,02 345,39 13,36 2,4

2995,99 1127,12 542,38 66,45 7,42 0,32

7166,09

1501,79 1318,8 48,02 7,04 9,17 0,04

      Итого Поз. 29 " п/п 28538 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-545-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 36, 95 " п/п 28571 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 37 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 45, 49 " п/п 27870 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 14 " п/п 28421 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-529-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 18 " п/п 27752 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-371-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 20, 31, 33 " п/п 27242 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-081-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 22 " п/п 28312 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-521-15 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 24, 42, 97 " п/п 28679 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 27 " п/п 27143 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-053-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого
     84 502,87 * 0,647865128231715
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 1, 94 " п/п 28570 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 3, 38, 96 " п/п 28588 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 98
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 99
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 35
      Всего с учетом " п/п 21310 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 664,20)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 664,20)
      Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

964,75 814,8 38,1 5,66 5,66 0,03

1101,54 902,52 59,28 8,73 6,27 0,04

314,65 154,63 1,05

1594,53 469,4 582,83 128,3 2,92 0,62

2968,62 815,72 1980,5 446,44 5,46 2,16

475,46 410 4,96 0,77 2,7

599,42 429,14 57,56 7,35 2,83 0,04

306,38 276,96 7,12 0,31 1,82

100,55

8146,21 7124,51 752,58 48,53 49,5 0,23

2108,35 1724,67 283,4 37,66 11,98 0,18

902,66 625,87 166,31 4,4

691,05 542,59 112,95 17,15 3,68 0,08

2368,35 1698,19 513,38 62,01 11,8 0,3

733,34 546,87 88,21 7,81 3,8 0,04

8,33

60564,01 36226,05 6960,83 1079,83 244,27 5,22

30217,76

19399,06

110180,83 244,27 5,22

66,23 63,36 6,5

985,77 970,04 6,5

659,63

465,62

2111,02 6,5

    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 43, 92
      Всего с учетом " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 970,04)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 970,04)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 83 " п/п 27944 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 84 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"
      Итого
      Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 37 305,88)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 37 305,88)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 66 " п/п 102576 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1442 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 67 " п/п 27851 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 68 " п/п 27857 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 77 " п/п 28905 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-05-045-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 79 " п/п 27137 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-052-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 81 " п/п 27936 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-471-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 53 " п/п 27420 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-158-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 55 " п/п 27748 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-369-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 58 " п/п 27722 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-363-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 60 " п/п 28607 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 63 " п/п 28612 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 65 " п/п 28595 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 47 " п/п 27871 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 51 " п/п 27872 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13,72 12,89 1,42

201,9 197,35 1,42

167,75

102,62

472,27 1,42

3920,68 3914 6,68 7,35 32,78 0,03

2985,01 2941,05 29,7 21,59 23,51 0,1

60,83 60,32 0,51 0,46 0,51

6966,52 6915,37 36,89 29,4 56,8 0,13

5000,23

3611,28

15578,03 56,8 0,13

128342,15 308,99 5,35

83148,4

239,14 239,14 1,22

317,53 317,53 1,62

2439,04 2439,04 12,44

502,17 502,17 2,56

1913,14 1913,14 9,76

5411,02 5411,02 27,6

2976,06

1731,53

10118,61 27,6

10118,61 27,6

6555,49

144450,35 346,43 7,38

    Справочно, в текущих ценах:

      Накладные расходы 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 5 411,02)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 5 411,02)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     10 118,61 * 0,647865128231715
  Итого

      Итого Поз. 85 " п/п 43494 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 86 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 87 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 88 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 89 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого

      Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 6 944,77)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     128 342,15 * 0,647865128231715
  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 90 " п/п 24513 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 91 " п/п 24506 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-2-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

      Итого Поз. 93 " п/п 24516 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 6 944,77)

    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 73
      Всего с учетом " п/п 30191 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-06-037-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 197,35)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 197,35)
      Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

97100,76

8263,49

52493,26

40419,36

26108,93

137894,86

144450,35

2889,01

147339,36

26521,08

173860,44 346,43 7,38

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (6 555,49)
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область,пос. Им. К. Либкнехта ул. Кирова, д. 3 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 040-15-КР Кровля
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-040-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж существующего покрытия кровли
из асбестоцементных волнистых листов

100 м2
покрытия

4,75 154,66 124,02 30,64 734,64 589,1 145,54 15,9 75,53

2 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие гидроизоляционного покрытия
кровли из рубероида в один слой

100 м2
покрытия

4,75 153,59 112,16 41,43 729,55 532,76 196,79 14,38 68,31

3 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

4,75 160,11 120,37 39,74 6,21 760,52 571,76 188,76 29,5 15,16 72,01 0,46 2,19

_______________________________________________________________________________________________2383,43

___________________________1367,238
___________________________324,349

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Ремонт кровли

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕР09-04-

002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж покрытия кровли из
профилированного листа НС35-1000-0,7 по
ГОСТ 24045-94

100 м2
покрытия

4,75 944,74 310,27 480,51 37,43 4487,52 1473,78 2282,42 177,79 35,5 168,63 2,61 12,4

5 ФССЦ-101-
3843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный:
НС35-1000-0,7

т 4,45 10147,7 45157,27

6 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

т 0,02 35011 700,22

7 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляциионного слоя

269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

2,68 269,81 68,52 31,79 1,76 723,09 183,63 85,2 4,72 7,84 21,01 0,13 0,35

Уд 1. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
294,8

6,2 1827,76

8 ФССЦ-101-
4134
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2 294,8 12,37 3646,68

9 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки из бруса 40х40 мм с
шагом 350 мм и контр-рейки из бруса 50х40
мм

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

3,1 2411,06 188,55 33,51 7474,29 584,51 103,88 22,5 69,75

10 ФЕРр58-18-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обрешетки сплошным настилом из
досок толщиной: до 50 мм

100 м2
сменяем

ой
обрешет

ки

1 5541,91 1099,61 100,28 5541,91 1099,61 100,28 138,49 138,49

11 ФЕРр58-5-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(стропильные ноги из бруса)

100 м 1,5 7413,53 1280,27 29,9 11120,3 1920,41 44,85 150,09 225,14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(мауэрлат)

100 м 0,07 4590,28 1366,59 57,99 321,32 95,66 4,06 160,21 11,21

13 ФЕРр58-5-7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена концов стропильных ног с установкой
подкосов

1 шт. 19 126,01 36,17 30,71 2394,19 687,23 583,49 4,24 80,56

14 ФЕРр54-11-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка строительными гвоздями
основных конструктивных узлов, фиксация
стропил с мауэрлатом скобами

100 кг
анкеров

0,115 738,86 79,09 0,98 84,97 9,1 0,11 10,05 1,16

15 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство карниза 1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

1,4 2411,06 188,55 33,51 3375,48 263,97 46,91 22,5 31,5

16 ФЕР15-04-
038-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска карниза  лаком

1 011,25 = 1 226,74 - 5,2 x 41,44

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти или

покрытия

0,48 1011,25 574,26 7,29 0,14 485,4 275,64 3,5 0,07 64,02 30,73 0,01

Уд 1. 113-8025 Эмаль маслостойкая кг 5,2
2,496

41,44 103,43

17 ФССЦ-113-
0424
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лак «Нортовский фасадный» кг 2,496 13,64 34,05

18 ФЕРр69-10-
1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептирование древесины: водными
растворами (элементы кровли, ходовые
доски)

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

13,89 90,17 21,41 1,74 1252,46 297,38 24,17 2,51 34,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом "Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ 251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

13,89 239,35 122,77 114,74 1,62 3324,57 1705,28 1593,74 22,5 12,91 179,32 0,14 1,94

20 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 447,3 15,16 6781,07

21 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж покрытий: керамзитом (шлаком)
существующего утепляющего слоя на
чердачном перекрытии

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

1 м3
утеплите

ля

65,5 43,1 18,97 24,13 3,06 2823,05 1242,54 1580,51 200,43 2,432 159,3 0,272 17,82

22 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами чердака: из
базальтового стекловолокна плотностью 35
кг/м3

1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00

100 м2
утепляем

ого
покрытия

2,64 1436,18 433,09 132,25 7,43 3791,52 1143,36 349,14 19,62 45,54 120,23 0,55 1,45

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
16,32

530 8649,6

23 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(толщина 150мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2;
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
утепляем

ого
покрытия

2,64 2286,52 670,64 253,1 14,86 6036,41 1770,49 668,18 39,23 70,52 186,17 1,1 2,9

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 12,36
32,63

530 17293,9

24 ФССЦ-104-
0497
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс В"
ROCKWOOL

м3 40 1525,21 61008,4

25 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидроизоляция из рубероида
(гидроизоляционный слой под утеплителем
на чердаке)

269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

2,81 269,81 68,52 31,79 1,76 758,17 192,54 89,33 4,95 7,84 22,03 0,13 0,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
309,1

6,2 1916,42

26 ФССЦ-101-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной
посыпкой РПП-300б

м2 309,1 6,78 2095,7

27 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (на чердаке)

269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

2,62 269,81 68,52 31,79 1,76 706,9 179,52 83,29 4,61 7,84 20,54 0,13 0,34

Уд 1. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
288,2

6,2 1786,84

28 ФССЦ-101-
4135
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х
слойная полиэтиленовая с армированным
слоем из полиэтиленовых полос)

м2 288,2 6,46 1861,77

29 ФЕР10-01-
023-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство ходов из деревянных
конструкций на чердачном перекрытии

100 м
ходов

0,18 1051,44 31,84 12,45 1,08 189,26 5,73 2,24 0,19 3,8 0,68 0,08 0,01

30 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (КОНЕК) ФС1

100 м 0,14 2516,07 353,23 5,99 1,08 352,25 49,45 0,84 0,15 41,41 5,8 0,08 0,01

31 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали
(брандмауэров и парапетов без обделки
боковых стенок) шириной: до 1 м (ЕНДОВА)
ФС2

100 м 0,68 2516,07 353,23 5,99 1,08 1710,93 240,2 4,07 0,73 41,41 28,16 0,08 0,05

32 ФЕРр58-20-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАПЕЛЬНИК) ФС3

100 м 1,16 1575,26 443,3 4,18 0,68 1827,3 514,23 4,85 0,79 51,97 60,29 0,05 0,06

33 ФЕРр58-20-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА) ФС4

100 м 1,16 1575,26 443,3 4,18 0,68 1827,3 514,23 4,85 0,79 51,97 60,29 0,05 0,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФЕРр58-20-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам (К
СЛУХОВЫМ ОКНАМ) ФС5

100 м 0,4 1575,26 443,3 4,18 0,68 630,1 177,32 1,67 0,27 51,97 20,79 0,05 0,02

34 ФЕРр58-20-
8
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к вытяжным трубам ФС6

100 м 0,04 2185,17 792,1 5,36 0,81 87,41 31,68 0,21 0,03 92,86 3,71 0,06

35 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Установка снегозадержателей

133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00

100 м
огражден

ия

0,4 133,89 59,1 55,38 3,92 53,56 23,64 22,15 1,57 6,67 2,67 0,29 0,12

Уд 1. 201-0777 Конструктивные элементы
вспомогательного назначения: с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий,
соединяемые на сварке

т 0,3
0,12

10045 1205,4

36 ФССЦ-101-
7317
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дополнительные элементы
металлочерепичной кровли: планка для
снегозадержателя длиной 2000 мм

шт. 20 144,34 2886,8

37 ФЕР07-05-
039-18
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Герметик по фасонным элементам 100 м
шва

7,16 2672,14 37,55 9,59 19132,52 268,86 68,66 4,14 29,64

38 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт и перекладка каменных труб
вентиляционных каналов на кровле. Кирпич
керамический марки М100

1 018,07 = 1 149,58 - 0,253 x 519,80

1 м3
кладки

0,9 1018,07 283,83 29,59 5,81 916,26 255,45 26,63 5,23 35,39 31,85 0,43 0,39

Уд 1. 402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 50

м3 0,253
0,2277

519,8 118,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФССЦ-402-
0015
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 100

м3 0,2277 529,41 120,55

40 ФЕРр61-10-
1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по
камню и бетону с земли и лесов: цементно-
известковым раствором площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до
20 мм

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,14 2905,55 1764,08 1,21 406,78 246,97 0,17 201,84 28,26

41 ФЕРр62-26-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности фасадов:
простых за 1 раз с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,14 652,82 70,76 57,54 91,39 9,91 8,06 8,19 1,15

42 ФЕР20-02-
010-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой
стали прямоугольного сечения периметром
: 2400 мм

1 зонт 4 30,82 20,11 4,38 123,28 80,44 17,52 2,27 9,08

43 ФССЦ-301-
0292
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой
оцинкованной стали, прямоугольные,
периметром шахты 2400 мм

шт. 4 321,3 1285,2

44 ФЕРр65-38-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: патрубка

38,19 = 167,86 - 1,53 x 84,75

1 шт. 4 38,19 26,18 152,76 104,72 3,15 12,6

Уд 1. 103-0917 Трубы чугунные канализационные длиной 2
м, диаметром: 150 мм

м 1,53
6,12

84,75 518,67

45 ФССЦ-507-
4330
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы канализационные из полипропилена,
диаметром: 110 мм

м 16 43,52 696,32

46 ФЕРр65-38-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: флюгарки

1 шт. 4 76,52 11,47 306,08 45,88 1,38 5,52
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47 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка прямых звеньев водосточных
труб с земли, лестниц или подмостей

327,46 = 6 796,71 - 114,5 x 56,50

100 м 1,2 327,46 313,9 11,33 392,95 376,68 13,6 36,8 44,16

Уд 1. 201-1101 Звенья водосточных труб из оцинкованной
стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140
мм, марка ТВ-140

м 114,5
137,4

56,5 7763,1

48 ФССЦ-301-
5869
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба соединительная МП, диаметр
100х1000 мм, стандартный цвет

шт. 12 108,43 1301,16

49 ФССЦ-301-
5865
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000
мм, стандартный цвет

шт. 28 309,02 8652,56

50 ФССЦ-301-
5867
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х2000
мм, стандартный цвет

шт. 12 206 2472

51 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

553,82 = 4 033,82 - 100 x 34,80

100 шт. 0,24 553,82 545,07 6,97 132,92 130,82 1,67 63,9 15,34

Уд 1. 201-1102 Колено из оцинкованной стали толщиной
0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

шт. 100
24

34,8 835,2

52 ФССЦ-301-
5875
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 24 92,17 2212,08

53 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб

461,69 = 4 051,69 - 100 x 35,90

100 шт. 0,12 461,69 452,94 6,97 55,4 54,35 0,84 53,1 6,37

Страница 8



Гранд-СМЕТА
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Уд 1. 201-1103 Отливы (отметы) из оцинкованной стали
толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

шт. 100
12

35,9 430,8

54 ФССЦ-301-
5877
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 12 101,19 1214,28

55 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

1 684,51 = 6 746,91 - 0,452 x 11 200,00

100 м
желобов

1,1 1684,51 267,93 22,95 2,16 1852,96 294,72 25,25 2,38 31,41 34,55 0,16 0,18

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,452
0,4972

11200 5568,64

56 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000
мм, стандартный цвет

шт. 34 220,46 7495,64

57 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Желоб водосточный МП, диаметр 125х2000
мм, стандартный цвет

шт. 4 220,46 881,84

58 ФССЦ-301-
5852
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 125
мм, стандартный цвет

шт. 4 196,97 787,88

59 ФССЦ-301-
5850
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм,
стандартный цвет

10 шт. 3,3 469,8 1550,34

60 ФССЦ-301-
5848
И2-Пр.
Минрегион от
15.12.10 №656

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм,
стандартный цвет

шт. 4 39,76 159,04
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61 ФЕРр58-10-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли,
лестниц или подмостей

461,69 = 7 241,69 - 100 x 67,80

100 шт. 0,12 461,69 452,94 6,97 55,4 54,35 0,84 53,1 6,37

Уд 1. 301-1104 Воронка водосточная: из оцинкованной
стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм

шт. 100
12

67,8 813,6

62 ФССЦ-301-
5860
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100
мм, стандартный цвет

шт. 12 88,55 1062,6

63 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах - держателей

100 шт. 1,89 863,9 308,83 0,87 1632,77 583,69 1,64 37,8 71,44

64 ФССЦ-301-
5871
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр
100 мм, стандартный цвет

шт. 56 57,82 3237,92

65 ФССЦ-301-
5846
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель желоба карнизный МП, диаметр
125х132 мм, стандартный цвет

шт. 133 32,53 4326,49

66 ФССЦ-101-
1928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Болты распорные МР 12х100 шт. 322 5,28 1700,16

67 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

2 378,81 56,55 22,06 1,49 757,62 113,1 44,12 2,98 6,63 13,26 0,11 0,22
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68 ФССЦ-101-
0959
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Завертка состоящая из планки запорной и
ручки из алюминиевого профиля

компл. 2 9,9 19,8

69 ФЕР15-05-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Остекление оконным стеклом окон: с
одинарным переплетом

100 м2
площади
проемов

по
наружно

му
обводу
коробок

0,0062 1951,91 207,28 37,34 2,43 12,1 1,29 0,23 0,02 24,3 0,15 0,18

70 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 928,13 389,37 3,8 0,14 18,56 7,79 0,08 44,55 0,89 0,01

71 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)

233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,072 233,6 205,07 20,05 16,82 14,77 1,44 25,1 1,81

Уд 1. 101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

т 0,44
0,0317

11200 355,04

Уд 2. 509-0919 Картон асбестовый общего назначения
марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм

т 0,32
0,023

5040 115,92

72 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,60 мм

т 0,03804 10196,65 387,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 ФЕРр58-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон 100 окон 0,02 2720,29 2709,92 10,37 54,41 54,2 0,21 341,3 6,83

74 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 91,55 42,98 42,98 3934,82 3934,82

75 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 91,55 15,35 15,35 1405,29 1405,29

1135956,88 2383,43 50,43

258791,16 19072,74 13766,1 518,55 2218,14 40,88

262032,01 20546,6 15533,09 638,85 2383,43 50,43

3240,85 1473,84 1766,95 120,27 165,291 9,525

1334843,48 314568,5 98790,44 9780,78 2383,43 50,43

259968,27

3004,91

2533,34

103,17

78135,68

100,31

2913,44

20251,94

23450,08

2029

4011,84

14427,57

15616,85

86369,04

   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 2305,68) (Поз. 44-46)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5014,8) (Поз. 16, 69-70)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17175,68) (Поз. 1-2)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17352,05) (Поз. 9, 15, 29, 67-68, 71-72)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 93879,39) (Поз. 5-8, 17, 20-28, 35-36, 55-60, 62, 65)

   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 151,72) (Поз. 41)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 110050,26) (Поз. 3, 10-13, 30-33, 33-34, 47-54, 61, 63-64, 66, 73)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 139,32) (Поз. 14)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 3991,01) (Поз. 38-39)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29350,64) (Поз. 4)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30454,65) (Поз. 19)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 4, 7, 25, 27, 21-23, 35, 55, 9, 15, 29, 67, 71, 16, 69-70, 19,
37, 42)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 4552,89) (Поз. 18)
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 3781,11) (Поз. 40)

Итого по разделу 1 Ремонт кровли
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
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1388

5633,1

158573,07

3394,29

1855,48

1106,73

7461,38

41306,93

57226,14

22862,56

2234,97

89,16

793,14

17023,37

3218,92

9944,75 9019,12 925,63 75,53

9408,14 8156,56 1251,58 68,31

19352,89 17175,68 2177,21 143,84

14427,57

8244,33

42024,79 143,84

9954,16 8753,65 1200,51 451,65 72,01 2,19

37185,58 16835,03 637,78 138,49

55320,84 29401,48 285,25 225,14

2565,13 1464,55 25,82 11,21

19759,96 10521,49 3711 80,56

10850,49 4434,54 31,23 13,47 33,96 0,06

    Итого Поз. 3 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 10 " п/п 22686 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-18-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,54"

    Итого Поз. 11 " п/п 22630 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,8"

    Итого Поз. 12 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

    Итого Поз. 13 " п/п 22634 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,92"

    Итого Поз. 30-31 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Итого Поз. 2 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 175,68)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 175,68)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1416,33) (Поз. 42-43)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29350,64) (Поз. 4)
   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4733,7) (Поз. 37)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17352,05) (Поз. 9, 15, 29, 67-68, 71-72)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 93879,39) (Поз. 5-8, 17, 20-28, 35-36, 55-60, 62, 65)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 110050,26) (Поз. 3, 10-13, 30-33, 33-34, 47-54, 61, 63-64, 66, 73)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 47630,33) (Поз. 1-2, 19)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 3991,01) (Поз. 38-39)
   64% =  80%*0,8 ФОТ (от 139,32) (Поз. 14)

   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4733,7) (Поз. 37)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 8485,72) (Поз. 18, 40-41)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5014,8) (Поз. 16, 69-70)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 2305,68) (Поз. 44-46)

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1416,33) (Поз. 42-43)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29698,68 18460,49 72,31 28,32 141,37 0,14

688,45 485,02 1,34 0,46 3,71

5865,75 5766,97 86,5 44,16

6674,95

39801,78

11371,2

2015,45 2002,85 10,62 15,34

8936,8

838,41 832,1 5,34 6,37

4905,69

838,29 832,1 5,34 6,37

15147,56 8936,29 10,43 71,44

13081,2

7463,7

831,14 829,8 1,34 6,83

283795,21 109556,4 6084,81 493,9 856,96 2,39

78135,68

57226,14

419157,03 856,96 2,39

4487,52 1473,78 2282,42 177,79 168,63 12,4

5279,2 1694,85 2853,03 222,24 193,92 15,5

48291,2 25948,15 18145,27 3402,49 193,92 15,5

20251,94

17023,37

85566,51 193,92 15,5

207723,44

32992,34

18857,86 9783,7 2049,7 273,28 73,12 1,33

    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29 350,64)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 6, 17, 20 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 7, 25, 27 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29 350,64)

    Итого Поз. 64 " п/п 74885 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5871 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 66 " п/п 47157 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1928 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 73 " п/п 22621 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 110 050,26)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 110 050,26)

    Итого Поз. 51 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 52 " п/п 74889 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5875 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 53 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 54 " п/п 74891 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5877 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 61 " п/п 22656 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

    Итого Поз. 63 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"

    Итого Поз. 32-33, 33 " п/п 22698 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 34 " п/п 22700 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-8 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 47 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 48 " п/п 74883 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5869 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 49 " п/п 74879 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5865 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 50 " п/п 74881 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5867 МАТ=4,6"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13018,65

34441,84 21876,77 12565,07 3835,77 183,2 22,28

34608,21 20130,51 2775,69 375,55 138,26 1,81

53537,43 31172,08 5312,06 750,8 214,1 3,63

247694,1

6790,07

6646,52

630,31 416,28 176,11 30,01 3,07 0,15

12673,05

11199,77 5189,02 200,72 45,62 39,73 0,23

33845,02

4355,83

6263,37

4292,9

17479,02

747049,73 88568,36 23079,35 5311,03 651,48 29,43

86369,04

41306,93

874725,7 651,48 29,43

39482,14 10291,23 825,85 80,21

16145,11 4647,66 372,95 36,23

939,94 100,89 17,81 3,67 0,78 0,01

5740,38 1991,37 350,75 57,11 15,25 0,28

80,19

273,67 260,12 11,45 2,08

1784,25

64445,68 17291,27 1578,81 60,78 134,55 0,29

15616,85

7461,38

    Итого Поз. 68 " п/п 46314 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0959 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 71 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Итого Поз. 72 " п/п 48871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3742 МАТ=4,6"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 352,05)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 352,05)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого Поз. 15 " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"

    Итого Поз. 29 " п/п 6205 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-023-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"

    Итого Поз. 67 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"

    Итого Поз. 59 " п/п 74864 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5850 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 62 " п/п 74874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5860 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 65 " п/п 74860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5846 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 93 879,39)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 93 879,39)

    Итого Поз. 28 " п/п 49238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4135 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 35 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого Поз. 36 " п/п 52418 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 55 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 56-57 " п/п 74856 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5842 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 58, 60 " п/п 74866 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5852 МАТ=4,6"

    Итого Поз. 8 " п/п 49237 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4134 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 21 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

    Итого Поз. 22 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 23 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"

    Итого Поз. 24 " п/п 56639 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0497 МАТ=4,06"
    Итого Поз. 26 " п/п 46215 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0857 МАТ=3,24"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

87523,91 134,55 0,29

84,97 9,1 0,11 1,16

589,28 139,32 0,7 1,16

100,31

89,16

778,75 1,16

5629,7 4853,12 27,86 1,38 35,34

99,94 22,66 1,84 0,46 0,17

169,89 137,18 0,64 1,02

5899,53 5012,96 30,34 1,84 36,53

4011,84

1855,48

11766,85 36,53

1252,46 297,38 24,17 34,86

10357,23 4552,89 153,72 34,86

3004,91

1821,16

15183,3 34,86

3324,57 1705,28 1593,74 22,5 179,32 1,94

3978,8 1961,07 1992,18 28,13 206,22 2,43

42786,99 30023,98 12670,26 430,67 206,22 2,43

23450,08

14618,23

80855,3 206,22 2,43

19132,52 268,86 68,66 29,64

    Всего с учетом " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"

    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30 454,65)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30 454,65)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 37

    Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 4 552,89)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4 552,89)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 014,80)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 014,80)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 18
    Всего с учетом " п/п 24693 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,07"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 16 " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"

    Итого Поз. 69 " п/п 7877 - 3 кв 2015г - ФЕР15-05-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,13"

    Итого Поз. 70 " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"

    Итого

    Итого c накладными и см. прибылью
  Перекрытия (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.4; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14
    Всего с учетом " п/п 22444 - 3 кв 2015г - ФЕРр54-11-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,93"

    Накладные расходы 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 139,32)
    Сметная прибыль 64% = 80%*0,8 ФОТ (от 139,32)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19190,02 309,19 85,83 34,09

51327,33 4733,7 545,88 34,09

5633,1

3218,92

60179,35 34,09

7714,16 3910,94 169,37 80,07 31,85 0,39

722,09

8436,25 3910,94 169,37 80,07 31,85 0,39

2913,44

2234,97

13584,66 31,85 0,39

406,78 246,97 0,17 28,26

4645,84 3781,11 1,08 28,26

2533,34

1512,44

8691,62 28,26

91,39 9,91 8,06 1,15

440,13 151,72 51,26 1,15

103,17

60,69

603,99 1,15

1722,47 1416,33 139,28 10,44

5192,21

6914,68 1416,33 139,28 10,44

1388

793,14

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 42 " п/п 8599 - 3 кв 2015г - ФЕР20-02-010-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

    Итого Поз. 43 " п/п 69327 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-0292 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 416,33)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 416,33)

  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 41
    Всего с учетом " п/п 23262 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,23"

    Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 151,72)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 151,72)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 40
    Всего с учетом " п/п 22878 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Накладные расходы 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 3 781,11)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3 781,11)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 38 " п/п 22361 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-16-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"

    Итого Поз. 39 " п/п 80214 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0015 МАТ=5,99"
    Итого
    Накладные расходы 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 3 991,01)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 3 991,01)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5449 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-039-18 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,45"

    Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 733,70)
    Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 733,70)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9095,82 10,44

1842,02 1603,26 12,6

3056,84

1649,55 702,42 5,52

6548,41 2305,68 18,12

2029

1106,73

9684,14 18,12

3934,82 3934,82

25025,46 25025,46

1405,29 1405,29

8937,64 8937,64

1753384,82 2383,43 50,43

1135956,88

921484,59

98790,44

324349,23

259968,27

158573,07

22719,14

1158676,02

208561,68

1367237,7 2383,43 50,43

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Итого Поз. 46 " п/п 24084 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"
    Итого

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 75
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Итого
   1 753 384,82 * 0,647865128231715
    Справочно, в текущих ценах:

    Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 2 305,68)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 2 305,68)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 74
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 44 " п/п 24083 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,97"
    Итого Поз. 45 " п/п 99833 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4330 МАТ=4,39"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область,пос. Им. К. Либкнехта ул. Кирова, д. 3 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 040-15- КР Фундамент   ( отмостка)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-040-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,031 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 186,26 62,69 123,57 13,14 243,35 7,54 41,39 1,28

2 ФЕРр68-12-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных

100 м3
конструк

ций

0,055 596,33 144,57 451,76 59,01 32,8 7,95 24,85 3,25 18,37 1,01 4,65 0,26

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1.

___________________________78,776
___________________________11,364

_______________________________________________________________________________________________73,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР08-01-

002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
сборных бетонных и железобетонных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

1 м3
основани

я

5,5 36,12 15,03 21,09 2,43 198,66 82,67 115,99 13,37 1,84 10,12 0,232 1,28

4 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного

1 м3
основани

я

5,5 117,5 18,79 26,36 3,04 646,25 103,35 144,98 16,72 2,3 12,65 0,29 1,6

5 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
щебеночного

1 м3
основани

я

5,5 239,52 19,61 49,14 5,56 1317,36 107,86 270,27 30,58 2,4 13,2 0,54 2,97

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см

100 м2
покрытия

0,69 3566,51 140,46 57,68 0,57 2460,89 96,92 39,8 0,39 15,12 10,43 0,05 0,03

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 45 мм

(к ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3;
ТЗМ=3)

100 м2
покрытия

0,69 1742,91 64,65 25,2 1202,61 44,61 17,39 6,96 4,8

8 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (желоб бетонный
350х250х80)

33 301,79 = 38 083,95 - 9,2 x 519,80

100 м3
лотка

0,0138 33301,79 3041,88 15608,62 1732,46 459,56 41,98 215,4 23,91 352,07 4,86 128,33 1,77

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 9,2
0,127

519,8 66,01

9 ФССЦ-402-
0005
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки 150

м3 0,127 548,3 69,63

10 ФССЦ-403-
0136
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лотки железобетонные водопропускные
(желоб 350х250х80) 1 шт. - 0,007 м3 - 202
шт.

м3 1,379 2269,12 3129,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 35,7 42,98 42,98 1534,39 1534,39

12 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 35,7 15,35 15,35 548 548

65450,33 73,02 11,1

11785,53 548,03 3034,64 101,36 64,61 9,19

12058,1 619,64 3235,6 122,61 73,02 11,1

272,57 71,61 200,96 21,24 8,409 1,9125

83024,85 9486,68 20578,43 1877,16 73,02 11,1

11536,67

1172,53

5891,81

4472,33

6463,1

639,56

3421,05

2402,49

1745,69 959,78 785,91 201,17 7,54 1,28

279,76 121,71 158,05 49,76 1,01 0,26

2025,45 1081,49 943,96 250,93 8,55 1,54

1172,53

639,56

3837,54 8,55 1,54

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3696,14) (Поз. 6-9)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3-8)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 1332,42) (Поз. 1-2)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6335,28) (Поз. 3-5)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 3696,14) (Поз. 6-9)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 1332,42) (Поз. 1-2)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6335,28) (Поз. 3-5)

Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 1 332,42)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1 332,42)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7610,01 3275,12 2074,7 575,81 26,19 3,6

10143,31 1899,05 2148,66 585,3 15,18 3,71

17753,32 5174,17 4223,36 1161,11 41,37 7,31

5891,81

3421,05

27066,18 41,37 7,31

19477,38 1706,45 316,41 7,5 11,99 0,04

9444,03 785,4 138,27 5,52

3814,29 739,17 1712,43 457,62 5,59 2,21

431,71

33167,41 3231,02 2167,11 465,12 23,1 2,25

4472,33

2402,49

40042,23 23,1 2,25

3129,12

3129,12

16834,67

1534,39 1534,39

9758,72 9758,72

548 548

3485,28 3485,28

101024,62 73,02 11,1

65450,33

52959,74

20578,43

    Итого

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3-4 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 5 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 3 696,14)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 696,14)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 335,28)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 335,28)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Итого
   101 024,62 * 0,647865128231715

  Материалы:
    Итого Поз. 10
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 80783 - 3 кв 2015г - ФССЦ-403-0136 МАТ=5,38"
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 11

    Итого Поз. 8 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого Поз. 9 " п/п 80205 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0005 МАТ=6,2"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11363,84

11536,67

6463,1

1309,01

66759,34

12016,68

78776,02 73,02 11,1

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область,пос. Им. К. Либкнехта ул. Кирова, д. 3 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 040-15-КР Водоотведение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-040-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных (тротуар)

100 м3
конструк

ций

0,05 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 300,42 101,11 199,31 21,19 243,35 12,17 41,39 2,07

2 ФЕРр68-12-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных (под тротуаром)

100 м3
конструк

ций

0,025 596,33 144,57 451,76 59,01 14,91 3,61 11,3 1,48 18,37 0,46 4,65 0,12

_______________________________________________________________________________________________496,98

___________________________184,176
___________________________65,925

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Общестроительные работы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР08-01-

002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных
(под тротуаром)

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
сборных бетонных и железобетонных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 м3
основани

я

2,6 48,76 20,29 28,47 3,28 126,78 52,75 74,03 8,53 2,484 6,46 0,3132 0,81

4 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания щебеночного (под
тротуаром)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 м3
основани

я

2,6 263,58 26,47 66,34 7,51 685,31 68,82 172,48 19,53 3,24 8,42 0,729 1,9

5 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания песчаного (под
тротуаром)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 м3
основани

я

2,6 133,3 25,37 35,59 4,1 346,58 65,96 92,53 10,66 3,105 8,07 0,3915 1,02

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
покрытия

0,32 3635,86 189,62 77,87 0,77 1163,48 60,68 24,92 0,25 20,412 6,53 0,0675 0,02

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 60 мм

(к=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.;
ТЗ=6; ТЗМ=6);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
покрытия

0,32 3548,72 174,56 68,04 1135,59 55,86 21,77 18,792 6,01

8 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,39 1621,62 1621,62 632,43 632,43 207,9 81,08

9 ФЕР23-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под трубопроводы
канализации: песчаного

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м3
основани

я

0,064 762,88 112,5 42,53 4,75 48,82 7,2 2,72 0,3 13,77 0,88 0,4725 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,27 984,15 984,15 265,72 265,72 131,22 35,43

11 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка керамзитом

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,12 984,15 984,15 118,1 118,1 131,22 15,75

12 ФССЦ-406-
0151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм,
марка 250

м3 12 223,97 2687,64

13 ФЕР01-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов: 1-2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
уплотнен

ного
грунта

0,14 522,69 144,29 378,4 41,28 73,18 20,2 52,98 5,78 16,9155 2,37 4,104 0,57

14 ФЕРр57-8-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Вскрытие / восстановление существующих
деревянных полов

733,57 = 5 584,57 - 4,2 x 1 155,00

100 м2
пола

0,4 733,57 502,15 75,71 6,35 293,43 200,86 30,28 2,54 62,07 24,83 0,47 0,19

Уд 1. 102-0057 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40
мм, III сорта

м3 4,2
1,68

1155 1940,4

15 ФЕР15-04-
025-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Улучшенная окраска масляными составами
по дереву: полов

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,4 1602,47 629,01 13,78 0,36 640,99 251,6 5,51 0,14 69,3495 27,74 0,027 0,01

16 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 22,74 42,98 42,98 977,37 977,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 22,74 15,35 15,35 349,06 349,06

81428,29 266,01 7,84

18 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,6 731,64 721,64 10 4,32 438,98 432,98 6 2,59 85,3 51,18 0,32 0,19

19 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,6 5164,88 708,48 54,82 4,64 3098,93 425,09 32,89 2,78 75,3705 45,22 0,378 0,23

20 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х45 гр.
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2 1229,3 1475,16

21 ФССЦ-507-
3321
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 110х50х110х45 гр. мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6 1044,9 1671,84

22 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х87,5
гр. мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 1229,3 245,86

Итого по разделу 1 Общестроительные работы
                           Раздел 2. Внутреннее водоотведение по стоякам квартир ( систем К 1)
                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 71 14,2

24 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8 28,9 23,12

25 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 15,18 121,44

26 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 7,78 62,24

27 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 110
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 5,6 185,5 1038,8

28 ФЕРр65-6-
14
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов

3 874,42 = 23 694,42 - 100 x 198,20

100
приборов

0,08 3874,42 3217,13 47,37 5,4 309,95 257,37 3,79 0,43 354,7 28,38 0,4 0,03

Уд 1. 301-0906 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:
УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с
сиденьем и креплением, с прямым или
косым выпуском без цельноотлитой
полочки

компл. 100
8

198,2 1585,6

46884,65 143,5 0,54

                           Раздел 3. Наружное водоотведение
                           Демонтаж

Итого по разделу 2 Внутреннее водоотведение по стоякам квартир ( систем К 1)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,33 731,64 721,64 10 4,32 241,44 238,14 3,3 1,43 85,3 28,15 0,32 0,11

30 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,33 8000,67 824,94 8,88 0,92 2640,22 272,23 2,93 0,3 83,16 27,44 0,0675 0,02

31 ФЕР16-07-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов канализации диаметром:
100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 врезка 2 239,63 102,95 1,17 479,26 205,9 2,34 12,069 24,14

24448,69 87,47 0,14

32 ФССЦпг-01-
01-01-031
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: труб металлических

1 т груза 1,86 18,49 18,49 34,39 34,39

33 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 1,86 15,35 15,35 28,55 28,55

259,34

21784,19 3736,61 2128,45 77,93 440,71 7,32

22385,87 4215,54 2251,2 90,47 496,98 8,52

496,65 375,38 121,28 12,07 44,331 1,1525

105,03 103,55 1,47 0,45 11,934 0,033

155168,02 64539,9 14317,62 1385,12 496,98 8,52Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5, 4, 6-8, 10-11, 9, 13, 15, 19, 30-31)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 18, 28)

                           Монтаж

Итого по разделу 3 Наружное водоотведение
                           Раздел 4. Погрузочные работы , перевозка

Итого по разделу 4 Погрузочные работы , перевозка
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51808,96

7142,15

10914,42

2117,56

340,43

3994,28

1716,3

3546,05

3759,77

15642,36

147,17

2488,47

29215,67

5546,67

158,56

4534,7

1640,05

3114,86

1681,59

2183,09

8938,49

80,88

1336,78

2815,6 1547,99 1267,61 324,42 12,17 2,07

127,14 55,27 71,87 22,66 0,46 0,12

2942,74 1603,26 1339,48 347,08 12,63 2,19

1716,3

936,16

5595,2 12,63 2,19

4482,62 2090,12 1324,15 367,29 16,71 2,29

    Итого
    Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 1 950,34)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1 950,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3, 5 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,59) (Поз. 9)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2056,59) (Поз. 6-7)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 11336,75) (Поз. 18, 29)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4432,56) (Поз. 15)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 6489,29) (Поз. 1-2, 28)
   54% =  68%*0,8 ФОТ (от 3114,06) (Поз. 14)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4042,76) (Поз. 3-5)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15961,59) (Поз. 19-27, 30-31)

   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 132,59) (Поз. 9)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 2056,59) (Поз. 6-7)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17892,49) (Поз. 8, 10-11)
   34% =  50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 466,34) (Поз. 13)

   73% =  95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 466,34) (Поз. 13)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 4538,95) (Поз. 28)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 1950,34) (Поз. 1-2)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4432,56) (Поз. 15)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4042,76) (Поз. 3-5)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15961,59) (Поз. 19-27, 30-31)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 11336,75) (Поз. 18, 29)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17892,49) (Поз. 8, 10-11)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 3114,06) (Поз. 14)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5464,47 1211,63 1371,22 373,72 9,68 2,38

9947,09 3301,75 2695,37 741,01 26,39 4,67

3759,77

2183,09

15889,95 26,39 4,67

9361,32 1068,33 198,11 4,75 7,51 0,03

9059,53 983,51 173,06 6,91

18420,85 2051,84 371,17 4,75 14,42 0,03

2488,47

1336,78

22246,1 14,42 0,03

11134,81 11134,81 93,24

6757,68 6757,68 58,86

17892,49 17892,49 152,1

10914,42

5546,67

34353,58 152,1

48,82 7,2 2,72 0,3 0,88 0,03

50,58 8,28 3,4 0,38 1,01 0,04

458,03 126,77 21,62 5,82 1,01 0,04

147,17

80,88

686,08 1,01 0,04

2687,64

18867,23

    Сметная прибыль 38% = 48%*0,8 ФОТ (от 0,00)

    Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,59)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.1; Письмо
№АП-5536/06 Прил.2 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом " п/п 88177 - 3 кв 2015г - ФССЦ-406-0151 МАТ=7,02"
    Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 0,00)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 9649 - 3 кв 2015г - ФЕР23-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,96"

    Накладные расходы 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 132,59)

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 8 " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 10-11 " п/п 1600 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 892,49)
    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 892,49)

    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 2 056,59)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 056,59)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 4 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 042,76)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 042,76)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18867,23

73,18 20,2 52,98 5,78 2,37 0,57

89,46 23,23 66,23 7,23 2,73 0,71

776,87 355,65 421,22 110,69 2,73 0,71

340,43

158,56

1275,86 2,73 0,71

293,43 200,86 30,28 2,54 24,83 0,19

3549,92 3075,17 192,58 38,89 24,83 0,19

2117,56

1681,59

7349,07 24,83 0,19

640,99 251,6 5,51 0,14 27,74 0,01

680,11 289,34 6,89 0,18 31,9 0,01

5801,84 4429,8 43,82 2,76 31,9 0,01

3546,05

1640,05

10987,94 31,9 0,01

1011,76 1011,76

6434,79 6434,79

377,61 377,61

2401,6 2401,6

504,83 497,93 6,9 2,98 58,86 0,22

241,44 238,14 3,3 1,43 28,15 0,11    Итого Поз. 29

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 17, 33
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 18 МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

    Всего с учетом " п/п 7749 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-025-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,46"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 432,56)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 432,56)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 16, 32

    Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 3 114,06)
    Сметная прибыль 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 3 114,06)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 15
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

    Накладные расходы 73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 466,34)
    Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 466,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14
    Всего с учетом " п/п 22584 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-8-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 13
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 1429 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

746,27 736,07 10,2 4,41 87,01 0,33

11334,1 11269,23 64,87 67,52 87,01 0,33

7142,15

4534,7

23010,95 87,01 0,33

19365,93 7484,29 261,46 53,28 52 0,29

4870,49

4731,31

62,34

101,5

533,12

273,23

4207,14

12431,72 4792,95 23,28 5,82 31,56 0,03

4887,86 3625,25 18,63 27,76

51464,64 15902,49 303,37 59,1 111,32 0,32

15642,36

8938,49

76045,49 111,32 0,32

309,95 257,37 3,79 0,43 28,38 0,03

349,13 295,98 4,36 0,49 32,64 0,03

4875,83 4531,45 27,73 7,5 32,64 0,03

3994,28

2178,7

11048,81 32,64 0,03

236192,65 496,98 8,52

153020,98

76310,5

    Итого Поз. 31 " п/п 8180 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Итого

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 20, 22 " п/п 98798 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3294 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 21 " п/п 98825 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3321 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 23 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 24 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"

    Итого
    Всего с учетом " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 11 336,75)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 11 336,75)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

    Всего с учетом " п/п 23931 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-14 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 4 538,95)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 4 538,95)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
   236 192,65 * 0,647865128231715

    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 961,59)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 961,59)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 28
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Итого Поз. 25 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 26 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 27 " п/п 74623 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5609 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 30 " п/п 8084 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14317,62

65925,02

51808,96

29215,67

3060,42

156081,4

28094,65

184176,05 496,98 8,52

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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