
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г. Рыльск, ул. К. Маркса, д. 33 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 025-15-КР Ремонт подвала
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр57-10-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2  (ступени крылец
здания)

662,21 = 1 182,01 - 1 x 519,80

100 мест 0,5 662,21 591,56 62,24 6,84 331,11 295,78 31,12 3,42 69,35 34,68 0,68 0,34

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 1
0,5

519,8 259,9

2 ФССЦ-402-
0006
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки 200

м3 0,5 600 300

_______________________________________________________________________________________________39,73

___________________________9,832
___________________________5,229

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР11-01-

002-09
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Устройство подстилающих слоев: бетонных 1 м3
подстила

ющего
слоя

1,2 650,45 30,67 0,24 780,54 36,8 0,29 3,66 4,39

8168,68 39,73 0,34

1411,65 332,58 31,41 3,42 39,07 0,34

1417,24 338,1 31,48 3,42 39,73 0,34

5,59 5,52 0,07 0,6585

11594,66 5176,31 200,21 52,36 39,73 0,34

3723,95

3114,91

609,04

2804,05

2473,61

330,44

4754,05 4528,39 197,92 52,36 34,68 0,34

1923

6677,05 4528,39 197,92 52,36 34,68 0,34

3114,91

2473,61

12265,57 34,68 0,34

780,54 36,8 0,29 4,39

786,13 42,32 0,36 5,05

4917,61 647,92 2,29 5,05

609,04

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 647,92)

    Итого Поз. 1 " п/п 22588 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-10-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

    Итого Поз. 2 " п/п 80206 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0006 МАТ=6,41"
    Итого
    Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4 580,75)
    Сметная прибыль 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 4 580,75)
    Итого c накладными и см. прибылью

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   54% =  68%*0,8 ФОТ (от 4580,75) (Поз. 1-2)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 647,92) (Поз. 3)
Итоги по смете:
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 647,92) (Поз. 3)

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам
в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 4580,75) (Поз. 1-2)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

330,44

5857,09 5,05

18122,66 39,73 0,34

8168,68

6218,14

200,21

5228,67

3723,95

2804,05

163,37

8332,05

1499,77

9831,82 39,73 0,34

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 647,92)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
   18 122,66 * 0,450743950884321
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г. Рыльск, ул. К. Маркса, д. 33 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 025-15-КР Система электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025-15-КР
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66 0,41 0,41

2 Счёт № 147 Щит ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 (800х650х250)
2911,30:5,48*1,003*1,02=543,51 руб.

шт 1 543,51 543,51

___________________________191,399

___________________________61,477
_______________________________________________________________________________________________404,37

_______________________________________________________________________________________________3,533
_______________________________________________________________________________________________79,620
_______________________________________________________________________________________________75,869

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Электрощитовые изделия

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРм08-03-

575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 17 11,51 11,11 195,67 188,87 1,12 19,04

4 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
6А  ВА47-63
59,32:5,48*1,003*1,02=11,07 руб.

шт 1 11,07 11,07

5 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 1 10,25 10,25

6 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
6А  ВА47-63
178,26:5,48*1,003*1,02=33,28 руб.

шт 2 33,28 66,56

7 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
20А  ВА47-63
177,99:5,48*1,003*1,02=33,23 руб.

шт 1 33,23 33,23

8 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
25А  ВА47-63
169,91:5,48*1,003*1,02=31,72 руб.

шт 1 31,72 31,72

9 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
80А  ВА47-100
697,62:5,48*1,003*1,02=130,24 руб.

шт 2 130,24 260,48

10 Счёт №
7275

ВА88-33 3Р 160А 35кА ИЭК
2261,89:5,48*1,003*1,02= 422,27руб.

шт 1 422,27 422,27

11 Счёт № 147 Выключатель автоматический 4-пол. хар. С
25А  ВА47-63
971,51:5,48*1,003*1,02=181,37 руб.

шт 1 181,37 181,37

12 Счёт № 147 Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 2п 16А 30мА С
575,65:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 6 107,47 644,82

13 Счёт № 147 Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 25А/30мА 6кА АС
575,64:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 1 107,47 107,47

14 ФЕРм08-03-
529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Контактор переменного тока на
конструкции на ток: до 160 А

1 шт. 6 167,12 39,28 3,91 0,14 1002,72 235,68 23,46 0,84 3,96 23,76 0,01 0,06

15 Счёт № 147 Контактор модульный 40А 2п 220В 2НО КМ
958,91:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 1 179,02 179,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 Счёт № 147 Контактор модульный КМ-20А 4НО (3 мод)
958,90:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 2 179,02 358,04

17 Счёт № 147 Контактор модульный КМ 16А NO+NC (1
мод)
493,16:5,48*1,003*1,02=92,07 руб.

шт 3 92,07 276,21

18 ФЕРм08-02-
371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94 0,01 0,01

19 Счёт № 147 Фотореле с фотодатчиком ФР602 2,5 кВт
IP44 230В смешанное измерение с
регулировкой
208,24:5,48*1,003*1,02=38,88 руб.

шт 1 38,88 38,88

20 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13 0,04 0,04

21 Счёт № 147 Контактор модульный КМ63-AF-УХЛЗ
(Кнопка управления)
1280,72:5,48*1,003*1,02=239,10 руб.

шт 1 239,1 239,1

22 ФЕРм08-03-
521-15
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Рубильник на плите с центральной
или боковой рукояткой или управлением
штангой, устанавливаемый на
металлическом основании: трехполюсный
на ток до 250 А

1 шт. 1 44,04 29,93 0,54 44,04 29,93 0,54 2,81 2,81

23 Счёт № 147 Рубильник ВР32-35В71250-32 УХЛ3 250А
съёмная боковая смещённая рукоятка 3-х
полюсный на два направления с
дугогасительными камерами IP32
1191,89:5,48*1,003*1,02=222,51 руб.

шт. 1 222,51 222,51

24 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные     (из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 2 9,67 6,94 2,22 0,14 19,34 13,88 4,44 0,28 0,7 1,4 0,01 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 Счёт № 147 Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный СЕ
301 R33Тр/5 Т4 D+Щ кл. 0,5s RS485 230/400
В ЖК 2937,02:5,48*1,003*1,02=548,31 руб.

шт 1 548,31 548,31

26 Счёт № 147 Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный СЕ
303 S31 745 JGVZ 60/5 T4 Щ ЖК кл1/1 230В
8068,43:5,48*1,003*1,02=1506,29 руб.

шт 1 1506,29 1506,29

27 ФЕРм08-01-
053-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Трансформатор тока напряжением:
до 10 кВ

1 шт. 3 42,78 23,38 11,5 0,77 128,34 70,14 34,5 2,31 2,43 7,29 0,06 0,18

28 Счёт № 147 Трансформатор тока ТТЭ-30-150/5А без
шины класс точности 0,5
417,18:5,48*1,003*1,02=77,88 руб.

шт 3 77,88 233,64

29 ФЕРм08-03-
545-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка с зажимами,
устанавливаемая на конструкции на стене
или колонне, для кабелей или проводов
сечением: до 10 мм2, с количеством
зажимов до 4

1 шт. 1 60,84 22,56 2,1 60,84 22,56 2,1 2,4 2,4

30 ФССЦ-503-
0716
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка  испытательная ИКП шт. 1 93,89 93,89

31 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Реле контроля
фаз)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26 0,04 0,08

32 Счёт № 147 Реле контроля фаз РКФ-11
806,96:5,48*1,003*1,02=150,65 руб.

шт. 2 150,65 301,3

33 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Контрольная
лампа)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26 0,04 0,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 Счёт № 147 Контрольная лампа ЛС-47 красная PROxima
109,11:5,48*1,003*1,02=20,37 руб.

шт. 2 20,37 40,74

35 ФЕР46-03-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из
кирпича

1 м3 0,08 346,7 110,33 236,37 25,55 27,74 8,83 18,91 2,04 12,3 0,98 2,54 0,2

36 ФЕРм08-03-
572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм (1 шт. из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 4 170,68 23,01 26,64 1,35 682,72 92,04 106,56 5,4 2,32 9,28 0,1 0,4

37 Счёт №
7151

ЩЭ-2-1 36 УХЛ IP31
4132,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 653,84 руб.

шт. 4 653,84 2615,36

38 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 16 11,51 11,11 184,16 177,76 1,12 17,92

39 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
16А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 16 10,25 164

40 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63 "EKF"
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 16 10,25 164

41 Счёт № 147 Выключатель автоматический 2-пол. хар.  С
40А  ВА47-63
118,66:5,48*1,003*1,02=22,15 руб.

шт 32 22,15 708,8

42 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

1 шт. 8 9,67 6,94 2,22 0,14 77,36 55,52 17,76 1,12 0,7 5,6 0,01 0,08

46172,95 101,73 1,56

                           Щиты этажные

Итого по разделу 1 Электрощитовые изделия
                           Раздел 2. Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43 ФЕРм08-02-
390-02
И2-Пр.
Минрегион от
21.12.10 №747

Монтаж.Короба пластмассовые: шириной до
63 мм

100 м 2,8 280,08 174,89 35,26 0,12 784,22 489,69 98,73 0,34 18,39 51,49 0,01 0,03

44 ФССЦ-509-
1845
И2-Пр.
Минрегион от
15.12.10 №656

Кабель-канал (короб) "Legrand" 50х100 мм м 280
2,8*100

71,53 20028,4

45 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка ответвительная на стене 1 шт. 7 5,29 4,88 37,03 34,16 0,5 3,5

46 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм, скрытой
установки 100х100х45 с крышкой

10 шт. 0,7 88 61,6

47 ФЕРм08-02-
402-01
И2-Пр.
Минрегион от
21.12.10 №747

Кабель двух-четырехжильный по
установленным конструкциям и лоткам с
установкой ответвительных коробок: в
помещениях с нормальной средой сечением
жилы до 10 мм2

100 м 1,1 844,05 143,82 486,33 25,52 928,46 158,2 534,96 28,07 15,3 16,83 1,89 2,08

48 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5 мм2

1000 м 0,03 8084,81 242,54

49 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5 мм2

1000 м 0,08 14498,24 1159,86

50 ФЕРм08-02-
402-01
И2-Пр.
Минрегион от
21.12.10 №747

Монтаж. Провод в лотках, сечением: до 6
мм2

100 м 1,1 844,05 143,82 486,33 25,52 928,46 158,2 534,96 28,07 15,3 16,83 1,89 2,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,11 4645,43 511

52 ФЕРм08-02-
402-01
И2-Пр.
Минрегион от
21.12.10 №747

Монтаж. Провод в лотках, сечением: до 35
мм2

100 м 0,6 844,05 143,82 486,33 25,52 506,43 86,29 291,8 15,31 15,3 9,18 1,89 1,13

53 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,06 19363,45 1161,81

54 ФЕРм08-02-
158-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заделка концевая сухая для
контрольного кабеля сечением одной жилы:
до 2,5 мм2, количество жил до 4

1 шт. 5 7,86 2,02 39,3 10,1 0,21 1,05

68682,69 98,88 5,32

62 ФЕРм08-02-
369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник, устанавливаемый вне
зданий с лампами: ртутными

1 шт. 2 110,63 15,33 45,82 4,19 221,26 30,66 91,64 8,38 1,46 2,92 0,31 0,62

63 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 2 278,86 557,72

64 ФССЦ-509-
0697
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(6)

10 шт. 0,2
2/10

520,11 104,02

Итого по разделу 2 Провода и кабели
                           Раздел 3. Оборудование светотехническое
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

65 ФЕРм08-02-
363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Кронштейны специальные на
опорах для светильников сварные
металлические, количество рожков: 1

1 шт. 2 198,07 26,64 155,7 14,58 396,14 53,28 311,4 29,16 2,73 5,46 1,08 2,16

66 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 2 493,13 986,26

67 ФЕРм08-03-
593-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник с подвеской на крюк
для помещений: с нормальными условиями
среды

100 шт. 0,07
7/100

551,4 382,52 11,09 0,68 38,6 26,78 0,78 0,05 38,56 2,7 0,05

68 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа НСП 02-100-
003 с решеткой

шт. 7 47,73 334,11

69 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 0,7
7/10

18,57 13

70 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник потолочный или
настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными
условиями среды, одноламповый

100 шт. 0,04
4/100

1441,37 700,75 226,27 11,88 57,65 28,03 9,05 0,48 70,64 2,83 0,88 0,04

71 Счёт №
7151

Светильник белый круг пластик LED 12х1Вт
IP54 1032,10:1,18:5,48:1,003:1,02= 156,01
руб.

шт 4 156,01 624,04

72 ФЕРм08-03-
591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Выключатель: полугерметический и
герметический

100 шт. 0,03
3/100

775,96 603,14 37,37 0,81 23,28 18,09 1,12 0,02 60,8 1,82 0,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки брызгозащищенный

10 шт. 0,3
3 / 10

93,1 27,93

9741,87 15,73 2,82

74 ФЕРм08-02-
409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр:
до 25 мм

100 м 2,8 243,38 178,98 45,51 1,22 681,46 501,14 127,43 3,42 19,04 53,31 0,09 0,25

75 ФЕРм08-02-
409-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по основанию
пола, диаметр: до 50 мм

100 м 0,75 250,73 160,93 63,66 3,51 188,05 120,7 47,75 2,63 17,12 12,84 0,26 0,2

76 ФССЦ-103-
2413
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром: 20 мм

10 м 11 21,2 233,2

77 ФССЦ-103-
2417
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром 50 мм

10 м 6 97,64 585,84

78 ФССЦ-103-
2431
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 20 мм

10 м 11 39,51 434,61

79 ФССЦ-509-
0033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные 100 шт. 0,24
(6+18)/100

528 126,72

Итого по разделу 3 Оборудование светотехническое
                           Раздел 4. Материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80 ФЕРм10-06-
037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж DIN-рейки, шины 100 шт. 0,23
(15+4+4)/100

59,66 56,05 13,72 12,89 6,18 1,42

81 ФССЦ-509-
2644
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

DIN-рейка, длиной 1000 мм 100 шт. 0,15
15 / 100

985 147,75

82 Счёт № 147 Шина нулевая с заземлением 6х9 мм 8/1
крепление по центру
36,75:5,48*1,003*1,02=6,86 руб.

шт. 4 6,86 27,44

83 Счёт № 147 Шина нулевая с заземлением 8х12 мм 14/2
крепление по краям
127,09:5,48*1,003*1,02=23,73 руб.

шт. 4 23,73 94,92

84 ФЕРм08-05-
045-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Шина заземления по:
установленным конструкциям

100 м 0,4
40/100

217,97 102,19 65,38 87,19 40,88 26,15 11 4,4

85 ФССЦ-502-
0620
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шины алюминиевые м 40 12,8 512

86 ФЕРм08-01-
052-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Изолятор опорный напряжением:
до 10 кВ, количество точек крепления 1

1 шт. 8 7,46 4,43 2,22 0,14 59,68 35,44 17,76 1,12 0,46 3,68 0,01 0,08

87 ФССЦ-111-
0179
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Изоляторы шт. 8 51,5 412

17240,88 75,65 0,53Итого по разделу 4 Материалы для монтажа
                           Раздел 5. Система заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88 ФЕРм08-02-
471-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заземлитель вертикальный из
угловой стали размером: 63х63х5 мм

10 шт. 1 220,25 110,92 80,72 4,05 220,25 110,92 80,72 4,05 11,8 11,8 0,3 0,3

89 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63х5 мм т 0,0481
10*4,81/1000

5636,21 271,1

90 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Проводник заземляющий открыто
по строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,2
20/100

337,6 178,6 69,36 2,57 67,52 35,72 13,87 0,51 19 3,8 0,19 0,04

91 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
(полоса 40х5 - 20 м)

т 0,000314 5763 1,81

92 ФЕРп01-11-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
заземлителя

1
измерен

ие

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

93 ФЕРп01-11-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

94 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,48
48 / 100

165,95 165,95 79,66 79,66 12,96 6,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

95 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 8 4,1 4,1 32,8 32,8 0,32 2,56

96 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

8 15,62 15,62 124,96 124,96 1,22 9,76

6884,7 36,98 0,34

90 ФЕРр67-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 3,4
340/100

75,5 75,19 0,31 0,14 256,7 255,65 1,05 0,48 9,64 32,78 0,01 0,03

91 ФЕРр67-2-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стальных труб, проложенных на
скобах диаметром: до 40 мм

100 м
труб

0,8
80/100

249,3 240,12 5,84 1,76 199,44 192,1 4,67 1,41 29,39 23,51 0,13 0,1

92 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка распределительная

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 20 1,46 1,46 29,2 29,2 0,15 3

93 ФЕРр67-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

100 шт. 0,08
8/100

50,24 49,3 0,94 0,41 4,02 3,94 0,08 0,03 6,32 0,51 0,03

Итого по разделу 5 Система заземления
                           Раздел 6. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

94 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 2 43,68 13,87 29,81 1,66 87,36 27,74 59,62 3,32 1,398 2,8 0,123 0,25

95 ФЕРм08-03-
572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 4 14,9 6,9 8 0,41 59,6 27,6 32 1,64 0,696 2,78 0,03 0,12

96 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Выключатели автоматические

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 24 3,33 3,33 79,92 79,92 0,336 8,06

97 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое подлежит дальнейшему использованию, со
снятием с места установки, необходимой (частичной)
разборкой и консервированием с целью длительного
или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 шт. 4 6,41 4,86 1,55 0,1 25,64 19,44 6,2 0,4 0,49 1,96 0,007 0,03

98 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,15 42,98 42,98 6,45 6,45
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

99 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,15 15,35 15,35 2,3 2,3

10299,09 75,4 0,53

48001,39 3866,2 2654,7 149,26 404,37 11,1

273747,19 59191,51 16883,88 2285,21 404,37 11,1

47968,08

2305,36

659,63

5000,23

39695,32

167,75

139,79

31084,12

1341,3

465,62

29197,32

79,88

41968,53

412,18

88195,1

5555,73

3045,56

5646,4

2007,79

      Итого Поз. 49 " п/п 92949 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8606 МАТ=4,79"
      Итого Поз. 51 " п/п 93516 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0501 МАТ=5,96"
      Итого Поз. 53 " п/п 93520 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0505 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 63 " п/п 102932 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1798 МАТ=3,6"

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Материалы:
      Итого Поз. 2, 4-13, 15-17, 19, 21, 23, 25-26, 28, 32, 34, 39-41, 48, 82-83 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"

      Итого Поз. 30 " п/п 94274 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0716 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 44, 46 " п/п 94238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0680 МАТ=4,39"

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 4191,57) (Поз. 92-96)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 970,04) (Поз. 45, 92)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 56148,69) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42-43, 47, 50, 52, 54, 62, 65, 67,
70, 72-75, 84, 86, 88, 90-91, 94-97, 80, 90-91, 93)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 166,42) (Поз. 35)

   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 4191,57) (Поз. 92-96)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 970,04) (Поз. 45, 92)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 6944,77) (Поз. 90-91, 93)
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 49006,57) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42-43, 47, 50, 52, 54, 62, 65, 67,
70, 72-75, 84, 86, 88, 90-91, 94-97)
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 197,35) (Поз. 80)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 166,42) (Поз. 35)

Итого по разделу 6 Демонтажные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

374,47

4536,8

1202,8

57,07

3419,74

1023,75

2571,84

1907,94

395,37

648,62

2488,32

1083,56

1247,06

167788,63

27,74 8,83 18,91 2,04 0,98 0,2

255,46 135,19 120,27 31,23 0,98 0,2

139,79

79,88

475,13 0,98 0,2

6,45 6,45

41,02 41,02

2,3 2,3

14,63 14,63

168319,41 0,98 0,2

75868,96

    Итого
     168 319,41 * 0,450743950884321
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 98
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 99
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и
возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 35
      Всего с учетом " п/п 21310 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 166,42)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 166,42)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 79 " п/п 101175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0033 МАТ=3,12"
      Итого Поз. 81 " п/п 103779 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2644 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 85 " п/п 93635 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0620 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 87 " п/п 59313 - 3 кв 2015г - ФССЦ-111-0179 МАТ=2,63"
      Итого Поз. 89 " п/п 47721 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2544 МАТ=4,6"
      Итого

      Итого Поз. 68 " п/п 103608 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2473 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 69 " п/п 104030 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2895 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 71 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 76 " п/п 55841 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2413 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 77 " п/п 55845 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2417 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 78 " п/п 55859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2431 МАТ=4,39"

      Итого Поз. 64 " п/п 101839 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0697 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 66 " п/п 65204 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-1338 МАТ=4,6"

Страница 15



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4067,47 1132,48 1011,18 135,65 7,46 0,66

6909,02 6836,68 45,02

7832,29 3608,26 149,21 12,86 23,76 0,06

173,89 151,11 14,12 2,14 0,94 0,01

1134,99 832,1 282,07 41,34 5,65 0,2

536,02 458,23 3,43 2,81

1568,71 1360,14 180,62 27,56 8,96 0,13

1423,14 1073,84 219,42 35,37 7,29 0,18

557,02 345,39 13,36 2,4

5365,91 1831,69 881,24 107,78 12,06 0,52

14332,17

9198,05 7497,15 627,92 5,21 51,49 0,03

18107,91 6165,18 8660,54 1093,9 42,84 5,29

314,65 154,63 1,05

1594,53 469,4 582,83 128,3 2,92 0,62

2968,62 815,72 1980,5 446,44 5,46 2,16

475,46 410 4,96 0,77 2,7

599,42 429,14 57,56 7,35 2,83 0,04

306,38 276,96 7,12 0,31 1,82

100,55

8772,74 7672,45 810,45 52,36 53,31 0,25

2259,02 1847,92 303,69 40,27 12,84 0,2

902,66 625,87 166,31 4,4

691,05 542,59 112,95 17,15 3,68 0,08

2368,35 1698,19 513,38 62,01 11,8 0,3

733,34 546,87 88,21 7,81 3,8 0,04

      Итого Поз. 74 " п/п 27851 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 75 " п/п 27857 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 84 " п/п 28905 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-05-045-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 86 " п/п 27137 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-052-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 88 " п/п 27936 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-471-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 90 " п/п 27944 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 62 " п/п 27748 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-369-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
      Итого Поз. 65 " п/п 27722 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-363-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
      Итого Поз. 67 " п/п 28607 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
      Итого Поз. 70 " п/п 28612 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 72 " п/п 28595 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
      Итого Поз. 73 " п/п 102576 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1442 МАТ=3,6"

      Итого Поз. 29 " п/п 28538 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-545-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 36, 95 " п/п 28571 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 37 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 43 " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 47, 50, 52 " п/п 27870 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 54 " п/п 27420 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-158-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 14 " п/п 28421 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-529-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 18 " п/п 27752 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-371-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 20, 31, 33 " п/п 27242 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-081-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 22 " п/п 28312 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-521-15 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 24, 42, 97 " п/п 28679 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 27 " п/п 27143 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-053-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 1, 94 " п/п 28570 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 3, 38, 96 " п/п 28588 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8,33

93301,69 46781,99 16671,07 2224,58 317,29 10,77

39695,32

25483,42

158480,43 317,29 10,77

66,23 63,36 6,5

985,77 970,04 6,5

659,63

465,62

2111,02 6,5

13,72 12,89 1,42

201,9 197,35 1,42

167,75

102,62

472,27 1,42

3920,68 3914 6,68 7,35 32,78 0,03

2985,01 2941,05 29,7 21,59 23,51 0,1

60,83 60,32 0,51 0,46 0,51

6966,52 6915,37 36,89 29,4 56,8 0,13

5000,23

3611,28

15578,03 56,8 0,13

176641,75 382,01 10,9

79620,2

239,14 239,14 1,22

317,53 317,53 1,62

1219,59 1219,59 6,22

502,17 502,17 2,56

      Итого Поз. 93 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 94 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 95 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     176 641,75 * 0,450743950884321
  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 92 " п/п 43494 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 90 " п/п 24513 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 91 " п/п 24506 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-2-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

      Итого Поз. 93 " п/п 24516 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 6 944,77)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 6 944,77)

      Итого Поз. 80
      Всего с учетом " п/п 30191 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-06-037-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
      Накладные расходы 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 197,35)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 197,35)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2
п.17; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 45, 92
      Всего с учетом " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
      Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 970,04)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 970,04)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 91 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"

      Итого
      Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 49 006,57)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 49 006,57)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1913,14 1913,14 9,76

4191,57 4191,57 21,38

2305,36

1341,3

7838,23 21,38

7838,23 21,38

3533,03

159022,19 404,37 11,1

197671,8

16883,88

61476,72

47968,08

31084,12

155489,16

159022,19

3180,44

162202,63

29196,47

191399,1 404,37 11,1

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с прочими затратами (3 533,03)
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

      Сметная прибыль 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 4 191,57)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     7 838,23 * 0,450743950884321
  Итого
    Справочно, в текущих ценах:

      Итого Поз. 96 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 4 191,57)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г. Рыльск, ул. К. Маркса, д. 33 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 025-15-КР Водоснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром:  до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,14 565,51 495,44 12,15 2,3 79,17 69,36 1,7 0,32 59,62 8,35 0,17 0,02

2 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,4 328,71 288,02 7,09 1,35 131,48 115,21 2,84 0,54 34,66 13,86 0,1 0,04

_______________________________________________________________________________________________389,86

___________________________125,200
___________________________62,351

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Система В 1 ( по полам  первого этажа)
                           Демонтаж

                           Монтаж  сИСТЕМА  в 1 ( ПО ПОДВАЛУ)

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР16-04-

002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм

2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2 3754,92 1816,91 1858,44 245,31 750,98 363,38 371,69 49,06 191,052 38,21 18,171 3,63

Уд 1. 507-3684 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
18,92

41,6 787,07

4 ФССЦ-507-
3371
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/63

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 18,92 168,93 3196,16

5 ФССЦ-301-
5606
И5-Пр.
Минрегион от
29.12.11 №629

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 34 10,98 373,32

5 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм

2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,15 3829,02 1895,24 1858,44 245,31 574,35 284,29 278,77 36,8 191,052 28,66 18,171 2,73

Уд 1. 507-3683 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
14,19

26,09 370,22

6 ФССЦ-507-
3370
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/50

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 14,19 110,8 1572,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦ-301-

5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 50 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 3
30 / 10

79,1 237,3

8 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,24 3093,3 2174,86 833,31 107,53 742,39 521,97 199,99 25,81 219,24 52,62 7,965 1,91

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
22,49

24,28 546,06

9 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 22,49 75,31 1693,72

10 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 5,6 69,4 388,64

11 ФССЦ-507-
3308
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6 117,6 70,56

12 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 89х63 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 327 32,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦ-507-
5040
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 63х2"

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 1418,1 141,81

41739,94 162,95 10,41

14 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,6 3093,3 2174,86 833,31 107,53 1855,98 1304,92 499,99 64,52 219,24 131,54 7,965 4,78

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
56,22

24,28 1365,02

15 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 56,22 75,31 4233,93

16 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 14
140 / 10

69,4 971,6

17 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4 2339,65 1631,15 663,28 86,02 935,86 652,46 265,31 34,41 164,43 65,77 6,372 2,55

Итого по разделу 1 Система В 1 ( по полам  первого этажа)
                           Раздел 2. Система  В 1 ( стояки по квартирам)
                           Монтаж  Система В 1  ( стояки по квартирам)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
37,52

15,56 583,81

18 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/32

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 37,52 51,83 1944,66

19 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 32 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 10 79,7 797

20 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х25-Тр

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6 63,8 102,08

21 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25-Тр

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6 34,6 55,36

22 ФССЦ-507-
3303
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32-Тр

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8 64,9 51,92

23 ФССЦ-302-
0066
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 40 мм, тип в/в

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 164,88 1319,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 32 мм, тип в/в

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 101,79 814,32

25 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 16 63,98 1023,68

62281,72 226,91 9,17

24090,26 3311,59 1620,29 211,46 339,01 15,66

24991,62 3808,32 2024,92 264,24 389,86 19,57

872,99 469,05 403,94 52,65 47,52 3,9

28,37 27,69 0,68 0,13 3,3315 0,009

136422 58305,39 12878,5 4045,5 389,86 19,57

59961,23

2056,76

57904,47

34394,15

1305,88

33088,27

1277,07 1221,13 12,47 5,66 9,6 0,02

2121,2 2028,42 20,8 9,49 15,94 0,05

3398,27 3249,55 33,27 15,15 25,54 0,07

2056,76

1305,88

6760,91 25,54 0,07

9393,87 6397,9 2954,92 938,96 43,94 4,54

    Итого Поз. 1 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"
    Итого Поз. 2 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"
    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 3 264,70)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3 264,70)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция
и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 3 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5
п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 3264,7) (Поз. 1-2)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 59086,19) (Поз. 3-5, 5-25)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 3264,7) (Поз. 1-2)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 59086,19) (Поз. 3-5, 5-25)
Итоги по смете:

МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5, 8, 14, 17)

Итого по разделу 2 Система  В 1 ( стояки по квартирам)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9045,13
2473,01
7247,59 5005,3 2216,21 704,26 32,96 3,41
4449,47
37941,6 32165,09 5564,87 1728,65 211,78 8,36

16775,25
5508,97
199,68
92,54

727,49
13649,78 11487,55 2109,23 658,48 75,64 3,19
5503,39
3227,85
288,89
156,67
146,93

6766,68
4177,46
5251,48

133023,73 55055,84 12845,23 4030,35 364,32 19,5
57904,47
33088,27

224016,47 364,32 19,5
230777,38 389,86 19,57
104021,51

65238,11
12878,5

62350,89
59961,23
34394,15
2226,06

2080,43
106101,94
19098,35

125200,29 389,86 19,57

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Итого Поз. 23 " п/п 77942 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0066 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 24 " п/п 77941 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0065 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 25 " п/п 77940 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,13"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 59 086,19)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 59 086,19)

    Итого Поз. 17 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"
    Итого Поз. 18 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 19 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 20 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 21 " п/п 98804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3300 МАТ=2,83"

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Стройнадзор 2,14%
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
   230 777,38 * 0,450743950884321
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Итого Поз. 22 " п/п 98807 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3303 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 8, 14 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"
    Итого Поз. 9, 15 " п/п 98873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3369 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 10, 16 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 11 " п/п 98812 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3308 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 12 " п/п 100409 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5072 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 13 " п/п 100377 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5040 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 6 " п/п 98874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3370 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 4 " п/п 98875 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3371 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 5, 7 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 5 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г. Рыльск, ул. К. Маркса, д. 33 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 025-15- КРСистема отопления и горячего водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-14-
4
Пр. Минрегион
от 13.10.08 №
207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,36
0,1+0,14+0,12

603,66 557,01 16,32 217,32 200,52 5,88 65,3 23,51

2 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

1,36
0,18+0,16+0,22+0,42

+0,38

466,59 466,59 634,56 634,56 54,7 74,39

_______________________________________________________________________________________________2363,94

___________________________612,422
___________________________333,903

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж  в подвале

                           Монтажные работы в подвале

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР16-04-

002-08
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 90 мм

2 925,35 = 7 025,89 - 9,74 x 421,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

3503,66 1585,79 1857,35 243,68 350,37 158,58 185,74 24,37 166,75 16,68 18,05 1,81

Уд 1. 507-0594 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 90 мм

10 м 9,74
0,974

421 410,05

4 ФССЦ-507-
3373
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Труба из полипропилена PN 25/90

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,74 314,68 3064,98

5 ФЕР16-04-
002-07
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 75 мм

3 337,02 = 6 220,06 - 9,74 x 296,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,14
14 / 100

4001,79 1776,08 2165,54 286,38 560,25 248,65 303,18 40,09 186,76 26,15 21,2125 2,97

Уд 1. 507-0593 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 75 мм

10 м 9,74
1,364

296 403,74

6 ФССЦ-507-
3372
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Труба из полипропилена PN 25/75

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,64 223,05 3042,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР16-04-

002-06
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм

2 802,05 = 5 220,97 - 9,46 x 255,70
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,09
9 / 100

3348,08 1547,74 1720,78 227,14 301,33 139,3 154,87 20,44 162,748 14,65 16,825 1,51

Уд 1. 507-0592 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 63 мм

10 м 9,46
0,8514

255,7 217,7

8 ФССЦ-507-
3371
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Труба из полипропилена PN 25/63

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 8,514 168,93 1438,27

9 ФЕР16-04-
002-05
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм

2 855,83 = 4 490,52 - 9,46 x 172,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

3410,57 1614,46 1720,78 227,14 682,11 322,89 344,16 45,43 162,748 32,55 16,825 3,37

Уд 1. 507-0591 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 50 мм

10 м 9,46
1,892

172,8 326,94

10 ФССЦ-507-
3370
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Труба из полипропилена PN 25/50

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 18,92 110,8 2096,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР16-04-
002-04
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3 2709,37 1852,66 771,59 99,56 812,81 555,8 231,48 29,87 186,76 56,03 7,375 2,21

Уд 1. 507-0590 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 40 мм

10 м 9,37
2,811

110,72 311,23

12 ФССЦ-507-
3369
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Труба из полипропилена PN 25/40

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 28,11 75,31 2116,96

13 ФЕР16-04-
002-03
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,28
28 / 100

2048,87 1389,5 614,15 79,65 573,68 389,06 171,96 22,3 140,07 39,22 5,9 1,65

Уд 1. 507-0589 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
2,626

79,36 208,4

14 ФССЦ-507-
3368
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Труба из полипропилена PN 25/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 26,26 51,83 1361,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР16-04-
002-01
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

3942,62 2170,26 1702,74 226,46 118,28 65,11 51,08 6,79 218,776 6,56 16,775 0,5

Уд 1. 507-0622 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
0,2697

48,32 13,03

16 ФССЦ-507-
3366
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Труба из полипропилена PN 25/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 2,697 23,19 62,54

17 ФССЦ-302-
1834
И1-Пр.
Минрегион от
04.03.10 №94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 87,19 523,14

18 ФССЦ-302-
1833
И1-Пр.
Минрегион от
04.03.10 №94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 33,28 199,68

19 ФССЦ-302-
1835
И1-Пр.
Минрегион от
04.03.10 №94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 126,94 1523,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦ-507-
5052
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой, под
ключ диаметром 40х1 1/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 49,11 589,32

21 ФССЦ-507-
5050
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой, под
ключ диаметром 32х1"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 23,25 279

22 ФССЦ-507-
5028
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 8,1 97,2

23 ФССЦ-507-
3317
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 90х40х90 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 48,23 48,23

24 ФССЦ-507-
3314
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 75х40х75 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 34,89 69,78

25 ФССЦ-507-
3291
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 18,53 18,53
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-507-
3312
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х40х63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 16,31 16,31

27 ФССЦ-507-
3308
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 11,76 35,28

28 ФССЦ-507-
3303
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 6,49 12,98

29 ФССЦ-507-
3301
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 5,4 32,4

30 ФССЦ-507-
3297
И3-Пр.
Минрегион от
27.07.11 №356

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 3,16 18,96

31 ФССЦ-507-
5072
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 90х75 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 32,7 32,7
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32 ФССЦ-507-
5071
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 20,44 40,88

33 ФССЦ-507-
5071
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359
прим

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 20,44 40,88

34 ФССЦ-507-
5070
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 7,4 14,8

35 ФССЦ-507-
5069
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 6,69 6,69

36 ФССЦ-507-
5065
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 4,03 16,12

37 ФССЦ-507-
5061
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 2,51 5,02
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38 ФССЦ-507-
5014
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 90 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 29,43 117,72

39 ФССЦ-507-
5013
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 75 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 12,87 77,22

40 ФССЦ-507-
5011
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 4,51 18,04

41 ФССЦ-507-
5010
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 2,38 23,8

42 ФССЦ-507-
5009
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 15 1,29 19,35

43 ФССЦ-507-
3177
И7-Пр.
Минрегион
а от
29.06.12
№260
прим

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметромм 90 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 15 34,7 520,5
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44 ФССЦ-507-
3177
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 75 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 34,7 69,4

45 ФССЦ-507-
3176
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 11,27 33,81

46 ФССЦ-507-
3175
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 6,46 12,92

47 ФССЦ-507-
3175
И7-Пр.
Минрегион
а от
29.06.12
№260
прим

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 32мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 6,46 51,68

48 прайс-лист Опора под трубы диам. 90 для прокладки
под потолком

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 6 7,36 44,16

49 прайс-лист Опора под трубы диам. 75 для прокладки
под потолком

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 10 7,36 73,6
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50 ФССЦ-301-
5606
И5-Пр.
Минрегион
от 29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 28 10,98 307,44

51 ФССЦ-301-
5604
И5-Пр.
Минрегион
от 29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40-46
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 64 6,94 444,16

52 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

111
(10+14+9+20+30+28

)

158,22 40,16 28,29 17562,42 4457,76 3140,19 4,048 449,33

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
159,6

269,51 43013,8

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
1221

142,45 173931,45

53 ФССЦ-104-
0284
И1-Пр.
Минрегион от
04.03.10 №94

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм
(Энергофлекс)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11
10*1,1

79,23 871,53
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54 ФССЦ-104-
0282
И1-Пр.
Минрегион от
04.03.10 №94

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 15,4
14*1,1

44,13 679,6

55 ФССЦ-104-
0281
И1-Пр.
Минрегион от
04.03.10 №94

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 70 мм, толщина 13 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,9
9*1,1

41,12 407,09

56 ФССЦ-104-
0279
И1-Пр.
Минрегион от
04.03.10 №94

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 22
20*1,1

32,2 708,4

57 ФССЦ-104-
0473
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 33
30*1,1

26,55 876,15

58 ФССЦ-104-
0471
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 30,8
28*1,1

19,24 592,59
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59 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,003 9153,14 895,11 248,09 6,25 27,46 2,69 0,74 0,02 91,7125 0,28 0,4625

60 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01 7383,45 895,11 248,09 6,25 73,83 8,95 2,48 0,06 91,7125 0,92 0,4625

61 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,006 4984,71 682,76 145,21 3,21 29,91 4,1 0,87 0,02 69,9545 0,42 0,2375

62 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,006 4029,29 682,76 145,21 3,21 24,18 4,1 0,87 0,02 69,9545 0,42 0,2375

63 ФЕРр65-1-1
Пр. Минрегион
от 13.10.08 №
207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

2,88
0,64+1,12+1,12

328,71 288,02 7,09 1,16 946,68 829,5 20,42 3,34 34,66 99,82 0,1 0,29

                           Монтажные работы выше подвала

                           Демонтажные работы выше подвала
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64 ФЕР18-03-
001-01
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Установка радиаторов: чугунных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,037572
(24*0,31*0,505) / 100

34382,42 780,88 484,86 39,78 1291,82 29,34 18,22 1,49 87,055 3,27 3,4 0,13

65 ФЕР16-05-
001-01
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253
прим

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 25 мм

18,49 = 75,85 - 0,0011 x 15 323,00 - 2 x 16,80 - 0,002 x
3 450,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 8 21,42 15,33 4,64 171,36 122,64 37,12 1,6905 13,52

Уд 1. 101-2575 Болты с гайками и шайбами для
санитарно-технических работ диаметром
12 мм

т 0,0011
0,0088

15323 134,84

Уд 2. 507-0980 Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0
МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт. 2
16

16,8 268,8

Уд 3. 509-0966 Прокладки из паронита марки ПМБ,
толщиной 1 мм, диаметром 50 мм

1000
шт.

0,002
0,016

3450 55,2

66 ФССЦ-302-
1831
И1-Пр.
Минрегион от
04.03.10 №94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм   (Кран регулир. двойной
регулировки Ду 15;  Ру=1.6МПа)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 15,71 62,84

67 ФССЦ-302-
1831
И1-Пр.
Минрегион от
04.03.10 №94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм  (Клапан запорно-
спускной  Ф15)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 15,71 62,84

Страница 14



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

68 ФЕР18-07-
001-05
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Установка кранов воздушных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 компл. 4 27,34 1,41 109,36 5,64 0,138 0,55

69 ФЕР16-04-
002-04
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,7
70 / 100

2709,37 1852,66 771,59 99,56 1896,56 1296,86 540,11 69,69 186,76 130,73 7,375 5,16

Уд 1. 507-0590 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 40 мм

10 м 9,37
6,559

110,72 726,21

70 ФССЦ-507-
3369
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Труба из полипропилена PN 25/40

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 65,59 75,31 4939,58

71 ФЕР16-04-
002-03
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,2
120 / 100

2048,87 1389,5 614,15 79,65 2458,64 1667,4 736,98 95,58 140,07 168,08 5,9 7,08

Уд 1. 507-0589 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
11,26

79,36 893,59

72 ФССЦ-507-
3368
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Труба из полипропилена PN 25/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 112,6 51,83 5836,06
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73 ФЕР16-04-
002-02
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,2
120 / 100

2807,55 1707,09 1049,59 138,38 3369,06 2048,51 1259,51 166,06 172,086 206,5 10,25 12,3

Уд 1. 507-0588 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
11,15

58,56 652,94

74 ФССЦ-507-
3366
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Труба из полипропилена PN 25/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 111,5 23,19 2585,69

75 ФССЦ-507-
5010
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 16 2,38 38,08

76 ФССЦ-507-
5009
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 16 1,29 20,64

77 ФССЦ-507-
5061
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 2,51 15,06
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78 ФССЦ-507-
5059
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 2,37 28,44

79 ФССЦ-507-
5058
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 1,32 15,84

80 ФССЦ-507-
3289
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 4,78 28,68

81 ФССЦ-507-
3288
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 4,98 119,52

82 ФССЦ-507-
3301
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 5,4 64,8

83 ФЕР16-05-
001-01
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253
прим

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 25 мм

18,49 = 75,85 - 0,0011 x 15 323,00 - 2 x 16,80 - 0,002 x
3 450,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 8 21,42 15,33 4,64 171,36 122,64 37,12 1,6905 13,52
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Уд 1. 101-2575 Болты с гайками и шайбами для
санитарно-технических работ диаметром
12 мм

т 0,0011
0,0088

15323 134,84

Уд 2. 507-0980 Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0
МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт. 2
16

16,8 268,8

Уд 3. 509-0966 Прокладки из паронита марки ПМБ,
толщиной 1 мм, диаметром 50 мм

1000
шт.

0,002
0,016

3450 55,2

84 ФССЦ-302-
1833
И1-Пр.
Минрегион от
04.03.10 №94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 48 33,28 1597,44

85 ФССЦ-507-
5036
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 32х1"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 48 21,11 1013,28

86 ФССЦ-507-
5043
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
под ключ диаметром 25х1"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 48 10,1 484,8

87 ФЕР17-01-
002-01
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Демонтаж полотенцесушителей: из
водогазопроводных труб

92,14 = 560,14 - 10 x 46,80
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
внутренних санитарно-технических устройств
(водопровода, газопровода, канализации, водостоков,
отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.;
ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

10 шт. 16 38,2 32,28 5,92 611,2 516,48 94,72 3,355 53,68

Уд 1. 301-0550 Полотенцесушители с креплениями компл. 0 46,8
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88 ФЕР17-01-
002-01
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Установка полотенцесушителей: из
водогазопроводных труб

92,14 = 560,14 - 10 x 46,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 16 103,22 67,48 11,39 1651,52 1079,68 182,24 7,015 112,24

Уд 1. 301-0550 Полотенцесушители с креплениями компл. 10
160

46,8 7488

89 ФССЦ-507-
5028
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 8,1 48,6

90 ФЕР18-06-
003-10
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Установка воздухоотводчиков

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
внутренних санитарно-технических устройств
(водопровода, газопровода, канализации, водостоков,
отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.;
ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 шт. 6 14,11 8,69 5,42 0,18 84,66 52,14 32,52 1,08 0,913 5,48 0,013 0,08

91 ФССЦ-507-
3175
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 6,46 155,04

92 ФССЦ-301-
5604
И5-Пр.
Минрегион
от 29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40-46
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 330 6,94 2290,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

93 ФССЦ-301-
5602
И5-Пр.
Минрегион
от 29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 34 7,22 245,48

94 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

190
(70+120)

158,22 40,16 28,29 30061,8 7630,4 5375,1 4,048 769,12

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
273,2

269,51 73630,13

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
2090

142,45 297720,5

95 ФССЦ-104-
0473
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 77
70*1,1

26,55 2044,35

96 ФССЦ-104-
0471
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 132
120*1,1

19,24 2539,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

97 ФЕР16-02-
001-06
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,14
14 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 689,94 63,38 15,89 0,45 47,058 6,59 0,2375 0,03

98 ФЕР16-02-
001-05
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,14 3278,55 364,75 58,3 2,54 459 51,07 8,16 0,36 37,9155 5,31 0,1875 0,03

99 ФЕР16-04-
002-02
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

2807,55 1707,09 1049,59 138,38 561,51 341,42 209,92 27,68 172,086 34,42 10,25 2,05

Уд 1. 507-0588 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
1,858

58,56 108,8

100 ФССЦ-507-
3366
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Труба из полипропилена PN 25/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 18,58 23,19 430,87

                           Врезки в квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

101 ФССЦ-507-
5028
И1-Пр.
Минрегион от
03.08.10 №359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 8,1 194,4

102 ФССЦ-507-
3173
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник  90 град, полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 1,42 34,08

103 ФССЦ-507-
5001
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 45 град, полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 1,32 31,68

104 ФССЦ-301-
5602
И5-Пр.
Минрегион
от 29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 48 7,22 346,56

508825,1 2363,94 41,17

114530,4 23049,17 13161,53 555,14 2363,94 41,17

681338,99 325421,1 81624 8482,02 2363,94 41,17

279422,81

16087,59

142503,69

120831,53

168094,4

10214,34

88833,47   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 185069,73) (Поз. 52, 94)

   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 25535,86) (Поз. 1-2, 63)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 185069,73) (Поз. 52, 94)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 123297,48) (Поз. 3-47, 50-51, 53-62, 64-93, 95-104)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 25535,86) (Поз. 1-2, 63)

Итого по разделу 1 Подвал
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69046,59

52473,8 197,72 0,29

499794,3 947,77 40,88

642,97

575945,13 1218,45

1128856,2 2363,94 41,17

508825,1

274293,94

81624

333903,07

279422,81

168094,4

10176,5

519001,6

93420,29

612421,89 2363,94 41,17

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 123297,48) (Поз. 3-47, 50-51, 53-62, 64-93, 95-104)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5
п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Материалы

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
   1 128 856,20 * 0,450743950884321
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г. Рыльск, ул. К. Маркса, д. 33 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 025-15-КР Окна и двери в МОП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-181-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр56-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,01 1208,52 1051,72 156,8 24,04 12,09 10,52 1,57 0,24 128,73 1,29 2,15 0,02

2 ФЕРр56-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2
оконных
переплет

ов

0,0212 398,87 369,8 29,07 12,56 8,46 7,84 0,62 0,27 46,11 0,98 0,93 0,02

___________________________18,453
___________________________4,173

_______________________________________________________________________________________________20,2

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр56-3-2

Пр. Минрегион
от 13.10.08 №
207

Снятие подоконных досок: деревянных в
каменных зданиях

100 м2 0,007 761,66 761,66 5,33 5,33 94,97 0,66

4 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена подоконного отлива,  шириной: до
0,4 м

100 м 0,013 2516,07 353,23 5,99 1,08 32,71 4,59 0,08 0,01 41,41 0,54 0,08

5 ФЕР10-01-
034-06
И4-Пр.
Минрегион от
13.07.11 №339

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема более 2 м2
двухстворчатых

100 м2
проемов

0,0212 251529,16 1273,59 409,22 7,66 5332,42 27 8,68 0,16 145,72 3,09 0,66 0,01

6 ФССЦ-203-
0999
И2-Пр.
Минрегион от
15.12.10 №656

Блок оконный пластиковый двустворчатый,
с глухой и поворотно-откидной створкой,
двухкамерным стеклопакетом (32 мм),
площадью до 2,5 м2

м2 2,12 2948,32 6250,44

7 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п. м 0,013 4187,28 180,75 14,33 0,54 54,43 2,35 0,19 0,01 21,19 0,28 0,04

8 ФССЦ-101-
2912
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм м 1,3 365,59 475,27

9 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

100 м2
облицовк

и

0,014 11481,71 1528,19 46,33 1,08 160,74 21,39 0,65 0,02 166,47 2,33 0,08

12 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска дверных блоков эмалью ПФ-115 за
2 раза

(ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

2,31 644,48 69,48 12,44 0,2 1488,75 160,5 28,74 0,46 3,83 8,85 0,01 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,045 42,98 42,98 1,93 1,93

14 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,045 15,35 15,35 0,69 0,69

15331,37 20,2 0,08

13823,26 239,52 43,15 1,17 18,02 0,07

13864,52 271,21 52,72 1,34 20,2 0,08

41,26 31,69 9,57 0,16 2,1825 0,0075

29032,87 4152,23 335,3 20,5 20,2 0,08

3034,96

259,34

50

1956,01

301,67

467,94

1945,66

139,52

185,25

223,57

36,62

1360,7

171,05 161,06 9,99 3,67 1,29 0,02    Итого Поз. 1 " п/п 22467 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2834,8) (Поз. 12)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 377,09) (Поз. 9)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 519,93) (Поз. 5-8)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 377,09) (Поз. 9)
   50% =  62%*0,8 ФОТ (от 370,49) (Поз. 1-3)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 519,93) (Поз. 5-8)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 70,42) (Поз. 4)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2834,8) (Поз. 12)
Итоги по смете:

   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 70,42) (Поз. 4)

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам
в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 5, 7, 9, 12)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0,85 ФОТ (от 370,49) (Поз. 1-3)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

205,57 201,63 3,94 4,13 1,64 0,02

376,62 362,69 13,93 7,8 2,93 0,04

259,34

185,25

821,21 2,93 0,04

32,71 4,59 0,08 0,01 0,54

172 70,27 0,51 0,15 0,54

50

36,62

258,62 0,54

7589,05 475,38 69,01 3,06 3,55 0,01

11313,3

333,97 41,34 1,53 0,15 0,32

670,13

19906,45 516,72 70,54 3,21 3,87 0,01

467,94

223,57

20597,96 3,87 0,01

160,74 21,39 0,65 0,02 2,33

164,11 24,6 0,81 0,03 2,68

685,53 376,63 5,15 0,46 2,68

301,67

139,52

1126,72 2,68

1488,75 160,5 28,74 0,46 8,85 0,02

    Всего с учетом " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 377,09)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 377,09)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 12

    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 6243 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,33"

    Итого Поз. 6 " п/п 67020 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0998 МАТ=1,81"
    Итого Поз. 7 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 8 " п/п 48090 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2912 МАТ=1,41"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 519,93)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 519,93)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9

    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 2-3 " п/п 22471 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 370,49)
    Сметная прибыль 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 370,49)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Накладные расходы 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 70,42)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 70,42)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1520,02 184,58 35,93 0,58 10,18 0,03

7875,61 2825,92 228,51 8,88 10,18 0,03

1956,01

1360,7

11192,32 10,18 0,03

1,93 1,93

12,27 12,27

0,69 0,69

4,39 4,39

34013,49 20,2 0,08

15331,37

24545,34

335,3

4172,73

3034,96

1945,66

306,63

15638

2814,84

18452,84 20,2 0,08

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 14
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Итого

    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 834,80)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 834,80)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:

(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   34 013,49 * 0,450743950884321
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

    Итого Поз. 13
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г. Рыльск, ул. К. Маркса, д. 33 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 025-15-КР Водоотведение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных (тротуар)

100 м3
конструк

ций

0,05 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 300,42 101,11 199,31 21,19 243,35 12,17 41,39 2,07

2 ФЕРр68-12-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных (под тротуаром)

100 м3
конструк

ций

0,025 596,33 144,57 451,76 59,01 14,91 3,61 11,3 1,48 18,37 0,46 4,65 0,12

_______________________________________________________________________________________________435,92

___________________________108,624
___________________________57,849

                           Раздел 1. Общестроительные работы

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР08-01-

002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных
(под тротуаром)

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
сборных бетонных и железобетонных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 м3
основани

я

2,6 48,76 20,29 28,47 3,28 126,78 52,75 74,03 8,53 2,484 6,46 0,3132 0,81

4 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания щебеночного (под
тротуаром)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 м3
основани

я

2,6 263,58 26,47 66,34 7,51 685,31 68,82 172,48 19,53 3,24 8,42 0,729 1,9

5 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания песчаного (под
тротуаром)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 м3
основани

я

2,6 133,3 25,37 35,59 4,1 346,58 65,96 92,53 10,66 3,105 8,07 0,3915 1,02

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
покрытия

0,32
32 / 100

3635,86 189,62 77,87 0,77 1163,48 60,68 24,92 0,25 20,412 6,53 0,0675 0,02

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 60 мм

(к=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.;
ТЗ=6; ТЗМ=6);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
покрытия

0,32 3548,72 174,56 68,04 1135,59 55,86 21,77 18,792 6,01

8 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,39 1621,62 1621,62 632,43 632,43 207,9 81,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР23-01-

001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под трубопроводы
канализации: песчаного

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м3
основани

я

0,064 762,88 112,5 42,53 4,75 48,82 7,2 2,72 0,3 13,77 0,88 0,4725 0,03

10 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,27 984,15 984,15 265,72 265,72 131,22 35,43

11 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка керамзитом

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,12 984,15 984,15 118,1 118,1 131,22 15,75

12 ФССЦ-406-
0151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм,
марка 250

м3 12 223,97 2687,64

13 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза грунт

1 т груза 20,28
1,69*12

15,35 15,35 311,3 311,3

14 ФЕР01-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов: 1-2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
уплотнен

ного
грунта

0,14 522,69 144,29 378,4 41,28 73,18 20,2 52,98 5,78 16,9155 2,37 4,104 0,57

15 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,54 42,98 42,98 23,21 23,21
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,54 15,35 15,35 8,29 8,29

45567,6 209,28 7,64

17 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,4 731,64 721,64 10 4,32 292,66 288,66 4 1,73 85,3 34,12 0,32 0,13

18 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4 5164,88 708,48 54,82 4,64 2065,95 283,39 21,93 1,86 75,3705 30,15 0,378 0,15

19 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х45 гр.
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2 1229,3 1475,16

20 ФССЦ-507-
3321
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 110х50х110х45 гр. мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6 1044,9 1671,84

Итого по разделу 1 Общестроительные работы
                           Раздел 2. Внутреннее водоотведение по стоякам квартир ( систем К 1)
                           По стоякам  квартир

                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х87,5
гр. мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 1229,3 245,86

22 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 71 14,2

23 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8 28,9 23,12

24 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 0,8 15,18 12,14

25 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 7,78 62,24

26 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 110
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 5,6 185,5 1038,8

27 ФЕРр65-6-
14
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов

3 874,42 = 23 694,42 - 100 x 198,20

100
приборов

0,16 3874,42 3217,13 47,37 5,4 619,91 514,74 7,58 0,86 354,7 56,75 0,4 0,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 301-0906 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:
УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с
сиденьем и креплением, с прямым или
косым выпуском без цельноотлитой
полочки

компл. 100
16

198,2 3171,2

30390,96 139,17 0,41

28 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,33 731,64 721,64 10 4,32 241,44 238,14 3,3 1,43 85,3 28,15 0,32 0,11

29 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

758,57 = 7 784,49 - 99,8 x 70,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,33 974,75 824,94 8,88 0,92 321,67 272,23 2,93 0,3 83,16 27,44 0,0675 0,02

Уд 1. 302-3340 Трубопроводы канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
с гильзами, диаметром: 110 мм

м 99,8
32,93

70,4 2318,27

30 ФССЦ-507-
4330
И6-Пр.
Минрегион от
05.05.12 №190

Трубы безнапорные канализационные из
полипропилена, диаметром 110 мм

м 32,93 43,52 1433,11

31 ФЕР16-07-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов канализации диаметром: 100
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 врезка 2 239,63 102,95 1,17 479,26 205,9 2,34 12,069 24,14

14290,7 87,47 0,14

17939,12 3255,5 1036,92 73,9 384,38 7,01

18494,91 3692,39 1155,82 86,11 435,92 8,19

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

                           Демонтаж

                           Монтаж

Итого по разделу 3 Наружное водоотведение
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого по разделу 2 Внутреннее водоотведение по стоякам квартир ( систем К 1)
                           Раздел 3. Наружное водоотведение
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

433,54 316,39 117,16 11,8 37,9095 1,13

122,25 120,51 1,74 0,39 13,6305 0,0285

128512,44 56530,47 7351,01 1318,36 435,92 8,19

46067,13

5531,77

10914,42

340,43

7988,56

1716,3

3759,77

13180,24

147,17

2488,47

25643,34

5546,67

158,56

3512,24

5293,56

2183,09

7531,56

80,88

1336,78

2815,6 1547,99 1267,61 324,42 12,17 2,07

127,14 55,27 71,87 22,66 0,46 0,12

2942,74 1603,26 1339,48 347,08 12,63 2,19

1716,3

936,16

5595,2 12,63 2,19

    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 1 950,34)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1 950,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13449,22) (Поз. 18-26, 29, 31)
   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,59) (Поз. 9)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2056,59) (Поз. 6-7)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17892,49) (Поз. 8, 10-11)
   34% =  50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 466,34) (Поз. 14)
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 8780,59) (Поз. 17, 28, 30)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 11028,25) (Поз. 1-2, 27)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4042,76) (Поз. 3-5)

   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 1950,34) (Поз. 1-2)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4042,76) (Поз. 3-5)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13449,22) (Поз. 18-26, 29, 31)
   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 132,59) (Поз. 9)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 2056,59) (Поз. 6-7)
Сметная прибыль

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 8780,59) (Поз. 17, 28, 30)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17892,49) (Поз. 8, 10-11)
   73% =  95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 466,34) (Поз. 14)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 9077,91) (Поз. 27)

  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5, 4, 6-8, 10-11, 9, 14, 18, 29, 31)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 17, 27)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4482,62 2090,12 1324,15 367,29 16,71 2,29

5464,47 1211,63 1371,22 373,72 9,68 2,38

9947,09 3301,75 2695,37 741,01 26,39 4,67

3759,77

2183,09

15889,95 26,39 4,67

9361,32 1068,33 198,11 4,75 7,51 0,03

9059,53 983,51 173,06 6,91

18420,85 2051,84 371,17 4,75 14,42 0,03

2488,47

1336,78

22246,1 14,42 0,03

11134,81 11134,81 93,24

6757,68 6757,68 58,86

17892,49 17892,49 152,1

10914,42

5546,67

34353,58 152,1

48,82 7,2 2,72 0,3 0,88 0,03

50,58 8,28 3,4 0,38 1,01 0,04

458,03 126,77 21,62 5,82 1,01 0,04

147,17

80,88

686,08 1,01 0,04

2687,64

18867,23

    Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 0,00)

    Накладные расходы 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 132,59)
    Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,59)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом " п/п 88177 - 3 кв 2015г - ФССЦ-406-0151 МАТ=7,02"

    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 892,49)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо
№АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 9649 - 3 кв 2015г - ФЕР23-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,96"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 8 " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 10-11 " п/п 1600 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 892,49)

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"
    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 2 056,59)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 056,59)

    Итого Поз. 3, 5 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 4 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 042,76)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 042,76)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18867,23

319,59 319,59

2032,59 2032,59

73,18 20,2 52,98 5,78 2,37 0,57

89,46 23,23 66,23 7,23 2,73 0,71

776,87 355,65 421,22 110,69 2,73 0,71

340,43

158,56

1275,86 2,73 0,71

23,21 23,21

147,62 147,62

336,56 331,96 4,6 1,99 39,24 0,15

1674,55 238,14 3,3 1,43 28,15 0,11

2011,11 570,1 7,9 3,42 67,39 0,26

10211,58 8728,23 50,24 52,36 67,39 0,26

5531,77

3512,24

19255,59 67,39 0,26

12910,63 4989,53 174,33 35,67 34,67 0,19

4870,49

4731,31

62,34

101,5

53,29

273,23

4207,14

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 18 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"
    Итого Поз. 19, 21 " п/п 98798 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3294 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 20 " п/п 98825 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3321 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 22 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 23 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 28, 30
    Итого
    Всего с учетом " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 8 780,59)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 8 780,59)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 24 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 25 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 26 " п/п 74623 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5609 МАТ=4,05"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 15
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5
п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 17 МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-
338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 1429 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 466,34)
    Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 466,34)

    Сметная прибыль 38% = 48%*0,8 ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 13, 16
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4965,99 4792,95 23,28 5,82 31,56 0,03

4887,86 3625,25 18,63 27,76
37063,78 13407,73 216,24 41,49 93,99 0,22

13180,24

7531,56

57775,58 93,99 0,22

619,91 514,74 7,58 0,86 56,75 0,06

698,26 591,95 8,72 0,99 65,26 0,07

9751,57 9062,75 55,46 15,16 65,26 0,07
7988,56

4357,4

22097,53 65,26 0,07

200222,91 435,92 8,19

90249,27

64630,96

7351,01

57848,83
46067,13

25643,34

1804,99

92054,26

16569,77

108624,03 435,92 8,19

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Итого Поз. 31 " п/п 8180 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"
    Итого

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Всего с учетом " п/п 23931 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-14 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"
    Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 9 077,91)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 9 077,91)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
   200 222,91 * 0,450743950884321

    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 449,22)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 449,22)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 27
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Итого Поз. 29 " п/п 8084 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г. Рыльск, ул. К. Маркса, д. 33 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 025-15-КР Фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

10 м
трещин

8,4 34,73 24,31 291,73 204,2 2,71 22,76

2 ФЕР46-02-
009-02
Пр. Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

100 м2 3,314 178 178 589,89 589,89 22,82 75,63

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1.

___________________________340,905
___________________________204,289

_______________________________________________________________________________________________1484,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР46-08-

044-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности компресором водой
(фасада )

1 м2
поверхно

сти

331,4 11,57 2,47 9,1 3834,3 818,56 3015,74 0,29 96,11

4 ФЕР15-04-
006-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2
покрытия

3,314 64,37 63,01 1,18 0,14 213,32 208,82 3,91 0,46 6,55 21,71 0,01 0,03

5 ФССЦ-101-
6511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС
Бетон-контакт"

т 0,0431 18390,16 792,62

6 ФЕРр61-28-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки: по кирпичным и
бетонным поверхностям

100 м2
поверхно

сти

3,314 3938,41 636,48 11,5 13051,89 2109,29 38,11 81,6 270,42

7 ФЕРр61-24-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки фасадов сухой
растворной смесью (типа «Ветонит»)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

3,314 5020,64 669,99 87,7 64,46 16638,4 2220,35 290,64 213,62 62,91 208,48 6,21 20,58

8 ФЕРр62-27-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом: с лесов и
земли

100 м2
ошпакле
ванной

поверхно
сти

6,628 318,33 205,15 0,87 2109,89 1359,73 5,77 24,05 159,4

9 ФЕР15-04-
019-06
И4-Пр.
Минрегион от
13.07.11 №339

Окраска фасадов акриловыми составами: с
лесов краскопультами с подготовкой
поверхности

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

6,628 712,3 104,56 42,9 4721,12 693,02 284,34 10,54 69,86

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

7,056 725,16 375,84 6,1 5116,73 2651,93 43,04 43,5 306,94

11 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 25,4 42,98 42,98 1091,69 1091,69

12 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 25,4 15,35 15,35 389,89 389,89

283238,08 1484,75 23,72

48841,47 10855,79 5163,13 214,08 1231,31 20,61

51952,57 13097,17 6032,85 246,33 1484,75 23,72

615,89 533,07 82,82 0,12 59,7765 0,0075

2495,21 1708,33 786,89 32,13 193,6635 3,093

379255,12 200517,7 38368,93 3771,31 1484,75 23,72

157880,15

53593,81

16279,26

2624,53

14616,15

20830,12

49936,28

91243,83

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 4, 9-10)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-4, 9, 6-8, 10-12)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 79990,76) (Поз. 6-7)

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

  В том числе, справочно:

   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 23940,09) (Поз. 8)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 3595,25) (Поз. 1)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18270,19) (Поз. 4-5, 9)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24797,76) (Поз. 2-3)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 53694,93) (Поз. 10)
Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41572,34

6759,97

11902,92

2013,34

28995,26

291,73 204,2 22,76

322,36 234,83 26,17

4167,7 3595,25 26,17

2624,53

2013,34

8805,57 26,17

10385,84 10385,84 86,97

36469,04 14411,92 22057,12 110,53

46854,88 24797,76 22057,12 197,5

20830,12

11902,92

79587,92 197,5

4266,37 4228,01 35,74 10,26 28,72 0,05

3479,6

28686,42 14031,92 2599,59 92,39

36432,39 18259,93 2635,33 10,26 121,11 0,05

14616,15

6759,97

57808,51 121,11 0,05

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 103930,85) (Поз. 6-8)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18270,19) (Поз. 4-5, 9)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24797,76) (Поз. 2-3)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 3595,25) (Поз. 1)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 53694,93) (Поз. 10)

    Сметная прибыль 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 3 595,25)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 2 " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого Поз. 3 " п/п 21651 - 3 кв 2015г - ФЕР46-08-044-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого

Итоги по смете:
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Накладные расходы 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 3 595,25)

    Итого Поз. 9 " п/п 23265 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 270,19)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 270,19)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24 797,76)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24 797,76)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4 " п/п 7696 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-006-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,44"

    Итого Поз. 5 " п/п 51612 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6511 МАТ=4,39"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

90847,92 37137,16 278,76 310,98

93489,74 39092,55 2125,77 3761,05 239,75 23,67

184337,66 76229,71 2404,53 3761,05 550,73 23,67

53593,81

31996,3

269927,77 550,73 23,67

2109,89 1359,73 5,77 159,4

2314,72 1563,69 6,64 183,31

30138,43 23940,09 42,23 183,31

16279,26

9576,04

55993,73 183,31

5116,73 2651,93 43,04 306,94

5525,28 3049,72 53,8 352,98

5990,81 3507,18 61,87 405,93

66487,83 53694,93 393,49 405,93

49936,28

28995,26

145419,37 405,93

1091,69 1091,69

1255,44 1255,44

7984,6 7984,6

389,89 389,89

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 8
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 23274 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-27-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,27"

    Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 23 940,09)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 23 940,09)

    Итого Поз. 6 " п/п 23058 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-28-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 7 " п/п 23040 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-24-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,7"

    Итого
    Накладные расходы 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 79 990,76)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 79 990,76)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 53 694,93)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 53 694,93)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 11
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 10
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

448,37 448,37

2851,63 2851,63

628379,1 1484,75 23,72

283238,08

140368,52

38368,93

204288,98

157880,15

91243,83

5664,76

288902,84

52002,51

340905,35 1484,75 23,72

  Итого

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   628 379,10 * 0,450743950884321
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г. Рыльск, ул. К. Маркса, д. 33 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 025-15- КР  Кровля
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж существующего покрытия кровли
из асбестоцементных волнистых листов

100 м2
покрытия

6,77 154,66 124,02 30,64 1047,05 839,62 207,43 15,9 107,64

2 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие гидроизоляционного покрытия
кровли из рубероида в один слой

100 м2
покрытия

6,77 153,59 112,16 41,43 1039,8 759,32 280,48 14,38 97,35

_______________________________________________________________________________________________3083,39

___________________________1305,874
___________________________417,964

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Ремонт кровли

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр58-1-1

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

6,77 160,11 120,37 39,74 6,21 1083,94 814,9 269,04 42,04 15,16 102,63 0,46 3,11

4 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж покрытия кровли из
профилированного листа НС35-1000-0,7 по
ГОСТ 24045-94

100 м2
покрытия

6,77 944,74 310,27 480,51 37,43 6395,89 2100,53 3253,05 253,4 35,5 240,34 2,61 17,67

5 ФССЦ-101-
3843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный:
НС35-1000-0,7

т 5,6 10147,7 56827,12

6 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

т 0,03 35011 1050,33

7 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляциионного слоя

269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

6,77 269,81 68,52 31,79 1,76 1826,61 463,88 215,22 11,92 7,84 53,08 0,13 0,88

Уд 1. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
744,7

6,2 4617,14

8 ФССЦ-101-
4134
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2 744,7 12,37 9211,94

9 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки из бруса 40х40 мм с
шагом 350 мм и контр-рейки из бруса 50х40
мм

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

5,3 2411,06 188,55 33,51 12778,62 999,32 177,6 22,5 119,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕРр58-18-
3
И3-Пр.
Минрегион от
25.07.11 №358

Смена обрешетки с прозорами: из брусков
толщиной 50 мм и выше

100 м2
сменяем

ой
обрешет

ки

1,31 2350,87 645,2 44,66 3079,64 845,21 58,5 81,26 106,45

11 ФЕРр58-5-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(стропильные ноги из бруса)

100 м 2 7413,53 1280,27 29,9 14827,06 2560,54 59,8 150,09 300,18

12 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(мауэрлат)

100 м 0,093 4590,28 1366,59 57,99 426,9 127,09 5,39 160,21 14,9

13 ФЕРр58-5-7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена концов стропильных ног с установкой
подкосов

1 шт. 26 126,01 36,17 30,71 3276,26 940,42 798,46 4,24 110,24

14 ФЕРр54-11-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка строительными гвоздями
основных конструктивных узлов, фиксация
стропил с мауэрлатом скобами

100 кг
анкеров

0,13 738,86 79,09 0,98 96,05 10,28 0,13 10,05 1,31

15 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство карниза 1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

3,66 2411,06 188,55 33,51 8824,48 690,09 122,65 22,5 82,35

16 ФЕР15-04-
038-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска карниза  лаком

1 011,25 = 1 226,74 - 5,2 x 41,44

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти или

покрытия

0,915 1011,25 574,26 7,29 0,14 925,29 525,45 6,67 0,13 64,02 58,58 0,01 0,01

Уд 1. 113-8025 Эмаль маслостойкая кг 5,2
4,758

41,44 197,17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦ-113-
0424
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лак «Нортовский фасадный» кг 4,758 13,64 64,9

18 ФЕРр69-10-
1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептирование древесины: водными
растворами (элементы кровли, ходовые
доски)

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

19,5693 90,17 21,41 1,74 1764,56 418,98 34,05 2,51 49,12

19 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом "Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ 251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

19,5693 239,35 122,77 114,74 1,62 4683,91 2402,52 2245,38 31,7 12,91 252,64 0,14 2,74

20 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 630,1 15,16 9552,32

21 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж покрытий: керамзитом (шлаком)
существующего утепляющего слоя на
чердачном перекрытии

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

1 м3
утеплите

ля

108 43,1 18,97 24,13 3,06 4654,8 2048,76 2606,04 330,48 2,432 262,66 0,272 29,38

22 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами чердака: из
базальтового стекловолокна плотностью 35
кг/м3

1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00

100 м2
утепляем

ого
покрытия

4,71 1436,18 433,09 132,25 7,43 6764,41 2039,85 622,9 35 45,54 214,49 0,55 2,59

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
29,11

530 15428,3

24 ФССЦ-104-
0497
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс В"
ROCKWOOL

м3 72 1525,21 109815,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидроизоляция из рубероида
(гидроизоляционный слой под утеплителем
на чердаке)

269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

4,714 269,81 68,52 31,79 1,76 1271,88 323 149,86 8,3 7,84 36,96 0,13 0,61

Уд 1. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
518,5

6,2 3214,7

26 ФССЦ-101-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной
посыпкой РПП-300б

м2 518,5 6,78 3515,43

27 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (на чердаке)

269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

4,785 269,81 68,52 31,79 1,76 1291,04 327,87 152,12 8,42 7,84 37,51 0,13 0,62

Уд 1. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
526,4

6,2 3263,68

28 ФССЦ-101-
4135
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х
слойная полиэтиленовая с армированным
слоем из полиэтиленовых полос)

м2 526,4 6,46 3400,54

29 ФЕР10-01-
023-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство ходов из деревянных
конструкций на чердачном перекрытии

100 м
ходов

0,44 1051,44 31,84 12,45 1,08 462,63 14,01 5,48 0,48 3,8 1,67 0,08 0,04

30 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (КОНЕК) ФС1

100 м 0,36 2516,07 353,23 5,99 1,08 905,79 127,16 2,16 0,39 41,41 14,91 0,08 0,03

31 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали
(брандмауэров и парапетов без обделки
боковых стенок) шириной: до 1 м (ЕНДОВА)
ФС2

100 м 0,87 2516,07 353,23 5,99 1,08 2188,98 307,31 5,21 0,94 41,41 36,03 0,08 0,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФЕРр58-20-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАПЕЛЬНИК) ФС3

100 м 1,2 1575,26 443,3 4,18 0,68 1890,31 531,96 5,02 0,82 51,97 62,36 0,05 0,06

33 ФЕРр58-20-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА) ФС4

100 м 1,2 1575,26 443,3 4,18 0,68 1890,31 531,96 5,02 0,82 51,97 62,36 0,05 0,06

34 ФЕРр58-20-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам к
вытяжным трубам  ФС5

100 м 0,3 1575,26 443,3 4,18 0,68 472,58 132,99 1,25 0,2 51,97 15,59 0,05 0,02

35 ФЕРр58-20-
8
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: (К СЛУХОВЫМ ОКНАМ) ФС6

100 м 0,04 2185,17 792,1 5,36 0,81 87,41 31,68 0,21 0,03 92,86 3,71 0,06

36 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Установка снегозадержателей

133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00

100 м
огражден

ия

1,18 133,89 59,1 55,38 3,92 157,99 69,74 65,35 4,63 6,67 7,87 0,29 0,34

Уд 1. 201-0777 Конструктивные элементы
вспомогательного назначения: с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий,
соединяемые на сварке

т 0,3
0,354

10045 3555,93

37 ФССЦ-101-
7317
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дополнительные элементы
металлочерепичной кровли: планка для
снегозадержателя длиной 2000 мм

шт. 59 144,34 8516,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ФЕР07-05-
039-18
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Герметик по фасонным элементам 100 м
шва

7,94 2672,14 37,55 9,59 21216,79 298,15 76,14 4,14 32,87

39 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт и перекладка каменных труб
вентиляционных каналов на кровле. Кирпич
керамический марки М100

1 018,07 = 1 149,58 - 0,253 x 519,80

1 м3
кладки

1,8 1018,07 283,83 29,59 5,81 1832,53 510,89 53,26 10,46 35,39 63,7 0,43 0,77

Уд 1. 402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 50

м3 0,253
0,4554

519,8 236,72

40 ФССЦ-402-
0015
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 100

м3 0,4554 529,41 241,09

41 ФЕРр61-10-
1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по
камню и бетону с земли и лесов: цементно-
известковым раствором площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до
20 мм

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,26 2905,55 1764,08 1,21 755,44 458,66 0,31 201,84 52,48

42 ФЕРр62-26-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности фасадов:
простых за 1 раз с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,26 652,82 70,76 57,54 169,73 18,4 14,96 8,19 2,13

43 ФЕР20-02-
010-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой
стали прямоугольного сечения периметром
: 2400 мм

1 зонт 4 30,82 20,11 4,38 123,28 80,44 17,52 2,27 9,08

44 ФССЦ-301-
0292
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой
оцинкованной стали, прямоугольные,
периметром шахты 2400 мм

шт. 4 321,3 1285,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 ФЕРр65-38-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: патрубка

38,19 = 167,86 - 1,53 x 84,75

1 шт. 4 38,19 26,18 152,76 104,72 3,15 12,6

Уд 1. 103-0917 Трубы чугунные канализационные длиной 2
м, диаметром: 150 мм

м 1,53
6,12

84,75 518,67

46 ФССЦ-507-
4330
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы канализационные из полипропилена,
диаметром: 110 мм

м 12 43,52 522,24

47 ФЕРр65-38-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: флюгарки

1 шт. 4 76,52 11,47 306,08 45,88 1,38 5,52

48 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка прямых звеньев водосточных
труб с земли, лестниц или подмостей

327,46 = 6 796,71 - 114,5 x 56,50

100 м 1,44 327,46 313,9 11,33 471,54 452,02 16,32 36,8 52,99

Уд 1. 201-1101 Звенья водосточных труб из
оцинкованной стали толщиной 0,55 мм,
диаметром 140 мм, марка ТВ-140

м 114,5
164,9

56,5 9316,85

49 ФССЦ-301-
5869
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба соединительная МП, диаметр
100х1000 мм, стандартный цвет

шт. 16 108,43 1734,88

50 ФССЦ-301-
5865
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000
мм, стандартный цвет

шт. 32 309,02 9888,64

51 ФССЦ-301-
5867
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х2000
мм, стандартный цвет

шт. 16 206 3296
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

553,82 = 4 033,82 - 100 x 34,80

100 шт. 0,32 553,82 545,07 6,97 177,22 174,42 2,23 63,9 20,45

Уд 1. 201-1102 Колено из оцинкованной стали толщиной
0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

шт. 100
32

34,8 1113,6

53 ФССЦ-301-
5875
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 32 92,17 2949,44

54 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб

461,69 = 4 051,69 - 100 x 35,90

100 шт. 0,16 461,69 452,94 6,97 73,87 72,47 1,12 53,1 8,5

Уд 1. 201-1103 Отливы (отметы) из оцинкованной стали
толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

шт. 100
16

35,9 574,4

55 ФССЦ-301-
5877
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 16 101,19 1619,04

56 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

1 684,51 = 6 746,91 - 0,452 x 11 200,00

100 м
желобов

1,04 1684,51 267,93 22,95 2,16 1751,89 278,65 23,87 2,25 31,41 32,67 0,16 0,17

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,452
0,4701

11200 5265,12

57 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000
мм, стандартный цвет

шт. 37 220,46 8157,02
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Гранд-СМЕТА
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58 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Желоб водосточный МП, диаметр 125х2000
мм, стандартный цвет

шт. 4 220,46 881,84

59 ФССЦ-301-
5852
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 125
мм, стандартный цвет

шт. 4 196,97 787,88

59 ФССЦ-301-
5848
И2-Пр.
Минрегион от
15.12.10 №656

Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм,
стандартный цвет

шт. 10 39,76 397,6

60 ФССЦ-301-
5850
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм,
стандартный цвет

10 шт. 4,6 469,8 2161,08

61 ФЕРр58-10-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли,
лестниц или подмостей

461,69 = 7 241,69 - 100 x 67,80

100 шт. 0,16 461,69 452,94 6,97 73,87 72,47 1,12 53,1 8,5

Уд 1. 301-1104 Воронка водосточная: из оцинкованной
стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм

шт. 100
16

67,8 1084,8

62 ФССЦ-301-
5860
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100
мм, стандартный цвет

шт. 16 88,55 1416,8

63 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах - держателей

100 шт. 2,33 863,9 308,83 0,87 2012,89 719,57 2,03 37,8 88,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ФССЦ-301-
5871
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр
100 мм, стандартный цвет

шт. 80 57,82 4625,6

65 ФССЦ-301-
5846
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель желоба карнизный МП, диаметр
125х132 мм, стандартный цвет

шт. 153 32,53 4977,09

66 ФССЦ-101-
1928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Болты распорные МР 12х100 шт. 233 5,28 1230,24

67 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

2 378,81 56,55 22,06 1,49 757,62 113,1 44,12 2,98 6,63 13,26 0,11 0,22

68 ФССЦ-101-
0959
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Завертка состоящая из планки запорной и
ручки из алюминиевого профиля

компл. 2 9,9 19,8

69 ФЕР15-05-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Остекление оконным стеклом окон: с
одинарным переплетом

100 м2
площади
проемов

по
наружно

му
обводу
коробок

0,0062 1951,91 207,28 37,34 2,43 12,1 1,29 0,23 0,02 24,3 0,15 0,18

70 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 928,13 389,37 3,8 0,14 18,56 7,79 0,08 44,55 0,89 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

71 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)

233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,072 233,6 205,07 20,05 16,82 14,77 1,44 25,1 1,81

Уд 1. 101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

т 0,44
0,0317

11200 355,04

Уд 2. 509-0919 Картон асбестовый общего назначения
марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм

т 0,32
0,023

5040 115,92

72 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,60 мм

т 0,03804 10196,65 387,88

73 ФЕРр58-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон 100 окон 0,02 2720,29 2709,92 10,37 54,41 54,2 0,21 341,3 6,83

74 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 123,82 42,98 42,98 5321,78 5321,78

75 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 123,82 15,35 15,35 1900,64 1900,64

1084973,52 3083,39 73,23Итого по разделу 1 Ремонт кровли
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

369847,13 24462,33 18831,85 745,41 2864,68 59,39

374213,47 26382,22 21278,3 917,85 3083,39 73,23

4366,34 1919,88 2446,43 172,43 218,7195 13,8175

1869530,12 403911,8 135330 14052,28 3083,39 73,23

333644,23

4233,62

4704,79

191,56

92848,17

113,32

5826,77

28864,38

33038,19

2029

7531,3

20563,01

29078,11

96987,3

1388

6246,71

203898,48

5487,34

3483,22

1106,73

13892,87

46385,23

68001,48

32345,53

4469,85

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32309,01) (Поз. 9, 15, 29, 67-68, 71-72)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 105420,98) (Поз. 5-8, 17, 20-22, 24-28, 36-37, 56-59, 59-60, 62, 65)

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 130772,07) (Поз. 3, 10-13, 30-35, 48-55, 61, 63-64, 66, 73)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 67386,51) (Поз. 1-2, 19)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 7981,87) (Поз. 39-40)

   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5249,34) (Поз. 38)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 13718,36) (Поз. 18, 41-42)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9414,12) (Поз. 16, 69-70)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 2305,68) (Поз. 45-47)

   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 2305,68) (Поз. 45-47)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9414,12) (Поз. 16, 69-70)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24479,77) (Поз. 1-2)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32309,01) (Поз. 9, 15, 29, 67-68, 71-72)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 105420,98) (Поз. 5-8, 17, 20-22, 24-28, 36-37, 56-59, 59-60, 62, 65)

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1416,33) (Поз. 43-44)

   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 281,7) (Поз. 42)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 130772,07) (Поз. 3, 10-13, 30-35, 48-55, 61, 63-64, 66, 73)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 157,39) (Поз. 14)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 7981,87) (Поз. 39-40)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 41832,43) (Поз. 4)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42906,74) (Поз. 19)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 4, 7, 25, 27, 21-22, 36, 56, 9,
15, 29, 67, 71, 16, 69-70, 19, 38, 43)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 6414,58) (Поз. 18)
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 7022,08) (Поз. 41)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

100,73

793,14

24262,81

3569,55

14173,83 12854,58 1319,25 107,64

13409,04 11625,19 1783,85 97,35

27582,87 24479,77 3103,1 204,99

20563,01

11750,29

59896,17 204,99

14187,21 12476,12 1711,09 643,63 102,63 3,11

23190,95 12940,17 372,06 106,45

73761,02 39201,87 380,33 300,18

3407,97 1945,75 34,28 14,9

27039,95 14397,83 5078,21 110,24

16275,69 6651,74 46,87 20,36 50,94 0,1

29480,29 18324,69 71,8 28,17 140,31 0,14

688,45 485,02 1,34 0,46 3,71

7038,95 6920,43 103,8 52,99

8899,93

45487,74

15161,6

2687,17 2670,37 14,18 20,45    Итого Поз. 52 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 32-34 " п/п 22698 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 35 " п/п 22700 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-8 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 48 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 49 " п/п 74883 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5869 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 50 " п/п 74879 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5865 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 51 " п/п 74881 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5867 МАТ=4,6"

    Итого Поз. 3 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 10 " п/п 22686 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-18-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,54"

    Итого Поз. 11 " п/п 22630 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,8"

    Итого Поз. 12 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

    Итого Поз. 13 " п/п 22634 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,92"

    Итого Поз. 30-31 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Итого Поз. 2 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24 479,77)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24 479,77)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1416,33) (Поз. 43-44)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 41832,43) (Поз. 4)
   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5249,34) (Поз. 38)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 1 " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   64% =  80%*0,8 ФОТ (от 157,39) (Поз. 14)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11915,74

1117,93 1109,52 7,12 8,5

6540,92

1117,77 1109,52 7,12 8,5

18673,97 11016,62 12,91 88,07

18687,42

5400,75

831,14 829,8 1,34 6,83

331592,56 130079,5 7842,45 692,62 1014,7 3,35

92848,17

68001,48

492442,21 1014,7 3,35

6395,89 2100,53 3253,05 253,4 240,34 17,67

7524,23 2415,61 4066,31 316,75 276,39 22,09

68827,58 36982,99 25861,73 4849,44 276,39 22,09

28864,38

24262,81

121954,77 276,39 22,09

261404,75

46830,54

37829,78 19626,81 4111,74 548,1 146,68 2,64

32886,63

56789,45 36071,43 20718,02 6324,56 302,06 36,73

61744,2 35914,66 4952,09 669,81 246,66 3,24

445849,39

11389,99

12139,93

    Итого Поз. 8 " п/п 49237 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4134 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 21 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

    Итого Поз. 22 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 24 " п/п 56639 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0497 МАТ=4,06"
    Итого Поз. 26 " п/п 46215 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0857 МАТ=3,24"
    Итого Поз. 28 " п/п 49238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4135 МАТ=3,57"

    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 41 832,43)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 6, 17, 20 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 7, 25, 27 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 41 832,43)

    Итого Поз. 64 " п/п 74885 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5871 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 66 " п/п 47157 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1928 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 73 " п/п 22621 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 130 772,07)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 130 772,07)

    Итого Поз. 53 " п/п 74889 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5875 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 54 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 55 " п/п 74891 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5877 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 61 " п/п 22656 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

    Итого Поз. 63 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1859,16 1227,86 519,55 88,64 9,05 0,43

37385,5

10588,98 4906,09 189,78 43,02 37,57 0,21

36516,99

5453,21

8730,76

5723,87

20107,44

1093230,57 97746,85 30491,18 7674,13 742,02 43,25

96987,3

46385,23

1236603,1 742,02 43,25

67501,59 17594,56 1411,92 137,14

42207,69 12150,02 975,05 94,7

2297,63 246,64 43,57 9,19 1,92 0,05

5740,38 1991,37 350,75 57,11 15,25 0,28

80,19

273,67 260,12 11,45 2,08

1784,25

119885,4 32242,71 2792,74 66,3 251,09 0,33

29078,11

13892,87

162856,38 251,09 0,33

96,05 10,28 0,13 1,31

666,07 157,39 0,83 1,31

113,32

100,73

  Перекрытия (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14
    Всего с учетом " п/п 22444 - 3 кв 2015г - ФЕРр54-11-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,93"

    Накладные расходы 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 157,39)
    Сметная прибыль 64% = 80%*0,8 ФОТ (от 157,39)

    Итого Поз. 71 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Итого Поз. 72 " п/п 48871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3742 МАТ=4,6"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32 309,01)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32 309,01)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого Поз. 15 " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"

    Итого Поз. 29 " п/п 6205 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-023-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"

    Итого Поз. 67 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"

    Итого Поз. 68 " п/п 46314 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0959 МАТ=4,05"

    Итого Поз. 62 " п/п 74874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5860 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 65 " п/п 74860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5846 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 105 420,98)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 105 420,98)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 36 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого Поз. 37 " п/п 52418 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 56 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 57-58 " п/п 74856 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5842 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 59, 59 " п/п 74866 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5852 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 60 " п/п 74864 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5850 МАТ=4,04"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

880,12 1,31

10731,62 9251,37 53,04 2,45 67,37 0,01

99,94 22,66 1,84 0,46 0,17

169,89 137,18 0,64 1,02

11001,45 9411,21 55,52 2,91 68,56 0,01

7531,3

3483,22

22015,97 68,56 0,01

1764,56 418,98 34,05 49,12

14592,13 6414,58 216,56 49,12

4233,62

2565,83

21391,58 49,12

4683,91 2402,52 2245,38 31,7 252,64 2,74

5605,64 2762,9 2806,73 39,63 290,54 3,43

60281,52 42300 17850,8 606,74 290,54 3,43

33038,19

20595,24

113914,95 290,54 3,43

21216,79 298,15 76,14 32,87

21280,55 342,87 95,18 37,8

56918,81 5249,34 605,34 37,8

6246,71

3569,55

    Всего с учетом " п/п 5449 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-039-18 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,45"

    Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 249,34)
    Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 249,34)

    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42 906,74)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42 906,74)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4
п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 38
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 6 414,58)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"

    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 414,12)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-
5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 18
    Всего с учетом " п/п 24693 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,07"

    Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 6 414,58)

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 16 " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"

    Итого Поз. 69 " п/п 7877 - 3 кв 2015г - ФЕР15-05-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,13"

    Итого Поз. 70 " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 414,12)

    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

66735,07 37,8

15428,28 7821,73 338,73 160,14 63,7 0,77

1444,13

16872,41 7821,73 338,73 160,14 63,7 0,77

5826,77

4469,85

27169,03 63,7 0,77

755,44 458,66 0,31 52,48

8627,95 7022,08 1,97 52,48

4704,79

2808,83

16141,57 52,48

169,73 18,4 14,96 2,13

817,33 281,7 95,15 2,13

191,56

112,68

1121,57 2,13

1722,47 1416,33 139,28 10,44

5192,21

6914,68 1416,33 139,28 10,44

1388

793,14

9095,82 10,44

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 43 " п/п 8599 - 3 кв 2015г - ФЕР20-02-010-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

    Итого Поз. 44 " п/п 69327 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-0292 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 416,33)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 416,33)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 42
    Всего с учетом " п/п 23262 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,23"

    Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 281,70)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 281,70)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение,
вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 41
    Всего с учетом " п/п 22878 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Накладные расходы 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 7 022,08)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 7 022,08)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 40 " п/п 80214 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0015 МАТ=5,99"
    Итого
    Накладные расходы 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 7 981,87)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 7 981,87)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого c накладными и см. прибылью
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 39 " п/п 22361 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-16-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1842,02 1603,26 12,6

2292,63

1649,55 702,42 5,52

5784,2 2305,68 18,12

2029

1106,73

8919,93 18,12

5321,78 5321,78

33846,52 33846,52

1900,64 1900,64

12088,07 12088,07

2407072,83 3083,39 73,23

1084973,52

1330288,34

135329,97

417964,09

333644,23

203898,48

21699,47

1106672,99

199201,14

1305874,13 3083,39 73,23

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

    Итого Поз. 75
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Итого
   2 407 072,83 * 0,450743950884321
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 2 305,68)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 74
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:

    Итого Поз. 45 " п/п 24083 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,97"

    Итого Поз. 46 " п/п 99833 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4330 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 47 " п/п 24084 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого
    Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 2 305,68)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г. Рыльск, ул. К. Маркса, д. 33 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 025-15 - КР Фундамент   ( отмостка)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,063 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 378,53 127,4 251,13 26,7 243,35 15,33 41,39 2,61

2 ФЕРр68-12-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных

100 м3
конструк

ций

0,063 596,33 144,57 451,76 59,01 37,57 9,11 28,46 3,72 18,37 1,16 4,65 0,29

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1.

___________________________72,328
___________________________14,096

_______________________________________________________________________________________________90,42
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР08-01-

002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
сборных бетонных и железобетонных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

1 м3
основани

я

5,64 36,12 15,03 21,09 2,43 203,72 84,77 118,95 13,71 1,84 10,38 0,232 1,31

4 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного

1 м3
основани

я

5,64 117,5 18,79 26,36 3,04 662,7 105,98 148,67 17,15 2,3 12,97 0,29 1,64

5 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
щебеночного

1 м3
основани

я

5,64 239,52 19,61 49,14 5,56 1350,89 110,6 277,15 31,36 2,4 13,54 0,54 3,05

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см

100 м2
покрытия

0,94 3566,51 140,46 57,68 0,57 3352,52 132,03 54,22 0,54 15,12 14,21 0,05 0,05

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 45 мм

(к ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3;
ТЗМ=3)

100 м2
покрытия

0,94 1742,91 64,65 25,2 1638,34 60,77 23,69 6,96 6,54

8 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (желоб бетонный
350х250х80)

33 301,79 = 38 083,95 - 9,2 x 519,80

100 м3
лотка

0,0189 33301,79 3041,88 15608,62 1732,46 629,4 57,49 295 32,74 352,07 6,65 128,33 2,43

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 9,2
0,1739

519,8 90,39

9 ФССЦ-402-
0005
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки 150

м3 0,1739 548,3 95,35
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФССЦ-403-
0136
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лотки железобетонные водопропускные
(желоб 350х250х80) 1 шт. - 0,007 м3 - 202
шт.

м3 1,89 2269,12 4288,64

11 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 55,4 42,98 42,98 2381,09 2381,09

12 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 55,4 15,35 15,35 850,39 850,39

60093,34 90,42 13,5

15869,14 688,15 4428,75 125,92 80,78 11,38

16181,31 770,89 4658,18 149,81 90,42 13,5

312,17 82,75 229,42 23,88 9,6435 2,12

110913,44 11802,32 29626,03 2293,59 90,42 13,5

14393,66

2249,01

6041,74

6102,91

8013,25

1226,73

3508,1

3278,42

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5043,73) (Поз. 6-9)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам
в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3-8)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 2555,69) (Поз. 1-2)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6496,49) (Поз. 3-5)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 5043,73) (Поз. 6-9)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 2555,69) (Поз. 1-2)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6496,49) (Поз. 3-5)

Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3547,68 1950,49 1597,19 408,78 15,33 2,61

320,48 139,47 181,01 56,95 1,16 0,29

3868,16 2089,96 1778,2 465,73 16,49 2,9

2249,01

1226,73

7343,9 16,49 2,9

7803,73 3358,4 2127,61 590,66 26,85 3,69

10401,42 1947,28 2203,36 600,15 15,57 3,81

18205,15 5305,68 4330,97 1190,81 42,42 7,5

6041,74

3508,1

27754,99 42,42 7,5

26534,29 2324,52 431,08 10,41 16,34 0,06

12865,82 1070,02 188,32 7,52

5223,76 1012,14 2345,25 626,64 7,65 3,04

591,17

45215,04 4406,68 2964,65 637,05 31,51 3,1

6102,91

3278,42

54596,37 31,51 3,1

4288,64

4288,64

23072,88

2381,09 2381,09

15143,73 15143,73

    Итого

    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 2 555,69)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 2 555,69)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3-4 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 5 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 5 043,73)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 043,73)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 496,49)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 496,49)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:

  Материалы:
    Итого Поз. 10
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 80783 - 3 кв 2015г - ФССЦ-403-0136 МАТ=5,38"
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 11

    Итого Поз. 8 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого Поз. 9 " п/п 80205 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0005 МАТ=6,2"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

850,39 850,39

5408,48 5408,48

133320,35 90,42 13,5

60093,34

69485,09

29626,03

14095,91

14393,66

8013,25

1201,87

61295,21

11033,14

72328,35 90,42 13,5

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Итого Поз. 12
    Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Итого
   133 320,35 * 0,450743950884321

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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