
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  г. Курчатовк, ул.Коммунистическая, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Отопление ул. Коммунистическая, д. 24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.26
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-3-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,9
(58+8+24) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 44,04 43,76 0,28 0,13 5,7 5,13 0,01 0,01

2 ФЕРр65-3-
13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие задвижек диаметром: до 100 мм 100 шт.
арматур

ы

0,08
8/100

820,73 812,91 7,82 3,38 65,66 65,03 0,63 0,27 95,3 7,62 0,25 0,02

_______________________________________________________________________________________________4091,75

___________________________2626,653
___________________________628,959

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр65-14-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

2,25
(40+20+105+60) / 100

322,43 322,43 725,47 725,47 37,8 85,05

4 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

1,3
(60+70) / 100

466,59 466,59 606,57 606,57 54,7 71,11

5 ФЕРр65-14-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,33
(25+8) / 100

603,66 557,01 16,32 199,21 183,81 5,39 65,3 21,55

6 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,224 42,98 42,98 52,61 52,61

7 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 1,224 11,42 11,42 13,98 13,98

8 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,28
28/ 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 675,32 102,13 16,32 0,71 37,9155 10,62 0,1875 0,05

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР16-02-

001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05
5/ 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 139,47 18,24 2,92 0,13 37,9155 1,9 0,1875 0,01

10 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,82
82 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 2461,58 299,1 47,81 2,08 37,9155 31,09 0,1875 0,15

11 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,6
60 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 2107,81 218,85 34,98 1,52 37,9155 22,75 0,1875 0,11

12 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 41,76
0,6*69,6

11,99 500,7

13 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,6
60 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 1967,13 218,85 34,98 1,52 37,9155 22,75 0,1875 0,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 ФССЦ-301-

1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 32,58
0,60*54,3

11,99 390,63

15 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,7
70 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 3489,3 477,93 101,65 2,25 69,9545 48,97 0,2375 0,17

16 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 34,79
0,7*49,7

11,99 417,13

17 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25
25/ 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 1584,5 202,48 43,72 0,97 82,984 20,75 0,2875 0,07

18 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 9,9
0,25*39,6

11,99 118,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ФЕР16-02-

005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,08
8/ 100

9153,14 895,11 248,09 6,25 732,25 71,61 19,85 0,5 91,7125 7,34 0,4625 0,04

20 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов:
кронштейны, планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 3,52
0,08*44

11,99 42,2

21 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 16 15,71 251,36

22 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 24,68 197,44

23 ФЕР16-05-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 0,08
8 / 100

176,81 30,35 11,04 0,34 14,14 2,43 0,88 0,03 3,3465 0,27 0,025
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24 ФССЦ-302-

1504
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 80 мм 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 759,96 6079,68

25 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

3,05
(28+5+82+60+60+70) /

100

126,99 67,07 55,64 387,32 204,56 169,7 5,7615 17,57

26 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,33
(25+8) / 100

133,82 67,07 55,64 44,16 22,13 18,36 5,7615 1,9

27 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15
15/ 100

3942,62 2170,26 1702,74 226,46 591,39 325,54 255,41 33,97 218,776 32,82 16,775 2,52

Уд 1. 507-2970 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
1,349

26,21 35,36

28 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,49 23,19 312,83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29 ФЕР16-04-

002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15
15/ 100

2807,55 1707,09 1049,59 138,38 421,13 256,06 157,44 20,76 172,086 25,81 10,25 1,54

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
1,394

37,89 52,82

30 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,94 34,94 487,06

31 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

2048,87 1389,5 614,15 79,65 614,66 416,85 184,25 23,9 140,07 42,02 5,9 1,77

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
28,14

15,56 437,86

32 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 28,14 51,83 1458,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
33 ФССЦ-507-

0770
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 32х20 мм 32*15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,6
16 / 10

11,2 17,92

34 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8
8/ 10

8,64 6,91

35 ФССЦ-507-
0768
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 20х16 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8
8 / 10

5,76 4,61

36 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,2
32 / 10

64,6 206,72

37 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,6
16 / 10

20,3 32,48

38 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,6
16 / 10

14,2 22,72
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
39 ФССЦ-507-

3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,2
32 / 10

16,9 54,08

40 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8
8 / 10

20,5 16,4

41 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,6
16 / 10

31,6 50,56

42 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 92 40,5 3726

43 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 63,98 1151,64

44 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 32 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 101,79 1017,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
45 ФЕР26-01-

017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180
мм изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

37,6
(28+20+105+60+60+70+

25+8) / 10

156,23 40,16 28,29 5874,25 1510,02 1063,7 4,048 152,2

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
54,07

269,51 14572,41

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
413,6

142,45 58917,32

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
1,241

60,23 74,75

46 ФССЦ-104-
0349
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 22 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,08
(28*1,1) / 10

282,5 870,1

47 ФССЦ-104-
0350
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 28 мм    25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,2
(20*1,1) / 10

362,8 798,16

48 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 11,55
(105*1,1) / 10

412,1 4759,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
49 ФССЦ-104-

0353
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 6,6
(60*1,1) / 10

518,3 3420,78

50 ФССЦ-104-
0354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 48 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 6,6
(60*1,1) / 10

609,1 4020,06

51 ФССЦ-104-
0356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 7,7
(70*1,1) / 10

795,7 6126,89

52 ФССЦ-104-
0359
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 76 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,75
(25*1,1) / 10

971,9 2672,73

53 ФССЦ-104-
0362
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 108 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,88
(8*1,1) / 10

1863,4 1639,79

54 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,55
55 / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 301,53 66,87 11,67 0,13 11,4165 6,28 0,0225 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
55 ФЕР13-03-

004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,55
55/ 100

246,08 30,04 15,26 0,13 135,34 16,52 8,39 0,07 3,312 1,82 0,0125 0,01

470363,62 637,32 6,59

56 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,08
8 / 100

935,72 865,7 70,02 30,24 74,86 69,26 5,6 2,42 110 8,8 2,24 0,18

57 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

322,43 322,43 64,49 64,49 37,8 7,56

58 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,75 42,98 42,98 32,24 32,24

59 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,75 11,42 11,42 8,57 8,57

60 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиато

ров и
конвекто

ров

0,3072
16*1,92 / 100

34382,42 780,88 484,86 45,9 10562,28 239,89 148,95 14,1 87,055 26,74 3,4 1,04

                           Раздел 2. МОП (Лестничные клетки)

                           Вывоз мусора

                           Монтаж

Итого по разделу 1 Подвал

                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
61 ФЕР16-02-

001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 482,37 72,95 11,66 0,51 37,9155 7,58 0,1875 0,04

62 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20/ 100

126,99 67,07 55,64 25,4 13,41 11,13 5,7615 1,15

63 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,488
48,8 / 100

1202,65 724,03 3,66 0,18 586,89 353,33 1,79 0,09 81,719 39,88 0,0125 0,01

64 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,025
2,5 / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 13,71 3,04 0,53 0,01 11,4165 0,29 0,0225

65 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,025
2,5/ 100

246,08 30,04 15,26 0,13 6,15 0,75 0,38 3,312 0,08 0,0125

110241,54 92,08 1,27Итого по разделу 2 МОП (Лестничные клетки)
                           Раздел 3. Квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

66 ФЕРр65-3-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт.
арматур

ы

2,9
(160+65+65) / 100

56,27 55,91 0,36 0,16 163,18 162,14 1,04 0,46 6,555 19,01 0,0115 0,03

67 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

13,75
(690+465+220) / 100

370,79 370,79 5098,36 5098,36 43,47 597,71

68 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,964 42,98 42,98 84,41 84,41

69 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 1,964 11,42 11,42 22,43 22,43

70 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

2,9
290 / 100

5298,17 2929,85 2298,7 305,72 15364,69 8496,57 6666,23 886,59 295,3476 856,51 22,6462 65,67

Уд 1. 507-2970 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
26,07

26,21 683,29

                           Стояки по квартирам

                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
71 ФССЦ-507-

3366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 260,7 23,19 6045,63

72 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

2,9
290/ 100

3772,39 2304,58 1416,94 186,81 10939,93 6683,28 4109,13 541,75 232,3161 673,72 13,8375 40,13

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
26,94

37,89 1020,76

73 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 269,4 34,94 9412,84

74 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

2,8
280 / 100

2750,15 1875,82 829,1 107,53 7700,42 5252,3 2321,48 301,08 189,0945 529,46 7,965 22,3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
262,6

15,56 4086,06

75 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 262,6 51,83 13610,56

76 ФССЦ-507-
0768
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 20х16 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 16
160 / 10

5,76 92,16

77 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 16
160 / 10

8,64 138,24

78 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8
80 / 10

14,2 113,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
79 ФССЦ-507-

3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8
80 / 10

20,3 162,4

80 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм  32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 16
160 / 10

64,6 1033,6

81 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8
80 / 10

6,7 53,6

82 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1
10 / 10

20,5 20,5

83 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 16
160 / 10

34,6 553,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
84 ФССЦ-507-

5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4
40 / 10

6,7 26,8

85 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 4
40 / 10

9,4 37,6

86 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8
80 / 10

12,9 103,2

87 ФССЦ-507-
3327
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
комбинированный, с внутренней резьбой
диаметром 25х3/4"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8
80 / 10

118,5 948
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
88 ФССЦ-507-

3334
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
комбинированный, с наружной резьбой
диаметром 32х1" 32*25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 16
160 / 10

319,5 5112

89 ФССЦ-103-
2600
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 20 мм         Кронштейн
пластиковый диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8
80 / 10

2,9 23,2

90 ФССЦ-103-
1178
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 32 мм   Кронштейн пластиковый
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 8
80 / 10

4,3 34,4

91 ФССЦ-103-
1178
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 32 мм   Кронштейн пластиковый
диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 16
160 / 10

4,3 68,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
92 ФССЦ-302-

0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 160 63,98 10236,8

93 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 160 40,5 6480

94 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2

(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

1,6
(40+40+80)/100

2597,95 745,9 1852,05 200,21 4156,72 1193,44 2963,28 320,34 78,4331 125,49 19,9016 31,84

95 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,8
(40+40)/ 100

4319,08 921,72 196,04 4,34 3455,26 737,38 156,83 3,47 94,4386 75,55 0,3206 0,26
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
96 ФЕР16-02-

005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4
(40)/ 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 2109,8 368,69 78,42 1,74 94,4386 37,78 0,3206 0,13

97 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

160
40+40+80

44,37 25,35 7099,2 4056 2,7945 447,12

1601725,01 3362,35 160,36

186480,15 38920,09 18869,02 2161,5 4091,75 168,22

1282863,06 595866,6 120007 33092,56 4091,75 168,22

569290,19

67730,93

923,17

17801,18

4328,69

19467,82

459038,4

330176,97

43003,77

2002,02

22863,52

262307,66

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23175,98) (Поз. 94)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 468406,53) (Поз. 8-44, 49-52, 60-62, 70-93, 95-97)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 47632,32) (Поз. 45-48, 53-55, 64-65, 94)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 468406,53) (Поз. 8-44, 49-52, 60-62, 70-93, 95-97)
Итоги по смете:

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 107509,42) (Поз. 1-5, 56-57, 66-67)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5410,86) (Поз. 63)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 107509,42) (Поз. 1-5, 56-57, 66-67)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1337,93) (Поз. 54-55, 64-65)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23118,41) (Поз. 45-48, 53)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5410,86) (Поз. 63)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 3 Квартиры
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

218329,47 823,54 0,24

1076,49

286,07

1777708,84 2942,17 136,11

100455,71 152,2

4061,49 8,47 0,02

12701,83 39,88 0,01

67710,32 125,49 31,84

2182330,22 4091,75 168,22

566989,52

120006,97

628959,13
569290,19

330176,97

43646,6

2225976,82

400675,83

2626652,65 4091,75 168,22

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Перевозка грузов автотранспортом

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  г. Курчатовк, ул.Коммунистическая, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение ул. Коммунистическая, д. 24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.26
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

91 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж автоматов Прибор или аппарат

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 150 3,33 3,33 499,5 499,5 0,336 50,4

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Места общего пользования (этажи )
                           Демонтаж

№
пп

_______________________________________________________________________________________________1212,76

_______________________________________________________________________________________________57,099
_______________________________________________________________________________________________415,944
_______________________________________________________________________________________________211,478

___________________________823,890

___________________________188,792

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр67-4-

5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,48
48/ 100

145,98 143,48 2,5 1,08 70,07 68,87 1,2 0,52 17,89 8,59 0,08 0,04

3 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,2
20/ 100

45,55 45,55 9,11 9,11 5,84 1,17

1 ФЕРр67-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: скрытой электропроводки 100 м 0,6
60/100

19,81 19,81 11,89 11,89 2,54 1,52

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,54
(10*48+60*1)/1000

42,98 42,98 23,21 23,21

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,54
(10*48+60*1)/1000

11,42 11,42 6,17 6,17

92 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 50 11,51 11,11 575,5 555,5 1,12 56

93 ФССЦ-509-
2230
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеристика С

шт. 50 10,46 523

                           Монтаж

                           Низковольтное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
94 ФЕРм10-06-

037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE
изолятором

100 шт. 0,4
(20+20) / 100

59,66 56,05 23,86 22,42 6,18 2,47

95 Прайс
лист
(раздел 3
стр 1)

Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб
МАТ=146,51/1,18/5,48*1,02

шт 20 23,11
146,51/1,18/5,48*

1,02

462,2

96 Прайс
лист
(раздел 3
стр 2)

Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб
МАТ=3/1,18/5,48*1,02

шт 20 0,47
3/1,18/5,48*1,02

9,4

97 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,48
(44+4) / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 691,86 336,36 108,61 5,7 70,64 33,91 0,88 0,42

98 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.
МАТ=953/1,18/5,48*1,02

шт 48
44+4

150,32
953/1,18/5,48*1,0

2

7215,36

9 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,3
(30)/ 100

88,47 59,13 6,65 0,41 26,54 17,74 2 0,12 6,29 1,89 0,03 0,01

10 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 2,7
(300-30) / 100

649,81 388,03 70,43 2,7 1754,49 1047,68 190,16 7,29 41,28 111,46 0,2 0,54

12 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,01 3708,36 37,08

                           Осветительное оборудование

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФССЦ-501-

8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,12 4832,12 579,85

13 ФССЦ-501-
8485
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,09 15727,78 1415,5

16 ФССЦ-501-
8510
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10
мм2

1000 м 0,04 45607,75 1824,31

17 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,04 69309,47 2772,38

24 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,04
4/ 100

433,08 313,47 13,78 0,41 17,32 12,54 0,55 0,02 31,6 1,26 0,03

25 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для
открытой проводки

10 шт. 0,4
4/ 10

68 27,2

7 ФЕРм08-03-
591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,04
4 / 100

773,88 603,93 41,8 1,08 30,96 24,16 1,67 0,04 60,88 2,44 0,08

                           Электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-503-

0473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Розетка скрытой проводки 100 шт. 0,04
4/100

863 34,52

11 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,3
30 / 100

371,08 258,69 86,75 3,51 111,32 77,61 26,03 1,05 27,52 8,26 0,26 0,08

14 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 3,036
30*1,012/10

119,97 364,23

26 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 40 5,29 4,88 211,6 195,2 0,5 20

27 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 40 8,62 344,8

33 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,05
50/1000

573,91 346,32 143,51 2,7 28,7 17,32 7,18 0,14 36 1,8 0,2 0,01

34 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,05
50/1000

9719,25 485,96

15 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,4
40/100

1390,5 332,41 1058,09 114,38 556,2 132,96 423,24 45,75 36,21 14,48 11,37 4,55

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41 ФЕР46-03-

009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,4
40/ 100

2655,38 686,66 1968,72 212,37 1062,15 274,66 787,49 84,95 74,8 29,92 21,11 8,44

18 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

3,6
360 / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 1877,04 516,89 1360,15 147,02 15,64 56,3 4,06 14,62

45 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных
для передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 80 4,1 4,1 328 328 0,32 25,6

44 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

80 15,62 15,62 1249,6 1249,6 1,22 97,6

19 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в
стенах и перегородках бетонных площадью
до 0,1 м2

1 м3
заделки

0,23 1930,16 608,53 35,23 443,94 139,96 8,1 75,22 17,3

295165,39 542,37 28,71

28 ФЕРм08-01-
102-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж Вводно-распределительное
устройство

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом)
без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шкаф 1 95,37 42,14 53,23 3,24 95,37 42,14 53,23 3,24 4,38 4,38 0,24 0,24

29 ФЕРр67-4-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,12
12 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 17,52 17,22 0,3 0,13 17,89 2,15 0,08 0,01

Итого по разделу 1 Места общего пользования (этажи )
                           Раздел 2. Подвал
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
30 ФЕРр67-4-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,04
4/ 100

45,55 45,55 1,82 1,82 5,84 0,23

103 ФЕРр67-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: скрытой электропроводки 100 м 0,65
65/100

19,81 19,81 12,88 12,88 2,54 1,65

31 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,185
(10*12+65)/1000

42,98 42,98 7,95 7,95

32 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,185
(10*12+65)/1000

11,42 11,42 2,11 2,11

104 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,04
4 / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 57,65 28,03 9,05 0,48 70,64 2,83 0,88 0,04

105 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.
МАТ=953/1,18/5,48*1,02

шт 4 150,32
953/1,18/5,48*1,0

2

601,28

42 ФЕРм08-03-
594-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике
1

100 шт. 0,47
47/ 100

858,96 698,37 44,36 2,7 403,71 328,23 20,85 1,27 70,4 33,09 0,2 0,09

43 ФССЦ-509-
4996
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 47 240,96 11325,12

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
46 ФССЦ-509-

1463
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 4,7
47/10

117,26 551,12

47 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,75
75/ 100

88,47 59,13 6,65 0,41 66,35 44,35 4,99 0,31 6,29 4,72 0,03 0,02

48 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 10,24
(1099-75) / 100

649,81 388,03 70,43 2,7 6654,05 3973,43 721,2 27,65 41,28 422,71 0,2 2,05

49 ФССЦ-501-
8467
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25
мм2

1000 м 0,01 24392,34 243,92

51 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,869 4832,12 4199,11

50 ФССЦ-501-
8506
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,1 7950,51 795,05

52 ФССЦ-501-
8507
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,005 11836,8 59,18

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
53 ФССЦ-501-

8510
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10
мм2

1000 м 0,025 45607,75 1140,19

54 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,09 69309,47 6237,85

55 ФЕРм08-01-
102-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Вводно-распределительное устройство 1 шкаф 1 414,14 140,45 177,46 10,8 414,14 140,45 177,46 10,8 14,6 14,6 0,8 0,8

56 Прайс-
лист
(стр.6)

Щит ВРУ3СМ-28-65УХЛ4
18931,00:1,18:5,48*1,02=2986,15 руб.
МАТ=18931/1,18/5,48*1,02

шт 1 2986,15
18931/1,18/5,48*

1,02

2986,15

71 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3

72 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

73 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,16
16/ 100

433,08 313,47 13,78 0,41 69,29 50,16 2,2 0,07 31,6 5,06 0,03

74 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для
открытой проводки

10 шт. 1,6
16/ 10

68 108,8

                           Электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
75 ФЕРм10-08-

019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 40 5,29 4,88 211,6 195,2 0,5 20

76 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 40 8,62 344,8

77 ФЕРм08-02-
472-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой
стали диаметром 8 мм

100 м 0,35
35/ 100

541,57 188,94 51,62 1,49 189,55 66,13 18,07 0,52 20,1 7,04 0,11 0,04

78 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,013825
35*0,395/1000

5230,01 72,3

79 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая, диаметр: до 50 мм 100 м 0,75
75/ 100

371,08 258,69 86,75 3,51 278,31 194,02 65,06 2,63 27,52 20,64 0,26 0,2

80 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 7,59 119,97 910,57

82 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,01
10/1000

573,91 346,32 143,51 2,7 5,74 3,46 1,44 0,03 36 0,36 0,2

83 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,01
10/1000

9719,25 97,19

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
84 ФЕР01-02-

055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями
в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2
м, группа грунтов 2

(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,14
(35*0,5*0,8)/100

1393,76 1393,76 195,13 195,13 166,32 23,28

85 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,14
(35*0,5*0,8)/100

663,75 663,75 92,93 92,93 88,5 12,39

86 ФЕРм08-02-
471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21 0,19 0,06

87 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393
3*3*3,77/1000

5763 195,54

88 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,35
35 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 118,16 62,51 24,28 0,9 19 6,65 0,19 0,07

89 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,05488
1,568*35/1000

5763 316,27

90 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,16
16/ 100

2655,38 686,66 1968,72 212,37 424,86 109,87 314,99 33,98 74,8 11,97 21,11 3,38

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 ФЕР46-03-

011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 50 см2 60*60

100 м
борозд

0,5
50/ 100

773,08 222,16 550,92 59,56 386,54 111,08 275,46 29,78 24,2 12,1 5,92 2,96

21 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

0,6
60 / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 312,84 86,15 226,69 24,5 15,64 9,38 4,06 2,44

99 ФЕРп01-11-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию
тока: контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

100 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,01
1/100

165,95 165,95 1,66 1,66 12,96 0,13

101 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

20 15,62 15,62 312,4 312,4 1,22 24,4

102 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных
для передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 20 4,1 4,1 82 82 0,32 6,4

106 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в
стенах и перегородках бетонных площадью
до 0,1 м2

1 м3
заделки

0,218 1930,16 608,53 35,23 420,77 132,66 7,68 75,22 16,4

389355,68 670,39 12,4

67276,39 11901,65 4895,67 429,66 1212,76 41,11

450813,74 182214,3 31136,47 6578,08 1212,76 41,11
143970,38

Итого по разделу 2 Подвал
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16793,84
2690,22
4364,83
1349,68

94428,41

291,76

24051,64

89736,94

9770,96
1367,16
3081,06

61773,97

13743,79

211478,08 203,52 36,39

415943,92 853,49 4,72

57099,06 155,75

684521,06 1212,76 41,11

237463,02

31136,47

188792,33

143970,38

89736,94

627422

13426,83

684521,06

13690,42

698211,48
125678,07

823889,55 1212,76 41,11

   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4410,2) (Поз. 84-85)
   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 30534,26) (Поз. 45, 44, 99-102)

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 118796,1) (Поз. 91-93, 95-97, 9-10, 12, 6, 13, 16-17, 24, 7, 11, 33-34, 28, 104, 42, 47-49, 51, 50, 52-
55, 73, 77-79, 82-83, 86-89, 2-3, 1, 29-30, 103, 94)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28632,9) (Поз. 15, 41, 18-19, 90, 20-21, 106)

   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 6418,87) (Поз. 26-27, 71-72, 75-76)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 1874,56) (Поз. 2-3, 1, 29-30, 103)
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 116578,29) (Поз. 91-93, 95-97, 9-10, 12, 6, 13, 16-17, 24, 7, 11, 33-34, 28, 104, 42, 47-49, 51, 50, 52-
55, 73, 77-79, 82-83, 86-89)
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 343,25) (Поз. 94)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28632,9) (Поз. 15, 41, 18-19, 90, 20-21, 106)
Сметная прибыль

(должность, подпись, расшифровка)

  Строительный контроль (технический надзор) 2,14%
  Итого с прочими затратами (57 099,06)
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого Прочие затраты
  Итого
    В том числе:

  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 30534,26) (Поз. 45, 44, 99-102)
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4410,2) (Поз. 84-85)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 6418,87) (Поз. 26-27, 71-72, 75-76)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  г. Курчатовк, ул.Коммунистическая, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Плоская кровля  крыша  ул. Коммунистическая, д. 24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.26
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов

100 м2
покрытия

6,6
660/ 100

153,59 112,16 41,43 1013,69 740,26 273,43 14,38 94,91

2 ФЕРр58-20-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали
(брандмауэров и парапетов без обделки
боковых стенок) шириной: до 1 м

100 м 1,5
150 / 100

5369,55 599,23 11,73 2,43 8054,33 898,85 17,6 3,65 70,25 105,38 0,18 0,27

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Плоская кровля  крыша

___________________________2359,549
___________________________317,035

_______________________________________________________________________________________________2224,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр58-20-

2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,7 м (вытяжки)

100 м 0,5
50 / 100

4273,73 539,27 9,61 1,89 2136,87 269,64 4,81 0,95 63,22 31,61 0,14 0,07

4 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(парапетных плит50 мм)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,5
50 / 100

1340,53 270,46 238,1 27,33 670,27 135,23 119,05 13,67 31,303 15,65 2,425 1,21

5 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01

(50-15=35мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35;
МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

0,5
50 / 100

2253,16 303,7 93,77 11,99 1126,58 151,85 46,89 6 35,15 17,58 1,0575 0,53

6 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж существующей цементной стяжки
Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;
ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

5,5
550/ 100

423,43 223,43 200 22,95 2328,87 1228,87 1100 126,23 25,859 142,22 2,037 11,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР12-01-

017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж существующей цементной
стяжкиУстройство выравнивающих стяжек:
на каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01 всего 50мм

(50-15=35мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35;
МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (2-й
уровень))

100 м2
стяжки

5,5
550/ 100

317,97 242,96 75,01 9,59 1748,84 1336,28 412,56 52,75 28,12 154,66 0,846 4,65

8 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

5,5
550/ 100

1340,53 270,46 238,1 27,33 7372,92 1487,53 1309,55 150,32 31,303 172,17 2,425 13,34

9 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01 всего 50 мм

(50-15=35мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35;
МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

5,5
550/ 100

2253,16 303,7 93,77 11,99 12392,38 1670,35 515,74 65,95 35,15 193,33 1,0575 5,82

10 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 1,584 6110,76 128,79 46,38 2,7 9679,44 204 73,47 4,28 14,536 23,03 0,2 0,32
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР12-01-
016-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка оснований из бетона или
раствора под водоизоляционный
кровельный ковер: готовой эмульсией
битумной

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
кровли

5,5
550/ 100

122,5 28,14 4,36 673,75 154,77 23,98 3,22 17,71

12 ФЕР12-01-
004-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство примыканий кровель из
наплавляемых материалов к стенам и
парапетам высотой: более 600 мм с одним
фартуком

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
примыка

ний

0,93
93/ 100

12512,24 551,18 115,81 11,31 11636,38 512,6 107,7 10,52 60,0415 55,84 0,8375 0,78

13 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,02
20*1/1000

1078,94 877,85 164,51 8,28 21,58 17,56 3,29 0,17 102,9135 2,06 0,6125 0,01

14 Прайс-лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei
60, размером 600*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 946,43 946,43

15 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,013 1082,58 840,63 241,95 104,49 14,07 10,93 3,14 1,36 103,91 1,35 7,74 0,1

16 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

1,3
1*1,3*1

76,94 27,38 23,84 100,02 35,59 30,99 2,76 3,59
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦ-301-
0270
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Двери стальные для вентиляционных камер
размером 500х1250 мм

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

шт. 1 447,2 447,2

18 ФЕРр61-2-1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по
камню известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,04
4 / 100

2943,87 1799,2 20,94 9,05 117,75 71,97 0,84 0,36 203,07 8,12 0,67 0,03

19 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой

1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

5,5
550/ 100

1534,21 498,05 165,31 9,29 8438,16 2739,28 909,21 51,1 52,371 288,04 0,6875 3,78

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
33,99

530 18014,7

20 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой

1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
утепляем

ого
покрытия

5,5
550/ 100

2970,39 931,14 297,56 16,72 16337,15 5121,27 1636,58 91,96 97,911 538,51 1,2375 6,81

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 12,36
67,98

530 36029,4

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФССЦ-104-
0496
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс"
ROCKWOOL

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 99,1375
550*1,03*0,175

1270,9 125993,85

22 ФЕР12-01-
015-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: оклеечной в один
слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

6
600/100

1830,83 189,28 100,45 3,04 10984,98 1135,68 602,7 18,24 20,1365 120,82 0,225 1,35

23 ФЕР12-01-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство кровель скатных из
наплавляемых материалов: в два слоя

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
кровли

6,6
660 / 100

9945,83 170,04 54 3,38 65642,48 1122,26 356,4 22,31 18,0895 119,39 0,25 1,65

24 ФЕРр65-38-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: флюгарки

1 шт. 12 76,52 11,47 918,24 137,64 1,38 16,56

25 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

1,5 1149,58 283,83 29,59 5,81 1724,37 425,75 44,39 8,72 35,39 53,09 0,43 0,65

26 ФЕР15-02-
001-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: колонн
прямоугольных дымовых труб

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,17
17/100

2293,56 1295,73 12,95 389,91 220,27 2,2 128,8 21,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,33
33/ 100

665,69 72 5,79 219,68 23,76 1,91 7,751 2,56

28 ФЕРр58-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена покрытия кровли средней сложности
из листовой стали: без настенных желобов
и свесов     Замена металлических покрытий
дымовых труб

100 м2
покрытия

0,08
8/100

1708,59 1260,37 113,77 27,68 136,69 100,83 9,1 2,21 138,96 11,12 2,05 0,16

29 ФССЦ-101-
5052
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лист плоский с полимерным покрытием
размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер
25 мкм, толщиной 0,5 мм

м2 8 50,65 405,2

30 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами   (установка
парапетных решеток высотой 600 мм)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,3
130 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 4121,13 88,36 90 6,37 7,6705 9,97 0,3625 0,47

31 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,39
130*0,6*0,5/ 100

651,25 74,69 14 0,23 253,99 29,13 5,46 0,09 8,2345 3,21 0,0225 0,01

32 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,591 42,98 42,98 68,38 68,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 0,1352 3,28 3,28 0,44 0,44

34 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,7262
1,591+0,1352

11,42 11,42 19,71 19,71

1960409,4 2224,38 53,21

296135,73 20070,51 7789,52 637,21 2224,38 53,21

1534280 307279,5 49541,35 9755,68 2224,38 53,21

283901,18

741,94

13871,66

4855,76

871,94

1854,4

5539,9

9678,09

246487,49

142228,22

442,95

1382,36

1011,49

119288,38

10159,53

5745,07

3724,97

473,47

28468,13 96,26 0,1

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Плоская кровля  крыша
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 1107,37) (Поз. 18)

  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 1107,37) (Поз. 18)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 19537,55) (Поз. 2-3, 28-29)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 6651,73) (Поз. 25)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1263,68) (Поз. 13, 16-17, 31)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 2107,27) (Поз. 24)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6924,87) (Поз. 10, 26-27)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11521,54) (Поз. 1, 15)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 267921,18) (Поз. 4-9, 11-12, 19-23, 30)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3736,1) (Поз. 26-27)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 2107,27) (Поз. 24)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 271109,95) (Поз. 4-9, 11-12, 19-23, 30, 10)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 19537,55) (Поз. 2-3, 28-29)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11968,9) (Поз. 1, 15, 31)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 6651,73) (Поз. 25)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 816,32) (Поз. 13, 16-17)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77981,66 148,11 0,5

1741737,4 1845,89 51,59

58033,17 23,03 0,32

4031,97 5,65 0,01

5186,44

2548,7 8,12 0,03

7814,54 16,56

22568,02 53,09 0,65

9658,22 24,46

1818,09 3,21 0,01

437,7

125,36

1960409,4 2224,38 53,21

1177459,14

49541,35

317035,19

283901,18

142228,22

41952,76

39208,19

1999617,59
359931,17

2359548,76 2224,38 53,21

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Строительный контроль (технический надзор) 2,14%
  Непредвиденные затраты 2%

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Материалы
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  г. Курчатовк, ул.Коммунистическая, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее водоснабжение и водоотведение  ул. Коммунистическая, д. 24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.26
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,2
20/ 100

716,97 634,72 15,93 3,51 143,39 126,94 3,19 0,7 76,38 15,28 0,26 0,05

2 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,3
30/ 100

565,51 495,44 12,15 2,3 169,65 148,63 3,65 0,69 59,62 17,89 0,17 0,05

_______________________________________________________________________________________________3415,67

___________________________1925,790
___________________________511,008

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Подпольный канал
                           Демонтаж сети В1 в подпольном канале

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр65-1-1

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,6
(25+35)/ 100

328,71 288,02 7,09 1,35 197,23 172,81 4,25 0,81 34,66 20,8 0,1 0,06

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,32
0,086+0,102+0,13

2

42,98 42,98 13,75 13,75

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,32
0,086+0,102+0,13

2

11,42 11,42 3,65 3,65

6 ФЕР16-04-
002-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 90 мм

2 925,35 = 11 130,33 - 97,4 x 84,24
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2
20/100

3503,66 1585,79 1857,35 243,68 700,73 317,16 371,47 48,74 166,75 33,35 18,05 3,61

Уд 1. 507-3686 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 90х5,4
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 97,4
19,48

84,24 1641

7 ФССЦ-507-
3362
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/110

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 19,48 340,73 6637,42

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 в подпольном канале
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР16-04-

002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм

2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

3348,08 1547,74 1720,78 227,14 1004,42 464,32 516,23 68,14 162,748 48,82 16,825 5,05

Уд 1. 507-3684 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
28,38

41,6 1180,61

137 ФССЦ-507-
3359
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 20/63

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 28,38 109,48 3107,04

11 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25
25/ 100

2709,37 1852,66 771,59 99,56 677,34 463,17 192,9 24,89 186,76 46,69 7,375 1,84

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
23,43

24,28 568,88

12 ФССЦ-507-
3357
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/40

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 23,43 44,68 1046,85

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,35
35/ 100

2048,87 1389,5 614,15 79,65 717,1 486,33 214,95 27,88 140,07 49,02 5,9 2,07

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
32,83

15,56 510,83

14 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 32,83 28,92 949,44

15 ФССЦ-507-
3923
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод сварной полиэтиленовый 90° к
напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920)
ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 275,5 826,5

16 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1
10 / 10

64,6 64,6

17 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,5
25 / 10

64,6 161,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 90х75 мм       90*63

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3
3/ 10

327 98,1

19 ФССЦ-507-
5069
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3
3 / 10

66,9 20,07

20 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1 / 10

25,1 2,51

21 ФССЦ-302-
1152
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 132,76 531,04

22 ФССЦ-302-
1153
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 176,72 530,16

138 ФССЦ-507-
3974
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник сварной полиэтиленовый 90° к
напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920)
ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 301,44 602,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФССЦ-507-
3312
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х40х63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2 / 10

163,1 32,62

24 ФССЦ-507-
3303
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4 / 10

64,9 25,96

25 ФССЦ-507-
3289
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1 / 10

47,8 4,78

27 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

11
(20+30+25+35) /

10

156,23 40,16 28,29 1718,53 441,76 311,19 4,048 44,53

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
15,82

269,51 4263,65

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
121

142,45 17236,45

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,363

60,23 21,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФССЦ-104-
0862
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 89 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,2
(20*1,1) / 10

502,1 1104,62

29 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,3
(30*1,1) / 10

344 1135,2

31 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,75
(25*1,1) / 10

256,1 704,28

32 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,85
(35*1.1) / 10

227,5 875,88

33 ФЕР16-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка кранов поливочных диаметром:
25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 кран 2
1*2

795,29 3,32 1590,58 6,64 0,345 0,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ФССЦ-302-
1136
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для
воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2
1*2

23,45 46,9

35 ФССЦ-301-
3329
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рукава поливочные диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 40
20*2

38 1520

182977,6 277,07 12,73

36 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,95
(30+30+75+25+35

)/ 100

328,71 288,02 7,09 1,35 640,98 561,64 13,83 2,63 34,66 67,59 0,1 0,2

37 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,429 42,98 42,98 18,44 18,44

38 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,429 11,42 11,42 4,9 4,9

Итого по разделу 1 Подпольный канал
                           Раздел 2. Т3,Т4 по подвалу
                           Демонтаж сети В1 в подвале

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
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41 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм

2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30/ 100

3410,58 1614,46 1720,78 227,14 1023,17 484,34 516,23 68,14 162,748 48,82 16,825 5,05

Уд 1. 507-3683 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
28,38

26,09 740,43

42 ФССЦ-507-
3358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/50

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 28,38 70,15 1990,86

43 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30/ 100

2709,37 1852,66 771,59 99,56 812,81 555,8 231,48 29,87 186,76 56,03 7,375 2,21

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
28,11

24,28 682,51

44 ФССЦ-507-
3357
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/40

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 28,11 44,68 1255,95
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,75
75/ 100

2048,87 1389,5 614,15 79,65 1536,65 1042,13 460,61 59,74 140,07 105,05 5,9 4,43

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
70,35

15,56 1094,65

46 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 70,35 28,92 2034,52

47 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25
25/ 100

2807,55 1707,09 1049,59 138,38 701,89 426,77 262,4 34,6 172,086 43,02 10,25 2,56

Уд 1. 507-2971 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
2,323

37,89 88,02

48 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 23,23
2,323*10

17,9 415,82
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49 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,35
35/ 100

3942,62 2170,26 1702,74 226,46 1379,92 759,59 595,96 79,26 218,776 76,57 16,775 5,87

Уд 1. 507-2970 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
3,147

26,21 82,48

50 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 31,47
3,147*10

11,45 360,33

52 ФССЦ-507-
3307
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х32х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4/10

110,9 44,36

53 ФССЦ-507-
3303
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,5
5/10

64,9 32,45

54 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3
3/10

21,3 6,39
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Гранд-СМЕТА
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55 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2/10

31,6 6,32

26 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4 / 10

54 21,6

57 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2/10

43,1 8,62

58 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2/10

25,1 5,02

59 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2/10

13,2 2,64

30 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2/10

9,6 1,92
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Гранд-СМЕТА
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60 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3
3/10

64,6 19,38

61 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,5
35/10

64,6 226,1

62 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3
3/10

20,3 6,09

63 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,2
32/10

14,2 45,44

64 ФССЦ-302-
1152
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 132,76 1327,6

65 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 62,09 620,9
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Гранд-СМЕТА
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66 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

19,5
(30+30+75+25+35

) / 10

156,23 40,16 28,29 3046,49 783,12 551,66 4,048 78,94

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
28,04

269,51 7557,06

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
214,5

142,45 30555,53

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,6435

60,23 38,76

68 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 54 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,3
(30*1,1) / 10

320,2 1056,66

69 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,3
(30*1.1) / 10

256,1 845,13

70 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 8,25
(75*1.1) / 10

227,5 1876,88
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71 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 28 мм 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 2,75
(25*1.1) / 10

196,1 539,28

72 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 22 мм 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,85
(35*1.1) / 10

168,7 649,5

242528,88 476,02 20,32

73 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,9
(50+40) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 335,68 298,1 7,34 1,4 39,859 35,87 0,115 0,1

74 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,198 42,98 42,98 8,51 8,51

75 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,198 11,42 11,42 2,26 2,26

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 (квартиры)

                           Демонтаж сети В1 по квартирам

Итого по разделу 2 Т3,Т4 по подвалу
                           Раздел 3. В1 Квартиры(выше отм 0.000)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,5
50/ 100

3155,89 2157,2 953,47 123,66 1577,95 1078,6 476,74 61,83 217,4587 108,73 9,1598 4,58

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
46,9

15,56 729,76

77 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м 46,9 28,92 1356,35

78 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,4
40/ 100

4159,27 2876,26 1197,89 154,57 1663,71 1150,5 479,16 61,83 289,9449 115,98 11,4496 4,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
37,48

24,28 910,01

79 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м 37,48 28,92 1083,92

80 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 шт. 1,6
16/10

31,6 50,56

81 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 шт. 1,2
12/10

54 64,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

82 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 шт. 0,4
4/10

64,6 25,84

83 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 шт. 0,3
3/10

64,6 19,38

84 ФССЦ-507-
5059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 шт. 0,3
3/10

23,7 7,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 шт. 0,4
4/10

11,9 4,76

86 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,175
17,5/ 100

5442,16 1059,98 225,44 4,99 952,38 185,5 39,45 0,87 108,6044 19,01 0,3687 0,06

87 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1
сальник

35 48,18 29,16 1686,3 1020,6 3,2137 112,48

167228,08 392,07 9,32Итого по разделу 3 В1 Квартиры(выше отм 0.000)
                           Раздел 4. Т3,Т4 по квартирам
                           Демонтаж сети Т3, Т4

Страница 19



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

7,4
(370+370) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 2760,05 2451,03 60,31 11,47 39,859 294,96 0,115 0,85

89 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,628 42,98 42,98 69,97 69,97

90 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,628 11,42 11,42 18,59 18,59

91 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,5
150/ 100

3155,89 2157,2 953,47 123,66 4733,84 3235,8 1430,21 185,49 217,4587 326,19 9,1598 13,74

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
140,7

15,56 2189,29

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

92 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м 140,7 28,92 4069,04

93 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,5
150/ 100

6082,45 3369,32 2643,5 351,58 9123,68 5053,98 3965,25 527,37 339,6497 509,47 26,0431 39,06

Уд 1. 507-2970 Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
13,49

26,21 353,57

94 ФССЦ-507-
3355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м 134,9
13,49*10

17,9 2414,71
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Гранд-СМЕТА
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95 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 шт. 5
50/10

31,6 158

96 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 шт. 30
300/10

64,6 1938

97 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 шт. 20
200/10

14,2 284
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98 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,5
50/ 100

5442,16 1059,98 225,44 4,99 2721,08 529,99 112,72 2,5 108,6044 54,3 0,3687 0,18

99 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1
сальник

100 48,18 29,16 4818 2916 3,2137 321,37

100 ФЕРр65-6-
20
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: полотенцесушителей (без
стоимости)

2 225,69 = 6 905,69 - 100 x 46,80
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,5
50/100

2419,48 1457,14 28,6 3,27 1209,74 728,57 14,3 1,64 160,655 80,33 0,2415 0,12

Уд 1. 301-0550 Полотенцесушители: с креплениями компл. 100
50

46,8 2340

666433,3 1586,62 53,95

101 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,6
60/ 100

731,64 721,64 10 4,32 438,98 432,98 6 2,59 85,3 51,18 0,32 0,19

Итого по разделу 4 Т3,Т4 по квартирам
                           Раздел 5. К1 Подвал
                           Демонтаж сети К1 (по подвалу )
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102 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,804 42,98 42,98 34,56 34,56

103 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,804 11,42 11,42 9,18 9,18

104 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,6
60/ 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 3033,52 362,11 30,46 2,58 64,2045 38,52 0,35 0,21

105 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,6
36/10

71 255,6

106 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*87,30°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 20,8 208

                           Сеть К1 (по подвалу )

                           Вывоз мусора
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107 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная размером
110х110х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 13,45 13,45

108 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 6
60/10

185,5 1113

109 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 15,18 45,54

110 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3
3/10

28,9 8,67

46610,01 89,7 0,4

111 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

1,4
140/ 100

841,39 829,89 11,5 4,97 1177,95 1161,85 16,1 6,96 98,095 137,33 0,368 0,52

Итого по разделу 5 К1 Подвал
                           Раздел 6. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Демонтаж сети К1 (по квартирам )
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112 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,876 42,98 42,98 80,63 80,63

113 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,876 11,42 11,42 21,42 21,42

114 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,4
140/ 100

5417,35 936,96 78,81 6,68 7584,29 1311,74 110,33 9,35 99,6775 139,55 0,5434 0,76

115 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*87,30°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

шт. 50 20,8 1040

                           Монтаж
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116 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

шт. 30 15,18 455,4

117 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

шт. 60 7,78 466,8

118 ФССЦ-507-
4356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфты противопожарные для пластиковых
труб Огракс ПМ-110/60

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

шт. 60 138,99 8339,4

119 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)

4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,5
50/ 100

5188,98 4304,67 102,14 11,65 2594,49 2152,34 51,07 5,83 474,605 237,3 0,8625 0,43

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
50

318 15900

242371,94 514,18 1,71Итого по разделу 6 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
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120 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,15
15/100

716,97 634,72 15,93 3,51 107,55 95,21 2,39 0,53 76,38 11,46 0,26 0,04

121 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0645 42,98 42,98 2,77 2,77

122 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0645 11,42 11,42 0,74 0,74

123 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15
15/ 100

7877,8 702,73 8,23 0,85 1181,67 105,41 1,23 0,13 70,84 10,63 0,0625 0,01

124 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1
10/100

4029,29 682,76 145,21 3,21 402,93 68,28 14,52 0,32 69,9545 7 0,2375 0,02

                           Раздел 7. К2 трубопровод по подвалу
                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
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125 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,5
15 / 10

185,5 278,25

126 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 15,18 30,36

127 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2
2 / 10

28,9 5,78

128 ФССЦ-302-
1295
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны проходные пробковые муфтовые
латунные 11б6бк для воды давлением 1
МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 47,11 94,22

16863,43 29,09 0,07

129 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,3
30/100

716,97 634,72 15,93 3,51 215,09 190,42 4,78 1,05 76,38 22,91 0,26 0,08

Итого по разделу 7 К2 трубопровод по подвалу
                           Раздел 8. Выше отметки 0,000 (стояки)
                           Демонтаж

Страница 29



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

130 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,129 42,98 42,98 5,54 5,54

131 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,129 11,42 11,42 1,47 1,47

132 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3
30/ 100

7877,8 702,73 8,23 0,85 2363,34 210,82 2,47 0,26 70,84 21,25 0,0625 0,02

133 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 15,18 91,08

134 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 7,78 93,36

135 ФССЦ-507-
4356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфты противопожарные для пластиковых
труб Огракс ПМ-110/60

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 138,99 1667,88

                           Монтаж
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136 ФЕР16-07-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воронок водосточных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
воронка

2 399,43 32,99 18,38 0,18 798,86 65,98 36,76 0,36 3,381 6,76 0,0125 0,03

35011,55 50,92 0,13

126949,71 32046,96 11407,97 1330,45 3415,67 98,63

870730,11 490639 72554,68 20369,19 3415,67 98,63

462053,45

54673,81

14439,74

38914,58

354025,32

267241,24

34713,53

21226,13

9001,4

202300,18

178783,22 675,27 2,14

1489,32

395,66

1220400,11 2299,3 95,94

89494,33 123,47

109462,16 317,63 0,55

1600024,8 3415,67 98,63

307536,44
72554,68

511008,18
462053,45

      ФОТ
      Накладные расходы

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5
п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 86783,83) (Поз. 1-3, 36, 73, 88, 101, 111, 120, 129)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18752,91) (Поз. 27-29, 31-32, 66, 68-72)

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция
и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Итого

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 86783,83) (Поз. 1-3, 36, 73, 88, 101, 111, 120, 129)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 44221,11) (Поз. 100, 119)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18752,91) (Поз. 27-29, 31-32, 66, 68-72)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 361250,33) (Поз. 6-8, 137, 11-22, 138, 23-25, 33-35, 41-50, 52-55, 26, 57-59, 30, 60-65, 76-
87, 91-99, 104-110, 114-118, 123-128, 132-136)
Итоги по смете:

   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 44221,11) (Поз. 100, 119)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 361250,33) (Поз. 6-8, 137, 11-22, 138, 23-25, 33-35, 41-50, 52-55, 26, 57-59, 30, 60-65, 76-
87, 91-99, 104-110, 114-118, 123-128, 132-136)Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

Итого по разделу 8 Выше отметки 0,000 (стояки)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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267241,24
34240,53

32000,5
1632025,3
293764,55

1925789,85 3415,67 98,63

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Строительный контроль (технический надзор) 2,14%
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  г. Курчатовк, ул.Коммунистическая, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Подвальные помещения (ремонт входов в подвал )  ул. Коммунистическая, д. 24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.26
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр57-10-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2  (ступени крылец
здания)

100 мест 0,6
(30/0,5) / 100

1182,01 591,56 62,24 6,84 709,21 354,94 37,34 4,1 69,35 41,61 0,68 0,41

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ).

___________________________40,464
___________________________10,370

_______________________________________________________________________________________________79,44
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР09-03-

029-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
(поручни из трубы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,06
60/1000

1303,28 349,92 864,86 95,31 78,2 21 51,89 5,72 37,2255 2,23 7,05 0,42

3 ФССЦ-201-
0650
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,06
60/1000

7571 454,26

4 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,048
(60*0,08) / 100

329,01 39,95 7,78 0,13 15,79 1,92 0,37 0,01 4,4045 0,21 0,0125

5 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

1 1149,58 283,83 29,59 5,81 1149,58 283,83 29,59 5,81 35,39 35,39 0,43 0,43

6 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,48
0,42+0,06

42,98 42,98 20,63 20,63

7 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,48
0,42+0,06

11,42 11,42 5,48 5,48

33619,04 79,44 1,26

2433,15 661,69 145,3 15,64 79,44 1,26
20638,35 10130,48 924,1 239,44 79,44 1,26

Итого по разделу 1 Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7277,65

3737,89
3237,1
302,66

5703,04

2968,33

14,18

2483,26

237,27

14466,4 41,61 0,41

3824,98 2,23 0,42

116,41 0,21

15045,19 35,39 0,43

131,21
34,85

33619,04 79,44 1,26

9583,77
924,1

10369,92
7277,65
5703,04
672,38

34291,42

6172,46

40463,88 79,44 1,26

   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 4434,39) (Поз. 5)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 438,63) (Поз. 2-4)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

Накладные расходы

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

   54% =  68%*0,8 ФОТ (от 5496,9) (Поз. 1)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29,55) (Поз. 4)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 4434,39) (Поз. 5)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 409,08) (Поз. 2-3)
Итоги по смете:

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)

  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 5496,9) (Поз. 1)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  г. Курчатовк, ул.Коммунистическая, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Фасад  ул. Коммунистическая, д. 24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.26
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

10
100 / 10

38,38 27,96 383,8 279,6 3,1165 31,17

2 ФЕРр53-21-
21
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт и восстановление уплотнения
стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах,
оконных, дверных и балконных блоках:
насухо

85,40 = 2 710,40 - 1,05 x 2 500,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
восстано
вленной
герметиз

ации
стыков

14,1
1410 / 100

98,21 84,18 14,03 1384,76 1186,94 197,82 8,625 121,61

Уд 1. 101-1975 Прокладки уплотнительные: ПРП
диаметром 30 мм

100 м 1,05
14,81

2500 37025

_______________________________________________________________________________________________2554,6

___________________________1531,145
___________________________355,388

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦ-101-

4259
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм", сечение круглое сплошное,
диаметр 40 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м 14,81
1481 / 100

406 6012,86

4 ФЕР07-05-
039-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство герметизации горизонтальных и
вертикальных стыков стеновых панелей
мастикой: вулканизирующейся тиоколовой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
шва

14,1
1410 / 100

2939,29 225,39 1155,18 53,07 41443,99 3178 16288,04 748,29 24,8498 350,38 5,2756 74,39

5 ФЕРр53-21-
13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Восстановление солнцезащиты: красками
ПХВ (бутадионстирольными или
кумаронокаучуковыми)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
восстано
вленной
герметиз

ации
стыков

14,1
1410 / 100

83,14 15,99 1172,27 225,46 1,7825 25,13

6 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

170 10,16 10,16 1727,2 1727,2 1,1902 202,33

7 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная   (цоколь)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,7
170 / 100

677,36 82,8 6,66 1151,51 140,76 11,32 8,9136 15,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР06-01-

001-16
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство фундаментных плит
железобетонных: плоских    Ремонт
отдельных частей ж/б крыльца

50 902,32 = 118 399,82 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,045
4,5 / 100

52633,4 2489,25 3693,34 528,81 2368,5 112,02 166,2 23,8 291,8228 13,13 39,2581 1,77

Уд 1. 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
4,568

665 3037,72

9 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м3 4,568 667,83 3050,65

10 ФЕР08-02-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических решеток
приямков

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т
металли
ческих

изделий

0,0376
37,6/1000

12892,64 555,17 311,25 13,4 484,76 20,87 11,7 0,5 62,66 2,36 0,9919 0,04

12 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Восстановление защитных слоев бетонных
плит  30 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,35
35 / 100

1416,81 311,03 273,82 31,42 495,88 108,86 95,84 11 35,9984 12,6 2,7888 0,98

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,35
35 / 100

992,48 150,53 46,65 5,96 347,37 52,69 16,33 2,09 17,4225 6,1 0,5261 0,18

14 ФЕРр61-4-1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( плиты козырьков всего 30 мм)

2 084,23 = 3 263,25 - 2,31 x 510,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,35
35/ 100

2396,74 2369,99 25,89 11,18 838,86 829,5 9,06 3,91 264,2125 92,47 0,828 0,29

Уд 1. 402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый:
известковый 1:2,5

м3 2,31
0,8085

510,4 412,66

15 ФЕРр61-4-2
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,35
35/ 100

1010,91 405,92 12,94 5,59 353,82 142,07 4,53 1,96 45,2525 15,84 0,414 0,14

16 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 3,5
35*0,1

40,66 142,31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕР12-01-
002-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в один слой
(гидроизоляция по верху плит козырька)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
кровли

0,35
35 / 100

5472,7 104,93 33,11 2,14 1915,45 36,73 11,59 0,75 11,1619 3,91 0,1581 0,06

18 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали    (фартуки )

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,28
(35*0,8) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 2854,91 356,14 9,41 1,09 149,1119 41,75 0,2875 0,08

19 ФЕР12-01-
002-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в один слой
(гидроизоляция балконных плит )

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
кровли

0,3
30 / 100

5472,7 104,93 33,11 2,14 1641,81 31,48 9,93 0,64 11,1619 3,35 0,1581 0,05

20 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Восстановление защитных слоев бетонных
плит  30 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,3
30 / 100

1416,81 311,03 273,82 31,42 425,04 93,31 82,15 9,43 35,9984 10,8 2,7888 0,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01

(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,3
30 / 100

992,48 150,53 46,65 5,96 297,74 45,16 14 1,79 17,4225 5,23 0,5261 0,16

22 ФЕРр61-4-1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( плиты козырьков всего 30 мм)

2 084,23 = 3 263,25 - 2,31 x 510,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,3
30/ 100

2396,74 2369,99 25,89 11,18 719,02 711 7,77 3,35 264,2125 79,26 0,828 0,25

Уд 1. 402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый:
известковый 1:2,5

м3 2,31
0,693

510,4 353,71

23 ФЕРр61-4-2
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,3
30/ 100

1010,91 405,92 12,94 5,59 303,27 121,78 3,88 1,68 45,2525 13,58 0,414 0,12

24 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 3
30*0,1

40,66 121,98
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали    (фартуки )

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

2,4
(300*0,8) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 24470,69 3052,63 80,66 9,31 149,1119 357,87 0,2875 0,69

26 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

20
2000 / 100

849,04 497,05 8,77 16980,8 9941 175,4 57,5288 1150,58

27 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 3,2955
1,183+0,5915+1,014+0,507

3,77 3,77 12,42 12,42

28 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 3,2955
1,183+0,5915+1,014+0,507

13,13 13,13 43,27 43,27

1272137,39 2554,6 80,04

111144,94 22393,2 17251,32 819,59 2554,6 80,04

756931,54 342839,9 109718,4 12547,92 2554,6 80,04

326252,3

18620,29

18910,3

Итого по разделу 1 Фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 27791,48) (Поз. 14-16, 22-24)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 25904,52) (Поз. 1-3, 5)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18245,97

3387,56

53708,27

141847,22

71532,69

188953,55

11116,59

797,36

26601,5

12692,85

14506,53

82362,9

40875,82

85747,19 177,91

361138,82 350,38 74,39

57382,25 202,33

7936,61 15,15

38115,76 13,13 1,77

415060,71 1152,94 0,04

245519,1 441,61 3,04

60882,76 201,15 0,8

78,99

275,2

1272137,39 2554,6 80,04

304373,23

109718,41

355387,82

326252,3

188953,55

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60457,96) (Поз. 8-9, 12-13, 17-21, 25)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26443,43) (Поз. 6)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 25904,52) (Поз. 1-3, 5)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 152523,89) (Поз. 10, 26)
   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60111,5) (Поз. 4)
Итоги по смете:

   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 152523,89) (Поз. 10, 26)
   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60111,5) (Поз. 4)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 27791,48) (Поз. 14-16, 22-24)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2155,04) (Поз. 7)

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58378,55) (Поз. 12-13, 17-21, 25)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26443,43) (Поз. 6)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4234,45) (Поз. 7-9)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25442,75

1297580,14

233564,43

1531144,57 2554,6 80,04

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  г. Курчатовк, ул.Коммунистическая, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы  Окна двери в МОП.  ул. Коммунистическая, д. 24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.26
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,176 1082,58 840,63 241,95 104,49 190,53 147,95 42,58 18,39 103,91 18,29 7,74 1,36

2 ФЕР09-04-
013-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

10,92
2,1*1,3*4

98,47 32,17 14,35 1075,29 351,3 156,7 3,197 34,91

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Окна двери в МОП.

___________________________516,756
___________________________37,594

_______________________________________________________________________________________________267,89
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦ-203-

8130
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая
двупольная ДПМ-02/60, размером
1300х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 4757,6 19030,4

4 ФЕР09-04-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

6,72
2,1*0,8*4

97,71 24,3 12,75 656,61 163,3 85,68 2,3805 16

5 ФССЦ-203-
8119
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая
однопольная ДПМ-01/60, размером
800х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 2884,6 11538,4

6 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицов

ки

0,126
((2,1+1,3+2,1)*0,3*4

+(2,1+0,8+2,1)*0,3*4) /
100

11722,52 1757,42 57,91 1,35 1477,04 221,43 7,3 0,17 191,4405 24,12 0,1 0,01

7 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 4 16,97 12,66 3,59 67,88 50,64 14,36 1,2765 5,11

8 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 428,27 1713,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР46-04-

012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,2568
(1,45*0,9*16+0,6*0,5*1

6) / 100

1767,24 1525,29 241,95 104,49 453,83 391,7 62,13 26,83 188,54 48,42 7,74 1,99

10 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,2568
(1,45*0,9*16+0,6*0,5*1

6) / 100

16385,65 2171,82 635,31 29,7 4207,83 557,72 163,15 7,63 248,492 63,81 2,2 0,57

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
25,68

2921,77 75031,05

11 ФССЦ-203-
0954
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью до 0,5 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 4,8
0,6*0,5*16

5571,35 26742,48

12 ФССЦ-203-
0956
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью до 1,5 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 20,88
1,45*0,9*16

3470,03 72454,23
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 ФЕР10-01-

035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п. м 0,232
(1,45*16) / 100

4217,98 207,86 17,91 0,68 978,57 48,22 4,16 0,16 24,3685 5,65 0,05 0,01

14 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 23,2 181,07 4200,82

15 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрыти

я

0,0464
(1,45*0,2*16) / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 465,2 51,32 1,36 0,16 129,6625 6,02 0,25 0,01

16 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицов

ки

0,238 11722,52 1757,42 57,91 1,35 2789,96 418,27 13,78 0,32 191,4405 45,56 0,1 0,02

17 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,52 42,98 42,98 65,33 65,33

18 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 1,52 11,42 11,42 17,36 17,36

429342,22 267,89 3,97

148124,84 2401,85 633,89 53,66 267,89 3,97

381495,72 36772,32 4031,54 821,54 267,89 3,97

Итого по разделу 1 Окна двери в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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30515,55

5971,14

7841,05

7521,66

8456,59

725,11

17330,95

3626,48

4040,37

346,79

4298,09

5019,22

20747,75 66,71 3,35

156341,12 56,02

29293,03 69,68 0,03

219087,2 69,46 0,58

3347,21 6,02 0,01

415,5
110,41

429342,22 267,89 3,97

340691,86
4031,54

37593,86
30515,55
17330,95
9187,92
8586,84

437929,06
78827,23

516756,29 267,89 3,97

Накладные расходы

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 788,16) (Поз. 15)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8954,36) (Поз. 1, 9)

  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8653,82) (Поз. 2-5, 7-8)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9801,31) (Поз. 6, 16)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8954,36) (Поз. 1, 9)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9396,21) (Поз. 10-14)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 788,16) (Поз. 15)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Строительный контроль (технический надзор) 2,14%
  Непредвиденные затраты 2%

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8653,82) (Поз. 2-5, 7-8)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9801,31) (Поз. 6, 16)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9396,21) (Поз. 10-14)
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Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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