
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Заводская, д. 9/8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Система электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-136-15-ЭО
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66 0,41 0,41

2 Счёт № 147 Щит ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 (800х650х250)
2911,30:5,48*1,003*1,02=543,51 руб.

шт 1 543,51 543,51

_______________________________________________________________________________________________569,98

_______________________________________________________________________________________________15,764

___________________________397,009

___________________________84,181

_______________________________________________________________________________________________214,787
_______________________________________________________________________________________________99,300

                           Раздел 1. Электрощитовые изделия

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРм08-03-

575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 17
1+1+2+1+1+2+1+1+6+1

11,51 11,11 195,67 188,87 1,12 19,04

4 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
6А  ВА47-63
59,32:5,48*1,003*1,02=11,07 руб.

шт 1 11,07 11,07

5 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 1 10,25 10,25

6 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
6А  ВА47-63
178,26:5,48*1,003*1,02=33,28 руб.

шт 2 33,28 66,56

7 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
20А  ВА47-63
177,99:5,48*1,003*1,02=33,23 руб.

шт 1 33,23 33,23

8 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
25А  ВА47-63
169,91:5,48*1,003*1,02=31,72 руб.

шт 1 31,72 31,72

9 Счёт № 147 Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
80А  ВА47-100
697,62:5,48*1,003*1,02=130,24 руб.

шт 2 130,24 260,48

10 Счёт №
7275

ВА88-33 3Р 100А 35кА ИЭК
2718,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 430,13руб.

шт 1 430,13 430,13

11 Счёт № 147 Выключатель автоматический 4-пол. хар. С
25А  ВА47-63
971,51:5,48*1,003*1,02=181,37 руб.

шт 1 181,37 181,37

12 Счёт № 147 Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 2п 16А 30мА С
575,65:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 6 107,47 644,82

13 Счёт № 147 Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 25А/30мА 6кА АС
575,64:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 1 107,47 107,47

14 ФЕРм08-03-
529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Контактор переменного тока на
конструкции на ток: до 160 А

1 шт. 6
1+2+3

167,12 39,28 3,91 0,14 1002,72 235,68 23,46 0,84 3,96 23,76 0,01 0,06

15 Счёт № 147 Контактор модульный 40А 2п 220В 2НО КМ
958,91:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 1 179,02 179,02

16 Счёт № 147 Контактор модульный КМ-20А 4НО (3 мод)
958,90:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 2 179,02 358,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 Счёт № 147 Контактор модульный КМ 16А NO+NC (1
мод)
493,16:5,48*1,003*1,02=92,07 руб.

шт 3 92,07 276,21

18 ФЕРм08-02-
371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94 0,01 0,01

19 Счёт № 147 Фотореле с фотодатчиком ФР602 2,5 кВт
IP44 230В смешанное измерение с
регулировкой
208,24:5,48*1,003*1,02=38,88 руб.

шт 1 38,88 38,88

20 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13 0,04 0,04

21 Счёт № 147 Контактор модульный КМ63-AF-УХЛЗ
(Кнопка управления)
1280,72:5,48*1,003*1,02=239,10 руб.

шт 1 239,1 239,1

22 ФЕРм08-03-
521-15
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Рубильник на плите с центральной
или боковой рукояткой или управлением
штангой, устанавливаемый на
металлическом основании: трехполюсный
на ток до 250 А

1 шт. 1 44,04 29,93 0,54 44,04 29,93 0,54 2,81 2,81

23 Счёт № 147 Рубильник ВР32-35В71250-32 УХЛ3 250А
съёмная боковая смещённая рукоятка 3-х
полюсный на два направления с
дугогасительными камерами IP32
1191,89:5,48*1,003*1,02=222,51 руб.

шт. 1 222,51 222,51

24 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные     (из
ранее демонтированного материала)

1 шт. 2
1+1

9,67 6,94 2,22 0,14 19,34 13,88 4,44 0,28 0,7 1,4 0,01 0,02

25 Счёт № 147 Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный
СЕ 301 R33Тр/5 Т4 D+Щ кл. 0,5s RS485
230/400 В ЖК
2937,02:5,48*1,003*1,02=548,31 руб.

шт 1 548,31 548,31

26 Счёт № 147 Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный
СЕ 303 S31 745 JGVZ 60/5 T4 Щ ЖК кл1/1
230В  8068,43:5,48*1,003*1,02=1506,29 руб.

шт 1 1506,29 1506,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕРм08-01-
053-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Трансформатор тока напряжением:
до 10 кВ

1 шт. 3 42,78 23,38 11,5 0,77 128,34 70,14 34,5 2,31 2,43 7,29 0,06 0,18

28 Счёт № 147 Трансформатор тока ТТЭ-30-150/5А без
шины класс точности 0,5
417,18:5,48*1,003*1,02=77,88 руб.

шт 3 77,88 233,64

29 ФЕРм08-03-
545-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка с зажимами,
устанавливаемая на конструкции на стене
или колонне, для кабелей или проводов
сечением: до 10 мм2, с количеством
зажимов до 4

1 шт. 1 60,84 22,56 2,1 60,84 22,56 2,1 2,4 2,4

30 ФССЦ-503-
0716
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка  испытательная ИКП шт. 1 93,89 93,89

31 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Реле контроля
фаз)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26 0,04 0,08

32 Счёт № 147 Реле контроля фаз РКФ-11
806,96:5,48*1,003*1,02=150,65 руб.

шт. 2 150,65 301,3

33 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Контрольная
лампа)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26 0,04 0,08

34 Счёт № 147 Контрольная лампа ЛС-47 красная PROxima
109,11:5,48*1,003*1,02=20,37 руб.

шт. 2 20,37 40,74

35 ФЕР46-03-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из
кирпича

1 м3 0,84 346,7 110,33 236,37 25,55 291,23 92,68 198,55 21,46 12,3 10,33 2,54 2,13

                           Щиты этажные (на 3 квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 ФЕРм08-03-
572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм

1 шт. 6 170,68 23,01 26,64 1,35 1024,08 138,06 159,84 8,1 2,32 13,92 0,1 0,6

37 Счёт №
7151

ЩЭ-3-1 36 УХЛ IP31
4132,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 653,84 руб.

шт. 6 653,84 3923,04

38 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 54
18+18+18

11,51 11,11 621,54 599,94 1,12 60,48

39 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
16А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 18 10,25 184,5

40 Счёт № 147 Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63 "EKF"
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 18 10,25 184,5

41 Счёт № 147 Выключатель автоматический 2-пол. хар.  С
40А  ВА47-63
118,66:5,48*1,003*1,02=22,15 руб.

шт 18 22,15 398,7

42 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

1 шт. 18 9,67 6,94 2,22 0,14 174,06 124,92 39,96 2,52 0,7 12,6 0,01 0,18

133863,66 165,28 3,79

43 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка ответвительная на стене 1 шт. 12 5,29 4,88 63,48 58,56 0,5 6

44 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм, скрытой
установки 100х100х45 с крышкой

10 шт. 1,2
12 / 10

88 105,6

45 ФЕРм08-02-
412-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание кабеля в проложенные трубы и
металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 0,708
70,8 / 100

69,6 50,67 4,44 0,27 49,28 35,87 3,14 0,19 5,39 3,82 0,02 0,01

Итого по разделу 1 Электрощитовые изделия
                           Раздел 2. Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание кабеля в проложенные трубы и
металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 1,23
123 / 100

88,47 59,13 6,65 0,41 108,82 72,73 8,18 0,5 6,29 7,74 0,03 0,04

47 ФЕРм08-02-
412-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 1,939
(106,6+87,3) / 100

69,6 50,67 4,44 0,27 134,95 98,25 8,61 0,52 5,39 10,45 0,02 0,04

48 ФЕРм08-02-
412-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2

100 м 0,97
97 / 100

133,96 84,22 13,31 0,81 129,94 81,69 12,91 0,79 8,96 8,69 0,06 0,06

49 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5 мм2

1000 м 0,0708
70,8 / 1000

8084,81 572,4

50 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5 мм2

1000 м 0,123
123 / 1000

14498,24 1783,28

51 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,1939
193,9 / 1000

4645,43 900,75

52 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,097
97 / 1000

19363,45 1878,25

53 ФЕРм08-02-
158-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заделка концевая сухая для
контрольного кабеля сечением одной жилы:
до 2,5 мм2, количество жил до 4

1 шт. 13 7,86 2,02 102,18 26,26 0,21 2,73

41054,6 39,43 0,15Итого по разделу 2 Провода и кабели
                           Раздел 3. Оборудование светотехническое
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

54 ФЕРм08-02-
369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник, устанавливаемый вне
зданий с лампами: ртутными

1 шт. 2 110,63 15,33 45,82 4,19 221,26 30,66 91,64 8,38 1,46 2,92 0,31 0,62

55 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 2 278,86 557,72

56 ФССЦ-509-
0697
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(6)

10 шт. 0,2
2/10

520,11 104,02

57 ФЕРм08-02-
363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Кронштейны специальные на
опорах для светильников сварные
металлические, количество рожков: 1

1 шт. 2 198,07 26,64 155,7 14,58 396,14 53,28 311,4 29,16 2,73 5,46 1,08 2,16

58 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 2 493,13 986,26

59 ФЕРм08-03-
593-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник с подвеской на крюк
для помещений: с нормальными условиями
среды

100 шт. 0,07
7 / 100

551,4 382,52 11,09 0,68 38,6 26,78 0,78 0,05 38,56 2,7 0,05

60 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа НСП 02-100-
003 с решеткой

шт. 7 47,73 334,11

61 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 0,7
7 / 10

18,57 13
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник потолочный или
настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными
условиями среды, одноламповый

100 шт. 0,06
6 / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 86,48 42,05 13,58 0,71 70,64 4,24 0,88 0,05

63 Счёт №
7151

Светильник белый круг пластик LED 12х1Вт
IP54 1032,10:1,18:5,48:1,003:1,02= 156,01
руб.

шт 6 156,01 936,06

64 ФЕРм08-03-
591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Выключатель: полугерметический
и герметический

100 шт. 0,03
3 / 100

775,96 603,14 37,37 0,81 23,28 18,09 1,12 0,02 60,8 1,82 0,06

65 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки брызгозащищенный

10 шт. 0,3
3 / 10

93,1 27,93

23912,7 17,14 2,83

66 ФЕРм08-02-
409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр:
до 25 мм

100 м 2,8
280 / 100

243,38 178,98 45,51 1,22 681,46 501,14 127,43 3,42 19,04 53,31 0,09 0,25

67 ФЕРм08-02-
409-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по
основанию пола, диаметр: до 50 мм

100 м 0,8
80 / 100

250,73 160,93 63,66 3,51 200,58 128,74 50,93 2,81 17,12 13,7 0,26 0,21

68 ФССЦ-103-
2413
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром: 20 мм

10 м 19,39
193,9 / 10

21,2 411,07

69 ФССЦ-103-
2417
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром 50 мм

10 м 9,7
97 / 10

97,64 947,11

Итого по разделу 3 Оборудование светотехническое
                           Раздел 4. Материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

70 ФССЦ-103-
2431
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 20 мм

10 м 19,39
193,9 / 10

39,51 766,1

71 ФССЦ-509-
0033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные 100 шт. 0,24
24 / 100

528 126,72

72 ФЕРм10-06-
037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж DIN-рейки, шины 100 шт. 0,11
11 / 100

59,66 56,05 6,56 6,17 6,18 0,68

73 ФССЦ-509-
2644
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

DIN-рейка, длиной 1000 мм 100 шт. 0,03
3 / 100

985 29,55

74 Счёт № 147 Шина нулевая с заземлением 6х9 мм 8/1
крепление по центру
36,75:5,48*1,003*1,02=6,86 руб.

шт. 4 6,86 27,44

75 Счёт № 147 Шина нулевая с заземлением 8х12 мм 14/2
крепление по краям
127,09:5,48*1,003*1,02=23,73 руб.

шт. 4 23,73 94,92

76 ФЕРм08-05-
045-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Шина заземления по:
установленным конструкциям

100 м 0,4
40/100

217,97 102,19 65,38 87,19 40,88 26,15 11 4,4

77 ФССЦ-502-
0620
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шины алюминиевые м 40 12,8 512

78 ФЕРм08-01-
052-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Изолятор опорный напряжением:
до 10 кВ, количество точек крепления 1

1 шт. 8 7,46 4,43 2,22 0,14 59,68 35,44 17,76 1,12 0,46 3,68 0,01 0,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

79 ФССЦ-111-
0179
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Изоляторы шт. 8 51,5 412

41624,57 75,77 0,54

80 ФЕРм08-02-
471-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заземлитель вертикальный из
угловой стали размером: 63х63х5 мм

10 шт. 1 220,25 110,92 80,72 4,05 220,25 110,92 80,72 4,05 11,8 11,8 0,3 0,3

81 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63х5 мм т 0,0481
10*4,81/1000

5636,21 271,1

82 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Проводник заземляющий открыто
по строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,52
52 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 175,55 92,87 36,07 1,34 19 9,88 0,19 0,1

83 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
(полоса 40х5 - 20 м)

т 0,08211 5763 473,2

84 ФЕРп01-11-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
заземлителя

1
измерен

ие

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

85 ФЕРп01-11-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

86 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,96
96 / 100

165,95 165,95 159,31 159,31 12,96 12,44

Итого по разделу 4 Материалы для монтажа
                           Раздел 5. Система заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

87 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 18 4,1 4,1 73,8 73,8 0,32 5,76

88 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

18 15,62 15,62 281,16 281,16 1,22 21,96

27722,58 64,68 0,4

89 ФЕРр67-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 2,91
291 / 100

75,5 75,19 0,31 0,14 219,71 218,81 0,9 0,41 9,64 28,05 0,01 0,03

90 ФЕРр67-2-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стальных труб, проложенных на
скобах диаметром: до 40 мм

100 м
труб

4,85
485 / 100

249,3 240,12 5,84 1,76 1209,11 1164,58 28,32 8,54 29,39 142,54 0,13 0,63

91 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка распределительная

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 24 1,46 1,46 35,04 35,04 0,15 3,6

92 ФЕРр67-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

100 шт. 0,15
15 / 100

50,24 49,3 0,94 0,41 7,54 7,4 0,14 0,06 6,32 0,95 0,03

93 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 1 43,68 13,87 29,81 1,66 43,68 13,87 29,81 1,66 1,398 1,4 0,123 0,12

Итого по разделу 5 Система заземления
                           Раздел 6. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

94 ФЕРм08-03-
572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 6 14,9 6,9 8 0,41 89,4 41,4 48 2,46 0,696 4,18 0,03 0,18

95 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Выключатели автоматические

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 54 3,33 3,33 179,82 179,82 0,336 18,14

96 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое подлежит дальнейшему использованию, со
снятием с места установки, необходимой (частичной)
разборкой и консервированием с целью длительного
или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 шт. 18 6,41 4,86 1,55 0,1 115,38 87,48 27,9 1,8 0,49 8,82 0,007 0,13

97 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2 42,98 42,98 8,6 8,6

98 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,2 15,35 15,35 3,07 3,07

61673,28 207,68 1,09

32742,22 5386,52 1546,49 111,88 569,98 8,8

223955,31 82467,63 9835,67 1712,91 569,98 8,8

63935,52

4636,58

974,45

   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 8430,15) (Поз. 84-88)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 1433,02) (Поз. 43, 91)

Итого по разделу 6 Демонтажные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15430,28

41346,04

80,29

1467,88

41960,63

2697,65

687,85

37736,34

838,79

42344,56

412,18

463,58

8541,91

5368,47

9128,3

2007,79

374,47

4536,8

1202,8

57,07

5129,61

1804,6

4157,81

3363,18

395,37

129,72

2488,32

1083,56

1247,06

94237,16

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 71 " п/п 101175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0033 МАТ=3,12"
      Итого Поз. 73 " п/п 103779 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2644 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 77 " п/п 93635 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0620 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 79 " п/п 59313 - 3 кв 2015г - ФССЦ-111-0179 МАТ=2,63"
      Итого Поз. 81 " п/п 47721 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2544 МАТ=4,6"
      Итого

      Итого Поз. 60 " п/п 103608 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2473 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 61 " п/п 104030 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2895 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 63 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 68 " п/п 55841 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2413 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 69 " п/п 55845 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2417 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 70 " п/п 55859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2431 МАТ=4,39"

      Итого Поз. 50 " п/п 92949 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8606 МАТ=4,79"
      Итого Поз. 51 " п/п 93516 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0501 МАТ=5,96"
      Итого Поз. 52 " п/п 93520 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0505 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 55 " п/п 102932 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1798 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 56 " п/п 101839 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0697 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 58 " п/п 65204 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-1338 МАТ=4,6"

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Материалы:
      Итого Поз. 2, 4-13, 15-17, 19, 21, 23, 25-26, 28, 32, 34, 39-41, 49, 74-75 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"

      Итого Поз. 30 " п/п 94274 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0716 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 44 " п/п 94238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0680 МАТ=4,39"

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 8430,15) (Поз. 84-88)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 1433,02) (Поз. 43, 91)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 72569,89) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 45-48, 53-54, 57, 59, 62, 64-67, 76, 78, 80,
82-83, 93-96, 72, 89-90, 92)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1747,48) (Поз. 35)

   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 21430,94) (Поз. 89-90, 92)
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 51044,49) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 45-48, 53-54, 57, 59, 62, 64-67, 76, 78,
80, 82-83, 93-96)
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 94,46) (Поз. 72)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1747,48) (Поз. 35)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

291,23 92,68 198,55 21,46 10,33 2,13

2681,71 1418,93 1262,78 328,55 10,33 2,13

1467,88

838,79

4988,38 10,33 2,13

8,6 8,6

54,7 54,7

3,07 3,07

19,53 19,53

99299,77 10,33 2,13

3665,52 920,13 821,58 110,23 6,06 0,53

14985,36 14829,73 97,66

7832,29 3608,26 149,21 12,86 23,76 0,06

173,89 151,11 14,12 2,14 0,94 0,01

1134,99 832,1 282,07 41,34 5,65 0,2

536,02 458,23 3,43 2,81

3980,08 3464,35 459,83 70,43 22,82 0,33

1423,14 1073,84 219,42 35,37 7,29 0,18

557,02 345,39 13,36 2,4

8048,86 2747,53 1321,86 161,67 18,1 0,78

21498,26

2338,32 2053,38 74,73 10,87 14,27 0,05

1318,47 1113,5 52,02 7,66 7,74 0,04

      Итого Поз. 36, 94 " п/п 28571 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 37 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 45, 47 " п/п 27870 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 46 " п/п 27871 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 18 " п/п 27752 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-371-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 20, 31, 33 " п/п 27242 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-081-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 22 " п/п 28312 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-521-15 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 24, 42, 96 " п/п 28679 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 27 " п/п 27143 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-053-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 29 " п/п 28538 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-545-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 1, 93 " п/п 28570 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 3, 38, 95 " п/п 28588 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 14 " п/п 28421 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-529-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 97
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 98
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 35
      Всего с учетом " п/п 21310 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 747,48)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 747,48)
      Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1526,44 1250,67 82,11 12,09 8,69 0,06

818,08 402,04 2,73

1594,53 469,4 582,83 128,3 2,92 0,62

2968,62 815,72 1980,5 446,44 5,46 2,16

475,46 410 4,96 0,77 2,7

899,22 643,79 86,37 10,87 4,24 0,05

306,38 276,96 7,12 0,31 1,82

100,55

8772,74 7672,45 810,45 52,36 53,31 0,25

2409,51 1971,01 323,91 43,02 13,7 0,21

902,66 625,87 166,31 4,4

691,05 542,59 112,95 17,15 3,68 0,08

2368,35 1698,19 513,38 62,01 11,8 0,3

1906,67 1421,84 229,41 20,52 9,88 0,1

2176,72

95409,2 49798,08 8311,93 1246,41 334,83 6,01

41346,04

26543,13

163298,37 334,83 6,01

98,52 93,6 9,6

1459,98 1433,02 9,6

974,45

687,85

3122,28 9,6

6,56 6,17 0,68      Итого Поз. 72

      Итого Поз. 43, 91
      Всего с учетом " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 1 433,02)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1 433,02)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 83 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"
      Итого
      Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 51 044,49)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 51 044,49)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 66 " п/п 27851 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 67 " п/п 27857 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 76 " п/п 28905 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-05-045-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 78 " п/п 27137 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-052-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 80 " п/п 27936 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-471-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 82 " п/п 27944 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 54 " п/п 27748 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-369-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 57 " п/п 27722 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-363-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 59 " п/п 28607 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 62 " п/п 28612 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 64 " п/п 28595 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 65 " п/п 102576 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1442 МАТ=3,6"

      Итого Поз. 48 " п/п 27872 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 53 " п/п 27420 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-158-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

96,6 94,46 0,68

80,29

49,12

226,01 0,68

3355,7 3349,98 5,72 6,28 28,05 0,03

18096,4 17829,72 180,12 130,75 142,54 0,63

114,18 113,29 0,89 0,92 0,95

21566,28 21292,99 186,73 137,95 171,54 0,66

15430,28

11144,09

48140,65 171,54 0,66

214787,31 516,65 6,67

239,14 239,14 1,22

317,53 317,53 1,62

2439,04 2439,04 12,44

1129,88 1129,88 5,76

4304,56 4304,56 21,96

8430,15 8430,15 43

4636,58

2697,65

15764,38 43

15764,38 43

329851,46 569,98 8,8

131652,01

9835,67

84180,54

63935,52

41960,63

    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 84 " п/п 43494 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 85 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 89 " п/п 24513 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 90 " п/п 24506 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-2-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

      Итого Поз. 92 " п/п 24516 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 21 430,94)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 21 430,94)

      Всего с учетом " п/п 30191 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-06-037-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 85% = 100%*0,85 ФОТ (от 94,46)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 94,46)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

      Итого Поз. 86 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 87 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 88 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 8 430,15)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 8 430,15)

      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итоги по Прочим затратам

      Итого c накладными и см. прибылью
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

314087,08

329851,46

6597,03

336448,49

60560,73

397009,22 569,98 8,8

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого с прочими затратами (15 764,38)
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Заводская, д. 9/8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Ремонт кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-136-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж существующего покрытия кровли
из асбестоцементных волнистых листов

100 м2
покрыти

я

10,5
1050 / 100

154,66 124,02 30,64 1623,93 1302,21 321,72 15,9 166,95

2 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие гидроизоляционного покрытия
кровли из рубероида в один слой

100 м2
покрыти

я

10,5
1050 / 100

153,59 112,16 41,43 1612,7 1177,68 435,02 14,38 150,99

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Ремонт кровли

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________4755,761
___________________________813,945

_______________________________________________________________________________________________5992,66
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр58-1-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

10,5
1050 / 100

160,11 120,37 39,74 6,21 1681,16 1263,89 417,27 65,21 15,16 159,18 0,46 4,83

4 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж покрытия кровли из
профилированного листа НС35-1000-0,7 по
ГОСТ 24045-94

100 м2
покрыти

я

10,5
1050 / 100

944,74 310,27 480,51 37,43 9919,77 3257,84 5045,36 393,02 35,5 372,75 2,61 27,41

5 ФССЦ-101-
3843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный:
НС35-1000-0,7

т 7,8 10147,7 79152,06

6 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

т 0,051 35011 1785,56

7 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляциионного слоя

269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

10,5
1050 / 100

269,81 68,52 31,79 1,76 2833,01 719,46 333,8 18,48 7,84 82,32 0,13 1,37

Уд 1. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
1155

6,2 7161

8 ФССЦ-101-
4134
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2 1155 12,37 14287,35

9 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки из бруса 40х40 мм с
шагом 350 мм и контр-рейки из бруса 50х40
мм

1 м3
древеси

ны в
конструк

ции

8,5 2411,06 188,55 33,51 20494,01 1602,68 284,84 22,5 191,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ФЕРр58-18-

5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена сплошной обрешетки из бруса
100х40 по карнизам, коньку и ендовам
кровли (шириной 0,8 м)

100 м2
сменяем

ой
обрешет

ки

0,87
87 / 100

5541,91 1099,61 100,28 4821,46 956,66 87,24 138,49 120,49

11 ФЕРр58-5-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(стропильные ноги из бруса)

100 м 6,58
658 / 100

7413,53 1280,27 29,9 48781,03 8424,18 196,74 150,09 987,59

12 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(мауэрлат)

100 м 0,54
54 / 100

4590,28 1366,59 57,99 2478,75 737,96 31,31 160,21 86,51

13 ФЕРр58-5-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена концов стропильных ног с
установкой подкосов

1 шт. 42 126,01 36,17 30,71 5292,42 1519,14 1289,82 4,24 178,08

14 ФЕРр54-11-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка строительными гвоздями
основных конструктивных узлов, фиксация
стропил с мауэрлатом скобами

100 кг
анкеров

0,26
26 / 100

738,86 79,09 0,98 192,1 20,56 0,25 10,05 2,61

15 ФЕРр69-10-
1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептирование древесины: водными
растворами (элементы кровли, ходовые
доски)

100 м2
обработ
анной

поверхно
сти

30,52
3052 / 100

90,17 21,41 1,74 2751,99 653,43 53,1 2,51 76,61

16 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для
обеспечивания: первой группы
огнезащитной эффективности по НПБ251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

30,52
3052 / 100

239,35 122,77 114,74 1,62 7304,96 3746,94 3501,86 49,44 12,91 394,01 0,14 4,27

17 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 982,7 15,16 14897,73
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 ФЕР10-01-

010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство карниза 1 м3
древеси

ны в
конструк

ции

2,68 2411,06 188,55 33,51 6461,64 505,31 89,81 22,5 60,3

19 ФЕР15-04-
038-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска карнизов лаком за 2 раза

1 011,25 = 1 226,74 - 5,2 x 41,44
(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти или
покрыти

я

1,086
108,6 / 100

2022,5 1148,52 14,58 0,28 2196,44 1247,29 15,83 0,3 128,04 139,05 0,02 0,02

Уд 1. 113-8025 Эмаль маслостойкая кг 10,4
11,29

41,44 467,86

20 ФССЦ-113-
0424
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лак «Нортовский фасадный» кг 11,29 13,64 154

21 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж покрытий: из керамзита  (шлака)
существующего утепляющего слоя на
чердачном перекрытии

(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

1 м3
утеплите

ля

133 43,1 18,97 24,13 3,06 5732,3 2523,01 3209,29 406,98 2,432 323,46 0,272 36,18

22 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами чердака: из
базальтового стекловолокна плотностью 35
кг/м3

1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00

100 м2
утепляе

мого
покрыти

я

6,7
670 / 100

1436,18 433,09 132,25 7,43 9622,41 2901,7 886,08 49,78 45,54 305,12 0,55 3,69

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
41,41

530 21947,3

23 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке
12-01-013-03

1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(толщина 150мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2;
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
утепляе

мого
покрыти

я

6,7
670 / 100

2286,52 670,64 253,1 14,86 15319,68 4493,29 1695,77 99,56 70,52 472,48 1,1 7,37

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 12,36
82,81

530 43889,3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
24 ФССЦ-104-

0497
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс В"
ROCKWOOL

м3 100 1525,21 152521

25 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидроизоляция из рубероида
(гидроизоляционный слой под утеплителем
на чердаке)

269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

6,7
670 / 100

269,81 68,52 31,79 1,76 1807,73 459,08 212,99 11,79 7,84 52,53 0,13 0,87

Уд 1. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
737

6,2 4569,4

26 ФССЦ-101-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной
посыпкой РПП-300б

м2 737 6,78 4996,86

27 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (на чердаке)

269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

7
700 / 100

269,81 68,52 31,79 1,76 1888,67 479,64 222,53 12,32 7,84 54,88 0,13 0,91

Уд 1. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
770

6,2 4774

28 ФССЦ-101-
4135
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х
слойная полиэтиленовая с армированным
слоем из полиэтиленовых полос)

м2 770 6,46 4974,2

29 ФЕР10-01-
023-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство ходов из деревянных
конструкций на чердачном перекрытии

100 м
ходов

0,543
54,3 / 100

1051,44 31,84 12,45 1,08 570,93 17,29 6,76 0,59 3,8 2,06 0,08 0,04

30 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (КОНЕК) ФС1

100 м 0,17
17 / 100

2516,07 353,23 5,99 1,08 427,73 60,05 1,02 0,18 41,41 7,04 0,08 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
31 ФЕРр58-20-

3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали
(брандмауэров и парапетов без обделки
боковых стенок) шириной: до 1 м (ЕНДОВА)
ФС2

100 м 0,7
70 / 100

5369,55 599,23 11,73 2,43 3758,69 419,46 8,21 1,7 70,25 49,18 0,18 0,13

32 ФЕРр58-20-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАПЕЛЬНИК) ФС3

100 м 0,58
58 / 100

1575,26 443,3 4,18 0,68 913,65 257,11 2,42 0,39 51,97 30,14 0,05 0,03

33 ФЕРр58-20-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА) ФС4

100 м 0,58
58 / 100

1575,26 443,3 4,18 0,68 913,65 257,11 2,42 0,39 51,97 30,14 0,05 0,03

34 ФЕРр58-20-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам (К
СЛУХОВЫМ ОКНАМ) ФС5

100 м 0,4
40 / 100

1575,26 443,3 4,18 0,68 630,1 177,32 1,67 0,27 51,97 20,79 0,05 0,02

35 ФЕРр58-20-
8
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к вытяжным трубам ФС6

100 м 0,07
7 / 100

2185,17 792,1 5,36 0,81 152,96 55,45 0,38 0,06 92,86 6,5 0,06

36 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Установка снегозадержателей

133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00

100 м
огражде

ния

1,09
109 / 100

133,89 59,1 55,38 3,92 145,94 64,42 60,36 4,27 6,67 7,27 0,29 0,32

Уд 1. 201-0777 Конструктивные элементы
вспомогательного назначения: с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий,
соединяемые на сварке

т 0,3
0,327

10045 3284,72

37 ФССЦ-101-
7317
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дополнительные элементы
металлочерепичной кровли: планка для
снегозадержателя длиной 2000 мм

шт. 55 144,34 7938,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
38 ФЕР07-05-

039-18
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Герметик по фасонным элементам 100 м
шва

3,76
376 / 100

2672,14 37,55 9,59 10047,25 141,19 36,06 4,14 15,57

39 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт и перекладка каменных труб
вентиляционных каналов на кровле. Кирпич
керамический марки М100

1 018,07 = 1 149,58 - 0,253 x 519,80

1 м3
кладки

13,8 1018,07 283,83 29,59 5,81 14049,37 3916,85 408,34 80,18 35,39 488,38 0,43 5,93

Уд 1. 402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 50

м3 0,253
3,491

519,8 1814,62

40 ФССЦ-402-
0015
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 100

м3 3,491 529,41 1848,17

41 ФЕРр61-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки вентиляционных
каналов: цементно-известковым раствором
площадью отдельных мест до 5 м2
толщиной слоя до 20 мм

100 м2
отремон
тированн

ой
поверхно

сти

1,21
121 / 100

2905,52 1764,08 1,21 3515,68 2134,54 1,46 201,84 244,23

42 ФЕРр62-26-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности
вентиляционных каналов: простых за 1 раз
с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,21
121 / 100

652,82 70,76 57,54 789,91 85,62 69,62 8,19 9,91

43 ФЕР20-02-
010-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой
стали прямоугольного сечения периметром
: 2400 мм

1 зонт 6 30,82 20,11 4,38 184,92 120,66 26,28 2,27 13,62

44 ФССЦ-301-
0292
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой
оцинкованной стали, прямоугольные,
периметром шахты 2400 мм

шт. 6 321,3 1927,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
45 ФЕРр65-38-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: патрубка

38,19 = 167,86 - 1,53 x 84,75

1 шт. 6 38,19 26,18 229,14 157,08 3,15 18,9

Уд 1. 103-0917 Трубы чугунные канализационные длиной
2 м, диаметром: 150 мм

м 1,53
9,18

84,75 778,01

46 ФССЦ-507-
4330
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы канализационные из полипропилена,
диаметром: 110 мм

м 24,1 43,52 1048,83

47 ФЕРр65-38-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: флюгарки

1 шт. 6 76,52 11,47 459,12 68,82 1,38 8,28

48 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка прямых звеньев водосточных
труб с земли, лестниц или подмостей

327,46 = 6 796,71 - 114,5 x 56,50

100 м 1,96
(42+42*3+14*2)/100

327,46 313,9 11,33 641,82 615,24 22,21 36,8 72,13

Уд 1. 201-1101 Звенья водосточных труб из
оцинкованной стали толщиной 0,55 мм,
диаметром 140 мм, марка ТВ-140

м 114,5
224,4

56,5 12678,6

49 ФССЦ-301-
5869
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба соединительная МП, диаметр
100х1000 мм, стандартный цвет

шт. 42 108,43 4554,06

50 ФССЦ-301-
5865
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000
мм, стандартный цвет

шт. 42 309,02 12978,84

51 ФССЦ-301-
5867
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х2000
мм, стандартный цвет

шт. 14 206 2884
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
52 ФЕРр58-10-

3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

553,82 = 4 033,82 - 100 x 34,80

100 шт. 0,28
28 / 100

553,82 545,07 6,97 155,07 152,62 1,95 63,9 17,89

Уд 1. 201-1102 Колено из оцинкованной стали толщиной
0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

шт. 100
28

34,8 974,4

53 ФССЦ-301-
5875
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 28 92,17 2580,76

54 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных
труб

461,69 = 4 051,69 - 100 x 35,90

100 шт. 0,14
14 / 100

461,69 452,94 6,97 64,64 63,41 0,98 53,1 7,43

Уд 1. 201-1103 Отливы (отметы) из оцинкованной стали
толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

шт. 100
14

35,9 502,6

55 ФССЦ-301-
5877
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 14 101,19 1416,66

56 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных

1 684,51 = 6 746,91 - 0,452 x 11 200,00

100 м
желобов

1,36
(36*3+10*2+8) / 100

1684,51 267,93 22,95 2,16 2290,93 364,38 31,21 2,94 31,41 42,72 0,16 0,22

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,452
0,6147

11200 6884,64

57 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000
мм, стандартный цвет

шт. 36 220,46 7936,56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
58 ФССЦ-301-

5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Желоб водосточный МП, диаметр 125х2000
мм, стандартный цвет

шт. 10 220,46 2204,6

59 ФССЦ-301-
5852
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 125
мм, стандартный цвет

шт. 8 196,97 1575,76

60 ФССЦ-301-
5850
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм,
стандартный цвет

10 шт. 5,4
54 / 10

469,8 2536,92

61 ФЕРр58-10-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли,
лестниц или подмостей

461,69 = 7 241,69 - 100 x 67,80

100 шт. 0,14
14 / 100

461,69 452,94 6,97 64,64 63,41 0,98 53,1 7,43

Уд 1. 301-1104 Воронка водосточная: из оцинкованной
стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм

шт. 100
14

67,8 949,2

62 ФССЦ-301-
5860
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100
мм, стандартный цвет

шт. 14 88,55 1239,7

63 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах - держателей

100 шт. 2,94
(158+136) / 100

863,9 308,83 0,87 2539,87 907,96 2,56 37,8 111,13

64 ФССЦ-301-
5871
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр
100 мм, стандартный цвет

шт. 158 57,82 9135,56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
65 ФССЦ-301-

5846
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель желоба карнизный МП, диаметр
125х132 мм, стандартный цвет

шт. 136 32,53 4424,08

66 ФССЦ-101-
1928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Болты распорные МР 12х100 шт. 430
136*2+158

5,28 2270,4

67 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

2 378,81 56,55 22,06 1,49 757,62 113,1 44,12 2,98 6,63 13,26 0,11 0,22

68 ФССЦ-101-
0959
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Завертка состоящая из планки запорной и
ручки из алюминиевого профиля

компл. 2 9,9 19,8

69 ФЕР15-05-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Остекление оконным стеклом окон: с
одинарным переплетом

100 м2
площади
проемов

по
наружно

му
обводу
коробок

0,0062 1951,91 207,28 37,34 2,43 12,1 1,29 0,23 0,02 24,3 0,15 0,18

70 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02
2 / 100

928,13 389,37 3,8 0,14 18,56 7,79 0,08 44,55 0,89 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
71 ФЕР10-01-

008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)

233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,072
7,2 / 100

233,6 205,07 20,05 16,82 14,77 1,44 25,1 1,81

Уд 1. 101-1706 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

т 0,44
0,0317

11200 355,04

Уд 2. 509-0919 Картон асбестовый общего назначения
марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм

т 0,32
0,023

5040 115,92

72 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,60 мм

т 0,03804
0,0317/5*6

10196,65 387,88

73 ФЕРр58-2-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон 100 окон 0,02 2720,29 2709,92 10,37 54,41 54,2 0,21 341,3 6,83

74 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 95,1 42,98 42,98 4087,4 4087,4

75 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 20 км I класс груза

1 т груза 95,1 15,35 15,35 1459,79 1459,79

3951280,68 5992,66 114,61Итого по разделу 1 Ремонт кровли
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

543446,71 48283,09 24608,79 1200,85 5610,84 93,87

550790,07 51700,27 28534,97 1464,01 5992,66 114,61

7343,36 3417,17 3926,18 263,12 381,825 20,7225

2911860,05 791531,1 181482,4 22414,03 5992,66 114,61

643653,77

6602,65

21895,47

891,37

174501,76

226,63

44672,01

44767,7

51525,81

3043,5

17701,18

31892,38

35764,78

205128,4

2081,93

2958,2

395766,86

17597,86

8186,8

1660,09

17087,62

98104,89

127804,1

50344,21

34268,94

201,45

1189,68

37630,82

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 1310,84) (Поз. 42)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 245777,12) (Поз. 3, 10-13, 30-35, 48-55, 61, 63-64, 66, 73)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 314,77) (Поз. 14)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 61194,53) (Поз. 39-40)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 64880,72) (Поз. 4)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66916,64) (Поз. 16-17)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 4, 7, 25, 27, 21-23, 36, 56, 9, 18, 29, 67, 71,
16, 19, 69-70, 38, 43)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0,85 ФОТ (от 10004,01) (Поз. 15)
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 32679,81) (Поз. 41)

   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2485,88) (Поз. 38)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 43994,66) (Поз. 15, 41-42)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22126,48) (Поз. 19-20, 69-70)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 3458,52) (Поз. 45-47)

   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 3458,52) (Поз. 45-47)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22126,48) (Поз. 19-20, 69-70)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37967,12) (Поз. 1-2)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39738,64) (Поз. 9, 18, 29, 67-68, 71-72)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 222965,65) (Поз. 5-8, 21-28, 36-37, 56-60, 62, 65)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2124,42) (Поз. 43-44)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2124,42) (Поз. 43-44)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 64880,72) (Поз. 4)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39738,64) (Поз. 9, 18, 29, 67-68, 71-72)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 222965,65) (Поз. 5-8, 21-28, 36-37, 56-60, 62, 65)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 245777,12) (Поз. 3, 10-13, 30-35, 48-55, 61, 63-64, 66, 73)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 104883,76) (Поз. 1-2, 16-17)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 61194,53) (Поз. 39-40)
   64% =  80%*0,8 ФОТ (от 314,77) (Поз. 14)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1690,4

21982,98 19936,84 2046,14 166,95

20797,01 18030,28 2766,73 150,99

42779,99 37967,12 4812,87 317,94

31892,38

18224,22

92896,59 317,94

22004 19350,16 2653,84 998,37 159,18 4,83

32351,43 14646,46 554,85 120,49

242673,78 128974,2 1251,27 987,59

19788,28 11298,17 199,13 86,51

43679,91 23258,03 8203,26 178,08

2249,5 919,37 6,49 2,76 7,04 0,01

18465,82 6421,93 52,22 26,03 49,18 0,13

17032,91 10587,48 41,4 16,08 81,07 0,08

1204,91 848,94 2,42 0,92 6,5

9580,68 9419,32 141,26 72,13

23362,33

59702,66

13266,4

2351,31 2336,61 12,4 17,89

10426,27

   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2485,88) (Поз. 38)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 3 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 10 " п/п 22686 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-18-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,54"

    Итого Поз. 11 " п/п 22630 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,8"

    Итого Поз. 12 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

    Итого Поз. 13 " п/п 22634 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,92"

    Итого Поз. 30 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Итого Поз. 2 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 37 967,12)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37 967,12)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 51 " п/п 74881 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5867 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 52 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 53 " п/п 74889 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5875 МАТ=4,04"

    Итого Поз. 31 " п/п 22695 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,6"

    Итого Поз. 32-34 " п/п 22698 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 35 " п/п 22700 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-8 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 48 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 49 " п/п 74883 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5869 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 50 " п/п 74879 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5865 МАТ=4,6"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

978,19 970,81 6,23 7,43

5723,31

978,05 970,81 6,23 7,43

23562,9 13900,87 16,28 111,13

36907,66

9967,06

831,14 829,8 1,34 6,83

597088,5 244733 13148,62 1044,16 1898,48 5,05

174501,76

127804,1

899394,36 1898,48 5,05

9919,77 3257,84 5045,36 393,02 372,75 27,41

11669,79 3746,52 6306,7 491,28 428,66 34,26

106748,94 57359,22 40110,61 7521,5 428,66 34,26

44767,7

37630,82

189147,46 428,66 34,26

364099,48

7838,61

56271,64 29194,79 6116,09 815,1 218,19 3,94

51005,84

69935,19 44421,35 25513,84 7788,66 371,98 45,23

87831,47 51088,86 7044,34 952,74 350,89 4,61

135871,56 79111,06 13481,36 1905,33 543,35 9,21

619235,26

16189,83

17757,89

    Итого Поз. 54 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 55 " п/п 74891 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5877 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 61 " п/п 22656 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

    Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 245 777,12)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Итого Поз. 63 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"

    Итого Поз. 64 " п/п 74885 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5871 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 66 " п/п 47157 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1928 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 73 " п/п 22621 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 245 777,12)

    Итого Поз. 7, 25, 27 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого Поз. 8 " п/п 49237 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4134 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 21 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

    Итого Поз. 22 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 23 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"

    Итого Поз. 24 " п/п 56639 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0497 МАТ=4,06"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 64 880,72)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 64 880,72)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 6 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 26 " п/п 46215 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0857 МАТ=3,24"
    Итого Поз. 28 " п/п 49238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4135 МАТ=3,57"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1717,28 1134,16 479,86 81,76 8,36 0,4

34850,89

13846,94 6415,5 248,1 56,34 49,13 0,28

40970,29

7248,5

10249,16

5008,39

17873,28

1557801,5 211365,7 52883,59 11599,93 1541,9 63,67

205128,4

98104,89

1861034,79 1541,9 63,67

142389,98 37114,35 2978,45 289,28

2835,47 304,36 53,74 11,33 2,37 0,05

5740,38 1991,37 350,75 57,11 15,25 0,28

80,19

273,67 260,12 11,45 2,08

1784,25

153103,94 39670,2 3394,39 68,44 308,98 0,33

35764,78

17087,62

205956,34 308,98 0,33

192,1 20,56 0,25 2,61

1332,11 314,77 1,59 2,61

226,63

201,45

1760,19 2,61

    Итого Поз. 59 " п/п 74866 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5852 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 60 " п/п 74864 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5850 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 62 " п/п 74874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5860 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 65 " п/п 74860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5846 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 222 965,65)

    Итого Поз. 36 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого Поз. 37 " п/п 52418 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 56 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 57-58 " п/п 74856 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5842 МАТ=4,04"

    Итого Поз. 68 " п/п 46314 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0959 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 71 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Итого Поз. 72 " п/п 48871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3742 МАТ=4,6"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 39 738,64)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39 738,64)

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 222 965,65)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9, 18 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого Поз. 29 " п/п 6205 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-023-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"

    Итого Поз. 67 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-
5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого c накладными и см. прибылью
  Перекрытия (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.4; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14
    Всего с учетом " п/п 22444 - 3 кв 2015г - ФЕРр54-11-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,93"

    Накладные расходы 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 314,77)
    Сметная прибыль 64% = 80%*0,8 ФОТ (от 314,77)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2751,99 653,43 53,1 76,61

22757,67 10004,01 337,72 76,61

6602,65

4001,6

33361,92 76,61

94060,21 65970,48 27839,82 946,16 453,11 5,34

54078,76

148138,97 65970,48 27839,82 946,16 453,11 5,34

51525,81

32119,99

231784,77 453,11 5,34

25520,84 21960,36 125,86 5,82 159,91 0,03

559,02

99,94 22,66 1,84 0,46 0,17

169,89 137,18 0,64 1,02

26349,69 22120,2 128,34 6,28 161,1 0,03

17701,18

8186,8

52237,67 161,1 0,03

10047,25 141,19 36,06 15,57

10077,45 162,37 45,08 17,91

26954,09 2485,88 286,71 17,91

2958,2

1690,4

31602,69 17,91

    Итого Поз. 15
    Всего с учетом " п/п 24693 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,07"

    Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 10 004,01)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 10 004,01)

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66 916,64)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19 " п/п 7797 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-038-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,68"

    Итого Поз. 20 " п/п 59762 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-0424 МАТ=3,63"
    Итого Поз. 69 " п/п 7877 - 3 кв 2015г - ФЕР15-05-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,13"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 16 " п/п 10556 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,45"

    Итого Поз. 17 " п/п 60188 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,63"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66 916,64)

    Итого Поз. 38
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5449 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-039-18 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,45"

    Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 485,88)
    Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 485,88)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 70 " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 126,48)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 126,48)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

118283,56 59966,97 2597,04 1227,56 488,38 5,93

11070,54

129354,1 59966,97 2597,04 1227,56 488,38 5,93

44672,01

34268,94

208295,05 488,38 5,93

3515,68 2134,54 1,46 244,23

40153,17 32679,81 9,29 244,23

21895,47

13071,92

75120,56 244,23

789,91 85,62 69,62 9,91

3803,6 1310,84 442,78 9,91

891,37

524,34

5219,31 9,91

2583,64 2124,42 208,93 15,66

7788,31

10371,95 2124,42 208,93 15,66

2081,93

1189,68

13643,56 15,66

2763,03 2404,89 18,9

4604,36

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 41
    Всего с учетом " п/п 22878 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Накладные расходы 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 32 679,81)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 32 679,81)

    Итого Поз. 39 " п/п 22361 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-16-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"

    Итого Поз. 40 " п/п 80214 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0015 МАТ=5,99"
    Итого
    Накладные расходы 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 61 194,53)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 61 194,53)

    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 124,42)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 45 " п/п 24083 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,97"

    Итого Поз. 46 " п/п 99833 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4330 МАТ=4,39"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 43 " п/п 8599 - 3 кв 2015г - ФЕР20-02-010-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

    Итого Поз. 44 " п/п 69327 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-0292 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 124,42)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 42
    Всего с учетом " п/п 23262 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,23"

    Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 1 310,84)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1 310,84)

    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2474,32 1053,63 8,28

9841,71 3458,52 27,18

3043,5

1660,09

14545,3 27,18

4087,4 4087,4

25995,86 25995,86

1459,79 1459,79

9284,26 9284,26

3951280,68 5992,66 114,61

1938846,51

181482,42

813945,15

643653,77

395766,86

79025,61

4030306,29

725455,13

4755761,42 5992,66 114,61

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 75
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Итого
    В том числе:

    Итого
    Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 3 458,52)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 3 458,52)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 74

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Итого Поз. 47 " п/п 24084 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Заводская, д. 9/8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Водоотведение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-136-15-ВВ
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных (тротуар)

100 м3
конструк

ций

0,018
1,8 / 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 108,15 36,4 71,75 7,63 243,35 4,38 41,39 0,75

2 ФЕРр68-12-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных (под тротуаром)

100 м3
конструк

ций

0,0195
1,95 / 100

596,33 144,57 451,76 59,01 11,63 2,82 8,81 1,15 18,37 0,36 4,65 0,09

_______________________________________________________________________________________________547,3

___________________________351,121
___________________________73,447

                           Раздел 1. Водоотведение
                           Общестроительные работы

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР08-01-

002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных
(под тротуаром)

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
сборных бетонных и железобетонных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
основани

я

1,95 45,53 17,85 27,68 3,19 88,78 34,81 53,97 6,22 2,185 4,26 0,3045 0,59

4 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания щебеночного (под
тротуаром)

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
основани

я

1,95 254,75 22,55 61,43 6,95 496,76 43,97 119,79 13,55 2,76 5,38 0,675 1,32

5 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания песчаного (под
тротуаром)

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
основани

я

1,95 126,91 21,61 32,95 3,8 247,47 42,14 64,25 7,41 2,645 5,16 0,3625 0,71

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,29
29 / 100

3602 161,53 72,1 0,71 1044,58 46,84 20,91 0,21 17,388 5,04 0,0625 0,02

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 60 мм

(к=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.;
ТЗ=6; ТЗМ=6) (1-й уровень);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
покрытия

0,29
29 / 100

3491,15 132,53 52,5 1012,43 38,43 15,23 14,268 4,14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР01-02-

057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,35
35 / 100

1381,38 1381,38 483,48 483,48 177,1 61,99

9 ФЕР23-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под трубопроводы
канализации: песчаного

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м3
основани

я

0,06 743,06 95,83 39,38 4,4 44,58 5,75 2,36 0,26 11,73 0,7 0,4375 0,03

10 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 2

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,168 838,35 838,35 140,84 140,84 111,78 18,78

11 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка керамзитом

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,18 838,35 838,35 150,9 150,9 111,78 20,12

12 ФССЦ-406-
0151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм,
марка 250

м3 18 223,97 4031,46

13 ФЕР01-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов: 1-2

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
уплотнен

ного
грунта

0,168 473,29 122,91 350,38 38,23 79,51 20,65 58,86 6,42 14,4095 2,42 3,8 0,64

14 ФЕРр57-8-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Вскрытие / восстановление существующих
деревянных полов

733,57 = 5 584,57 - 4,2 x 1 155,00

100 м2
пола

0,34 733,57 502,15 75,71 6,35 249,41 170,73 25,74 2,16 62,07 21,1 0,47 0,16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 102-0057 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40
мм, III сорта

м3 4,2
1,428

1155 1649,34

15 ФЕР15-04-
025-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Улучшенная окраска масляными составами
по дереву: полов

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,34 1508,26 535,82 12,76 0,34 512,81 182,18 4,34 0,12 59,0755 20,09 0,025 0,01

16 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного, грунта с
погрузкой вручную

1 т груза 37,895 42,98 42,98 1628,73 1628,73

17 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 37,895 15,35 15,35 581,69 581,69

110530,72 173,92 4,32

18 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

1,03
103 / 100

841,39 829,89 11,5 4,97 866,63 854,79 11,84 5,12 98,095 101,04 0,368 0,38

19 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,1
110 / 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 5813,35 896,23 75,38 6,39 86,6761 95,34 0,4725 0,52

Итого по разделу 1 Водоотведение
                           Раздел 2. Внутреннее водоотведение по стоякам квартир (система К1)
                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х45 гр.
мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

1229,3 2950,32

21 ФССЦ-507-
3321
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 110х50х110х45 гр. мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

1044,9 2507,76

22 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х87,5
гр. мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8
8 / 10

1229,3 983,44

23 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8
8 / 10

71 56,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4
24 / 10

28,9 69,36

25 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 15,18 121,44

26 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 7,78 62,24

27 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 110
мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 9
90 / 10

185,5 1669,5

28 ФЕРр65-6-
14
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов

3 874,42 = 23 694,42 - 100 x 198,20
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,18
18 / 100

4364,1 3699,7 54,48 6,21 785,54 665,95 9,81 1,12 407,905 73,42 0,46 0,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 301-0906 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:
УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с
сиденьем и креплением, с прямым или
косым выпуском без цельноотлитой
полочки

компл. 100
18

198,2 3567,6

134719,28 269,8 0,98

29 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,4
40 / 100

731,64 721,64 10 4,32 292,66 288,66 4 1,73 85,3 34,12 0,32 0,13

30 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,4
40 / 100

7877,8 702,73 8,23 0,85 3151,12 281,09 3,29 0,34 70,84 28,34 0,0625 0,03

31 ФЕР16-07-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов канализации диаметром:
100 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 4 224,29 87,7 1,09 897,16 350,8 4,36 10,281 41,12

45371,99 103,58 0,16

32 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,975 42,98 42,98 127,87 127,87

Итого по разделу 3 Наружное водоотведение
                           Раздел 4. Погрузочные работы, перевозка

Итого по разделу 2 Внутреннее водоотведение по стоякам квартир (система К1)
                           Раздел 3. Наружное водоотведение
                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 2,975 15,35 15,35 45,67 45,67

1103,71

31314,07 4737,46 2938,65 59,83 547,3 5,46

198726,72 72530,5 18689,81 916,02 547,3 5,46

59127,07

11094,99

7239,86

1799,93

302,54

8987,3

646,69

2232,82

2108,69

23028,59

102,13

1583,53

33871,93

3679,27

140,91

7044,44

1032,68

5254,9

1429,35

1224,4

13159,19

56,13

850,66

1013,61 557,28 456,33 116,82 4,38 0,75

99,2 43,17 56,03 17,61 0,36 0,09

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1308,7) (Поз. 6-7)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2791,02) (Поз. 15)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 10947,72) (Поз. 1-2, 28)
   54% =  68%*0,8 ФОТ (от 2646,95) (Поз. 14)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2267,41) (Поз. 3-5)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23498,56) (Поз. 19-27, 30-31)
   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 92,01) (Поз. 9)

   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 1308,7) (Поз. 6-7)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11868,62) (Поз. 8, 10-11)
   34% =  50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 414,44) (Поз. 13)
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 17611,09) (Поз. 18, 29)

   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 10212,84) (Поз. 28)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 734,88) (Поз. 1-2)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2791,02) (Поз. 15)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2267,41) (Поз. 3-5)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23498,56) (Поз. 19-27, 30-31)
   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 92,01) (Поз. 9)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 17611,09) (Поз. 18, 29)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11868,62) (Поз. 8, 10-11)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 2646,95) (Поз. 14)
   73% =  95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 414,44) (Поз. 13)

Итого по разделу 4 Погрузочные работы, перевозка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1112,81 600,45 512,36 134,43 4,74 0,84

646,69

352,74

2112,24 4,74 0,84

2731,31 1178,1 751,88 208,68 9,42 1,3

3596,21 673,18 761,86 207,45 5,38 1,32

6327,52 1851,28 1513,74 416,13 14,8 2,62

2108,69

1224,4

9660,61 14,8 2,62

8186,1 717,12 132,99 3,22 5,04 0,02

7847,23 588,36 96,86 4,14

16033,33 1305,48 229,85 3,22 9,18 0,02

1583,53

850,66

18467,52 9,18 0,02

7402,08 7402,08 61,99

4466,54 4466,54 38,9

11868,62 11868,62 100,89

7239,86

3679,27

22787,75 100,89

44,58 5,75 2,36 0,26 0,7 0,03

393,34 88,03 15,01 3,98 0,7 0,03

102,13

56,13

551,6 0,7 0,03

  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9
    Всего с учетом " п/п 9649 - 3 кв 2015г - ФЕР23-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,96"

    Накладные расходы 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 92,01)
    Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 92,01)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 8 " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 10-11 " п/п 1600 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 868,62)
    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 868,62)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 1 308,70)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 308,70)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 267,41)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 267,41)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 734,88)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 734,88)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3, 5 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 4 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4031,46

28300,85

28300,85

79,51 20,65 58,86 6,42 2,42 0,64

690,5 316,15 374,35 98,29 2,42 0,64

302,54

140,91

1133,95 2,42 0,64

249,41 170,73 25,74 2,16 21,1 0,16

3017,41 2613,88 163,71 33,07 21,1 0,16

1799,93

1429,35

6246,69 21,1 0,16

512,81 182,18 4,34 0,12 20,09 0,01

3945,74 2789,18 27,6 1,84 20,09 0,01

2232,82

1032,68

7211,24 20,09 0,01

1756,6 1756,6

11171,98 11171,98

627,36 627,36

3990,01 3990,01

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 16, 32
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 17, 33
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 15
    Всего с учетом " п/п 7749 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-025-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,46"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 791,02)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 791,02)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14
    Всего с учетом " п/п 22584 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-8-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"

    Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 2 646,95)
    Сметная прибыль 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 2 646,95)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 13
    Всего с учетом " п/п 1429 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Накладные расходы 73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 414,44)
    Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 414,44)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.1; Письмо
№АП-5536/06 Прил.2 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом " п/п 88177 - 3 кв 2015г - ФССЦ-406-0151 МАТ=7,02"
    Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 38% = 48%*0,8 ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1159,29 1143,45 15,84 6,85 135,16 0,51

17606,96 17506,22 100,74 104,87 135,16 0,51

11094,99

7044,44

35746,39 135,16 0,51

35504,36 13721,28 479,42 97,83 95,34 0,52

11132,54

7096,96

249,35

304,49

533,12

273,23

6761,48

13555,31 4303,49 20,92 5,21 28,34 0,03

7886,26 5370,75 27,73 41,12

83297,1 23395,52 528,07 103,04 164,8 0,55

23028,59

13159,19

119484,88 164,8 0,55

785,54 665,95 9,81 1,12 73,42 0,08

10970,55 10195,69 62,39 17,15 73,42 0,08

8987,3

4902,16

24860,01 73,42 0,08

291725,72 547,3 5,46

107506,41

18689,81

73446,52

59127,07

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

    Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 10 212,84)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 10 212,84)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:
      Материалы

    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23 498,56)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23 498,56)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 28
    Всего с учетом " п/п 23931 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-14 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого Поз. 25 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 26 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 27 " п/п 74623 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5609 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 30 " п/п 8084 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

    Итого Поз. 31 " п/п 8180 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Итого

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 20, 22 " п/п 98798 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3294 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 21 " п/п 98825 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3321 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 23 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 24 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 18, 29
    Всего с учетом " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 17 611,09)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 17 611,09)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33871,93

5834,51

297560,23

53560,84

351121,07 547,3 5,46

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

Страница 12



Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Заводская, д. 9/8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Ремонт фундамента (отмостки)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-136-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,084
8,4 / 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 504,71 169,87 334,84 35,6 243,35 20,44 41,39 3,48

2 ФЕРр68-12-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных

100 м3
конструк

ций

0,2092
20,92 / 100

596,33 144,57 451,76 59,01 124,75 30,24 94,51 12,34 18,37 3,84 4,65 0,97

_______________________________________________________________________________________________216,68

___________________________259,322
___________________________33,503

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка)

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР08-01-

002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных

(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
сборных бетонных и железобетонных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

1 м3
основан

ия

20,92 36,12 15,03 21,09 2,43 755,63 314,43 441,2 50,84 1,84 38,49 0,232 4,85

4 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного

1 м3
основан

ия

20,92 117,5 18,79 26,36 3,04 2458,1 393,09 551,45 63,6 2,3 48,12 0,29 6,07

5 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
щебеночного

1 м3
основан

ия

20,92 239,52 19,61 49,14 5,56 5010,76 410,24 1028,01 116,32 2,4 50,21 0,54 11,3

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см

100 м2
покрыти

я

1,046
104,6 / 100

3566,51 140,46 57,68 0,57 3730,57 146,92 60,33 0,6 15,12 15,82 0,05 0,05

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 45 мм

(к=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к
расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))

100 м2
покрыти

я

1,046
104,6 / 100

1742,91 64,65 25,2 1823,08 67,62 26,36 6,96 7,28

8 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (желоб бетонный
350х250х80)

33 301,79 = 38 083,95 - 9,2 x 519,80

100 м3
лотка

0,021 33301,79 3041,88 15608,62 1732,46 699,34 63,88 327,78 36,38 352,07 7,39 128,33 2,69

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 9,2
0,1932

519,8 100,43

9 ФССЦ-402-
0005
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки 150

м3 0,1932 548,3 105,93
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ФССЦ-403-

0136
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лотки железобетонные водопропускные
(желоб 350х250х80) 1 шт. - 0,007 м3 - 300
шт.

м3 2,1
0,007*300

2269,12 4765,15

11 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 40,9 42,98 42,98 1757,88 1757,88

12 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 20 км I класс груза

1 т груза 40,9 15,35 15,35 627,82 627,82

215454,89 216,68 35,65

22363,72 1596,29 5250,18 315,68 191,59 29,41

23181,93 1805,72 5858,96 382,62 216,68 35,65

818,21 209,43 608,78 66,94 25,0965 6,24

164434,71 27645,57 37262,98 5857,92 216,68 35,65

32539,09

3341,93

22409,37

6787,79

18481,09

1822,87

13011,89

3646,33

4730,29 2600,71 2129,58 545,04 20,44 3,48

Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5609,74) (Поз. 6-9)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3-8)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 3797,65) (Поз. 1-2)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24096,1) (Поз. 3-5)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 5609,74) (Поз. 6-9)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 3797,65) (Поз. 1-2)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24096,1) (Поз. 3-5)

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1064,05 462,97 601,08 188,93 3,84 0,97

5794,34 3063,68 2730,66 733,97 24,28 4,45

3341,93

1822,87

10959,14 24,28 4,45

28945,55 12456,98 7891,55 2190,1 99,6 13,65

38581,2 7222,95 8172,66 2226,07 57,74 14,13

67526,75 19679,93 16064,21 4416,17 157,34 27,78

22409,37

13011,89

102948,01 157,34 27,78

29526,52 2586,78 479,61 11,48 18,19 0,06

14316,45 1190,51 209,56 8,37

5804,31 1124,67 2605,88 696,3 8,5 3,36

656,77

50304,05 4901,96 3295,05 707,78 35,06 3,42

6787,79

3646,33

60738,17 35,06 3,42

4765,15

4765,15

25636,51

1757,88 1757,88

11180,12 11180,12

627,82 627,82

    Итого Поз. 11

    Итого Поз. 8 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого Поз. 9 " п/п 80205 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0005 МАТ=6,2"
    Итого

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 12

  Материалы:
    Итого Поз. 10
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 80783 - 3 кв 2015г - ФССЦ-403-0136 МАТ=5,38"
  Погрузо-разгрузочные работы:

    Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 5 609,74)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 609,74)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24 096,10)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24 096,10)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Итого

    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 3 797,65)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 3 797,65)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3-4 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 5 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3992,94 3992,94

215454,89 216,68 35,65

99526,16

37262,98

33503,49

32539,09

18481,09

4309,1

219763,99

39557,52

259321,51 216,68 35,65

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Итого
    В том числе:
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Заводская, д. 9/8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Ремонт фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-136-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

10 м
трещин

0,5
5 / 10

34,73 24,31 17,37 12,16 2,71 1,36

2 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
кирпичных (цоколя)

100 м2 0,84
84 / 100

178 178 149,52 149,52 22,82 19,17

3 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (цоколя) 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

84 7,68 7,68 645,12 645,12 0,9 75,6

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Ремонт фасада

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________1249,727
___________________________338,301

_______________________________________________________________________________________________2423,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр61-28-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки: по кирпичным и
бетонным поверхностям

100 м2
поверхно

сти

0,84
84 / 100

3938,41 636,48 11,5 3308,26 534,64 9,66 81,6 68,54

5 ФЕРр61-24-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки цоколя сухой
растворной смесью (типа «Ветонит»)

100 м2
отремон
тированн

ой
поверхно

сти

0,84
84 / 100

5020,64 669,99 87,7 64,46 4217,34 562,79 73,67 54,15 62,91 52,84 6,21 5,22

6 ФЕР15-04-
006-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2
покрытия

0,84
84 / 100

64,37 63,01 1,18 0,14 54,07 52,93 0,99 0,12 6,55 5,5 0,01 0,01

7 ФССЦ-101-
6511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС
Бетон-контакт"

т 0,0109 18390,16 200,45

8 ФЕРр62-27-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом: с лесов и
земли

100 м2
ошпакле
ванной

поверхно
сти

0,84
84 / 100

318,33 205,15 0,87 267,4 172,33 0,73 24,05 20,2

9 ФЕРр61-28-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки: по кирпичным и
бетонным поверхностям фасада

100 м2
поверхно

сти

4,227
422,7 / 100

3938,41 636,48 11,5 16647,66 2690,4 48,61 81,6 344,92

10 ФЕРр61-24-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки фасада сухой
растворной смесью (типа «Ветонит»)

100 м2
отремон
тированн

ой
поверхно

сти

4,227
422,7 / 100

5020,64 669,99 87,7 64,46 21222,25 2832,05 370,71 272,47 62,91 265,92 6,21 26,25

11 ФЕР15-04-
006-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз стен
фасада

100 м2
покрытия

8,454
845,4 / 100

64,37 63,01 1,18 0,14 544,18 532,69 9,98 1,18 6,55 55,37 0,01 0,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦ-101-
6511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС
Бетон-контакт"

т 0,1099 18390,16 2021,08

13 ФЕРр62-27-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом: с лесов и
земли фасада

100 м2
ошпакле
ванной

поверхно
сти

8,454
845,4 / 100

318,33 205,15 0,87 2691,16 1734,34 7,36 24,05 203,32

14 ФЕРр62-26-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности: простых за 2
раза с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

9,29
929 / 100

1096,29 126,06 98,61 10184,53 1171,1 916,09 14,59 135,54

15 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

10,251
1025,1 / 100

725,16 375,84 6,1 7433,62 3852,74 62,53 43,5 445,92

16 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж существующего кровельного
материала козырька

100 м2
покрытия

0,0672 153,59 112,16 41,43 10,32 7,54 2,78 14,38 0,97

17 ФЕР13-06-
004-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обеспыливание поверхности 1 м2
обеспыл
иваемой
поверхно

сти

6,72 1,12 0,85 0,27 7,53 5,72 1,81 0,1 0,67

18 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм

100 м2
стяжки

0,0672 1257,63 235,18 190,48 21,86 84,51 15,8 12,8 1,47 27,22 1,83 1,94 0,13

19 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять к расценке 12-01-017-01 (до 25
мм по средней линии)

(К=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10
к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

100 м2
стяжки

0,0672 643,2 86,4 26,6 3,4 43,22 5,81 1,79 0,23 10 0,67 0,3 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕР12-01-
016-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обработка стяжки праймером

193,67 = 231,92 - 0,025 x 1 530,00

100 м2
кровли

0,0672 193,67 38,98 3,49 13,01 2,62 0,23 4,46 0,3

Уд 1. 101-0078 Битумы нефтяные строительные
кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180

т 0,025
0,0017

1530 2,6

21 ФССЦ-113-
3468
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Праймер двухкомпонентный на эпоксидной
основе для подготовки бетонных
поверхностей MASTERSEAL 105 DE

кг 1,7 193,05 328,19

22 ФЕР12-01-
002-09
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в два слоя

359,81 = 9 969,33 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42

100 м2
кровли

0,0672 359,81 134,98 42,5 2,7 24,18 9,07 2,86 0,18 14,36 0,97 0,2 0,01

Уд 1. 101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 м2 114
7,661

45,2 346,28

Уд 2. 101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0 м2 116
7,795

38,42 299,48

23 ФССЦ-101-
4703
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Техноэласт ЭКП м2 7,661 29,17 223,47

24 ФССЦ-101-
4702
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Техноэласт ЭПП м2 7,795 24,94 194,41

25 ФЕР46-08-
044-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка бетонных поверхностей сжатым
воздухом

1 м2
поверхно

сти

33,6 11,57 2,47 9,1 388,75 82,99 305,76 0,29 9,74

26 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

33,6 7,68 7,68 258,05 258,05 0,9 30,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Устройство стального каркаса балконной
плиты

3 611,35 = 8 997,38 - 0,27 x 5 561,00 - 0,71 x 5 136,00 -
0,04 x 5 950,00

1 т 0,92 3611,35 1909,35 995,01 69,12 3322,44 1756,6 915,41 63,59 195,63 179,98 5,12 4,71

Уд 1. 101-1731 Сталь полосовая, марка стали: Ст0
шириной 70 мм толщиной 4-5 мм

т 0,27
0,2484

5561 1381,35

Уд 2. 101-1808 Сталь угловая равнополочная, марка
стали: 18кп, шириной полок 35-56 мм

т 0,71
0,6532

5136 3354,84

Уд 3. 204-0012 Горячекатаная арматурная сталь
периодического профиля класса: А-II,
диаметром 12 мм

т 0,04
0,0368

5950 218,96

28 ФССЦ-101-
3706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая равнополочная 70х70х5 мм,
марка стали: Ст3пс

т 0,196 6630,54 1299,59

29 ФССЦ-101-
3694
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Швеллер: № 16 т 0,724 5200 3764,8

30 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
два раза: грунтовкой ГФ-021

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,43
43 / 100

537,4 113,1 18,86 0,2 231,08 48,63 8,11 0,09 10,62 4,57 0,02 0,01

31 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза

(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,43
43 / 100

644,48 69,48 12,44 0,2 277,13 29,88 5,35 0,09 7,66 3,29 0,02 0,01

32 ФЕР15-02-
037-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство каркаса при устройстве
дополнительного защитного слоя
балконной плиты из арматуры

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,336
33,6 / 100

3036,68 423,57 16,74 3,77 1020,32 142,32 5,62 1,27 46,14 15,5 0,31 0,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФЕР15-02-
036-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство дополнительного защитного
слоя балконной плиты

4 953,70 = 6 867,70 - 3,75 x 510,40

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,336
33,6 / 100

4953,7 1710,82 61,36 22,47 1664,44 574,84 20,62 7,55 177,84 59,75 1,7 0,57

Уд 1. 402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый:
известковый 1:2,5

м3 3,75
1,26

510,4 643,1

34 ФССЦ-402-
0006
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 200

м3 1,26 600 756

35 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 20,415 42,98 42,98 877,44 877,44

36 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 20 км I класс груза

1 т груза 20,415 15,35 15,35 313,37 313,37

1038324,36 2423,9 42,95

84706,26 17882,68 3974,28 402,39 2002,68 37,12

89088,38 21630,49 4608,59 466,27 2423,9 42,95

959,62 926,43 33,17 3,05 105,027 0,235

3422,5 2821,37 601,12 60,82 316,158 5,6025

630613,89 331162,8 29310,63 7138,6 2423,9 42,95

257702,3

81943,43

36848,4

156,24

13797,52

21280,78

30469,89

Итого по разделу 1 Ремонт фасада
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 54188,83) (Поз. 8, 13-14)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 214,03) (Поз. 1)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19996,4) (Поз. 3, 17, 26, 30-31)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26600,98) (Поз. 6-7, 11-12, 32-34)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 36273,68) (Поз. 2, 16, 25, 27-29)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 26, 17, 30-31, 6, 11, 32-33, 15, 18-20, 22)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2, 16, 25, 27, 3, 26, 17, 30-31, 4, 9, 5, 10,
6, 11, 32-33, 8, 13-15, 18-20, 22, 35-36)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 122303,63) (Поз. 4-5, 9-10)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

658,34

72547,7

150008,17

70596,98

9842,36

314,86

27009,64

119,86

42124,47

17,37 12,16 1,36

19,19 13,98 1,56

248,1 214,03 1,56

156,24

119,86

524,2 1,56

2632,55 2632,55 22,05

153,09 132,74 20,35 1,12

3697,49 1461,19 2236,3 11,2

40803,48 30927,58 6695,3 1119,62 206,98 5,42

5978,11

17318,08

70582,8 35154,06 8951,95 1119,62 241,35 5,42

30469,89

17411,37

118464,06 241,35 5,42

18287,03 18287,03 139,98

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 715,59) (Поз. 18-24)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 56270,08) (Поз. 2, 16, 25, 27-29, 3, 17, 26, 30-31)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 214,03) (Поз. 1)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 78008,28) (Поз. 15)
Итоги по смете:
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1

   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 78008,28) (Поз. 15)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 176492,46) (Поз. 4-5, 9-10, 8, 13-14)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26600,98) (Поз. 6-7, 11-12, 32-34)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 715,59) (Поз. 18-24)

    Итого Поз. 2 " п/п 21240 - 3 кв 2015г - ФЕР46-02-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 16 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 25 " п/п 21651 - 3 кв 2015г - ФЕР46-08-044-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 27 " п/п 21189 - 3 кв 2015г - ФЕР46-01-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,89"

    Итого Поз. 28 " п/п 48836 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3706 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 29 " п/п 48824 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3694 МАТ=4,6"

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Накладные расходы 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 214,03)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 214,03)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 36 273,68)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 36 273,68)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3, 26 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

132,44 115,9 16,54 0,89

1550,39 984,59 74,16 1,99 6,05 0,01

1551,26 604,9 48,91 1,99 4,35 0,01

21521,12 19992,42 139,61 3,98 151,27 0,02

13797,52

9598,27

44916,91 151,27 0,02

138903,7 56781,73 426,18 475,48

142942,89 59771,31 3250,21 5750,59 366,57 36,19

281846,59 116553 3676,39 5750,59 842,05 36,19

81943,43

48921,45

412711,47 842,05 36,19

11964,96 11857,29 100,3 28,63 80,5 0,13

9752,52

6945,99 2881,65 51,39 28,02 20,5 0,15

17407,77 11639,12 188,57 166,27 79,02 0,82

4845,96

50917,2 26378,06 340,26 222,92 180,02 1,1

21280,78

9842,36

82040,34 180,02 1,1

42261,16 33569,78 59,15 257,05

53392,74 20619,05 6700,26 155,87

95653,9 54188,83 6759,41 412,92

36848,4

21675,53

    Итого Поз. 17 " п/п 7059 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-004-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 30 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

    Итого Поз. 31 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19 996,40)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 996,40)

    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 122 303,63)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6, 11 " п/п 7696 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-006-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,44"

    Итого Поз. 7, 12 " п/п 51612 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6511 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 32 " п/п 7599 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-037-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4, 9 " п/п 23058 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-28-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 5, 10 " п/п 23040 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-24-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,7"

    Итого
    Накладные расходы 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 122 303,63)

  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 8, 13 " п/п 23274 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-27-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,27"

    Итого Поз. 14 " п/п 23265 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

    Итого
    Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 54 188,83)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 54 188,83)

    Итого Поз. 33 " п/п 7595 - 3 кв 2015г - ФЕР15-02-036-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,22"

    Итого Поз. 34 " п/п 80206 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0006 МАТ=6,41"
    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26 600,98)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26 600,98)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

154177,83 412,92

7433,62 3852,74 62,53 445,92

8027,16 4430,65 78,16 512,81

8703,48 5095,25 89,88 589,73

96593,87 78008,28 571,64 589,73

72547,7

42124,47

211266,04 589,73

799,86 319,98 117,02 32,46 2,42 0,18

366,94 117,58 16,41 5,05 0,89 0,03

182,27 52,97 2,1 0,4

1440,75

259,02 183,57 26,2 3,98 1,29 0,01

797,79

694,04

4540,67 674,1 161,73 41,49 5 0,22

658,34

314,86

5513,87 5 0,22

877,44 877,44

1009,06 1009,06

6417,62 6417,62

313,37 313,37

360,38 360,38

2292,02 2292,02

1038324,36 2423,9 42,95

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 36
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Итого

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 715,59)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 715,59)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 35
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Итого Поз. 20 " п/п 6816 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=12,52"

    Итого Поз. 21 " п/п 60116 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-3468 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 22 " п/п 6763 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-002-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,02"

    Итого Поз. 23 " п/п 49805 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4703 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 24 " п/п 49804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4702 МАТ=3,57"
    Итого

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 78 008,28)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 78 008,28)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 18 " п/п 6818 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого Поз. 19 " п/п 6819 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 15
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

270140,44

29310,63

338301,42

257702,3

150008,17

20766,49

1059090,85

190636,35

1249727,2 2423,9 42,95

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Заводская, д. 9/8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Система отопления и горячего водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-136-15-ОВ
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-14-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром Ду90

100 м
трубопро

вода

0,056
5,6 / 100

603,66 557,01 16,32 33,81 31,19 0,91 65,3 3,66

2 ФЕРр65-14-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром Ду75

100 м
трубопро

вода

0,078
7,8 / 100

603,66 557,01 16,32 47,09 43,45 1,27 65,3 5,09

_______________________________________________________________________________________________839,79

___________________________700,149
___________________________142,003

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр65-14-

4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром Ду65

100 м
трубопро

вода

0,067
6,7 / 100

603,66 557,01 16,32 40,45 37,32 1,09 65,3 4,38

4 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду50

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

466,59 466,59 46,66 46,66 54,7 5,47

5 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду40

100 м
трубопро

вода

0,089
8,9 / 100

466,59 466,59 41,53 41,53 54,7 4,87

6 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду32

100 м
трубопро

вода

0,123
12,3 / 100

322,43 322,43 39,66 39,66 37,8 4,65

7 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду25

100 м
трубопро

вода

0,234
23,4 / 100

322,43 322,43 75,45 75,45 37,8 8,85

8 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду20

100 м
трубопро

вода

0,212
21,2 / 100

322,43 322,43 68,36 68,36 37,8 8,01

9 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,378
(5,6*9,6+7,8*8,34+6,7*7,05+10*
4,88+8,9*3,84+12,3*3,09+23,4*

2,39+21,2*1,66)/1000

42,98 42,98 16,25 16,25

10 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,378 11,42 11,42 4,32 4,32

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР16-04-
003-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 90 мм

505,60 = 36 700,61 - 98,14 x 368,81

100 м
трубопро

вода

0,056
5,6 / 100

505,6 252,81 52,36 1,49 28,31 14,16 2,93 0,08 26,28 1,47 0,11 0,01

Уд 1. 103-1104 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 110 мм,
толщина стенки 8,2 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 98,14
5,496

368,81 2026,98

12 ФССЦ-103-
1101
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 90 мм, толщина
стенки 6,7 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 5,496 316,91 1741,74

13 ФЕР16-04-
003-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 75 мм

505,60 = 36 700,61 - 98,14 x 368,81

100 м
трубопро

вода

0,078
7,8 / 100

505,6 252,81 52,36 1,49 39,44 19,72 4,08 0,12 26,28 2,05 0,11 0,01

Уд 1. 103-1104 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 110 мм,
толщина стенки 8,2 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 98,14
7,655

368,81 2823,24

14 ФССЦ-103-
1098
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 75 мм, толщина
стенки 5,6 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 7,655 234,45 1794,71

15 ФЕР16-04-
003-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 63 мм

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

16255,79 291,49 45,62 0,81 812,79 14,57 2,28 0,04 30,3 1,52 0,06

16 ФЕР16-04-
003-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 50 мм

438,85 = 16 255,79 - 94,3 x 167,73

100 м
трубопро

вода

0,111
11,1 / 100

438,85 291,49 45,62 0,81 48,71 32,36 5,06 0,09 30,3 3,36 0,06 0,01

Уд 1. 103-1095 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм,
толщина стенки 4,7 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 94,3
10,47

167,73 1756,13
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17 ФССЦ-103-
1093
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 50 мм, толщина
стенки 3,7 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 10,47 92,67 970,25

18 ФЕР16-04-
003-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 40 мм

438,85 = 16 255,79 - 94,3 x 167,73

100 м
трубопро

вода

0,167
16,7 / 100

438,85 291,49 45,62 0,81 73,29 48,68 7,62 0,14 30,3 5,06 0,06 0,01

Уд 1. 103-1095 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм,
толщина стенки 4,7 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 94,3
15,75

167,73 2641,75

19 ФССЦ-103-
1091
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 40 мм, толщина
стенки 3,0 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 15,75 53,75 846,56

20 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,156
15,6 / 100

4032,44 328,91 42,94 0,54 629,06 51,31 6,7 0,08 34,19 5,33 0,04 0,01

21 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 20 мм

444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92

100 м
трубопро

вода

0,017
1,7 / 100

444,02 328,91 42,94 0,54 7,55 5,59 0,73 0,01 34,19 0,58 0,04

Уд 1. 103-1089 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм,
толщина стенки 2,4 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 92,2
1,567

38,92 60,99

22 ФССЦ-103-
1085
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 20 мм, толщина
стенки 1,5 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 1,567 13,9 21,78

23 ФЕРр65-5-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена кранов шаровых муфтовых
диаметром 32 мм

1 048,30 = 5 003,30 - 100 x 39,55

100 шт. 0,03
3 / 100

1048,3 934,21 10,46 31,45 28,03 0,31 103 3,09
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Уд 1. 302-1344 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 32 мм

шт. 100
3

39,55 118,65

24 ФССЦ-302-
1834
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 32 мм

шт. 3 87,19 261,57

25 ФЕРр65-5-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена кранов шаровых муфтовых
диаметром 25 мм

1 048,30 = 5 003,30 - 100 x 39,55

100 шт. 0,03
3 / 100

1048,3 934,21 10,46 31,45 28,03 0,31 103 3,09

Уд 1. 302-1344 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 32 мм

шт. 100
3

39,55 118,65

26 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм

шт. 3 33,28 99,84

27 ФЕРр65-5-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена кранов шаровых муфтовых
диаметром 40 мм

1 384,03 = 9 618,03 - 100 x 82,34

100 шт. 0,07
7 / 100

1384,03 1206,31 22,66 96,88 84,44 1,59 133 9,31

Уд 1. 302-1346 Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 50 мм

шт. 100
7

82,34 576,38

28 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм

шт. 7 126,94 888,58

29 ФССЦ-507-
5037
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 40х1 1/4"

10 шт. 0,7
7 / 10

588,9 412,23
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30 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 0,7
7 / 10

211,1 147,77

31 ФССЦ-507-
5030
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1 1/2""

10 шт. 0,7
7 / 10

165,5 115,85

32 ФССЦ-507-
3317
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 90х40х90 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

482,3 48,23

33 ФССЦ-507-
3314
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 75х40х75 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

348,9 34,89

34 ФССЦ-507-
3291
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 63 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

185,3 18,53

35 ФССЦ-507-
3312
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х40х63 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

163,1 16,31

36 ФССЦ-507-
3308
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

117,6 23,52

37 ФССЦ-507-
3303
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32х40 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

64,9 6,49
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38 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

54 16,2

39 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

31,6 9,48

40 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 90х75 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

327 32,7

41 ФССЦ-507-
5071
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х63 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

204,4 20,44

42 ФССЦ-507-
5071
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х50 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

204,4 20,44

43 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х50 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

74 7,4

44 ФССЦ-507-
5069
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х40 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

66,9 6,69
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45 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х40 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

43,1 8,62

46 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

25,1 2,51

47 ФССЦ-507-
5014
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 90 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

294,3 58,86

48 ФССЦ-507-
5013
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 75 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

128,7 38,61

49 ФССЦ-507-
5011
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 50 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

45,1 9,02

50 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм

10 шт. 0,6
6 / 10

23,8 14,28

51 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм

10 шт. 0,8
8 / 10

12,9 10,32

52 ФССЦ-507-
4306
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 90 мм

10 шт. 0,8
8 / 10

591,1 472,88
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53 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 75 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

347 34,7

54 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 50 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

112,7 22,54

55 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

64,6 6,46

56 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 32 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

64,6 25,84

57 ФССЦ-301-
5608
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 90
мм

10 шт. 0,3
3 / 10

129,7 38,91

58 ФССЦ-301-
5607
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 75
мм

10 шт. 0,6
6 / 10

126,1 75,66

59 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 63
мм

10 шт. 0,5
5 / 10

109,8 54,9
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60 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 50
мм

10 шт. 1,1
11 / 10

79,1 87,01

61 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 40
мм

10 шт. 1,8
18 / 10

69,4 124,92

62 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 32
мм

10 шт. 1,8
18 / 10

79,7 143,46

63 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45

10 м
трубопро

вода

6,18
(5,6+7,8+5+11,1+16,7+15,6) /

10

147,32 34,92 22,63 910,44 215,81 139,85 3,52 21,75

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
8,887

269,51 2395,14

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
67,98

142,45 9683,75

64 ФССЦ-104-
0360
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 90 мм

10 м 0,56
5,6 / 10

1124,81 629,89

65 ФССЦ-104-
0359
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 75 мм

10 м 0,78
7,8 / 10

971,9 758,08

66 ФССЦ-104-
0357
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 63 мм

10 м 0,5
5 / 10

886,3 443,15
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67 ФССЦ-104-
0355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 50 мм

10 м 1,11
11,1 / 10

736 816,96

68 ФССЦ-104-
0353
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 40 мм

10 м 1,67
16,7 / 10

518,3 865,56

69 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 32 мм

10 м 1,56
15,6 / 10

412,1 642,88

70 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 108х4,0
мм

100 м
трубопро

вода

0,003
0,3 / 100

8986,77 778,36 198,47 5 26,96 2,34 0,6 0,02 79,75 0,24 0,37

71 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 89х3,5 мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

7217,08 778,36 198,47 5 72,17 7,78 1,98 0,05 79,75 0,8 0,37

72 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 57х3,0 мм

100 м
трубопро

вода

0,006
0,6 / 100

4866,61 593,7 116,17 2,57 29,2 3,56 0,7 0,02 60,83 0,37 0,19

73 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 45х3,0
мм

100 м
трубопро

вода

0,006
0,6 / 100

3911,19 593,7 116,17 2,57 23,47 3,56 0,7 0,02 60,83 0,37 0,19

89479,93 109,82 0,07

                           Демонтаж

Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. МОП (Лестничные клетки)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,03
3 / 100

935,72 865,7 70,02 30,24 28,07 25,97 2,1 0,91 110 3,3 2,24 0,07

75 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,45
45 / 100

322,43 322,43 145,09 145,09 37,8 17,01

76 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,405
(270+135)/1000

42,98 42,98 17,41 17,41

77 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,405 11,42 11,42 4,63 4,63

78 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных 100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,0648
6,48 / 100

34183,59 679,03 387,89 36,72 2215,1 44 25,14 2,38 75,7 4,91 2,72 0,18

79 ФЕР18-07-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка кранов воздушных 1 компл. 6 27,16 1,23 162,96 7,38 0,12 0,72

80 ФССЦ-302-
0469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны регулирующие: двойной регулировки
пробковые КРДП латунные, диаметром 15
мм

шт. 6 26,34 158,04

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

81 ФССЦ-302-
1265
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Клапан запорно-спускной, диаметром 15 мм шт. 6 31,04 186,24

82 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,45
45 / 100

4032,44 328,91 42,94 0,54 1814,6 148,01 19,32 0,24 34,19 15,39 0,04 0,02

83 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз (радиаторов): грунтовкой ГФ-021
за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,075
7,5 / 100

537,4 113,1 18,86 0,2 40,31 8,48 1,41 0,02 10,62 0,8 0,02

84 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей (радиаторов): краской БТ-177
серебристой

(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,075
7,5 / 100

478,22 52,24 24,42 0,2 35,87 3,92 1,83 0,02 5,76 0,43 0,02

39119,13 45,9 0,33

85 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм (Ду25, Ду20, Ду15)

100 м
трубопро

вода

5,15
(63+226+226) / 100

322,43 322,43 1660,51 1660,51 37,8 194,67

86 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,815
(63*2,39+226*1,66+226*1,28)/1

000

42,98 42,98 35,03 35,03

                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

Итого по разделу 2 МОП (Лестничные клетки)
                           Раздел 3. Квартиры
                           Стояки по квартирам
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

87 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,815 11,42 11,42 9,31 9,31

88 ФЕР16-04-
003-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 40 мм

438,85 = 16 255,79 - 94,3 x 167,73

100 м
трубопро

вода

0,7
70 / 100

438,85 291,49 45,62 0,81 307,2 204,04 31,93 0,57 30,3 21,21 0,06 0,04

Уд 1. 103-1095 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм,
толщина стенки 4,7 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 94,3
66,01

167,73 11071,86

89 ФССЦ-103-
1091
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 40 мм, толщина
стенки 3,0 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 66,01 53,75 3548,04

90 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

2,4
240 / 100

4032,44 328,91 42,94 0,54 9677,86 789,38 103,06 1,3 34,19 82,06 0,04 0,1

91 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 25 мм

444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92

100 м
трубопро

вода

2,4
240 / 100

444,02 328,91 42,94 0,54 1065,65 789,38 103,06 1,3 34,19 82,06 0,04 0,1

Уд 1. 103-1089 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм,
толщина стенки 2,4 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 92,2
221,3

38,92 8613

92 ФССЦ-103-
1087
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 25 мм, толщина
стенки 1,9 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 221,3 25,94 5740,52

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

93 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 40 мм

10 шт. 1,8
18 / 10

23,8 42,84

94 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

10 шт. 1,8
18 / 10

12,9 23,22

95 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х32 мм

10 шт. 0,7
7 / 10

25,1 17,57

96 ФССЦ-507-
5059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х20 мм

10 шт. 1,4
14 / 10

23,7 33,18

97 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х25 мм

10 шт. 1,4
14 / 10

13,2 18,48

98 ФССЦ-507-
3289
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 40 мм

10 шт. 0,7
7 / 10

47,8 33,46

99 ФССЦ-507-
3288
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 32 мм

10 шт. 2,7
27 / 10

49,8 134,46

100 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х20х40 мм

10 шт. 1,4
14 / 10

54 75,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

101 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм

шт. 54 33,28 1797,12

102 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 5,4
54 / 10

211,1 1139,94

103 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Муфта полипропиленовая
внутренняя/наружная 1"

10 шт. 5,4
54 / 10

9,4 50,76

104 ФЕРр65-6-
20
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж с обратным монтажом:
полотенцесушителей

2 225,69 = 6 905,69 - 100 x 46,80

100
приборов

0,18
18 / 100

2225,69 1267,08 24,87 2,84 400,62 228,07 4,48 0,51 139,7 25,15 0,21 0,04

Уд 1. 301-0550 Полотенцесушители: с креплениями компл. 100
18

46,8 842,4

105 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 0,7
7 / 10

81 56,7

106 ФЕР18-06-
003-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воздухоотводчиков 1 шт. 7 107,21 15,79 8,34 0,27 750,47 110,53 58,38 1,89 1,66 11,62 0,02 0,14

107 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

10 шт. 2,7
27 / 10

64,6 174,42

Страница 16



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

108 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 40
мм

10 шт. 5,8
58 / 10

69,4 402,52

109 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 32
мм

10 шт. 19,5
195 / 10

79,7 1554,15

110 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 25
мм

10 шт. 19,5
195 / 10

72,2 1407,9

111 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена
(«Термофлекс»): трубками

147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45

10 м
трубопро

вода

31
(70+240) / 10

147,32 34,92 22,63 4566,92 1082,52 701,53 3,52 109,12

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
44,58

269,51 12014,76

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
341

142,45 48575,45

112 ФССЦ-104-
0353
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 40 мм

10 м 7
70 / 10

518,3 3628,1

113 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 32 мм

10 м 24
240 / 10

412,1 9890,4

114 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 57 мм

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

4866,61 593,7 116,17 2,57 973,32 118,74 23,23 0,51 60,83 12,17 0,19 0,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

115 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 45 мм

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

3911,19 593,7 116,17 2,57 782,24 118,74 23,23 0,51 60,83 12,17 0,19 0,04

116 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка трубопроводов: грунтовкой ГФ-
021 за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,05
5 / 100

537,4 113,1 18,86 0,2 26,87 5,66 0,94 0,01 10,62 0,53 0,02

117 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска трубопроводов: краской БТ-177
серебристой

(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,05
5 / 100

478,22 52,24 24,42 0,2 23,91 2,61 1,22 0,01 5,76 0,29 0,02

118 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 20 мм

444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92

100 м
трубопро

вода

0,18
18 / 100

444,02 328,91 42,94 0,54 79,92 59,2 7,73 0,1 34,19 6,15 0,04 0,01

Уд 1. 103-1089 Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм,
толщина стенки 2,4 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 92,2
16,6

38,92 646,07

119 ФССЦ-103-
1085
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 20 мм, толщина
стенки 1,5 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 16,6 13,9 230,74

120 ФССЦ-507-
5030
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1 1/2""

10 шт. 3,6
36 / 10

165,5 595,8

121 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

10 шт. 3,6
36 / 10

14,2 51,12

                           Врезки в квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

122 ФССЦ-507-
5001
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 45 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

10 шт. 3,6
36 / 10

13,2 47,52

123 ФССЦ-301-
5804
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом и
резиновым профилем для крепления
трубопроводов диаметром: 20 мм

10 шт. 7,2
72 / 10

39,6 285,12

430652,65 640,78 0,85

124 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

7,094
(10+8,9+12,3+23,4+21,2+0,6+4

5+70+240+240+20+18) / 100

107,11 58,32 44,51 759,84 413,72 315,75 5,01 35,54

125 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,42
(5,6+7,8+6,7+0,3+1+0,6+20) /

100

113,94 58,32 44,51 47,85 24,49 18,69 5,01 2,1

22460,91 43,29

73178,49 7002,69 1640 10,95 740,77 0,83

76299,22 9259,04 2504,38 16,14 839,79 1,25

1054,98 652,54 402,42 2,38 66,0255 0,18

1781,79 1320,52 461,27 2,71 0,2065

283,96 283,29 0,67 0,08 32,973 0,006

393725,1 141755,9 15927,85 247,1 839,79 1,25

117983,15

23777,4

287,12

22738,05

5434,53

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 416,12) (Поз. 83-84, 116-117)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29529,93) (Поз. 63-69, 111-113)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 6175,6) (Поз. 23, 25, 27, 104)

   МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 88, 90-91, 118, 114-
115, 106, 111, 116-117)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 85, 104)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 37741,91) (Поз. 1-8, 74-75, 85)

Итого по разделу 4 Гидравлическое испытание
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 11, 13, 15-16, 18, 88, 20-21, 82, 90-91, 118, 70-72, 114, 73,
115, 78-79, 106, 124-125, 63, 111, 83, 116, 84, 117)

Итого по разделу 3 Квартиры
                           Раздел 4. Гидравлическое испытание
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

65746,05

70004,33

15096,76

2964,29

14374,11

37569,17

1767,47 1714,11 20,8 13,13

1350,19 1350,19 10,34

34266,08 34266,08 262,39

410,96 397,6 13,36 13,93 3,3 0,07

37794,7 37727,98 34,16 13,93 289,16 0,07

23777,4

15096,76

76668,86 289,16 0,07

68,69 68,69

1051,64 1051,64

18,26 18,26

116,13 116,13

728,47 596,48 55,71 3,83 4,05 0,03

4929,12

5079,03

9537,93 6533,24 461,61 19,9 35,82 0,1

2745,81

12436,72

    Итого Поз. 15-16, 18, 88 " п/п 8099 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-003-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,84"

    Итого Поз. 17 " п/п 54528 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-1093 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 19, 89 " п/п 54526 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-1091 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 10, 77, 87
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 11, 13 " п/п 8100 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-003-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,84"

    Итого Поз. 12 " п/п 54536 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-1101 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 14 " п/п 54533 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-1098 МАТ=2,83"

    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 37 741,91)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 9, 76, 86
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Перевозка грузов автотранспортом:

    Итого Поз. 1-3 " п/п 23978 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,32"

    Итого Поз. 4-5 " п/п 23976 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 6-8, 75, 85 " п/п 23975 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого Поз. 74 " п/п 24005 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-19-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 37 741,91)

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 37741,91) (Поз. 1-8, 74-75, 85)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 6175,6) (Поз. 23, 25, 27, 104)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29946,05) (Поз. 63-69, 111-113, 83-84, 116-117)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 67087,81) (Поз. 11-22, 24, 26, 28-62, 70-73, 78-82, 88-103, 105-110, 114-115, 118-125)

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 67087,81) (Поз. 11-22, 24, 26, 28-62, 70-73, 78-82, 88-103, 105-110, 114-115, 118-125)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

Страница 20



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77054,62 42540,06 2507,81 76,09 220,31 0,39

714,63

1341,85

9731,4

4558,42

2114,74

6605,95

3650,76

136,49

98,74

52,44

46,16

66,56

18,37

259,79

26,83

92,54

115,69

20,94

18,93

24,39

56,83

166,57

109,27

25,53

161,65

94,92

2425,87

178,01

115,63

1060,47

157,59

306,42

222,35

352,39

2136,13

6875,32

    Итого Поз. 59 " п/п 74620 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5606 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 60 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 61, 108 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 62, 109 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"

    Итого Поз. 52 " п/п 99809 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4306 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 53 " п/п 98681 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3177 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 54 " п/п 98680 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3176 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 55-56, 107 " п/п 98679 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 57 " п/п 74622 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5608 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 58 " п/п 74621 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5607 МАТ=4,05"

    Итого Поз. 46, 95 " п/п 100398 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5061 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 47 " п/п 100351 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5014 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 48 " п/п 100350 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5013 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 49 " п/п 100348 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5011 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 50, 93 " п/п 100347 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5010 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 51, 94 " п/п 100346 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5009 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 39 " п/п 98801 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3297 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 40 " п/п 100409 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5072 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 41-42 " п/п 100408 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5071 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 43 " п/п 100407 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5070 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 44 " п/п 100406 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5069 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 45 " п/п 100402 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5065 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 33 " п/п 98818 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3314 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 34 " п/п 98795 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3291 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 35 " п/п 98816 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3312 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 36 " п/п 98812 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3308 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 37 " п/п 98807 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3303 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 38, 100 " п/п 98805 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3301 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 26, 101 " п/п 78967 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1833 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 28 " п/п 78969 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1835 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 29 " п/п 100374 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5037 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 30, 102 " п/п 100373 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5036 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 31, 120 " п/п 100367 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5030 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 32 " п/п 98821 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3317 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 20-21, 82, 90-91, 118 " п/п 8098 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,86"

    Итого Поз. 22, 119 " п/п 54520 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-1085 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 24 " п/п 78968 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1834 МАТ=5,13"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

174,22 41,18 4,77 0,46 0,28

486,06 137,02 15,77 0,92 0,92

7712,36 2884,86 254,91 13,63 14,43 0,07

6661,39 2884,86 254,91 13,63 14,43 0,07

17155,12 774,69 199,89 45,62 5,65 0,23

920,33 129,98 0,83

810,75

955,41

16245,67

93,9

52,3

94,69

380,52

143,65

290,87

5649,82 2627,2 626,59 48,84 13,36 0,24

5702

262,25

243,78

1462,67

9968,14 7284,19 2510,23 40,87

611,18 431,13 148,57 2,42

232729,35 66864,89 7040,77 222,92 353,37 1,13

65746,05

37569,17

336044,57 353,37 1,13

893,88 858,28 3,94 6,18

1358,23 1292,78 10,11 9,31

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 23, 25 " п/п 23909 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-5-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 27 " п/п 23910 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-5-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,1"

    Итого Поз. 124 " п/п 8181 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,72"

    Итого Поз. 125 " п/п 8182 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 67 087,81)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 67 087,81)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 105 " п/п 100365 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5028 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 106 " п/п 8354 - 3 кв 2015г - ФЕР18-06-003-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,12"

    Итого Поз. 110 " п/п 74616 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5602 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 121 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 122 " п/п 100338 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5001 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 123 " п/п 74818 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5804 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 92 " п/п 54522 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-1087 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 96 " п/п 100396 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5059 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 97 " п/п 100395 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5058 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 98 " п/п 98793 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3289 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 99 " п/п 98792 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3288 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 103 " п/п 100345 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5008 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 72, 114 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 73, 115 " п/п 8024 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 78 " п/п 8272 - 3 кв 2015г - ФЕР18-03-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,54"

    Итого Поз. 79 " п/п 8381 - 3 кв 2015г - ФЕР18-07-001-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,08"

    Итого Поз. 80 " п/п 78115 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0469 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 81 " п/п 78416 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1265 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 70 " п/п 8028 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 71 " п/п 8027 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4725,58 4015,51 32,75 9,03 28,92 0,05

6977,69 6166,57 46,8 9,03 44,41 0,05

5434,53

2964,29

15376,51 44,41 0,05

51187,72 29529,93 8640,95 150,5

2248,71

2706,35

1582,05

2916,55

16042,37

37603,81

114287,56 29529,93 8640,95 150,5

22738,05

14174,37

151199,98 150,5

448,11 283,85 21,31 0,61 1,53

319,92 131,05 27,73 0,61 0,82

768,03 414,9 49,04 1,22 2,35

287,12

199,74

1254,89 2,35

581712,58 839,79 1,25

236041,34

15927,85

142003,01

117983,15

70004,33

11634,25

593346,83

106802,43

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 416,12)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 416,12)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:
      Материалы

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29 529,93)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 83, 116 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

    Итого Поз. 84, 117 " п/п 6984 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-23 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,21"

    Итого

    Итого Поз. 66 " п/п 56499 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0357 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 67 " п/п 56497 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0355 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 68, 112 " п/п 56495 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0353 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 69, 113 " п/п 56494 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0352 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29 529,93)

    Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 6 175,60)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 63, 111 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 64 " п/п 56502 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0360 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 65 " п/п 56501 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0359 МАТ=3,57"

    Итого Поз. 104 " п/п 23937 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-20 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,03"

    Итого
    Накладные расходы 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 6 175,60)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

700149,26 839,79 1,25

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Заводская, д. 9/8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Водоснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-135-15-ВВ
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,26
26 / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 147,03 128,81 3,16 0,6 59,62 15,5 0,17 0,04

2 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,17
17 / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 55,88 48,96 1,21 0,23 34,66 5,89 0,1 0,02

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Система В1 (по полам первого этажа)
                           Демонтаж

                           Монтаж

_______________________________________________________________________________________________319,95

___________________________225,218
___________________________50,345
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР16-04-

002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм

2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,36
36 / 100

3348,08 1547,74 1720,78 227,14 1205,31 557,19 619,48 81,77 162,748 58,59 16,825 6,06

Уд 1. 507-3684 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
34,06

41,6 1416,9

4 ФССЦ-507-
3371
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/63

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 34,06 168,93 5753,76

5 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 63 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,9
29 / 10

109,8 318,42

6 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм

2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,27
27 / 100

3410,58 1614,46 1720,78 227,14 920,86 435,9 464,61 61,33 162,748 43,94 16,825 4,54

Уд 1. 507-3683 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
25,54

26,09 666,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦ-507-

3370
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/50

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 25,54 110,8 2829,83

8 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 50 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,7
17 / 10

79,1 134,47

9 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,12
12 / 100

2709,37 1852,66 771,59 99,56 325,12 222,32 92,59 11,95 186,76 22,41 7,375 0,89

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
11,24

24,28 272,91

10 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11,24 75,31 846,48

11 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8
8 / 10

69,4 55,52
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦ-507-
3308
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4 / 10

117,6 47,04

13 ФССЦ-507-
3312
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 63х40х50 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1 / 10

163,1 16,31

14 ФССЦ-507-
3290
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 50 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1 / 10

99,6 9,96

15 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 89х63 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1 / 10

327 32,7

16 ФССЦ-507-
5040
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 63х2"

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1
1 / 10

1418,1 141,81

17 ФССЦ-507-
5012
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 63 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,2
12 / 10

79,7 95,64
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФССЦ-507-
5011
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 50 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,9
9 / 10

45,1 40,59

19 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 40 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4
4 / 10

23,8 9,52

94417,93 146,33 11,55

20 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 40 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,47
47 / 100

641,65 569,76 13,97 2,65 301,58 267,79 6,57 1,25 68,563 32,22 0,1955 0,09

21 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 32 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 37,3 33,12 0,82 0,16 39,859 3,99 0,115 0,01

22 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,47
47 / 100

3627,86 2501,09 1041,64 134,41 1705,09 1175,51 489,57 63,17 252,126 118,5 9,9562 4,68

                           Монтаж

Итого по разделу 1 Система В1 (по полам первого этажа)
                           Раздел 2. Система В1 (стояки по квартирам)
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-3643 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
44,04

24,28 1069,29

23 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 44,04 75,31 3316,65

24 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 3
30 / 10

69,4 208,2

25 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

2750,15 1875,82 829,1 107,53 275,02 187,58 82,91 10,75 189,0945 18,91 7,965 0,8

Уд 1. 507-3642 Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
9,38

15,56 145,95
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/32

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 9,38 51,83 486,17

27 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 32 мм

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6
6 / 10

79,7 47,82

28 ФССЦ-507-
0832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Отвод 63х45° полиэтиленовый

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 82,2 82,2

29 ФССЦ-507-
0832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Отвод 63/50х90° полиэтиленовый

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 82,2 82,2

30 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х25-Тр

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,1
11 / 10

63,8 70,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25-Тр

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8
8 / 10

34,6 27,68

32 ФССЦ-507-
3303
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32-Тр

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1
1 / 10

64,9 6,49

33 ФССЦ-302-
0066
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 40 мм, тип в/в

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 6 164,88 989,28

34 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 32 мм, тип в/в

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 101,79 101,79
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 18 63,98 1151,64

92550,42 173,62 5,58

36 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,41 42,98 42,98 17,62 17,62

37 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,41 15,35 15,35 6,29 6,29

152,06

21899,45 3057,18 1784,83 231,21 319,95 17,13

113343,77 46805,43 11351,51 3539,82 319,95 17,13

46761,33

4638,61

42122,72

27015,28

2945,15

24070,13

6360,45 6071,95 61,88 28,32 47,72 0,13

Итого по разделу 2 Система В1 (стояки по квартирам)
                           Раздел 3. Погрузка, перевозка

Итого по разделу 3 Погрузка, перевозка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 7362,88) (Поз. 1-2, 20-21)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42982,37) (Поз. 3-19, 22-35)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5
п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1, 20 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 7362,88) (Поз. 1-2, 20-21)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42982,37) (Поз. 3-19, 22-35)
Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1318,17 1256,64 12,91 5,97 9,88 0,03

7678,62 7328,59 74,79 34,29 57,6 0,16

4638,61

2945,15

15262,38 57,6 0,16

12544,36 8530,58 3939,89 1251,9 58,59 6,06

16283,14

1289,6

9675,56 6673,63 2954,92 938,96 43,94 4,54

8008,42

544,6

25251,97 21400,78 3702,54 1150,09 140,91 5,57

11781,66

1068,07

133,12

46,16

28,19

92,54

727,49

270,66

114,87

26,94

3412,43 2871,85 527,31 164,58 18,91 0,8

1375,86

193,67

843,37

198,61

78,33

18,37

5075,01

    Итого Поз. 3 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"

    Итого Поз. 4 " п/п 98875 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3371 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 5 " п/п 74620 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5606 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 6 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"

    Итого Поз. 7 " п/п 98874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3370 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 8 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"

    Итого Поз. 2, 21 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 7 362,88)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 7 362,88)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 15 " п/п 100409 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5072 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 16 " п/п 100377 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5040 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 17 " п/п 100349 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5012 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 18 " п/п 100348 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5011 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 19 " п/п 100347 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5010 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 25 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 9, 22 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

    Итого Поз. 10, 23 " п/п 98873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3369 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 11, 24 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 12 " п/п 98812 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3308 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 13 " п/п 98816 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3312 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 14 " п/п 98794 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3290 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 33 " п/п 77942 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0066 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 26 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 27 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 28-29 " п/п 96339 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0832 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 30 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 31 " п/п 98804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3300 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 32 " п/п 98807 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3303 МАТ=2,83"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

522,18

5907,91

105513,09 39476,84 11124,66 3505,53 262,35 16,97

42122,72

24070,13

171705,94 262,35 16,97

17,62 17,62

112,06 112,06

6,29 6,29

40 40

187120,38 319,95 17,13

55186,83

11351,51

50345,25

46761,33

27015,28

3742,41

190862,79

34355,3

225218,09 319,95 17,13

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 37

    Итого Поз. 34 " п/п 77941 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0065 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 35 " п/п 77940 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,13"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42 982,37)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42 982,37)

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 36
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Заводская, д. 9/8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Окна и двери в МОП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-136-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр56-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,03
3 / 100

1208,52 1051,72 156,8 24,04 36,26 31,56 4,7 0,72 128,73 3,86 2,15 0,06

2 ФЕРр56-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2
оконных
переплет

ов

0,09
9 / 100

398,87 369,8 29,07 12,56 35,9 33,28 2,62 1,13 46,11 4,15 0,93 0,08

3 ФЕРр56-3-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие подоконных досок: деревянных в
каменных зданиях

100 м2 0,018
1,8 / 100

761,66 761,66 13,71 13,71 94,97 1,71

_______________________________________________________________________________________________117,87

___________________________149,670
___________________________16,617

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Окна и двери в МОП

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр58-20-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена подоконного отлива,  шириной: до
0,4 м

100 м 0,03
3 / 100

2516,07 353,23 5,99 1,08 75,48 10,6 0,18 0,03 41,41 1,24 0,08

5 ФЕР10-01-
034-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

13 271,43 = 304 273,43 - 100 x 2 910,02

100 м2
проемов

0,045
4,5 / 100

13271,43 1639,19 487,95 23,76 597,21 73,76 21,96 1,07 187,55 8,44 1,76 0,08

Уд 1. 203-0991 Блок оконный пластиковый:
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2

м2 100
4,5

2910,02 13095,09

6 ФССЦ-203-
0998
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый,
с глухой и поворотно-откидной створкой,
двухкамерным стеклопакетом (32 мм),
площадью до 2 м2

м2 4,5 3174,78 14286,51

7 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п. м 0,03
3 / 100

4187,28 180,75 14,33 0,54 125,62 5,42 0,43 0,02 21,19 0,64 0,04

8 ФССЦ-101-
2912
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм м 3 365,59 1096,77

9 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

100 м2
облицовк

и

0,15 11481,71 1528,19 46,33 1,08 1722,26 229,23 6,95 0,16 166,47 24,97 0,08 0,01

10 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,0576 1082,58 840,63 241,95 104,49 62,36 48,42 13,94 6,02 103,91 5,99 7,74 0,45
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР09-04-
013-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих

1 м2
проема

5,76 91,4 27,97 11,48 526,46 161,11 66,12 2,78 16,01

12 ФССЦ-203-
8131
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
двупольная ДПМ-02/60, размером
1400х2100 мм

шт. 2 5133,2 10266,4

13 ФССЦ-101-
6978
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия
Premium", усилие закрывания EN2-5

шт. 2 371,2 742,4

14 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

100 м2
облицовк

и

0,144 11481,71 1528,19 46,33 1,08 1653,37 220,06 6,67 0,16 166,47 23,97 0,08 0,01

15 ФССЦ-101-
0888
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для блоков входных
дверей в: здание двупольных

компл. 2 94,68 189,36

16 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

шт. 2 428,27 856,54

17 ФЕР15-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация противопожарных
дверейтермоуплотнительной лентой ЛТСМ-
1 (уплотнение в притворах)

100 м 0,144 1039,99 21,77 149,76 3,13 2,4 0,35

18 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,44 42,98 42,98 18,91 18,91
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19 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,44 15,35 15,35 6,75 6,75

124351,67 117,87 0,83

32462,03 830,28 149,23 9,31 91,33 0,69

32757,8 1074,29 200,99 11,11 117,87 0,83

129,44 103,91 25,53 0,35 11,157 0,025

166,33 140,13 26,22 1,45 15,3735 0,108

104125,23 16447,38 1278,3 170,1 117,87 0,83

12977,79

990,89

132,83

2250,85

7333,86

805,06

1464,3

7248,65

3391,91

707,78

699,61

97,29

460,04

1892,02

590,01 555,6 34,41 12,71 4,44 0,07

605,05 585,91 19,14 19,9 4,77 0,09

241,44 241,44 1,97

1436,5 1382,95 53,55 32,61 11,18 0,16

990,89

    Итого
    Накладные расходы 70% = 82%*0,85 ФОТ (от 1 415,56)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3262,1) (Поз. 11-12, 16)
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 22467 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 22471 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 3 " п/п 22473 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-3-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9167,32) (Поз. 9, 14, 17)
   50% =  62%*0,8 ФОТ (от 1415,56) (Поз. 1-3)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1627) (Поз. 5-8, 13, 15)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 187,09) (Поз. 4)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 958,41) (Поз. 10)

   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 187,09) (Поз. 4)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3262,1) (Поз. 11-12, 16)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9167,32) (Поз. 9, 14, 17)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 958,41) (Поз. 10)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1627) (Поз. 5-8, 13, 15)
Сметная прибыль

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 5, 7, 9, 14, 17, 11)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-5, 7, 9, 14, 17, 10-11, 18-19)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0,85 ФОТ (от 1415,56) (Поз. 1-3)

Итого по разделу 1 Окна и двери в МОП
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
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707,78

3135,17 11,18 0,16

75,48 10,6 0,18 0,03 1,24

77,1 12,19 0,21 0,03 1,43

421,54 186,63 1,34 0,46 1,43

132,83

97,29

651,66 1,43

2361,11 1493,34 200,79 23,58 11,17 0,12

25858,58

785,47 109,62 3,94 0,46 0,85

1546,45

3259,14

766,91

34577,66 1602,96 204,73 24,04 12,02 0,12

1464,3

699,61

36741,57 12,02 0,12

15600,29 9096,9 124,53 7,04 64,72 0,03

710,02 63,38 0,46

16310,31 9160,28 124,53 7,04 65,18 0,03

7333,86

3391,91

27036,08 65,18 0,03

62,36 48,42 13,94 6,02 5,99 0,45    Итого Поз. 10

    Итого Поз. 17 " п/п 7946 - 3 кв 2015г - ФЕР15-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 167,32)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 167,32)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 627,00)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 627,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9, 14 " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Итого Поз. 5 " п/п 6243 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,33"

    Итого Поз. 6 " п/п 67020 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0998 МАТ=1,81"
    Итого Поз. 7 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 8 " п/п 48090 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2912 МАТ=1,41"
    Итого Поз. 13 " п/п 52079 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6978 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 15 " п/п 46243 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0888 МАТ=4,05"

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Накладные расходы 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 187,09)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 187,09)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Сметная прибыль 50% = 62%*0,8 ФОТ (от 1 415,56)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4
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71,71 55,68 16,03 6,92 6,89 0,52

954,41 852,46 101,95 105,95 6,89 0,52

805,06

460,04

2219,51 6,89 0,52

5189,22 3262,1 604,52 21,17

41578,92

3468,99

50237,13 3262,1 604,52 21,17

2250,85

1892,02

54380 21,17

18,91 18,91

21,75 21,75

138,33 138,33

6,75 6,75

7,76 7,76

49,35 49,35

124351,67 117,87 0,83

86399,55

1278,3

16617,48

12977,79

7248,65

2487,03

126838,7

22830,97

149669,67 117,87 0,83

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 262,10)

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 958,41)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 958,41)
    Итого c накладными и см. прибылью

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 19
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Итого
    В том числе:

    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 262,10)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 18
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 11 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 12 " п/п 67332 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8131 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 16 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"
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Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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