
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область,  г. Льгов, ул.Куйбышева,15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы   Фундамент (отмостка). ул.Куйбышева,15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.28
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,12
12 / 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 721,01 242,67 478,34 50,86 243,35 29,2 41,39 4,97

2 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,12
12/ 100

1381,38 1381,38 165,77 165,77 177,1 21,25

_______________________________________________________________________________________________195,47

___________________________78,075
___________________________29,445

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР08-01-

002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
основан

ия

18 126,91 21,61 32,95 3,8 2284,38 388,98 593,1 68,4 2,645 47,61 0,3625 6,53

4 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой
(гидроизоляция шва примыкания отмостки к
стенам здания)

1 392,84 = 3 283,64 - 116 x 16,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,36
36 / 100

1456,14 380,16 68,58 3,89 524,21 136,86 24,69 1,4 37,789 13,6 0,2875 0,1

Уд 1. 101-0217 Гидростеклоизол м2 116
41,76

16,3 680,69

5 ФССЦ-101-
3350
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубитекс РК-6,0, полиэстер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 41,76 52,08 2174,86

6 ФЕР07-01-
037-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация швов: горизонтальных

529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
шва

1,2
120/ 100

647,98 165,84 482,14 777,58 199,01 578,57 18,285 21,94

Уд 1. 101-0616 Мастика клеящая сланцевая
уплотняющая неотверждающаяся МСУ

кг 75
90

9,83 884,7

7 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 90 19,04 1713,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР06-01-

001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(В20)(отмостка с водостоком)

5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,18
18 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 1107,59 290,63 357,87 54,68 207 37,26 22,5 4,05

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
18,36

520 9547,2

9 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 18,36
18*1,02

667,83 12261,36

10 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,371 6110,76 128,79 46,38 2,7 2267,09 47,78 17,21 1 14,536 5,39 0,2 0,07

11 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м3
лотка

0,042
(0,035*120) / 100

46800,82 3954,44 23412,93 2598,69 1965,63 166,09 983,34 109,15 457,691 19,22 192,495 8,08

12 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 240
120*2

31,55 7572

64868,22 195,47 23,8Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33535,08 1637,79 3033,12 285,49 195,47 23,8

215051,33 25074,57 19290,65 4370,85 195,47 23,8

26946,93

1548,14

3954,68

4826,82

6512,31

1989,75

3016,37

5098,86

14965,72

786,76

2157,1

2654,75

1079,55

3781,34

1767,17

2739,05

12869,3 29,2 4,97

4872,84 21,25

27418,11 47,61 6,53

14957,24 13,6 0,1

19032,79 21,94

114183,16 42,65 4,12

22135,98 19,22 8,08

41494,56

256963,98 195,47 23,8

64868,22

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6033,52) (Поз. 8-10)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2116,76) (Поз. 4-5)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7002,48) (Поз. 3)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3046,84) (Поз. 6-7)

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Материалы
  Итого
   256 963,98 * 0,252440889467164

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4213,93) (Поз. 11)
Итоги по смете:

   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3046,84) (Поз. 6-7)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 4213,93) (Поз. 11)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2537,94) (Поз. 2)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 4493,95) (Поз. 1)

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2116,76) (Поз. 4-5)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2537,94) (Поз. 2)
   88% =  104%*0,85 ФОТ (от 4493,95) (Поз. 1)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6033,52) (Поз. 8-10)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7002,48) (Поз. 3)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

170686,11

19290,65

29445,42

26946,93

14965,72

1297,36

66165,58

11909,8

78075,38 195,47 23,8

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область,  г. Льгов, ул.Куйбышева,15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы  Стропильная крыша, ул.Куйбышева,15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.28
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

3,6
360/100

154,66 124,02 30,64 556,78 446,48 110,3 15,9 57,24

2 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

3,6
360/100

160,11 120,37 39,74 6,21 576,4 433,34 143,06 22,36 15,16 54,58 0,46 1,66

_______________________________________________________________________________________________1924,6

___________________________434,727
___________________________264,814

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Стропильная крыша

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр58-1-3

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

3,6
360/100

255,37 219,08 36,29 5,67 919,33 788,69 130,64 20,41 27,08 97,49 0,42 1,51

4 ФЕРр58-1-4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

3,6
360/100

76,77 53,44 23,33 3,65 276,37 192,38 83,99 13,14 6,73 24,23 0,27 0,97

5 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

58 54,2 22,52 31,68 4,02 3143,6 1306,16 1837,44 233,16 2,888 167,5 0,357 20,71

8 ФЕР06-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство поясов: в опалубке

24 955,50 = 163 078,00 - 12,5 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
железоб
етона в

деле

0,12
12 / 100

28335,65 10483,23 10063,86 1198,59 3400,28 1257,99 1207,66 143,83 1168,699 140,24 88,85 10,66

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 12,5
1,5

5650 8475

Уд 2. 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
12,18

665 8099,7

39 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 12,18 667,83 8134,17

40 ФССЦ-204-
0100
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I,
А-II, А-III

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 1,25 5650 7062,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕРр53-16-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами дымовых труб

1 м3
кладки

0,5 1149,58 283,83 29,59 5,81 574,79 141,92 14,8 2,91 35,39 17,7 0,43 0,22

10 ФЕР15-02-
016-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Штукатурка поверхностей внутри здания
цементно-известковым или цементным
раствором по камню и бетону: улучшенная
стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,1
10/ 100

2187,55 927,94 129,23 74,85 218,76 92,79 12,92 7,49 98,716 9,87 7,8625 0,79

11 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,85
85 / 100

4590,28 1366,59 57,99 3901,74 1161,6 49,29 160,21 136,18

12 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  стропил, подкосов, прогонов,
затяжек

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

8 2447,72 216,83 41,89 19581,76 1734,64 335,12 25,875 207

17 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой   (гидроизоляция)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

3,6
360/ 100

970,04 78,8 39,74 2,2 3492,14 283,68 143,06 7,92 9,016 32,46 0,1625 0,59

18 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  контр обрешетки

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

7,375
230*0,05*0,05+9

6*0,05+2,0

2447,72 216,83 41,89 18051,94 1599,12 308,94 25,875 190,83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте здания
до 25 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

3,6
360/100

1111,41 356,81 600,64 46,79 4001,08 1284,52 2162,3 168,44 40,825 146,97 3,2625 11,75

20 ФССЦ-101-
4535
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 396 64,97 25728,12

21 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0091 35011 318,6

22 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0033 9526 31,44

23 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,72
120*0,6 / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 7218,6 796,33 21,05 2,43 129,6625 93,36 0,25 0,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

8
800 / 100

286,45 141,19 143,43 2,03 2291,6 1129,52 1147,44 16,24 14,8465 118,77 0,175 1,4

25 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 257,6 15,16 3905,22

26 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных с
держателями

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,2
120/ 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 8151,41 369,74 34,43 3,24 36,1215 43,35 0,2 0,24

27 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 0,66
66/ 100

863,9 308,83 0,87 570,17 203,83 0,57 37,8 24,95

28 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,11
11/ 100

7809,79 1021,04 6,97 859,08 112,31 0,77 119,7 13,17

29 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,22
22/ 100

4033,82 545,07 6,97 887,44 119,92 1,53 63,9 14,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,5
50/100

6796,71 313,9 11,33 3398,36 156,95 5,67 36,8 18,4

31 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,11
11/ 100

4051,69 452,94 6,97 445,69 49,82 0,77 53,1 5,84

32 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

3
300 / 100

970,04 78,8 39,74 2,2 2910,12 236,4 119,22 6,6 9,016 27,05 0,1625 0,49

33 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой    (всего 150 мм)

1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

3
300/ 100

1534,21 498,05 165,31 9,29 4602,63 1494,15 495,93 27,87 52,371 157,11 0,6875 2,06

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
18,54

530 9826,2

34 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

3
300/ 100

1225,2 385,62 158,19 9,29 3675,6 1156,86 474,57 27,87 40,549 121,65 0,6875 2,06

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
18,54

530 9826,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФССЦ-104-
0496
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс"
ROCKWOOL

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 46,35
300*1,03*0,15

1270,9 58906,22

36 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

0,6
60/ 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 1902,06 40,78 41,54 2,94 7,6705 4,6 0,3625 0,22

37 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 51,936 3,28 3,28 170,35 170,35

38 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 51,936 11,42 11,42 593,11 593,11

361189,24 1924,6 55,51

200457,46 16589,92 9646,47 706,85 1924,6 55,51

1085917,26 253991,7 61351,56 10821,86 1924,6 55,51

220603,68

35596,87

1618,67

15348,93

13507,02

18397,72

5741,91

45935,88

84456,68

124266,45

  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 50136,43) (Поз. 2-4, 11, 27-31)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 2217,35) (Поз. 9)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22244,82) (Поз. 19)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17541,58) (Поз. 24-25)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22997,15) (Поз. 8, 39-40, 10)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6835,61) (Поз. 1)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 51039,87) (Поз. 12, 18)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 91800,74) (Поз. 5, 17, 23, 26, 32-36)
Сметная прибыль

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Стропильная крыша
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

568,05

21947,14

49835,55

26070,94

11701,05

1241,72

12902

16560,12 57,24

152051,1 388,9 4,14

584103,16 647,08 26,55

152595,73 140,24 10,66

7522,86 17,7 0,22

3902,74 9,87 0,79

263700,69 397,83

64850,61 146,97 11,75

119886,02

60758,75 118,77 1,4

1083,43

3772,18

1430787,39 1924,6 55,51

361189,24

770574,01

61351,56

264813,55

220603,68

124266,45

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Материалы
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   1 430 787,39 * 0,252440889467164
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 51039,87) (Поз. 12, 18)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 113262,61) (Поз. 5, 17, 23, 26, 32-36, 8, 39-40)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 50136,43) (Поз. 2-4, 11, 27-31)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24377,19) (Поз. 1, 24-25)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 2217,35) (Поз. 9)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22244,82) (Поз. 19)

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1535,28) (Поз. 10)
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7223,78

368413,02

66314,34

434727,36 1924,6 55,51

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область,  г. Льгов, ул.Куйбышева,15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение ул.Куйбышева,15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-14/2015-ЭМ.28
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,04
4/ 100

145,98 143,48 2,5 1,08 5,84 5,74 0,1 0,04 17,89 0,72 0,08

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. МОП
                           Демонтаж

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

___________________________92,821

___________________________100,405

_______________________________________________________________________________________________64,164
_______________________________________________________________________________________________11,267

_______________________________________________________________________________________________1,689

_______________________________________________________________________________________________655,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр67-4-1

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,04
4/ 100

45,55 45,55 1,82 1,82 5,84 0,23

3 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж щита распределительного. Шкаф
(пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 1 19,58 7,05 12,53 0,95 19,58 7,05 12,53 0,95 0,711 0,71 0,087 0,09

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,14
(10*4+100*1)/1

000

42,98 42,98 6,02 6,02

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,14
(10*4+100*1)/1

000

11,42 11,42 1,6 1,6

6 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота,
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

1 шт. 1 68,25 23,51 41,74 3,16 68,25 23,51 41,74 3,16 2,37 2,37 0,29 0,29

7 ФССЦ-509-
6317
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-3-
30зо, с замком и окном, размером
540х490х165 мм ЩУРН-3-24з

шт. 1 464 464

                           Низковольтное оборудование

                           ВРЩ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕРм08-03-

600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные

1 шт. 1 9,67 6,94 2,22 0,14 9,67 6,94 2,22 0,14 0,7 0,7 0,01 0,01

9 ФССЦ-509-
8200
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электрической энергии
электронный, трехфазный Меркурий 230АRT-
01 Р(Q) С(R) SIN, 5(60)А (многотарифный)

шт. 1 553,36 553,36

10 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 12
(1+7+4)

11,51 11,11 138,12 133,32 1,12 13,44

11 ФССЦ-509-
2245
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 3Р 50А, характеристика С

шт. 1 39,25 39,25

12 ФССЦ-509-
2230
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 40А, характеристика С

шт. 7 10,46 73,22

13 ФССЦ-509-
2228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 16А, характеристика С

шт. 4 9,87 39,48

14 ФЕРм10-06-
037-13
Пр. Минрегион
от  04.08.09 №
321

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE   изолятором

100 шт. 0,08
(2+2)*2 / 100

59,66 56,05 4,77 4,48 6,18 0,49

15 Прайс лист Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб
МАТ=146,51/1,18/5,48*1,02

шт 2 23,11
146,51/1,18/5,48*

1,02

46,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 Прайс лист Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб
МАТ=3/1,18/5,48*1,02

шт 2 0,47
3/1,18/5,48*1,02

0,94

17 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 6
(3+3)

1441,37 700,75 226,27 11,88 8648,22 4204,5 1357,62 71,28 70,64 423,84 0,88 5,28

18 Прайс-лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.
МАТ=953/1,18/5,48*1,02

шт 6
3+3

150,32
953/1,18/5,48*1,0

2

901,92

19 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 1,7
(50+120)/100

88,47 59,13 6,65 0,41 150,4 100,52 11,31 0,7 6,29 10,69 0,03 0,05

20 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 0,86
(256-170) / 100

754,36 388,03 70,43 2,7 648,75 333,71 60,57 2,32 41,28 35,5 0,2 0,17

21 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,006 3708,36 22,25

22 ФССЦ-501-
8482
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,08 4832,12 386,57

23 ФССЦ-501-
8485
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,05 15727,78 786,39

                           Осветительное оборудование

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФССЦ-501-
8486
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10
мм2

1000 м 0,12 27843,17 3341,18

25 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,03
3/ 100

433,08 313,47 13,78 0,41 12,99 9,4 0,41 0,01 31,6 0,95 0,03

26 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,3
3/ 10

68 20,4

27 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 6
2+4

5,29 4,88 31,74 29,28 0,5 3

28 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 6
2+4

8,62 51,72

29 ФЕРм08-02-
409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 0,5
50/ 100

243,38 178,98 45,51 1,22 121,69 89,49 22,76 0,61 19,04 9,52 0,09 0,05

30 ФССЦ-103-
2432
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 25 мм

10 м 5,06 52,06 263,42

31 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая, диаметр: до 50 мм 100 м 1,2
120/ 100

371,08 258,69 86,75 3,51 445,3 310,43 104,1 4,21 27,52 33,02 0,26 0,31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 12,14 119,97 1456,44

33 ФЕРм08-02-
472-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой стали
диаметром 8 мм

100 м 0,4
40/ 100

541,57 188,94 51,62 1,49 216,63 75,58 20,65 0,6 20,1 8,04 0,11 0,04

34 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,0158
40*0,395/1000

5230,01 82,63

35 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,01
10/1000

573,91 346,32 143,51 2,7 5,74 3,46 1,44 0,03 36 0,36 0,2

36 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,01
10/1000

9719,25 97,19

37 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2

(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,14
(35*0,5*0,8)/10

0

1393,76 1393,76 195,13 195,13 166,32 23,28

38 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,14
(35*0,5*0,8)/10

0

663,75 663,75 92,93 92,93 88,5 12,39

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФЕРм08-02-
471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21 0,19 0,06

40 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393
3*3*3,77/1000

5763 195,54

41 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,35
35 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 118,16 62,51 24,28 0,9 19 6,65 0,19 0,07

42 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,04704
1,568*30/1000

5763 271,09

43 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,04
4/100

1390,5 332,41 1058,09 114,38 55,62 13,3 42,32 4,58 36,21 1,45 11,37 0,45

44 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,12
12 / 100

2655,38 686,66 1968,72 212,37 318,65 82,4 236,25 25,48 74,8 8,98 21,11 2,53

45 ФЕР46-03-
010-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных потолках толщиной
100 мм отверстий площадью: до 20 см2

100
отверсти

й

0,02
2/100

734,71 194,96 539,75 58,35 14,69 3,9 10,79 1,17 20,5 0,41 5,8 0,12

46 ФЕР46-03-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 50 см2 60*60

100 м
борозд

0,4
40/ 100

773,08 222,16 550,92 59,56 309,23 88,86 220,37 23,82 24,2 9,68 5,92 2,37

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

0,8
80 / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 417,12 114,86 302,26 32,67 15,64 12,51 4,06 3,25

48 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,2 1930,16 608,53 35,23 386,03 121,71 7,05 75,22 15,04

49 ФЕРп01-11-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

50 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,07
7/100

165,95 165,95 11,62 11,62 12,96 0,91

51 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

10 15,62 15,62 156,2 156,2 1,22 12,2

52 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 11
10+1

4,1 4,1 45,1 45,1 0,32 3,52

77119,48 655,43 15,14

21825,99 6384,68 2497,27 173,44 655,43 15,14

175695,61 97749,44 15882,64 2655,37 655,43 15,14

79610,59

1967,53

2690,22

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 3577,33) (Поз. 49-52)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4410,2) (Поз. 37-38)

Итого по разделу 1 МОП
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

304,83

83,77

67911,77

58,3

6594,17

50189,03

1144,75

1367,16

215,17

43693,85

3768,1

11266,99 83,74 8,72

64163,76 553,44 6,42

1688,73 18,25

77119,48 655,43 15,14

62063,53

15882,64

100404,81

79610,59

50189,03

75430,75

77119,48

1542,39

78661,87

14159,14

92821,01 655,43 15,14

      ФОТ

  Итого Монтажные работы
  Итого Прочие затраты
  Итого
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4410,2) (Поз. 37-38)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 448,28) (Поз. 27-28)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 84026,63) (Поз. 1-3, 6-13, 15-17, 19-25, 29, 31, 33-36, 39-42, 14)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7850,2) (Поз. 43-48)
Итоги по смете:

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (1 688,73)

  Итого Строительные работы

   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 83841,69) (Поз. 3, 6-13, 15-17, 19-25, 29, 31, 33-36, 39-42)
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 68,59) (Поз. 14)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7850,2) (Поз. 43-48)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 3577,33) (Поз. 49-52)

   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 448,28) (Поз. 27-28)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 116,35) (Поз. 1-2)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область,  г. Льгов, ул.Куйбышева,15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Фасад.ул.Куйбышева,15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.28
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

25 10,16 10,16 254 254 1,1902 29,76

_______________________________________________________________________________________________5872,76

___________________________882,559
___________________________962,727

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕРр63-9-1

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт облицовки из керамических
глазурованных плиток: рядовых на стенах
со сменой плиток в одном месте до 10 штук

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
плиток

10
1000/100

480,29 278,7 6,81 0,78 4802,9 2787 68,1 7,8 32,2575 322,58 0,0575 0,58

3 ФЕР13-06-
004-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обеспыливание поверхности

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
обеспыл
иваемой
поверхно

сти

550 1,51 1,12 0,39 830,5 616 214,5 0,1322 72,71

8 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

1,5
150/100

599,61 165,12 434,49 46,97 899,42 247,68 651,74 70,46 17,986 26,98 4,669 7

9 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,00728
0,052*140/1000

6277,2 487,65 78,36 8,93 45,7 3,55 0,57 0,07 61,4169 0,45 0,6612

11 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

15
150/ 10

38,38 27,96 575,7 419,4 3,1165 46,75

10 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором расшивка трещин

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

15
150/ 10

38,38 27,96 575,7 419,4 3,1165 46,75

12 ФЕРр61-26-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов (восстановление
выветренных швов кладки)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

2
200/ 100

370,77 355,02 0,2 741,54 710,04 0,4 41,0895 82,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕР46-01-

004-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 0,85
850/1000

9433,03 2195,75 1144,26 79,49 8018,08 1866,39 972,62 67,57 224,9745 191,23 5,888 5

5 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,3
30/100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 1926,75 473,3 22,96 8,18 171,8589 51,56 2,07 0,62

6 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2 0,1
10/100

2032,33 1754,09 278,24 120,16 203,23 175,41 27,82 12,02 216,821 21,68 8,901 0,89

7 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых без стоимости

15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
проемов

0,1
10/100

16806,72 2497,59 730,61 34,16 1680,67 249,76 73,06 3,42 285,7658 28,58 2,53 0,25

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
10

2921,77 29217,7

13 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами
(клинкерные перемычки)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 0,8
800/1000

9433,03 2195,75 1144,26 79,49 7546,42 1756,6 915,41 63,59 224,9745 179,98 5,888 4,71
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м3
кладки

8,5 1196,59 326,4 34,03 6,68 10171,02 2774,4 289,26 56,78 40,6985 345,94 0,4945 4,2

15 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой   (гидроизоляция)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,08
8 / 100

987,82 90,62 45,7 2,53 79,03 7,25 3,66 0,2 10,3684 0,83 0,1869 0,02

23 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,08
8 / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 815,69 101,75 2,69 0,31 149,1119 11,93 0,2875 0,02

16 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (отливы)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м 0,09
(1,5*6) / 100

2569,95 406,21 6,89 1,24 231,3 36,56 0,62 0,11 47,6215 4,29 0,092 0,01

17 ФЕРр61-20-
1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки наружных
прямолинейных откосов по камню и бетону
цементно-известковым раствором: с земли
и лесов

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,25
25/ 100

5737,37 3455,05 2,66 1434,34 863,76 0,67 371,91 92,98
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

5,5
550/100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 35323,7 8677,13 420,92 149,93 171,8589 945,22 2,07 11,39

29 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 55
5500/100

2051,17 483,2 1567,97 169,14 112814,35 26576 86238,35 9302,7 52,6355 2894,95 16,813 924,72

18 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

5,5
550/ 100

677,36 82,8 6,66 3725,48 455,4 36,63 8,9136 49,02

19 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

5,8
580/ 100

849,04 497,05 8,77 4924,43 2882,89 50,87 57,5288 333,67

30 ФЕРр57-10-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 мест 0,04
(2/0,5) / 100

1280,08 680,29 71,58 7,87 51,2 27,21 2,86 0,31 79,7525 3,19 0,782 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,11
11/100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 706,47 173,54 8,42 3 171,8589 18,9 2,07 0,23

34 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м3
кладки

1,7 1196,59 326,4 34,03 6,68 2034,2 554,88 57,85 11,36 40,6985 69,19 0,4945 0,84

35 ФЕР06-01-
001-16
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройствож/б монолитного крыльца

50 902,32 = 118 399,82 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,005
0,5 / 100

52633,4 2489,25 3693,34 528,81 263,17 12,45 18,47 2,64 291,8228 1,46 39,2581 0,2

Уд 1. 401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
0,5075

665 337,49

41 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м3 0,5075 667,83 338,92

36 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 2,4682
0,0202+2,42+0,028

3,77 3,77 9,31 9,31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 2,4682
0,0202+2,42+0,028

13,13 13,13 32,41 32,41

733265,81 5872,76 960,71

201055,63 53121,75 90120,17 9760,45 5872,76 960,71

1671630,69 813294 573164,3 149432,5 5872,76 960,71

785438,43

27812,45

16143,57

286,51

398,6

47345,27

9190,59

121935,81

516196,14

3488,57

1593,46

41047,46

447633,88

26753,31

56309,83

1666,76

839,35

291,93

227,52

301362,69

36319,66

28,82

23834,01

30267,97 102,47

Итоги по смете:
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 561,41) (Поз. 16)
   54% =  68%*0,8 ФОТ (от 421,34) (Поз. 30)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 627838,92) (Поз. 2-3, 8, 4, 6, 13, 29)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 64856,53) (Поз. 11, 10, 14, 34)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 55,42) (Поз. 9)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 44137,05) (Поз. 19)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1907,63) (Поз. 15, 23, 35, 41)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13319,7) (Поз. 2-3)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 152419,77) (Поз. 5, 28, 18, 33, 35, 41)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 614519,22) (Поз. 8, 4, 6, 13, 29)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3876,19) (Поз. 7)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1732,02) (Поз. 9, 15, 23)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44137,05) (Поз. 19)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 66883,27) (Поз. 1, 12, 17)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 152188,74) (Поз. 5, 28, 18, 33)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3876,19) (Поз. 7)

   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 64856,53) (Поз. 11, 10, 14, 34)

Итого по разделу 1 Фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   65% =  77%*0,85 ФОТ (от 42788,39) (Поз. 1)
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 24094,88) (Поз. 12, 17)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 421,34) (Поз. 30)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 561,41) (Поз. 16)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

93853,82 322,58 0,58

1893956,73 3314,82 942,32

328,64 0,45

200600,46 508,63 5,04

53134,66 175,16

487464,85 1064,7 12,24

11127,55 28,58 0,25

6890,83 12,76 0,04

1954,97 4,29 0,01

119534,28 333,67

1088,06 3,19 0,03

4234,84 1,46 0,2

59,21

206,13

2904703 5872,76 960,71

733265,81

285172,38

573164,3

962726,5

785438,43

447633,88

14665,32

747931,13

134627,6

882558,73 5872,76 960,71

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   2 904 703,00 * 0,252440889467164

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)

  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.13; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.13; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область,  г. Льгов, ул.Куйбышева,15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ) ул.Куйбышева,15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.28
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,03
3/100

548,24 121,58 21,22 0,23 16,45 3,65 0,64 0,01 11,4165 0,34 0,0225

_______________________________________________________________________________________________703,36

___________________________122,513
___________________________120,847

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Новый Раздел

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕР13-03-

004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,03
3/100

651,25 74,69 14 0,23 19,54 2,24 0,42 0,01 8,2345 0,25 0,0225

19 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

1 1149,58 283,83 29,59 5,81 1149,58 283,83 29,59 5,81 35,39 35,39 0,43 0,43

10 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

2 963,47 = 6 014,47 - 108 x 28,25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1
100/100

3155,72 1371,88 66,55 23,7 3155,72 1371,88 66,55 23,7 149,4425 149,44 1,8 1,8

Уд 1. 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками
№ 05: без покрытия

м2 108
108

28,25 3051

20 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см

100 шт. 10
1000/100

1783,63 420,17 1363,46 147,08 17836,3 4201,7 13634,6 1470,8 45,77 457,7 14,62 146,2

1 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,09
9/100

1381,38 1381,38 124,32 124,32 177,1 15,94

2 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,03
3/100

59193,25 1614,6 1988,16 303,75 1775,8 48,44 59,64 9,11 207 6,21 22,5 0,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР11-01-

015-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий: бетонных толщиной
30 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрыти

я

0,58
58/100

2673,61 369,16 261,01 39,3 1550,69 214,11 151,39 22,79 46,4945 26,97 3,55 2,06

5 ФЕР11-01-
015-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий: на каждые 5 мм
изменения толщины покрытия добавлять
или исключать к расценке 11-01-015-01
всего 100 мм

(ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к
расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
покрыти

я

0,58
58/100

4972,16 133,72 90,35 36,62 2883,85 77,56 52,4 21,24 16,8385 9,77 2,7075 1,57

6 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,092568
58*1,596/1000

6110,76 128,79 46,38 2,7 565,66 11,92 4,29 0,25 14,536 1,35 0,2 0,02

16 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 15,75
9*1,75

3,28 3,28 51,66 51,66

17 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 15,75
9*1,75

11,42 11,42 179,87 179,87

101788,41 703,36 152,76

29309,44 6339,65 14231,05 1553,72 703,36 152,76

247228,29 97060,04 90509,47 23787,44 703,36 152,76

100189,36

1161,04

Итого по разделу 1 Новый Раздел
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1903,34) (Поз. 1)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3237,1

62,42

17947

72950,62

4831,18

55799,17

590,04

7905,54

469,66

41729,5

2483,26

2621,17

299,67 0,59

15045,19 35,39 0,43

55338,08 149,44 1,8

265680,78 457,7 146,2

3654,42 15,94

20781,11 7,56 0,7

40945,04 36,74 3,63

328,56

1143,97

403216,82 703,36 152,76

101788,41

59658,78

90509,47

120847,48

100189,36

55799,17

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 86936,45) (Поз. 18, 4, 20)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 4434,39) (Поз. 19)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5139,55) (Поз. 3, 5)
Итоги по смете:
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   403 216,82 * 0,252440889467164
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5139,55) (Поз. 3, 5)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1903,34) (Поз. 1)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21366,33) (Поз. 10)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1067,42) (Поз. 2, 6)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 86845,98) (Поз. 20)

   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 4434,39) (Поз. 19)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 90,47) (Поз. 18, 4)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22433,75) (Поз. 10, 2, 6)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2035,77

103824,18

18688,35

122512,53 703,36 152,76

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область,  г. Льгов, ул.Куйбышева,15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Окна двери в МОП.ул.Куйбышева,15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.28
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,094 1082,58 840,63 241,95 104,49 101,76 79,02 22,74 9,82 103,91 9,77 7,74 0,73

2 ФЕР09-04-
013-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

3,08
1,4*2,2

98,47 32,17 14,35 303,29 99,08 44,2 3,197 9,85

_______________________________________________________________________________________________78,17

___________________________39,007
___________________________11,071

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Окна двери в МОП.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 ФССЦ-203-

8127
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
двупольная ДПМ-02/30, размером
1400х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 4947,9 4947,9

4 ФЕР09-04-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

3,6
1*2,3+1,3*1,0

97,71 24,3 12,75 351,76 87,48 45,9 2,3805 8,57

3 ФССЦ-203-
8123
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
однопольная ДПМ-01/60, размером
1000х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 3104,96 3104,96

13 ФССЦ-203-
8119
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
однопольная ДПМ-01/60, размером
800х2100 мм    1,3*1,0

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 2884,6 2884,6

6 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицов

ки

0,044 11722,52 1757,42 57,91 1,35 515,79 77,33 2,55 0,06 191,4405 8,42 0,1

7 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 2 16,97 12,66 3,59 33,94 25,32 7,18 1,2765 2,55
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-101-

0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 428,27 856,54

14 ФЕР10-01-
047-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка блоков из ПВХ в наружных и
внутренних дверных проемах: в каменных
стенах площадью проема до 3 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,03
1,5*1,0*2/100

169472,78 2047,99 592,19 17,73 5084,18 61,44 17,77 0,53 231,15 6,93 1,3125 0,04

9 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,0586
(2,9*1,3+1,6*0,65+1,4

*0,75) / 100

1767,24 1525,29 241,95 104,49 103,56 89,38 14,18 6,12 188,54 11,05 7,74 0,45

10 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-
откидных) с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,04656
(0,72*2,4*2+1,0*1,2*1)

/ 100

16385,65 2171,82 635,31 29,7 762,92 101,12 29,58 1,38 248,492 11,57 2,2 0,1

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
4,656

2921,77 13603,76

11 ФССЦ-203-
0957
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью 2 м2 и более

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 3,77
2,9*1,3

2921,77 11015,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 ФССЦ-203-

0955
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью до 1 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 2,09
1,6*0,65+1,4*0,75

4462,19 9325,98

15 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п. м 0,059
(2,9+1,6+1,4) / 100

4217,98 207,86 17,91 0,68 248,86 12,26 1,06 0,04 24,3685 1,44 0,05

16 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 5,9
2,9+1,6+1,4

181,07 1068,31

17 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрыти

я

0,0118
(2,9+1,6+1,4)*0,2 /

100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 118,3 13,05 0,34 0,04 129,6625 1,53 0,25

18 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицов

ки

0,0339
((1,3*2+2,9)*0,3*1+(0,
65*2+1,6)*0,3*1+(0,75

*2+1,4)*0,3*1) / 100

11722,52 1757,42 57,91 1,35 397,39 59,58 1,96 0,05 191,4405 6,49 0,1

19 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,45 42,98 42,98 19,34 19,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 ФССЦпг03-

21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,45 11,42 11,42 5,14 5,14

32408,73 78,17 1,32

41249,59 705,06 211,94 18,04 78,17 1,32

114209,96 10794,48 1347,92 276,18 78,17 1,32

8907,29

2238,28

1678,22

2370,69

2435,72

184,38

5264,21

776,17

1163,73

88,18

1354,68

1881,45

6538,39 20,82 1,18

57427,01 20,97

6269,31 14,91

57139,91 19,94 0,14

851,15 1,53

123

32,69

128381,46 78,17 1,32

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2097,77) (Поз. 6, 18)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3243,88) (Поз. 2, 5, 4, 3, 13, 7-8)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2706,35) (Поз. 14, 10-11, 21, 15-16)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 200,41) (Поз. 17)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2822,25) (Поз. 1, 9)

  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3243,88) (Поз. 2, 5, 4, 3, 13, 7-8)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2097,77) (Поз. 6, 18)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2822,25) (Поз. 1, 9)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2706,35) (Поз. 14, 10-11, 21, 15-16)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 200,41) (Поз. 17)

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Окна двери в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32408,73

102067,56

1347,92

11070,66

8907,29

5264,21

648,17

33056,9

5950,24

39007,14 78,17 1,32

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

   128 381,46 * 0,252440889467164
    Справочно, в текущих ценах:
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