
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область, Железногорский р-н, г. Железногорск, ул.Ленина 6А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее водоснабжение и водоотведение ул. Ленина, д.6 А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ВК.15
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,28
28/ 100

565,51 495,44 12,15 2,3 158,34 138,72 3,4 0,64 59,62 16,69 0,17 0,05

2 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион от
13.10.08 №
207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,85
(40+45)/ 100

328,71 288,02 7,09 1,16 279,4 244,82 6,03 0,99 34,66 29,46 0,1 0,09

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж сети В1 в повале

___________________________1302,982
___________________________304,146

_______________________________________________________________________________________________2059,82
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2822
0,0952+0,187

42,98 42,98 12,13 12,13

4 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,2822
0,0952+0,187

11,42 11,42 3,22 3,22

5 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм

2 802,05 = 5 220,97 - 9,46 x 255,70
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,28
28 / 100

3348,08 1547,74 1720,78 227,14 937,46 433,37 481,82 63,6 162,748 45,57 16,825 4,71

Уд 1. 507-0592 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 63 мм

10 м 9,46
2,649

255,7 677,35

6 ФССЦ-507-
3359
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/63

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 26,49
2,649*10

109,48 2900,13

7 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм

2 855,83 = 4 490,52 - 9,46 x 172,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,4
40/ 100

3410,57 1614,46 1720,78 227,14 1364,23 645,78 688,31 90,86 162,748 65,1 16,825 6,73

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 в подпольном канале
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-0591 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 50 мм

10 м 9,46
3,784

172,8 653,88

8 ФССЦ-507-
3358
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/50

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 37,84
3,784*10

70,15 2654,48

9 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,38
38/ 100

2048,87 1389,5 614,15 79,65 778,57 528,01 233,38 30,27 140,07 53,23 5,9 2,24

Уд 1. 507-0589 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
3,564

79,36 282,84

10 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 35,64
3,564*10

28,92 1030,71

11 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04
4/ 100

3942,62 2170,26 1702,74 226,46 157,7 86,81 68,11 9,06 218,776 8,75 16,775 0,67

Уд 1. 507-0622 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
0,3596

48,32 17,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 ФССЦ-507-

3354
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 3,596
0,3596*10

11,45 41,17

13 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,07
7/ 100

2709,37 1852,66 771,59 99,56 189,66 129,69 54,01 6,97 186,76 13,07 7,375 0,52

Уд 1. 507-0590 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 40 мм

10 м 9,37
0,6559

110,72 72,62

14 ФССЦ-507-
3357
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/40

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 6,559
0,6559*10

44,68 293,06

15 ФССЦ-302-
1152
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 132,76 1062,08

16 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 13 62,09 807,17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 ФССЦ-302-

1153
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 176,72 706,88

18 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 1,42 2,84

19 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 28 6,46 180,88

20 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 6,46 77,52

21 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 75 мм 63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 34,7 69,4

22 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм 45 град

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 6,46 6,46
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23 ФССЦ-507-

3310
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х25х63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 17,3 17,3

24 ФССЦ-507-
3311
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х32х63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 16,3 65,2

25 ФССЦ-507-
3312
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х40х63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 16,31 32,62

26 ФССЦ-507-
3307
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х32х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 11,09 22,18

27 ФССЦ-507-
3308
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 11,76 23,52

28 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 7,4 14,8
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Гранд-СМЕТА
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29 ФССЦ-507-

5064
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 3,8 7,6

30 ФССЦ-507-
5011
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 4,51 45,1

31 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 1,29 12,9

32 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 2,38 4,76

33 ФССЦ-507-
5012
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 7 7,97 55,79

34 ФССЦ-507-
5027
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 63х2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 102,39 102,39
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
35 ФССЦ-507-

5056
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 0,96 0,96

36 ФССЦ-507-
3291
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 63 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 18,53 18,53

37 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 5,4 21,6

38 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 3,16 25,28

39 ФЕР16-05-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 3 101,71 15,33 5,73 305,13 45,99 17,19 1,6905 5,07

40 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 575,17 1725,51
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
41 прайс Буртик 63 мм PPR Ekoplastik

166:5,48:1,18*1,02=26,18 руб

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 6 26,18 157,08

42 ФЕР26-01-
017-01
И4-Пр.
Минрегион от
13.07.11 №339

Изоляция трубопроводов диаметром 180
мм изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

11,3
(38+7+28+40) / 10

156,23 40,16 28,29 1765,4 453,81 319,68 4,048 45,74

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
16,25

269,51 4379,54

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
124,3

142,45 17706,54

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,3729

60,23 22,46

43 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 41,8
38*1.1

22,75 950,95

44 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 7,7
7*1.1

25,61 197,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
45 ФССЦ-104-

0859
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 30,8
28*1,1

34,4 1059,52

46 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 54 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 44
40*1,1

32,02 1408,88

47 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,055
5,5/ 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 274,16 37,55 7,99 0,18 69,9545 3,85 0,2375 0,01

48 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01
1/ 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 63,38 8,1 1,75 0,04 82,984 0,83 0,2875

49 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01
1/ 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 73,83 8,95 2,48 0,06 91,7125 0,92 0,4625
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Гранд-СМЕТА
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50 ФЕР16-07-

006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

15
8+4+3

37,8 18,78 567 281,7 2,07 31,05

51 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 57 7,97 454,29

52 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 85 10,98 933,3

194739,58 319,33 15,02

53 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион от
13.10.08 №
207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,26
126 / 100

372,98 331,22 8,15 1,33 469,95 417,34 10,27 1,68 39,859 50,22 0,115 0,14

54 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2772 42,98 42,98 11,91 11,91

                           Раздел 2. В1 Квартиры(выше отм 0.000)
Итого по разделу 1 Подвал

                           Демонтаж сети В1 по квартирам

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
55 ФССЦпг03-

21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,2772 11,42 11,42 3,17 3,17

56 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм

1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,85
85/ 100

2750,15 1875,82 829,1 107,53 2337,63 1594,45 704,74 91,4 189,0945 160,73 7,965 6,77

Уд 1. 507-0589 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
7,973

79,36 632,74

57 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/32

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 79,73
7,973*10

28,92 2305,79

58 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм

2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,41
41/ 100

3627,86 2501,09 1041,64 134,41 1487,42 1025,45 427,07 55,11 252,126 103,37 9,9562 4,08

                           Монтаж сети В1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-0590 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 40 мм

10 м 9,37
3,842

110,72 425,39

59 ФССЦ-507-
3357
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/40

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 38,42
3,842*10

44,68 1716,61

60 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 24 3,16 75,84

61 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 28 5,4 151,2

62 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 ммм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 6,46 51,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
63 ФССЦ-507-

3175
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 4 6,46 25,84

64 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 1,19 9,52

65 ФССЦ-507-
5059
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 4 2,37 9,48

66 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 22 1,29 28,38

67 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 11 2,38 26,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
68 ФЕР16-02-

005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,14
14/ 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 738,43 129,04 27,45 0,61 94,4386 13,22 0,3206 0,04

69 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65
мм(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,07
7,0/ 100

6682,67 1093,39 236,06 5,25 467,79 76,54 16,52 0,37 112,0284 7,84 0,3881 0,03

70 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

48
32+16

44,37 25,35 2129,76 1216,8 2,7945 134,14

71 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 158 7,97 1259,26

                           Врезки по квартирам
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
72 ФЕР16-04-

002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,21
21/100

5298,17 2929,85 2298,7 305,72 1112,62 615,27 482,73 64,2 295,3476 62,02 22,6462 4,76

Уд 1. 507-0622 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
1,888

48,32 91,23

73 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 18,88
1,888*10

11,45 216,18

74 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 20х1/2"

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 64 6,07 388,48

75 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 64 27,2 1740,8

249456,67 531,54 15,82Итого по разделу 2 В1 Квартиры(выше отм 0.000)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион от
13.10.08 №
207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,68
68/ 100

731,64 721,64 10 3,71 497,52 490,72 6,8 2,52 85,3 58 0,32 0,22

77 ФЕРр65-2-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 150 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,62
62/100

958,29 943,29 15 6,48 594,14 584,84 9,3 4,02 111,5 69,13 0,48 0,3

78 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,2632
0,9112+1,352

42,98 42,98 97,27 97,27

79 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 2,2632
0,9112+1,352

11,42 11,42 25,85 25,85

80 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион от
05.05.12 №188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,68
68/ 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 3437,98 410,39 34,52 2,92 64,2045 43,66 0,35 0,24

81 ФЕР23-01-
030-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Укладка безнапорных трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

водов

0,62
62/100

5767,81 373,27 5386,99 251,83 3576,04 231,43 3339,93 156,13 39,7095 24,62 17,5125 10,86

                           Раздел 3. К1 Подвал
                           Демонтаж сети К1 (по подвалу )

                           Вывоз мусора

                           Сеть К1 (по подвалу )
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
82 прайс Трубы безнапорные канализационные из

полипропилена, диаметром 160 мм
490:5,48:1,18*1,02=77,29 руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 62,62
62*1,01

77,29 4839,9

83 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 16 20,8 332,8

84 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 50 20,8 1040

85 ФССЦ-507-
4365
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 14 2,89 40,46

86 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 43,79 525,48

87 прайс Тройник канализационный
полипропиленовый диаметром 160 мм
490:5,48:1,18*1,02=77,29 руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 15
10+5

77,29 1159,35
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
88 ФССЦ-507-

3960
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отвод сварной полиэтиленовый 90° к
напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920)
ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 467,58 4675,8

89 прайс Ревизия полипропиленовая диаметром 160
мм                 1004,11:5,48:1,18*1,02=158,39
руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 1 77,29 77,29

90 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
гильзы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,06
6/ 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 902,48 75,75 19,15 0,66 132,756 7,97 0,8125 0,05

91 ФЕР16-02-
005-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 200 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02
2,0/ 100

24203,35 2033,32 527,86 17,39 484,07 40,67 10,56 0,35 213,808 4,28 1,2875 0,03

92 ФЕР16-07-
006-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 200 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

12
9+3

91,39 24,62 1096,68 295,44 2,714 32,57
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
93 ФССЦ-301-

7161
И6-Пр.
Минрегион от
05.05.12 №190

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 68 11,32 769,76

94 прайс Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 160 мм
91:5,48:1,18*1,02=14,,35 руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 6 77,29 463,74

95 ФССЦ-301-
7162
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
чугунных канализационных труб диаметром
150 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 62 13,11 812,82

191089,4 240,23 11,7

96 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион от
13.10.08 №
207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

1,58
158/ 100

841,39 829,89 11,5 4,27 1329,4 1311,23 18,17 6,75 98,095 154,99 0,368 0,58

97 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,117 42,98 42,98 90,99 90,99

                           Демонтаж сети К1 (по квартирам )

Итого по разделу 3 К1 Подвал
                           Раздел 4. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
98 ФССЦпг03-

21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 2,117 11,42 11,42 24,18 24,18

99 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион от
05.05.12 №188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,58
158/ 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 8350,08 1287,31 108,28 9,18 86,6761 136,95 0,4725 0,75

100 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 32 20,8 665,6

101 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная
размером 110х110х50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 16 13,45 215,2

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

102 ФССЦ-507-
4363
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 24 7,78 186,72

103 ФССЦ-507-
4366
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 24 15,18 364,32

104 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 48 43,79 2101,92

105 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отвод канализационный
полипропиленовый 45° диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 64 7,1 454,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

106 ФССЦ-507-
4365
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 64 2,89 184,96

107 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
гильзы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,24
24/ 100

15594,87 1704,38 430,8 14,82 3742,77 409,05 103,39 3,56 179,2206 43,01 1,0969 0,26

108 ФЕР16-07-
006-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 200 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

60 100,01 33,24 6000,6 1994,4 3,6639 219,83

109 ФССЦ-301-
7161
И6-Пр.
Минрегион от
05.05.12 №190

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 158 11,32 1788,56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

110 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)

4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборо

в

0,64
64/ 100

5188,98 4304,67 102,14 11,65 3320,95 2754,99 65,37 7,46 474,605 303,75 0,8625 0,55

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
64

318 20352

386633,21 858,53 2,14

111 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион от
13.10.08 №
207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,58
58/ 100

731,64 721,64 10 3,71 424,35 418,55 5,8 2,15 85,3 49,47 0,32 0,19

112 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,7772 42,98 42,98 33,4 33,4

113 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 0,7772 11,42 11,42 8,88 8,88

114 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион от
05.05.12 №188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,58
58/ 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 2932,4 350,04 29,44 2,49 64,2045 37,24 0,35 0,2

Итого по разделу 4 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Раздел 5. Чердак
                           Демонтаж сети К1

                           Вывоз мусора

                           Сеть К1
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Гранд-СМЕТА
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115 ФССЦ-507-
4380
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отвод канализационный
полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 7,81 93,72

116 ФССЦ-507-
4380
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отвод канализационный
полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 7,81 62,48

117 ФЕР26-01-
017-01
И4-Пр.
Минрегион от
13.07.11 №339

Изоляция трубопроводов диаметром 180
мм изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

5,8
58 / 10

156,23 40,16 28,29 906,13 232,93 164,08 4,048 23,48

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
8,34

269,51 2247,71

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
63,8

142,45 9088,31

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,1914

60,23 11,53

118 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 54 мм 50мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 63,8
58*1.1

32,02 2042,88
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Гранд-СМЕТА
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119 ФССЦ-301-
7161
И6-Пр.
Минрегион от
05.05.12 №190

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 58 11,32 656,56

60651,89 110,19 0,39

102314,45 19251,63 7533,02 614,23 2059,82 45,07

657876,29 294742,5 47910 9403,87 2059,82 45,07

269286,67

34963,93

8095,77

37217,94

182422,8

6586,23

155407,79

22199,32

20300,69

5046,72

104241,6

3619,46

113221,53 427,96 1,57

3761,67

415,31

695860,87 1234,27 32,09

52791,37 69,22

40345,23

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 5 Чердак
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 186145,71) (Поз. 5-41, 47-50, 56-70, 72-75, 80, 84-85, 90-93, 95, 99-103, 106-109, 114-116,
119)
   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5933,54) (Поз. 81-83, 87, 89, 94)

   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 55498,3) (Поз. 1-2, 53, 76-77, 96, 111)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10513,99) (Поз. 42-46, 117-118)
   88% =  103%*0,85 ФОТ (от 42293,11) (Поз. 110)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 186145,71) (Поз. 5-41, 47-50, 56-70, 72-75, 80, 84-85, 90-93, 95, 99-103, 106-109, 114-116,
119)
   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 5933,54) (Поз. 81-83, 87, 89, 94)
Сметная прибыль

  Материалы

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5
п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция
и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 55498,3) (Поз. 1-2, 53, 76-77, 96, 111)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 42293,11) (Поз. 110)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10513,99) (Поз. 42-46, 117-118)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

72327,09 24,62 10,86

103847,68 303,75 0,55

1082570,75 2059,82 45,07

315223,84

47910

304146,32

269286,67

155407,79

21651,42

1104222,17

198759,99

1302982,16 2059,82 45,07

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область, Железногорский р-н, г. Железногорск, ул.Ленина 6А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение ул. Ленина, д. 6 А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ЭМ.15
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-01-
102-01
Пр. Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Демонтаж Вводно-распределительное
устройство

(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шкаф 1 100,2 42,14 58,06 3,24 100,2 42,14 58,06 3,24 4,38 4,38 0,24 0,24

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

№
пп

_______________________________________________________________________________________________227,571
___________________________843,572

___________________________180,405
_______________________________________________________________________________________________1124,36

_______________________________________________________________________________________________52,362
_______________________________________________________________________________________________420,942
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр67-4-5

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,33
33 / 100

145,98 143,48 2,5 1,08 48,17 47,35 0,82 0,36 17,89 5,9 0,08 0,03

3 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,08
8/ 100

45,55 45,55 3,64 3,64 5,84 0,47

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,43
(10*33+100)/1000

42,98 42,98 18,48 18,48

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,43
(10*33+100)/1000

11,42 11,42 4,91 4,91

6 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,04
4 / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 57,65 28,03 9,05 0,48 70,64 2,83 0,88 0,04

7 Прайс-лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.
МАТ=953/1,18/5,48*1,02

шт 4 150,32
953/1,18/5,48*1,0

2

601,28

8 ФЕРм08-03-
594-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике 1

100 шт. 0,29
29/ 100

858,96 698,37 44,36 2,7 249,1 202,53 12,86 0,78 70,4 20,42 0,2 0,06

9 ФССЦ-509-
4996
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 29 240,96 6987,84

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФССЦ-509-
1463
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 3
30/10

117,26 351,78

11 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 1,2
(75+45)/ 100

88,47 59,13 6,65 0,41 106,16 70,96 7,98 0,49 6,29 7,55 0,03 0,04

12 ФЕРм08-02-
401-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 7,25
(845-75-45) / 100

754,36 388,03 70,43 2,7 5469,11 2813,22 510,62 19,58 41,28 299,28 0,2 1,45

13 ФССЦ-501-
8467
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25
мм2

1000 м 0,005 24392,34 121,96

14 ФССЦ-501-
8482
И4-Пр.
Минрегион от
11.11.11 №535

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,68 4832,12 3285,84

15 ФССЦ-501-
8476
И4-Пр.
Минрегион от
11.11.11 №535

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,02 3708,36 74,17

16 ФССЦ-501-
8507
И4-Пр.
Минрегион от
11.11.11 №535

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,01 11836,8 118,37

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦ-501-
8513
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35
мм2

1000 м 0,05 150364,44 7518,22

18 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,08 69309,47 5544,76

19 ФЕРм08-01-
102-01
Пр. Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Вводно-распределительное устройство 1 шкаф 1 475,4 140,45 193,56 10,8 475,4 140,45 193,56 10,8 14,6 14,6 0,8 0,8

20 Прайс-лист Щит ВРУ3СМ-28-63УХЛ4
19241:1,18:5,48*1,02=2986,15 руб.
МАТ=18931/1,18/5,48*1,02

шт 1 2986,15
18931/1,18/5,48*

1,02

2986,15

21 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3

22 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

23 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,08
8/ 100

433,08 313,47 13,78 0,41 34,65 25,08 1,1 0,03 31,6 2,53 0,03

24 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,8
8/ 10

68 54,4

                           ВРУ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 40 5,29 4,88 211,6 195,2 0,5 20

26 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка распаечная шт. 40 8,62 344,8

27 ФЕРм08-02-
472-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой стали
диаметром 8 мм

100 м 0,9
90/ 100

541,57 188,94 51,62 1,49 487,41 170,05 46,46 1,34 20,1 18,09 0,11 0,1

28 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,03555
90*0,395/1000

5230,01 185,93

29 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая, диаметр: до 50 мм 100 м 1,2
(75+45)/ 100

371,08 258,69 86,75 3,51 445,3 310,43 104,1 4,21 27,52 33,02 0,26 0,31

30 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 7,59 119,97 910,57

31 ФССЦ-103-
2435
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 50 мм

10 м 4,55 146,39 666,07

32 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,01
10/1000

573,91 346,32 143,51 2,7 5,74 3,46 1,44 0,03 36 0,36 0,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,01
10/1000

9719,25 97,19

34 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2

(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,12
(30*0,5*0,8)/100

1393,76 1393,76 167,25 167,25 166,32 19,96

35 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,12
(30*0,5*0,8)/100

663,75 663,75 79,65 79,65 88,5 10,62

36 ФЕРм08-02-
471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21 0,19 0,06

37 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393
3*3*3,77/1000

5763 195,54

38 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,3
30 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 101,28 53,58 20,81 0,77 19 5,7 0,19 0,06

39 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,04704
1,568*30/1000

5763 271,09

                           Контур заземления

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,25
(1+24)/ 100

2655,38 686,66 1968,72 212,37 663,85 171,67 492,18 53,09 74,8 18,7 21,11 5,28

41 ФЕРп01-11-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

43 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

28 15,62 15,62 437,36 437,36 1,22 34,16

44 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 16
10+6

4,1 4,1 65,6 65,6 0,32 5,12

341884,26 531,52 8,47

45 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж автоматов Прибор или аппарат

(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию (предназначено
в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 0,05 3,33 3,33 0,17 0,17 0,336 0,02

46 ФЕРр67-4-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,4
40/ 100

145,98 143,48 2,5 1,08 58,39 57,39 1 0,43 17,89 7,16 0,08 0,03

47 ФЕРр67-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,24
24/ 100

45,55 45,55 10,93 10,93 5,84 1,4

Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. Места общего пользования (этажи )
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

48 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4
(10*40)/1000

42,98 42,98 17,19 17,19

49 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4
(10*40)/1000

11,42 11,42 4,57 4,57

50 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 64
16*4

11,51 11,11 736,64 711,04 1,12 71,68

51 ФССЦ-509-
2230
И5-Пр.
Минрегион от
29.12.11 №629

Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-
29 1P 40А, характеристика С

шт. 64 10,46 669,44

52 ФЕРм10-06-
037-13
Пр. Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Крышка декоративная и другие мелкие
изделия (без присоединения проводов)
Шина N с изолятором,Шина РE
изолятором

100 шт. 0,64
(16*2+16*2) / 100

59,66 56,05 38,18 35,87 6,18 3,96

53 Прайс лист
(раздел 3
стр 1)

Нулевая шина 14/2
146,51:1,18:5,48*1,02=23,11 руб
МАТ=146,51/1,18/5,48*1,02

шт 32
16*2

23,11
146,51/1,18/5,48*

1,02

739,52

54 Прайс лист
(раздел 3
стр 2)

Угловой изолятор нулевой шины
3,0:1,18:5,48*1,02=0,47руб
МАТ=3/1,18/5,48*1,02

шт 32
16*2

0,47
3/1,18/5,48*1,02

15,04

55 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,4
(36+4) / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 576,55 280,3 90,51 4,75 70,64 28,26 0,88 0,35

                           Осветительное оборудование

                           Низковольтное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56 Прайс-лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.
МАТ=953/1,18/5,48*1,02

шт 40
36+4

150,32
953/1,18/5,48*1,0

2

6012,8

57 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,55
(40+15) / 100

88,47 59,13 6,65 0,41 48,66 32,52 3,66 0,23 6,29 3,46 0,03 0,02

58 ФЕРм08-02-
403-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или
в бороздах

100 м 6,6
(715-40-15) / 100

200,62 155,1 4,44 0,27 1324,09 1023,66 29,3 1,78 16,5 108,9 0,02 0,13

59 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,01 3708,36 37,08

60 ФССЦ-501-
8482
И4-Пр.
Минрегион от
11.11.11 №535

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,22 4832,12 1063,07

61 ФССЦ-501-
8485
И4-Пр.
Минрегион от
11.11.11 №535

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6
мм2

1000 м 0,43 15727,78 6762,95

62 ФССЦ-501-
8512
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25
мм2

1000 м 0,015 109675,42 1645,13

63 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,04 69309,47 2772,38

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ФЕРм08-03-
591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: полугерметический и
герметический

100 шт. 0,04
4/ 100

775,96 603,14 37,37 0,81 31,04 24,13 1,49 0,03 60,8 2,43 0,06

65 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный

шт. 4 9,31 37,24

66 ФЕРм08-03-
591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,04
4 / 100

773,88 603,93 41,8 1,08 30,96 24,16 1,67 0,04 60,88 2,44 0,08

67 ФССЦ-503-
0473
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка скрытой проводки шт. 4 8,63 34,52

68 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,55
(40+15) / 100

371,08 258,69 86,75 3,51 204,09 142,28 47,71 1,93 27,52 15,14 0,26 0,14

69 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 4,048
40*1,012/10

119,97 485,64

70 ФССЦ-103-
2435
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 50 мм

10 м 1,518
15*1,012/10

146,39 222,22

71 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 52 5,29 4,88 275,08 253,76 0,5 26

                           Электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

72 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка распаечная шт. 52 8,62 448,24

73 ФЕРм08-02-
152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,05
50/1000

573,91 346,32 143,51 2,7 28,7 17,32 7,18 0,14 36 1,8 0,2 0,01

74 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,005
5/1000

9719,25 48,6

75 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,025 1930,16 608,53 35,23 48,25 15,21 0,88 75,22 1,88

76 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,52
52 / 100

1390,5 332,41 1058,09 114,38 723,06 172,85 550,21 59,48 36,21 18,83 11,37 5,91

77 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 1,2
(117+3) / 100

2655,38 686,66 1968,72 212,37 3186,46 823,99 2362,47 254,84 74,8 89,76 21,11 25,33

78 ФЕР46-03-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 50 см2 60*60

100 м
борозд

0,6
60 / 100

773,08 222,16 550,92 59,56 463,85 133,3 330,55 35,74 24,2 14,52 5,92 3,55

79 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

5,5
550 / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 2867,7 789,69 2078,01 224,62 15,64 86,02 4,06 22,33

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80 ФЕРп01-11-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,26
26/100

165,95 165,95 43,15 43,15 12,96 3,37

81 ФЕРп01-11-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

64 15,62 15,62 999,68 999,68 1,22 78,08

82 ФЕРп01-11-
028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 64 4,1 4,1 262,4 262,4 0,32 20,48

347953,25 585,59 57,8

83 ФЕРм08-02-
149-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе,
масса 1 м кабеля: до 1 кг

100 м
кабеля

0,25
25/100

2174,4 131,6 1571,89 146,34 543,6 32,9 392,97 36,59 13,68 3,42 10,84 2,71

84 ФССЦ-501-
8353
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с алюминиевыми жилами с
поливинилхлоридной изоляцией в
поливинилхлоридной оболочке без
защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0
Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2

1000 м 0,025 34782,53 869,56

85 ФЕРм08-02-
303-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трос продольно-несущий 1 км 0,02
20/1000

575,61 287,06 282,81 24,44 11,51 5,74 5,66 0,49 30,9 0,62 1,81 0,04

86 ФССЦ-509-
6469
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трос из нержавеющей стали диаметром 4
мм

м 20 9,9 198

Итого по разделу 2 Места общего пользования (этажи )
                           Раздел 3. Сеть электроснабжения
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

87 ФЕРм08-02-
168-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта соединительная
поливинилхлоридная для контрольного
небронированного кабеля с медными
жилами сечением одной жилы: до 2,5 мм2,
количество жил до 7

1 шт. 1 33,42 30,88 33,42 30,88 3,21 3,21

88 ФССЦ-509-
0030
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфты натяжные шт. 1 122 122

11036,89 7,25 2,75

74852,02 11066,41 7388,69 717,06 1124,36 69,02

477898,21 169426,7 46992,07 10978,17 1124,36 69,02

137810,79

15400,51

2305,82

4974,49

1323,89

78172,79

466,79

35166,5

85165,36

8960,29

1171,81

3511,41

51426,71

20095,14

546,11

60,29

95035,41

   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 28000,92) (Поз. 41-44, 80-82)

Итого по разделу 3 Сеть электроснабжения
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 98897,52) (Поз. 1, 6, 8, 11-19, 23, 27-29, 32-33, 36-39, 45, 50-51, 53-55, 57-64, 66, 68, 73-74, 83-88,
2-3, 46-47, 52)

   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 34-35)
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 7315,43) (Поз. 21-22, 25-26, 71-72)
   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 1838,73) (Поз. 2-3, 46-47)
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 96509,62) (Поз. 1, 6, 8, 11-19, 23, 27-29, 32-33, 36-39, 45, 50-51, 53-55, 57-64, 66, 68, 73-74, 83-
88)
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 549,17) (Поз. 52)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 41864,88) (Поз. 40, 75-79)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0,8 ФОТ (от 28000,92) (Поз. 41-44, 80-82)
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 34-35)
   48% =  60%*0,8 ФОТ (от 7315,43) (Поз. 21-22, 25-26, 71-72)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 41864,88) (Поз. 40, 75-79)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Материалы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7257,67 30,58

124671,51 229,71 62,4

227570,99 260,29 62,4

393851 653,35 6,56

4118,25 14,93 0,06

21658,21 49

1314,19 3,96

420941,65 721,24 6,62

52361,72 142,83

52361,72 142,83

700874,36 1124,36 69,02

261479,41

46992,07

180404,9

137810,79

85165,36

648512,64

700874,36

14017,49

714891,85

128680,53

843572,38 1124,36 69,02

    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (52 361,72)
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Итого
  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Итого

    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.1.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область, Железногорский р-н, г. Железногорск, ул.Ленина 6А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работыул. Ленина, д.6 АПодвальные помещения (ремонт входов в подвал )
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.4
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр57-10-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2  (ступени крылец
здания)

100 мест 0,108
(5,4/0,5) / 100

1182,01 591,56 62,24 6,84 127,66 63,89 6,72 0,74 69,35 7,49 0,68 0,07

2 ФЕР09-03-
029-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
(поручни из трубы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,16
160/1000

1303,28 349,92 864,86 95,31 208,52 55,99 138,38 15,25 37,2255 5,96 7,05 1,13

_______________________________________________________________________________________________41,47

___________________________27,517
___________________________6,018

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ).

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦ-201-

0650
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,16
160/1000

7571 1211,36

4 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,064
(80*0,08) / 100

329,01 39,95 7,78 0,13 21,06 2,56 0,5 0,01 4,4045 0,28 0,0125

5 ФЕРр57-10-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2 (лестничных маршей и
площадок)

100 мест 0,4
(20/0,5) / 100

1182,01 591,56 62,24 6,84 472,8 236,62 24,9 2,74 69,35 27,74 0,68 0,27

6 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3556
0,0756+0,28

42,98 42,98 15,28 15,28

7 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3556
0,0756+0,28

11,42 11,42 4,06 4,06

22862,63 41,47 1,47

2060,74 374,34 174,56 18,74 41,47 1,47

15753,44 5731,15 1110,2 286,91 41,47 1,47

3944,5

3164,78

779,72

3164,69

2513,21

18,88   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39,34) (Поз. 4)

  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 4654,09) (Поз. 1, 5)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1130,03) (Поз. 2-4)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   54% =  68%*0,8 ФОТ (от 4654,09) (Поз. 1, 5)

Итого по разделу 1 Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

632,6

12248,19 35,23 0,34

10199,51 5,96 1,13

155,17 0,28

233,94

25,82

22862,63 41,47 1,47

8912,09

1110,2

6018,06

3944,5

3164,69

457,25

23319,88

4197,58

27517,46 41,47 1,47

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1090,69) (Поз. 2-3)
Итоги по смете:
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область, Железногорский р-н, г. Железногорск, ул.Ленина 6А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работыул. ул. Ленина, д.6 А Фундамент (отмостка)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.4
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

180 8,83 8,83 1589,4 1589,4 1,035 186,3

2 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,018
1,8 / 100

1381,38 1381,38 24,86 24,86 177,1 3,19

_______________________________________________________________________________________________246,68

___________________________307,972
___________________________36,285

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР11-01-

004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой
(гидроизоляция шва примыкания отмостки к
стенам здания)

1 392,84 = 3 283,64 - 116 x 16,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,54
54 / 100

1456,14 380,16 68,58 3,89 786,32 205,29 37,03 2,1 37,789 20,41 0,2875 0,16

Уд 1. 101-0217 Гидростеклоизол м2 116
62,64

16,3 1021,03

4 ФССЦ-101-
3350
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Рубитекс РК-6,0, полиэстер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 62,64
54*1,16

52,08 3262,29

5 ФЕР27-06-
020-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытия толщиной 4 см из
горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ, плотность
каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м2
покрытия

0,18
180/ 1000

47318,12 423,72 2982,78 328,18 8517,26 76,27 536,9 59,07 44,045 7,93 23,85 4,29

6 ФЕР27-06-
021-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять или исключать: к
расценке 27-06-020-01

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м2
покрытия

0,18
180/ 1000

5476,45 1 3,88 985,76 0,18 0,7 0,1035 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР27-02-

005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м3
лотка

0,063
(0,035*180) / 100

46800,82 3954,44 23412,93 2598,69 2948,45 249,13 1475,01 163,72 457,691 28,83 192,495 12,13

8 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 360
180*2

31,55 11358

255875,54 246,68 16,58

29472,34 2145,13 2049,64 224,89 246,68 16,58

206835,29 32841,94 13035,7 3443,06 246,68 16,58

30165,66

232,17

16790,26

2984,63

10158,6

18874,59

117,99

11680,18

1619,32

5457,1

52804,15 186,3

730,77 3,19

Итоги по смете:

  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 380,61) (Поз. 2)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 380,61) (Поз. 2)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24333,71) (Поз. 1)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3175,14) (Поз. 3-4)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8395,54) (Поз. 5-7)

   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 8395,54) (Поз. 5-7)
Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24333,71) (Поз. 1)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3175,14) (Поз. 3-4)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22435,87 20,41 0,16

117662,91 36,78 16,42

62241,84

255875,54 246,68 16,58

160957,65

13035,7

36285

30165,66

18874,59

5117,51

260993,05

46978,75

307971,8 246,68 16,58

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Материалы
  Итого
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область, Железногорский р-н, г. Железногорск, ул.Ленина 6А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Ленина, д.6 А Стропильная крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.20
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр53-15-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт внутренней поверхности кирпичных
стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича
площадью в одном месте до 1 м2

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно
сти стен

0,9
90/100

14091,54 3304,47 424,59 148,5 12682,39 2974,02 382,13 133,65 397,65 357,89 11 9,9

2 ФЕРр58-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка парапетных решеток 100 м
парапетн

ых
решеток

1,8
180/100

118,1 116,48 1,62 212,58 209,66 2,92 14,8 26,64

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Стропильная крыша

_______________________________________________________________________________________________7106,76

___________________________5551,748
___________________________957,445
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР46-04-

008-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из
асбестоцементных плит и черепицы

100 м2
покрытия

12
1200/100

517,64 433,06 84,58 6211,68 5196,72 1014,96 55,52 666,24

4 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов (гидроизоляции)

100 м2
покрытия

12
1200/100

153,59 112,16 41,43 1843,08 1345,92 497,16 14,38 172,56

5 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

12
1200/100

160,11 120,37 39,74 6,21 1921,32 1444,44 476,88 74,52 15,16 181,92 0,46 5,52

6 ФЕРр58-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

7,2
720/100

255,37 219,08 36,29 5,67 1838,66 1577,38 261,28 40,82 27,08 194,98 0,42 3,02

7 ФЕРр58-1-4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

7,2
720/100

76,77 53,44 23,33 3,65 552,74 384,77 167,97 26,28 6,73 48,46 0,27 1,94

8 ФЕРр58-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных

100 окон 0,06
6/100

2720,29 2709,92 10,37 163,22 162,6 0,62 341,3 20,48

9 ФЕРр58-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м
труб и

покрытий

2,8
280/100

71,18 70,98 0,2 199,3 198,74 0,56 9,1 25,48

10 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

(Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
утеплите

ля

200 54,2 22,52 31,68 4,02 10840 4504 6336 804 2,888 577,6 0,357 71,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

60 2340,25 230,22 47,78 2,54 140415 13813,2 2866,8 152,4 27,7035 1662,21 0,1875 11,25

12 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,8
80 / 100

4590,28 1366,59 57,99 3672,22 1093,27 46,39 160,21 128,17

13 ФЕРр58-5-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена стропильных ног из бревен

100 м 1,7
170/ 100

4452,25 1366,59 57,99 7568,83 2323,2 98,58 160,21 272,36

14 ФЕРр58-5-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: выправка деревянных стропильных
ног с постановкой раскосов

1 шт. 24 79,7 11,9 24,4 1912,8 285,6 585,6 1,42 34,08

15 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
слуховое

окно

6 392,81 65,03 27,58 1,86 2356,86 390,18 165,48 11,16 7,6245 45,75 0,1375 0,83

16 ФССЦ-101-
0924
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами одностворных
высотой до 1,2 м

компл. 6 27,93 167,58

17 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,08 987,49 447,78 4,75 0,18 79 35,82 0,38 0,01 51,2325 4,1 0,0125

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕР10-01-
008-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обивка стен кровельной сталью:
неоцинкованной (слуховое окно)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,2
20/ 100

6039,51 267,58 25,06 1207,9 53,52 5,01 32,2 6,44

19 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой   (гидроизоляция)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

12
1200 / 100

970,04 78,8 39,74 2,2 11640,48 945,6 476,88 26,4 9,016 108,19 0,1625 1,95

20 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

2,5 2447,72 216,83 41,89 6119,3 542,08 104,73 25,875 64,69

21 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
устройство  обрешетки из бруса

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

8,25
3300*0,05*0,05

2447,72 216,83 41,89 20193,69 1788,85 345,59 25,875 213,47

22 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте здания
до 25 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

12
1200 / 100

1111,41 356,81 600,64 46,79 13336,92 4281,72 7207,68 561,48 40,825 489,9 3,2625 39,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФССЦ-101-
4535
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1300 64,97 84461

24 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0299 35011 1046,83

25 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,0108 9526 102,88

26 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

1,08
180*0,6/ 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 10827,9 1194,5 31,57 3,65 129,6625 140,04 0,25 0,27

27 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

15
1500/ 100

286,45 141,19 143,43 2,03 4296,75 2117,85 2151,45 30,45 14,8465 222,7 0,175 2,63
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 483 15,16 7322,28

29 ФЕР12-01-
009-0
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных с
держателями

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
желобов

1,8
180/ 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 12227,11 554,62 51,64 4,86 36,1215 65,02 0,2 0,36

30 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 0,9
90 / 100

863,9 308,83 0,87 777,51 277,95 0,78 37,8 34,02

31 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,08
8 / 100

7809,79 1021,04 6,97 624,78 81,68 0,56 119,7 9,58

32 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,16
16 / 100

4033,82 545,07 6,97 645,41 87,21 1,12 63,9 10,22

33 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,9
90 / 100

6796,71 313,9 11,33 6117,04 282,51 10,2 36,8 33,12

34 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,08
8/ 100

4051,69 452,94 6,97 324,14 36,24 0,56 53,1 4,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,08
20*4/1000

1078,94 877,85 164,51 8,28 86,32 70,23 13,16 0,66 102,9135 8,23 0,6125 0,05

36 Прайс-лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei
60, размером 600*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 946,43 3785,72

37 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

9
900/ 100

970,04 78,8 39,74 2,2 8730,36 709,2 357,66 19,8 9,016 81,14 0,1625 1,46

38 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на битумной
мастике в один слой    (всего 150 мм)

1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

8,6
860/ 100

1534,21 498,05 165,31 9,29 13194,21 4283,23 1421,67 79,89 52,371 450,39 0,6875 5,91

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
53,15

530 28169,5

39 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к
расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
утепляем

ого
покрытия

8,6
860/ 100

1796,83 553,28 221,46 13 15452,74 4758,21 1904,56 111,8 58,179 500,34 0,9625 8,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 104-0004 Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 9,27
79,72

530 42251,6

40 ФССЦ-104-
0496
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс"
ROCKWOOL

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 132,87
53,15+79,72

1270,9 168864,48

41 ФЕР15-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: колонн
прямоугольных дымовых труб

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,6
160/100

2293,54 1295,73 12,95 3669,66 2073,17 20,72 128,8 206,08

42 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,6
160/ 100

665,69 72 5,79 1065,1 115,2 9,26 7,751 12,4

43 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,8
180 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 5706,18 122,35 124,61 8,82 7,6705 13,81 0,3625 0,65

44 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,8
180/100

3170,1 67,97 69,23 4,9 5706,18 122,35 124,61 8,82 7,6705 13,81 0,3625 0,65

45 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,44 42,98 42,98 61,89 61,89
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 63,162 3,28 3,28 207,17 207,17

47 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 64,602
63,162+1,44

11,42 11,42 737,75 737,75

4612618,46 7106,76 165,22

601176,94 60437,79 28274,54 2099,47 7106,76 165,22

3359473,26 925302,6 179826,1 32142,88 7106,76 165,22

804735,71

93340,14

34732,25

51911,95

25325,66

27241,99

84140,97

230817,4

257225,35

448409,49

12599,42

110279,43

123020,82

68361,79

63867,98

26643,92

43636,13

162591,6 357,89 9,9

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Стропильная крыша
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34052,49) (Поз. 17, 41-42)

  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 131464,98) (Поз. 2, 5-9, 12-14, 30-34)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 47578,43) (Поз. 1)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 75234,71) (Поз. 22, 35)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32890,47) (Поз. 27-28)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34052,49) (Поз. 17, 41-42)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 100167,82) (Поз. 3-4)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 256463,78) (Поз. 11, 15, 18, 20-21)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 279592,77) (Поз. 10, 19, 26, 29, 37-40, 43-44)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 256463,78) (Поз. 11, 15, 18, 20-21)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 279592,77) (Поз. 10, 19, 26, 29, 37-40, 43-44)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 131464,98) (Поз. 2, 5-9, 12-14, 30-34)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 133058,29) (Поз. 3-4, 27-28)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 47578,43) (Поз. 1)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 75234,71) (Поз. 22, 35)
Итоги по смете:
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

379268,15 1023,76 10,48

242006,43 838,8

1700905,84 1950,34 90,93

1288069,7 1992,56 12,08

678,7

85740,8 222,58

218717,74 498,13 39,2

414313,57

113922,62 222,7 2,63

1711,22

4692,09

4612618,46 7106,76 165,22

2254344,62

179826,07

957445,45

804735,71

448409,49

92252,37

4704870,83

846876,75

5551747,58 7106,76 165,22

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Материалы
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область, Железногорский р-н, г. Железногорск, ул.Ленина 6А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Ленина, д.6 А Фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.4
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2 1,3
130/100

204,7 204,7 266,11 266,11 26,243 34,12

2 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

130 10,16 10,16 1320,8 1320,8 1,1902 154,73

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Фасад.

___________________________1873,007
___________________________546,665

_______________________________________________________________________________________________3703,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР15-02-

036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная стен

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,3
130/100

6422,49 1577,66 76,53 27,26 8349,24 2050,96 99,49 35,44 171,8589 223,42 2,07 2,69

4 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 13
130*0,1

40,66 528,58

5 ФЕР46-03-
009-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 25 мм при толщине
стен до 25 см

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 шт. 13
1300/100

2051,17 483,2 1567,97 169,14 26665,21 6281,6 20383,61 2198,82 52,6355 684,26 16,813 218,57

6 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,3
130/ 100

677,36 82,8 6,66 880,57 107,64 8,66 8,9136 11,59

7 ФЕР13-06-
004-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обеспыливание поверхности очистка
фасада здания

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
обеспыл
иваемой
поверхно

сти

1400 1,51 1,12 0,39 2114 1568 546 0,1322 185,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР12-01-

017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(парапетных плит50 мм)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,8
80 / 100

1416,81 311,03 273,82 31,42 1133,45 248,82 219,06 25,14 35,9984 28,8 2,7888 2,23

9 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01

(50-15=35мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35;
МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,8
80 / 100

2312,78 349,25 107,83 13,78 1850,22 279,4 86,26 11,02 40,4225 32,34 1,2161 0,97

10 ФЕРр61-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( плиты парпетов всего 30 мм)

2 084,23 = 3 263,25 - 2,31 x 510,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

1
100/ 100

2396,74 2369,99 25,89 11,18 2396,74 2369,99 25,89 11,18 264,2125 264,21 0,828 0,83

Уд 1. 402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 2,31
2,31

510,4 1179,02

11 ФЕРр61-4-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

1
100/ 100

1010,91 405,92 12,94 5,59 1010,91 405,92 12,94 5,59 45,2525 45,25 0,414 0,41

12 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 10
100*0,1

40,66 406,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
борозд

0,6
60/100

599,61 165,12 434,49 46,97 359,77 99,07 260,7 28,18 17,986 10,79 4,669 2,8

14 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,002808
0,052*54/1000

6277,2 487,65 78,36 8,93 17,63 1,37 0,22 0,03 61,4169 0,17 0,6612

15 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором расшивка трещин

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

2,5
25 / 10

38,38 27,96 95,95 69,9 3,1165 7,79

16 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

6
60 / 10

38,38 27,96 230,28 167,76 3,1165 18,7

17 ФЕРр61-26-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов (восстановление
выветренных швов кладки)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

2
200/ 100

370,77 355,02 0,2 741,54 710,04 0,4 41,0895 82,18

18 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (отливы)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м 0,81
(1,35*60) / 100

2569,95 406,21 6,89 1,24 2081,66 329,03 5,58 1 47,6215 38,57 0,092 0,07

19 ФЕРр61-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки наружных
прямолинейных откосов по камню и бетону
цементно-известковым раствором: с земли
и лесов

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

1,05
105/ 100

5737,32 3455,05 2,66 6024,19 3627,8 2,79 371,91 390,51
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,05
105/ 100

677,36 82,8 6,66 711,23 86,94 6,99 8,9136 9,36

21 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами плит
козырьков

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т 0,28
280/1000

9433,03 2195,75 1144,26 79,49 2641,25 614,81 320,39 22,26 224,9745 62,99 5,888 1,65

22 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм   (плит
козырьков всего 30-50 мм)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,12
12 / 100

1416,81 311,03 273,82 31,42 170,02 37,32 32,86 3,77 35,9984 4,32 2,7888 0,33

23 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01

((30+50)/2-15=25мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.;
ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,12
12/ 100

1652,63 249,89 77,24 9,87 198,32 29,99 9,27 1,18 28,9225 3,47 0,8711 0,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФЕР12-01-
002-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в один слой
(гидроизоляция по верху козырьков плит )

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
кровли

0,12
12/ 100

5472,7 104,93 33,11 2,14 656,72 12,59 3,97 0,26 11,1619 1,34 0,1581 0,02

25 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,16
20*0,8/100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 1631,38 203,51 5,38 0,62 149,1119 23,86 0,2875 0,05

26 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами
(балконных плит)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т 1,05
1050/1000

9433,03 2195,75 1144,26 79,49 9904,68 2305,54 1201,47 83,46 224,9745 236,22 5,888 6,18

27 ФЕР12-01-
002-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в один слой
(гидроизоляция по верху балконных плит )

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
кровли

0,12
12/ 100

5472,7 104,93 33,11 2,14 656,72 12,59 3,97 0,26 11,1619 1,34 0,1581 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Восстановление защитных слоев бетонных
плит  30-50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,12
12/ 100

1416,81 311,03 273,82 31,42 170,02 37,32 32,86 3,77 35,9984 4,32 2,7888 0,33

29 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01

(мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к
расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,12
12/100

1652,63 249,89 77,24 9,87 198,32 29,99 9,27 1,18 28,9225 3,47 0,8711 0,1

30 ФЕРр61-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( плиты парпетов всего 30 мм)

2 084,23 = 3 263,25 - 2,31 x 510,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,45
45/ 100

2396,74 2369,99 25,89 11,18 1078,53 1066,5 11,65 5,03 264,2125 118,9 0,828 0,37

Уд 1. 402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 2,31
1,04

510,4 530,82

31 ФЕРр61-4-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,45
45/ 100

1010,91 405,92 12,94 5,59 454,91 182,66 5,82 2,52 45,2525 20,36 0,414 0,19

32 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 4,5
45*0,1

40,66 182,97
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

14
1400/ 100

677,36 82,8 6,66 9483,04 1159,2 93,24 8,9136 124,79

34 ФЕР06-01-
001-16
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство фундаментных плит
железобетонных: плоских  ремонт крыльца
входов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,018
1,8/ 100

120130,9 2489,25 3693,34 528,81 2162,36 44,81 66,48 9,52 291,8228 5,25 39,2581 0,71

35 ФЕР08-02-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических решеток
приямков

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
металли
ческих

изделий

0,04
40/1000

12892,64 555,17 311,25 13,4 515,71 22,21 12,45 0,54 62,66 2,51 0,9919 0,04

36 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

15,1
1510/ 100

849,04 497,05 8,77 12820,5 7505,46 132,43 57,5288 868,68

37 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 22,3729
3,38+1,69+0,1814+
10,16+1,521+0,760

5+130*0,02*1,8

3,77 3,77 84,35 84,35
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к
расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 22,3729
3,38+1,69+0,1814+
10,16+1,521+0,760

5+130*0,02*1,8

13,13 13,13 293,76 293,76

1556170,89 3703,69 238,66

100488,24 33255,65 23978,21 2450,77 3703,69 238,66

863973,77 509144 152501,4 37521,29 3703,69 238,66

439062,74

86033,69

3587,46

2656,16

30517

42800,76

153036,83

13241,92

107188,92

253134,38

51363,4

19487,59

6689,65

2627,44

108678,83

2037,6

11,14

62238,73

567563,24 1028,38 229,2

99446,3 339,81

177909,33 369,16 2,69

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Фасад.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 128408,49) (Поз. 4, 10-12, 17, 19, 30-32)

  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0,85 ФОТ (от 128408,49) (Поз. 4, 10-12, 17, 19, 30-32)
   71% =  83%*0,85 ФОТ (от 5052,76) (Поз. 18)
   73% =  86%*0,85 ФОТ (от 3638,57) (Поз. 15-16)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44227,53) (Поз. 2, 7)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 53500,95) (Поз. 3, 6, 20, 33-34)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 182186,7) (Поз. 1, 5, 13, 21, 26)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14393,39) (Поз. 8-9, 22-25, 27-29, 14)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 115256,9) (Поз. 35-36)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 52669,16) (Поз. 3, 6, 20, 33)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15203,75) (Поз. 8-9, 22-25, 27-29, 34)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 5052,76) (Поз. 18)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 226414,23) (Поз. 1, 5, 13, 21, 26, 2, 7)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 3638,57) (Поз. 15-16)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21,43) (Поз. 14)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 115256,9) (Поз. 35-36)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

288746,89 921,41 1,8

65212,87 103,26 4,15

126,85 0,17

8911,58 26,49

17594,69 38,57 0,07

13995,45 5,25 0,71

314258,91 871,19 0,04

536,47

1868,31

1556170,89 3703,69 238,66

202328,37

152501,4

546665,29

439062,74

253134,38

31123,42

1587294,31

285712,98

1873007,29 3703,69 238,66

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4
п.6.2, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область, Железногорский р-н, г. Железногорск, ул.Ленина 6А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы ул. Ленина, д.6 А Окна двери в МОП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.4
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,202 1082,58 840,63 241,95 104,49 218,68 169,81 48,87 21,11 103,91 20,99 7,74 1,56

2 ФЕР09-04-
013-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

12,6
2,1*1,5*4

98,47 32,17 14,35 1240,72 405,34 180,81 3,197 40,28

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Окна двери в МОП.

___________________________585,200
___________________________49,861

_______________________________________________________________________________________________345,95
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦ-203-

8132
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Дверь противопожарная металлическая
двупольная ДПМ-02/60, размером
1500х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 5451,21 21804,84

4 ФЕР09-04-
013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
однопольных глухих

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

7,56
2,1*0,9*4

97,71 24,3 12,75 738,69 183,71 96,39 2,3805 18

5 ФССЦ-203-
8122
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Дверь противопожарная металлическая
однопольная ДПМ-01/60, размером
900х2100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 2679,27 10717,08

6 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,122 11722,52 1757,42 57,91 1,35 1430,15 214,41 7,07 0,16 191,4405 23,36 0,1 0,01

7 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 8
4+4

16,97 12,66 3,59 135,76 101,28 28,72 1,2765 10,21

8 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 428,27 3426,16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР46-04-

012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,432
(2,2*1,3*12+0,8*1
,2*4+0,6*0,6*14) /

100

1767,24 1525,29 241,95 104,49 763,45 658,93 104,52 45,14 188,54 81,45 7,74 3,34

10 ФЕР10-01-
034-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема более 2 м2
одностворчатых

11 538,55 = 303 715,55 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,3432
(2,2*1,3*12) / 100

11856,68 1621,52 533,14 11,14 4069,21 556,51 182,97 3,82 185,5295 63,67 0,825 0,28

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
34,32

2921,77 100275,15

11 ФССЦ-203-
0957
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью 2 м2 и более

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 34,32
(2,2*1,3*12)

2921,77 100275,15

12 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,0384
0,8*1,2*4 / 100

16385,65 2171,82 635,31 29,7 629,21 83,4 24,4 1,14 248,492 9,54 2,2 0,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
3,84

2921,77 11219,6

13 ФССЦ-203-
0955
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 1 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 3,84
0,8*1,2*4

4462,19 17134,81

14 ФССЦ-203-
0954
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 0,5 м2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 5,04
0,6*0,6*14

5571,35 28079,6

15 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п.м 0,296
(2,2*12+0,8*4 )/

100

4217,98 207,86 17,91 0,68 1248,52 61,53 5,3 0,2 24,3685 7,21 0,05 0,01

16 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 29,6
2,2*12+0,8*4

181,07 5359,67

17 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,074
(2,2*12+0,8*4)*0,

25 / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 741,91 81,85 2,16 0,25 129,6625 9,6 0,25 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,322 11722,52 1757,42 57,91 1,35 3774,65 565,89 18,65 0,43 191,4405 61,64 0,1 0,03

19 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,37 42,98 42,98 101,86 101,86

20 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,37 11,42 11,42 27,07 27,07

486207,93 345,95 5,33

201917,19 3184,52 726,93 72,25 345,95 5,33

424613,03 48755 4623,28 1106,14 345,95 5,33

39259,47

7292,58

9564,34

11509,92

9736,24

1156,39

22335,43

4423,51

4651,76

553,06

6577,1

6130

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Окна двери в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1256,95) (Поз. 17)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13702,29) (Поз. 1, 9)

  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10568,96) (Поз. 2-5, 7-8)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11955,42) (Поз. 6, 18)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13702,29) (Поз. 1, 9)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10818,04) (Поз. 10-16)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1256,95) (Поз. 17)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10568,96) (Поз. 2-5, 7-8)
Итоги по смете:

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11955,42) (Поз. 6, 18)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10818,04) (Поз. 10-16)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31750,59 102,44 4,9

176477,28 68,49

35731,15 85 0,04

235179,09 80,42 0,37

5338,17 9,6 0,02

1559,48

172,17

486207,93 345,95 5,33

371234,75

4623,28

49861,14

39259,47

22335,43

9724,16

495932,09

89267,78

585199,87 345,95 5,33

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 Курская область, Железногорский р-н, г. Железногорск, ул.Ленина 6А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Отопление ул. Ленина, д.6 А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ОВ.4
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,72
(50+18+3+1) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 35,23 35,01 0,22 0,1 5,7 4,1 0,01 0,01

2 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

2,9
(136+51+36+67) / 100

322,43 322,43 935,05 935,05 37,8 109,62

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Чердак
                           Демонтаж

___________________________4055,457
___________________________1060,923

_______________________________________________________________________________________________5643,91
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр65-14-

2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

0,25
(24+1) / 100

466,59 466,59 116,65 116,65 54,7 13,68

4 ФЕРр65-14-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,15
(10+5) / 100

603,66 557,01 16,32 90,55 83,55 2,45 65,3 9,8

5 ФЕРр65-13-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: воздухосборников 100 шт. 0,04
4 / 100

418,82 418,82 16,75 16,75 49,1 1,96

6 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,67 42,98 42,98 28,8 28,8

7 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,67 11,42 11,42 7,65 7,65

8 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,71
71 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 1712,42 258,97 41,39 1,8 37,9155 26,92 0,1875 0,13

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР16-02-

001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,52
52 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 1450,45 189,67 30,32 1,32 37,9155 19,72 0,1875 0,1

10 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,36
36 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 1080,69 131,31 20,99 0,91 37,9155 13,65 0,1875 0,07

11 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,67
67 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 2353,72 244,38 39,06 1,7 37,9155 25,4 0,1875 0,13

12 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 46,632
0,67*69,6

11,98 558,65

13 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,24
24 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 786,85 87,54 13,99 0,61 37,9155 9,1 0,1875 0,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 13,032
0,24*54,3

11,98 156,12

15 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 49,85 6,83 1,45 0,03 69,9545 0,7 0,2375

16 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 0,497
0,01*49,7

11,98 5,95

17 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 633,8 80,99 17,49 0,39 82,984 8,3 0,2875 0,03

18 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 3,96
0,1*39,6

11,98 47,44

19 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 369,17 44,76 12,4 0,31 91,7125 4,59 0,4625 0,02
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20 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 1,965
0,05*39,3

11,98 23,54

21 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 24,68 98,72

22 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 126,94 380,82

23 ФССЦ-302-
1836
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 188,87 188,87

24 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

2,51
(71+52+36+67+24+1) / 100

126,99 67,07 55,64 318,74 168,35 139,66 5,7615 14,46

25 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15
(10+5) / 100

133,82 67,07 55,64 20,07 10,06 8,35 5,7615 0,86
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26 ФЕР18-06-
003-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воздухосборников наружным
диаметром : 159 мм

56,06 = 204,06 - 1 x 148,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 4 59,62 13,24 9,15 0,18 238,48 52,96 36,6 0,72 1,3915 5,57 0,0125 0,05

Уд 1. 301-1143 Воздухосборники из стальных бесшовных
и сварных труб, горизонтальные и
вертикальные, наружным диаметром
корпуса 159 мм

шт. 1
4

148 592

27 Прайс лист Воздухосборники А1И 020.000
3600:5,48:1,18*1,02=567,86 руб.
МАТ=3600/1,18/5,48*1,02

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 4 567,86
3600/1,18/5,48*1

,02

2271,44

28 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,65
65 / 100

3942,62 2170,26 1702,74 226,46 2562,7 1410,67 1106,78 147,2 218,776 142,2 16,775 10,9

Уд 1. 507-0622 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
5,844

48,32 282,38

29 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 58,44 23,19 1355,22
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30 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,24
24 / 100

2807,55 1707,09 1049,59 138,38 673,81 409,7 251,9 33,21 172,086 41,3 10,25 2,46

Уд 1. 507-0588 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
2,23

58,56 130,59

31 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 22,3 34,94 779,16

32 ФССЦ-507-
0768
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 20х16 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4,6
46 / 10

5,76 26,5

33 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,2
22 / 10

8,64 19,01

34 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 50 1,42 71
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35 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 2,03 36,54

36 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 50 1,69 84,5

37 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 2,05 36,9

38 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 118 40,5 4779

39 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 63,98 1151,64

40 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й
уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,56
56 / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 307,01 68,08 11,88 0,13 11,4165 6,39 0,0225 0,01
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41 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,56
56 / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 137,8 16,82 8,55 0,07 3,312 1,85 0,0125 0,01

42 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

34,9
(136+24+46+36+67+24+1+10+5)

/ 10

156,23 40,16 28,29 5452,43 1401,58 987,32 4,048 141,28

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
50,19

269,51 13526,71

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
383,9

142,45 54686,56

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
1,152

60,23 69,39

43 ФССЦ-104-
0349
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 22 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 149,6
136*1,1

28,25 4226,2

44 ФССЦ-104-
0350
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 28 мм    25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 26,4
24*1,1

36,28 957,79

45 ФССЦ-104-
0350
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 50,6
46*1,1

36,28 1835,77
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46 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 39,6
36*1,1

41,21 1631,92

47 ФССЦ-104-
0353
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 73,7
67*1,1

51,83 3819,87

48 ФССЦ-104-
0354
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 48 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 26,4
24*1,1

60,91 1608,02

49 ФССЦ-104-
0356
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 1,1
1*1,1

79,57 87,53

50 ФССЦ-104-
0359
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 76 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11
10*1,1

97,19 1069,09

51 ФССЦ-104-
0360
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 89 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 5,5
5*1,1

112,48 618,64

397606,07 601,45 13,97

                           Раздел 2. Подвал
Итого по разделу 1 Чердак

                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,76
(50+22+3+1) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 37,19 36,95 0,24 0,11 5,7 4,33 0,01 0,01

53 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

2,57
(106+47+37+67) / 100

322,43 322,43 828,65 828,65 37,8 97,15

54 ФЕРр65-14-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

0,26
(24+2) / 100

466,59 466,59 121,31 121,31 54,7 14,22

55 ФЕРр65-14-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,23
(11+12) / 100

603,66 557,01 16,32 138,84 128,11 3,75 65,3 15,02

56 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,694 42,98 42,98 29,83 29,83

57 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,694 11,42 11,42 7,93 7,93

58 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,66
66 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 1591,83 240,74 38,48 1,68 37,9155 25,02 0,1875 0,12

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,4
40 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 1115,73 145,9 23,32 1,02 37,9155 15,17 0,1875 0,08

60 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,37
37 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 1110,71 134,96 21,57 0,94 37,9155 14,03 0,1875 0,07

61 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,67
67 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 2353,72 244,38 39,06 1,7 37,9155 25,4 0,1875 0,13

62 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 46,632
0,67*69,6

11,98 558,65

63 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,24
24 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 786,85 87,54 13,99 0,61 37,9155 9,1 0,1875 0,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 13,032
0,24*54,3

11,98 156,12

65 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 99,69 13,66 2,9 0,06 69,9545 1,4 0,2375

66 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 0,994
0,02*49,7

11,98 11,91

67 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,11
11 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 697,18 89,09 19,23 0,43 82,984 9,13 0,2875 0,03

68 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 4,356
0,11*39,6

11,98 52,18

69 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,12
12 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 886,01 107,41 29,77 0,75 91,7125 11,01 0,4625 0,06
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70 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 4,716
0,12*39,3

11,98 56,5

71 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 24,68 197,44

72 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм (дренаж)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 33,28 133,12

73 ФССЦ-302-
1836
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 188,87 566,61

74 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 126,94 126,94

75 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

2,36
(66+40+37+67+24+2) / 100

126,99 67,07 55,64 299,7 158,29 131,31 5,7615 13,6
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76 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,23
(11+12) / 100

133,82 67,07 55,64 30,78 15,43 12,8 5,7615 1,33

77 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,4
40 / 100

3942,62 2170,26 1702,74 226,46 1577,05 868,1 681,1 90,58 218,776 87,51 16,775 6,71

Уд 1. 507-0622 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
3,596

48,32 173,76

78 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 35,96 23,19 833,91

79 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

2807,55 1707,09 1049,59 138,38 421,13 256,06 157,44 20,76 172,086 25,81 10,25 1,54

Уд 1. 507-0588 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
1,394

58,56 81,63

80 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,94 34,94 487,06
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81 ФССЦ-507-
0768
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 20х16 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4,6
46 / 10

5,76 26,5

82 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,2
22 / 10

8,64 19,01

83 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 50 1,42 71

84 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 2,03 36,54

85 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 50 1,69 84,5

86 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 2,05 36,9
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87 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 118 40,5 4779

88 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 63,98 1151,64

89 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й
уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,58
58 / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 317,98 70,52 12,31 0,13 11,4165 6,62 0,0225 0,01

90 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,58
58 / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 142,73 17,42 8,85 0,08 3,312 1,92 0,0125 0,01

91 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

32,1
(106+15+47+37+67+24+2+11+1

2) / 10

158,22 40,16 28,29 5078,86 1289,14 908,11 4,048 129,94

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
46,16

269,51 12440,58

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
353,1

142,45 50299,1

Страница 17



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

92 ФССЦ-104-
0349
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 22 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 116,6
106*1,1

28,25 3293,95

93 ФССЦ-104-
0350
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 28 мм    25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 16,5
15*1,1

36,28 598,62

94 ФССЦ-104-
0350
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 28 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 51,7
47*1,1

36,28 1875,68

95 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 35 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 40,7
37*1,1

41,21 1677,25

96 ФССЦ-104-
0353
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 42 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 73,7
67*1,1

51,83 3819,87

97 ФССЦ-104-
0354
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 48 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 26,4
24*1,1

60,91 1608,02
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98 ФССЦ-104-
0356
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 60 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 2,2
2*1,1

79,57 175,05

99 ФССЦ-104-
0359
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 76 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 12,1
11*1,1

97,19 1176

100 ФССЦ-104-
0360
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 89 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,2
12*1,1

112,48 1484,74

101 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2

(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,11
(6+3+2)/100

2259,08 648,61 1610,47 174,1 248,5 71,35 177,15 19,15 68,2027 7,5 17,3057 1,9

102 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04
(4)/ 100

4029,29 682,76 145,21 3,21 161,17 27,31 5,81 0,13 69,9545 2,8 0,2375 0,01

                           Гильзы
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103 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02
2/ 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 99,69 13,66 2,9 0,06 69,9545 1,4 0,2375

104 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65
мм(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,015
1,5/ 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 95,07 12,15 2,62 0,06 82,984 1,24 0,2875

105 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

11
6+3+2

37,8 18,78 415,8 206,58 2,07 22,77

360147,03 543,42 10,73

106 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,12
(56/14+16/4+12/3) / 100

935,72 865,7 70,02 30,24 112,29 103,89 8,4 3,63 110 13,2 2,24 0,27

107 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,76
76 / 100

322,43 322,43 245,05 245,05 37,8 28,73

108 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,744 42,98 42,98 31,98 31,98

Итого по разделу 2 Подвал
                           Раздел 3. МОП (Лестничные клетки)
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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109 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,744 11,42 11,42 8,5 8,5

110 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,1472
(7,68+3,84+3,2) / 100

34382,42 780,88 484,86 45,9 5061,09 114,95 71,37 6,76 87,055 12,81 3,4 0,5

111 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,64
64 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 1785,16 233,44 37,31 1,63 37,9155 24,27 0,1875 0,12

112 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,64
64 / 100

126,99 67,07 55,64 81,27 42,92 35,61 5,7615 3,69

113 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,2245
22,45 / 100

1202,65 724,03 3,66 0,18 269,99 162,54 0,82 0,04 81,719 18,35 0,0125

                           Монтаж

                           Гильзы
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114 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2

(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,2
20/100

2259,08 648,61 1610,47 174,1 451,82 129,72 322,1 34,82 68,2027 13,64 17,3057 3,46

115 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,06
(6)/ 100

4029,29 682,76 145,21 3,21 241,76 40,97 8,71 0,19 69,9545 4,2 0,2375 0,01

116 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

20 37,8 18,78 756 375,6 2,07 41,4

107646,68 160,29 4,36

117 ФЕРр65-14-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

11,14
(954+160) / 100

370,79 370,79 4130,6 4130,6 43,47 484,26

118 ФЕРр65-14-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром до 100
мм

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,14
14 / 100

689,66 640,56 18,77 96,55 89,68 2,63 75,095 10,51

                           Раздел 4. Квартиры
Итого по разделу 3 МОП (Лестничные клетки)

                           Стояки по квартирам

                           Демонтаж
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119 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (с
сохранением материала)

(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 1,92
192/ 100

1076,08 995,56 80,52 34,78 2066,07 1911,48 154,59 66,78 126,5 242,88 2,576 4,95

120 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,449 42,98 42,98 62,28 62,28

121 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,449 11,42 11,42 16,55 16,55

122 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных (без стоим
ости материалов)

1 252,14 = 34 183,59 - 100 x 320,00 - 2,53 x 180,69 - 2,53
x 187,47
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

2,0804
208,04 / 100

1893,98 1054,19 654,56 61,97 3940,24 2193,14 1361,75 128,92 87,055 181,11 4,59 9,55

Уд 1. 301-0555 Радиаторы отопительные чугунные
марка МС-140, высота полная 588 мм,
высота монтажная 500 мм

кВт 100
208

320 66560

Уд 2. 301-1195 Кронштейны для крепления радиаторов к
кирпичным и бетонным стенам, при длине
кронштейна 131 мм

100 шт. 2,53
5,263

180,69 950,97

Уд 3. 301-1196 Кронштейны для крепления радиаторов к
кирпичным и бетонным стенам, при длине
кронштейна 325 мм

100 шт. 2,53
5,263

187,47 986,65

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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123 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

9,54
954 / 100

5298,17 2929,85 2298,7 305,72 50544,54 27950,77 21929,6 2916,57 218,776 2087,12 22,6462 216,04

Уд 1. 507-0622 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
85,76

48,32 4143,92

124 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 857,6 23,19 19887,74

125 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм

2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,6
160 / 100

3772,39 2304,58 1416,94 186,81 6035,82 3687,33 2267,1 298,9 172,086 275,34 13,8375 22,14

Уд 1. 507-0588 Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
14,86

58,56 870,2

126 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/25

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 148,6
14,86*10

34,94 5192,08
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127 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 51,2
512 / 10

8,64 442,37

128 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 400 1,42 568

129 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 112 2,03 227,36

130 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 112 2,13 238,56

131 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 272 1,42 386,24
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132 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 250 0,67 167,5

133 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 70 0,94 65,8

134 ФССЦ-103-
2600
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 20 мм         Кронштейн
пластиковый диаметром 20 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 250 0,29 72,5

135 ФССЦ-103-
1178
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 32 мм   Кронштейн пластиковый
диаметром 25 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 70 0,43 30,1

136 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 384 40,5 15552
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137 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,14
14 / 100

7783,57 1208,4 334,92 8,44 1089,7 169,18 46,89 1,18 91,7125 12,84 0,6244 0,09

138 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

кг 5,502
0,14*39,3

11,98 65,91

139 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,14
14 / 100

176,76 90,54 75,11 24,75 12,68 10,52 5,7615 0,81

140 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза

(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й
уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (2-й
уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,039
3,9 / 100

598,22 164,14 28,64 0,3 23,33 6,4 1,12 0,01 11,4165 0,45 0,0304
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141 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,039
3,9 / 100

261,94 40,55 20,6 0,17 10,22 1,58 0,8 0,01 3,312 0,13 0,0169

142 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

1,4
14 / 10

182,17 54,21 38,19 255,04 75,89 53,47 4,048 5,67

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
2,013

269,51 542,52

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
15,4

142,45 2193,73

143 ФССЦ-104-
0360
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 89 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 15,4
14*1,1

112,48 1732,19

                           Гильзы
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144 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2

(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

3,4
(230+110)/100

2597,95 745,9 1852,05 200,21 8833,03 2536,06 6296,97 680,71 78,4331 266,67 19,9016 67,67

145 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,65
65/ 100

4319,08 921,72 196,04 4,34 2807,4 599,12 127,43 2,82 69,9545 45,47 0,3206 0,21

146 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,31
31/ 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 1635,1 285,73 60,77 1,35 69,9545 21,69 0,3206 0,1

147 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1
сальник

340
230+110

44,37 25,35 15085,8 8619 2,07 703,8

2504039,78 4338,75 320,75Итого по разделу 4 Квартиры
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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241423,44 64825 37862,1 4471,07 5643,91 349,81

1834275,69 992470,8 240803 68452,07 5643,91 349,81

972380,57

85393,22

1914,7

32614,74

1991,28

44648,86

805817,77

562783,06

54217,92

920,97

47176,87

460467,3

275254,35 1049,46 5,24

2340,75

258,41

2688045,01 3994,04 271,5

8399,63 17,36 0,04

234006,11 276,89

155291,92 287,81 73,03

5843,14 18,35

3369439,32 5643,91 349,81

601001,99

240802,95

1060922,82

   63% =  74%*0,85 ФОТ (от 135544,8) (Поз. 1-5, 52-55, 106-107, 117-119)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

Итоги по смете:

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2774,93) (Поз. 40-41, 89-90, 140-141)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42356,8) (Поз. 42-47, 51, 91-96, 99-100, 142-143)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2489,1) (Поз. 113)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 53153,41) (Поз. 101, 114, 144)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 822263,03) (Поз. 8-39, 48-50, 58-88, 97-98, 102-105, 110-112, 115-116, 122-139, 145-147)

Сметная прибыль

      ФОТ

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 135544,8) (Поз. 1-5, 52-55, 106-107, 117-119)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2489,1) (Поз. 113)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 98285,14) (Поз. 40-41, 89-90, 140-141, 42-47, 51, 91-96, 99-100, 142-143, 101, 114, 144)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 822263,03) (Поз. 8-39, 48-50, 58-88, 97-98, 102-105, 110-112, 115-116, 122-139, 145-147)
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972380,57

562783,06

67388,79

3436828,11

618629,06

4055457,17 5643,91 349,81

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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