
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы  Окна двери в МОП. г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.13
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,286 1082,58 840,63 241,95 104,49 309,62 240,42 69,2 29,88 103,91 29,72

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Окна двери в МОП.

___________________________884,825
___________________________65,327

_______________________________________________________________________________________________466,32

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР09-04-

013-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

28,56 98,47 32,17 14,35 2812,3 918,78 409,84 3,197 91,31

3 ФССЦ-203-
8133
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая
двупольная ДПМ-02/60, размером
1600х2100 мм 2100*1700мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 5954,52 47636,16

4 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,142 11722,52 1757,42 57,91 1,35 1664,6 249,55 8,22 0,19 191,4405 27,18

5 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 8 16,97 12,66 3,59 135,76 101,28 28,72 1,2765 10,21

6 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 428,27 3426,16

7 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,4746 1767,24 1525,29 241,95 104,49 838,73 723,9 114,83 49,59 188,54 89,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР10-01-

034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,4746 16385,65 2171,82 635,31 29,7 7776,63 1030,75 301,52 14,1 248,492 117,93

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
47,46

2921,77 138667,2

9 ФССЦ-203-
0956
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 1,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 41,76 3470,03 144908,45

10 ФССЦ-203-
0954
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 0,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 5,7 5571,35 31756,7

11 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п. м 0,464 4217,98 207,86 17,91 0,68 1957,14 96,45 8,31 0,32 24,3685 11,31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 46,4 181,07 8401,65

13 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,0928 10025,83 1106,02 29,23 3,38 930,4 102,64 2,71 0,31 129,6625 12,03

14 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,403 11722,52 1757,42 57,91 1,35 4724,18 708,24 23,34 0,54 191,4405 77,15

15 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,73 42,98 42,98 117,34 117,34

16 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,73 11,42 11,42 31,18 31,18

735148,71 466,32

257427 4172,01 1115,21 94,93 466,32

651661,54 63873,47 7092,73 1453,38 466,32

53119,77

10775,81

Накладные расходы

Итого по разделу 1 Окна двери в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15617,12) (Поз. 2-3, 5-6)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11739,95

13423,55

15730,38

1450,08

30367,4

5429,73

7515,63

693,51

7670,6

9057,93

4120,94 3680,83 440,11 457,46 29,72

11813,23 11082,91 730,32 759,22 89,48

15934,17 14763,74 1170,43 1216,68 119,2

13423,55

7670,6

37028,32 119,2

23230,97 14066,52 2606,58 91,31

192926,45

1768,05 1550,6 182,66 10,21

13875,95

231801,42 15617,12 2789,24 101,52

10775,81

9057,93

251635,16 101,52

6388,78 957,79 31,56 0,73 104,33

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15980,42) (Поз. 1, 7)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14674,94) (Поз. 4, 14)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15980,42) (Поз. 1, 7)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17478,2) (Поз. 8-12)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1576,17) (Поз. 13)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14674,94) (Поз. 4, 14)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17478,2) (Поз. 8-12)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1576,17) (Поз. 13)

    Итого Поз. 3 " п/п 67334 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8133 МАТ=4,05"

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15617,12) (Поз. 2-3, 5-6)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 1 " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 7 " п/п 21535 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 980,42)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 980,42)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 5 " п/п 5991 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-012-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,04"

    Итого Поз. 6 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15 617,12)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15 617,12)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4, 14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26689,23 14663,76 200,72 11,18 104,33

11739,95

5429,73

43858,91 104,33

25689,46 15780,78 1917,67 215,87 117,93

262284,29

57479,63

11921,35 1476,65 52,85 4,9 11,31

14366,82

371741,55 17257,43 1970,52 220,77 129,24

15730,38

7515,63

394987,56 129,24

930,4 102,64 2,71 0,31 12,03

4550,59 1571,42 17,24 4,75 12,03

1450,08

693,51

6694,18 12,03

117,34 117,34

746,28 746,28

31,18 31,18

198,3 198,3

735148,71 466,32

580695,34

7092,73

65326,85

    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 674,94)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 674,94)

    Итого Поз. 8 " п/п 6241 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,24"

    Итого Поз. 9 " п/п 66978 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0956 МАТ=1,81"
    Итого Поз. 10 " п/п 66976 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0954 МАТ=1,81"
    Итого Поз. 11 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 12 " п/п 48084 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2906 МАТ=1,71"

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 16
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:

    Всего с учетом " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 576,17)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 576,17)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 15

    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 478,20)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 478,20)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 13

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

53119,77

30367,4

14702,97

749851,68

134973,3

884824,98 466,32

(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Отопление г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.13
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-3-
13
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие задвижек диаметром: до 100 мм 100 шт.
арматур

ы

0,04 820,73 812,91 7,82 3,38 32,83 32,52 0,31 0,14 95,3 3,81

2 ФЕРр65-3-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,4 48,93 48,62 0,31 0,14 19,57 19,45 0,12 0,06 5,7 2,28

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

___________________________6861,386
___________________________1774,922

_______________________________________________________________________________________________11462,5

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр65-

14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

2,95 322,43 322,43 951,17 951,17 37,8 111,51

4 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

2,05 466,59 466,59 956,51 956,51 54,7 112,14

5 ФЕРр65-
14-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром до 100
мм

100 м
трубопро

вода

2,2 603,66 557,01 16,32 1328,05 1225,42 35,9 65,3 143,66

6 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,76 42,98 42,98 118,62 118,62

7 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,76 11,42 11,42 31,52 31,52

8 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,7 2789,32 364,75 58,3 2,54 1952,52 255,33 40,81 1,78 37,9155 26,54

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР16-02-

001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,05 3001,93 364,75 58,3 2,54 3152,03 382,99 61,22 2,67 37,9155 39,81

10 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,2 3513,01 364,75 58,3 2,54 4215,61 437,7 69,96 3,05 37,9155 45,5

11 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 83,52 11,99 1001,4

12 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,65 3278,55 364,75 58,3 2,54 5409,61 601,84 96,2 4,19 37,9155 62,56

13 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 89,595 11,99 1074,24

14 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,4 4984,71 682,76 145,21 3,21 1993,88 273,1 58,08 1,28 69,9545 27,98
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 19,88 11,99 238,36

16 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,4 6337,99 809,92 174,86 3,89 8873,19 1133,89 244,8 5,45 82,984 116,18

17 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 55,44 11,99 664,73

18 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3 7383,45 895,11 248,09 6,25 2215,04 268,53 74,43 1,88 91,7125 27,51

19 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 11,79 11,99 141,36

20 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,77 9153,14 895,11 248,09 6,25 7047,92 689,23 191,03 4,81 91,7125 70,62
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 33,88 11,99 406,22

22 ФССЦ-302-
1504
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 80 мм  60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 759,96 6079,68

23 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 40 24,68 987,2

24 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

5 126,99 67,07 55,64 634,95 335,35 278,2 5,7615 28,81

25 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

2,47 133,82 67,07 55,64 330,54 165,66 137,43 5,7615 14,23

26 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,25 2259,08 648,61 1610,47 174,1 564,77 162,15 402,62 43,53 68,2027 17,05

                           Гильзы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕР46-03-
010-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
500 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,05 7501,78 2025,47 5476,31 592 375,09 101,27 273,82 29,6 212,982 10,65

28 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,032 4984,71 682,76 145,21 3,21 159,51 21,85 4,65 0,1 69,9545 2,24

29 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(гильзы)
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (2-й уровень))

100 м
трубопро

вода

0,032 7132,91 1471,95 307,76 6,84 228,25 47,1 9,85 0,22 150,8144 4,83

30 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм
(гильзы)
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (2-й уровень))

100 м
трубопро

вода

0,017 10073,35 1626,77 436,63 11 171,25 27,66 7,42 0,19 166,6775 2,83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕР16-02-
005-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 125 мм
(гильзы)
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (2-й уровень))

100 м
трубопро

вода

0,017 13350,85 2294,46 591,21 19,32 226,96 39,01 10,05 0,33 241,2696 4,1

32 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

25 37,8 18,78 945 469,5 2,07 51,75

33 ФЕР16-07-
006-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

5 91,39 24,62 456,95 123,1 2,714 13,57

34 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,26 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 1025,08 564,27 442,71 58,88 218,776 56,88

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
2,337

26,21 61,25
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35 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 23,37 23,19 541,95

36 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 842,27 512,13 314,88 41,51 172,086 51,63

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
2,787

37,89 105,6

37 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 27,87 34,94 973,78

38 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,32 2048,87 1389,5 614,15 79,65 655,64 444,64 196,53 25,49 140,07 44,82

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
30,02

15,56 467,11

39 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 30,02 51,83 1555,94
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40 ФССЦ-507-
0768
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 20х16 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3 5,76 17,28

41 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,6 8,64 22,46

42 ФССЦ-507-
0770
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 32х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,2 11,2 35,84

43 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,6 14,2 36,92

44 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3 20,3 60,9

45 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,2 64,6 206,72

46 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,6 16,9 43,94
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47 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3 20,5 61,5

48 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,2 31,6 101,12

49 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 88 40,5 3564

50 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 30 63,98 1919,4

51 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 32 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 32 101,79 3257,28

52 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

83,5 156,23 40,16 28,29 13045,21 3353,36 2362,22 4,048 338,01

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
120,1

269,51 32368,15

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
918,5

142,45 130840,33

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
2,756

60,23 165,99

53 ФССЦ-104-
0349
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 22 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 10,56 282,5 2983,2

54 ФССЦ-104-
0350
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 28 мм    25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 14,85 362,8 5387,58

55 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 16,72 412,1 6890,31

56 ФССЦ-104-
0354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 48 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 18,15 609,1 11055,17

57 ФССЦ-104-
0356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 4,4 795,7 3501,08

58 ФССЦ-104-
0360
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 89 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 15,4 1124,81 17322,07

101 ФССЦ-104-
0361
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 102 мм 95мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,3 1829,7 6038,01
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102 ФССЦ-104-
0363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 114 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 8,47 1915,31 16222,68

103 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,5 548,24 121,58 21,22 0,23 822,36 182,37 31,83 0,35 11,4165 17,12

104 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,5 246,08 30,04 15,26 0,13 369,12 45,06 22,89 0,2 3,312 4,97

1093675,4 1453,59

59 ФЕРр65-
19-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,04 935,72 865,7 70,02 30,24 37,43 34,63 2,8 1,21 110 4,4

60 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,96 322,43 322,43 309,53 309,53 37,8 36,29

61 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,354 42,98 42,98 15,21 15,21

Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. МОП (Лестничные клетки)
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,354 11,42 11,42 4,04 4,04

63 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,1701 34382,42 780,88 484,86 45,9 5848,45 132,83 82,47 7,81 87,055 14,81

64 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,96 2411,86 364,75 58,3 2,54 2315,39 350,16 55,97 2,44 37,9155 36,4

65 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 16 24,68 394,88

66 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,96 126,99 67,07 55,64 121,91 64,39 53,41 5,7615 5,53

67 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,142 1202,65 724,03 3,66 0,18 170,78 102,81 0,52 0,03 81,719 11,6

                           Монтаж

Страница 13



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

68 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,16 2259,08 648,61 1610,47 174,1 361,45 103,78 257,67 27,86 68,2027 10,91

105 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05 4029,29 682,76 145,21 3,21 201,46 34,14 7,26 0,16 69,9545 3,5

106 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

16 37,8 18,78 604,8 300,48 2,07 33,12

112894,55 156,56

107 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

23,3 370,79 370,79 8639,41 8639,41 43,47 1012,85

108 ФЕРр65-
19-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (с
сохранением материала)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 4 1076,08 995,56 80,52 34,78 4304,32 3982,24 322,08 139,12 126,5 506

                           Гильзы

Итого по разделу 2 МОП (Лестничные клетки)
                           Раздел 3. Квартиры
                           Стояки по квартирам

                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

109 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 3,196 42,98 42,98 137,36 137,36

110 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 3,196 11,42 11,42 36,5 36,5

111 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

13,3 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 70465,66 38967,01 30572,71 4066,08 295,3476 3928,12

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
119,6

26,21 3134,72

112 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 1196 23,19 27735,24

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

113 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

5,1 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 19239,19 11753,36 7226,39 952,73 232,3161 1184,81

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
47,38

37,89 1795,23

114 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 473,8 34,94 16554,57

115 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

4,8 2750,15 1875,82 829,1 107,53 13200,72 9003,94 3979,68 516,14 189,0945 907,65

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
450,2

15,56 7005,11

116 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 450,2 51,83 23333,87
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

117 ФССЦ-507-
0768
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 20х16 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 80 5,76 460,8

118 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 21,8 14,2 309,56

119 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 23,8 20,3 483,14

120 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм  32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 28,8 64,6 1860,48

121 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 24 20,5 492
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122 ФССЦ-507-
3298
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 32 34,7 1110,4

123 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х20 мм   20*20*20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 26 21,3 553,8

124 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 28 6,7 187,6

125 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 33 9,4 310,2

126 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 10,5 12,9 135,45
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

127 ФССЦ-103-
2600
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 20 мм         Кронштейн
пластиковый диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 28 2,9 81,2

128 ФССЦ-103-
1178
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 32 мм   Кронштейн пластиковый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 33 4,3 141,9

129 ФССЦ-103-
1178
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 32 мм   Кронштейн пластиковый
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 10,5 4,3 45,15

130 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 808 40,5 32724

131 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных (без стоим
ости материалов)
1 252,14 = 34 183,59 - 100 x 320,00 - 2,53 x 180,69 - 2,53
x 187,47
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

4,2705 1893,98 1054,19 654,56 61,97 8088,24 4501,92 2795,3 264,64 117,5242 501,89
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 301-
0555

Радиаторы отопительные чугунные
марка: МС-140, высота полная 588 мм,
высота монтажная 500 мм

кВт 100
427,1

320 136672

Уд 2. 301-
1195

Кронштейны для крепления радиаторов: к
кирпичным и бетонным стенам, при длине
кронштейна 131 мм

100 шт. 2,53
10,8

180,69 1951,45

Уд 3. 301-
1196

Кронштейны для крепления радиаторов: к
кирпичным и бетонным стенам, при длине
кронштейна 325 мм

100 шт. 2,53
10,8

187,47 2024,68

132 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

4,72 2597,95 745,9 1852,05 200,21 12262,32 3520,65 8741,67 944,99 78,4331 370,2

133 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4 4319,08 921,72 196,04 4,34 1727,63 368,69 78,42 1,74 94,4386 37,78

134 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,89 5274,5 921,72 196,04 4,34 4694,31 820,33 174,48 3,86 94,4386 84,05

                           Гильзы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

135 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

472 44,37 25,35 20942,64 11965,2 2,7945 1319

4494149,69 9852,35

432186,33 108777,7 60062,04 7154,52 11462,5

3127925,95 1665386 381994,6 109535,7 11462,5

1629473,55

157135,53

2408,36

39531,75

1259,58

63451,03

1365687,3

943320,17

99768,59

582,56

62576,28

780392,74

506826,38 1932,94

1724,77

458,3

4601732,32 8749,05

220769,71 408,81

354916,69 338,01

Накладные расходы

Итого по разделу 3 Квартиры
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 249421,48) (Поз. 1-5, 59-60, 107-108)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3490,37) (Поз. 103-104)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 51339,94) (Поз. 52-55, 58, 101-102)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1574,48) (Поз. 67)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 75536,94) (Поз. 26-27, 68, 132)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1393558,47) (Поз. 8-25, 28-51, 56-57, 63-66, 105-106, 111-131, 133-135)

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо
№ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1393558,47) (Поз. 8-25, 28-51, 56-57, 63-66, 105-106, 111-131, 133-135)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 249421,48) (Поз. 1-5, 59-60, 107-108)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1574,48) (Поз. 67)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 130367,25) (Поз. 26-27, 68, 132, 52-55, 58, 101-104)

  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10595,48 22,09

3696,02 11,6

5700719,67 11462,5

1080545,4

381994,58

1774921,68

1629473,55

121995,4

114014,39

5814734,06

1046652,13

6861386,19 11462,5

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:

(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

      Накладные расходы
  Строительный контроль (технический надзор) 2,14%
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ) г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.13
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр57-
10-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2

100 мест 1,2 1182,01 591,56 62,24 6,84 1418,41 709,87 74,69 8,21 69,35 83,22

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
ма

сс
а

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ).

___________________________44,660
___________________________11,871

_______________________________________________________________________________________________88,11

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР09-03-

029-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,12 1303,28 349,92 864,86 95,31 156,39 41,99 103,78 11,44 37,2255 4,47

3 ФССЦ-201-
0650
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,12 7571 908,52

4 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,096 329,01 39,95 7,78 0,13 31,59 3,84 0,75 0,01 4,4045 0,42

5 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,84 42,98 42,98 36,1 36,1

6 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,84 11,42 11,42 9,59 9,59

37105,53 88,11

2560,6 755,7 224,91 19,66 88,11

22585,24 11569,77 1430,43 301 88,11

8080,89

7475,79

Итого по разделу 1 Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 10993,81) (Поз. 1)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

605,1

6439,4

5936,66

28,29

474,45

28932,66 83,22

7649,59 4,47

232,69 0,42

229,6

60,99

37105,53 88,11

9585,04

1430,43

11870,77

8080,89

6439,4

794,06

742,11

37847,64

6812,58

44660,22 88,11

  В том числе, справочно:
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 10993,81) (Поз. 1)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Строительный контроль (технический надзор) 2,14%
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58,94) (Поз. 4)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 818,02) (Поз. 2-3)
Итоги по смете:
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 876,96) (Поз. 2-4)
Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы  Фундамент (отмостка).г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.13
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР27-06-
007-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство швов в бетоне: затвердевшем
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
шва

0,44 7202,91 76,94 6662,49 269 3169,28 33,85 2931,5 118,36 9,775 4,3

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
ма

сс
а

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

_______________________________________________________________________________________________233,11

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________326,356
___________________________34,946
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР08-01-

002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного   (засыпка песком)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
основани

я

0,1 126,91 21,61 32,95 3,8 12,69 2,16 3,3 0,38 2,645 0,26

3 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

130 8,83 8,83 1147,9 1147,9 1,035 134,55

4 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,013 1381,38 1381,38 17,96 17,96 177,1 2,3

5 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой
(гидроизоляция шва примыкания отмостки к
стенам здания)
1 392,84 = 3 283,64 - 116 x 16,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,38 1456,14 380,16 68,58 3,89 553,33 144,46 26,06 1,48 37,789 14,36

Уд 1. 101-
0217

Гидростеклоизол м2 116
44,08

16,3 718,5

6 ФССЦ-101-
3350
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубитекс РК-6,0, полиэстер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 44,08 52,08 2295,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР07-01-

037-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Герметизация швов: горизонтальных
529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
шва

1,3 647,98 165,84 482,14 842,37 215,59 626,78 18,285 23,77

Уд 1. 101-
0616

Мастика клеящая сланцевая
уплотняющая неотверждающаяся МСУ

кг 75
97,5

9,83 958,43

8 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 273 19,04 5197,92

9 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(В20)(отмостка )
5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,13 6153,25 1614,6 1988,16 303,75 799,92 209,9 258,46 39,49 207 26,91

Уд 1. 401-
0061

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
13,26

520 6895,2

10 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 13,26 667,83 8855,43

11 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,402 6110,76 128,79 46,38 2,7 2456,53 51,77 18,64 1,09 14,536 5,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м3
лотка

0,0455 46800,82 3954,44 23412,93 2598,69 2129,44 179,93 1065,29 118,24 457,691 20,82

13 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 260 31,55 8203

271149,53 233,11

35681,46 2003,52 4930,03 279,04 233,11

223292,23 30673,89 31354,99 4272,1 233,11

29743,44

167,73

12126,3

3701,96

36,17

2100,28

3267,67

8343,33

18113,86

85,24

2036,08

8435,69

1139,51

  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 274,97) (Поз. 4)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17574,35) (Поз. 3)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4627,45) (Поз. 9-11)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38,89) (Поз. 2)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2234,34) (Поз. 5-6)

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17574,35) (Поз. 3)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2234,34) (Поз. 5-6)

   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3300,68) (Поз. 7-8)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 6895,31) (Поз. 1, 12)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 274,97) (Поз. 4)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4627,45) (Поз. 9-11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21

1914,39

4481,95

20612,52 518,24 18644,34 1812,09 4,3

15489,61 2754,73 6775,24 1810,25 20,82

36102,13 3272,97 25419,58 3622,34 25,12

8343,33

4481,95

48927,41 25,12

12,69 2,16 3,3 0,38 0,26

95,13 33,07 20,99 5,82 0,26

36,17

21

152,3 0,26

1147,9 1147,9 134,55

17574,35 17574,35 134,55

12126,3

8435,69

38136,34 134,55

17,96 17,96 2,3

274,97 274,97 2,3

167,73

85,24

527,94 2,3

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38,89) (Поз. 2)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3300,68) (Поз. 7-8)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6895,31) (Поз. 1, 12)
Итоги по смете:

    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2
    Всего с учетом " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38,89)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38,89)

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 10771 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-007-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,11"

    Итого Поз. 12 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 6 895,31)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 895,31)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 274,97)
    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 274,97)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3
    Всего с учетом " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 574,35)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 574,35)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4352,72 2211,68 165,74 22,66 14,36

8195,61

12548,33 2211,68 165,74 22,66 14,36

2100,28

1139,51

15788,12 14,36

7287 3300,68 3986,32 23,77

22818,87

30105,87 3300,68 3986,32 23,77

3267,67

1914,39

35287,93 23,77

7874,58 3213,57 1643,81 604,59 26,91

60039,82

13724,61 792,6 118,55 16,69 5,84

81639,01 4006,17 1762,36 621,28 32,75

3701,96

2036,08

87377,05 32,75

8203

44952,44

271149,53 233,11

161263,35

31354,99

34945,99

29743,44

18113,86

    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 234,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 7 " п/п 5196 - 3 кв 2015г - ФЕР07-01-037-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,39"

    Итого Поз. 8 " п/п 50449 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-5347 МАТ=4,39"
    Итого

    Итого Поз. 5 " п/п 6584 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-004-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,16"

    Итого Поз. 6 " п/п 48493 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3350 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 234,34)

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 627,45)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 627,45)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:

    Накладные расходы 99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 300,68)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 300,68)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9 " п/п 4440 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9,1"

    Итого Поз. 10 " п/п 79733 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0067 МАТ=6,78"

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Итого Поз. 13
    Всего с учетом "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Итого Поз. 11 " п/п 4509 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-015-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,37"

    Итого
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5422,99

276572,52

49783,05

326355,57 233,11

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
ма

сс
а

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

___________________________2383,602

___________________________516,039

_______________________________________________________________________________________________554,105

_______________________________________________________________________________________________3177,4

_______________________________________________________________________________________________229,311
_______________________________________________________________________________________________1196,978

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕРм08-

01-102-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж Вводно-распределительное
устройство
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом)
без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шкаф 1 95,37 42,14 53,23 3,24 95,37 42,14 53,23 3,24 4,38 4,38

2 ФЕРр67-4-
5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,47 145,98 143,48 2,5 1,08 68,61 67,44 1,17 0,51 17,89 8,41

3 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,04 45,55 45,55 1,82 1,82 5,84 0,23

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,57 42,98 42,98 24,5 24,5

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,57 11,42 11,42 6,51 6,51

6 ФЕРм08-
03-594-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике 1

100 шт. 0,47 858,96 698,37 44,36 2,7 403,71 328,23 20,85 1,27 70,4 33,09

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦ-509-

4996
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 47 240,96 11325,12

8 ФССЦ-509-
1463
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 5 117,26 586,3

9 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 4 88,47 59,13 6,65 0,41 353,88 236,52 26,6 1,64 6,29 25,16

10 ФЕРм08-
02-401-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 14,7 649,81 388,03 70,43 2,7 9552,21 5704,04 1035,32 39,69 41,28 606,82

11 ФССЦ-501-
8468
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35
мм2

1000 м 0,005 32698,71 163,49

12 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,02 3708,36 74,17

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦ-501-
8483
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5
мм2

1000 м 1,29 6920,41 8927,33

14 ФССЦ-501-
8484
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4
мм2

1000 м 0,12 10296,33 1235,56

15 ФССЦ-501-
8507
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,03 11836,8 355,1

16 ФССЦ-501-
8508
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4
мм2

1000 м 0,005 18047,85 90,24

17 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,05 69309,47 3465,47

18 ФССЦ-501-
8512
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25
мм2

1000 м 0,1 109675,42 10967,54

19 ФССЦ-501-
8513
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35
мм2

1000 м 0,25 150364,44 37591,11

                           ВРУ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕРм08-
01-102-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вводно-распределительное устройство 1 шкаф 1 414,14 140,45 177,46 10,8 414,14 140,45 177,46 10,8 14,6 14,6

21 Прайс-
лист

Щит ВРУ3СМ-28-65УХЛ4
48900:5,48*1,02=9101,82 руб.

шт 1 9101,82 9101,82

22 ФЕРм10-
02-030-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3 0,001

23 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

24 ФЕРм08-
03-591-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,05 433,08 313,47 13,78 0,41 21,65 15,67 0,69 0,02 31,6 1,58

25 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,5 68 34

26 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 65 5,29 4,88 343,85 317,2 0,5 32,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 65 8,62 560,3

28 ФЕРм08-
02-472-08
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой стали
диаметром 8 мм

100 м 1,5 541,57 188,94 51,62 1,49 812,36 283,41 77,43 2,24 20,1 30,15

29 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,05925 5230,01 309,88

30 ФЕРм08-
02-409-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая, диаметр: до 50 мм 100 м 4 371,08 258,69 86,75 3,51 1484,32 1034,76 347 14,04 27,52 110,08

31 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 15,18 119,97 1821,14

32 ФССЦ-103-
2435
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 50 мм

10 м 25,3 146,39 3703,67
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФЕРм08-
02-152-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,03 573,91 346,32 143,51 2,7 17,22 10,39 4,31 0,08 36 1,08

34 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,03 9719,25 291,58

35 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2
(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,12 1393,76 1393,76 167,25 167,25 166,32 19,96

36 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,12 663,75 663,75 79,65 79,65 88,5 10,62

37 ФЕРм08-
02-471-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3 181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21

38 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393 5763 195,54

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФЕРм08-
02-472-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,3 337,6 178,6 69,36 2,57 101,28 53,58 20,81 0,77 19 5,7

40 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,04704 5763 271,09

41 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 2,1 2655,38 686,66 1968,72 212,37 5576,3 1441,99 4134,31 445,98 74,8 157,08

42 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

43 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,53 165,95 165,95 87,95 87,95 12,96 6,87

44 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

23 15,62 15,62 359,26 359,26 1,22 28,06

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 10 4,1 4,1 41 41 0,32 3,2

848080,15 1107,4

46 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж автоматов Прибор или аппарат
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 460 3,33 3,33 1531,8 1531,8 0,336 154,56

47 ФЕРр67-4-
5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 1,28 145,98 143,48 2,5 1,08 186,85 183,65 3,2 1,38 17,89 22,9

48 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,6 45,55 45,55 27,33 27,33 5,84 3,5

49 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,28 42,98 42,98 55,01 55,01

Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. Места общего пользования (этажи )
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,28 11,42 11,42 14,62 14,62

51 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 460 11,51 11,11 5294,6 5110,6 1,12 515,2

52 прайс Дифференциальный автомат 40 А
354;5,48;1,18*1,02=55,84 руб.

шт 115 55,84 6421,6

53 ФССЦ-509-
2228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 1Р 16А, характеристика С

шт. 230 9,87 2270,1

54 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 115 9,87 1135,05

55 ФЕРм08-
03-593-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 1,2 1441,37 700,75 226,27 11,88 1729,64 840,9 271,52 14,26 70,64 84,77

56 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.

шт 120 150,32 18038,4

                           Осветительное оборудование

                           Низковольтное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ФЕРм08-
02-369-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Светильник, устанавливаемый вне зданий с
лампами: ртутными

1 шт. 8 110,63 15,33 45,82 4,19 885,04 122,64 366,56 33,52 1,46 11,68

58 ФССЦ-509-
5481
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для
наружного освещения консольный ЖКУ 08-
150-001, с алюминиевым альзакированным
отражателем и защитным стеклом из
светостабилизированного
полиметилметакрилата

шт. 8 418,33 3346,64

59 ФЕРм08-
02-363-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кронштейны специальные на опорах для
светильников сварные металлические,
количество рожков: 1

1 шт. 8 198,07 26,64 155,7 14,58 1584,56 213,12 1245,6 116,64 2,73 21,84

60 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 8 493,13 3945,04

61 ФССЦ-509-
0677
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы газоразрядные высокого давления
типа ДНаТ 150

10 шт. 0,9 1695,07 1525,56

62 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 1,65 88,47 59,13 6,65 0,41 145,98 97,56 10,97 0,68 6,29 10,38

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

63 ФЕРм08-
02-403-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или
в бороздах

100 м 9,45 200,62 155,1 4,44 0,27 1895,86 1465,7 41,96 2,55 16,5 155,93

64 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,1 3708,36 370,84

65 ФССЦ-501-
8483
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,82 6920,41 5674,74

66 ФССЦ-501-
8484
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4
мм2

1000 м 0,03 10296,33 308,89

67 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,06 69309,47 4158,57

68 ФССЦ-501-
8512
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25
мм2

1000 м 0,04 109675,42 4387,02

69 ФССЦ-501-
8513
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение,
с низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35
мм2

1000 м 0,06 150364,44 9021,87
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

70 ФЕРм08-
03-591-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Выключатель: полугерметический и
герметический

100 шт. 0,19 775,96 603,14 37,37 0,81 147,43 114,6 7,1 0,15 60,8 11,55

71 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный

10 шт. 1,9 93,1 176,89

72 ФЕРм08-
03-591-10
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,08 773,88 603,93 41,8 1,08 61,91 48,31 3,34 0,09 60,88 4,87

73 ФССЦ-503-
0473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Розетка скрытой проводки 100 шт. 0,08 863 69,04

74 ФЕРм08-
02-409-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 1,6 371,08 258,69 86,75 3,51 593,73 413,9 138,8 5,62 27,52 44,03

75 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 10,12 119,97 1214,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ФССЦ-103-
2435
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 50 мм

10 м 6,072 146,39 888,88

77 ФЕРм08-
10-010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для
защиты проводов и кабелей

100 м 0,05 219,89 139,54 63,56 10,99 6,98 3,18 15,2 0,76

78 ФССЦ-103-
2405
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные из
самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р
50827-95) легкого типа, со стальной
протяжкой (зондом), наружным диаметром
25 мм

10 м 0,5 34,3 17,15

79 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 120 5,29 4,88 634,8 585,6 0,5 60

80 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка распаечная шт. 120 8,62 1034,4

81 ФЕРм08-
02-152-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,2 573,91 346,32 143,51 2,7 114,78 69,26 28,7 0,54 36 7,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

82 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,2 9719,25 1943,85

83 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

1 1930,16 608,53 35,23 1930,16 608,53 35,23 75,22 75,22

84 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 1,2 1390,5 332,41 1058,09 114,38 1668,6 398,89 1269,71 137,26 36,21 43,45

85 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 1,2 2655,38 686,66 1968,72 212,37 3186,46 823,99 2362,47 254,84 74,8 89,76

86 ФЕР46-03-
011-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 50 см2 60*60

100 м
борозд

1,2 773,08 222,16 550,92 59,56 927,7 266,59 661,11 71,47 24,2 29,04

87 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

8,8 521,4 143,58 377,82 40,84 4588,32 1263,5 3324,82 359,39 15,64 137,63

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

1,36 165,95 165,95 225,69 225,69 12,96 17,63

89 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

345 15,62 15,62 5388,9 5388,9 1,22 420,9

90 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 460 4,1 4,1 1886 1886 0,32 147,2

1132313,56 2070

212300,48 32186,56 15790,99 1519,44 3177,4

1355763,08 492776,2 100430,7 23262,62 3177,4

385898,72

67444,33

2305,82

9699,33

3109,98

225245,38

78093,88

238731,88

39240,34

1171,81

6846,59

   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 4319,42) (Поз. 2-3, 47-48)

Итого по разделу 2 Места общего пользования (этажи )
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 122626,06) (Поз. 42-45, 88-90)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 35-36)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 14263,72) (Поз. 22-23, 26-27, 79-80)

   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 278080,72) (Поз. 1, 6, 9-20, 24, 28-30, 33-34, 37-40, 46, 51-55, 57, 59, 61-70, 72, 74, 77-78, 81-82)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 92968,9) (Поз. 41, 83-87)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 122626,06) (Поз. 42-45, 88-90)
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 35-36)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 14263,72) (Поз. 22-23, 26-27, 79-80)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

146848,07

44625,07

505,68

134,39

267889,02

7257,67 30,58

278317,9 532,18

554104,66 562,76

1146909,19 1858,62

9674,35 35,04

40394,75 95,5

1196978,29 1989,16

229310,73 625,48

229310,73 625,48

1980393,68 3177,4

762556,13

100430,71

516038,86

385898,72

238731,88

1751082,95

1980393,68

39607,87

2020001,55

363600,28

    Погрузо-разгрузочные работы

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 282400,14) (Поз. 1, 6, 9-20, 24, 28-30, 33-34, 37-40, 46, 51-55, 57, 59, 61-70, 72, 74, 77-78, 81-82, 2-3, 47-
48)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 92968,9) (Поз. 41, 83-87)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Итого
  Итоги по Прочим затратам

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (229 310,73)
  Непредвиденные затраты 2%

    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Перевозка грузов автотранспортом
    Материалы
    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Итого
  Итоги по Монтажным работам

Страница 17



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2383601,83 3177,4

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Фасад  г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.13
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

224 10,16 10,16 2275,84 2275,84 1,1902 266,6

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Фасад

___________________________4128,047
___________________________1013,062

_______________________________________________________________________________________________7335,29

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР13-06-

003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (фасада )
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

1776 10,16 10,16 18044,16 18044,16 1,1902 2113,8

3 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

2 38,38 27,96 76,76 55,92 3,1165 6,23

4 ФЕРр53-
21-21
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт и восстановление уплотнения
стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах,
оконных, дверных и балконных блоках:
насухо
85,40 = 2 710,40 - 1,05 x 2 500,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
восстано
вленной
герметиз

ации
стыков

23,9 98,21 84,18 14,03 2347,22 2011,9 335,32 8,625 206,14

Уд 1. 101-
1975

Прокладки уплотнительные: ПРП
диаметром 30 мм

100 м 1,05
25,1

2500 62750

5 ФССЦ-101-
4259
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм", сечение круглое сплошное,
диаметр 40 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м 25,1 406 10190,6

6 ФЕР07-05-
039-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство герметизации горизонтальных и
вертикальных стыков стеновых панелей
мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
шва

23,9 2939,29 225,39 1155,18 53,07 70249,03 5386,82 27608,8 1268,37 24,8498 593,91
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕРр53-

21-13
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Восстановление солнцезащиты: красками
ПХВ (бутадионстирольными или
кумаронокаучуковыми)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
восстано
вленной
герметиз

ации
стыков

23,9 83,14 15,99 1987,05 382,16 1,7825 42,6

8 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная   (цоколь)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

2,24 677,36 82,8 6,66 1517,29 185,47 14,92 8,9136 19,97

9 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм (восстановление защитных слоев плит
покрытия)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

2,65 1605,55 414,88 63,6 24,65 4254,71 1099,43 168,54 65,32 52,252 138,47

10 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01 всего 30
мм
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

2,65 589,05 9,82 19,98 7,35 1560,98 26,02 52,95 19,48 1,2362 3,28

11 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 0,557 487,04 148,11 53,33 3,11 271,28 82,5 29,7 1,73 16,7164 9,31

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 204-
0100

Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,557

5650 3147,05

12 ФССЦ-101-
3880
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка «Рабица» из проволоки диаметром
1,6 без покрытия, 45х45 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м2 265 25,97 6882,05

13 ФЕР07-05-
030-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж ж/б козырьков Установка плит
балконов и козырьков площадью до 5 м2 в
зданиях: панельных
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 шт.
сборных
конструк

ций

0,08 10729,57 3289,27 7440,3 1142,89 858,37 263,14 595,23 91,43 341,9197 27,35

14 ФЕР07-05-
030-11
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж ж/б декоративных панелей
Установка мелких конструкций (подо
конников, сливов, парапетов и др.) массой
до 0,5 т
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 шт.
сборных
конструк

ций

0,08 1543,18 1214,55 328,63 51,36 123,45 97,16 26,29 4,11 133,9077 10,71
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР09-03-
012-12
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демлнтаж труб Монтаж опорных стоек для
пролетов: до 24 м
(Демонтаж (разборка) металлических конструкций
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

1 т
конструк

ций

0,283 357,06 57,78 299,28 32,68 101,05 16,35 84,7 9,25 6,4417 1,82

16 ФЕР46-04-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка: бетонных фундаментовДемонтаж
ж/б ступеней
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м3 1,3 401,65 97,72 303,93 32,86 522,15 127,04 395,11 42,72 11,0285 14,34

17 ФЕР06-01-
001-22
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство ленточных фундаментов:
железобетонных при ширине по верху до
1000 мм Устройство ж/б ступеней входов
12 272,86 = 117 060,36 - 6,6 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,013 15178,13 5226,4 5358,28 557,07 197,32 67,94 69,66 7,24 589,8879 7,67

Уд 1. 204-
0100

Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 6,6
0,0858

5650 484,77

Уд 2. 401-
0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
1,32

665 877,8

18 ФССЦ-401-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В12,5 (М150)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м3 1,32 600 792

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦ-204-
0100
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Горячекатаная арматурная сталь класса А-I,
А-II, А-III
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

т 0,12978 5650 733,26

20 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен  Ремонт
существующего цоколя
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,11 6422,49 1577,66 76,53 27,26 706,47 173,54 8,42 3 171,8589 18,9

21 ФЕР46-02-
007-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кладка отдельных участков кирпичных стен
и заделка проемов в кирпичных стенах при
объеме кладки в одном месте: до 5 м3
Ремонт кирпичной кладкифундаментов
входных групп
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 м3 2 965,7 137,46 2,45 1931,4 274,92 4,9 16,8245 33,65

22 ФЕР06-01-
001-16
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство фундаментных плит
железобетонных: плоских    Ремонт
отдельных частей ж/б крыльца
50 902,32 = 118 399,82 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,064 52633,4 2489,25 3693,34 528,81 3368,54 159,31 236,37 33,84 291,8228 18,68

Уд 1. 401-
0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
6,496

665 4319,84

23 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

м3 6,496 667,83 4338,22
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24 ФЕР08-02-
007-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка металлических решеток
приямков
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т
металли
ческих

изделий

0,0752 12892,64 555,17 311,25 13,4 969,53 41,75 23,41 1,01 62,66 4,71

25 ФЕР09-03-
012-12
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24
м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т
конструк

ций

0,78912 593,3 78,17 393,79 43 468,18 61,69 310,75 33,93 8,7153 6,88

26 ФССЦ-201-
0755
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

т 0,78912 8060 6360,31

27 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и
парных уголков, гнутосварных профилей
для пролетов: до 24 м при высоте здания до
25 м (конструкция козырьков )
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т
конструк

ций

2,389 1649,73 731,44 685,95 74,41 3941,21 1747,41 1638,73 177,77 83,6878 199,93
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28 ФССЦ-201-
0755
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

т 2,389 8060 19255,34

29 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,271248 664,55 85,89 16,09 0,26 844,81 109,19 20,45 0,33 9,4697 12,04

30 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,8 1255,03 410,33 690,73 53,81 1004,02 328,26 552,58 43,05 46,9488 37,56

31 ФССЦ-101-
4278
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный
окрашенный Н35-1000-0,7
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

т 0,592 19004,48 11250,65
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32 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

т 0,0018 35011 63,02

33 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

т 0,0007 9526 6,67

34 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали    (фартуки )
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,2048 10196,12 1271,93 33,61 3,88 2088,17 260,49 6,88 0,79 149,1119 30,54

35 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
желобов

0,48 6843,36 354,34 32,99 3,11 3284,81 170,08 15,84 1,49 41,5397 19,94

36 ФЕР07-01-
037-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Герметизация швов: горизонтальных
529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,256 745,18 190,72 554,46 190,77 48,82 141,95 21,0278 5,38
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Уд 1. 101-
0616

Мастика клеящая сланцевая
уплотняющая неотверждающаяся МСУ

кг 75
19,2

9,83 188,74

37 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 19,2 19,04 365,57

38 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами
(конструкции балконных плит)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т 1,91 9433,03 2195,75 1144,26 79,49 18017,09 4193,88 2185,54 151,83 224,9745 429,7

39 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,764 664,55 85,89 16,09 0,26 507,72 65,62 12,29 0,2 9,4697 7,23

40 ФЕР12-01-
002-10
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в один слой
(гидроизоляция по верху плит козырька)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
кровли

0,45 5472,7 104,93 33,11 2,14 2462,72 47,22 14,9 0,96 11,1619 5,02
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41 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм   (плит
балконов всего 30-50 мм)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,45 1416,81 311,03 273,82 31,42 637,56 139,96 123,22 14,14 35,9984 16,2

42 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
((30+50)/2-15=25мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.;
ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,45 1652,63 249,89 77,24 9,87 743,68 112,45 34,76 4,44 28,9225 13,02

43 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Восстановление защитных слоев бетонных
плит  30 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,9 1416,81 311,03 273,82 31,42 1275,13 279,93 246,44 28,28 35,9984 32,4

44 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,9 992,48 150,53 46,65 5,96 893,23 135,48 41,99 5,36 17,4225 15,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 ФЕРр61-4-
1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( плиты балконов всего 30 мм)
2 084,23 = 3 263,25 - 2,31 x 510,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,9 2396,74 2369,99 25,89 11,18 2157,07 2132,99 23,3 10,06 264,2125 237,79

Уд 1. 402-
0086

Раствор готовый отделочный тяжелый:
известковый 1:2,5

м3 2,31
2,079

510,4 1061,12

46 ФЕРр61-4-
2
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,9 1010,91 405,92 12,94 5,59 909,82 365,33 11,65 5,03 45,2525 40,73

47 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

кг 9 40,66 365,94

48 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали    (фартуки )
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

3,36 10196,12 1271,93 33,61 3,88 34258,96 4273,68 112,93 13,04 149,1119 501,02

49 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-
ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

38 849,04 497,05 8,77 32263,52 18887,9 333,26 57,5288 2186,09
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ФССЦпг01-
01-01-015
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: металлических конструкций
массой до 1 т
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,283 25,68 25,68 7,27 7,27

51 ФССЦпг01-
01-01-003
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: изделий из сборного
железобетона, бетона, керамзитобетона
массой до 3 т
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 37,458 12,32 12,32 461,48 461,48

52 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 4,563 3,77 3,77 17,2 17,2

53 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1Ремонт фасадов
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

1 т груза 9,409 13,13 13,13 123,54 123,54

3429749,83 7335,29

278524,19 64131,75 36091,27 2038,2 7335,29

2044125,89 981857,1 229540,4 31204,84 7335,29

860122,39

25781,81

27381,72

242051,17

8752,06

61606,33

77296,62

269540,41

17417,19

739,96

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 73340,87) (Поз. 16, 21, 38)

Итого по разделу 1 Фасад
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 38480,31) (Поз. 45-47)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 37509,2) (Поз. 3-5, 7)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 350798,8) (Поз. 1-2, 29, 39, 15, 18-19, 25-28, 30)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10940,08) (Поз. 8, 20, 11-12, 17, 22-23)

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 84018,07) (Поз. 34-35, 40-44, 48)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 289828,4) (Поз. 24, 49)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18528,93) (Поз. 9-10)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 747,43) (Поз. 36-37)

Страница 13



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

129555,12

525501,55

15392,12

2050,68

39342,94

185819,77

21005,15

9449,75

156507,34

21902,3

74031,5

685358,52 2399,67

129665,04 254,97

634662,32 631,97

19052,59 38,87

73242,37 141,75

93026,19 35,66

265373,16 246,19

249988,11 477,69

788903,31 2190,8

45871,07

352003,31 633,82

4428,55 5,38

84298,94 278,52

3090,64

785,71

   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 37509,2) (Поз. 3-5, 7)

   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 108869,85) (Поз. 6, 13-14)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 38480,31) (Поз. 45-47)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5542,38) (Поз. 8, 20)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 89415,77) (Поз. 11-12, 17, 22-23, 34-35, 40-44, 48)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 387124,52) (Поз. 1-2, 29, 39, 16, 21, 38)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо
№ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18528,93) (Поз. 9-10)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 289828,4) (Поз. 24, 49)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 37762,58) (Поз. 15, 18-19, 25-28, 30, 36-37)
   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 108869,85) (Поз. 6, 13-14)
Итоги по смете:
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Материалы
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1; Письмо
№АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3429749,83 7335,29

832728,35

229540,44

1013061,94

860122,39

525501,55

68595

3498344,83

629702,07

4128046,9 7335,29

(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

  Итого
    В том числе:
      Материалы

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

      Машины и механизмы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы Мягкая скатная  кровля (Крыша).г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.13
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов

100 м2
покрытия

16,7 153,59 112,16 41,43 2564,95 1873,07 691,88 14,38 240,15

2 ФЕРр58-
20-3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали
(брандмауэров и парапетов без обделки
боковых стенок) шириной: до 1 м

100 м 2,7 5369,55 599,23 11,73 2,43 14497,79 1617,92 31,67 6,56 70,25 189,68

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Мягкая скатная  кровля (Крыша).

_______________________________________________________________________________________________3355,39

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________3279,507
___________________________466,239
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР12-01-

017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж существующей цементной стяжки
Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;
ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

16,7 423,43 223,43 200 22,95 7071,28 3731,28 3340 383,27 25,859 431,85

4 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж существующей цементной
стяжкиУстройство выравнивающих стяжек:
на каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01 всего 50мм
(50-15=35мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35;
МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;
ТЗМ=0,8 (2-й уровень))

100 м2
стяжки

16,7 317,97 242,96 75,01 9,59 5310,1 4057,43 1252,67 160,15 28,12 469,6

5 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(ремонт цементным раствором парапетных
плит)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,7 1340,53 270,46 238,1 27,33 938,37 189,32 166,67 19,13 31,303 21,91

6 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01 всего 50мм
(50-15=55мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35;
МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

0,7 2253,16 303,7 93,77 11,99 1577,21 212,59 65,64 8,39 35,15 24,61
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕРр58-

20-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (вытяжки)

100 м 0,6 2516,07 353,23 5,99 1,08 1509,64 211,94 3,59 0,65 41,41 24,85

8 ФЕР12-01-
016-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огрунтовка оснований из бетона или
раствора под водоизоляционный
кровельный ковер: готовой эмульсией
битумной
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
кровли

16,7 122,5 28,14 4,36 2045,75 469,94 72,81 3,22 53,77

9 ФЕР10-01-
008-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж металлических обшивок будок
выходов на кровлю
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,24 242,1 221,05 21,05 58,1 53,05 5,05 26,6 6,38

10 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж деревянных конструкций будок
Установка элементов каркаса: из брусьев
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

2,4 214,31 179,12 35,19 514,34 429,89 84,45 21,375 51,3

11 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,08 1078,94 877,85 164,51 8,28 86,32 70,23 13,16 0,66 102,9135 8,23
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei
60, размером 600*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 946,43 3785,72

13 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

16,7 1340,53 270,46 238,1 27,33 22386,85 4516,68 3976,27 456,41 31,303 522,76

14 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01 всего 50 мм
(50-15=35мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35;
МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

16,7 2253,16 303,7 93,77 11,99 37627,77 5071,79 1565,96 200,23 35,15 587,01

15 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 4,81 6110,76 128,79 46,38 2,7 29392,76 619,48 223,09 12,99 14,536 69,92

16 ФЕР12-01-
001-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство кровель скатных из
наплавляемых материалов: в два слоя
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
кровли

16,7 9945,83 170,04 54 3,38 166095,36 2839,67 901,8 56,45 18,0895 302,09

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕР12-01-
004-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство примыканий кровель из
наплавляемых материалов к стенам и
парапетам высотой: более 600 мм с одним
фартуком
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
примыка

ний

1,86 12512,24 551,18 115,81 11,31 23272,77 1025,19 215,41 21,04 60,0415 111,68

18 ФЕРр65-
38-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: флюгарки

1 шт. 24 76,52 11,47 1836,48 275,28 1,38 33,12

19 ФЕР08-02-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых
при высоте этажа до 4 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
кладки

2 906,21 51,6 43,2 6,75 1812,42 103,2 86,4 13,5 6,21 12,42

20 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

0,7 2447,72 216,83 41,89 1713,4 151,78 29,32 25,875 18,11

21 ФЕР10-01-
012-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Обшивка каркасных стен: досками под
штукатурку
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обшивки
стен (за
вычетом
проемов)

0,24 2685,54 217,07 80,91 644,53 52,1 19,42 27,83 6,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,24 6810,17 235,83 25,06 1634,44 56,6 6,01 28,865 6,93

23 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами   (установка
парапетных решеток высотой 600 мм)
133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

2,7 156,6 67,97 69,23 4,9 422,82 183,52 186,92 13,23 7,6705 20,71

Уд 1. 201-
0777

Конструктивные элементы
вспомогательного назначения: с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий,
соединяемые на сварке

т 0,3
0,81

10045 8136,45

24 ФССЦ-201-
0777
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Конструктивные элементы
вспомогательного назначения с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий, соединяемые
на сварке
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 4,3 10045 43193,5

25 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

17,2 651,25 74,69 14 0,23 11201,5 1284,67 240,8 3,96 8,2345 141,63
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 3,624 42,98 42,98 155,76 155,76

27 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша
до 0,5 м3

1 т груза 150,3 3,28 3,28 492,98 492,98

28 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 153,924 11,42 11,42 1757,81 1757,81

2724748,42 3355,39

383600,72 29096,62 15585,54 1356,62 3355,39

2100619,66 445469,3 99124,04 20769,85 3355,39

414411,89

19969,13

14361,83

3708,8

7746,5

24088,43

10243,59

332632

1661,61

209716,87

2022,98

4894,16

163345,44

14625,28

23234,71

  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 28125,54) (Поз. 2, 7)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20814,25) (Поз. 11, 25)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 4214,54) (Поз. 18)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9683,12) (Поз. 15)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28676,7) (Поз. 1)

Итого по разделу 1 Мягкая скатная  кровля (Крыша).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11381,77) (Поз. 9-10, 20-22)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 371239,64) (Поз. 3-6, 8, 13-14, 16-17, 23-24, 15)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 28125,54) (Поз. 2, 7)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48405,63) (Поз. 1, 25)

   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11381,77) (Поз. 9-10, 20-22)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 361556,52) (Поз. 3-6, 8, 13-14, 16-17, 23-24)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1786,68) (Поз. 19)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 4214,54) (Поз. 18)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

964,81

629,49

2564,95 1873,07 691,88 240,15

33077,06 28676,7 4400,36 240,15

24088,43

13764,82

70930,31 240,15

71225,3 24770,36 201,42 100,43 189,68

7939,37 3244,8 22,83 9,95 24,85

79164,67 28015,16 224,25 110,38 214,53

19969,13

14625,28

113759,08 214,53

270717,32 129174,8 47591,5 13148,38 976,52

372537,13 143023,1 18343,96 5645,87 1081,22

18810,11 7194,78 463,07 53,77

701873,44 43475,35 5735,45 864,25 302,09

102991,13 15695,66 1370,01 322,12 111,68

4254,11 2809,69 1188,81 202,55 20,71

210784,28

1681967,52 341373,4 74692,8 20183,17 2545,99

332632

159084,87

2173684,39 2545,99

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1786,68) (Поз. 19)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1085,32) (Поз. 11)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2 " п/п 22695 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,6"

    Итого Поз. 7 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 28 125,54)

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28 676,70)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28 676,70)

    Итого Поз. 16 " п/п 6752 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-001-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,02"

    Итого Поз. 17 " п/п 6772 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-004-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 23 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого Поз. 24 " п/п 64770 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0777 МАТ=4,88"
    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 361 556,52)

    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 28 125,54)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 3, 5, 13 " п/п 6818 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого Поз. 4, 6, 14 " п/п 6819 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого Поз. 8 " п/п 6817 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-016-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,42"

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 361 556,52)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

844,32 812,2 32,12 6,38

16033,96 8905,37 723,58 69,41

3373,64 797,65 123,51 6,68

6327,58 866,55 38,22 6,93

26579,5 11381,77 917,43 89,4

10243,59

4894,16

41717,25 89,4

86,32 70,23 13,16 0,66 8,23

1170,93 1075,22 83,7 10,1 8,23

748,87

629,49

2549,29 8,23

3785,72

20745,75

29392,76 619,48 223,09 12,99 69,92

164217,61 9484,24 1418,85 198,88 69,92

7746,5

4260,57

176224,68 69,92

1836,48 275,28 33,12

9897,31 4214,54 33,12

3708,8

2022,98

    Итого Поз. 22 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 381,77)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 381,77)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9 " п/п 6160 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,68"

    Итого Поз. 10, 20 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого Поз. 21 " п/п 6171 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-012-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,28"

    Итого Поз. 12
    Всего с учетом "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо
№ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 15
    Всего с учетом " п/п 4509 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-015-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,37"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 683,12)

    Итого Поз. 11
    Всего с учетом " п/п 6024 - 3 кв 2015г - ФЕР09-06-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,1"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 085,32)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 085,32)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:

    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 4 214,54)

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 683,12)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
(МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 18
    Всего с учетом " п/п 24084 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 4 214,54)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15629,09 33,12

1812,42 103,2 86,4 13,5 12,42

11395,79 1579,99 549,5 206,69 12,42

1661,61

964,81

14022,21 12,42

11201,5 1284,67 240,8 3,96 141,63

57097,86 19668,3 1531,49 60,63 141,63

13612,96

9469,89

80180,71 141,63

648,74 648,74

4125,99 4125,99

1757,81 1757,81

11179,67 11179,67

2724748,42 3355,39

1556026,35

99124,04

466239,12

414411,89

209716,87

54494,97

2779243,39

500263,81

3279507,2 3355,39

    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19
    Всего с учетом " п/п 5544 - 3 кв 2015г - ФЕР08-02-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 786,68)

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 26-27
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:

    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 786,68)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 25
    Всего с учетом " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19 728,93)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

    Итого Поз. 28
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 728,93)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее водоснабжение и водоотведение  г. Железногорск, ул. Ленина,д 40.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ПЗ.25
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,045 716,97 634,72 15,93 3,51 32,26 28,56 0,72 0,16 76,38 3,44

                           Раздел 1. Подпольный канал
                           Демонтаж сети В1 в подпольном канале

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
ма

сс
а

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________4642,563

___________________________1056,740
_______________________________________________________________________________________________7036,31

_______________________________________________________________________________________________44,414
_______________________________________________________________________________________________3812,818

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр65-1-

2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

1,05 565,51 495,44 12,15 2,3 593,79 520,21 12,76 2,42 59,62 62,6

3 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,82 328,71 288,02 7,09 1,35 269,54 236,18 5,81 1,11 34,66 28,42

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,5568 42,98 42,98 23,93 23,93

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,5568 11,42 11,42 6,36 6,36

6 ФЕР16-04-
002-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 90 мм
2 925,35 = 11 130,33 - 97,4 x 84,24
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05 3503,66 1585,79 1857,35 243,68 175,18 79,29 92,87 12,18 166,75 8,34

Уд 1. 507-
3686

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 90х5,4
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 97,4
4,87

84,24 410,25

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 в подпольном канале
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦ-507-

3361
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/90
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 4,87 229,35 1116,93

8 ФЕР16-04-
002-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 75 мм
3 337,02 = 9 070,96 - 97,4 x 58,87
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,56 4001,79 1776,08 2165,54 286,38 2241 994,6 1212,7 160,37 186,76 104,59

Уд 1. 507-
3685

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 97,4
54,54

58,87 3210,77

9 ФССЦ-507-
3360
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/75
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 54,54 153,77 8386,62

10 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм
2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,34 3348,08 1547,74 1720,78 227,14 1138,35 526,23 585,07 77,23 162,748 55,33

Уд 1. 507-
3684

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
32,16

41,6 1337,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФССЦ-507-
3359
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/63
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 32,16 109,48 3520,88

12 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,28 3410,58 1614,46 1720,78 227,14 954,96 452,05 481,82 63,6 162,748 45,57

Уд 1. 507-
3683

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
26,49

26,09 691,12

13 ФССЦ-507-
3358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/50
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 26,49 70,15 1858,27

14 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,86 2048,87 1389,5 614,15 79,65 1762,03 1194,97 528,17 68,5 140,07 120,46

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
80,67

15,56 1255,23
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 80,67 28,92 2332,98

16 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,08 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 315,41 173,62 136,22 18,12 218,776 17,5

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
0,7192

26,21 18,85

17 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 7,192 11,45 82,35

18 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 62,09 1490,16

19 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 89,51 179,02
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20 ФССЦ-302-
1152
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 132,76 3186,24

21 прайс Буртик 63 мм PPR Ekoplastik
166:5,48:1,18*1,02=26,18 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 2 26,18 52,36

22 прайс Буртик 75 мм PPR Ekoplastik
176:5,48:1,18*1,02=26,76 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 2 26,76 53,52

23 прайс Буртик 90 мм PPR Ekoplastik
190:5,48:1,18*1,02=29,97 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 3 29,97 89,91

24 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,4 14,2 34,08

25 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,3 64,6 213,18

26 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8 112,7 90,16

Страница 6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 75 мм 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4 347 138,8

28 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,2 347 416,4

29 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 75 мм 90 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3 347 104,1

30 ФССЦ-507-
3293
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 90 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 771,6 77,16

31 ФССЦ-507-
3292
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,3 276,8 359,84

32 ФССЦ-507-
5067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 56,2 5,62

33 ФССЦ-507-
5068
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6 63,4 38,04
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34 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4 41,8 16,72

35 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,4 11,9 28,56

137 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 90х75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 327 32,7

138 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 90х75 мм 90*63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 327 32,7

139 ФССЦ-507-
5071
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х63 мм   75*40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,3 204,4 265,72

140 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 74 14,8

141 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 41,8 8,36
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142 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,2 25,1 30,12

143 ФССЦ-507-
5060
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 23,7 2,37

144 ФССЦ-507-
5014
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 90 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 294,3 29,43

145 ФССЦ-507-
5013
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,4 128,7 180,18

146 ФССЦ-507-
5012
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8 79,7 63,76

147 ФССЦ-507-
5011
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,7 45,1 31,57

148 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,3 12,9 42,57
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149 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 9,4 0,94

150 ФЕР16-05-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 1 101,71 15,33 5,73 101,71 15,33 5,73 1,6905 1,69

151 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 575,17 575,17

152 ФЕР16-05-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 2 176,81 30,35 11,04 0,34 353,62 60,7 22,08 0,68 3,3465 6,69

153 ФССЦ-302-
1504
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 80 мм 65 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 759,96 759,96

154 ФССЦ-302-
1504
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 80 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 759,96 759,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

155 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

20,9 156,23 40,16 28,29 3265,21 839,34 591,26 4,048 84,6

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
30,05

269,51 8098,78

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
229,9

142,45 32749,26

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,6897

60,23 41,54

156 ФССЦ-104-
0862
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 89 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,55 502,1 276,16

157 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 76 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 6,16 431,6 2658,66

158 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,74 344 1286,56
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Гранд-СМЕТА
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159 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 54 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,08 320,2 986,22

160 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 9,46 227,5 2152,15

161 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,012 4984,71 682,76 145,21 3,21 59,82 8,19 1,74 0,04 69,9545 0,84

162 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01 9153,14 895,11 248,09 6,25 91,53 8,95 2,48 0,06 91,7125 0,92

163 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,005 15041,31 1262,5 319,11 10,98 75,21 6,31 1,6 0,05 132,756 0,66
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

164 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

6 37,8 18,78 226,8 112,68 2,07 12,42

165 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 12,2 79,7 972,34

166 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 8,8 109,8 966,24

167 ФССЦ-301-
5607
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 72-78
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 8 126,1 1008,8

168 ФССЦ-301-
5608
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 83-92
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,7 129,7 90,79

355890,2 554,07Итого по разделу 1 Подпольный канал
                           Раздел 2. В1 Квартиры(выше отм 0.000)
                           Демонтаж сети В1 по квартирам
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Гранд-СМЕТА
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36 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

2,7 372,98 331,22 8,15 1,55 1007,05 894,29 22,01 4,19 39,859 107,62

37 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,594 42,98 42,98 25,53 25,53

38 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,594 11,42 11,42 6,78 6,78

39 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

2,7 2750,15 1875,82 829,1 107,53 7425,41 5064,71 2238,57 290,33 189,0945 510,56

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
253,3

15,56 3941,35

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
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40 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 253,3 28,92 7325,44

41 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 9,1 31,6 287,56

42 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 ммм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4 64,6 155,04

43 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4 11,9 28,56

44 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 6,7 12,9 86,43
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45 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,46 5274,5 921,72 196,04 4,34 2426,27 423,99 90,18 2 94,4386 43,44

46 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

115 44,37 25,35 5102,55 2915,25 2,7945 321,37

47 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 38 79,7 3028,6

48 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,23 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 1218,58 673,87 528,7 70,32 295,3476 67,93

                           Врезки по квартирам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
2,068

26,21 54,2

49 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 20,68 11,45 236,79

50 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 11,5 60,7 698,05

51 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 115 27,2 3128

485002,25 1050,92

52 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,14 328,71 288,02 7,09 1,35 46,02 40,32 0,99 0,19 34,66 4,85

                           Демонтаж сети В1 по квартирам

                           Вывоз мусора

Итого по разделу 2 В1 Квартиры(выше отм 0.000)
                           Раздел 3. Т3,Т4 МОП
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

53 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0308 42,98 42,98 1,32 1,32

54 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0308 11,42 11,42 0,35 0,35

55 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,14 2048,87 1389,5 614,15 79,65 286,84 194,53 85,98 11,15 140,07 19,61

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
13,13

15,56 204,3

56 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,13 28,92 379,72

57 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 31,6 6,32

                           Монтаж сети В1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
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58 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 ммм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 64,6 12,92

59 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3 12,9 3,87

60 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02 4984,71 682,76 145,21 3,21 99,69 13,66 2,9 0,06 69,9545 1,4

61 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

5 37,8 18,78 189 93,9 2,07 10,35

62 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2 79,7 159,4

63 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

0,8 156,23 40,16 28,29 124,98 32,13 22,63 4,048 3,24
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Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
1,15

269,51 309,94

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
8,8

142,45 1253,56

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0264

60,23 1,59

64 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,88 227,5 200,2

65 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,005 4178,25 2170,26 1702,74 226,46 20,89 10,85 8,51 1,13 218,776 1,09

66 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 0,45 11,45 5,15

67 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 60,7 12,14

68 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 27,2 54,4

19722,58 40,54Итого по разделу 3 Т3,Т4 МОП
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69 ФЕРр65-1-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,11 716,97 634,72 15,93 3,51 78,87 69,82 1,75 0,39 76,38 8,4

70 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

1,9 565,51 495,44 12,15 2,3 1074,47 941,34 23,09 4,37 59,62 113,28

71 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

2,02 328,71 288,02 7,09 1,35 663,99 581,8 14,32 2,73 34,66 70,01

72 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,1377 42,98 42,98 48,9 48,9

73 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,1377 11,42 11,42 12,99 12,99

                           Раздел 4. Т3, Т4 по подвалу
                           Демонтаж сети Т3, Т4

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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74 ФЕР16-04-
002-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 90 мм
2 925,35 = 11 130,33 - 97,4 x 84,24
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,115 3503,66 1585,79 1857,35 243,68 402,92 182,37 213,6 28,02 166,75 19,18

Уд 1. 507-
3686

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 90х5,4
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 97,4
11,2

84,24 943,49

75 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 90
6200:4:5,48:1,18*1,02 =244,5 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11,2 244,5 2738,4

76 ФЕР16-04-
002-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 75 мм
3 337,02 = 9 070,96 - 97,4 x 58,87
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,76 4001,79 1776,08 2165,54 286,38 3041,36 1349,82 1645,81 217,65 186,76 141,94

Уд 1. 507-
3685

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 97,4
74,02

58,87 4357,56

77 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus76
4370:4:5,48:1,18*1,02 =172,33 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 74,02 172,33 12755,87
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78 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм
2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,91 3348,08 1547,74 1720,78 227,14 3046,75 1408,44 1565,91 206,7 162,748 148,1

Уд 1. 507-
3684

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
86,09

41,6 3581,34

79 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 63
3410:4:5,48:1,18*1,02 =134,47 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 86,09 134,47 11576,52

80 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,52 3410,58 1614,46 1720,78 227,14 1773,5 839,52 894,81 118,11 162,748 84,63

Уд 1. 507-
3683

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
49,19

26,09 1283,37

81 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 50
2280:4:5,48:1,18*1,02 =89,91 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 49,19 89,91 4422,67
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82 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3 2709,37 1852,66 771,59 99,56 812,81 555,8 231,48 29,87 186,76 56,03

Уд 1. 507-
3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
28,11

24,28 682,51

83 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 40
1350:4:5,48:1,18*1,02 =53,24 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 28,11 53,24 1496,58

84 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,86 2048,87 1389,5 614,15 79,65 1762,03 1194,97 528,17 68,5 140,07 120,46

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
80,67

15,56 1255,23

85 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 32             940:4:5,48:1,18*1,02
=37,07 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 8,6 37,07 318,8

Страница 24



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

86 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,98 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 2751,4 1672,95 1028,6 135,61 172,086 168,64

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
9,104

37,89 344,95

87 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 25
620:4:5,48:1,18*1,02 =24,45 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 91,04 24,45 2225,93

88 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 591,39 325,54 255,41 33,97 218,776 32,82

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
1,349

26,21 35,36

89 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 20
620:4:5,48:1,18*1,02 =24,44 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,49 24,44 329,7

90 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 62,09 1117,62

Страница 25



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

91 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 22 89,51 1969,22

92 ФССЦ-302-
1152
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 26 132,76 3451,76

93 ФССЦ-302-
1154
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 263,95 527,9

94 прайс Буртик 50 мм PPR Ekoplastik
92,46:5,48:1,18*1,02=14,58 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 2 14,58 29,16

95 прайс Буртик 63 мм PPR Ekoplastik
166:5,48:1,18*1,02=26,18 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 4 26,18 104,72

96 прайс Буртик 75 мм PPR Ekoplastik
176:5,48:1,18*1,02=26,76 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 5 26,76 133,8
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97 прайс Буртик 90 мм PPR Ekoplastik
190:5,48:1,18*1,02=29,97 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 3 29,97 89,91

98 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4,8 14,2 68,16

99 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4,4 20,3 89,32

169 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,3 112,7 146,51

100 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 7,4 64,6 478,04

171 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,5 347 520,5

170 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 75 мм 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,6 347 555,2
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172 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 75 мм 90 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3 347 104,1

173 ФССЦ-507-
3293
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 90 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 771,6 77,16

174 ФССЦ-507-
3292
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,5 276,8 415,2

175 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,4 20,5 49,2

176 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,4 31,6 75,84

177 ФССЦ-507-
3299
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 32,1 6,42

178 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х25х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4 63,8 25,52
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179 ФССЦ-507-
3306
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х25х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 115,5 11,55

180 ФССЦ-507-
3307
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х32х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,8 110,9 88,72

181 ФССЦ-507-
3310
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х25х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4 173 69,2

182 ФССЦ-507-
3311
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х32х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,5 163 81,5

183 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 90х75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 327 32,7

184 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 90х75 мм 90*63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 327 32,7

185 ФССЦ-507-
5071
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х63 мм   75*40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,3 204,4 265,72
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186 ФССЦ-507-
5071
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х63 мм   75*50
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 204,4 20,44

187 ФССЦ-507-
5071
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 204,4 20,44

188 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3 74 22,2

189 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 43,1 8,62

190 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,3 25,1 32,63

191 ФССЦ-507-
5060
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3 23,7 7,11

192 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 13,2 2,64
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193 ФССЦ-507-
5014
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 90 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 294,3 58,86

194 ФССЦ-507-
5013
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,9 128,7 244,53

195 ФССЦ-507-
5012
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,2 79,7 175,34

196 ФССЦ-507-
5011
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,3 45,1 58,63

197 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,7 23,8 16,66

198 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 3,4 12,9 43,86

199 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,4 9,4 22,56
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200 ФССЦ-507-
5050
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой, под
ключ диаметром 32х1"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,4 232,5 93

201 ФССЦ-507-
5042
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
под ключ диаметром 25х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 4,4 83,6 367,84

202 ФЕР16-05-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 3 101,71 15,33 5,73 305,13 45,99 17,19 1,6905 5,07

203 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм 40 ммм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 575,17 575,17

204 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 575,17 1150,34
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205 ФЕР16-05-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 3 176,81 30,35 11,04 0,34 530,43 91,05 33,12 1,02 3,3465 10,04

206 ФССЦ-302-
1504
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 80 мм 65 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 759,96 1519,92

207 ФССЦ-302-
1504
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 80 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 759,96 759,96

208 ФЕРм12-
12-001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Арматура фланцевая с ручным приводом
или без привода водопроводная на
условное давление до 4 МПа, диаметр
условного прохода: 20 мм

1 шт. 22 30,89 28,86 679,58 634,92 3 66

209 ФССЦ-301-
3220
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Клапан с рычажным приводом
регулирующий (балансировочный), марка
MSV-I диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 22 454,47 9998,34

210 ФЕРм12-
12-001-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Арматура фланцевая с ручным приводом
или без привода водопроводная на
условное давление до 4 МПа, диаметр
условного прохода: 25 мм

1 шт. 24 30,89 28,86 741,36 692,64 3 72
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211 ФССЦ-301-
7125
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Клапан с рычажным приводом
регулирующий (балансировочный), марка
MSV-I диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 527,19 12652,56

212 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

44,75 156,23 40,16 28,29 6991,29 1797,16 1265,98 4,048 181,15

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
64,35

269,51 17342,97

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
492,3

142,45 70128,14

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
1,477

60,23 88,96

213 ФССЦ-104-
0862
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 89 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,265 502,1 635,16

214 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 76 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 8,36 431,6 3608,18
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215 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 10,01 344 3443,44

216 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 54 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 5,72 320,2 1831,54

217 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 42 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,3 256,1 845,13

218 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 9,46 227,5 2152,15

219 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 28 мм 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 10,78 196,1 2113,96
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220 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,012 4029,29 682,76 145,21 3,21 48,35 8,19 1,74 0,04 69,9545 0,84

221 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04 4984,71 682,76 145,21 3,21 199,39 27,31 5,81 0,13 69,9545 2,8

222 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01 7383,45 895,11 248,09 6,25 73,83 8,95 2,48 0,06 91,7125 0,92

223 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01 9153,14 895,11 248,09 6,25 91,53 8,95 2,48 0,06 91,7125 0,92

224 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01 15041,31 1262,5 319,11 10,98 150,41 12,63 3,19 0,11 132,756 1,33
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225 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

17 37,8 18,78 642,6 319,26 2,07 35,19

226 ФЕР16-07-
006-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

2 91,39 24,62 182,78 49,24 2,714 5,43

227 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 14 72,2 1010,8

228 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 16,5 79,7 1315,05

229 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 16,2 109,8 1778,76

230 ФССЦ-301-
5607
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 72-78
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 7,6 126,1 958,36
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231 ФССЦ-301-
5608
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 83-92
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,1 129,7 142,67

984601,16 1345,18

232 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

6,07 372,98 331,22 8,15 1,55 2263,99 2010,51 49,47 9,41 39,859 241,94

233 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,335 42,98 42,98 57,38 57,38

234 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,335 11,42 11,42 15,25 15,25

                           Монтаж

Итого по разделу 4 Т3, Т4 по подвалу
                           Раздел 5. Т3,Т4 по квартирам
                           Демонтаж сети Т3, Т4

                           Вывоз мусора
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235 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

3,33 2750,15 1875,82 829,1 107,53 9158 6246,48 2760,9 358,07 189,0945 629,68

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
312,4

15,56 4860,94

236 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 32             940:4:5,48:1,18*1,02
=37,07 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 312,4 37,07 11580,67

237 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

3,21 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 12109,37 7397,7 4548,38 599,66 232,3161 745,73

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
29,82

37,89 1129,88
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238 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 25
620:4:5,48:1,18*1,02 =24,45 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 298,2 24,45 7290,99

239 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,1 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 529,82 292,99 229,87 30,57 295,3476 29,53

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
0,899

26,21 23,56

240 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 20
620:4:5,48:1,18*1,02 =24,44 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 8,99 24,44 219,72

241 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 23 27,9 641,7
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242 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 13,9 31,6 439,24

243 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 36,4 64,6 2351,44

244 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 40,8 20,3 828,24

245 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 25,4 9,6 243,84

246 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4 13,2 31,68
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247 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4 9,4 22,56

248 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 230 89,51 20587,3

249 ФССЦ-507-
5079
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
разъемная диаметром 25х1"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 23 276,6 6361,8

250 ФССЦ-507-
5077
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
разъемная диаметром 25х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4 229,3 550,32
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251 ФЕР18-06-
003-10
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка воздухоотводчиков
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 шт. 24 121,67 24,51 14,07 0,46 2920,08 588,24 337,68 11,04 2,5772 61,85

252 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,92 5274,5 921,72 196,04 4,34 4852,54 847,98 180,36 3,99 94,4386 86,88

253 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

230 44,37 25,35 10205,1 5830,5 2,7945 642,74

254 ФССЦ-301-
5601
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 20-25
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 45,8 62,9 2880,82
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255 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 47,5 79,7 3785,75

256 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,23 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 1218,58 673,87 528,7 70,32 295,3476 67,93

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
2,068

26,21 54,2

257 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 20
620:4:5,48:1,18*1,02 =24,44 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 20,68 24,44 505,42

258 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 11,5 60,7 698,05

                           Врезки по квартирам
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259 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 115 27,2 3128

1293025,53 2506,28

260 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,305 328,71 288,02 7,09 1,35 100,26 87,85 2,16 0,41 34,66 10,57

261 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0671 42,98 42,98 2,88 2,88

262 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,671 11,42 11,42 7,66 7,66

Итого по разделу 5 Т3,Т4 по квартирам
                           Раздел 6. МОП
                           Демонтаж сети Т3, Т4

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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263 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,18 2048,87 1389,5 614,15 79,65 368,8 250,11 110,55 14,34 140,07 25,21

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
16,88

15,56 262,65

264 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 32             940:4:5,48:1,18*1,02
=37,07 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 16,88 37,07 625,74

265 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 726,97 - 9,29 x 37,89
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,18 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 505,36 307,28 188,93 24,91 172,086 30,98

Уд 1. 507-
2971

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
25 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 9,29
1,672

37,89 63,35

266 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 25
620:4:5,48:1,18*1,02 =24,45 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 16,72 24,45 408,8

Страница 46



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

267 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 31,6 6,32

268 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,8 64,6 116,28

269 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3 12,9 3,87

270 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3 9,4 2,82

271 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

2,1 156,23 40,16 28,29 328,08 84,34 59,41 4,048 8,5

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
3,02

269,51 813,92

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
23,1

142,45 3290,6

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0693

60,23 4,17
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272 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,1 227,5 250,25

273 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 28 мм 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 1,21 196,1 237,28

274 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04 4984,71 682,76 145,21 3,21 199,39 27,31 5,81 0,13 69,9545 2,8

275 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

10 37,8 18,78 378 187,8 2,07 20,7

276 ФССЦ-301-
5601
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 20-25
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,5 62,9 157,25
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277 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,5 79,7 199,25

278 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 554,63 - 8,99 x 26,21
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,005 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 19,71 10,85 8,51 1,13 218,776 1,09

Уд 1. 507-
2970

Труба: ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр
20 мм (ГОСТ 18599-2001)

10 м 8,99
0,045

26,21 1,18

279 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 20
620:4:5,48:1,18*1,02 =24,44 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 5 24,44 122,2

280 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 60,7 12,14

281 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 27,2 54,4

52658,3 99,85

                           Врезки по квартирам

Итого по разделу 6 МОП
                           Раздел 7. К1 Подвал
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101 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

1,11 731,64 721,64 10 4,32 812,12 801,02 11,1 4,8 85,3 94,68

102 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,487 42,98 42,98 63,91 63,91

103 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,487 11,42 11,42 16,98 16,98

104 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

1,15 5055,86 603,52 50,76 4,3 5814,24 694,05 58,37 4,95 64,2045 73,84

105 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 40 20,8 832

                           Сеть К1 (по подвалу )

                           Демонтаж сети К1 (по подвалу )

                           Вывоз мусора
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106 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 7,2 71 511,2

107 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 15,18 121,44

108 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,4 28,9 69,36

109 ФССЦ-101-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Манжета резиновая канализационная для
унитаза диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 6,81 54,48

110 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 43,79 1050,96

282 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
гильзы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,09 15041,31 1262,5 319,11 10,98 1353,72 113,63 28,72 0,99 132,756 11,95
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283 ФЕР16-07-
006-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

22 91,39 24,62 2010,58 541,64 2,714 59,71

284 ФССЦ-301-
7161
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 11,5 113,2 1301,8

132796,48 240,18

111 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

3,22 841,39 829,89 11,5 4,97 2709,28 2672,25 37,03 16 98,095 315,87

112 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 4,315 42,98 42,98 185,46 185,46

113 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 4,315 11,42 11,42 49,28 49,28

Итого по разделу 7 К1 Подвал
                           Раздел 8. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Демонтаж сети К1 (по квартирам )

                           Монтаж
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114 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

3,35 5284,86 814,75 68,53 5,81 17704,28 2729,41 229,58 19,46 86,6761 290,36

115 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 115 20,8 2392

116 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 120 7,78 933,6

117 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 67 15,18 1017,06
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118 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 115 43,79 5035,85

119 ФССЦ-301-
7161
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 33,5 113,2 3792,2

285 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)
4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

1,15 5188,98 4304,67 102,14 11,65 5967,33 4950,37 117,46 13,4 474,605 545,8

Уд 1. 301-
1521

Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
115

318 36570

507879,91 1152,03

120 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,14 731,64 721,64 10 4,32 102,43 101,03 1,4 0,6 85,3 11,94

121 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,1876 42,98 42,98 8,06 8,06

Итого по разделу 8 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Раздел 9. К2 МОП
                           Демонтаж сети К1
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122 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,1876 11,42 11,42 2,14 2,14

123 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,15 5055,86 603,52 50,76 4,3 758,38 90,53 7,61 0,65 64,2045 9,63

124 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 20,8 83,2

125 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 20,8 41,6

126 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 7,78 31,12

127 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 15,18 75,9

                           Сеть К1
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128 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 43,79 218,95

286 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

0,3 156,23 40,16 28,29 46,87 12,05 8,49 4,048 1,21

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
0,4314

269,51 116,27

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
3,3

142,45 470,09

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0099

60,23 0,6

287 ФССЦ-104-
0863
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 114 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,33 639,4 211

288 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
гильзы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,02 15041,31 1262,5 319,11 10,98 300,83 25,25 6,38 0,22 132,756 2,66
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289 ФЕР16-07-
006-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

5 91,39 24,62 456,95 123,1 2,714 13,57

290 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)
4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00

100
приборов

0,02 4614,18 3743,19 88,82 10,13 92,28 74,86 1,78 0,2 412,7 8,25

Уд 1. 301-
1521

Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
2

318 636

291 ФССЦ-301-
7161
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,5 113,2 169,8

25654,78 47,26

369426,45 66206,37 24470,25 2816,48 7036,31

2334260,08 1013620 155630,8 43120,32 7036,31

964505,56

87115,96

13820,97

32595,99

67887,15

763085,49

558465,49

55311,72

46785,34

20319,58

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 138279,3) (Поз. 1-3, 36, 52, 69-71, 232, 260, 101, 111, 120)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 20324,95) (Поз. 208, 210)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42332,46) (Поз. 155-160, 63-64, 212-219, 271-273, 286-287)

Итого по разделу 9 К2 МОП
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42332,46) (Поз. 155-160, 63-64, 212-219, 271-273, 286-287)

   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 77144,49) (Поз. 285, 290)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 778658,66) (Поз. 6-35, 137-154, 161-164, 39-46, 48-51, 55-61, 65-68, 74-99, 169, 100, 171, 170,
172-207, 209, 211, 220-226, 235-253, 256-259, 263-270, 274-275, 278-281, 104-109, 282-284, 114-117, 119, 123-127, 288-289, 291)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 138279,3) (Поз. 1-3, 36, 52, 69-71, 232, 260, 101, 111, 120)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 97469,44) (Поз. 285, 290, 208, 210)

Страница 57



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

436048,85

457,8 437,25 4,58 2,45 3,44

8371,57 7964,42 81,15 37,05 62,6

78000,05 74438,9 760,66 349,07 585,09

55037,54 54722,53 315,01 327,63 422,49

141866,96 137563,1 1161,4 716,2 1073,62

87115,96

55311,72

284294,64 1073,62

417,37 417,37

2654,47 2654,47

117,79 117,79

749,14 749,14

24850,08 16441,26 8303,43 2641,74 112,93

42118,04

21887,09 14977,47 6785,42 2156,11 100,9

117447,6 98813,96 18143,3 5664,39 650,63

28407,94

31467,99 23624,25 7699,67 2465,22 155,54

917,74

4694

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 778658,66) (Поз. 6-35, 137-154, 161-164, 39-46, 48-51, 55-61, 65-68, 74-99, 169, 100, 171, 170, 172-
207, 209, 211, 220-226, 235-253, 256-259, 263-270, 274-275, 278-281, 104-109, 282-284, 114-117, 119, 123-127, 288-289, 291)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 1 " п/п 23875 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

      Итого c накладными и см. прибылью
    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 4, 37, 53, 72, 233, 261, 102, 112, 121
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 5, 38, 54, 73, 234, 262, 103, 113, 122

      Итого Поз. 2 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

      Итого Поз. 3, 36, 52, 69-71, 232, 260 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

      Итого Поз. 101, 111, 120 " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого
      Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 138 279,30)
      Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 138 279,30)

      Итого Поз. 15, 40, 56 " п/п 98860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3356 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 16, 48, 65, 256, 278 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

      Итого Поз. 17, 49, 66 " п/п 98858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3354 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 18, 90 " п/п 78302 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1150 МАТ=1,8"

      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):      Итого Поз. 6, 8 " п/п 8094 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,87"

      Итого Поз. 7, 9, 11, 13 " п/п 98863 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3359 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 10, 12 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"

      Итого Поз. 14, 39, 55 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"
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53822,59

313299,22

5231,57

17067

1214,12

9434,58

436,73

2193,36

15,9

107,65

70,98

161,65

370,16

1619,67

104,71

177,58

26,83

249,86

1201,93

676,65

255,27

500,15

149,28

2565,31 938,81 145,77 6,76

11802,49

6242,68 2323,29 351,07 26,03 16,73

19492,97

55928,22 20770,01 1835,11 97,83 139

3045,6 701,04 77,78 5,21 4,75

181926,31 145577,1 1048,2

2307,24

      Итого Поз. 19-20, 91-93, 248 " п/п 78304 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1152 МАТ=1,8"
      Итого Поз. 21-23, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 94-97, 236, 238, 240, 257, 264, 266, 279 "3 кв 2015г МАТ=5,48"

      Итого Поз. 32 " п/п 100404 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5067 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 33 " п/п 100405 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5068 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 34, 141 " п/п 100401 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5064 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 35, 43 " п/п 100394 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5057 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 137-138, 183-184 " п/п 100409 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5072 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 139, 185-187 " п/п 100408 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5071 МАТ=2,83"

      Итого Поз. 24, 98-99, 244 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 25, 42, 58, 100, 243, 268 " п/п 98679 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 26, 169 " п/п 98680 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3176 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 27-29, 171, 170, 172 " п/п 98681 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3177 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 30, 173 " п/п 98797 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3293 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 31, 174 " п/п 98796 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3292 МАТ=2,83"

      Итого Поз. 147, 196 " п/п 100348 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5011 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 148, 44, 59, 198 " п/п 100346 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5009 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 149, 199, 247, 269-270 " п/п 100345 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5008 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 150, 202 " п/п 8104 - 3 кв 2015г - ФЕР16-05-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

      Итого Поз. 151, 203-204 " п/п 78652 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1503 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 152, 205 " п/п 8105 - 3 кв 2015г - ФЕР16-05-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,27"

      Итого Поз. 140, 188 " п/п 100407 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5070 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 142, 190 " п/п 100398 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5061 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 143, 191 " п/п 100397 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5060 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 144, 193 " п/п 100351 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5014 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 145, 194 " п/п 100350 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5013 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 146, 195 " п/п 100349 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5012 МАТ=2,83"

      Итого Поз. 153-154, 206-207 " п/п 78653 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1504 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 161, 45, 60, 220-221, 252, 274 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31;
МАТ=5,34"
      Итого Поз. 162-163, 222-224 " п/п 8027 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

      Итого Поз. 164, 46, 61, 225-226, 253, 275 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

      Итого Поз. 41, 57, 176, 242, 267 " п/п 98801 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3297 МАТ=2,83"
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7286,55

32651,42

429376,92 337187 90327,39 28568,15 2232,93

139,24

18,17

72,22

32,69

251,08

195,84

230,65

24,39

97,13

47,15

477,09

1887,02

40393,29

55544,74

1816,01

690,07

32636,03

2823,14

19369,53 9005,95 2147,64 169,02 61,85

145735,29 53799,19 1879,76 383,67 373,83

14701,23

2244,17

5331,22

304,49

239,17

10270,54 2126,25 223,24 18,53 14,61

18614,23 10177,17 73,28

23108,08

4235,12

      Итого Поз. 51, 68, 259, 281 " п/п 77938 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0062 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 235, 237, 239, 263, 265 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36;
ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"
      Итого Поз. 175 " п/п 98800 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3296 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 177 " п/п 98803 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3299 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 178 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 179 " п/п 98810 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3306 МАТ=2,83"

      Итого Поз. 50, 67, 258, 280 " п/п 100353 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5016 МАТ=5,13"

      Итого Поз. 200 " п/п 100387 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5050 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 201 " п/п 100379 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5042 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 209 " п/п 72233 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-3220 МАТ=4,04"
      Итого Поз. 211 " п/п 76139 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-7125 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 241 " п/п 98791 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3287 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 245 " п/п 100393 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5056 МАТ=2,83"

      Итого Поз. 180 " п/п 98811 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3307 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 181 " п/п 98814 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3310 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 182 " п/п 98815 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3311 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 189 " п/п 100402 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5065 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 192, 246 " п/п 100395 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5058 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 197 " п/п 100347 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5010 МАТ=2,83"

      Итого Поз. 107, 117, 127 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 108 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 109 " п/п 50174 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-5072 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 282, 288 " п/п 8030 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,35"

      Итого Поз. 283, 289 " п/п 8186 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,68"

      Итого Поз. 284, 119, 291 " п/п 76175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-7161 МАТ=4,39"

      Итого Поз. 249 " п/п 100416 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5079 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 250 " п/п 100414 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5077 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 251 " п/п 8354 - 3 кв 2015г - ФЕР18-06-003-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,12"

      Итого Поз. 104, 114, 123 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

      Итого Поз. 105, 115, 124-125 " п/п 99971 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4469 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 106 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"

      Итого Поз. 116, 126 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1814332,65 736462,8 137919,6 42195,9 4991,94

763085,49

436048,85

3013466,99 4991,94

78290,48 42332,46 12387,82 278,7

3253,41

22372,62

16886,1

10812,67

28385,5

160000,78 42332,46 12387,82 278,7

32595,99

20319,58

212916,35 278,7

54712,5

20029,76

34555,56

109297,82

6059,61 5025,23 119,24 13,6 554,05

84521,58 76936,27 758,37 208,22 554,05

67887,15

37029,36

189438,09 554,05

3812817,5 6898,31

      Итого Поз. 156, 213 " п/п 57003 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0862 МАТ=3,57"
      Итого Поз. 157, 214 " п/п 57002 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0861 МАТ=3,57"
      Итого Поз. 158, 215 " п/п 57000 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0859 МАТ=3,57"
      Итого Поз. 159, 216, 287 " п/п 56999 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0858 МАТ=3,57"
      Итого Поз. 160, 64, 217-219, 272-273 " п/п 56996 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0855 МАТ=3,57"

      Итого
      Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 778 658,66)
      Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 778 658,66)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 77 144,49)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 77 144,49)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итого Поз. 166-168, 229-231 " п/п 74620 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5606 МАТ=4,05"
      Итого Поз. 110, 118, 128 "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого
    Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 285, 290
      Всего с учетом " п/п 23929 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-12 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,46"

      Итого
      Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42 332,46)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42 332,46)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Материалы:
      Итого Поз. 165, 47, 62, 227-228, 254-255, 276-277 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"

      Итого Поз. 155, 63, 212, 271, 286 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9965,37 9720,63 66

10871,31 10604,32 72

20836,68 20324,95 138

13820,97

9755,98

44413,63 138

44413,63 138

3857231,13 7036,31

1165009,76

155630,78

1056739,86

964505,56

558465,49

77144,62

3934375,75

708187,64

4642563,39 7036,31

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

      Итого Поз. 208 " п/п 32344 - 3 кв 2015г - ФЕРм12-12-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 210 " п/п 32345 - 3 кв 2015г - ФЕРм12-12-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого
      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 20 324,95)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 20 324,95)
      Итого c накладными и см. прибылью

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете
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