
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Семеновская, д.69А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 8. 116-15-ЭО Система электроснабжения г. Курск, ул. Семеновская, д.69А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-116-15-ЭО
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-
03-572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66

                           Раздел 1. Электрощитовые изделия

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________131,209

___________________________55,060
_______________________________________________________________________________________________371,24

_______________________________________________________________________________________________4,992
_______________________________________________________________________________________________69,404
_______________________________________________________________________________________________34,618

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Счёт №

147
Щит ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 (800х650х250)
2911,30:5,48*1,003*1,02=543,51 руб.

шт 1 543,51 543,51

3 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 17 11,51 11,11 195,67 188,87 1,12 19,04

4 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
6А  ВА47-63
59,32:5,48*1,003*1,02=11,07 руб.

шт 1 11,07 11,07

5 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 1 10,25 10,25

6 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
6А  ВА47-63
178,26:5,48*1,003*1,02=33,28 руб.

шт 2 33,28 66,56

7 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
20А  ВА47-63
177,99:5,48*1,003*1,02=33,23 руб.

шт 1 33,23 33,23

8 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
25А  ВА47-63
169,91:5,48*1,003*1,02=31,72 руб.

шт 1 31,72 31,72

9 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
80А  ВА47-100
697,62:5,48*1,003*1,02=130,24 руб.

шт 2 130,24 260,48

10 Счёт №
7275

ВА88-33 3Р 100А 35кА ИЭК
2718,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 430,13руб.

шт 1 430,13 430,13

11 Счёт №
147

Выключатель автоматический 4-пол. хар. С
25А  ВА47-63
971,51:5,48*1,003*1,02=181,37 руб.

шт 1 181,37 181,37

12 Счёт №
147

Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 2п 16А 30мА С
575,65:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 6 107,47 644,82

13 Счёт №
147

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 25А/30мА 6кА АС
575,64:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 1 107,47 107,47
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕРм08-
03-529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Контактор переменного тока на
конструкции на ток: до 160 А

1 шт. 6 167,12 39,28 3,91 0,14 1002,72 235,68 23,46 0,84 3,96 23,76

15 Счёт №
147

Контактор модульный 40А 2п 220В 2НО КМ
958,91:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 1 179,02 179,02

16 Счёт №
147

Контактор модульный КМ-20А 4НО (3 мод)
958,90:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 2 179,02 358,04

17 Счёт №
147

Контактор модульный КМ 16А NO+NC (1
мод)
493,16:5,48*1,003*1,02=92,07 руб.

шт 3 92,07 276,21

18 ФЕРм08-
02-371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94

19 Счёт №
147

Фотореле с фотодатчиком ФР602 2,5 кВт
IP44 230В смешанное измерение с
регулировкой
208,24:5,48*1,003*1,02=38,88 руб.

шт 1 38,88 38,88

20 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13

21 Счёт №
147

Контактор модульный КМ63-AF-УХЛЗ
(Кнопка управления)
1280,72:5,48*1,003*1,02=239,10 руб.

шт 1 239,1 239,1

22 ФЕРм08-
03-521-15
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Рубильник на плите с центральной
или боковой рукояткой или управлением
штангой, устанавливаемый на
металлическом основании: трехполюсный
на ток до 250 А

1 шт. 1 44,04 29,93 0,54 44,04 29,93 0,54 2,81 2,81
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 Счёт №
147

Рубильник ВР32-35В71250-32 УХЛ3 250А
съёмная боковая смещённая рукоятка 3-х
полюсный на два направления с
дугогасительными камерами IP32
1191,89:5,48*1,003*1,02=222,51 руб.

шт. 1 222,51 222,51

24 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные     (из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 2 9,67 6,94 2,22 0,14 19,34 13,88 4,44 0,28 0,7 1,4

25 Счёт №
147

Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный СЕ
301 R33Тр/5 Т4 D+Щ кл. 0,5s RS485 230/400
В ЖК 2937,02:5,48*1,003*1,02=548,31 руб.

шт 1 548,31 548,31

26 Счёт №
147

Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный СЕ
303 S31 745 JGVZ 60/5 T4 Щ ЖК кл1/1 230В
8068,43:5,48*1,003*1,02=1506,29 руб.

шт 1 1506,29 1506,29

27 ФЕРм08-
01-053-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Трансформатор тока напряжением:
до 10 кВ

1 шт. 3 42,78 23,38 11,5 0,77 128,34 70,14 34,5 2,31 2,43 7,29

28 Счёт №
147

Трансформатор тока ТТЭ-30-150/5А без
шины класс точности 0,5
417,18:5,48*1,003*1,02=77,88 руб.

шт 3 77,88 233,64

29 ФЕРм08-
03-545-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка с зажимами,
устанавливаемая на конструкции на стене
или колонне, для кабелей или проводов
сечением: до 10 мм2, с количеством
зажимов до 4

1 шт. 1 60,84 22,56 2,1 60,84 22,56 2,1 2,4 2,4

30 ФССЦ-503-
0716
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка  испытательная ИКП шт. 1 93,89 93,89
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Реле контроля
фаз)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26

32 Счёт №
147

Реле контроля фаз РКФ-11
806,96:5,48*1,003*1,02=150,65 руб.

шт. 2 150,65 301,3

33 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Контрольная
лампа)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26

34 Счёт №
147

Контрольная лампа ЛС-47 красная PROxima
109,11:5,48*1,003*1,02=20,37 руб.

шт. 2 20,37 40,74

35 ФЕР46-03-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из
кирпича

1 м3 0,37 346,7 110,33 236,37 25,55 128,28 40,82 87,46 9,45 12,3 4,55

36 ФЕРм08-
03-572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм (1 шт. из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 3 170,68 23,01 26,64 1,35 512,04 69,03 79,92 4,05 2,32 6,96

37 Счёт №
7151

ЩЭ-4-1 36 УХЛ IP31
4132,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 653,84 руб.

шт. 3 653,84 1961,52

                           Щиты этажные
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 24 11,51 11,11 276,24 266,64 1,12 26,88

39 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
16А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 8 10,25 82

40 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63 "EKF"
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 8 10,25 82

41 Счёт №
147

Выключатель автоматический 2-пол. хар.  С
40А  ВА47-63
118,66:5,48*1,003*1,02=22,15 руб.

шт 8 22,15 177,2

42 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

1 шт. 8 9,67 6,94 2,22 0,14 77,36 55,52 17,76 1,12 0,7 5,6

48503,08 111,94

43 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка ответвительная на стене 1 шт. 4 5,29 4,88 21,16 19,52 0,5 2

44 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм, скрытой
установки 100х100х45 с крышкой

10 шт. 0,4 88 35,2

Итого по разделу 1 Электрощитовые изделия
                           Раздел 2. Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 ФЕРм08-
02-412-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание кабеля в проложенные трубы и
металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 0,324 69,6 50,67 4,44 0,27 22,55 16,42 1,44 0,09 5,39 1,75

46 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание кабеля в проложенные трубы и
металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,72 88,47 59,13 6,65 0,41 63,7 42,57 4,79 0,3 6,29 4,53

47 ФЕРм08-
02-412-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 1,046 69,6 50,67 4,44 0,27 72,8 53 4,64 0,28 5,39 5,64

48 ФЕРм08-
02-412-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2

100 м 0,52 133,96 84,22 13,31 0,81 69,66 43,79 6,92 0,42 8,96 4,66

49 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5 мм2

1000 м 0,0324 8084,81 261,95

50 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5 мм2

1000 м 0,072 14498,24 1043,87
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,105 4645,43 487,77

52 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,052 19363,45 1006,9

53 ФЕРм08-
02-158-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заделка концевая сухая для
контрольного кабеля сечением одной жилы:
до 2,5 мм2, количество жил до 4

1 шт. 5 7,86 2,02 39,3 10,1 0,21 1,05

10636,62 19,63

54 ФЕРм08-
02-369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник, устанавливаемый вне
зданий с лампами: ртутными

1 шт. 1 110,63 15,33 45,82 4,19 110,63 15,33 45,82 4,19 1,46 1,46

55 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 1 278,86 278,86

56 ФССЦ-509-
0697
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(6)

10 шт. 0,1 520,11 52,01

Итого по разделу 2 Провода и кабели
                           Раздел 3. Оборудование светотехническое
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ФЕРм08-
02-363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Кронштейны специальные на
опорах для светильников сварные
металлические, количество рожков: 1

1 шт. 1 198,07 26,64 155,7 14,58 198,07 26,64 155,7 14,58 2,73 2,73

58 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 1 493,13 493,13

59 ФЕРм08-
03-593-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник с подвеской на крюк
для помещений: с нормальными условиями
среды

100 шт. 0,04 551,4 382,52 11,09 0,68 22,06 15,3 0,44 0,03 38,56 1,54

60 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа НСП 02-100-
003 с решеткой

шт. 4 47,73 190,92

61 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 0,4 18,57 7,43

62 ФЕРм08-
03-593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник потолочный или
настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными
условиями среды, одноламповый

100 шт. 0,02 1441,37 700,75 226,27 11,88 28,83 14,02 4,53 0,24 70,64 1,41

63 Счёт №
7151

Светильник белый круг пластик LED 12х1Вт
IP54 1032,10:1,18:5,48:1,003:1,02= 156,01
руб.

шт 2 156,01 312,02
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Гранд-СМЕТА
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64 ФЕРм08-
03-591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Выключатель: полугерметический и
герметический

100 шт. 0,02 775,96 603,14 37,37 0,81 15,52 12,06 0,75 0,02 60,8 1,22

65 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки брызгозащищенный

10 шт. 0,02 93,1 1,86

5445,88 8,36

66 ФЕРм08-
02-409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр:
до 25 мм

100 м 2,8 243,38 178,98 45,51 1,22 681,46 501,14 127,43 3,42 19,04 53,31

67 ФЕРм08-
02-409-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по основанию
пола, диаметр: до 50 мм

100 м 0,8 250,73 160,93 63,66 3,51 200,58 128,74 50,93 2,81 17,12 13,7

68 ФССЦ-103-
2413
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром: 20 мм

10 м 10,46 21,2 221,75

69 ФССЦ-103-
2417
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром 50 мм

10 м 5,2 97,64 507,73

Итого по разделу 3 Оборудование светотехническое
                           Раздел 4. Материалы для монтажа
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70 ФССЦ-103-
2431
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 20 мм

10 м 10,46 39,51 413,27

71 ФССЦ-509-
0033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные 100 шт. 0,24 528 126,72

72 ФЕРм10-
06-037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж DIN-рейки, шины 100 шт. 0,11 59,66 56,05 6,56 6,17 6,18 0,68 0,0011

73 ФССЦ-509-
2644
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

DIN-рейка, длиной 1000 мм 100 шт. 0,03 985 29,55

74 Счёт №
147

Шина нулевая с заземлением 6х9 мм 8/1
крепление по центру
36,75:5,48*1,003*1,02=6,86 руб.

шт. 4 6,86 27,44

75 Счёт №
147

Шина нулевая с заземлением 8х12 мм 14/2
крепление по краям
127,09:5,48*1,003*1,02=23,73 руб.

шт. 4 23,73 94,92

76 ФЕРм08-
05-045-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Шина заземления по:
установленным конструкциям

100 м 0,4 217,97 102,19 65,38 87,19 40,88 26,15 11 4,4
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Гранд-СМЕТА
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77 ФССЦ-502-
0620
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шины алюминиевые м 40 12,8 512

78 ФЕРм08-
01-052-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Изолятор опорный напряжением:
до 10 кВ, количество точек крепления 1

1 шт. 8 7,46 4,43 2,22 0,14 59,68 35,44 17,76 1,12 0,46 3,68

79 ФССЦ-111-
0179
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Изоляторы шт. 8 51,5 412

18409,55 75,77

80 ФЕРм08-
02-471-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заземлитель вертикальный из
угловой стали размером: 63х63х5 мм

10 шт. 1 220,25 110,92 80,72 4,05 220,25 110,92 80,72 4,05 11,8 11,8

81 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63х5 мм т 0,0481 5636,21 271,1

82 ФЕРм08-
02-472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Проводник заземляющий открыто
по строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,4 337,6 178,6 69,36 2,57 135,04 71,44 27,74 1,03 19 7,6

Итого по разделу 4 Материалы для монтажа
                           Раздел 5. Система заземления
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83 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
(полоса 40х5 - 20 м)

т 0,062 5763 357,31

84 ФЕРп01-
11-010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
заземлителя

1
измерен

ие

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

85 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

86 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,96 165,95 165,95 159,31 159,31 12,96 12,44

87 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 8 4,1 4,1 32,8 32,8 0,32 2,56

88 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

8 15,62 15,62 124,96 124,96 1,22 9,76

10193,06 47Итого по разделу 5 Система заземления

Страница 13



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

89 ФЕРр67-3-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 1,57 75,5 75,19 0,31 0,14 118,54 118,05 0,49 0,22 9,64 15,13

90 ФЕРр67-2-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стальных труб, проложенных на
скобах диаметром: до 40 мм

100 м
труб

2,62 249,3 240,12 5,84 1,76 653,17 629,11 15,3 4,61 29,39 77

91 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка распределительная
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 8 1,46 1,46 11,68 11,68 0,15 1,2

92 ФЕРр67-4-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

100 шт. 0,07 50,24 49,3 0,94 0,41 3,52 3,45 0,07 0,03 6,32 0,44

93 ФЕРм08-
03-572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 1 43,68 13,87 29,81 1,66 43,68 13,87 29,81 1,66 1,398 1,4

94 ФЕРм08-
03-572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 2 14,9 6,9 8 0,41 29,8 13,8 16 0,82 0,696 1,39

                           Раздел 6. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА
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95 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Выключатели автоматические
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 24 3,33 3,33 79,92 79,92 0,336 8,06

96 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое подлежит дальнейшему использованию, со
снятием с места установки, необходимой (частичной)
разборкой и консервированием с целью длительного
или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 шт. 8 6,41 4,86 1,55 0,1 51,28 38,88 12,4 0,8 0,49 3,92

97 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,13 42,98 42,98 5,59 5,59

98 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,13 15,35 15,35 2 2

15825,61 108,54

22272,32 3529,19 1033,54 67,15 371,24

151353,43 54031,9 6573,32 1028,07 371,24

42115,52

2976,06

324,82

8327,7

29760,16

80,29

Итого по разделу 6 Демонтажные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 5411,02) (Поз. 84-88)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 477,67) (Поз. 43, 91)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 11566,25) (Поз. 89-90, 92)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 36740,94) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 45-48, 53-54, 57, 59, 62, 64-67, 76, 78, 80,
82-83, 93-96)
   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 94,46) (Поз. 72)
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646,49

27499,09

1731,53

229,28

25168,86

369,42

38306,08

412,18

154,53

5000,14

2907,11

4893,53

1003,9

187,24

2268,4

687,31

32,62

1709,87

973,48

2228,93

1814,26

395,37

129,72

2488,32

1083,56

1247,06

67923,61

128,28 40,82 87,46 9,45 4,55

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 5411,02) (Поз. 84-88)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 477,67) (Поз. 43, 91)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 48401,65) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 45-48, 53-54, 57, 59, 62, 64-67, 76, 78, 80,
82-83, 93-96, 72, 89-90, 92)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 769,63) (Поз. 35)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 769,63) (Поз. 35)

      Итого Поз. 50 " п/п 92949 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8606 МАТ=4,79"
      Итого Поз. 51 " п/п 93516 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0501 МАТ=5,96"
      Итого Поз. 52 " п/п 93520 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0505 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 55 " п/п 102932 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1798 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 56 " п/п 101839 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0697 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 58 " п/п 65204 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-1338 МАТ=4,6"

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Материалы:
      Итого Поз. 2, 4-13, 15-17, 19, 21, 23, 25-26, 28, 32, 34, 39-41, 49, 74-75 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 30 " п/п 94274 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0716 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 44 " п/п 94238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0680 МАТ=4,39"

      Итого Поз. 71 " п/п 101175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0033 МАТ=3,12"
      Итого Поз. 73 " п/п 103779 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2644 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 77 " п/п 93635 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0620 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 79 " п/п 59313 - 3 кв 2015г - ФССЦ-111-0179 МАТ=2,63"
      Итого Поз. 81 " п/п 47721 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2544 МАТ=4,6"
      Итого

      Итого Поз. 60 " п/п 103608 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2473 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 61 " п/п 104030 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2895 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 63 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 68 " п/п 55841 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2413 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 69 " п/п 55845 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2417 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 70 " п/п 55859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2431 МАТ=4,39"

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 35
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1181,2 624,95 556,25 144,68 4,55

646,49

369,42

2197,11 4,55

5,59 5,59

35,55 35,55

2 2

12,72 12,72

70168,99 4,55

34617,63

3665,52 920,13 821,58 110,23 6,06

8287,3 8197,43 53,98

7832,29 3608,26 149,21 12,86 23,76

173,89 151,11 14,12 2,14 0,94

1134,99 832,1 282,07 41,34 5,65

536,02 458,23 3,43 2,81

1905,78 1657,77 220,06 33,68 10,92

1423,14 1073,84 219,42 35,37 7,29

557,02 345,39 13,36 2,4

3867,91 1268,13 610,05 74,56 8,35

10749,13

1210,27 1062,82 38,67 5,66 7,39

    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 97
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 98
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Всего с учетом " п/п 21310 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 769,63)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 769,63)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 14 " п/п 28421 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-529-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 18 " п/п 27752 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-371-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 20, 31, 33 " п/п 27242 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-081-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 22 " п/п 28312 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-521-15 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 24, 42, 96 " п/п 28679 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 27 " п/п 27143 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-053-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого
     70 168,99 * 0,493346528636701
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 1, 93 " п/п 28570 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 3, 38, 95 " п/п 28588 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 29 " п/п 28538 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-545-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 36, 94 " п/п 28571 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 37 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 45, 47 " п/п 27870 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

771,75 651,75 30,46 4,59 4,53

818,28 670,42 44,01 6,43 4,66

314,65 154,63 1,05

797,27 234,7 291,42 64,15 1,46

1484,31 407,86 990,25 223,22 2,73

271,67 234,24 2,8 0,46 1,54

299,79 214,65 28,81 3,67 1,41

204,26 184,64 4,77 0,31 1,22

6,7

8772,74 7672,45 810,45 52,36 53,31

2409,51 1971,01 323,91 43,02 13,7

902,66 625,87 166,31 4,4

691,05 542,59 112,95 17,15 3,68

2368,35 1698,19 513,38 62,01 11,8

1466,69 1093,75 176,43 15,77 7,6

1643,63

64566,57 35931,96 5867,92 808,98 242,64

29760,16

19105,29

113432,02 242,64

32,84 31,2 3,2

486,66 477,67 3,2

      Итого Поз. 53 " п/п 27420 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-158-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 54 " п/п 27748 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-369-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 57 " п/п 27722 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-363-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 59 " п/п 28607 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 62 " п/п 28612 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 64 " п/п 28595 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 46 " п/п 27871 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 48 " п/п 27872 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 82 " п/п 27944 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 83 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"
      Итого
      Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 36 740,94)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 36 740,94)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 65 " п/п 102576 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1442 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 66 " п/п 27851 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 67 " п/п 27857 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 76 " п/п 28905 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-05-045-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 78 " п/п 27137 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-052-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 80 " п/п 27936 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-471-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 43, 91
      Всего с учетом " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

324,82

229,28

1040,76 3,2

6,56 6,17 0,68

96,6 94,46 0,68

80,29

49,12

226,01 0,68

1810,47 1807,35 3,12 3,37 15,13

9775,76 9631,67 97,31 70,58 77

53,27 52,82 0,45 0,46 0,44

11639,5 11491,84 100,88 74,41 92,57

8327,7

6014,45

25981,65 92,57

140680,44 339,09

69404,21

239,14 239,14 1,22

317,53 317,53 1,62

2439,04 2439,04 12,44

502,17 502,17 2,56

1913,14 1913,14 9,76

5411,02 5411,02 27,6

2976,06

1731,53

10118,61 27,6

10118,61 27,6

    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 72
      Всего с учетом " п/п 30191 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-06-037-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 94,46)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 94,46)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 477,67)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 477,67)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 5 411,02)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 5 411,02)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого

      Итого Поз. 84 " п/п 43494 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 85 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 86 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 87 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 88 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого

      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 11 566,25)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     140 680,44 * 0,493346528636701
  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 89 " п/п 24513 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 90 " п/п 24506 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-2-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

      Итого Поз. 92 " п/п 24516 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 11 566,25)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4991,98

109013,82 371,24

90748,21

6573,32

55059,97

42115,52

27499,09

104021,84

109013,82

2180,28

111194,1

20014,94

131209,04 371,24

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (4 991,98)
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

     10 118,61 * 0,493346528636701
  Итого

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Семеновская, д.69А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Ремонт фундамента (отмостки)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-116-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-
12-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,064 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 384,54 129,42 255,12 27,13 243,35 15,57

2 ФЕРр68-
12-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных

100 м3
конструк

ций

0,159 596,33 144,57 451,76 59,01 94,82 22,99 71,83 9,38 18,37 2,92

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка)

___________________________99,595
___________________________25,500

_______________________________________________________________________________________________164,92

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР08-01-

002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
сборных бетонных и железобетонных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

1 м3
основани

я

15,92 36,12 15,03 21,09 2,43 575,03 239,28 335,75 38,69 1,84 29,29

4 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного

1 м3
основани

я

15,92 117,5 18,79 26,36 3,04 1870,6 299,14 419,65 48,4 2,3 36,62

5 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
щебеночного

1 м3
основани

я

15,92 239,52 19,61 49,14 5,56 3813,16 312,19 782,31 88,52 2,4 38,21

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см

100 м2
покрытия

0,796 3566,51 140,46 57,68 0,57 2838,94 111,81 45,91 0,45 15,12 12,04

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 45 мм
(к=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.;
ТЗ=3; ТЗМ=3))

100 м2
покрытия

0,796 1742,91 64,65 25,2 1387,36 51,46 20,06 6,96 5,54

8 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (желоб бетонный
350х250х80)
33 301,79 = 38 083,95 - 9,2 x 519,80

100 м3
лотка

0,016 33301,79 3041,88 15608,62 1732,46 532,83 48,67 249,74 27,72 352,07 5,63

Уд 1. 402-
0004

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 9,2
0,1472

519,8 76,51

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФССЦ-402-

0005
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки 150

м3 0,145 548,3 79,5

10 ФССЦ-403-
0136
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лотки железобетонные водопропускные
(желоб 350х250х80) 1 шт. - 0,007 м3 - 384
шт.

м3 1,592 2269,12 3612,44

11 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 34,76 42,98 42,98 1493,98 1493,98

12 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 60,22 15,35 15,35 924,38 924,38

82747,92 164,92

17607,58 1214,96 4598,73 240,29 145,82

18230,33 1374,34 5062,1 291,23 164,92

622,75 159,38 463,36 50,95 19,0995

128895,59 21041,16 32194,95 4458,73 164,92

24766,04

2545,29

17053,36

5167,39

14066,16

1388,34

   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18336,95) (Поз. 3-5)

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3-8)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 2892,37) (Поз. 1-2)

   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 4270,57) (Поз. 6-9)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 2892,37) (Поз. 1-2)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9901,95

2775,87

3603,98 1981,42 1622,56 415,36 15,57

808,82 351,98 456,84 143,61 2,92

4412,8 2333,4 2079,4 558,97 18,49

2545,29

1388,34

8346,43 18,49

22027,36 9479,65 6005,43 1666,65 75,8

29360,08 5496,6 6219,38 1694,05 43,94

51387,44 14976,25 12224,81 3360,7 119,74

17053,36

9901,95

78342,75 119,74

22469,52 1968,56 365 8,57 13,85

10894,88 906,05 159,51 6,37

4422,35 856,9 1985,46 530,49 6,47

492,9

38279,65 3731,51 2509,97 539,06 26,69

5167,39

2775,87

46222,91 26,69

3612,44

3612,44

19434,93

    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 2 892,37)

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18336,95) (Поз. 3-5)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4270,57) (Поз. 6-9)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2 892,37)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3-4 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 5 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 336,95)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 336,95)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Итого Поз. 9 " п/п 80205 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0005 МАТ=6,2"
    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 4 270,57)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 270,57)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 10
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 80783 - 3 кв 2015г - ФССЦ-403-0136 МАТ=5,38"

    Итого Поз. 8 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1493,98 1493,98

9501,71 9501,71

924,38 924,38

5879,06 5879,06

167727,79 164,92

82747,92

75659,48

32194,95

25499,89

24766,04

14066,16

1654,96

84402,88

15192,52

99595,4 164,92

(должность, подпись, расшифровка)

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   167 727,79 * 0,493346528636701

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 11
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Семеновская, д.69А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 5. 116-15-ВВ Водоснобжение г. Курск, ул. Семеновская, д.69А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-116-15-ВВ
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,18 565,51 495,44 12,15 2,3 101,79 89,18 2,19 0,41 59,62 10,73

                           Раздел 1. Система В1 (по полам первого этажа)
                           Демонтаж

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________195,92

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________70,052
___________________________30,966
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр65-1-

1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,12 328,71 288,02 7,09 1,35 39,45 34,56 0,85 0,16 34,66 4,16

3 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм
2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,28 3348,08 1547,74 1720,78 227,14 937,46 433,37 481,82 63,6 162,748 45,57

Уд 1. 507-
3684

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
26,49

41,6 1101,98

4 ФССЦ-507-
3371
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/63
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 26,49 168,93 4474,96

5 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 63 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 2,3 109,8 252,54

6 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,177 3410,58 1614,46 1720,78 227,14 603,67 285,76 304,58 40,2 162,748 28,81

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-
3683

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
16,74

26,09 436,75

7 ФССЦ-507-
3370
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/50
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 16,74 110,8 1854,79

8 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 50 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,2 79,1 94,92

9 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,078 2709,37 1852,66 771,59 99,56 211,33 144,51 60,18 7,77 186,76 14,57

Уд 1. 507-
3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
7,309

24,28 177,46

10 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 7,309 75,31 550,44

11 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,5 69,4 34,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 ФССЦ-507-

3308
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,2 117,6 23,52

13 ФССЦ-507-
3312
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 63х40х50 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 163,1 16,31

14 ФССЦ-507-
3290
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 50 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 99,6 9,96

15 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 89х63 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 327 32,7

16 ФССЦ-507-
5040
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 63х2"
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,1 1418,1 141,81

17 ФССЦ-507-
5012
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 63 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,9 79,7 71,73
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 ФССЦ-507-

5011
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 50 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,6 45,1 27,06

19 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 40 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 0,3 23,8 7,14

33517,19 103,84

20 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 40 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,23 641,65 569,76 13,97 2,65 147,58 131,04 3,21 0,61 68,563 15,77

21 ФЕРр65-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 32 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

0,08 372,98 331,22 8,15 1,55 29,84 26,5 0,65 0,12 39,859 3,19

22 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,23 3627,86 2501,09 1041,64 134,41 834,41 575,25 239,58 30,91 252,126 57,99

Итого по разделу 1 Система В1 (по полам первого этажа)
                           Раздел 2. Система В1 (стояки по квартирам)
                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-
3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
21,55

24,28 523,23

23 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 21,55 75,31 1622,93

24 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,5 69,4 104,1

25 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,08 2750,15 1875,82 829,1 107,53 220,01 150,07 66,33 8,6 189,0945 15,13

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
7,504

15,56 116,76

26 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/32
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 7,504 51,83 388,93
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
27 ФССЦ-301-

5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 32 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,5 79,7 39,85

28 ФССЦ-507-
0832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Отвод 63х45° полиэтиленовый
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 82,2 82,2

29 ФССЦ-507-
0832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Отвод 63/50х90° полиэтиленовый
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 82,2 82,2

30 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х25-Тр
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,3 63,8 19,14

31 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25-Тр
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,5 34,6 17,3

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
32 ФССЦ-507-

3303
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32-Тр
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 64,9 6,49

33 ФССЦ-302-
0066
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 40 мм, тип в/в
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 4 164,88 659,52

34 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 32 мм, тип в/в
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 1 101,79 101,79

35 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 63,98 511,84

24638,89 92,08

36 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,25 42,98 42,98 10,75 10,75

Итого по разделу 2 Система В1 (стояки по квартирам)
                           Раздел 3. Погрузка, перевозка
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37 ФССЦпг03-

21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,25 15,35 15,35 3,84 3,84

45,78

14369 1870,24 1173,98 152,38 195,92

72491,82 28633,38 7466,51 2332,95 195,92

28832,8

2725,58

26107,22

16648,93

1730,52

14918,41

3533,21 3371,57 34,34 15,62 26,5

980,44 934,83 9,54 4,29 7,35

4513,65 4306,4 43,88 19,91 33,85

2725,58

1730,52

8969,75 33,85

9756,73 6634,89 3064,38 973,72 45,57

12664,14

1022,79

6342,91 4374,99 1937,13 615,46 28,81

5249,06

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 4326,31) (Поз. 1-2, 20-21)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26640,02) (Поз. 3-19, 22-35)
Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Погрузка, перевозка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

    Итого Поз. 2, 21 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 4 326,31)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4 326,31)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 4326,31) (Поз. 1-2, 20-21)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26640,02) (Поз. 3-19, 22-35)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-
338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1, 20 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 3 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"

    Итого Поз. 4 " п/п 98875 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3371 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 5 " п/п 74620 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5606 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 6 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"

    Итого Поз. 7 " п/п 98874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3370 МАТ=2,83"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

384,43

13003,61 11019,53 1906,47 592,19 72,56

6150,64

562,14

66,56

46,16

28,19

92,54

727,49

203

76,58

20,21

2730,01 2297,57 421,86 131,67 15,13

1100,67

161,39

843,37

54,17

48,96

18,37

3383,34

522,18

2625,74

67885,38 24326,98 7329,84 2313,04 162,07

26107,22

14918,41

108911,01 162,07

10,75 10,75

68,37 68,37

3,84 3,84

24,42 24,42

117973,55 195,92

58201,84

    Итого Поз. 9, 22 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

    Итого Поз. 10, 23 " п/п 98873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3369 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 11, 24 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 12 " п/п 98812 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3308 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 13 " п/п 98816 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3312 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 14 " п/п 98794 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3290 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 8 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"

    Итого Поз. 26 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 27 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 28-29 " п/п 96339 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0832 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 30 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 31 " п/п 98804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3300 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 32 " п/п 98807 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3303 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 15 " п/п 100409 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5072 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 16 " п/п 100377 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5040 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 17 " п/п 100349 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5012 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 18 " п/п 100348 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5011 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 19 " п/п 100347 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5010 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 25 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 36
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 37

    Итого Поз. 33 " п/п 77942 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0066 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 34 " п/п 77941 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0065 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 35 " п/п 77940 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,13"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26 640,02)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26 640,02)

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   117 973,55 * 0,493346528636701
    Справочно, в текущих ценах:

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36391,93

7466,51

30966,33

28832,8

16648,93

1164,04

59365,88

10685,86

70051,74 195,92

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

      Материалы
      Машины и механизмы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Семеновская, д.69А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 6. 116-15-ВВ Водоотведение г. Курск, ул. Семеновская, д.69А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-116-15-ВВ
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-
12-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных (тротуар)

100 м3
конструк

ций

0,018 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 108,15 36,4 71,75 7,63 243,35 4,38

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Водоотведение
                           Общестроительные работы

___________________________134,858
___________________________55,356

_______________________________________________________________________________________________416,09

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр68-

12-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных (под тротуаром)

100 м3
конструк

ций

0,0195 596,33 144,57 451,76 59,01 11,63 2,82 8,81 1,15 18,37 0,36

3 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных
(под тротуаром)
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
сборных бетонных и железобетонных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
основани

я

1,95 45,53 17,85 27,68 3,19 88,78 34,81 53,97 6,22 2,185 4,26

4 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство основания щебеночного (под
тротуаром)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
основани

я

1,95 254,75 22,55 61,43 6,95 496,76 43,97 119,79 13,55 2,76 5,38

5 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство основания песчаного (под
тротуаром)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
основани

я

1,95 126,91 21,61 32,95 3,8 247,47 42,14 64,25 7,41 2,645 5,16

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,29 3602 161,53 72,1 0,71 1044,58 46,84 20,91 0,21 17,388 5,04

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 60 мм
(к=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.;
ТЗ=6; ТЗМ=6) (1-й уровень);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
покрытия

0,29 3491,15 132,53 52,5 1012,43 38,43 15,23 14,268 4,14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР01-02-

057-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,35 1381,38 1381,38 483,48 483,48 177,1 61,99

9 ФЕР23-01-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство основания под трубопроводы
канализации: песчаного
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м3
основани

я

0,06 743,06 95,83 39,38 4,4 44,58 5,75 2,36 0,26 11,73 0,7

10 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 2
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,168 838,35 838,35 140,84 140,84 111,78 18,78

11 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Засыпка керамзитом
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,18 838,35 838,35 150,9 150,9 111,78 20,12

12 ФССЦ-406-
0151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм,
марка 250

м3 18 223,97 4031,46

13 ФЕР01-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов: 1-2
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
уплотнен

ного
грунта

0,168 473,29 122,91 350,38 38,23 79,51 20,65 58,86 6,42 14,4095 2,42
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 ФЕРр57-8-

3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вскрытие / восстановление существующих
деревянных полов
733,57 = 5 584,57 - 4,2 x 1 155,00

100 м2
пола

0,34 733,57 502,15 75,71 6,35 249,41 170,73 25,74 2,16 62,07 21,1

Уд 1. 102-
0057

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40
мм, III сорта

м3 4,2
1,428

1155 1649,34

15 ФЕР15-04-
025-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Улучшенная окраска масляными составами
по дереву: полов
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,34 1508,26 535,82 12,76 0,34 512,81 182,18 4,34 0,12 59,0755 20,09

16 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного, грунта с
погрузкой вручную

1 т груза 37,895 42,98 42,98 1628,73 1628,73

17 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 37,895 15,35 15,35 581,69 581,69

54529,95 173,92

18 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,55 841,39 829,89 11,5 4,97 462,76 456,44 6,32 2,73 98,095 53,95

                           Монтаж

Итого по разделу 1 Водоотведение
                           Раздел 2. Внутреннее водоотведение по стоякам квартир (система К1)
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ФЕР16-04-

004-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,6 5284,86 814,75 68,53 5,81 3170,92 488,85 41,12 3,49 86,6761 52,01

20 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х45 гр.
мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2 1229,3 1475,16

21 ФССЦ-507-
3321
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 110х50х110х45 гр. мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2 1044,9 1253,88

22 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х87,5
гр. мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6 1229,3 737,58

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 ФССЦ-507-

4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6 71 42,6

24 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2 28,9 34,68

25 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 6 15,18 91,08

26 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 6 7,78 46,68

27 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 110
мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 5 185,5 927,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
28 ФЕРр65-6-

14
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов
3 874,42 = 23 694,42 - 100 x 198,20
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,08 4364,1 3699,7 54,48 6,21 349,13 295,98 4,36 0,5 407,905 32,63

Уд 1. 301-
0906

Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:
УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с
сиденьем и креплением, с прямым или
косым выпуском без цельноотлитой
полочки

компл. 100
8

198,2 1585,6

34930,48 138,59

29 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,4 731,64 721,64 10 4,32 292,66 288,66 4 1,73 85,3 34,12

30 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,4 7877,8 702,73 8,23 0,85 3151,12 281,09 3,29 0,34 70,84 28,34

31 ФЕР16-07-
004-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов канализации диаметром: 100
мм
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 врезка 4 224,29 87,7 1,09 897,16 350,8 4,36 10,281 41,12

22384,11 103,58

Итого по разделу 2 Внутреннее водоотведение по стоякам квартир (система К1)
                           Раздел 3. Наружное водоотведение
                           Демонтаж

                           Монтаж

Итого по разделу 3 Наружное водоотведение
                           Раздел 4. Погрузочные работы, перевозка
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
32 ФССЦпг-

01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,1 42,98 42,98 47,28 47,28

33 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 1,1 15,35 15,35 16,89 16,89

201,34

23910,29 3561,76 2784,05 53,92 416,09

157823,96 54530,53 17706,55 825,54 416,09

44113,17

7229,73

7239,86

1799,93

302,54

3994,42

646,69

2232,82

2108,69

16872,83

102,13

1583,53

25176,83

3679,27

140,91

4590,3

1032,68

2531,51

1429,35

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 11475,76) (Поз. 18, 29)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11868,62) (Поз. 8, 10-11)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 2646,95) (Поз. 14)
   73% =  95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 414,44) (Поз. 13)

Итого по разделу 4 Погрузочные работы, перевозка
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 1308,7) (Поз. 6-7)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11868,62) (Поз. 8, 10-11)
   34% =  50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 414,44) (Поз. 13)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 11475,76) (Поз. 18, 29)

   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 4539,11) (Поз. 28)
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 734,88) (Поз. 1-2)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2791,02) (Поз. 15)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2267,41) (Поз. 3-5)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17217,17) (Поз. 19-27, 30-31)
   111% =  130%*0.85 ФОТ (от 92,01) (Поз. 9)

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2791,02) (Поз. 15)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 5273,99) (Поз. 1-2, 28)
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 2646,95) (Поз. 14)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1224,4

9641,62

56,13

850,66

1013,61 557,28 456,33 116,82 4,38

99,2 43,17 56,03 17,61 0,36

1112,81 600,45 512,36 134,43 4,74

646,69

352,74

2112,24 4,74

2731,31 1178,1 751,88 208,68 9,42

3596,21 673,18 761,86 207,45 5,38

6327,52 1851,28 1513,74 416,13 14,8

2108,69

1224,4

9660,61 14,8

8186,1 717,12 132,99 3,22 5,04

7847,23 588,36 96,86 4,14

16033,33 1305,48 229,85 3,22 9,18

1583,53

850,66

18467,52 9,18

7402,08 7402,08 61,99

4466,54 4466,54 38,9

11868,62 11868,62 100,89

7239,86

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1308,7) (Поз. 6-7)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2267,41) (Поз. 3-5)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17217,17) (Поз. 19-27, 30-31)
   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 92,01) (Поз. 9)

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 267,41)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 267,41)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 734,88)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 734,88)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3, 5 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 4 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого Поз. 8 " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 10-11 " п/п 1600 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 868,62)

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 1 308,70)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 308,70)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3679,27

22787,75 100,89

44,58 5,75 2,36 0,26 0,7

393,34 88,03 15,01 3,98 0,7

102,13

56,13

551,6 0,7

4031,46

28300,85

28300,85

79,51 20,65 58,86 6,42 2,42

690,5 316,15 374,35 98,29 2,42

302,54

140,91

1133,95 2,42

249,41 170,73 25,74 2,16 21,1

3017,41 2613,88 163,71 33,07 21,1

1799,93

1429,35

6246,69 21,1

512,81 182,18 4,34 0,12 20,09

3945,74 2789,18 27,6 1,84 20,09

2232,82

1032,68

    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 868,62)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.2 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом " п/п 88177 - 3 кв 2015г - ФССЦ-406-0151 МАТ=7,02"
    Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 38% = 48%*0.8 ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9
    Всего с учетом " п/п 9649 - 3 кв 2015г - ФЕР23-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,96"

    Накладные расходы 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 92,01)
    Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 92,01)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 14
    Всего с учетом " п/п 22584 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-8-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 646,95)
    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 2 646,95)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08;
Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 13
    Всего с учетом " п/п 1429 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 414,44)
    Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 414,44)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 15
    Всего с учетом " п/п 7749 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-025-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,46"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 791,02)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 791,02)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7211,24 20,09

1676,01 1676,01

10659,42 10659,42

598,58 598,58

3806,97 3806,97

755,42 745,1 10,32 4,46 88,07

11473,12 11407,48 65,64 68,28 88,07

7229,73

4590,3

23293,15 88,07

19365,99 7484,29 261,52 53,43 52,01

6262,05

3548,48

187,01

152,25

399,84

204,93

3756,38

13555,31 4303,49 20,92 5,21 28,34

7886,26 5370,75 27,73 41,12

55318,5 17158,53 310,17 58,64 121,47

16872,83

9641,62

81832,95 121,47

349,13 295,98 4,36 0,5 32,63

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 16, 32
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 17, 33
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 217,17)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 217,17)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
(МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 28

    Итого Поз. 25 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 26 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 27 " п/п 74623 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5609 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 30 " п/п 8084 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

    Итого Поз. 31 " п/п 8180 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Итого

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 19 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 20, 22 " п/п 98798 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3294 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 21 " п/п 98825 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3321 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 23 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 24 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-
338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 18, 29
    Всего с учетом " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 11 475,76)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 11 475,76)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4875,83 4531,45 27,73 7,66 32,63

3994,42

2178,77

11049,02 32,63

227113,96 416,09

112045,88

85586,88

17706,55

55356,07

44113,17

25176,83

2240,92

114286,8

20571,62

134858,42 416,09

(должность, подпись, расшифровка)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 4 539,11)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 4 539,11)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
   227 113,96 * 0,493346528636701
    Справочно, в текущих ценах:

    Всего с учетом " п/п 23931 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-14 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Семеновская, д.69А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 7. 116-15-ОВ Отопление и ГВС г. Курск, ул. Семеновская, д.69А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-116-15-ОВ
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-
14-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром Ду90

100 м
трубопро

вода

0,035 603,66 557,01 16,32 21,13 19,5 0,57 65,3 2,29

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

___________________________222,553
___________________________94,199

_______________________________________________________________________________________________554,76

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр65-

14-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром Ду75

100 м
трубопро

вода

0,049 603,66 557,01 16,32 29,58 27,29 0,8 65,3 3,2

3 ФЕРр65-
14-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром Ду65

100 м
трубопро

вода

0,042 603,66 557,01 16,32 25,35 23,39 0,69 65,3 2,74

4 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду50

100 м
трубопро

вода

0,063 466,59 466,59 29,4 29,4 54,7 3,45

5 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду40

100 м
трубопро

вода

0,056 466,59 466,59 26,13 26,13 54,7 3,06

6 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду32

100 м
трубопро

вода

0,077 322,43 322,43 24,83 24,83 37,8 2,91

7 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду25

100 м
трубопро

вода

0,146 322,43 322,43 47,07 47,07 37,8 5,52

8 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром Ду20

100 м
трубопро

вода

0,132 322,43 322,43 42,56 42,56 37,8 4,99

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФССЦпг01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,237 42,98 42,98 10,19 10,19

10 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,237 11,42 11,42 2,71 2,71

11 ФЕР16-04-
003-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 90 мм
505,60 = 36 700,61 - 98,14 x 368,81

100 м
трубопро

вода

0,035 505,6 252,81 52,36 1,49 17,7 8,85 1,83 0,05 26,28 0,92

Уд 1. 103-
1104

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 110 мм,
толщина стенки 8,2 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 98,14
3,435

368,81 1266,86

12 ФССЦ-103-
1101
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 90 мм, толщина
стенки 6,7 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 3,435 316,91 1088,59

13 ФЕР16-04-
003-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 75 мм
505,60 = 36 700,61 - 98,14 x 368,81

100 м
трубопро

вода

0,049 505,6 252,81 52,36 1,49 24,77 12,39 2,57 0,07 26,28 1,29

Уд 1. 103-
1104

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 110 мм,
толщина стенки 8,2 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 98,14
4,809

368,81 1773,61

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 ФССЦ-103-

1098
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 75 мм, толщина
стенки 5,6 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 4,809 234,45 1127,47

15 ФЕР16-04-
003-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 63 мм

100 м
трубопро

вода

0,031 16255,79 291,49 45,62 0,81 503,93 9,04 1,41 0,03 30,3 0,94

16 ФЕР16-04-
003-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 50 мм
438,85 = 16 255,79 - 94,3 x 167,73

100 м
трубопро

вода

0,07 438,85 291,49 45,62 0,81 30,72 20,4 3,19 0,06 30,3 2,12

Уд 1. 103-
1095

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм,
толщина стенки 4,7 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 94,3
6,601

167,73 1107,19

17 ФССЦ-103-
1093
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 50 мм, толщина
стенки 3,7 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 6,601 92,67 611,71

18 ФЕР16-04-
003-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 40 мм
438,85 = 16 255,79 - 94,3 x 167,73

100 м
трубопро

вода

0,104 438,85 291,49 45,62 0,81 45,64 30,32 4,74 0,08 30,3 3,15

Уд 1. 103-
1095

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм,
толщина стенки 4,7 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 94,3
9,807

167,73 1644,93
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ФССЦ-103-

1091
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 40 мм, толщина
стенки 3,0 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 9,807 53,75 527,13

20 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,097 4032,44 328,91 42,94 0,54 391,15 31,9 4,17 0,05 34,19 3,32

21 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 20 мм
444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92

100 м
трубопро

вода

0,01 444,02 328,91 42,94 0,54 4,44 3,29 0,43 0,01 34,19 0,34

Уд 1. 103-
1089

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм,
толщина стенки 2,4 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 92,2
0,922

38,92 35,88

22 ФССЦ-103-
1085
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 20 мм, толщина
стенки 1,5 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 0,922 13,9 12,82

23 ФЕРр65-5-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена кранов шаровых муфтовых
диаметром 32 мм
1 048,30 = 5 003,30 - 100 x 39,55

100 шт. 0,02 1048,3 934,21 10,46 20,97 18,68 0,21 103 2,06

Уд 1. 302-
1344

Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 32 мм

шт. 100
2

39,55 79,1

24 ФССЦ-302-
1834
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 32 мм

шт. 2 87,19 174,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
25 ФЕРр65-5-

2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена кранов шаровых муфтовых
диаметром 25 мм
1 048,30 = 5 003,30 - 100 x 39,55

100 шт. 0,02 1048,3 934,21 10,46 20,97 18,68 0,21 103 2,06

Уд 1. 302-
1344

Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 32 мм

шт. 100
2

39,55 79,1

26 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм

шт. 2 33,28 66,56

27 ФЕРр65-5-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена кранов шаровых муфтовых
диаметром 40 мм
1 384,03 = 9 618,03 - 100 x 82,34

100 шт. 0,04 1384,03 1206,31 22,66 55,36 48,25 0,91 133 5,32

Уд 1. 302-
1346

Вентили проходные муфтовые: 15кч18п
для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2),
диаметром 50 мм

шт. 100
4

82,34 329,36

28 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм

шт. 4 126,94 507,76

29 ФССЦ-507-
5037
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 40х1 1/4"

10 шт. 0,4 588,9 235,56

30 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 0,4 211,1 84,44
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
31 ФССЦ-507-

5030
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1 1/2""

10 шт. 0,4 165,5 66,2

33 ФССЦ-507-
3314
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 75х40х75 мм

10 шт. 0,1 348,9 34,89

36 ФССЦ-507-
3308
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм

10 шт. 0,1 117,6 11,76

37 ФССЦ-507-
3303
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32х40 мм

10 шт. 0,1 64,9 6,49

38 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм

10 шт. 0,2 54 10,8

39 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм

10 шт. 0,2 31,6 6,32

41 ФССЦ-507-
5071
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х63 мм

10 шт. 0,1 204,4 20,44
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42 ФССЦ-507-

5071
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х50 мм

10 шт. 0,1 204,4 20,44

43 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х50 мм

10 шт. 0,1 74 7,4

45 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х40 мм

10 шт. 0,1 43,1 4,31

46 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм

10 шт. 0,1 25,1 2,51

47 ФССЦ-507-
5014
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 90 мм

10 шт. 0,1 294,3 29,43

48 ФССЦ-507-
5013
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 75 мм

10 шт. 0,2 128,7 25,74

49 ФССЦ-507-
5011
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 50 мм

10 шт. 0,1 45,1 4,51
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50 ФССЦ-507-

5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм

10 шт. 0,3 23,8 7,14

51 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм

10 шт. 0,5 12,9 6,45

52 ФССЦ-507-
4306
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 90 мм

10 шт. 0,5 591,1 295,55

53 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 75 мм

10 шт. 0,1 347 34,7

54 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 50 мм

10 шт. 0,1 112,7 11,27

55 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

10 шт. 0,1 64,6 6,46

56 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 32 мм

10 шт. 0,3 64,6 19,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
57 ФССЦ-301-

5608
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 90 мм

10 шт. 0,2 129,7 25,94

58 ФССЦ-301-
5607
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 75 мм

10 шт. 0,3 126,1 37,83

59 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 63 мм

10 шт. 0,3 109,8 32,94

60 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 50 мм

10 шт. 0,7 79,1 55,37

61 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 40 мм

10 шт. 1,2 69,4 83,28

62 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 32 мм

10 шт. 1 79,7 79,7

63 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45

10 м
трубопро

вода

6,69 147,32 34,92 22,63 985,57 233,61 151,39 3,52 23,55

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
9,62

269,51 2592,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
73,59

142,45 10482,9

64 ФССЦ-104-
0360
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 90 мм

10 м 0,35 1124,81 393,68

65 ФССЦ-104-
0359
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 75 мм

10 м 0,49 971,9 476,23

66 ФССЦ-104-
0357
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 63 мм

10 м 0,31 886,3 274,75

67 ФССЦ-104-
0355
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 50 мм

10 м 0,7 736 515,2

68 ФССЦ-104-
0353
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 40 мм

10 м 1,04 518,3 539,03

69 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 32 мм

10 м 0,97 412,1 399,74
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
70 ФЕР16-02-

005-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 108х4,0
мм

100 м
трубопро

вода

0,001 8986,77 778,36 198,47 5 8,99 0,78 0,2 0,01 79,75 0,08

71 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 89х3,5 мм

100 м
трубопро

вода

0,003 7217,08 778,36 198,47 5 21,65 2,34 0,6 0,02 79,75 0,24

72 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 57х3,0 мм

100 м
трубопро

вода

0,002 4866,61 593,7 116,17 2,57 9,73 1,19 0,23 0,01 60,83 0,12

73 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 45х3,0
мм

100 м
трубопро

вода

0,002 3911,19 593,7 116,17 2,57 7,82 1,19 0,23 0,01 60,83 0,12

29761,8 79,22

74 ФЕРр65-
19-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,01 935,72 865,7 70,02 30,24 9,36 8,66 0,7 0,3 110 1,1

75 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,15 322,43 322,43 48,36 48,36 37,8 5,67

                           Раздел 2. МОП (Лестничные клетки)
Итого по разделу 1 Подвал

                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,135 42,98 42,98 5,8 5,8

77 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,135 11,42 11,42 1,54 1,54

78 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных 100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,0216 34183,59 679,03 387,89 36,72 738,37 14,67 8,38 0,79 75,7 1,64

79 ФЕР18-07-
001-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка кранов воздушных 1 компл. 2 27,16 1,23 54,32 2,46 0,12 0,24

80 ФССЦ-302-
0469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны регулирующие: двойной регулировки
пробковые КРДП латунные, диаметром 15
мм

шт. 2 26,34 52,68

81 ФССЦ-302-
1265
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Клапан запорно-спускной, диаметром 15 мм шт. 2 31,04 62,08

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
82 ФЕР16-04-

003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,15 4032,44 328,91 42,94 0,54 604,87 49,34 6,44 0,08 34,19 5,13

83 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз (радиаторов): грунтовкой ГФ-021 за
2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,025 537,4 113,1 18,86 0,2 13,44 2,83 0,47 0,01 10,62 0,27

84 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей (радиаторов): краской БТ-177
серебристой
(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,025 478,22 52,24 24,42 0,2 11,96 1,31 0,61 0,01 5,76 0,14

6433,23 15,31

85 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм (Ду25, Ду20, Ду15)

100 м
трубопро

вода

3,61 322,43 322,43 1163,97 1163,97 37,8 136,46

86 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,568 42,98 42,98 24,41 24,41

Итого по разделу 2 МОП (Лестничные клетки)
                           Раздел 3. Квартиры
                           Стояки по квартирам

                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
87 ФССЦпг03-

21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,568 11,42 11,42 6,49 6,49

88 ФЕР16-04-
003-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 40 мм
438,85 = 16 255,79 - 94,3 x 167,73

100 м
трубопро

вода

0,47 438,85 291,49 45,62 0,81 206,26 137 21,44 0,38 30,3 14,24

Уд 1. 103-
1095

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 63 мм,
толщина стенки 4,7 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 94,3
44,32

167,73 7433,79

89 ФССЦ-103-
1091
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром 40 мм, толщина
стенки 3,0 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 44,32 53,75 2382,2

90 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

1,68 4032,44 328,91 42,94 0,54 6774,5 552,57 72,14 0,91 34,19 57,44

91 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 25 мм
444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92

100 м
трубопро

вода

1,68 444,02 328,91 42,94 0,54 745,95 552,57 72,14 0,91 34,19 57,44

Уд 1. 103-
1089

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм,
толщина стенки 2,4 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 92,2
154,9

38,92 6028,71

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
92 ФССЦ-103-

1087
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 25 мм, толщина
стенки 1,9 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 154,9 25,94 4018,11

93 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 40 мм

10 шт. 0,8 23,8 19,04

94 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

10 шт. 0,8 12,9 10,32

95 ФССЦ-507-
5061
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х32 мм

10 шт. 0,3 25,1 7,53

96 ФССЦ-507-
5059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х20 мм

10 шт. 0,6 23,7 14,22

97 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х25 мм

10 шт. 0,6 13,2 7,92

98 ФССЦ-507-
3289
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 40 мм

10 шт. 0,3 47,8 14,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
99 ФССЦ-507-

3288
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 32 мм

10 шт. 1,2 49,8 59,76

100 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х20х40 мм

10 шт. 0,6 54 32,4

101 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм

шт. 24 33,28 798,72

102 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 2,4 211,1 506,64

103 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Муфта полипропиленовая
внутренняя/наружная 1"

10 шт. 2,4 9,4 22,56

104 ФЕРр65-6-
20
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж с обратным монтажом:
полотенцесушителей
2 225,69 = 6 905,69 - 100 x 46,80

100
приборов

0,08 2225,69 1267,08 24,87 2,84 178,06 101,37 1,99 0,23 139,7 11,18

Уд 1. 301-
0550

Полотенцесушители: с креплениями компл. 100
8

46,8 374,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

105 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 0,3 81 24,3

106 ФЕР18-06-
003-10
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка воздухоотводчиков 1 шт. 3 107,21 15,79 8,34 0,27 321,63 47,37 25,02 0,81 1,66 4,98

107 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

10 шт. 1,2 64,6 77,52

108 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 40 мм

10 шт. 3,9 69,4 270,66

109 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 32 мм

10 шт. 14 79,7 1115,8

110 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 25 мм

10 шт. 14 72,2 1010,8

111 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45

10 м
трубопро

вода

21,5 147,32 34,92 22,63 3167,38 750,78 486,55 3,52 75,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
30,92

269,51 8333,25

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
236,5

142,45 33689,43

112 ФССЦ-104-
0353
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 40 мм

10 м 4,7 518,3 2436,01

113 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9
мм, диаметром 32 мм

10 м 16,8 412,1 6923,28

114 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 57 мм

100 м
трубопро

вода

0,14 4866,61 593,7 116,17 2,57 681,33 83,12 16,26 0,36 60,83 8,52

115 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 45 мм

100 м
трубопро

вода

0,14 3911,19 593,7 116,17 2,57 547,57 83,12 16,26 0,36 60,83 8,52

116 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огрунтовка трубопроводов: грунтовкой ГФ-
021 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,05 537,4 113,1 18,86 0,2 26,87 5,66 0,94 0,01 10,62 0,53

117 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска трубопроводов: краской БТ-177
серебристой
(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,05 478,22 52,24 24,42 0,2 23,91 2,61 1,22 0,01 5,76 0,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

118 ФЕР16-04-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения и
отопления из хлорированных
поливинилхлоридных труб (ХПВХ)
диаметром: 20 мм
444,02 = 4 032,44 - 92,2 x 38,92

100 м
трубопро

вода

0,08 444,02 328,91 42,94 0,54 35,52 26,31 3,44 0,04 34,19 2,74

Уд 1. 103-
1089

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 32 мм,
толщина стенки 2,4 мм, рабочим
давлением 16 атм.

м 92,2
7,376

38,92 287,07

119 ФССЦ-103-
1085
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll
Adelant PVC-C" диаметром: 20 мм, толщина
стенки 1,5 мм, рабочим давлением 16 атм.

м 7,376 13,9 102,53

120 ФССЦ-507-
5030
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1 1/2""

10 шт. 1,6 165,5 264,8

121 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм

10 шт. 1,6 14,2 22,72

122 ФССЦ-507-
5001
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 45 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

10 шт. 1,6 13,2 21,12

123 ФССЦ-301-
5804
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом и
резиновым профилем для крепления
трубопроводов диаметром: 20 мм

10 шт. 3,2 39,6 126,72

142186,19 434,73

                           Раздел 4. Гидравлическое испытание

                           Врезки в квартиры

Итого по разделу 3 Квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

124 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

4,163 107,11 58,32 44,51 445,9 242,79 185,3 5,01 20,86

125 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,261 113,94 58,32 44,51 29,74 15,22 11,62 5,01 1,31

6524,66 25,5

46662,95 4613,57 1116,04 5,61 488,17

48781,77 6144,21 1704,22 8,57 554,76

713,63 438,75 274,81 1,27 44,424

1215,08 902,05 313 1,66

190,11 189,8 0,3 0,03 22,146

250485,47 94067,84 10838,84 131,21 554,76

77942,6

15780,28

186,35

16907,82

2727,57

42340,58

46371,18

10019,23

1487,76

10669,57

   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 25048,07) (Поз. 1-8, 74-75, 85)

Итого по разделу 4 Гидравлическое испытание
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 11, 13, 15-16, 18, 88, 20-21, 82, 90-91, 118, 70-72, 114, 73, 115, 78-
79, 106, 124-125, 63, 111, 83, 116, 84, 117)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 88, 90-91, 118, 114-115, 106,
111, 116-117)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 85, 104)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 270,07) (Поз. 83-84, 116-117)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21958,21) (Поз. 63-69, 111-113)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 3099,51) (Поз. 23, 25, 27, 104)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43204,67) (Поз. 11-22, 24, 26, 28-31, 33, 36-39, 41-43, 45-62, 70-73, 78-82, 88-103, 105-110, 114-115, 118-
125)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 25048,07) (Поз. 1-8, 74-75, 85)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 3099,51) (Поз. 23, 25, 27, 104)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22228,28) (Поз. 63-69, 111-113, 83-84, 116-117)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24194,62

50880,86 191,86

618,52

68,31

206353,44 225,08

7687,71 22,3

108390,67 114,11

799,74 1,41

374799,25 554,76

184905,91

145578,79

10838,84

94199,05

77942,6

46371,18

3698,12

188604,03

33948,73

222552,76 554,76

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-
338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Итого
   374 799,25 * 0,493346528636701
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
(МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 43204,67) (Поз. 11-22, 24, 26, 28-31, 33, 36-39, 41-43, 45-62, 70-73, 78-82, 88-103, 105-110, 114-115, 118-125)

Итоги по смете:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Семеновская, д.69А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Окна и двери в МОП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-116-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр56-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,01 1208,52 1051,72 156,8 24,04 12,09 10,52 1,57 0,24 128,73 1,29

2 ФЕРр56-2-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2
оконных
переплет

ов

0,04 398,87 369,8 29,07 12,56 15,95 14,79 1,16 0,5 46,11 1,84

                           Раздел 1. Окна и двери в МОП

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________37,727
___________________________8,914

_______________________________________________________________________________________________62,59

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр56-3-

2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие подоконных досок: деревянных в
каменных зданиях

100 м2 0,008 761,66 761,66 6,09 6,09 94,97 0,76

4 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена подоконного отлива,  шириной: до 0,4
м

100 м 0,0132 2516,07 353,23 5,99 1,08 33,21 4,66 0,08 0,01 41,41 0,55

5 ФЕР10-01-
034-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
13 271,43 = 304 273,43 - 100 x 2 910,02

100 м2
проемов

0,0198 13271,43 1639,19 487,95 23,76 262,77 32,46 9,66 0,47 187,55 3,71

Уд 1. 203-
0991

Блок оконный пластиковый:
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2

м2 100
1,98

2910,02 5761,84

6 ФССЦ-203-
0998
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый,
с глухой и поворотно-откидной створкой,
двухкамерным стеклопакетом (32 мм),
площадью до 2 м2

м2 1,98 3174,78 6286,06

7 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п. м 0,0132 4187,28 180,75 14,33 0,54 55,27 2,39 0,19 0,01 21,19 0,28

8 ФССЦ-101-
2912
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм м 1,32 365,59 482,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР15-01-

050-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

100 м2
облицовк

и

0,0564 11481,71 1528,19 46,33 1,08 647,57 86,19 2,61 0,06 166,47 9,39

10 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,0432 1082,58 840,63 241,95 104,49 46,77 36,32 10,45 4,51 103,91 4,49

11 ФЕР09-04-
013-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих

1 м2
проема

4,32 91,4 27,97 11,48 394,85 120,83 49,59 2,78 12,01

12 ФССЦ-203-
8132
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
двупольная ДПМ-02/60, размером
1500х2100 мм

шт. 1 5451,21 5451,21

13 ФССЦ-101-
6978
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия
Premium", усилие закрывания EN2-5

шт. 1 371,2 371,2

14 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

100 м2
облицовк

и

0,084 11481,71 1528,19 46,33 1,08 964,46 128,37 3,89 0,09 166,47 13,98
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 ФССЦ-101-

0888
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для блоков входных
дверей в: здание двупольных

компл. 1 94,68 94,68

16 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

шт. 1 428,27 428,27

17 ФЕР15-07-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Герметизация противопожарных
дверейтермоуплотнительной лентой ЛТСМ-
1 (уплотнение в притворах)

100 м 0,084 1039,99 21,77 87,36 1,83 2,4 0,2

18 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,28 42,98 42,98 12,03 12,03

19 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,28 15,35 15,35 4,3 4,3

31345,4 62,59

15656,72 444,45 95,53 5,89 48,5

15820,87 575,29 128,84 6,97 62,59

72,3 55,81 16,49 0,16 5,9355

91,85 75,04 16,8 0,91 8,166

52617,44 8807,68 819,42 106,71 62,59

Итого по разделу 1 Окна и двери в МОП
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 5, 7, 9, 14, 17, 11)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-5, 7, 9, 14, 17, 10-11, 18-19)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6898,79

396,21

58,37

1688

3507,7

603,93

644,58

4020,04

1622,31

283,01

307,97

42,75

345,1

1418,9

196,76 185,25 11,51 4,29 1,48

268,88 260,42 8,46 8,88 2,12

107,17 107,17 0,87

572,81 552,84 19,97 13,17 4,47

396,21

283,01

1252,03 4,47

33,21 4,66 0,08 0,01 0,55

33,92 5,36 0,09 0,01 0,63

185,41 82,06 0,57 0,15 0,63

58,37

42,75

286,53 0,63

   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 82,21) (Поз. 4)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2446,38) (Поз. 11-12, 16)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4384,63) (Поз. 9, 14, 17)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 718,96) (Поз. 10)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 716,2) (Поз. 5-8, 13, 15)
Сметная прибыль

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 566,01) (Поз. 1-3)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2446,38) (Поз. 11-12, 16)
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 1 " п/п 22467 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 22471 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 3 " п/п 22473 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-3-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4384,63) (Поз. 9, 14, 17)
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 566,01) (Поз. 1-3)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 716,2) (Поз. 5-8, 13, 15)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 82,21) (Поз. 4)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 718,96) (Поз. 10)

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 82,21)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 82,21)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):

    Итого
    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 566,01)
    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 566,01)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1039,06 657,26 88,34 10,41 4,91

11377,77

345,75 48,38 1,78 0,15 0,37

680,44

1629,57

383,45

15456,04 705,64 90,12 10,56 5,28

644,58

307,97

16408,59 5,28

7449,9 4344,21 59,47 3,37 30,91

414,24 37,05 0,26

7864,14 4381,26 59,47 3,37 31,17

3507,7

1622,31

12994,15 31,17

46,77 36,32 10,45 4,51 4,49

53,79 41,77 12,02 5,19 5,16

715,95 639,5 76,45 79,46 5,16

603,93

345,1

1664,98 5,16

3891,76 2446,38 453,4 15,88

22077,4

1734,49

27703,65 2446,38 453,4 15,88

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):

    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 716,20)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 716,20)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9, 14 " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Итого Поз. 5 " п/п 6243 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,33"

    Итого Поз. 6 " п/п 67020 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0998 МАТ=1,81"
    Итого Поз. 7 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 8 " п/п 48090 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2912 МАТ=1,41"
    Итого Поз. 13 " п/п 52079 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6978 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 15 " п/п 46243 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0888 МАТ=4,05"

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 11 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 12 " п/п 67333 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8132 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 16 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"
    Итого

    Итого Поз. 10
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 718,96)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 718,96)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 17 " п/п 7946 - 3 кв 2015г - ФЕР15-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 384,63)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 384,63)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1688

1418,9

30810,55 15,88

12,03 12,03

13,83 13,83

87,96 87,96

4,3 4,3

4,95 4,95

31,48 31,48

63536,27 62,59

31345,4

42990,34

819,42

8914,39

6898,79

4020,04

626,91

31972,31

5755,02

37727,33 62,59

(должность, подпись, расшифровка)

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 19
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   63 536,27 * 0,493346528636701

    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 446,38)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 18
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 446,38)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Семеновская, д.69А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на 1. 116-15-КР Кровля г. Курск, ул. Семеновская, д.69А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-116-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж существующего покрытия кровли
из асбестоцементных волнистых листов

100 м2
покрытия

9,3 154,66 124,02 30,64 1438,34 1153,39 284,95 15,9 147,87

                           Раздел 1. Ремонт кровли

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________1830,171
___________________________623,767

_______________________________________________________________________________________________4599,81

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР46-04-

008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие гидроизоляционного покрытия
кровли из рубероида в один слой

100 м2
покрытия

9,3 153,59 112,16 41,43 1428,39 1043,09 385,3 14,38 133,73

3 ФЕРр58-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

9,3 160,11 120,37 39,74 6,21 1489,02 1119,44 369,58 57,75 15,16 140,99

4 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж покрытия кровли из
профилированного листа НС35-1000-0,7 по
ГОСТ 24045-94

100 м2
покрытия

9,3 944,74 310,27 480,51 37,43 8786,08 2885,51 4468,74 348,1 35,5 330,15

5 ФССЦ-101-
3843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный:
НС35-1000-0,7

т 6,9 10147,7 70019,13

6 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

т 0,045 35011 1575,5

7 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляциионного слоя
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

9,3 269,81 68,52 31,79 1,76 2509,23 637,24 295,65 16,37 7,84 72,91

Уд 1. 101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
1023

6,2 6342,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-101-

4134
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2 1023 12,37 12654,51

10 ФЕРр58-
18-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена сплошной обрешетки из бруса
100х40 по карнизам, коньку и ендовам
кровли (шириной 0,8 м)

100 м2
сменяем

ой
обрешет

ки

0,67 5541,91 1099,61 100,28 3713,08 736,74 67,19 138,49 92,79

10.1 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки из бруса 40х40 мм с
шагом 350 мм и контр-рейки из бруса 50х40
мм

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

7,5 2411,06 188,55 33,51 18082,95 1414,13 251,33 22,5 168,75

11 ФЕРр58-5-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(стропильные ноги из бруса)

100 м 5,81 7413,53 1280,27 29,9 43072,61 7438,37 173,72 150,09 872,02

12 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(мауэрлат)

100 м 0,42 4590,28 1366,59 57,99 1927,92 573,97 24,36 160,21 67,29

13 ФЕРр58-5-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена концов стропильных ног с установкой
подкосов

1 шт. 37 126,01 36,17 30,71 4662,37 1338,29 1136,27 4,24 156,88

14 ФЕРр54-
11-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка строительными гвоздями
основных конструктивных узлов, фиксация
стропил с мауэрлатом скобами

100 кг
анкеров

0,23 738,86 79,09 0,98 169,94 18,19 0,23 10,05 2,31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕРр69-
10-1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептирование древесины: водными
растворами (элементы кровли, ходовые
доски)

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

26,96 90,17 21,41 1,74 2430,98 577,21 46,91 2,51 67,67

16 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

26,96 239,35 122,77 114,74 1,62 6452,88 3309,88 3093,39 43,68 12,91 348,05

17 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 868,1 15,16 13160,4

18 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство карниза 1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

2,06 2411,06 188,55 33,51 4966,78 388,41 69,03 22,5 46,35

19 ФЕР15-04-
038-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска карнизов лаком за 2 раза
1 011,25 = 1 226,74 - 5,2 x 41,44
(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти или

покрытия

0,836 2022,5 1148,52 14,58 0,28 1690,81 960,16 12,19 0,23 128,04 107,04

Уд 1. 113-
8025

Эмаль маслостойкая кг 10,4
8,694

41,44 360,28

20 ФССЦ-113-
0424
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лак «Нортовский фасадный» кг 8,694 13,64 118,59
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж покрытий: из керамзита  (шлака)
существующего утепляющего слоя на
чердачном перекрытии
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

1 м3
утеплите

ля

85 43,1 18,97 24,13 3,06 3663,5 1612,45 2051,05 260,1 2,432 206,72

22 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами чердака: из
базальтового стекловолокна плотностью 35
кг/м3
1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00

100 м2
утепляем

ого
покрытия

4,2 1436,18 433,09 132,25 7,43 6031,96 1818,98 555,45 31,21 45,54 191,27

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
25,96

530 13758,8

23 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03
1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(толщина 150мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2;
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

3,2 4,2 2286,52 670,64 253,1 14,86 9603,38 2816,69 1063,02 62,41 70,52 296,18

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 12,36
51,91

530 27512,3

24 ФССЦ-104-
0497
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс В"
ROCKWOOL

м3 77,87 1525,21 118768,1

25 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидроизоляция из рубероида
(гидроизоляционный слой под утеплителем
на чердаке)
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

4,2 269,81 68,52 31,79 1,76 1133,2 287,78 133,52 7,39 7,84 32,93

Уд 1. 101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
462

6,2 2864,4

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-101-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной
посыпкой РПП-300б

м2 462 6,78 3132,36

27 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (на чердаке)
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

4,4 269,81 68,52 31,79 1,76 1187,16 301,49 139,88 7,74 7,84 34,5

Уд 1. 101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
484

6,2 3000,8

28 ФССЦ-101-
4135
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х
слойная полиэтиленовая с армированным
слоем из полиэтиленовых полос)

м2 484 6,46 3126,64

29 ФЕР10-01-
023-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство ходов из деревянных
конструкций на чердачном перекрытии

100 м
ходов

0,418 1051,44 31,84 12,45 1,08 439,5 13,31 5,2 0,45 3,8 1,59

30 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (КОНЕК) ФС1

100 м 0,07 2516,07 353,23 5,99 1,08 176,12 24,73 0,42 0,08 41,41 2,9

31 ФЕРр58-
20-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали
(брандмауэров и парапетов без обделки
боковых стенок) шириной: до 1 м (ЕНДОВА)
ФС2

100 м 0,65 5369,55 599,23 11,73 2,43 3490,21 389,5 7,62 1,58 70,25 45,66
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФЕРр58-
20-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАПЕЛЬНИК) ФС3

100 м 0,46 1575,26 443,3 4,18 0,68 724,62 203,92 1,92 0,31 51,97 23,91

33 ФЕРр58-
20-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА) ФС4

100 м 0,46 1575,26 443,3 4,18 0,68 724,62 203,92 1,92 0,31 51,97 23,91

34 ФЕРр58-
20-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам  ФС5

100 м 0,4 1575,26 443,3 4,18 0,68 630,1 177,32 1,67 0,27 51,97 20,79

35 ФЕРр58-
20-8
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к вытяжным трубам ФС6(К
СЛУХОВЫМ ОКНАМ)

100 м 0,07 2185,17 792,1 5,36 0,81 152,96 55,45 0,38 0,06 92,86 6,5

36 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Установка снегозадержателей
133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00

100 м
огражден

ия

0,84 133,89 59,1 55,38 3,92 112,47 49,64 46,52 3,29 6,67 5,6

Уд 1. 201-
0777

Конструктивные элементы
вспомогательного назначения: с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий,
соединяемые на сварке

т 0,3
0,252

10045 2531,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ФССЦ-101-
7317
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дополнительные элементы
металлочерепичной кровли: планка для
снегозадержателя длиной 2000 мм

шт. 47 144,34 6783,98

38 ФЕР07-05-
039-18
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Герметик по фасонным элементам 100 м
шва

3,15 2672,14 37,55 9,59 8417,24 118,28 30,21 4,14 13,04

39 ФЕРр53-
16-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт и перекладка каменных труб
вентиляционных каналов на кровле. Кирпич
керамический марки М100
1 018,07 = 1 149,58 - 0,253 x 519,80

1 м3
кладки

8,5 1018,07 283,83 29,59 5,81 8653,6 2412,56 251,52 49,39 35,39 300,82

Уд 1. 402-
0013

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 50

м3 0,253
2,151

519,8 1118,09

40 ФССЦ-402-
0015
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 100

м3 2,151 529,41 1138,76

41 ФЕРр61-
10-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки вентиляционных
каналов: цементно-известковым раствором
площадью отдельных мест до 5 м2
толщиной слоя до 20 мм

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,75 2905,52 1764,08 1,21 2179,14 1323,06 0,91 201,84 151,38

42 ФЕРр62-
26-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности
вентиляционных каналов: простых за 1 раз с
земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,75 652,82 70,76 57,54 489,62 53,07 43,16 8,19 6,14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43 ФЕР20-02-
010-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой
стали прямоугольного сечения периметром :
2400 мм

1 зонт 4 30,82 20,11 4,38 123,28 80,44 17,52 2,27 9,08

44 ФССЦ-301-
0292
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой
оцинкованной стали, прямоугольные,
периметром шахты 2400 мм

шт. 4 321,3 1285,2

45 ФЕРр65-
38-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: патрубка
38,19 = 167,86 - 1,53 x 84,75

1 шт. 4 38,19 26,18 152,76 104,72 3,15 12,6

Уд 1. 103-
0917

Трубы чугунные канализационные длиной 2
м, диаметром: 150 мм

м 1,53
6,12

84,75 518,67

46 ФССЦ-507-
4330
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы канализационные из полипропилена,
диаметром: 110 мм

м 15 43,52 652,8

47 ФЕРр65-
38-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: флюгарки

1 шт. 4 76,52 11,47 306,08 45,88 1,38 5,52

48 ФЕРр58-
10-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка прямых звеньев водосточных
труб с земли, лестниц или подмостей
327,46 = 6 796,71 - 114,5 x 56,50

100 м 0,8 327,46 313,9 11,33 261,97 251,12 9,06 36,8 29,44

Уд 1. 201-
1101

Звенья водосточных труб из оцинкованной
стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140
мм, марка ТВ-140

м 114,5
91,6

56,5 5175,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ФССЦ-301-
5869
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба соединительная МП, диаметр
100х1000 мм, стандартный цвет

шт. 16 108,43 1734,88

50 ФССЦ-301-
5865
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000
мм, стандартный цвет

шт. 16 309,02 4944,32

51 ФССЦ-301-
5867
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х2000
мм, стандартный цвет

шт. 8 206 1648

52 ФЕРр58-
10-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей
553,82 = 4 033,82 - 100 x 34,80

100 шт. 0,16 553,82 545,07 6,97 88,61 87,21 1,12 63,9 10,22

Уд 1. 201-
1102

Колено из оцинкованной стали толщиной
0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

шт. 100
16

34,8 556,8

53 ФССЦ-301-
5875
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 16 92,17 1474,72

54 ФЕРр58-
10-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб
461,69 = 4 051,69 - 100 x 35,90

100 шт. 0,08 461,69 452,94 6,97 36,94 36,24 0,56 53,1 4,25

Уд 1. 201-
1103

Отливы (отметы) из оцинкованной стали
толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

шт. 100
8

35,9 287,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 ФССЦ-301-
5877
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 8 101,19 809,52

56 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
1 684,51 = 6 746,91 - 0,452 x 11 200,00

100 м
желобов

0,96 1684,51 267,93 22,95 2,16 1617,13 257,21 22,03 2,07 31,41 30,15

Уд 1. 101-
1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,452
0,4339

11200 4859,68

57 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000
мм, стандартный цвет

шт. 28 220,46 6172,88

58 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Желоб водосточный МП, диаметр 125х2000
мм, стандартный цвет

шт. 4 220,46 881,84

59 ФССЦ-301-
5852
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 125
мм, стандартный цвет

шт. 4 196,97 787,88

60 ФССЦ-301-
5850
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм,
стандартный цвет

10 шт. 28 469,8 13154,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61 ФЕРр58-
10-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли,
лестниц или подмостей
461,69 = 7 241,69 - 100 x 67,80

100 шт. 0,08 461,69 452,94 6,97 36,94 36,24 0,56 53,1 4,25

Уд 1. 301-
1104

Воронка водосточная: из оцинкованной
стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм

шт. 100
8

67,8 542,4

62 ФССЦ-301-
5860
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100
мм, стандартный цвет

шт. 8 88,55 708,4

63 ФЕРр58-
22-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах - держателей

100 шт. 1,75 863,9 308,83 0,87 1511,83 540,45 1,52 37,8 66,15

64 ФССЦ-301-
5871
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр
100 мм, стандартный цвет

шт. 70 57,82 4047,4

65 ФССЦ-301-
5846
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель желоба карнизный МП, диаметр
125х132 мм, стандартный цвет

шт. 105 32,53 3415,65

66 ФССЦ-101-
1928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Болты распорные МР 12х100 шт. 280 5,28 1478,4
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Гранд-СМЕТА
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67 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

2 378,81 56,55 22,06 1,49 757,62 113,1 44,12 2,98 6,63 13,26

68 ФССЦ-101-
0959
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Завертка состоящая из планки запорной и
ручки из алюминиевого профиля

компл. 2 9,9 19,8

69 ФЕР15-05-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Остекление оконным стеклом окон: с
одинарным переплетом

100 м2
площади
проемов

по
наружно

му
обводу
коробок

0,0062 1951,91 207,28 37,34 2,43 12,1 1,29 0,23 0,02 24,3 0,15

70 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 928,13 389,37 3,8 0,14 18,56 7,79 0,08 44,55 0,89

71 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)
233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,072 233,6 205,07 20,05 16,82 14,77 1,44 25,1 1,81
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-
1706

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

т 0,44
0,0317

11200 355,04

Уд 2. 509-
0919

Картон асбестовый общего назначения
марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм

т 0,32
0,023

5040 115,92

72 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,60 мм

т 0,03804 10196,65 387,88

73 ФЕРр58-2-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон 100 окон 0,02 2720,29 2709,92 10,37 54,41 54,2 0,21 341,3 6,83

74 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 60,4 42,98 42,98 2595,99 2595,99

75 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 60,4 15,35 15,35 927,14 927,14

1520580,94 4599,81

433230,9 37086,83 18634,79 895,79 4313,24

438869,36 39650,13 21709,95 1092,32 4599,81

5638,46 2563,28 3075,15 196,51 286,563

2287744,45 607043,52 138075,27 16723,41 4599,81

489289,34

Итого по разделу 1 Ремонт кровли
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 4, 7, 25, 27, 21-23, 36, 56, 10.1, 18, 29, 67, 71, 16, 19, 69-
70, 38, 43)Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5832,48

13571,55

552,5

144870,93

200,51

27515,49

39651,28

45515,7

2029

13655,79

28247,61

30859,18

132921,18

1388

2478,14

305142,48

11962,26

6315,8

1106,73

14743,83

63571

106102,66

44514,91

21107,77

178,23

793,14

33330,07

1416,08

19470,68 17658,4 1812,28 147,87

18420,22 15969,71 2450,51 133,73

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 812,5) (Поз. 42)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 204043,57) (Поз. 3, 10-13, 30-35, 48-55, 61, 63-64, 66, 73)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 278,49) (Поз. 14)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 37692,45) (Поз. 39-40)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57465,63) (Поз. 4)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 59111,3) (Поз. 16-17)

   66% =  78%*0.85 ФОТ (от 8837,09) (Поз. 15)
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 20256,05) (Поз. 41)

   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2082,47) (Поз. 38)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 29905,64) (Поз. 15, 41-42)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17069,74) (Поз. 19-20, 69-70)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 2305,68) (Поз. 45-47)

   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 2305,68) (Поз. 45-47)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17069,74) (Поз. 19-20, 69-70)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33628,11) (Поз. 1-2)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34287,98) (Поз. 10.1, 18, 29, 67-68, 71-72)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 144479,54) (Поз. 5-8, 21-28, 36-37, 56-60, 62, 65)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1416,33) (Поз. 43-44)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1416,33) (Поз. 43-44)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57465,63) (Поз. 4)
   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2082,47) (Поз. 38)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 1 " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34287,98) (Поз. 10.1, 18, 29, 67-68, 71-72)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 144479,54) (Поз. 5-8, 21-28, 36-37, 56-60, 62, 65)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 204043,57) (Поз. 3, 10-13, 30-35, 48-55, 61, 63-64, 66, 73)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 92739,41) (Поз. 1-2, 16-17)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 37692,45) (Поз. 39-40)
   64% =  80%*0.8 ФОТ (от 278,49) (Поз. 14)

    Итого Поз. 2 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37890,9 33628,11 4262,79 281,6

28247,61

16141,49

82280 281,6

19489,16 17138,63 2350,53 884,15 140,99

24914,36 11279,49 427,33 92,79

214275,76 113881,44 1104,86 872,02

15390,92 8787,48 154,93 67,29

38479,93 20489,22 7226,68 156,88

926,29 378,62 2,67 1,22 2,9

17146,83 5963,25 48,46 24,19 45,66

14412,6 8958,8 35,04 13,63 68,61

1204,91 848,94 2,42 0,92 6,5

3910,5 3844,65 57,62 29,44

8899,93

22743,87

7580,8

1343,6 1335,19 7,12 10,22

5957,87

559,03 554,83 3,56 4,25

3270,46

558,96 554,83 3,56 4,25

14025,53 8274,29 9,67 66,15

16351,5

    Итого Поз. 3 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 10 " п/п 22686 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-18-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,54"

    Итого Поз. 11 " п/п 22630 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,8"

    Итого Поз. 12 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

    Итого Поз. 13 " п/п 22634 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,92"

    Итого Поз. 30 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33 628,11)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33 628,11)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 51 " п/п 74881 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5867 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 52 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 53 " п/п 74889 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5875 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 54 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 55 " п/п 74891 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5877 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 61 " п/п 22656 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

    Итого Поз. 31 " п/п 22695 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,6"

    Итого Поз. 32-34 " п/п 22698 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 35 " п/п 22700 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-8 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 48 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 49 " п/п 74883 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5869 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 50 " п/п 74879 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5865 МАТ=4,6"

    Итого Поз. 63 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"

    Итого Поз. 64 " п/п 74885 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5871 МАТ=4,04"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6490,18

831,14 829,8 1,34 6,83

438764,13 203119,46 11435,79 924,11 1574,78

144870,93

106102,66

689737,72 1574,78

8786,08 2885,51 4468,74 348,1 330,15

10336,1 3318,34 5585,93 435,13 379,67

94549 50803,79 35526,51 6661,84 379,67

39651,28

33330,07

167530,35 379,67

322088

6916,45

41622,42 21594,6 4523,93 602,91 161,39

45176,6

44695,47 28389,64 16305,83 4977,74 237,73

55058,56 32025,92 4415,81 597,24 219,96

85173,24 49592 8451,04 1194,33 340,61

482198,49

10148,85

11162,1

1323,47 874,05 369,83 62,92 6,44

29781,67

9774,29 4528,54 175,15 39,65 34,67

28501,07

    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 204 043,57)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Итого Поз. 66 " п/п 47157 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1928 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 73 " п/п 22621 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 204 043,57)

    Итого Поз. 7, 25, 27 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого Поз. 8 " п/п 49237 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4134 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 21 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

    Итого Поз. 22 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 23 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"

    Итого Поз. 24 " п/п 56639 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0497 МАТ=4,06"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57 465,63)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57 465,63)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 6 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 26 " п/п 46215 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0857 МАТ=3,24"
    Итого Поз. 28 " п/п 49238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4135 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 36 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого Поз. 37 " п/п 52418 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 56 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 57-58 " п/п 74856 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5842 МАТ=4,04"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3624,25

53143,78

2861,94

13799,23

1247049,88 137004,75 34241,59 7474,79 1000,8

132921,18

63571

1443542,06 1000,8

121757,42 31736,41 2546,86 247,37

2182,82 234,4 41,34 8,57 1,83

5740,38 1991,37 350,75 57,11 15,25

80,19

273,67 260,12 11,45 2,08

1784,25

131818,73 34222,3 2950,4 65,68 266,53

30859,18

14743,83

177421,74 266,53

169,94 18,19 0,23 2,31

1178,46 278,49 1,46 2,31

200,51

178,23

1557,2 2,31

2430,98 577,21 46,91 67,67

20103,08 8837,09 298,35 67,67

    Итого Поз. 59 " п/п 74866 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5852 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 60 " п/п 74864 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5850 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 62 " п/п 74874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5860 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 65 " п/п 74860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5846 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 144 479,54)

    Итого Поз. 68 " п/п 46314 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0959 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 71 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Итого Поз. 72 " п/п 48871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3742 МАТ=4,6"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 287,98)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 287,98)

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 144 479,54)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 10.1, 18 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого Поз. 29 " п/п 6205 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-023-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"

    Итого Поз. 67 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 15
    Всего с учетом " п/п 24693 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,07"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Перекрытия (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.4; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14
    Всего с учетом " п/п 22444 - 3 кв 2015г - ФЕРр54-11-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,93"

    Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 278,49)
    Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 278,49)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5832,48

3534,84

29470,4 67,67

83088,6 58275,37 24592,47 835,93 400,26

47772,25

130860,85 58275,37 24592,47 835,93 400,26

45515,7

28373,42

204749,97 400,26

19645,86 16905 96,93 4,44 123,1

430,48

99,94 22,66 1,84 0,46 0,17

169,89 137,18 0,64 1,02

20346,17 17064,84 99,41 4,9 124,29

13655,79

6315,8

40317,76 124,29

8417,24 118,28 30,21 13,04

8442,53 136,02 37,76 15

22581,06 2082,47 240,15 15

2478,14

1416,08

26475,28 15

    Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 8 837,09)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 8 837,09)

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 59 111,30)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19 " п/п 7797 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-038-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,68"

    Итого Поз. 20 " п/п 59762 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-0424 МАТ=3,63"
    Итого Поз. 69 " п/п 7877 - 3 кв 2015г - ФЕР15-05-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,13"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 16 " п/п 10556 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,45"

    Итого Поз. 17 " п/п 60188 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-8070 МАТ=3,63"
    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 59 111,30)

    Итого Поз. 38
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5449 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-039-18 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,45"

    Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 082,47)
    Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 082,47)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 70 " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 069,74)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 069,74)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

72855,91 36936,29 1599,67 756,16 300,82

6821,17

79677,08 36936,29 1599,67 756,16 300,82

27515,49

21107,77

128300,34 300,82

2179,14 1323,06 0,91 151,38

24888,31 20256,05 5,79 151,38

13571,55

8102,42

46562,28 151,38

489,62 53,07 43,16 6,14

2357,65 812,5 274,5 6,14

552,5

325

3235,15 6,14

1722,47 1416,33 139,28 10,44

5192,21

6914,68 1416,33 139,28 10,44

1388

793,14

9095,82 10,44

1842,02 1603,26 12,6

    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 812,50)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 41
    Всего с учетом " п/п 22878 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 20 256,05)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 20 256,05)

    Итого Поз. 39 " п/п 22361 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-16-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"

    Итого Поз. 40 " п/п 80214 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0015 МАТ=5,99"
    Итого
    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 37 692,45)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 37 692,45)

    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 416,33)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 45 " п/п 24083 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,97"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 43 " п/п 8599 - 3 кв 2015г - ФЕР20-02-010-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

    Итого Поз. 44 " п/п 69327 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-0292 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 416,33)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 42
    Всего с учетом " п/п 23262 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,23"

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 812,50)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2865,79

1649,55 702,42 5,52

6357,36 2305,68 18,12

2029

1106,73

9493,09 18,12

2595,99 2595,99

16510,5 16510,5

927,14 927,14

5896,61 5896,61

3082176,27 4599,81

1520580,94

1542625,66

138075,27

623766,93

489289,34

305142,48

30411,62

1550992,56

279178,66

1830171,22 4599,81

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 75
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   3 082 176,27 * 0,49334652

    Итого
    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 2 305,68)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2 305,68)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 74

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Итого Поз. 46 " п/п 99833 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4330 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 47 " п/п 24084 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курский р-н,  д. Полевая, ул. Пристанционная, д. 485 А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 050- КР Система электроснабжения Курский р-н,  д. Полевая, ул. Пристанционная, д. 485 А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-050-15-КР
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-
03-572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66

_______________________________________________________________________________________________352,45

_______________________________________________________________________________________________6,365
_______________________________________________________________________________________________75,673
_______________________________________________________________________________________________58,052

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________168,612

___________________________53,199

                           Раздел 1. Электрощитовые изделия

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
ма

сс
а

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Счёт №

147
Щит ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 (800х650х250)
2911,30:5,48*1,003*1,02=543,51 руб.

шт 1 543,51 543,51

3 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 17 11,51 11,11 195,67 188,87 1,12 19,04

4 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
6А  ВА47-63
59,32:5,48*1,003*1,02=11,07 руб.

шт 1 11,07 11,07

5 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 1 10,25 10,25

6 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
6А  ВА47-63
178,26:5,48*1,003*1,02=33,28 руб.

шт 2 33,28 66,56

7 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
20А  ВА47-63
177,99:5,48*1,003*1,02=33,23 руб.

шт 1 33,23 33,23

8 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
25А  ВА47-63
169,91:5,48*1,003*1,02=31,72 руб.

шт 1 31,72 31,72

9 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
80А  ВА47-100
697,62:5,48*1,003*1,02=130,24 руб.

шт 2 130,24 260,48

10 Счёт №
7275

ВА88-33 3Р 100А 35кА ИЭК
2718,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 430,13руб.

шт 1 430,13 430,13

11 Счёт №
147

Выключатель автоматический 4-пол. хар. С
25А  ВА47-63
971,51:5,48*1,003*1,02=181,37 руб.

шт 1 181,37 181,37

12 Счёт №
147

Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 2п 16А 30мА С
575,65:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 6 107,47 644,82

13 Счёт №
147

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 25А/30мА 6кА АС
575,64:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 1 107,47 107,47
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕРм08-
03-529-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Контактор переменного тока на
конструкции на ток: до 160 А

1 шт. 6 167,12 39,28 3,91 0,14 1002,72 235,68 23,46 0,84 3,96 23,76

15 Счёт №
147

Контактор модульный 40А 2п 220В 2НО КМ
958,91:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 1 179,02 179,02

16 Счёт №
147

Контактор модульный КМ-20А 4НО (3 мод)
958,90:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 2 179,02 358,04

17 Счёт №
147

Контактор модульный КМ 16А NO+NC (1
мод)
493,16:5,48*1,003*1,02=92,07 руб.

шт 3 92,07 276,21

18 ФЕРм08-
02-371-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94

19 Счёт №
147

Фотореле с фотодатчиком ФР602 2,5 кВт
IP44 230В смешанное измерение с
регулировкой
208,24:5,48*1,003*1,02=38,88 руб.

шт 1 38,88 38,88

20 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13

21 Счёт №
147

Контактор модульный КМ63-AF-УХЛЗ
(Кнопка управления)
1280,72:5,48*1,003*1,02=239,10 руб.

шт 1 239,1 239,1

22 ФЕРм08-
03-521-15
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Рубильник на плите с центральной
или боковой рукояткой или управлением
штангой, устанавливаемый на
металлическом основании: трехполюсный
на ток до 250 А

1 шт. 1 44,04 29,93 0,54 44,04 29,93 0,54 2,81 2,81
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 Счёт №
147

Рубильник ВР32-35В71250-32 УХЛ3 250А
съёмная боковая смещённая рукоятка 3-х
полюсный на два направления с
дугогасительными камерами IP32
1191,89:5,48*1,003*1,02=222,51 руб.

шт. 1 222,51 222,51

24 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные     (из
ранее демонтированного материала)

1 шт. 2 9,67 6,94 2,22 0,14 19,34 13,88 4,44 0,28 0,7 1,4

25 Счёт №
147

Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный
СЕ 301 R33Тр/5 Т4 D+Щ кл. 0,5s RS485
230/400 В ЖК
2937,02:5,48*1,003*1,02=548,31 руб.

шт 1 548,31 548,31

26 Счёт №
147

Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный
СЕ 303 S31 745 JGVZ 60/5 T4 Щ ЖК кл1/1
230В  8068,43:5,48*1,003*1,02=1506,29 руб.

шт 1 1506,29 1506,29

27 ФЕРм08-
01-053-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Трансформатор тока напряжением:
до 10 кВ

1 шт. 3 42,78 23,38 11,5 0,77 128,34 70,14 34,5 2,31 2,43 7,29

28 Счёт №
147

Трансформатор тока ТТЭ-30-150/5А без
шины класс точности 0,5
417,18:5,48*1,003*1,02=77,88 руб.

шт 3 77,88 233,64

29 ФЕРм08-
03-545-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка с зажимами,
устанавливаемая на конструкции на стене
или колонне, для кабелей или проводов
сечением: до 10 мм2, с количеством
зажимов до 4

1 шт. 1 60,84 22,56 2,1 60,84 22,56 2,1 2,4 2,4

30 ФССЦ-503-
0716
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка  испытательная ИКП шт. 1 93,89 93,89
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Реле контроля
фаз)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26

32 Счёт №
147

Реле контроля фаз РКФ-11
806,96:5,48*1,003*1,02=150,65 руб.

шт. 2 150,65 301,3

33 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Контрольная
лампа)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26

34 Счёт №
147

Контрольная лампа ЛС-47 красная PROxima
109,11:5,48*1,003*1,02=20,37 руб.

шт. 2 20,37 40,74

35 ФЕР46-03-
007-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из
кирпича

1 м3 1,6 346,7 110,33 236,37 25,55 554,72 176,53 378,19 40,88 12,3 19,68

36 ФЕРм08-
03-572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм (1 шт. из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 1 170,68 23,01 26,64 1,35 170,68 23,01 26,64 1,35 2,32 2,32

37 Счёт №
7151

ЩЭ-2-1 36 УХЛ IP31
4132,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 653,84 руб.

шт. 1 653,84 653,84

38 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 24 11,51 11,11 276,24 266,64 1,12 26,88

                           Щиты этажные ( на  4 квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
16А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 8 10,25 82

40 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63 "EKF"
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 8 10,25 82

41 Счёт №
147

Выключатель автоматический 2-пол. хар.  С
40А  ВА47-63
118,66:5,48*1,003*1,02=22,15 руб.

шт 8 22,15 177,2

42 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

1 шт. 8 9,67 6,94 2,22 0,14 77,36 55,52 17,76 1,12 0,7 5,6

59812,4 122,43

43 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка ответвительная на стене 1 шт. 7 5,29 4,88 37,03 34,16 0,5 3,5

44 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм, скрытой
установки 100х100х45 с крышкой

10 шт. 0,8 88 70,4

45 ФЕРм08-
02-412-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Затягивание кабеля в проложенные трубы и
металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 0,6 69,6 50,67 4,44 0,27 41,76 30,4 2,66 0,16 5,39 3,23

Итого по разделу 1 Электрощитовые изделия
                           Раздел 2. Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5 мм2

1000 м 0,09 8084,81 727,63

47 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Затягивание кабеля в проложенные трубы и
металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 1,2 88,47 59,13 6,65 0,41 106,16 70,96 7,98 0,49 6,29 7,55

48 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5 мм2

1000 м 0,1 14498,24 1449,82

49 ФЕРм08-
02-412-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 1,4 69,6 50,67 4,44 0,27 97,44 70,94 6,22 0,38 5,39 7,55

50 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,15 4645,43 696,81

51 ФЕРм08-
02-412-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2

100 м 1 133,96 84,22 13,31 0,81 133,96 84,22 13,31 0,81 8,96 8,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,12 19363,45 2323,61

53 ФЕРм08-
02-158-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заделка концевая сухая для
контрольного кабеля сечением одной жилы:
до 2,5 мм2, количество жил до 4

1 шт. 5 7,86 2,02 39,3 10,1 0,21 1,05

24053,18 31,84

55 ФЕРм08-
02-369-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник, устанавливаемый вне
зданий с лампами: ртутными

1 шт. 1 110,63 15,33 45,82 4,19 110,63 15,33 45,82 4,19 1,46 1,46

56 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 1 278,86 278,86

57 ФССЦ-509-
0697
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(6)

10 шт. 0,1 520,11 52,01

58 ФЕРм08-
02-363-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Кронштейны специальные на
опорах для светильников сварные
металлические, количество рожков: 1

1 шт. 1 198,07 26,64 155,7 14,58 198,07 26,64 155,7 14,58 2,73 2,73

Итого по разделу 2 Провода и кабели
                           Раздел 3. Оборудование светотехническое
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 1 493,13 493,13

60 ФЕРм08-
03-593-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник с подвеской на крюк
для помещений: с нормальными условиями
среды

100 шт. 0,07 551,4 382,52 11,09 0,68 38,6 26,78 0,78 0,05 38,56 2,7

61 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа НСП 02-
100-003 с решеткой

шт. 7 47,73 334,11

62 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 0,7 18,57 13

63 ФЕРм08-
03-593-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник потолочный или
настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными
условиями среды, одноламповый

100 шт. 0,02 1441,37 700,75 226,27 11,88 28,83 14,02 4,53 0,24 70,64 1,41

64 Счёт №
7151

Светильник белый круг пластик LED 12х1Вт
IP54 1032,10:1,18:5,48:1,003:1,02= 156,01
руб.

шт 2 156,01 312,02

65 ФЕРм08-
03-591-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Выключатель: полугерметический
и герметический

100 шт. 0,03 775,96 603,14 37,37 0,81 23,28 18,09 1,12 0,02 60,8 1,82
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

66 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки брызгозащищенный

10 шт. 0,3 93,1 27,93

7758,93 10,12

67 ФЕРм08-
02-409-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр:
до 25 мм

100 м 2,6 243,38 178,98 45,51 1,22 632,79 465,35 118,33 3,17 19,04 49,5

68 ФЕРм08-
02-409-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по основанию
пола, диаметр: до 50 мм

100 м 0,7 250,73 160,93 63,66 3,51 175,51 112,65 44,56 2,46 17,12 11,98

69 ФССЦ-103-
2413
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром: 20 мм

10 м 13 21,2 275,6

70 ФССЦ-103-
2417
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром 50 мм

10 м 7 97,64 683,48

71 ФССЦ-103-
2431
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 20 мм

10 м 13 39,51 513,63

Итого по разделу 3 Оборудование светотехническое
                           Раздел 4. Материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

72 ФССЦ-509-
0033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные 100 шт. 0,24 528 126,72

73 ФЕРм10-
06-037-13
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж DIN-рейки, шины 100 шт. 0,23 59,66 56,05 13,72 12,89 6,18 1,42 0,0023

74 ФССЦ-509-
2644
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

DIN-рейка, длиной 1000 мм 100 шт. 0,15 985 147,75

75 Счёт №
147

Шина нулевая с заземлением 6х9 мм 8/1
крепление по центру
36,75:5,48*1,003*1,02=6,86 руб.

шт. 4 6,86 27,44

76 Счёт №
147

Шина нулевая с заземлением 8х12 мм 14/2
крепление по краям
127,09:5,48*1,003*1,02=23,73 руб.

шт. 4 23,73 94,92

77 ФЕРм08-
05-045-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Шина заземления по:
установленным конструкциям

100 м 0,4 217,97 102,19 65,38 87,19 40,88 26,15 11 4,4

78 ФССЦ-502-
0620
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шины алюминиевые м 40 12,8 512
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

79 ФЕРм08-
01-052-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Изолятор опорный напряжением:
до 10 кВ, количество точек крепления 1

1 шт. 8 7,46 4,43 2,22 0,14 59,68 35,44 17,76 1,12 0,46 3,68

80 ФССЦ-111-
0179
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Изоляторы шт. 8 51,5 412

23608,38 70,98

81 ФЕРм08-
02-471-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заземлитель вертикальный из
угловой стали размером: 63х63х5 мм

10 шт. 1 220,25 110,92 80,72 4,05 220,25 110,92 80,72 4,05 11,8 11,8

82 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63х5 мм т 0,0481 5636,21 271,1

83 ФЕРм08-
02-472-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Проводник заземляющий открыто
по строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,2 337,6 178,6 69,36 2,57 67,52 35,72 13,87 0,51 19 3,8

84 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
(полоса 40х5 - 20 м)

т 0,000314 5763 1,81

Итого по разделу 4 Материалы для монтажа
                           Раздел 5. Система заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85 ФЕРп01-
11-010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
заземлителя

1
измерен

ие

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

86 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

87 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,96 165,95 165,95 159,31 159,31 12,96 12,44

88 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 8 4,1 4,1 32,8 32,8 0,32 2,56

89 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

8 15,62 15,62 124,96 124,96 1,22 9,76

11041,81 43,2Итого по разделу 5 Система заземления
                           Раздел 6. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

90 ФЕРр67-3-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 3,4 75,5 75,19 0,31 0,14 256,7 255,65 1,05 0,48 9,64 32,78

91 ФЕРр67-2-
6
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж стальных труб, проложенных на
скобах диаметром: до 40 мм

100 м
труб

0,8 249,3 240,12 5,84 1,76 199,44 192,1 4,67 1,41 29,39 23,51

92 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка распределительная
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом)
без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 20 1,46 1,46 29,2 29,2 0,15 3

93 ФЕРр67-4-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

100 шт. 0,08 50,24 49,3 0,94 0,41 4,02 3,94 0,08 0,03 6,32 0,51

94 ФЕРм08-
03-572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 1 43,68 13,87 29,81 1,66 43,68 13,87 29,81 1,66 1,398 1,4

95 ФЕРм08-
03-572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 1 14,9 6,9 8 0,41 14,9 6,9 8 0,41 0,696 0,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

96 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Выключатели автоматические
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 24 3,33 3,33 79,92 79,92 0,336 8,06

97 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое подлежит дальнейшему использованию, со
снятием с места установки, необходимой (частичной)
разборкой и консервированием с целью длительного
или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 шт. 8 6,41 4,86 1,55 0,1 51,28 38,88 12,4 0,8 0,49 3,92

98 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,17 42,98 42,98 7,31 7,31

99 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,17 15,35 15,35 2,61 2,61

13814,97 73,88

23496,35 3382,59 1239,01 92,18 352,45

155267,27 51787,46 7880,1 1411,29 352,45

41040,73

2976,06

659,63

5000,23

29441,09

167,75

2795,97

   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 5411,02) (Поз. 85-89)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 970,04) (Поз. 43, 92)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 6944,77) (Поз. 90-91, 93)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 36347,03) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 63, 65-68,
77, 79, 81, 83-84, 94-97)
   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 197,35) (Поз. 73)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3328,54) (Поз. 35)

Итого по разделу 6 Демонтажные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

Страница 15



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26409,21

1731,53

465,62

22614,36

1597,7

40858

412,18

309,06

6944,64

4152,99

11292,74

1003,9

187,24

2268,4

1202,8

57,07

1709,87

1209,88

3000,48

2254,84

395,37

648,62

2488,32

1083,56

1247,06

82727,02

554,72 176,53 378,19 40,88 19,68

5107,96 2702,67 2405,29 625,87 19,68

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 35
      Всего с учетом " п/п 21310 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 72 " п/п 101175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0033 МАТ=3,12"
      Итого Поз. 74 " п/п 103779 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2644 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 78 " п/п 93635 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0620 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 80 " п/п 59313 - 3 кв 2015г - ФССЦ-111-0179 МАТ=2,63"
      Итого Поз. 82 " п/п 47721 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2544 МАТ=4,6"
      Итого

      Итого Поз. 61 " п/п 103608 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2473 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 62 " п/п 104030 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2895 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 64 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 69 " п/п 55841 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2413 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 70 " п/п 55845 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2417 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 71 " п/п 55859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2431 МАТ=4,39"

      Итого Поз. 48 " п/п 92949 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8606 МАТ=4,79"
      Итого Поз. 50 " п/п 93516 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0501 МАТ=5,96"
      Итого Поз. 52 " п/п 93520 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0505 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 56 " п/п 102932 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1798 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 57 " п/п 101839 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0697 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 59 " п/п 65204 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-1338 МАТ=4,6"

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Материалы:
      Итого Поз. 2, 4-13, 15-17, 19, 21, 23, 25-26, 28, 32, 34, 39-41, 46, 75-76 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 30 " п/п 94274 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0716 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 44 " п/п 94238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0680 МАТ=4,39"

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 5411,02) (Поз. 85-89)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 970,04) (Поз. 43, 92)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 43489,15) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 60, 63, 65-68, 77,
79, 81, 83-84, 94-97, 73, 90-91, 93)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3328,54) (Поз. 35)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2795,97

1597,7

9501,63 19,68

7,31 7,31

46,49 46,49

2,61 2,61

16,6 16,6

92291,74 19,68

58051,74

3665,52 920,13 821,58 110,23 6,06

8287,3 8197,43 53,98

7832,29 3608,26 149,21 12,86 23,76

173,89 151,11 14,12 2,14 0,94

1134,99 832,1 282,07 41,34 5,65

536,02 458,23 3,43 2,81

1905,78 1657,77 220,06 33,68 10,92

1423,14 1073,84 219,42 35,37 7,29

557,02 345,39 13,36 2,4

1341,47 457,92 220,31 26,95 3,02

3583,04

1766,81 1551,52 56,48 8,27 10,78

1286,32 1086,4 50,75 7,5 7,55

      Итого Поз. 29 " п/п 28538 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-545-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 36, 95 " п/п 28571 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 37 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 45, 49 " п/п 27870 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 47 " п/п 27871 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 14 " п/п 28421 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-529-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 18 " п/п 27752 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-371-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 20, 31, 33 " п/п 27242 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-081-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 22 " п/п 28312 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-521-15 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 24, 42, 97 " п/п 28679 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 27 " п/п 27143 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-053-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого
     92 291,74 * 0,629002525986184
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 1, 94 " п/п 28570 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 3, 38, 96 " п/п 28588 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 98
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 99
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 328,54)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 328,54)
      Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1573,7 1289,41 84,65 12,4 8,96

314,65 154,63 1,05

797,27 234,7 291,42 64,15 1,46

1484,31 407,86 990,25 223,22 2,73

475,46 410 4,96 0,77 2,7

299,79 214,65 28,81 3,67 1,41

306,38 276,96 7,12 0,31 1,82

100,55

8146,21 7124,51 752,58 48,53 49,5

2108,35 1724,67 283,4 37,66 11,98

902,66 625,87 166,31 4,4

691,05 542,59 112,95 17,15 3,68

2368,35 1698,19 513,38 62,01 11,8

733,34 546,87 88,21 7,81 3,8

8,33

53803,99 35591,01 5374,83 756,02 240,45

29441,09

18900,46

102145,54 240,45

66,23 63,36 6,5

985,77 970,04 6,5

659,63

465,62

2111,02 6,5

    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 43, 92
      Всего с учетом " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 970,04)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 970,04)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 83 " п/п 27944 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 84 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"
      Итого
      Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 36 347,03)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 36 347,03)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 66 " п/п 102576 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1442 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 67 " п/п 27851 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 68 " п/п 27857 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 77 " п/п 28905 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-05-045-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 79 " п/п 27137 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-052-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 81 " п/п 27936 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-471-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 53 " п/п 27420 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-158-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 55 " п/п 27748 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-369-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 58 " п/п 27722 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-363-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 60 " п/п 28607 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 63 " п/п 28612 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 65 " п/п 28595 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 51 " п/п 27872 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13,72 12,89 1,42

201,9 197,35 1,42

167,75

102,62

472,27 1,42

3920,68 3914 6,68 7,35 32,78

2985,01 2941,05 29,7 21,59 23,51

60,83 60,32 0,51 0,46 0,51

6966,52 6915,37 36,89 29,4 56,8

5000,23

3611,28

15578,03 56,8

120306,86 305,17

75673,32

239,14 239,14 1,22

317,53 317,53 1,62

2439,04 2439,04 12,44

502,17 502,17 2,56

1913,14 1913,14 9,76

5411,02 5411,02 27,6

2976,06

1731,53

10118,61 27,6

10118,61 27,6

6364,63

140089,69 352,45

95599,71

      Итого Поз. 89 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого

      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 6 944,77)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     120 306,86 * 0,629002525986184
  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 90 " п/п 24513 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 91 " п/п 24506 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-2-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

      Итого Поз. 93 " п/п 24516 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 6 944,77)

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 5 411,02)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 5 411,02)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     10 118,61 * 0,629002525986184
  Итого

      Итого Поз. 85 " п/п 43494 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 86 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 87 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 88 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 73
      Всего с учетом " п/п 30191 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-06-037-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 197,35)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 197,35)
      Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7880,1

53198,75

41040,73

26409,21

133725,06

140089,69

2801,79

142891,48

25720,47

168611,95 352,45

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (6 364,63)
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск, ул. Семеновская, д.69А ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Ремонт фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-116-15-КР
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

10 м
трещин

1,2 34,73 24,31 41,68 29,17 2,71 3,25

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

                           Раздел 1. Ремонт фасада

___________________________393,800
_______________________________________________________________________________________________317,309

_______________________________________________________________________________________________9,876

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР46-02-

009-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен
кирпичных (цоколя)

100 м2 0,8 178 178 142,4 142,4 22,82 18,26

3 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (цоколя) 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

80 7,68 7,68 614,4 614,4 0,9 72

4 ФЕРр61-
28-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки: по кирпичным и
бетонным поверхностям

100 м2
поверхно

сти

0,8 3938,41 636,48 11,5 3150,73 509,18 9,2 81,6 65,28

5 ФЕРр61-
24-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки цоколя сухой растворной
смесью (типа «Ветонит»)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,8 5020,64 669,99 87,7 64,46 4016,51 535,99 70,16 51,57 62,91 50,33

6 ФЕР15-04-
006-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2
покрытия

0,8 64,37 63,01 1,18 0,14 51,5 50,41 0,94 0,11 6,55 5,24

7 ФССЦ-101-
6511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС
Бетон-контакт"

т 0,0104 18390,16 191,26

8 ФЕРр62-
27-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом: с лесов и
земли

100 м2
ошпакле
ванной

поверхно
сти

0,8 318,33 205,15 0,87 254,66 164,12 0,7 24,05 19,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕРр61-

28-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки: по кирпичным и
бетонным поверхностям фасада

100 м2
поверхно

сти

2,71 3938,41 636,48 11,5 10673,09 1724,86 31,17 81,6 221,14

10 ФЕРр61-
24-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки фасада сухой
растворной смесью (типа «Ветонит»)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

2,71 5020,64 669,99 87,7 64,46 13605,93 1815,67 237,67 174,69 62,91 170,49

11 ФЕР15-04-
006-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз стен
фасада

100 м2
покрытия

5,42 64,37 63,01 1,18 0,14 348,89 341,51 6,4 0,76 6,55 35,5

12 ФССЦ-101-
6511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС
Бетон-контакт"

т 0,0705 18390,16 1296,51

13 ФЕРр62-
27-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом: с лесов и
земли фасада

100 м2
ошпакле
ванной

поверхно
сти

5,42 318,33 205,15 0,87 1725,35 1111,91 4,72 24,05 130,35

14 ФЕРр62-
26-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности: простых за 2
раза с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

6,21 1096,29 126,06 98,61 6807,96 782,83 612,37 14,59 90,6

15 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

6,77 725,16 375,84 6,1 4909,33 2544,44 41,3 43,5 294,5

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 ФЕР46-04-

008-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж существующего кровельного
материала козырька

100 м2
покрытия

0,0242 153,59 112,16 41,43 3,72 2,72 1 14,38 0,35

17 ФЕР13-06-
004-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Обеспыливание поверхности 1 м2
обеспыл
иваемой
поверхно

сти

2,42 1,12 0,85 0,27 2,71 2,06 0,65 0,1 0,24

18 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм

100 м2
стяжки

0,0242 1257,63 235,18 190,48 21,86 30,43 5,69 4,61 0,53 27,22 0,66

19 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины добавлять
к расценке 12-01-017-01 (до 25  мм по
средней линии)
(К=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10
к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))

100 м2
стяжки

0,0242 643,2 86,4 26,6 3,4 15,57 2,09 0,64 0,08 10 0,24

20 ФЕР12-01-
016-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Обработка стяжки праймером
193,67 = 231,92 - 0,025 x 1 530,00

100 м2
кровли

0,0242 193,67 38,98 3,49 4,69 0,94 0,08 4,46 0,11

Уд 1. 101-
0078

Битумы нефтяные строительные
кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180

т 0,025
0,0006

1530 0,92

21 ФССЦ-113-
3468
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Праймер двухкомпонентный на эпоксидной
основе для подготовки бетонных
поверхностей MASTERSEAL 105 DE

кг 0,6 193,05 115,83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22 ФЕР12-01-

002-09
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в два слоя
359,81 = 9 969,33 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42

100 м2
кровли

0,0242 359,81 134,98 42,5 2,7 8,71 3,27 1,03 0,07 14,36 0,35

Уд 1. 101-
1961

Изопласт К ЭКП-4,5 м2 114
2,759

45,2 124,71

Уд 2. 101-
1962

Изопласт П ЭПП-4,0 м2 116
2,807

38,42 107,84

23 ФССЦ-101-
4703
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Техноэласт ЭКП м2 2,759 29,17 80,48

24 ФССЦ-101-
4702
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Техноэласт ЭПП м2 2,807 24,94 70,01

25 ФЕР46-04-
007-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Разборка деревянных балконов 100 м2 0,073 1219,27 919,13 300,14 128,66 89,01 67,1 21,91 9,39 115,76 8,45

26 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж стального каркаса балконной плиты 1 т
конструк

ций

0,254 1262,6 553,07 477,18 51,76 320,7 140,48 121,2 13,15 63,28 16,07

Страница 5



Гранд-СМЕТА
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27 ФЕРм38-

01-003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изготовление стального каркаса балконной
плиты
2 225,14 = 8 160,89 - 1,032 x 5 751,70

1 т
конструк

ций

0,254 2225,14 875,42 1103,04 89,47 565,19 222,36 280,17 22,73 91 23,11

Уд 1. 101-
1026

Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп т 1,032
0,2621

5751,7 1507,52

28 ФССЦ-101-
3706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали:
Ст3пс, размером 70х70 мм

т 0,052 6630,54 344,79

29 ФССЦ-101-
3694
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3сп т 0,21 5200 1092

30 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
два раза: грунтовкой ГФ-021
(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,12 537,4 113,1 18,86 0,2 64,49 13,57 2,26 0,02 10,62 1,27

31 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,12 644,48 69,48 12,44 0,2 77,34 8,34 1,49 0,02 7,66 0,92

32 ФЕР06-01-
041-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство балконной плиты
33 493,23 = 189 038,60 - 4,1 x 1 287,00 - 0,65 x 2 156,00 -
0,88 x 1 100,00 - 3,39 x 1 056,00 - 144,2 x 35,53 - 12,69 x
5 650,00 - 101,5 x 665,00

100 м3 в
деле

0,0073 33493,23 13253,76 5481,12 542,97 244,5 96,75 40,01 3,96 1534 11,2

Уд 1. 102-
0025

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, III сорта

м3 4,1
0,0299

1287 38,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 2. 102-
0032

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150
мм и более, II сорта

м3 0,65
0,0047

2156 10,13

Уд 3. 102-
0053

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25
мм, III сорта

м3 0,88
0,0064

1100 7,04

Уд 4. 102-
0061

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм
и более, III сорта

м3 3,39
0,0247

1056 26,08

Уд 5. 203-
0511

Щиты: из досок толщиной 25 мм м2 144,2
1,053

35,53 37,41

Уд 6. 204-
0100

Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 12,69
0,0926

5650 523,19

Уд 7. 401-
0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
0,741

665 492,77

33 ФССЦ-401-
0069
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В25 (М350)

м3 0,741 720 533,52

34 ФССЦ-204-
0003
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая
класса А-I, диаметром 10 мм

т 0,09 6726,18 605,36

35 ФССЦ-204-
0036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Надбавки к ценам заготовок за сборку и
сварку каркасов и сеток: плоских,
диаметром 10 мм

т 0,09 1419,1 127,72

36 ФССЦ-101-
3828
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный: Н57-
750-0,7

т 0,065 10089,12 655,79
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Гранд-СМЕТА
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37 ФЕР46-03-

017-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2
1 238,56 = 1 930,16 - 1,04 x 665,00

1 м3
заделки

0,5 1238,56 608,53 35,23 619,28 304,27 17,62 75,22 37,61

Уд 1. 401-
0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В15 (М200)

м3 1,04
0,52

665 345,8

38 ФССЦ-401-
0069
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В25 (М350)

м3 0,52 720 374,4

39 ФЕР09-03-
040-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж защитного ограждения балконов 1 т
конструк

ций

0,089 1071,51 835,41 64,69 1,62 95,36 74,35 5,76 0,14 94,29 8,39

40 ФЕРм38-
01-003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изготовление защитного ограждения
балконов
2 225,45 = 8 160,89 - 1,032 x 5 751,70 + 0,0005 x 6 726,18 -
0,5 x 6,09

1 т
конструк

ций

0,089 2225,45 875,42 1103,04 89,47 198,07 77,91 98,17 7,96 91 8,1

Уд 1. 101-
1026

Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп т 1,032
0,0918

5751,7 528,01

З 2. ФССЦ-
204-0003

Горячекатаная арматурная сталь гладкая
класса А-I, диаметром 10 мм

т 0,0005 6726,18

Уд 3. 101-
2278

Пропан-бутан, смесь техническая кг 0,5
0,0445

6,09 0,27

41 ФССЦ-204-
0003
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Горячекатаная арматурная сталь гладкая
класса А-I, диаметром 10 мм

т 0,051 6726,18 343,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42 ФССЦ-103-

8002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы стальные диаметром: 40 мм т 0,041 9064,9 371,66

43 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 12,75 42,98 42,98 548 548

44 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 12,75 15,35 15,35 195,71 195,71

327184,87 1564,3

55628,28 11388,79 2354,94 285,18 1293,25

58427,39 13769,57 2773,27 333,39 1564,3

641,34 584,75 56,59 4,71 67,0035

2157,77 1796,03 361,73 43,49 204,0405

408299,34 210812,12 17637,95 5104,21 1564,3

161101

3263,11

56763,65

24649,44

374,96

12122,5

8000,52

7777,59

236,92

47912,31

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 17, 30-31, 6, 11, 15, 18-20, 22, 26, 39, 32)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2, 16, 25, 37, 3, 17, 30-31, 4, 9, 5, 10, 6, 11, 8, 13-
15, 18-20, 22, 26, 39, 32, 43-44, 27, 40)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   56% =  66%*0.85 ФОТ (от 5826,99) (Поз. 27-29, 40, 42)

Итого по разделу 1 Ремонт фасада
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 257,52) (Поз. 18-24)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 51518,61) (Поз. 15)

   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 84721,87) (Поз. 4-5, 9-10)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 36249,18) (Поз. 8, 13-14)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 513,65) (Поз. 1)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17568,84) (Поз. 3, 17, 30-31, 26, 39)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10000,64) (Поз. 6-7, 11-12, 32)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9259,03) (Поз. 2, 16, 25, 33-38, 41)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

93794,5

48388,42

2943,21

1013,56

10649

287,64

27820,05

2692,62

41,68 29,17 3,25

46,06 33,55 3,74

595,47 513,65 3,74

374,96

287,64

1258,07 3,74

2507,17 2507,17 21

55,23 47,92 7,31 0,4

1341,74 1181,47 160,27 165,35 9,72

5048,04

4362,64

587,51

3016,63

7124,59 5357,12 128,85 43,25

24043,55 9093,68 296,43 165,35 74,37

7777,59

4444,33

36265,47 74,37

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 120971,05) (Поз. 4-5, 9-10, 8, 13-14)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7954,62) (Поз. 6-7, 11-12)

  Итоги по Строительным работам
    Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 1
      Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

      Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

      Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 513,65)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2303,54) (Поз. 18-24, 32)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22185,42) (Поз. 2, 16, 25, 33-38, 41, 3, 17, 30-31)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 513,65) (Поз. 1)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 51518,61) (Поз. 15)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4642,45) (Поз. 26, 39)
Итоги по смете:

      Итого Поз. 33, 38 " п/п 79735 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0069 МАТ=5,56"
      Итого Поз. 34, 41 " п/п 67415 - 3 кв 2015г - ФССЦ-204-0003 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 35 " п/п 67448 - 3 кв 2015г - ФССЦ-204-0036 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 36 " п/п 48957 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3828 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 37 " п/п 21475 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-017-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,51"

      Итого

      Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 513,65)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 2 " п/п 21240 - 3 кв 2015г - ФЕР46-02-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 16 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 25 " п/п 21503 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-007-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 259,03)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 259,03)
      Итого c накладными и см. прибылью

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12439,99 12439,99 95,22

47,71 41,8 5,91 0,32

432,7 274,81 20,67 0,46 1,68

432,94 168,87 13,61 0,46 1,22

13353,34 12925,47 40,19 0,92 98,44

8919,21

6204,67

28477,22 98,44

96221,09 39333,69 295,29 329,38

99018,88 41404,52 2251,44 3983,66 253,94

195239,97 80738,21 2546,73 3983,66 583,32

56763,65

33888,75

285892,37 583,32

8007,66 7935,48 67,16 19,14 53,88

6531,31

14538,97 7935,48 67,16 19,14 53,88

6363,7

2943,21

23845,88 53,88

28283,06 22466,35 39,62 172,03

35690,82 13782,83 4478,9 104,19

63973,88 36249,18 4518,52 276,22

24649,44

      Итого Поз. 30 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

      Итого Поз. 31 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

      Итого
      Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 926,39)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 926,39)
      Итого c накладными и см. прибылью

    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 3 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 17 " п/п 7059 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-004-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого c накладными и см. прибылью
    Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 6, 11 " п/п 7696 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-006-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,44"

      Итого Поз. 7, 12 " п/п 51612 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6511 МАТ=4,39"
      Итого
      Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 954,62)

    Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 4, 9 " п/п 23058 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-28-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

      Итого Поз. 5, 10 " п/п 23040 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-24-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,7"

      Итого
      Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 84 721,87)
      Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 84 721,87)

      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 36 249,18)

      Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 954,62)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 8, 13 " п/п 23274 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-27-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,27"

      Итого Поз. 14 " п/п 23265 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

      Итого
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14499,67

103122,99 276,22

4909,33 2544,44 41,3 294,5

5301,33 2926,11 51,63 338,68

5747,99 3365,03 59,37 389,48

63792,98 51518,61 377,59 389,48

47912,31

27820,05

139525,34 389,48

287,87 115,13 42,1 11,64 0,87

132,08 42,26 5,85 1,84 0,32

65,69 18,98 0,76 0,15

508,49

93,28 66,14 9,41 1,53 0,46

287,31

249,94

1624,66 242,51 58,12 15,01 1,8

236,92

113,31

1974,89 1,8

4336,61 2844,29 1108,1 289,51 21,25

1657,06 1505,43 52,66 3,22 11,1

5993,67 4349,72 1160,76 292,73 32,35

3203,29

2692,62

      Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 36 249,18)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 15
      Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам
в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

      Итого Поз. 18 " п/п 6818 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

      Итого Поз. 19 " п/п 6819 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

      Итого Поз. 20 " п/п 6816 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=12,52"

      Итого Поз. 21 " п/п 60116 - 3 кв 2015г - ФССЦ-113-3468 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 22 " п/п 6763 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-002-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,02"

      Итого Поз. 23 " п/п 49805 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4703 МАТ=3,57"

      Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

      Всего с учетом " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

      Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 51 518,61)
      Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 51 518,61)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 26 " п/п 5935 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-014-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,51"

      Итого Поз. 39 " п/п 5959 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-040-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

      Итого
      Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 642,45)
      Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 642,45)

      Итого Поз. 24 " п/п 49804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4702 МАТ=3,57"
      Итого
      Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 257,52)
      Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 257,52)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11889,58 32,35

244,5 96,75 40,01 3,96 11,2

269,01 111,26 50,01 4,95 12,88

293,2 127,95 57,51 5,69 14,81

2948,48 1958,91 365,76 87,11 14,81

1636,82

900,25

5485,55 14,81

548 548

630,2 630,2

4008,07 4008,07

195,71 195,71

225,07 225,07

1431,45 1431,45

643176,88 1528,41

317309,08

8517,75 5286,7 2767,17 540,29 35,89

1586,03

5023,2

1627,87

16754,85 5286,7 2767,17 540,29 35,89

3263,11

20017,96 35,89

20017,96 35,89

9875,79

327184,87 1564,3

      Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 046,02)

      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого
      Накладные расходы 56% = 66%*0.85 ФОТ (от 5 826,99)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     20 017,96 * 0,493346528636701
  Итого

  Итоги по Монтажным работам
    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП
необходимо указать при составлении сметы) (МДС 81-33.2004 п.4.10, Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 27, 40 " п/п 40638 - 3 кв 2015г - ФЕРм38-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 28 " п/п 48836 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3706 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 29 " п/п 48824 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3694 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 42 " п/п 56057 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-8002 МАТ=4,38"

    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 44
      Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Итого
     643 176,88 * 0,493346528636701

      Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 046,02)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 43
      Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо
№ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 32
      Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам
в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
      Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

      Всего с учетом " п/п 4604 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-041-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,79"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

179849,27

17637,95

215916,33

161101

93794,5

6543,7

333728,57

60071,14

393799,71 1564,3

(должность, подпись, расшифровка)

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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