
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск  ул. Станционная, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 179-15-КР Система электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-179-15-КР
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-
03-572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Электрощитовые изделия

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

___________________________171,392

___________________________61,477
_______________________________________________________________________________________________404,37

_______________________________________________________________________________________________3,164
_______________________________________________________________________________________________71,297
_______________________________________________________________________________________________67,938
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Счёт №

147
Щит ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 (800х650х250)
2911,30:5,48*1,003*1,02=543,51 руб.

шт 1 543,51 543,51

3 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 17 11,51 11,11 195,67 188,87 1,12 19,04

4 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
6А  ВА47-63
59,32:5,48*1,003*1,02=11,07 руб.

шт 1 11,07 11,07

5 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 1 10,25 10,25

6 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
6А  ВА47-63
178,26:5,48*1,003*1,02=33,28 руб.

шт 2 33,28 66,56

7 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
20А  ВА47-63
177,99:5,48*1,003*1,02=33,23 руб.

шт 1 33,23 33,23

8 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
25А  ВА47-63
169,91:5,48*1,003*1,02=31,72 руб.

шт 1 31,72 31,72

9 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
80А  ВА47-100
697,62:5,48*1,003*1,02=130,24 руб.

шт 2 130,24 260,48

10 Счёт №
7275

ВА88-33 3Р 160А ва99-160
2261,89/5,48*1,003*1,02=422,27

шт 1 422,27 422,27

11 Счёт №
147

Выключатель автоматический 4-пол. хар. С
25А  ВА47-63
971,51:5,48*1,003*1,02=181,37 руб.

шт 1 181,37 181,37

12 Счёт №
147

Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 2п 16А 30мА С
575,65:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 6 107,47 644,82

13 Счёт №
147

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 25А/30мА 6кА АС
575,64:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 1 107,47 107,47
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕРм08-
03-529-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Контактор переменного тока на
конструкции на ток: до 160 А

1 шт. 6 167,12 39,28 3,91 0,14 1002,72 235,68 23,46 0,84 3,96 23,76

15 Счёт №
147

Контактор модульный 40А 2п 220В 2НО КМ
958,91:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 1 179,02 179,02

16 Счёт №
147

Контактор модульный КМ-20А 4НО (3 мод)
958,90:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 2 179,02 358,04

17 Счёт №
147

Контактор модульный КМ 16А NO+NC (1
мод)
493,16:5,48*1,003*1,02=92,07 руб.

шт 3 92,07 276,21

18 ФЕРм08-
02-371-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94

19 Счёт №
147

Фотореле с фотодатчиком ФР602 2,5 кВт
IP44 230В смешанное измерение с
регулировкой
208,24:5,48*1,003*1,02=38,88 руб.

шт 1 38,88 38,88

20 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13

21 Счёт №
147

Контактор модульный КМ63-AF-УХЛЗ
(Кнопка управления)
1280,72:5,48*1,003*1,02=239,10 руб.

шт 1 239,1 239,1

22 ФЕРм08-
03-521-15
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Рубильник на плите с центральной
или боковой рукояткой или управлением
штангой, устанавливаемый на
металлическом основании: трехполюсный
на ток до 250 А

1 шт. 1 44,04 29,93 0,54 44,04 29,93 0,54 2,81 2,81
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 Счёт №
147

Рубильник ВР32-35В71250-32 УХЛ3 250А
съёмная боковая смещённая рукоятка 3-х
полюсный на два направления с
дугогасительными камерами IP32
1191,89:5,48*1,003*1,02=222,51 руб.

шт. 1 222,51 222,51

24 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные     (из
ранее демонтированного материала)

1 шт. 2 9,67 6,94 2,22 0,14 19,34 13,88 4,44 0,28 0,7 1,4

25 Счёт №
147

Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный
СЕ 301 R33Тр/5 Т4 D+Щ кл. 0,5s RS485
230/400 В ЖК
2937,02:5,48*1,003*1,02=548,31 руб.

шт 1 548,31 548,31

26 Счёт №
147

Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный
СЕ 303 S31 745 JGVZ 60/5 T4 Щ ЖК кл1/1
230В  8068,43:5,48*1,003*1,02=1506,29 руб.

шт 1 1506,29 1506,29

27 ФЕРм08-
01-053-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Трансформатор тока напряжением:
до 10 кВ

1 шт. 3 42,78 23,38 11,5 0,77 128,34 70,14 34,5 2,31 2,43 7,29

28 Счёт №
147

Трансформатор тока ТТЭ-30-150/5А без
шины класс точности 0,5
417,18:5,48*1,003*1,02=77,88 руб.

шт 3 77,88 233,64

29 ФЕРм08-
03-545-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка с зажимами,
устанавливаемая на конструкции на стене
или колонне, для кабелей или проводов
сечением: до 10 мм2, с количеством
зажимов до 4

1 шт. 1 60,84 22,56 2,1 60,84 22,56 2,1 2,4 2,4

30 ФССЦ-503-
0716
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка  испытательная ИКП шт. 1 93,89 93,89
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Реле контроля
фаз)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26

32 Счёт №
147

Реле контроля фаз РКФ-11
806,96:5,48*1,003*1,02=150,65 руб.

шт. 2 150,65 301,3

33 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Контрольная
лампа)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26

34 Счёт №
147

Контрольная лампа ЛС-47 красная PROxima
109,11:5,48*1,003*1,02=20,37 руб.

шт. 2 20,37 40,74

35 ФЕР46-03-
007-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из
кирпича

1 м3 0,08 346,7 110,33 236,37 25,55 27,74 8,83 18,91 2,04 12,3 0,98

36 ФЕРм08-
03-572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм (1 шт. из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 4 170,68 23,01 26,64 1,35 682,72 92,04 106,56 5,4 2,32 9,28

37 Счёт №
7151

ЩЭ-2-1 36 УХЛ IP31
4132,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 653,84 руб.

шт. 4 653,84 2615,36

38 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 16 11,51 11,11 184,16 177,76 1,12 17,92

                           Щиты этажные
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
16А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 16 10,25 164

40 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63 "EKF"
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 16 10,25 164

41 Счёт №
147

Выключатель автоматический 2-пол. хар.  С
40А  ВА47-63
118,66:5,48*1,003*1,02=22,15 руб.

шт 32 22,15 708,8

42 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

1 шт. 8 9,67 6,94 2,22 0,14 77,36 55,52 17,76 1,12 0,7 5,6

41346,35 101,73

43 ФЕРм08-
02-390-02
И2-Пр.
Минрегион
от 21.12.10
№747

Монтаж.Короба пластмассовые: шириной до
63 мм

100 м 2,8 280,08 174,89 35,26 0,12 784,22 489,69 98,73 0,34 18,39 51,49

44 ФССЦ-509-
1845
И2-Пр.
Минрегион
от 15.12.10
№656

Кабель-канал (короб) "Legrand" 50х100 мм м 280 71,53 20028,4

45 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка ответвительная на стене 1 шт. 7 5,29 4,88 37,03 34,16 0,5 3,5

46 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм, скрытой
установки 100х100х45 с крышкой

10 шт. 0,7 88 61,6

Итого по разделу 1 Электрощитовые изделия
                           Раздел 2. Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФЕРм08-
02-402-01
И2-Пр.
Минрегион
от 21.12.10
№747

Кабель двух-четырехжильный по
установленным конструкциям и лоткам с
установкой ответвительных коробок: в
помещениях с нормальной средой
сечением жилы до 10 мм2

100 м 1,1 844,05 143,82 486,33 25,52 928,46 158,2 534,96 28,07 15,3 16,83

48 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5 мм2

1000 м 0,03 8084,81 242,54

49 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5 мм2

1000 м 0,08 14498,24 1159,86

50 ФЕРм08-
02-402-01
И2-Пр.
Минрегион
от 21.12.10
№747

Монтаж. Провод в лотках, сечением: до 6
мм2

100 м 1,1 844,05 143,82 486,33 25,52 928,46 158,2 534,96 28,07 15,3 16,83

51 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,11 4645,43 511

52 ФЕРм08-
02-402-01
И2-Пр.
Минрегион
от 21.12.10
№747

Монтаж. Провод в лотках, сечением: до 35
мм2

100 м 0,6 844,05 143,82 486,33 25,52 506,43 86,29 291,8 15,31 15,3 9,18

53 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,06 19363,45 1161,81
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

54 ФЕРм08-
02-158-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заделка концевая сухая для
контрольного кабеля сечением одной жилы:
до 2,5 мм2, количество жил до 4

1 шт. 5 7,86 2,02 39,3 10,1 0,21 1,05

61503,09 98,88

55 ФЕРм08-
02-369-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник, устанавливаемый вне
зданий с лампами: ртутными

1 шт. 2 110,63 15,33 45,82 4,19 221,26 30,66 91,64 8,38 1,46 2,92

56 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 2 278,86 557,72

57 ФССЦ-509-
0697
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(6)

10 шт. 0,2 520,11 104,02

58 ФЕРм08-
02-363-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Кронштейны специальные на
опорах для светильников сварные
металлические, количество рожков: 1

1 шт. 2 198,07 26,64 155,7 14,58 396,14 53,28 311,4 29,16 2,73 5,46

59 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 2 493,13 986,26

Итого по разделу 2 Провода и кабели
                           Раздел 3. Оборудование светотехническое

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

60 ФЕРм08-
03-593-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник с подвеской на крюк
для помещений: с нормальными условиями
среды

100 шт. 0,07 551,4 382,52 11,09 0,68 38,6 26,78 0,78 0,05 38,56 2,7

61 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа НСП 02-
100-003 с решеткой

шт. 7 47,73 334,11

62 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 0,7 18,57 13

63 ФЕРм08-
03-593-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник потолочный или
настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными
условиями среды, одноламповый

100 шт. 0,04 1441,37 700,75 226,27 11,88 57,65 28,03 9,05 0,48 70,64 2,83

64 Счёт №
7151

Светильник белый круг пластик LED 12х1Вт
IP54 1032,10:1,18:5,48:1,003:1,02= 156,01
руб.

шт 4 156,01 624,04

65 ФЕРм08-
03-591-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Выключатель: полугерметический
и герметический

100 шт. 0,03 775,96 603,14 37,37 0,81 23,28 18,09 1,12 0,02 60,8 1,82

66 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки брызгозащищенный

10 шт. 0,3 93,1 27,93

8723,53 15,73Итого по разделу 3 Оборудование светотехническое

Страница 9



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

67 ФЕРм08-
02-409-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр:
до 25 мм

100 м 2,8 243,38 178,98 45,51 1,22 681,46 501,14 127,43 3,42 19,04 53,31

68 ФЕРм08-
02-409-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по основанию
пола, диаметр: до 50 мм

100 м 0,75 250,73 160,93 63,66 3,51 188,05 120,7 47,75 2,63 17,12 12,84

69 ФССЦ-103-
2413
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром: 20 мм

10 м 11 21,2 233,2

70 ФССЦ-103-
2417
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром 50 мм

10 м 6 97,64 585,84

71 ФССЦ-103-
2431
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 20 мм

10 м 11 39,51 434,61

72 ФССЦ-509-
0033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные 100 шт. 0,24 528 126,72

                           Раздел 4. Материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 ФЕРм10-
06-037-13
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж DIN-рейки, шины 100 шт. 0,23 59,66 56,05 13,72 12,89 6,18 1,42 0,0023

74 ФССЦ-509-
2644
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

DIN-рейка, длиной 1000 мм 100 шт. 0,15 985 147,75

75 Счёт №
147

Шина нулевая с заземлением 6х9 мм 8/1
крепление по центру
36,75:5,48*1,003*1,02=6,86 руб.

шт. 4 6,86 27,44

76 Счёт №
147

Шина нулевая с заземлением 8х12 мм 14/2
крепление по краям
127,09:5,48*1,003*1,02=23,73 руб.

шт. 4 23,73 94,92

77 ФЕРм08-
05-045-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Шина заземления по:
установленным конструкциям

100 м 0,4 217,97 102,19 65,38 87,19 40,88 26,15 11 4,4

78 ФССЦ-502-
0620
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шины алюминиевые м 40 12,8 512

79 ФЕРм08-
01-052-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Изолятор опорный напряжением:
до 10 кВ, количество точек крепления 1

1 шт. 8 7,46 4,43 2,22 0,14 59,68 35,44 17,76 1,12 0,46 3,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80 ФССЦ-111-
0179
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Изоляторы шт. 8 51,5 412

15438,64 75,65

81 ФЕРм08-
02-471-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заземлитель вертикальный из
угловой стали размером: 63х63х5 мм

10 шт. 1 220,25 110,92 80,72 4,05 220,25 110,92 80,72 4,05 11,8 11,8

82 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63х5 мм т 0,0481 5636,21 271,1

83 ФЕРм08-
02-472-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж. Проводник заземляющий открыто
по строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,2 337,6 178,6 69,36 2,57 67,52 35,72 13,87 0,51 19 3,8

84 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
(полоса 40х5 - 20 м)

т 0,000314 5763 1,81

85 ФЕРп01-
11-010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
заземлителя

1
измерен

ие

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

Итого по разделу 4 Материалы для монтажа
                           Раздел 5. Система заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

86 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

87 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,48 165,95 165,95 79,66 79,66 12,96 6,22

88 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 8 4,1 4,1 32,8 32,8 0,32 2,56

89 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

8 15,62 15,62 124,96 124,96 1,22 9,76

6165,04 36,98

90 ФЕРр67-3-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 3,4 75,5 75,19 0,31 0,14 256,7 255,65 1,05 0,48 9,64 32,78

91 ФЕРр67-2-
6
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж стальных труб, проложенных на
скобах диаметром: до 40 мм

100 м
труб

0,8 249,3 240,12 5,84 1,76 199,44 192,1 4,67 1,41 29,39 23,51

Итого по разделу 5 Система заземления
                           Раздел 6. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

92 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка распределительная
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом)
без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 20 1,46 1,46 29,2 29,2 0,15 3

93 ФЕРр67-4-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

100 шт. 0,08 50,24 49,3 0,94 0,41 4,02 3,94 0,08 0,03 6,32 0,51

94 ФЕРм08-
03-572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 2 43,68 13,87 29,81 1,66 87,36 27,74 59,62 3,32 1,398 2,8

95 ФЕРм08-
03-572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 4 14,9 6,9 8 0,41 59,6 27,6 32 1,64 0,696 2,78

96 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Выключатели автоматические
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 24 3,33 3,33 79,92 79,92 0,336 8,06

97 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое подлежит дальнейшему использованию, со
снятием с места установки, необходимой (частичной)
разборкой и консервированием с целью длительного
или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 шт. 4 6,41 4,86 1,55 0,1 25,64 19,44 6,2 0,4 0,49 1,96

Страница 14



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

98 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,15 42,98 42,98 6,45 6,45

99 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,15 15,35 15,35 2,3 2,3

9222,5 75,4

48001,39 3866,2 2654,7 149,26 404,37

273747,19 59191,51 16883,88 2285,21 404,37

47968,08

2305,36

659,63

5000,23

39695,32

167,75

139,79

31084,12

1341,3

465,62

29197,32

79,88

41968,53

412,18

Итого по разделу 6 Демонтажные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 4191,57) (Поз. 85-89)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 970,04) (Поз. 45, 92)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 56148,69) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42-43, 47, 50, 52, 54-55, 58, 60, 63, 65-68, 77,
79, 81, 83-84, 94-97, 73, 90-91, 93)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 166,42) (Поз. 35)

   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 4191,57) (Поз. 85-89)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 970,04) (Поз. 45, 92)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 6944,77) (Поз. 90-91, 93)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 49006,57) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42-43, 47, 50, 52, 54-55, 58, 60, 63, 65-68, 77,
79, 81, 83-84, 94-97)
   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 197,35) (Поз. 73)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 166,42) (Поз. 35)

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Материалы:
      Итого Поз. 2, 4-13, 15-17, 19, 21, 23, 25-26, 28, 32, 34, 39-41, 48, 75-76 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 30 " п/п 94274 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0716 МАТ=4,39"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88195,1

5555,73

3045,56

5646,4

2007,79

374,47

4536,8

1202,8

57,07

3419,74

1023,75

2571,84

1907,94

395,37

648,62

2488,32

1083,56

1247,06

167788,63

27,74 8,83 18,91 2,04 0,98

255,46 135,19 120,27 31,23 0,98

139,79

79,88

475,13 0,98

6,45 6,45

41,02 41,02

2,3 2,3

14,63 14,63

168319,41 0,98

67938,15

      Итого Поз. 49 " п/п 92949 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8606 МАТ=4,79"
      Итого Поз. 51 " п/п 93516 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0501 МАТ=5,96"
      Итого Поз. 53 " п/п 93520 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0505 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 56 " п/п 102932 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1798 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 57 " п/п 101839 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0697 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 59 " п/п 65204 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-1338 МАТ=4,6"

      Итого Поз. 44, 46 " п/п 94238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0680 МАТ=4,39"

      Итого Поз. 72 " п/п 101175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0033 МАТ=3,12"
      Итого Поз. 74 " п/п 103779 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2644 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 78 " п/п 93635 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0620 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 80 " п/п 59313 - 3 кв 2015г - ФССЦ-111-0179 МАТ=2,63"
      Итого Поз. 82 " п/п 47721 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2544 МАТ=4,6"
      Итого

      Итого Поз. 61 " п/п 103608 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2473 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 62 " п/п 104030 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2895 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 64 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 69 " п/п 55841 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2413 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 70 " п/п 55845 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2417 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 71 " п/п 55859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2431 МАТ=4,39"

    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 98
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 99
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 35
      Всего с учетом " п/п 21310 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 166,42)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 166,42)
      Итого c накладными и см. прибылью

    Итого
     168 319,41 * 0,403626359564244
  Итоги по Монтажным работам
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4067,47 1132,48 1011,18 135,65 7,46

6909,02 6836,68 45,02

7832,29 3608,26 149,21 12,86 23,76

173,89 151,11 14,12 2,14 0,94

1134,99 832,1 282,07 41,34 5,65

536,02 458,23 3,43 2,81

1568,71 1360,14 180,62 27,56 8,96

1423,14 1073,84 219,42 35,37 7,29

557,02 345,39 13,36 2,4

5365,91 1831,69 881,24 107,78 12,06

14332,17

9198,05 7497,15 627,92 5,21 51,49

18107,91 6165,18 8660,54 1093,9 42,84

314,65 154,63 1,05

1594,53 469,4 582,83 128,3 2,92

2968,62 815,72 1980,5 446,44 5,46

475,46 410 4,96 0,77 2,7

599,42 429,14 57,56 7,35 2,83

306,38 276,96 7,12 0,31 1,82

100,55

      Итого Поз. 14 " п/п 28421 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-529-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 18 " п/п 27752 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-371-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 20, 31, 33 " п/п 27242 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-081-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 22 " п/п 28312 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-521-15 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 24, 42, 97 " п/п 28679 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 27 " п/п 27143 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-053-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 1, 94 " п/п 28570 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 3, 38, 96 " п/п 28588 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 55 " п/п 27748 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-369-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 58 " п/п 27722 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-363-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 60 " п/п 28607 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 63 " п/п 28612 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 65 " п/п 28595 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 66 " п/п 102576 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1442 МАТ=3,6"

      Итого Поз. 29 " п/п 28538 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-545-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 36, 95 " п/п 28571 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 37 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 43 " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 47, 50, 52 " п/п 27870 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 54 " п/п 27420 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-158-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8772,74 7672,45 810,45 52,36 53,31

2259,02 1847,92 303,69 40,27 12,84

902,66 625,87 166,31 4,4

691,05 542,59 112,95 17,15 3,68

2368,35 1698,19 513,38 62,01 11,8

733,34 546,87 88,21 7,81 3,8

8,33

93301,69 46781,99 16671,07 2224,58 317,29

39695,32

25483,42

158480,43 317,29

66,23 63,36 6,5

985,77 970,04 6,5

659,63

465,62

2111,02 6,5

13,72 12,89 1,42

201,9 197,35 1,42

167,75

102,62

472,27 1,42

3920,68 3914 6,68 7,35 32,78

2985,01 2941,05 29,7 21,59 23,51

60,83 60,32 0,51 0,46 0,51

      Итого Поз. 84 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"
      Итого
      Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 49 006,57)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 49 006,57)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 67 " п/п 27851 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 68 " п/п 27857 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 77 " п/п 28905 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-05-045-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 79 " п/п 27137 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-052-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 81 " п/п 27936 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-471-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 83 " п/п 27944 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 73
      Всего с учетом " п/п 30191 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-06-037-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 197,35)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 197,35)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 45, 92
      Всего с учетом " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 970,04)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 970,04)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 90 " п/п 24513 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 91 " п/п 24506 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-2-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

      Итого Поз. 93 " п/п 24516 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6966,52 6915,37 36,89 29,4 56,8

5000,23

3611,28

15578,03 56,8

176641,75 382,01

71297,27

239,14 239,14 1,22

317,53 317,53 1,62

1219,59 1219,59 6,22

502,17 502,17 2,56

1913,14 1913,14 9,76

4191,57 4191,57 21,38

2305,36

1341,3

7838,23 21,38

7838,23 21,38

3163,72

142399,14 404,37

197671,8

16883,88

61476,72

47968,08

31084,12

139235,42

142399,14

2847,98

145247,12

26144,48

171391,6 404,37

      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     176 641,75 * 0,403626359564244
  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 85 " п/п 43494 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого
      Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 6 944,77)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 6 944,77)

    Итого
     7 838,23 * 0,403626359564244
  Итого
    Справочно, в текущих ценах:

      Итого Поз. 86 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 87 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 88 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 89 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 4 191,57)

  Итого с прочими затратами (3 163,72)
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 4 191,57)
      Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск  ул. Станционная, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 179-15-КР  Ремонт фундаментов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-179-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-
12-4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,063 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 378,53 127,4 251,13 26,7 243,35 15,33

_______________________________________________________________________________________________334,61

___________________________94,592
___________________________43,259

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.

                           Раздел 1.

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
тСтоимость единицы, руб.

Всего
В том числе Обору-

дование

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Всего
В том числе
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр68-

12-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных

100 м3
конструк

ций

0,063 596,33 144,57 451,76 59,01 37,57 9,11 28,46 3,72 18,37 1,16

3 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;
ТЗМ=0,8)

1 м3
основани

я

0,63 36,12 15,03 21,09 2,43 22,76 9,47 13,29 1,53 1,84 1,16

4 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного

1 м3
основани

я

5,64 117,5 18,79 26,36 3,04 662,7 105,98 148,67 17,15 2,3 12,97

5 ФЕР01-02-
058-02
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Копание ям вручную без креплений для
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7
м, группа грунтов 2

100 м3
грунта

0,537 2184 2184 1172,81 1172,81 280 150,36

6 ФЕР08-01-
003-07
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Гидроизоляция боковая обмазочная
битумная в 2 слоя по выровненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу,
бетону

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,896 1176,02 201,61 75,93 1053,71 180,64 68,03 21,2 19

7 ФЕР01-02-
061-02
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 2

100 м3
грунта

0,537 729 729 391,47 391,47 97,2 52,2

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР08-01-

002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
щебеночного

1 м3
основани

я

5,64 239,52 19,61 49,14 5,56 1350,89 110,6 277,15 31,36 2,4 13,54

9 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см

100 м2
покрытия

0,94 3566,51 140,46 57,68 0,57 3352,52 132,03 54,22 0,54 15,12 14,21

10 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 45 мм
(к ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3;
ТЗМ=3)

100 м2
покрытия

0,94 1742,91 64,65 25,2 1638,34 60,77 23,69 6,96 6,54

11 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (желоб бетонный
350х250х80)
33 301,79 = 38 083,95 - 9,2 x 519,80

100 м3
лотка

0,0189 33301,79 3041,88 15608,62 1732,46 629,4 57,49 295 32,74 352,07 6,65

Уд 1. 402-
0004

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 9,2
0,1739

519,8 90,39

12 ФССЦ-402-
0005
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки 150

м3 0,1739 548,3 95,35

13 ФССЦ-403-
0136
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лотки железобетонные водопропускные
(желоб 350х250х80) 1 шт. - 0,007 м3 - 202
шт.

м3 1,89 2269,12 4288,64
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 55,4 42,98 42,98 2381,09 2381,09

15 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 55,4 15,35 15,35 850,39 850,39

78590,77 334,61

18306,17 2357,77 4391,12 113,74 293,12

18859,37 2690,95 4611,14 134,58 334,61

553,2 333,19 220,01 20,83 41,4945

144583,03 41198,45 29326,86 2060,42 334,61

32701,94

16800,3

2249,01

7549,72

6102,91

17426,72

8537,86

1226,73

4383,71

3278,42

3547,68 1950,49 1597,19 408,78 15,33

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8117,98) (Поз. 3-4, 6, 8)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5043,73) (Поз. 9-12)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 2555,69) (Поз. 1-2)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3-4, 6, 8, 5, 7, 9-11)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27541,47) (Поз. 5, 7)
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 2555,69) (Поз. 1-2)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8117,98) (Поз. 3-4, 6, 8)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 5043,73) (Поз. 9-12)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27541,47) (Поз. 5, 7)

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

320,48 139,47 181,01 56,95 1,16

3868,16 2089,96 1778,2 465,73 16,49

2249,01

1226,73

7343,9 16,49

13931,85 5213,06 1828,44 357,49 38,1

10401,42 1947,28 2203,36 600,15 15,57

24333,27 7160,34 4031,8 957,64 53,67

7549,72

4383,71

36266,7 53,67

1564,28 1564,28 202,56

1798,92 1798,92 232,94

27541,47 27541,47 232,94

16800,3

8537,86

52879,63 232,94

26534,29 2324,52 431,08 10,41 16,34

12865,82 1070,02 188,32 7,52

5223,76 1012,14 2345,25 626,64 7,65

591,17

45215,04 4406,68 2964,65 637,05 31,51

6102,91

3278,42

54596,37 31,51

    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 5 043,73)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 043,73)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Итого Поз. 10 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Итого Поз. 11 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого Поз. 12 " п/п 80205 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0005 МАТ=6,2"
    Итого

    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 8 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 117,98)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 117,98)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5, 7
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27 541,47)
    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27 541,47)

    Итого Поз. 3-4, 6 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 2 555,69)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2 555,69)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4288,64

4288,64

23072,88

2381,09 2381,09

15143,73 15143,73

850,39 850,39

5408,48 5408,48

194711,69 334,61

78590,77

74057,72

29326,86

43258,87

32701,94

17426,72

1571,82

80162,59

14429,27

94591,86 334,61

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Всего с учетом " п/п 80783 - 3 кв 2015г - ФССЦ-403-0136 МАТ=5,38"
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 14
    Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 15

  Материалы:
    Итого Поз. 13

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

    Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   194 711,69 * 0,403626359564244
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск  ул. Станционная, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 179-15-КР Водоотведение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-179-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-
12-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных (тротуар)

100 м3
конструк

ций

0,05 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 300,42 101,11 199,31 21,19 243,35 12,17

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Общестроительные работы

___________________________97,269
___________________________57,849

_______________________________________________________________________________________________435,92
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр68-

12-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных (под тротуаром)

100 м3
конструк

ций

0,025 596,33 144,57 451,76 59,01 14,91 3,61 11,3 1,48 18,37 0,46

3 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных
(под тротуаром)
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
сборных бетонных и железобетонных конструкций
ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 м3
основани

я

2,6 48,76 20,29 28,47 3,28 126,78 52,75 74,03 8,53 2,484 6,46

4 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство основания щебеночного (под
тротуаром)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 м3
основани

я

2,6 263,58 26,47 66,34 7,51 685,31 68,82 172,48 19,53 3,24 8,42

5 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство основания песчаного (под
тротуаром)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 м3
основани

я

2,6 133,3 25,37 35,59 4,1 346,58 65,96 92,53 10,66 3,105 8,07

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
покрытия

0,32 3635,86 189,62 77,87 0,77 1163,48 60,68 24,92 0,25 20,412 6,53

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 60 мм
(к=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.;
ТЗ=6; ТЗМ=6);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
покрытия

0,32 3548,72 174,56 68,04 1135,59 55,86 21,77 18,792 6,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР01-02-

057-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,39 1621,62 1621,62 632,43 632,43 207,9 81,08

9 ФЕР23-01-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство основания под трубопроводы
канализации: песчаного
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м3
основани

я

0,064 762,88 112,5 42,53 4,75 48,82 7,2 2,72 0,3 13,77 0,88

10 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,27 984,15 984,15 265,72 265,72 131,22 35,43

11 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Засыпка керамзитом
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,12 984,15 984,15 118,1 118,1 131,22 15,75

12 ФССЦ-406-
0151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм,
марка 250

м3 12 223,97 2687,64

13 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза грунт

1 т груза 20,28 15,35 15,35 311,3 311,3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР01-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов: 1-2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
уплотнен

ного
грунта

0,14 522,69 144,29 378,4 41,28 73,18 20,2 52,98 5,78 16,9155 2,37

15 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,54 42,98 42,98 23,21 23,21

16 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,54 15,35 15,35 8,29 8,29

40804,29 209,28

17 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,4 731,64 721,64 10 4,32 292,66 288,66 4 1,73 85,3 34,12

18 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4 5164,88 708,48 54,82 4,64 2065,95 283,39 21,93 1,86 75,3705 30,15

Итого по разделу 1 Общестроительные работы
                           Раздел 2. Внутреннее водоотведение по стоякам квартир ( систем К 1)
                           По стоякам  квартир

                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х45 гр.
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2 1229,3 1475,16

20 ФССЦ-507-
3321
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 110х50х110х45 гр. мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6 1044,9 1671,84

21 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х87,5
гр. мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 1229,3 245,86

22 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 71 14,2

23 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8 28,9 23,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 0,8 15,18 12,14

25 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 7,78 62,24

26 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 110
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 5,6 185,5 1038,8

27 ФЕРр65-6-
14
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов
3 874,42 = 23 694,42 - 100 x 198,20

100
приборов

0,16 3874,42 3217,13 47,37 5,4 619,91 514,74 7,58 0,86 354,7 56,75

Уд 1. 301-
0906

Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:
УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с
сиденьем и креплением, с прямым или
косым выпуском без цельноотлитой
полочки

компл. 100
16

198,2 3171,2

27214,1 139,17

28 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,33 731,64 721,64 10 4,32 241,44 238,14 3,3 1,43 85,3 28,15

Итого по разделу 2 Внутреннее водоотведение по стоякам квартир ( систем К 1)
                           Раздел 3. Наружное водоотведение
                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм
758,57 = 7 784,49 - 99,8 x 70,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,33 974,75 824,94 8,88 0,92 321,67 272,23 2,93 0,3 83,16 27,44

Уд 1. 302-
3340

Трубопроводы канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
с гильзами, диаметром: 110 мм

м 99,8
32,93

70,4 2318,27

30 ФССЦ-507-
4330
И6-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№190

Трубы безнапорные канализационные из
полипропилена, диаметром 110 мм

м 32,93 43,52 1433,11

31 ФЕР16-07-
004-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов канализации диаметром: 100
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 врезка 2 239,63 102,95 1,17 479,26 205,9 2,34 12,069 24,14

12796,85 87,47

17939,12 3255,5 1036,92 73,9 384,38

18494,91 3692,39 1155,82 86,11 435,92

433,54 316,39 117,16 11,8 37,9095

122,25 120,51 1,74 0,39 13,6305

128512,44 56530,47 7351,01 1318,36 435,92

46067,13

5531,77

10914,42

340,43

7988,56

1716,3

Итого по разделу 3 Наружное водоотведение
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 8780,59) (Поз. 17, 28, 30)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17892,49) (Поз. 8, 10-11)
   73% =  95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 466,34) (Поз. 14)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 9077,91) (Поз. 27)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5, 4, 6-8, 10-11, 9, 14, 18, 29, 31)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 17, 27)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 1950,34) (Поз. 1-2)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3759,77

13180,24

147,17

2488,47

25643,34

5546,67

158,56

3512,24

5293,56

2183,09

7531,56

80,88

1336,78

2815,6 1547,99 1267,61 324,42 12,17

127,14 55,27 71,87 22,66 0,46

2942,74 1603,26 1339,48 347,08 12,63

1716,3

936,16

5595,2 12,63

4482,62 2090,12 1324,15 367,29 16,71

5464,47 1211,63 1371,22 373,72 9,68

9947,09 3301,75 2695,37 741,01 26,39

3759,77

2183,09

15889,95 26,39

9361,32 1068,33 198,11 4,75 7,51

  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17892,49) (Поз. 8, 10-11)
   34% =  50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 466,34) (Поз. 14)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 8780,59) (Поз. 17, 28, 30)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 11028,25) (Поз. 1-2, 27)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4042,76) (Поз. 3-5)

   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4042,76) (Поз. 3-5)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13449,22) (Поз. 18-26, 29, 31)
   111% =  130%*0.85 ФОТ (от 132,59) (Поз. 9)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 2056,59) (Поз. 6-7)
Сметная прибыль

    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 1 950,34)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 950,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13449,22) (Поз. 18-26, 29, 31)
   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,59) (Поз. 9)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2056,59) (Поз. 6-7)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Итого Поз. 3, 5 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 4 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 042,76)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 042,76)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9059,53 983,51 173,06 6,91

18420,85 2051,84 371,17 4,75 14,42

2488,47

1336,78

22246,1 14,42

11134,81 11134,81 93,24

6757,68 6757,68 58,86

17892,49 17892,49 152,1

10914,42

5546,67

34353,58 152,1

48,82 7,2 2,72 0,3 0,88

50,58 8,28 3,4 0,38 1,01

458,03 126,77 21,62 5,82 1,01

147,17

80,88

686,08 1,01

2687,64

18867,23

18867,23

319,59 319,59

2032,59 2032,59

73,18 20,2 52,98 5,78 2,37

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 2 056,59)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 056,59)

    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 892,49)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 9649 - 3 кв 2015г - ФЕР23-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,96"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 8 " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 10-11 " п/п 1600 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 892,49)

    Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 38% = 48%*0.8 ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 13, 16
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Накладные расходы 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 132,59)
    Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,59)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.1; Письмо
№АП-5536/06 Прил.2 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом " п/п 88177 - 3 кв 2015г - ФССЦ-406-0151 МАТ=7,02"

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

89,46 23,23 66,23 7,23 2,73

776,87 355,65 421,22 110,69 2,73

340,43

158,56

1275,86 2,73

23,21 23,21

147,62 147,62

336,56 331,96 4,6 1,99 39,24

1674,55 238,14 3,3 1,43 28,15

2011,11 570,1 7,9 3,42 67,39

10211,58 8728,23 50,24 52,36 67,39

5531,77

3512,24

19255,59 67,39

12910,63 4989,53 174,33 35,67 34,67

4870,49

4731,31

62,34

101,5

53,29

273,23

4207,14

4965,99 4792,95 23,28 5,82 31,56

4887,86 3625,25 18,63 27,76

37063,78 13407,73 216,24 41,49 93,99

13180,24

7531,56

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 15
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 17 МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 1429 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 466,34)
    Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 466,34)

    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 449,22)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 449,22)

    Итого Поз. 24 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 25 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 26 " п/п 74623 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5609 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 29 " п/п 8084 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

    Итого Поз. 31 " п/п 8180 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Итого

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 18 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 19, 21 " п/п 98798 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3294 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 20 " п/п 98825 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3321 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 22 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 23 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 28, 30
    Итого
    Всего с учетом " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 8 780,59)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 8 780,59)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57775,58 93,99

619,91 514,74 7,58 0,86 56,75

698,26 591,95 8,72 0,99 65,26

9751,57 9062,75 55,46 15,16 65,26

7988,56

4357,4

22097,53 65,26

200222,91 435,92

80815,24

64630,96

7351,01

57848,83

46067,13

25643,34

1616,3

82431,54

14837,68

97269,22 435,92

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Всего с учетом " п/п 23931 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-14 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 9 077,91)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 9 077,91)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
   200 222,91 * 0,403626359564244

    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 27
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск  ул. Станционная, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 179-15-КР Фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-179-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

10 м
трещин

0,72 34,73 24,31 25,01 17,5 2,71 1,95

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________1994,38

___________________________422,896
___________________________270,845
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕР46-02-
009-02
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

100 м2 3,853 178 178 685,83 685,83 22,82 87,93

21 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками              (
фасада)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

385,3 7,68 7,68 2959,1 2959,1 0,9 346,77

2 ФЕР15-04-
006-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2
покрытия

3,853 64,37 63,01 1,18 0,14 248,02 242,78 4,55 0,54 6,55 25,24

3 ФССЦ-101-
6511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС
Бетон-контакт"

т 0,0501 18390,16 921,35

4 ФЕРр61-
28-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки: по кирпичным и
бетонным поверхностям

100 м2
поверхно

сти

3,853 3938,41 636,48 11,5 15174,69 2452,36 44,31 81,6 314,4

5 ФЕРр61-
24-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки фасадов сухой
растворной смесью (типа «Ветонит»)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

3,853 5020,64 669,99 87,7 64,46 19344,53 2581,47 337,91 248,36 62,91 242,39

6 ФЕРр62-
27-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом: с лесов и
земли

100 м2
ошпакле
ванной

поверхно
сти

3,853 318,33 205,15 0,87 1226,53 790,44 3,35 24,05 92,66
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕРр62-

26-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности фасадов:
простых за 2 раза с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

7,706 1096,29 126,06 98,61 8448,01 971,42 759,89 14,59 112,43

8 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

8,057 725,16 375,84 6,1 5842,61 3028,14 49,15 43,5 350,48

9 ФЕРр56-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,04 1208,52 1051,72 156,8 24,04 48,34 42,07 6,27 0,96 128,73 5,15

10 ФЕРр56-2-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2
оконных
переплет

ов

0,1032 398,87 369,8 29,07 12,56 41,16 38,16 3 1,3 46,11 4,76

11 ФЕРр56-3-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие подоконных досок: деревянных в
каменных зданиях

100 м2 0,0182 761,66 761,66 13,86 13,86 94,97 1,73

12 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена подоконного отлива,  шириной: до
0,4 м

100 м 0,052 2516,07 353,23 5,99 1,08 130,84 18,37 0,31 0,06 41,41 2,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФЕР10-01-
034-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
13 271,43 = 304 273,43 - 100 x 2 910,02

100 м2
проемов

0,0192 13271,43 1639,19 487,95 23,76 254,81 31,47 9,37 0,46 187,55 3,6

Уд 1. 203-
0991

Блок оконный пластиковый:
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2

м2 100
1,92

2910,02 5587,24

14 ФЕР10-01-
034-06
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема более 2 м2
двухстворчатых
9 981,16 = 251 529,16 - 100 x 2 415,48

100 м2
проемов

0,084 9981,16 1273,59 409,22 7,66 838,42 106,98 34,37 0,64 145,72 12,24

Уд 1. 203-
0993

Блок оконный пластиковый
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2

м2 100
8,4

2415,48 20290,03

15 ФССЦ-203-
0998
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый,
с глухой и поворотно-откидной створкой,
двухкамерным стеклопакетом (32 мм),
площадью до 2 м2

м2 1,92 3174,78 6095,58

16 ФССЦ-203-
0998
И2-Пр.
Минрегион
от 15.12.10
№656

Блок оконный пластиковый двустворчатый,
с глухой и поворотно-откидной створкой,
двухкамерным стеклопакетом (32 мм),
площадью до 2 м2

м2 8,4 3174,78 26668,15

17 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п. м 0,052 4187,28 180,75 14,33 0,54 217,74 9,4 0,75 0,03 21,19 1,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФССЦ-101-
2912
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм м 5,2 365,59 1901,07

19 ФЕР09-04-
013-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих

1 м2
проема

5,67 91,4 27,97 11,48 518,24 158,59 65,09 2,78 15,76

20 ФССЦ-203-
8131
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
двупольная ДПМ-02/60, размером
1400х2100 мм

шт. 1 5133,2 5133,2

23 ФССЦ-101-
6978
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия
Premium", усилие закрывания EN2-5

шт. 1 371,2 371,2

24 ФССЦ-101-
0888
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для блоков входных
дверей в: здание двупольных

компл. 2 94,68 189,36

25 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

шт. 2 428,27 856,54

26 ФЕР15-07-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Герметизация противопожарных
дверейтермоуплотнительной лентой ЛТСМ-
1 (уплотнение в притворах)

100 м 0,082 1039,99 21,77 85,28 1,79 2,4 0,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 20,65 42,98 42,98 887,54 887,54

28 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 20,65 15,35 15,35 316,98 316,98

351358,89 1994,38

99443,99 14149,73 2522,84 252,35 1620,94

103119,69 17400,05 2948,22 290,7 1994,38

1021,58 980,74 40,82 0,42 113,3085

2654,12 2269,57 384,55 37,92 260,139

544591,78 266394,8 18750,69 4450,62 1994,38

202454,98

62310,5

21093,74

1187,45

230,44

224,98

43556,65

3971,16

10143

2716,8

57020,26

123458,55

49608,38

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 31020,2) (Поз. 6-7)
   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 1696,35) (Поз. 9-11)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 324,57) (Поз. 12)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 308,19) (Поз. 1)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 63125,58) (Поз. 21, 19-20, 25)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4963,95) (Поз. 2-3, 26)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 21, 2, 26, 8, 13-14, 17, 19)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1, 22, 21, 2, 26, 4-14, 17, 19, 27-28)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 93000,75) (Поз. 4-5)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12075) (Поз. 22)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3018,67) (Поз. 13-18, 23-24)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 61312,11) (Поз. 8)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 124020,95) (Поз. 4-7)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1836,66

848,18

1298,03

168,78

34554,94

172,59

33108,54

1862,45

25,01 17,5 1,95

27,64 20,13 2,24

357,31 308,19 2,24

224,98

172,59

754,88 2,24

685,83 685,83 87,93

788,7 788,7 101,12

12075 12075 101,12

10143

5796

28014 101,12

2959,1 2959,1 346,77

3402,97 3402,97 398,79

3913,42 3913,42 458,61

59914,46 59914,46 458,61

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4963,95) (Поз. 2-3, 26)
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 1696,35) (Поз. 9-11)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3018,67) (Поз. 13-18, 23-24)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 324,57) (Поз. 12)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 71989,46) (Поз. 22, 21)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 308,19) (Поз. 1)

    Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 308,19)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 308,19)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 22

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 61312,11) (Поз. 8)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3211,12) (Поз. 19-20, 25)
Итоги по смете:
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Итого Поз. 21
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12 075,00)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12 075,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41340,98

28758,94

130014,38 458,61

4960,38 4915,73 41,59 11,94 33,38

4044,73

404,47 36,28 0,26

9409,58 4952,01 41,59 11,94 33,64

3971,16

1836,66

15217,4 33,64

105623,83 43177,42 324,11 361,56

108695,2 45450,64 2471,5 4372,69 278,75

214319,03 88628,06 2795,61 4372,69 640,31

62310,5

37200,3

313829,83 640,31

17520,19 13916,94 24,49 106,56

44288,84 17103,26 5557,81 129,29

61809,03 31020,2 5582,3 235,85

21093,74

12408,08

95310,85 235,85

5842,61 3028,14 49,15 350,48

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 59 914,46)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 59 914,46)

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 963,95)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 963,95)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4 " п/п 23058 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-28-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 5 " п/п 23040 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-24-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,7"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2 " п/п 7696 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-006-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,44"

    Итого Поз. 3 " п/п 51612 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6511 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 26 " п/п 7946 - 3 кв 2015г - ФЕР15-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"

    Итого

    Итого Поз. 7 " п/п 23265 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

    Итого
    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 31 020,20)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 31 020,20)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого
    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 93 000,75)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 93 000,75)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 23274 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-27-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,27"

    Итого Поз. 8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6309,12 3482,36 61,44 403,05

6840,69 4004,71 70,66 463,51

75919,95 61312,11 449,4 463,51

57020,26

33108,54

166048,75 463,51

786,56 740,7 45,86 16,84 5,92

693,74 671,8 21,94 22,97 5,47

244,04 244,04 1,99

1724,34 1656,54 67,8 39,81 13,38

1187,45

848,18

3759,97 13,38

130,84 18,37 0,31 0,06 2,15

133,65 21,13 0,36 0,07 2,47

730,69 323,5 2,29 1,07 2,47

230,44

168,78

1129,91 2,47

4414,86 2803,26 399,92 24,34 20,95

59302,35

1361,75 190,3 6,87 0,77 1,46

2680,51

1629,57

766,91

    Итого c накладными и см. прибылью
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9 " п/п 22467 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 10 " п/п 22471 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 11 " п/п 22473 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-3-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого

    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 61 312,11)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 61 312,11)

    Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 324,57)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 324,57)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 13-14 " п/п 6243 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,33"

    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 1 696,35)
    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 1 696,35)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Итого Поз. 15-16 " п/п 67020 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0998 МАТ=1,81"
    Итого Поз. 17 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 18 " п/п 48090 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2912 МАТ=1,41"
    Итого Поз. 23 " п/п 52079 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6978 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 24 " п/п 46243 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0888 МАТ=4,05"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

70155,95 2993,56 406,79 25,11 22,41

2716,8

1298,03

74170,78 22,41

5108,12 3211,12 595,04 20,84

20789,46

3468,99

29366,57 3211,12 595,04 20,84

2215,67

1862,45

33444,69 20,84

887,54 887,54

1020,67 1020,67

6491,46 6491,46

316,98 316,98

364,53 364,53

2318,41 2318,41

870505,31 1994,38

351358,89

259446,34

18750,69

270845,37

202454,98

123458,55

7027,18

358386,07

64509,49

422895,56 1994,38

    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 018,67)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 018,67)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 20 " п/п 67332 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8131 МАТ=4,05"

    Итого

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 28
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Итого Поз. 25 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 211,12)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 211,12)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   870 505,31 * 0,403626359564244
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Итого Поз. 27
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск  ул. Станционная, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 179-15-КР Система отопления и горячего водоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-179-15- КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-
14-4
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,36 603,66 557,01 16,32 217,32 200,52 5,88 65,3 23,51

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж  в подвале

___________________________644,910
___________________________409,575

_______________________________________________________________________________________________2446,53
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр65-

14-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

1,36 466,59 466,59 634,56 634,56 54,7 74,39

3 ФЕР16-04-
002-08
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 90 мм
2 925,35 = 7 025,89 - 9,74 x 421,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 3503,66 1585,79 1857,35 243,68 350,37 158,58 185,74 24,37 166,75 16,68

Уд 1. 507-
0594

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 90 мм

10 м 9,74
0,974

421 410,05

4 ФССЦ-507-
3373
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/90
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,74 314,68 3064,98

5 ФЕР16-04-
002-07
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 75 мм
3 337,02 = 6 220,06 - 9,74 x 296,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,14 4001,79 1776,08 2165,54 286,38 560,25 248,65 303,18 40,09 186,76 26,15

Уд 1. 507-
0593

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 75 мм

10 м 9,74
1,364

296 403,74

6 ФССЦ-507-
3372
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/75
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,64 223,05 3042,4

                           Монтажные работы в подвале
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР16-04-

002-06
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм
2 802,05 = 5 220,97 - 9,46 x 255,70
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,09 3348,08 1547,74 1720,78 227,14 301,33 139,3 154,87 20,44 162,748 14,65

Уд 1. 507-
0592

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 63 мм

10 м 9,46
0,8514

255,7 217,7

8 ФССЦ-507-
3371
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/63
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 8,514 168,93 1438,27

9 ФЕР16-04-
002-05
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,83 = 4 490,52 - 9,46 x 172,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2 3410,57 1614,46 1720,78 227,14 682,11 322,89 344,16 45,43 162,748 32,55

Уд 1. 507-
0591

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 50 мм

10 м 9,46
1,892

172,8 326,94

10 ФССЦ-507-
3370
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/50
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 18,92 110,8 2096,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР16-04-
002-04
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3 2709,37 1852,66 771,59 99,56 812,81 555,8 231,48 29,87 186,76 56,03

Уд 1. 507-
0590

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 40 мм

10 м 9,37
2,811

110,72 311,23

12 ФССЦ-507-
3369
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 28,11 75,31 2116,96

13 ФЕР16-04-
002-03
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,28 2048,87 1389,5 614,15 79,65 573,68 389,06 171,96 22,3 140,07 39,22

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
2,626

79,36 208,4

14 ФССЦ-507-
3368
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 26,26 51,83 1361,06
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15 ФЕР16-04-
002-01
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,03 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 118,28 65,11 51,08 6,79 218,776 6,56

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
0,2697

48,32 13,03

16 ФССЦ-507-
3366
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 2,697 23,19 62,54

17 ФССЦ-302-
1834
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 87,19 523,14

18 ФССЦ-302-
1833
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 33,28 199,68

19 ФССЦ-302-
1835
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 126,94 1523,28

20 ФССЦ-507-
5052
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой, под
ключ диаметром 40х1 1/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 49,11 589,32
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21 ФССЦ-507-
5050
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой, под
ключ диаметром 32х1"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 23,25 279

22 ФССЦ-507-
5028
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 8,1 97,2

23 ФССЦ-507-
3317
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 90х40х90 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 48,23 48,23

24 ФССЦ-507-
3314
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 75х40х75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 34,89 69,78

25 ФССЦ-507-
3291
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 18,53 18,53

26 ФССЦ-507-
3312
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х40х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 16,31 16,31

27 ФССЦ-507-
3308
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 11,76 35,28
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28 ФССЦ-507-
3303
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 6,49 12,98

29 ФССЦ-507-
3301
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 5,4 32,4

30 ФССЦ-507-
3297
И3-Пр.
Минрегион
от 27.07.11
№356

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 3,16 18,96

31 ФССЦ-507-
5072
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 90х75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 32,7 32,7

32 ФССЦ-507-
5071
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 20,44 40,88

33 ФССЦ-507-
5071
И1-Пр.
Минрегио
н от
03.08.10
№359
прим

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 20,44 40,88

34 ФССЦ-507-
5070
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 7,4 14,8
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35 ФССЦ-507-
5069
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 6,69 6,69

36 ФССЦ-507-
5065
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 4,03 16,12

37 ФССЦ-507-
5061
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 2,51 5,02

38 ФССЦ-507-
5014
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 90 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 29,43 117,72

39 ФССЦ-507-
5013
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 12,87 77,22

40 ФССЦ-507-
5011
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 4,51 18,04

41 ФССЦ-507-
5010
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 2,38 23,8
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42 ФССЦ-507-
5009
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 15 1,29 19,35

43 ФССЦ-507-
3177
И7-Пр.
Минрегио
на от
29.06.12
№260
прим

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметромм 90 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 15 34,7 520,5

44 ФССЦ-507-
3177
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 34,7 69,4

45 ФССЦ-507-
3176
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 11,27 33,81

46 ФССЦ-507-
3175
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 6,46 12,92

47 ФССЦ-507-
3175
И7-Пр.
Минрегио
на от
29.06.12
№260
прим

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 32мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 6,46 51,68
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48 прайс-
лист

Опора под трубы диам. 90 для прокладки
под потолком
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 6 7,36 44,16

49 прайс-
лист

Опора под трубы диам. 75 для прокладки
под потолком
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 10 7,36 73,6

50 ФССЦ-301-
5606
И5-Пр.
Минрегио
н от
29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 28 10,98 307,44

51 ФССЦ-301-
5604
И5-Пр.
Минрегио
н от
29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40-46
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 64 6,94 444,16

52 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

111 158,22 40,16 28,29 17562,42 4457,76 3140,19 4,048 449,33

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
159,6

269,51 43013,8

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
1221

142,45 173931,45
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Гранд-СМЕТА
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53 ФССЦ-104-
0284
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм
(Энергофлекс)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11 79,23 871,53

54 ФССЦ-104-
0282
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 15,4 44,13 679,6

55 ФССЦ-104-
0281
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 70 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,9 41,12 407,09

56 ФССЦ-104-
0279
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 22 32,2 708,4

57 ФССЦ-104-
0279
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 22 32,2 708,4

58 ФССЦ-104-
0473
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 33 26,55 876,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ФССЦ-104-
0471
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 30,8 19,24 592,59

60 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,003 9153,14 895,11 248,09 6,25 27,46 2,69 0,74 0,02 91,7125 0,28

61 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01 7383,45 895,11 248,09 6,25 73,83 8,95 2,48 0,06 91,7125 0,92

62 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,006 4984,71 682,76 145,21 3,21 29,91 4,1 0,87 0,02 69,9545 0,42

63 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,006 4029,29 682,76 145,21 3,21 24,18 4,1 0,87 0,02 69,9545 0,42

160462,17 741,11Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. выше подвала
                           Демонтажные работы  выше подвала
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

2,88 372,98 331,22 8,15 1,33 1074,18 953,91 23,47 3,83 39,859 114,79

65 ФЕР18-03-
001-01
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Установка радиаторов: чугунных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,037572 34825,43 1054,19 654,56 53,7 1308,46 39,61 24,59 2,02 87,055 3,27

66 ФЕР16-05-
001-01
Пр.
Минрегио
н от
17.11.08
№ 253
прим

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 25 мм
18,49 = 75,85 - 0,0011 x 15 323,00 - 2 x 16,80 - 0,002 x
3 450,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1 шт. 8 28,41 20,69 6,26 227,28 165,52 50,08 1,6905 13,52

Уд 1. 101-
2575

Болты с гайками и шайбами для
санитарно-технических работ диаметром
12 мм

т 0,0011
0,0088

15323 134,84

Уд 2. 507-
0980

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0
МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт. 2
16

16,8 268,8

Уд 3. 509-
0966

Прокладки из паронита марки ПМБ,
толщиной 1 мм, диаметром 50 мм

1000
шт.

0,002
0,016

3450 55,2

                           Монтажные работы выше подвала
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

67 ФССЦ-302-
1831
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм   (Клапан запорно-
спускной  Ф15)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 4 15,71 62,84

68 ФССЦ-302-
1831
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм  (Клапан запорно-
спускной  Ф15)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 4 15,71 62,84

69 ФЕР18-07-
001-05
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Установка кранов воздушных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1 компл. 4 27,84 1,91 111,36 7,64 0,138 0,55

70 ФЕР16-04-
002-04
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,7 3627,86 2501,09 1041,64 134,41 2539,5 1750,76 729,15 94,09 186,76 130,73

Уд 1. 507-
0590

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 40 мм

10 м 9,37
6,559

110,72 726,21
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

71 ФССЦ-507-
3369
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 65,59 75,31 4939,58

72 ФЕР16-04-
002-03
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,2 2750,15 1875,82 829,1 107,53 3300,18 2250,98 994,92 129,04 140,07 168,08

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
11,26

79,36 893,59

73 ФССЦ-507-
3368
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 112,6 51,83 5836,06

74 ФЕР16-04-
002-02
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,2 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 4526,87 2765,5 1700,33 224,17 172,086 206,5
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Гранд-СМЕТА
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Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
11,15

58,56 652,94

75 ФССЦ-507-
3366
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 111,5 23,19 2585,69

76 ФССЦ-507-
5010
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 16 2,38 38,08

77 ФССЦ-507-
5009
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 16 1,29 20,64

78 ФССЦ-507-
5061
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 6 2,51 15,06

79 ФССЦ-507-
5059
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 12 2,37 28,44
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80 ФССЦ-507-
5058
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 12 1,32 15,84

81 ФССЦ-507-
3289
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 6 4,78 28,68

82 ФССЦ-507-
3288
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 4,98 119,52

83 ФССЦ-507-
3301
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 12 5,4 64,8
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84 ФЕР16-05-
001-01
Пр.
Минрегио
н от
17.11.08
№ 253
прим

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 25 мм
18,49 = 75,85 - 0,0011 x 15 323,00 - 2 x 16,80 - 0,002 x
3 450,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1 шт. 48 28,41 20,69 6,26 1363,68 993,12 300,48 1,6905 81,14

Уд 1. 101-
2575

Болты с гайками и шайбами для
санитарно-технических работ диаметром
12 мм

т 0,0011
0,0528

15323 809,05

Уд 2. 507-
0980

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0
МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт. 2
96

16,8 1612,8

Уд 3. 509-
0966

Прокладки из паронита марки ПМБ,
толщиной 1 мм, диаметром 50 мм

1000
шт.

0,002
0,096

3450 331,2

85 ФССЦ-302-
1833
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 48 33,28 1597,44

86 ФССЦ-507-
5036
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 32х1"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 48 21,11 1013,28
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87 ФССЦ-507-
5043
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
под ключ диаметром 25х1"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 48 10,1 484,8

88 ФЕР17-01-
002-01
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Демонтаж полотенцесушителей: из
водогазопроводных труб
92,14 = 560,14 - 10 x 46,80
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
внутренних санитарно-технических устройств
(водопровода, газопровода, канализации, водостоков,
отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.;
ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (2-й
уровень))

10 шт. 16 51,56 43,57 7,99 824,96 697,12 127,84 3,355 53,68

Уд 1. 301-
0550

Полотенцесушители с креплениями компл. 0 46,8

89 ФЕР17-01-
002-01
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Установка полотенцесушителей: из
водогазопроводных труб
92,14 = 560,14 - 10 x 46,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 16 130,82 91,1 15,37 2093,12 1457,6 245,92 7,015 112,24

Уд 1. 301-
0550

Полотенцесушители с креплениями компл. 10
160

46,8 7488
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90 ФССЦ-507-
5028
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
внутренних санитарно-технических устройств
(водопровода, газопровода, канализации, водостоков,
отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.;
ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (2-й
уровень))

шт. 6

91 ФЕР18-06-
003-10
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Установка воздухоотводчиков
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
внутренних санитарно-технических устройств
(водопровода, газопровода, канализации, водостоков,
отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.;
ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (2-й
уровень))

1 шт. 6 19,04 11,72 7,32 0,24 114,24 70,32 43,92 1,44 0,913 5,48

92 ФССЦ-507-
3175
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 6,46 155,04

93 ФССЦ-301-
5604
И5-Пр.
Минрегио
н от
29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40-46
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 330 6,94 2290,2
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94 ФССЦ-301-
5602
И5-Пр.
Минрегио
н от
29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 34 7,22 245,48

95 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

190 182,17 54,21 38,19 34612,3 10299,9 7256,1 4,048 769,12

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
273,2

269,51 73630,13

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
2090

142,45 297720,5

96 ФССЦ-104-
0473
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 77 26,55 2044,35
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97 ФССЦ-104-
0471
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 132 19,24 2539,68

98 ФЕР16-02-
001-06
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,14 5126,35 611,14 153,26 4,34 717,69 85,56 21,46 0,61 47,058 6,59

99 ФЕР16-02-
001-05
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,14 3426,61 492,41 78,71 3,43 479,73 68,94 11,02 0,48 37,9155 5,31

100 ФЕР16-04-
002-02
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 754,48 460,92 283,39 37,36 172,086 34,42

                           Врезки в квартиры
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Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
1,858

58,56 108,8

101 ФССЦ-507-
3366
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 18,58 23,19 430,87

102 ФССЦ-507-
5028
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 8,1 194,4

103 ФССЦ-507-
3173
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник  90 град, полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 1,42 34,08

104 ФССЦ-507-
5001
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 45 град, полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 1,32 31,68
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105 ФССЦ-301-
5602
И5-Пр.
Минрегио
н от
29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 48 7,22 346,56

375355,18 1705,42

124703,76 29259,47 16406,17 682,45 2446,53

776284,23 399148,8 100198,9 10426 2446,53

344329,09

17292,28

173973,62

153063,19

206895

10979,23

108451,09

87464,68

12833,39 12785,07 37,4 97,9

15249,25 14604,36 149,27 58,64 114,79

28082,64 27389,43 186,67 58,64 212,69

17292,28

10979,23

56354,15 212,69

109410,64 89043,27 19814,33 6210,2 484,09

67624,69

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 2 выше подвала
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 27448,07) (Поз. 1-2, 64)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 225939,77) (Поз. 52, 95)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 156186,93) (Поз. 3-47, 50-51, 53-63, 65-94, 96-105)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 27448,07) (Поз. 1-2, 64)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 225939,77) (Поз. 52, 95)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 156186,93) (Поз. 3-47, 50-51, 53-63, 65-94, 96-105)
Итоги по смете:

    Итого Поз. 1-2 " п/п 23976 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 64 " п/п 7992 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 27 448,07)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 27 448,07)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 70, 72 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 71, 73 " п/п 98860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3356 МАТ=2,83"
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63602,2 50393,32 12941,33 4107,98 247,48

22275,47

113,17

4969,9 1158,64 350,56 94,66

11074,16

29145 2252,52 422,64 1,56 173,99

10426,19

11182,2

10144,54 606,43 156,39 30,93 3,27

2397,76

4579,15 1309,92 136,49 9,34 6,59

3172,38 1055,47 70,09 7,35 5,31

350117,45 145819,6 33891,83 10367,36 1015,39

153063,19

87464,68

590645,32 1015,39

117,76

642,97

52174,72 14757,66 10396,29 1218,45

397441,17 225939,8 66120,4 1218,45

173973,62

108451,09

679865,88 1218,45

1327508,3 2446,53

535817,35

276936,56

100198,9

409574,77

    Итого Поз. 42, 77 " п/п 100346 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5009 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 15, 74, 100 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 16-41, 43-45, 75-76, 78-83, 101 " п/п 98870 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3366 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 99 " п/п 7993 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 156 186,93)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 156 186,93)

    Итого Поз. 46-47, 50, 66, 84, 92, 103-104 " п/п 98679 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 51, 93 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 53-57, 60-63, 67-69, 85-91, 102 " п/п 56616 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0474 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 58, 96 " п/п 56615 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0473 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 59, 97 " п/п 56613 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0471 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 65 " п/п 8272 - 3 кв 2015г - ФЕР18-03-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,54"

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Всего с учетом " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 225 939,77)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 225 939,77)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
   1 327 508,32 * 0,403626359564244

    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 48-49
    Всего с учетом "Индекс на материалы 1 кв 2015г МАТ=5,46"
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      ФОТ

    Итого Поз. 52, 95

    Итого Поз. 94, 105 " п/п 74616 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5602 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 98 " п/п 7994 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,13"
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344329,09

206895

10716,35

546533,7

98376,07

644909,77 2446,53

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск  ул. Станционная, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 179-15-КР Водоснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-179-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром:  до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,14 565,51 495,44 12,15 2,3 79,17 69,36 1,7 0,32 59,62 8,35

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Система В 1 ( по полам  первого этажа)
                           Демонтаж

___________________________112,113
___________________________62,351

_______________________________________________________________________________________________389,86
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр65-1-

1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,4 328,71 288,02 7,09 1,35 131,48 115,21 2,84 0,54 34,66 13,86

3 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм
2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2 3754,92 1816,91 1858,44 245,31 750,98 363,38 371,69 49,06 191,052 38,21

Уд 1. 507-
3684

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
18,92

41,6 787,07

4 ФССЦ-507-
3371
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/63
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 18,92 168,93 3196,16

5 ФССЦ-301-
5606
И5-Пр.
Минрегион
от 29.12.11
№629

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 34 10,98 373,32

6 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,15 3829,02 1895,24 1858,44 245,31 574,35 284,29 278,77 36,8 191,052 28,66

Уд 1. 507-
3683

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
14,19

26,09 370,22

                           Монтаж   Система В 1 ( по подвалу)
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7 ФССЦ-507-

3370
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/50
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 14,19 110,8 1572,25

8 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 50 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 3 79,1 237,3

9 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,24 3093,3 2174,86 833,31 107,53 742,39 521,97 199,99 25,81 219,24 52,62

Уд 1. 507-
3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
22,49

24,28 546,06

10 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 22,49 75,31 1693,72

11 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 5,6 69,4 388,64

12 ФССЦ-507-
3308
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,6 117,6 70,56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 89х63 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 327 32,7

14 ФССЦ-507-
5040
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 63х2"
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 1418,1 141,81

37376,75 162,95

16 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,6 3093,3 2174,86 833,31 107,53 1855,98 1304,92 499,99 64,52 219,24 131,54

Уд 1. 507-
3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
56,22

24,28 1365,02

17 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 56,22 75,31 4233,93

18 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 14 69,4 971,6

                           Монтаж

Итого по разделу 1 Система В 1 ( по полам  первого этажа)
                           Раздел 2. Система  В 1 ( стояки по квартирам)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4 2339,65 1631,15 663,28 86,02 935,86 652,46 265,31 34,41 164,43 65,77

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
37,52

15,56 583,81

20 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/32
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 37,52 51,83 1944,66

21 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 32 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 10 79,7 797

22 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х25-Тр
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6 63,8 102,08

23 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25-Тр
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6 34,6 55,36

24 ФССЦ-507-
3303
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32-Тр
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8 64,9 51,92
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФССЦ-302-
0066
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 40 мм, тип в/в
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 164,88 1319,04

26 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 32 мм, тип в/в
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 101,79 814,32

27 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 16 63,98 1023,68

55771,23 226,91

24090,26 3311,59 1620,29 211,46 339,01

24991,62 3808,32 2024,92 264,24 389,86

872,99 469,05 403,94 52,65 47,52

28,37 27,69 0,68 0,13 3,3315

136422 58305,39 12878,5 4045,5 389,86

59961,23

2056,76

57904,47

34394,15

1305,88

33088,27

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 2 Система  В 1 ( стояки по квартирам)
                           Раздел 3. Погрузка, перевозка
Итого по разделу 3 Погрузка, перевозка

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 6, 9, 16, 19)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 3264,7) (Поз. 1-2)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 59086,19) (Поз. 3-14, 16-27)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 3264,7) (Поз. 1-2)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 59086,19) (Поз. 3-14, 16-27)
Итоги по смете:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1277,07 1221,13 12,47 5,66 9,6

2121,2 2028,42 20,8 9,49 15,94

3398,27 3249,55 33,27 15,15 25,54

2056,76

1305,88

6760,91 25,54

9393,87 6397,9 2954,92 938,96 43,94

9045,13

2473,01

7247,59 5005,3 2216,21 704,26 32,96

4449,47

37941,6 32165,09 5564,87 1728,65 211,78

16775,25

5508,97

199,68

92,54

727,49

13649,78 11487,55 2109,23 658,48 75,64

5503,39

3227,85

288,89

156,67

146,93

6766,68

4177,46

5251,48

133023,73 55055,84 12845,23 4030,35 364,32

57904,47

    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 3 264,70)

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 2 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого

    Итого Поз. 12 " п/п 98812 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3308 МАТ=2,83"

    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3 264,70)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 3 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"

    Итого Поз. 4 " п/п 98875 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3371 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 5, 8 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 6 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"

    Итого Поз. 7 " п/п 98874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3370 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 9, 16 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

    Итого Поз. 10, 17 " п/п 98873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3369 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 11, 18 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"

    Итого Поз. 26 " п/п 77941 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0065 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 27 " п/п 77940 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,13"
    Итого

    Итого Поз. 13 " п/п 100409 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5072 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 14 " п/п 100377 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5040 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 19 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 20 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 21 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 22 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83"

    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 59 086,19)

    Итого Поз. 23 " п/п 98804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3300 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 24 " п/п 98807 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3303 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 25 " п/п 77942 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0066 МАТ=5,13"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33088,27

224016,47 364,32

230777,38 389,86

93147,83

65238,11

12878,5

62350,89

59961,23

34394,15

1862,96

95010,79

17101,94

112112,73 389,86

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 29
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   230 777,38 * 0,403626359564244
    Справочно, в текущих ценах:

    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 59 086,19)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 28

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск  ул. Станционная, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 179-15-КР Окна и двери в МОП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-179-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр56-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,02 1208,52 1051,72 156,8 24,04 24,17 21,03 3,14 0,48 128,73 2,57

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________38,4

___________________________26,827
___________________________5,398
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр56-2-

2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2
оконных
переплет

ов

0,0424 398,87 369,8 29,07 12,56 16,91 15,68 1,23 0,53 46,11 1,96

3 ФЕРр56-3-
2
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Снятие подоконных досок: деревянных в
каменных зданиях

100 м2 0,015 761,66 761,66 11,42 11,42 94,97 1,42

4 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена подоконного отлива,  шириной: до 0,4
м

100 м 0,03 2516,07 353,23 5,99 1,08 75,48 10,6 0,18 0,03 41,41 1,24

5 ФЕР10-01-
034-06
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема более 2 м2
двухстворчатых
9 981,16 = 251 529,16 - 100 x 2 415,48

100 м2
проемов

0,0472 9981,16 1273,59 409,22 7,66 471,11 60,11 19,32 0,36 145,72 6,88

Уд 1. 203-
0993

Блок оконный пластиковый
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2

м2 100
4,72

2415,48 11401,07

6 ФССЦ-203-
0999
И2-Пр.
Минрегион
от 15.12.10
№656

Блок оконный пластиковый двустворчатый,
с глухой и поворотно-откидной створкой,
двухкамерным стеклопакетом (32 мм),
площадью до 2,5 м2

м2 4,72 2948,32 13916,07

7 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п. м 0,112 4187,28 180,75 14,33 0,54 468,98 20,24 1,61 0,06 21,19 2,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-101-

2912
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм м 3 365,59 1096,77

19 ФССЦ-201-
1103
Пр.
Минрегион
от 28.07.09
№ 308

Отливы (отметы) из оцинкованной стали шт. 3 35,9 107,7

9 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

100 м2
облицовк

и

0,0283 11481,71 1528,19 46,33 1,08 324,93 43,25 1,31 0,03 166,47 4,71

11 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,0637 1082,58 840,63 241,95 104,49 68,96 53,55 15,41 6,66 103,91 6,62

12 ФЕРр56-
11-1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Снятие наличников 100 м
наличник

ов

0,114 33,43 33,43 3,81 3,81 4,21 0,48

13 ФЕР10-01-
039-01
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах,
площадь проема до 3 м2

100 м2
проемов

0,0637 25573,82 957,29 1250,29 153,23 1629,05 60,98 79,64 9,76 104,28 6,64

14 ФССЦ-101-
6978
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия
Premium", усилие закрывания EN2-5

шт. 2 371,2 742,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦ-101-
0888
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для блоков входных
дверей в: здание двупольных

компл. 2 94,68 189,36

16 ФЕР15-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация противопожарных
дверейтермоуплотнительной лентой ЛТСМ-
1 (уплотнение в притворах)

100 м 0,15 1039,99 21,77 156 3,27 2,4 0,36

17 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,65 42,98 42,98 27,94 27,94

18 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,65 15,35 15,35 9,98 9,98

22289,22 38,4

19341,04 303,94 159,76 17,91 35,25

19394,7 332,13 185,23 20,47 38,4

53,66 28,18 25,47 2,55 3,144

48304,72 5084,92 1178,05 313,38 38,4

4528,13

567,46

115,55

655,76

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 819,7) (Поз. 9, 16)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 5, 7, 13, 9, 16)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 810,66) (Поз. 1-3, 12)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 162,75) (Поз. 4)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

774,32

2415,04

2389,57

303,29

405,33

1153,85

84,63

442,47

341,94 321,97 19,97 7,35 2,57

422,72 414,9 7,82 8,11 3,38

58,33 58,33 0,48

822,99 795,2 27,79 15,46 6,43

567,46

405,33

1795,78 6,43

75,48 10,6 0,18 0,03 1,24

397 162,29 1,14 0,46 1,24

115,55

84,63

597,18 1,24

1732,9 1058,38 153,59 6,89 7,91

25188,09

2877,6 356,42 12,78 1,22 2,73

1698,3

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 921,81) (Поз. 11)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2683,38) (Поз. 5-8, 19, 13-15)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 819,7) (Поз. 9, 16)

    Итого Поз. 1 " п/п 22467 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2-3 " п/п 22471 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 12 " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Итого
    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 810,66)
    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 810,66)

   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 810,66) (Поз. 1-3, 12)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2683,38) (Поз. 5-8, 19, 13-15)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 162,75) (Поз. 4)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 921,81) (Поз. 11)
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):

    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 6243 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,33"

    Итого Поз. 6 " п/п 67020 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0998 МАТ=1,81"
    Итого Поз. 7 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 8, 19 " п/п 48090 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2912 МАТ=1,41"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 162,75)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 162,75)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8285,69 1073,69 633,14 186,78 7,64

3259,14

766,91

43808,63 2488,49 799,51 194,89 18,28

2415,04

1153,85

47377,52 18,28

1385,96 761,52 10,43 0,61 5,42

731,11 57,57 0,41

2117,07 819,09 10,43 0,61 5,83

655,76

303,29

3076,12 5,83

68,96 53,55 15,41 6,66 6,62

917,86 819,85 98,01 101,96 6,62

774,32

442,47

2134,65 6,62

27,94 27,94

177,7 177,7

9,98 9,98

63,47 63,47

55222,42 38,4

22289,22

42041,75

    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9 " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Итого Поз. 16 " п/п 7946 - 3 кв 2015г - ФЕР15-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 819,70)

    Итого Поз. 13 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 14 " п/п 52079 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6978 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 15 " п/п 46243 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0888 МАТ=4,05"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 683,38)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 683,38)

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 17
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:

    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 819,70)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 11
    Всего с учетом " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 921,81)

    Итого Поз. 18
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   55 222,42 * 0,403626359564244
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 921,81)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1178,05

5398,3

4528,13

2389,57

445,78

22735

4092,3

26827,3 38,4

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск  ул. Станционная, д.24 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 179-15-КР Кровля
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-179-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж существующего покрытия кровли
из асбестоцементных волнистых листов

100 м2
покрытия

5,49 154,66 124,02 30,64 849,08 680,87 168,21 15,9 87,29

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Ремонт кровли

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________2552,16

___________________________959,420
___________________________345,595
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР46-04-

008-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие гидроизоляционного покрытия
кровли из рубероида в один слой

100 м2
покрытия

5,49 153,59 112,16 41,43 843,21 615,76 227,45 14,38 78,95

3 ФЕРр58-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

5,49 160,11 120,37 39,74 6,21 879 660,83 218,17 34,09 15,16 83,23

4 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж покрытия кровли из
профилированного листа НС35-1000-0,7 по
ГОСТ 24045-94

100 м2
покрытия

5,49 944,74 310,27 480,51 37,43 5186,62 1703,38 2638 205,49 35,5 194,9

5 ФССЦ-101-
3843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный:
НС35-1000-0,7

т 4,55 10147,7 46172,04

6 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

т 0,025 35011 875,28

7 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляциионного слоя
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

5,49 269,81 68,52 31,79 1,76 1481,26 376,17 174,53 9,66 7,84 43,04

Уд 1. 101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
603,9

6,2 3744,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-101-

4134
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2 603,9 12,37 7470,24

9 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки из бруса 40х40 мм с
шагом 350 мм и контр-рейки из бруса 50х40
мм

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

3,5 2411,06 188,55 33,51 8438,71 659,93 117,29 22,5 78,75

10 ФЕРр58-
18-5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обрешетки сплошным настилом из
досок толщиной: до 50 мм

100 м2
сменяем

ой
обрешет

ки

1,07 5541,91 1099,61 100,28 5929,84 1176,58 107,3 138,49 148,18

11 ФЕРр58-5-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(стропильные ноги из бруса)

100 м 1,63 7413,53 1280,27 29,9 12084,05 2086,84 48,74 150,09 244,65

12 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(мауэрлат)

100 м 0,076 4590,28 1366,59 57,99 348,86 103,86 4,41 160,21 12,18

13 ФЕРр58-5-
7
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена концов стропильных ног с установкой
подкосов

1 шт. 21 126,01 36,17 30,71 2646,21 759,57 644,91 4,24 89,04

14 ФЕРр54-
11-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка строительными гвоздями
основных конструктивных узлов, фиксация
стропил с мауэрлатом скобами

100 кг
анкеров

0,1 738,86 79,09 0,98 73,89 7,91 0,1 10,05 1,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство карниза 1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

2,4 2411,06 188,55 33,51 5786,54 452,52 80,42 22,5 54

16 ФЕР15-04-
038-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска карниза  лаком
1 011,25 = 1 226,74 - 5,2 x 41,44

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти или

покрытия

0,722 1011,25 574,26 7,29 0,14 730,12 414,62 5,26 0,1 64,02 46,22

Уд 1. 113-
8025

Эмаль маслостойкая кг 5,2
3,754

41,44 155,57

17 ФССЦ-113-
0424
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лак «Нортовский фасадный» кг 3,754 13,64 51,2

18 ФЕРр69-
10-1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептирование древесины: водными
растворами (элементы кровли, ходовые
доски)

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

15,913 90,17 21,41 1,74 1434,88 340,7 27,69 2,51 39,94

19 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом "Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ 251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

15,913 239,35 122,77 114,74 1,62 3808,78 1953,64 1825,86 25,78 12,91 205,44

20 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 512,4 15,16 7767,98
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж существующего утепляющего
слоя на чердачном перекрытии
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

1 м3
утеплите

ля

96 43,1 18,97 24,13 3,06 4137,6 1821,12 2316,48 293,76 2,432 233,47

22 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами чердака: из
базальтового стекловолокна плотностью 35
кг/м3
1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00

100 м2
утепляем

ого
покрытия

3,833 1436,18 433,09 132,25 7,43 5504,88 1660,03 506,91 28,48 45,54 174,55

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
23,69

530 12555,7

24 ФССЦ-104-
0497
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс В"
ROCKWOOL

м3 58 1525,21 88462,18

25 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидроизоляция из рубероида
(гидроизоляционный слой под утеплителем
на чердаке)
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

3,833 269,81 68,52 31,79 1,76 1034,18 262,64 121,85 6,75 7,84 30,05

Уд 1. 101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
421,6

6,2 2613,92

26 ФССЦ-101-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной
посыпкой РПП-300б

м2 421,6 6,78 2858,45

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (на чердаке)
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

3,89 269,81 68,52 31,79 1,76 1049,56 266,54 123,66 6,85 7,84 30,5

Уд 1. 101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
427,9

6,2 2652,98

28 ФССЦ-101-
4135
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х
слойная полиэтиленовая с армированным
слоем из полиэтиленовых полос)

м2 427,9 6,46 2764,23

29 ФЕР10-01-
023-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство ходов из деревянных
конструкций на чердачном перекрытии

100 м
ходов

0,32 1051,44 31,84 12,45 1,08 336,46 10,19 3,98 0,35 3,8 1,22

30 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (КОНЕК) ФС1

100 м 0,28 2516,07 353,23 5,99 1,08 704,5 98,9 1,68 0,3 41,41 11,59

31 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали
(брандмауэров и парапетов без обделки
боковых стенок) шириной: до 1 м (ЕНДОВА)
ФС2

100 м 0,7 2516,07 353,23 5,99 1,08 1761,25 247,26 4,19 0,76 41,41 28,99

32 ФЕРр58-
20-6
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАПЕЛЬНИК) ФС3

100 м 0,973 1575,26 443,3 4,18 0,68 1532,73 431,33 4,07 0,66 51,97 50,57
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

33 ФЕРр58-
20-6
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА) ФС4

100 м 0,973 1575,26 443,3 4,18 0,68 1532,73 431,33 4,07 0,66 51,97 50,57

34 ФЕРр58-
20-6
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам (К
СЛУХОВЫМ ОКНАМ) ФС5

100 м 0,04 1575,26 443,3 4,18 0,68 63,01 17,73 0,17 0,03 51,97 2,08

35 ФЕРр58-
20-8
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к вытяжным трубам ФС6

100 м 0,24 2185,17 792,1 5,36 0,81 524,44 190,1 1,29 0,19 92,86 22,29

36 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Установка снегозадержателей
133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00

100 м
огражден

ия

0,938 133,89 59,1 55,38 3,92 125,59 55,44 51,95 3,68 6,67 6,26

Уд 1. 201-
0777

Конструктивные элементы
вспомогательного назначения: с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий,
соединяемые на сварке

т 0,3
0,2814

10045 2826,66

37 ФССЦ-101-
7317
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дополнительные элементы
металлочерепичной кровли: планка для
снегозадержателя длиной 2000 мм

шт. 47 144,34 6783,98
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ФЕР07-05-
039-18
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Герметик по фасонным элементам 100 м
шва

6,412 2672,14 37,55 9,59 17133,76 240,77 61,49 4,14 26,55

39 ФЕРр53-
16-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт и перекладка каменных труб
вентиляционных каналов на кровле. Кирпич
керамический марки М100
1 018,07 = 1 149,58 - 0,253 x 519,80

1 м3
кладки

1 1018,07 283,83 29,59 5,81 1018,07 283,83 29,59 5,81 35,39 35,39

Уд 1. 402-
0013

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 50

м3 0,253
0,253

519,8 131,51

40 ФССЦ-402-
0015
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 100

м3 0,253 529,41 133,94

41 ФЕРр61-
10-1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по
камню и бетону с земли и лесов: цементно-
известковым раствором площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до
20 мм

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,13 2905,55 1764,08 1,21 377,72 229,33 0,16 201,84 26,24

42 ФЕРр62-
26-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности фасадов:
простых за 1 раз с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,13 652,82 70,76 57,54 84,87 9,2 7,48 8,19 1,06

43 ФЕР20-02-
010-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой
стали прямоугольного сечения периметром
: 2400 мм

1 зонт 6 30,82 20,11 4,38 184,92 120,66 26,28 2,27 13,62
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ФССЦ-301-
0292
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой
оцинкованной стали, прямоугольные,
периметром шахты 2400 мм

шт. 6 321,3 1927,8

45 ФЕРр65-
38-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: патрубка
38,19 = 167,86 - 1,53 x 84,75

1 шт. 8 38,19 26,18 305,52 209,44 3,15 25,2

Уд 1. 103-
0917

Трубы чугунные канализационные длиной 2
м, диаметром: 150 мм

м 1,53
12,24

84,75 1037,34

46 ФССЦ-507-
4330
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы канализационные из полипропилена,
диаметром: 110 мм

м 32 43,52 1392,64

47 ФЕРр65-
38-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: флюгарки

1 шт. 8 76,52 11,47 612,16 91,76 1,38 11,04

48 ФЕРр58-
10-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка прямых звеньев водосточных
труб с земли, лестниц или подмостей
327,46 = 6 796,71 - 114,5 x 56,50

100 м 1,08 327,46 313,9 11,33 353,66 339,01 12,24 36,8 39,74

Уд 1. 201-
1101

Звенья водосточных труб из
оцинкованной стали толщиной 0,55 мм,
диаметром 140 мм, марка ТВ-140

м 114,5
123,7

56,5 6989,05

49 ФССЦ-301-
5869
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба соединительная МП, диаметр
100х1000 мм, стандартный цвет

шт. 12 108,43 1301,16
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50 ФССЦ-301-
5865
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000
мм, стандартный цвет

шт. 24 309,02 7416,48

51 ФССЦ-301-
5867
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х2000
мм, стандартный цвет

шт. 12 206 2472

52 ФЕРр58-
10-3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей
553,82 = 4 033,82 - 100 x 34,80

100 шт. 0,48 553,82 545,07 6,97 265,83 261,63 3,35 63,9 30,67

Уд 1. 201-
1102

Колено из оцинкованной стали толщиной
0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

шт. 100
48

34,8 1670,4

53 ФССЦ-301-
5875
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 48 92,17 4424,16

54 ФЕРр58-
10-5
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб
461,69 = 4 051,69 - 100 x 35,90

100 шт. 0,12 461,69 452,94 6,97 55,4 54,35 0,84 53,1 6,37

Уд 1. 201-
1103

Отливы (отметы) из оцинкованной стали
толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

шт. 100
12

35,9 430,8

55 ФССЦ-301-
5877
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 12 101,19 1214,28
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56 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
1 684,51 = 6 746,91 - 0,452 x 11 200,00

100 м
желобов

1,04 1684,51 267,93 22,95 2,16 1751,89 278,65 23,87 2,25 31,41 32,67

Уд 1. 101-
1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,452
0,4701

11200 5265,12

57 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000
мм, стандартный цвет

шт. 32 220,46 7054,72

58 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Желоб водосточный МП, диаметр 125х2000
мм, стандартный цвет

шт. 2 220,46 440,92

59 ФССЦ-301-
5852
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 125
мм, стандартный цвет

шт. 4 196,97 787,88

60 ФССЦ-301-
5850
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм,
стандартный цвет

10 шт. 3,4 469,8 1597,32

61 ФЕРр58-
10-6
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли,
лестниц или подмостей
461,69 = 7 241,69 - 100 x 67,80

100 шт. 0,12 461,69 452,94 6,97 55,4 54,35 0,84 53,1 6,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 301-
1104

Воронка водосточная: из оцинкованной
стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм

шт. 100
12

67,8 813,6

62 ФССЦ-301-
5860
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100
мм, стандартный цвет

шт. 12 88,55 1062,6

63 ФЕРр58-
22-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах - держателей

100 шт. 1,25 863,9 308,83 0,87 1079,88 386,04 1,09 37,8 47,25

64 ФССЦ-301-
5871
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр
100 мм, стандартный цвет

шт. 56 57,82 3237,92

65 ФССЦ-301-
5846
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель желоба карнизный МП, диаметр
125х132 мм, стандартный цвет

шт. 125 32,53 4066,25

66 ФССЦ-101-
1928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Болты распорные МР 12х100 шт. 181 5,28 955,68

67 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

2 378,81 56,55 22,06 1,49 757,62 113,1 44,12 2,98 6,63 13,26
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68 ФССЦ-101-
0959
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Завертка состоящая из планки запорной и
ручки из алюминиевого профиля

компл. 2 9,9 19,8

69 ФЕР15-05-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Остекление оконным стеклом окон: с
одинарным переплетом

100 м2
площади
проемов

по
наружно

му
обводу
коробок

0,0062 1951,91 207,28 37,34 2,43 12,1 1,29 0,23 0,02 24,3 0,15

70 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 928,13 389,37 3,8 0,14 18,56 7,79 0,08 44,55 0,89

71 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)
233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,072 233,6 205,07 20,05 16,82 14,77 1,44 25,1 1,81

Уд 1. 101-
1706

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

т 0,44
0,0317

11200 355,04

Уд 2. 509-
0919

Картон асбестовый общего назначения
марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм

т 0,32
0,023

5040 115,92
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72 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,60 мм

т 0,03804 10196,65 387,88

73 ФЕРр58-2-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон 100 окон 0,02 2720,29 2709,92 10,37 54,41 54,2 0,21 341,3 6,83

74 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 100,67 42,98 42,98 4326,8 4326,8

75 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 100,67 15,35 15,35 1545,28 1545,28

797125,13 2552,16

301937,66 20235,96 15514,03 628,65 2374,07

305530,62 21797,97 17544,98 775,21 2552,16

3592,96 1561,99 2030,93 146,54 178,1025

1529762,1 333727 111586,1 11868,48 2552,16

276178,29

3442,64

2352,4

95,78

80336,57

87,19

Итого по разделу 1 Ремонт кровли
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 140,85) (Поз. 42)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 113150,1) (Поз. 3, 10-13, 30-35, 48-55, 61, 63-64, 66, 73)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 121,1) (Поз. 14)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 4, 7, 25, 27, 21-22, 36, 56, 9, 15, 29, 67, 71, 16, 69-70, 19, 38,
43)Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0.85 ФОТ (от 5216,12) (Поз. 18)
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 3511,04) (Поз. 41)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3237,1

23406,97

26865,5

4058,01

5969,8

16675,18

19873,04

82651,54

2081,93

5044,64

168968,16

3547,21

2761,03

2213,46

9494,9

39529

58838,05

26276

2483,26

77,5

1189,68

19675,42

2882,65

11493,94 10424,12 1069,82 87,29

10873,87 9427,29 1446,58 78,95

22367,81 19851,41 2516,4 166,24

16675,18

9528,68

48571,67 166,24

   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 4434,39) (Поз. 39-40)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33923,14) (Поз. 4)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34890,26) (Поз. 19)

   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4239,19) (Поз. 38)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 8868,01) (Поз. 18, 41-42)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7462,25) (Поз. 16, 69-70)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 4611,38) (Поз. 45-47)

   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 4611,38) (Поз. 45-47)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7462,25) (Поз. 16, 69-70)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19851,41) (Поз. 1-2)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22081,16) (Поз. 9, 15, 29, 67-68, 71-72)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 89838,63) (Поз. 5-8, 17, 20-22, 24-28, 36-37, 56-60, 62, 65)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2124,42) (Поз. 43-44)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2124,42) (Поз. 43-44)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33923,14) (Поз. 4)
   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4239,19) (Поз. 38)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 1 " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22081,16) (Поз. 9, 15, 29, 67-68, 71-72)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 89838,63) (Поз. 5-8, 17, 20-22, 24-28, 36-37, 56-60, 62, 65)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 113150,1) (Поз. 3, 10-13, 30-35, 48-55, 61, 63-64, 66, 73)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 54741,67) (Поз. 1-2, 19)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 4434,39) (Поз. 39-40)
   64% =  80%*0.8 ФОТ (от 121,1) (Поз. 14)

    Итого Поз. 2 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19 851,41)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19 851,41)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11504,87 10117,31 1387,56 521,92 83,23

39788,53 18013,44 682,43 148,18

60115,23 31949,52 309,99 244,65

2785,01 1590,1 28,05 12,18

21839,96 11629,02 4101,63 89,04

12967,57 5299,71 37,33 16,23 40,58

21684,38 13478,77 52,85 20,67 103,22

4130,93 2910,43 8,2 2,91 22,29

5279,18 5190,24 77,85 39,74

6674,95

34115,81

11371,2

4030,78 4005,56 21,31 30,67

17873,61

838,41 832,1 5,34 6,37

4905,69

838,29 832,1 5,34 6,37

10018,28 5910,27 6,93 47,25

13081,2

4195,44

831,14 829,8 1,34 6,83

288870,46 112588,4 6726,15 561,73 880,6

80336,57

58838,05

428045,08 880,6

    Итого Поз. 3 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 10 " п/п 22686 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-18-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,54"

    Итого Поз. 11 " п/п 22630 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,8"

    Итого Поз. 12 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

    Итого Поз. 13 " п/п 22634 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,92"

    Итого Поз. 30-31 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Итого Поз. 52 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 53 " п/п 74889 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5875 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 54 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 55 " п/п 74891 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5877 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 61 " п/п 22656 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

    Итого Поз. 63 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"

    Итого Поз. 32-34 " п/п 22698 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 35 " п/п 22700 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-8 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 48 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 49 " п/п 74883 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5869 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 50 " п/п 74879 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5865 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 51 " п/п 74881 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5867 МАТ=4,6"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 64 " п/п 74885 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5871 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 66 " п/п 47157 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1928 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 73 " п/п 22621 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 113 150,10)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 113 150,10)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5186,62 1703,38 2638 205,49 194,9

6101,63 1958,89 3297,5 256,86 224,14

55814,39 29990,61 20972,1 3932,53 224,14

23406,97

19675,42

98896,78 224,14

212391,38

38168,68

30723,74 15940,01 3339,32 445,21 119,13

26668,76

50479,6 32063,58 18416,02 5621,83 268,49

50247,31 29227,25 4029,95 545,04 200,73

359156,45

9261,38

9868,3

1478,01 976,17 413,02 70,43 7,2

29781,67

10588,98 4906,09 189,78 43,02 37,57

30282,39

3624,25

6453,17

4292,9

16427,65

889894,62 83113,1 26388,09 6725,53 633,12

82651,54

39529

1012075,2 633,12

    Итого Поз. 4
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33 923,14)

    Итого Поз. 8 " п/п 49237 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4134 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 21 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

    Итого Поз. 22 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 24 " п/п 56639 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0497 МАТ=4,06"
    Итого Поз. 26 " п/п 46215 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0857 МАТ=3,24"
    Итого Поз. 28 " п/п 49238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4135 МАТ=3,57"

    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33 923,14)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 5 " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 6, 17, 20 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 7, 25, 27 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого Поз. 62 " п/п 74874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5860 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 65 " п/п 74860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5846 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 89 838,63)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 89 838,63)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 36 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого Поз. 37 " п/п 52418 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 56 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 57-58 " п/п 74856 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5842 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 59 " п/п 74866 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5852 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 60 " п/п 74864 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5850 МАТ=4,04"

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44576,54 11619,07 932,44 90,56

27677,26 7967,32 639,37 62,1

1671,07 179,43 31,67 6,74 1,4

5740,38 1991,37 350,75 57,11 15,25

80,19

273,67 260,12 11,45 2,08

1784,25

81803,36 22017,31 1965,68 63,85 171,39

19873,04

9494,9

111171,3 171,39

73,89 7,91 0,1 1,01

512,41 121,1 0,64 1,01

87,19

77,5

677,1 1,01

8467,98 7299,96 41,85 1,99 53,15

99,94 22,66 1,84 0,46 0,17

169,89 137,18 0,64 1,02

8737,81 7459,8 44,33 2,45 54,34

5969,8

2761,03

17468,64 54,34

1434,88 340,7 27,69 39,94

    Итого Поз. 71 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Итого Поз. 72 " п/п 48871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3742 МАТ=4,6"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 081,16)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 081,16)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 9 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого Поз. 15 " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"

    Итого Поз. 29 " п/п 6205 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-023-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"

    Итого Поз. 67 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"

    Итого Поз. 68 " п/п 46314 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0959 МАТ=4,05"

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 16 " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"

    Итого Поз. 69 " п/п 7877 - 3 кв 2015г - ФЕР15-05-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,13"

    Итого Поз. 70 " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 462,25)

  Перекрытия (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.4; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14
    Всего с учетом " п/п 22444 - 3 кв 2015г - ФЕРр54-11-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,93"

    Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 121,10)
    Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 121,10)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 462,25)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11865,82 5216,12 176,11 39,94

3442,64

2086,45

17394,91 39,94

3808,78 1953,64 1825,86 25,78 205,44

4558,3 2246,69 2282,33 32,23 236,26

49018,73 34396,82 14515,62 493,44 236,26

26865,5

16747,32

92631,55 236,26

17133,76 240,77 61,49 26,55

17185,25 276,89 76,86 30,53

45965,2 4239,19 488,83 30,53

5044,64

2882,65

53892,49 30,53

8571,27 4345,44 188,19 88,95 35,39

802,3

9373,57 4345,44 188,19 88,95 35,39

3237,1

2483,26

15093,93 35,39

377,72 229,33 0,16 26,24

    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5 216,12)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"

    Всего с учетом " п/п 24693 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,07"

    Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 5 216,12)

    Всего с учетом " п/п 5449 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-039-18 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,45"

    Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 239,19)
    Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 239,19)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 39 " п/п 22361 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-16-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"

    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34 890,26)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 34 890,26)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 38
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

    Итого Поз. 41

    Итого Поз. 40 " п/п 80214 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0015 МАТ=5,99"
    Итого
    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 4 434,39)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 4 434,39)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4313,98 3511,04 1,02 26,24

2352,4

1404,42

8070,8 26,24

84,87 9,2 7,48 1,06

408,67 140,85 47,57 1,06

95,78

56,34

560,79 1,06

2583,64 2124,42 208,93 15,66

7788,31

10371,95 2124,42 208,93 15,66

2081,93

1189,68

13643,56 15,66

3684,05 3206,53 25,2

6113,69

3299,11 1404,85 11,04

13096,85 4611,38 36,24

4058,01

2213,46

19368,32 36,24

4326,8 4326,8

27518,45 27518,45

    Всего с учетом " п/п 22878 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 3 511,04)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3 511,04)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 43 " п/п 8599 - 3 кв 2015г - ФЕР20-02-010-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

    Итого Поз. 44 " п/п 69327 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-0292 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 124,42)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 124,42)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 42
    Всего с учетом " п/п 23262 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,23"

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 140,85)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 140,85)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 74
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 45 " п/п 24083 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,97"

    Итого Поз. 46 " п/п 99833 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4330 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 47 " п/п 24084 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого
    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 4 611,38)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 4 611,38)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1545,28 1545,28

9827,98 9827,98

1974908,5 2552,16

797125,13

1084449

111586,09

345595,44

276178,29

168968,16

15942,5

813067,63

146352,17

959419,8 2552,16

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

    Итого Поз. 75
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   1 974 908,51 * 0,403626359564244
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
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