
Гранд-СМЕТА
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл.,   г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А, ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 037-15-Система отопления и горячего водоснабжения г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-037-15 кр
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-
14-4
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,36 603,66 557,01 16,32 217,32 200,52 5,88 65,3 23,51

2 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

1,36 466,59 466,59 634,56 634,56 54,7 74,39

_______________________________________________________________________________________________2439,99

___________________________222,310
___________________________424,991

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж  в подвале

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕР16-04-
002-08
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 90 мм
2 925,35 = 7 025,89 - 9,74 x 421,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 3503,66 1585,79 1857,35 243,68 350,37 158,58 185,74 24,37 166,75 16,68

Уд 1. 507-
0594

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 90 мм

10 м 9,74
0,974

421 410,05

4 ФССЦ-507-
3373
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/90
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,74 314,68 3064,98

5 ФЕР16-04-
002-07
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 75 мм
3 337,02 = 6 220,06 - 9,74 x 296,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,14 4001,79 1776,08 2165,54 286,38 560,25 248,65 303,18 40,09 186,76 26,15

Уд 1. 507-
0593

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 75 мм

10 м 9,74
1,364

296 403,74

6 ФССЦ-507-
3372
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/75
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,64 223,05 3042,4

                           Монтажные работы в подвале
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Гранд-СМЕТА
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7 ФЕР16-04-

002-06
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм
2 802,05 = 5 220,97 - 9,46 x 255,70
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,09 3348,08 1547,74 1720,78 227,14 301,33 139,3 154,87 20,44 162,748 14,65

Уд 1. 507-
0592

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 63 мм

10 м 9,46
0,8514

255,7 217,7

8 ФССЦ-507-
3371
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/63
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 8,514 168,93 1438,27

9 ФЕР16-04-
002-05
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,83 = 4 490,52 - 9,46 x 172,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2 3410,57 1614,46 1720,78 227,14 682,11 322,89 344,16 45,43 162,748 32,55

Уд 1. 507-
0591

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 50 мм

10 м 9,46
1,892

172,8 326,94

10 ФССЦ-507-
3370
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/50
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 18,92 110,8 2096,34
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР16-04-
002-04
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,3 2709,37 1852,66 771,59 99,56 812,81 555,8 231,48 29,87 186,76 56,03

Уд 1. 507-
0590

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 40 мм

10 м 9,37
2,811

110,72 311,23

12 ФССЦ-507-
3369
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 28,11 75,31 2116,96

13 ФЕР16-04-
002-03
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,28 2048,87 1389,5 614,15 79,65 573,68 389,06 171,96 22,3 140,07 39,22

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
2,626

79,36 208,4

14 ФССЦ-507-
3368
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 26,26 51,83 1361,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР16-04-
002-01
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,03 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 118,28 65,11 51,08 6,79 218,776 6,56

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
0,2697

48,32 13,03

16 ФССЦ-507-
3366
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 2,697 23,19 62,54

17 ФССЦ-302-
1834
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 87,19 523,14

18 ФССЦ-302-
1833
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 33,28 199,68

19 ФССЦ-302-
1835
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 126,94 1523,28

20 ФССЦ-507-
5052
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой, под
ключ диаметром 40х1 1/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 49,11 589,32
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21 ФССЦ-507-
5050
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой, под
ключ диаметром 32х1"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 23,25 279

22 ФССЦ-507-
5028
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 8,1 97,2

23 ФССЦ-507-
3317
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 90х40х90 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 48,23 48,23

24 ФССЦ-507-
3314
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 75х40х75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 34,89 69,78

25 ФССЦ-507-
3291
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 18,53 18,53

26 ФССЦ-507-
3312
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х40х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 16,31 16,31
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦ-507-
3308
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 11,76 35,28

28 ФССЦ-507-
3303
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 6,49 12,98

29 ФССЦ-507-
3301
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 5,4 32,4

30 ФССЦ-507-
3297
И3-Пр.
Минрегион
от 27.07.11
№356

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 3,16 18,96

31 ФССЦ-507-
5072
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 90х75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 32,7 32,7

32 ФССЦ-507-
5071
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 20,44 40,88
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33 ФССЦ-507-
5071
И1-Пр.
Минрегио
н от
03.08.10
№359
прим

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 20,44 40,88

34 ФССЦ-507-
5070
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 7,4 14,8

35 ФССЦ-507-
5069
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 6,69 6,69

36 ФССЦ-507-
5065
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 4,03 16,12

37 ФССЦ-507-
5061
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 2,51 5,02

38 ФССЦ-507-
5014
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 90 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 29,43 117,72
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39 ФССЦ-507-
5013
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 12,87 77,22

40 ФССЦ-507-
5011
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 4,51 18,04

41 ФССЦ-507-
5010
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 2,38 23,8

42 ФССЦ-507-
5009
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 15 1,29 19,35

43 ФССЦ-507-
3177
И7-Пр.
Минрегио
на от
29.06.12
№260
прим

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметромм 90 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 15 34,7 520,5

44 ФССЦ-507-
3177
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 34,7 69,4
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45 ФССЦ-507-
3176
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 11,27 33,81

46 ФССЦ-507-
3175
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 6,46 12,92

47 ФССЦ-507-
3175
И7-Пр.
Минрегио
на от
29.06.12
№260
прим

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 32мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 6,46 51,68

48 прайс-
лист

Опора под трубы диам. 90 для прокладки
под потолком
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 6 7,36 44,16

49 прайс-
лист

Опора под трубы диам. 75 для прокладки
под потолком
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 10 7,36 73,6

50 ФССЦ-301-
5606
И5-Пр.
Минрегио
н от
29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 28 10,98 307,44

Страница 10



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51 ФССЦ-301-
5604
И5-Пр.
Минрегио
н от
29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40-46
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 64 6,94 444,16

52 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

111 158,22 40,16 28,29 17562,42 4457,76 3140,19 4,048 449,33

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
159,6

269,51 43013,8

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
1221

142,45 173931,45

53 ФССЦ-104-
0284
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм
(Энергофлекс)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11 79,23 871,53

54 ФССЦ-104-
0282
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 15,4 44,13 679,6

55 ФССЦ-104-
0281
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 70 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,9 41,12 407,09
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56 ФССЦ-104-
0279
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 22 32,2 708,4

57 ФССЦ-104-
0473
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 33 26,55 876,15

58 ФССЦ-104-
0471
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 30,8 19,24 592,59

59 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,003 9153,14 895,11 248,09 6,25 27,46 2,69 0,74 0,02 91,7125 0,28

60 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 80 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,01 7383,45 895,11 248,09 6,25 73,83 8,95 2,48 0,06 91,7125 0,92
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61 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,006 4984,71 682,76 145,21 3,21 29,91 4,1 0,87 0,02 69,9545 0,42

62 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных электросварных
труб диаметром: до 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,006 4029,29 682,76 145,21 3,21 24,18 4,1 0,87 0,02 69,9545 0,42

63 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 25
мм,20 мм,15 мм

100 м
трубопро

вода

2,88 328,71 288,02 7,09 1,16 946,68 829,5 20,42 3,34 34,66 99,82

56567,97 840,93

64 ФЕР18-03-
001-01
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Установка радиаторов: чугунных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,0432 34825,43 1054,19 654,56 53,7 1504,46 45,54 28,28 2,32 87,055 3,76

                           Демонтажные работы выше подвала

Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. выше подвала
                           Монтажные работы выше подвала
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65 ФЕР16-05-
001-01
Пр.
Минрегио
н от
17.11.08
№ 253
прим

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 25 мм
18,49 = 75,85 - 0,0011 x 15 323,00 - 2 x 16,80 - 0,002 x
3 450,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1 шт. 6 28,41 20,69 6,26 170,46 124,14 37,56 1,6905 10,14

Уд 1. 101-
2575

Болты с гайками и шайбами для
санитарно-технических работ диаметром
12 мм

т 0,0011
0,0066

15323 101,13

Уд 2. 507-
0980

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0
МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт. 2
12

16,8 201,6

Уд 3. 509-
0966

Прокладки из паронита марки ПМБ,
толщиной 1 мм, диаметром 50 мм

1000
шт.

0,002
0,012

3450 41,4

66 ФССЦ-302-
1831
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм   (Кран регулир. двойной
регулировки Ду 15;  Ру=1.6МПа)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 3 15,71 47,13

67 ФССЦ-302-
1831
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм  (Клапан запорно-
спускной  Ф15)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 3 15,71 47,13
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68 ФЕР18-07-
001-05
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Установка кранов воздушных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1 компл. 3 27,84 1,91 83,52 5,73 0,138 0,41

69 ФЕР16-04-
002-04
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,7 3627,86 2501,09 1041,64 134,41 2539,5 1750,76 729,15 94,09 186,76 130,73

Уд 1. 507-
0590

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 40 мм

10 м 9,37
6,559

110,72 726,21

70 ФССЦ-507-
3369
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 65,59 75,31 4939,58

71 ФЕР16-04-
002-03
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,6 2750,15 1875,82 829,1 107,53 1650,09 1125,49 497,46 64,52 140,07 84,04
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Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
5,628

79,36 446,64

72 ФССЦ-507-
3368
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 56,28 51,83 2916,99

73 ФЕР16-04-
002-03
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,2 2750,15 1875,82 829,1 107,53 3300,18 2250,98 994,92 129,04 140,07 168,08

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
11,26

79,36 893,59

74 ФССЦ-507-
3368
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 112,6 51,83 5836,06
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75 ФЕР16-04-
002-02
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,2 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 4526,87 2765,5 1700,33 224,17 172,086 206,5

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
11,15

58,56 652,94

76 ФССЦ-507-
3366
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 111,5 23,19 2585,69

77 ФССЦ-507-
5010
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 16 2,38 38,08

78 ФССЦ-507-
5009
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 16 1,29 20,64
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79 ФССЦ-507-
5061
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 6 2,51 15,06

80 ФССЦ-507-
5059
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 12 2,37 28,44

81 ФССЦ-507-
5058
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 12 1,32 15,84

82 ФССЦ-507-
3289
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 6 4,78 28,68

83 ФССЦ-507-
3288
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 4,98 119,52
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84 ФССЦ-507-
3301
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х20х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 12 5,4 64,8

85 ФЕР16-05-
001-01
Пр.
Минрегио
н от
17.11.08
№ 253
прим

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 25 мм
18,49 = 75,85 - 0,0011 x 15 323,00 - 2 x 16,80 - 0,002 x
3 450,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

1 шт. 48 28,41 20,69 6,26 1363,68 993,12 300,48 1,6905 81,14

Уд 1. 101-
2575

Болты с гайками и шайбами для
санитарно-технических работ диаметром
12 мм

т 0,0011
0,0528

15323 809,05

Уд 2. 507-
0980

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0
МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм

шт. 2
96

16,8 1612,8

Уд 3. 509-
0966

Прокладки из паронита марки ПМБ,
толщиной 1 мм, диаметром 50 мм

1000
шт.

0,002
0,096

3450 331,2

86 ФССЦ-302-
1833
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 48 33,28 1597,44
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87 ФССЦ-507-
5036
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 32х1"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 48 21,11 1013,28

88 ФССЦ-507-
5043
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
под ключ диаметром 25х1"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 48 10,1 484,8

89 ФЕР17-01-
002-01
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Демонтаж полотенцесушителей: из
водогазопроводных труб
92,14 = 560,14 - 10 x 46,80
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
внутренних санитарно-технических устройств
(водопровода, газопровода, канализации, водостоков,
отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.;
ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (2-й
уровень))

10 шт. 9 51,56 43,57 7,99 464,04 392,13 71,91 3,355 30,2

Уд 1. 301-
0550

Полотенцесушители с креплениями компл. 0 46,8
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90 ФЕР17-01-
002-01
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Установка полотенцесушителей: из
водогазопроводных труб
92,14 = 560,14 - 10 x 46,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 шт. 9 130,82 91,1 15,37 1177,38 819,9 138,33 7,015 63,14

Уд 1. 301-
0550

Полотенцесушители с креплениями компл. 10
90

46,8 4212

91 ФССЦ-507-
5028
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 6 8,1 48,6

92 ФЕР18-06-
003-10
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Установка воздухоотводчиков
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
внутренних санитарно-технических устройств
(водопровода, газопровода, канализации, водостоков,
отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.;
ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (2-й
уровень))

1 шт. 6 19,04 11,72 7,32 0,24 114,24 70,32 43,92 1,44 0,913 5,48

93 ФССЦ-507-
3175
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 90 град, полипропиленовый
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 6,46 155,04
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94 ФССЦ-301-
5604
И5-Пр.
Минрегио
н от
29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40-46
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 330 6,94 2290,2

95 ФССЦ-301-
5602
И5-Пр.
Минрегио
н от
29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 34 7,22 245,48

96 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
147,32 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

10 м
трубопро

вода

190 182,17 54,21 38,19 34612,3 10299,9 7256,1 4,048 769,12

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
273,2

269,51 73630,13

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
2090

142,45 297720,5

Страница 22



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

97 ФССЦ-104-
0473
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 77 26,55 2044,35

98 ФССЦ-104-
0471
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного полиэтилена,
внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 132 19,24 2539,68

99 ФЕР16-02-
001-06
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,14 5126,35 611,14 153,26 4,34 717,69 85,56 21,46 0,61 47,058 6,59

100 ФЕР16-02-
001-05
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,14 3426,61 492,41 78,71 3,43 479,73 68,94 11,02 0,48 37,9155 5,31

                           Врезки в квартиры
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101 ФЕР16-04-
002-02
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 754,48 460,92 283,39 37,36 172,086 34,42

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
1,858

58,56 108,8

102 ФССЦ-507-
3366
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

м 18,58 23,19 430,87

103 ФССЦ-507-
5028
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 8,1 194,4

104 ФССЦ-507-
3173
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник  90 град, полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 1,42 34,08
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105 ФССЦ-507-
5001
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Угольник 45 град, полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 24 1,32 31,68

106 ФССЦ-301-
5602
И5-Пр.
Минрегио
н от
29.12.11
№629
прим

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35)

шт. 48 7,22 346,56

128135,84 1599,06

127286,8 29280,5 16728,23 746,78 2439,99

800263,43 413580,12 103190,77 11410,89 2439,99

360106,28

16087,59

173973,62

170045,07

215834,04

10214,34

108451,09

97168,61

12833,39 12785,07 37,4 97,9

13324,93 12699,65 129,87 51,14 99,82

26158,32 25484,72 167,27 51,14 197,72

    Итого Поз. 1-2 " п/п 23976 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 63 " п/п 7992 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 25535,86) (Поз. 1-2, 63)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 225939,77) (Поз. 52, 96)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 173515,38) (Поз. 3-47, 50-51, 53-62, 64-95, 97-106)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 25535,86) (Поз. 1-2, 63)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 225939,77) (Поз. 52, 96)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 173515,38) (Поз. 3-47, 50-51, 53-62, 64-95, 97-106)
Итоги по смете:

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 2 выше подвала
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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16087,59

10214,34

52460,25 197,72

129885,25 106274,52 22978,17 7198 568,13

75879,77

63602,2 50393,32 12941,33 4107,98 247,48

22275,47

113,17

4901,02 1117,26 338,04 91,28

11074,16

24868,14 1307,92 259,12 1,56 101,27

10426,19

11182,2

11664,11 697,22 179,86 35,52 3,76

2397,76

4579,15 1309,92 136,49 9,34 6,59

3172,38 1055,47 70,09 7,35 5,31

376020,97 162155,63 36903,1 11359,75 1023,82

170045,07

97168,61

643234,65 1023,82

117,76

642,97

52174,72 14757,66 10396,29 1218,45

397441,17 225939,77 66120,4 1218,45

173973,62

    Итого Поз. 52, 96

    Итого Поз. 95, 106 " п/п 74616 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5602 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 99 " п/п 7994 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,13"

    Всего с учетом " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 225 939,77)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 48-49
    Всего с учетом "Индекс на материалы 1 кв 2015г МАТ=5,46"
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 100 " п/п 7993 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 173 515,38)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 173 515,38)

    Итого Поз. 46-47, 50, 65, 85, 93, 104-105 " п/п 98679 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 51, 94 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 53-56, 59-62, 66-68, 86-92, 103 " п/п 56616 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0474 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 57, 97 " п/п 56615 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0473 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 58, 98 " п/п 56613 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0471 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 64 " п/п 8272 - 3 кв 2015г - ФЕР18-03-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,54"

    Итого Поз. 42, 78 " п/п 100346 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5009 МАТ=2,83"

    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 25 535,86)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 25 535,86)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 69, 71, 73 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 70, 72, 74 " п/п 98860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3356 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 15, 75, 101 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 16-41, 43-45, 76-77, 79-84, 102 " п/п 98870 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3366 МАТ=2,83"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

108451,09

679865,88 1218,45

1376203,75 2439,99

184703,81

283492,54

103190,77

424991,01

360106,28

215834,04

3694,08

188397,89

33911,62

222309,51 2439,99

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 225 939,77)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
   1 376 203,75 * 0,134212547372505
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Гранд-СМЕТА
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл.,   г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А, ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 037-15-КР Система электроснабжения г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-037-15-КР
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-
03-572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66

___________________________57,253

___________________________65,294
_______________________________________________________________________________________________427,74

_______________________________________________________________________________________________1,179
_______________________________________________________________________________________________23,625
_______________________________________________________________________________________________22,764

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Электрощитовые изделия

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Счёт №

147
Щит ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 (800х650х250)
2911,30:5,48*1,003*1,02=543,51 руб.

шт 1 543,51 543,51

3 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 17 11,51 11,11 195,67 188,87 1,12 19,04

4 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
6А  ВА47-63
59,32:5,48*1,003*1,02=11,07 руб.

шт 1 11,07 11,07

5 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 1 10,25 10,25

6 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
6А  ВА47-63
178,26:5,48*1,003*1,02=33,28 руб.

шт 2 33,28 66,56

7 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
20А  ВА47-63
177,99:5,48*1,003*1,02=33,23 руб.

шт 1 33,23 33,23

8 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
25А  ВА47-63
169,91:5,48*1,003*1,02=31,72 руб.

шт 1 31,72 31,72

9 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
80А  ВА47-100
697,62:5,48*1,003*1,02=130,24 руб.

шт 2 130,24 260,48

10 Счёт №
7275

ВА88-33 3Р 160А 35кА ИЭК
2261,89:5,48*1,003*1,02= 422,27руб.

шт 1 422,27 422,27

11 Счёт №
147

Выключатель автоматический 4-пол. хар. С
25А  ВА47-63
971,51:5,48*1,003*1,02=181,37 руб.

шт 1 181,37 181,37

12 Счёт №
147

Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 2п 16А 30мА С
575,65:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 6 107,47 644,82

13 Счёт №
147

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 25А/30мА 6кА АС
575,64:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 1 107,47 107,47
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕРм08-
03-529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Контактор переменного тока на
конструкции на ток: до 160 А

1 шт. 6 167,12 39,28 3,91 0,14 1002,72 235,68 23,46 0,84 3,96 23,76

15 Счёт №
147

Контактор модульный 40А 2п 220В 2НО КМ
958,91:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 1 179,02 179,02

16 Счёт №
147

Контактор модульный КМ-20А 4НО (3 мод)
958,90:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 2 179,02 358,04

17 Счёт №
147

Контактор модульный КМ 16А NO+NC (1
мод)
493,16:5,48*1,003*1,02=92,07 руб.

шт 3 92,07 276,21

18 ФЕРм08-
02-371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94

19 Счёт №
147

Фотореле с фотодатчиком ФР602 2,5 кВт
IP44 230В смешанное измерение с
регулировкой
208,24:5,48*1,003*1,02=38,88 руб.

шт 1 38,88 38,88

20 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13

21 Счёт №
147

Контактор модульный КМ63-AF-УХЛЗ
(Кнопка управления)
1280,72:5,48*1,003*1,02=239,10 руб.

шт 1 239,1 239,1

22 ФЕРм08-
03-521-15
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Рубильник на плите с центральной
или боковой рукояткой или управлением
штангой, устанавливаемый на
металлическом основании: трехполюсный
на ток до 250 А

1 шт. 1 44,04 29,93 0,54 44,04 29,93 0,54 2,81 2,81
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 Счёт №
147

Рубильник ВР32-35В71250-32 УХЛ3 250А
съёмная боковая смещённая рукоятка 3-х
полюсный на два направления с
дугогасительными камерами IP32
1191,89:5,48*1,003*1,02=222,51 руб.

шт. 1 222,51 222,51

24 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные     (из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 2 9,67 6,94 2,22 0,14 19,34 13,88 4,44 0,28 0,7 1,4

25 Счёт №
147

Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный СЕ
301 R33Тр/5 Т4 D+Щ кл. 0,5s RS485 230/400
В ЖК 2937,02:5,48*1,003*1,02=548,31 руб.

шт 1 548,31 548,31

26 Счёт №
147

Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный СЕ
303 S31 745 JGVZ 60/5 T4 Щ ЖК кл1/1 230В
8068,43:5,48*1,003*1,02=1506,29 руб.

шт 1 1506,29 1506,29

27 ФЕРм08-
01-053-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Трансформатор тока напряжением:
до 10 кВ

1 шт. 3 42,78 23,38 11,5 0,77 128,34 70,14 34,5 2,31 2,43 7,29

28 Счёт №
147

Трансформатор тока ТТЭ-30-150/5А без
шины класс точности 0,5
417,18:5,48*1,003*1,02=77,88 руб.

шт 3 77,88 233,64

29 ФЕРм08-
03-545-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка с зажимами,
устанавливаемая на конструкции на стене
или колонне, для кабелей или проводов
сечением: до 10 мм2, с количеством
зажимов до 4

1 шт. 1 60,84 22,56 2,1 60,84 22,56 2,1 2,4 2,4

30 ФССЦ-503-
0716
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка  испытательная ИКП шт. 1 93,89 93,89
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Реле контроля
фаз)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26

32 Счёт №
147

Реле контроля фаз РКФ-11
806,96:5,48*1,003*1,02=150,65 руб.

шт. 2 150,65 301,3

33 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Контрольная
лампа)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26

34 Счёт №
147

Контрольная лампа ЛС-47 красная PROxima
109,11:5,48*1,003*1,02=20,37 руб.

шт. 2 20,37 40,74

35 ФЕР46-03-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из
кирпича

1 м3 0,9 346,7 110,33 236,37 25,55 312,03 99,3 212,73 23 12,3 11,07

36 ФЕРм08-
03-572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм (1 шт. из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 3 170,68 23,01 26,64 1,35 512,04 69,03 79,92 4,05 2,32 6,96

37 Счёт №
7151

ЩЭ-2-1 36 УХЛ IP31
4132,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 653,84 руб.

шт. 3 653,84 1961,52

                           Щиты этажные
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 27 11,51 11,11 310,77 299,97 1,12 30,24

39 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
16А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 9 10,25 92,25

40 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63 "EKF"
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 9 10,25 92,25

41 Счёт №
147

Выключатель автоматический 2-пол. хар.  С
40А  ВА47-63
118,66:5,48*1,003*1,02=22,15 руб.

шт 9 22,15 199,35

42 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

1 шт. 9 9,67 6,94 2,22 0,14 87,03 62,46 19,98 1,26 0,7 6,3

13839,42 122,52

43 ФЕРм08-
02-390-02
И2-Пр.
Минрегион
от 21.12.10
№747

Монтаж.Короба пластмассовые: шириной до
63 мм

100 м 2,8 280,08 174,89 35,26 0,12 784,22 489,69 98,73 0,34 18,39 51,49

44 ФССЦ-509-
1845
И2-Пр.
Минрегион
от 15.12.10
№656

Кабель-канал (короб) "Legrand" 50х100 мм м 280 71,53 20028,4

Итого по разделу 1 Электрощитовые изделия
                           Раздел 2. Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

45 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка ответвительная на стене 1 шт. 7 5,29 4,88 37,03 34,16 0,5 3,5

46 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм, скрытой
установки 100х100х45 с крышкой

10 шт. 0,7 88 61,6

47 ФЕРм08-
02-402-01
И2-Пр.
Минрегион
от 21.12.10
№747

Кабель двух-четырехжильный по
установленным конструкциям и лоткам с
установкой ответвительных коробок: в
помещениях с нормальной средой сечением
жилы до 10 мм2

100 м 1,1 844,05 143,82 486,33 25,52 928,46 158,2 534,96 28,07 15,3 16,83

48 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5 мм2

1000 м 0,03 8084,81 242,54

49 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5 мм2

1000 м 0,08 14498,24 1159,86

50 ФЕРм08-
02-402-01
И2-Пр.
Минрегион
от 21.12.10
№747

Монтаж. Провод в лотках, сечением: до 6
мм2

100 м 1,1 844,05 143,82 486,33 25,52 928,46 158,2 534,96 28,07 15,3 16,83

51 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,11 4645,43 511
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 ФЕРм08-
02-402-01
И2-Пр.
Минрегион
от 21.12.10
№747

Монтаж. Провод в лотках, сечением: до 35
мм2

100 м 0,6 844,05 143,82 486,33 25,52 506,43 86,29 291,8 15,31 15,3 9,18

53 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,06 19363,45 1161,81

54 ФЕРм08-
02-158-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заделка концевая сухая для
контрольного кабеля сечением одной жилы:
до 2,5 мм2, количество жил до 4

1 шт. 5 7,86 2,02 39,3 10,1 0,21 1,05

20450,81 98,88

62 ФЕРм08-
02-369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник, устанавливаемый вне
зданий с лампами: ртутными

1 шт. 2 110,63 15,33 45,82 4,19 221,26 30,66 91,64 8,38 1,46 2,92

63 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 2 278,86 557,72

64 ФССЦ-509-
0697
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(6)

10 шт. 0,2 520,11 104,02

Итого по разделу 2 Провода и кабели
                           Раздел 3. Оборудование светотехническое

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

65 ФЕРм08-
02-363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Кронштейны специальные на
опорах для светильников сварные
металлические, количество рожков: 1

1 шт. 2 198,07 26,64 155,7 14,58 396,14 53,28 311,4 29,16 2,73 5,46

66 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 2 493,13 986,26

67 ФЕРм08-
03-593-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник с подвеской на крюк
для помещений: с нормальными условиями
среды

100 шт. 0,07 551,4 382,52 11,09 0,68 38,6 26,78 0,78 0,05 38,56 2,7

68 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа НСП 02-100-
003 с решеткой

шт. 7 47,73 334,11

69 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 0,7 18,57 13

70 ФЕРм08-
03-593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник потолочный или
настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными
условиями среды, одноламповый

100 шт. 0,04 1441,37 700,75 226,27 11,88 57,65 28,03 9,05 0,48 70,64 2,83

71 Счёт №
7151

Светильник белый круг пластик LED 12х1Вт
IP54 1032,10:1,18:5,48:1,003:1,02= 156,01
руб.

шт 4 156,01 624,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

72 ФЕРм08-
03-591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Выключатель: полугерметический и
герметический

100 шт. 0,03 775,96 603,14 37,37 0,81 23,28 18,09 1,12 0,02 60,8 1,82

73 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки брызгозащищенный

10 шт. 0,3 93,1 27,93

2900,72 15,73

74 ФЕРм08-
02-409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр:
до 25 мм

100 м 2,8 243,38 178,98 45,51 1,22 681,46 501,14 127,43 3,42 19,04 53,31

75 ФЕРм08-
02-409-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по основанию
пола, диаметр: до 50 мм

100 м 0,75 250,73 160,93 63,66 3,51 188,05 120,7 47,75 2,63 17,12 12,84

76 ФССЦ-103-
2413
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром: 20 мм

10 м 11 21,2 233,2

77 ФССЦ-103-
2417
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром 50 мм

10 м 6 97,64 585,84

Итого по разделу 3 Оборудование светотехническое
                           Раздел 4. Материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

78 ФССЦ-103-
2431
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 20 мм

10 м 11 39,51 434,61

79 ФССЦ-509-
0033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные 100 шт. 0,24 528 126,72

80 ФЕРм10-
06-037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж DIN-рейки, шины 100 шт. 0,23 59,66 56,05 13,72 12,89 6,18 1,42 0,0023

81 ФССЦ-509-
2644
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

DIN-рейка, длиной 1000 мм 100 шт. 0,15 985 147,75

82 Счёт №
147

Шина нулевая с заземлением 6х9 мм 8/1
крепление по центру
36,75:5,48*1,003*1,02=6,86 руб.

шт. 4 6,86 27,44

83 Счёт №
147

Шина нулевая с заземлением 8х12 мм 14/2
крепление по краям
127,09:5,48*1,003*1,02=23,73 руб.

шт. 4 23,73 94,92

84 ФЕРм08-
05-045-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Шина заземления по:
установленным конструкциям

100 м 0,4 217,97 102,19 65,38 87,19 40,88 26,15 11 4,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85 ФССЦ-502-
0620
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шины алюминиевые м 40 12,8 512

86 ФЕРм08-
01-052-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Изолятор опорный напряжением:
до 10 кВ, количество точек крепления 1

1 шт. 8 7,46 4,43 2,22 0,14 59,68 35,44 17,76 1,12 0,46 3,68

87 ФССЦ-111-
0179
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Изоляторы шт. 8 51,5 412

5133,6 75,65

88 ФЕРм08-
02-471-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заземлитель вертикальный из
угловой стали размером: 63х63х5 мм

10 шт. 1 220,25 110,92 80,72 4,05 220,25 110,92 80,72 4,05 11,8 11,8

89 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63х5 мм т 0,0481 5636,21 271,1

90 ФЕРм08-
02-472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Проводник заземляющий открыто
по строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,2 337,6 178,6 69,36 2,57 67,52 35,72 13,87 0,51 19 3,8

Итого по разделу 4 Материалы для монтажа
                           Раздел 5. Система заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

91 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
(полоса 40х5 - 20 м)

т 0,000314 5763 1,81

92 ФЕРп01-
11-010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
заземлителя

1
измерен

ие

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

93 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

94 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,56 165,95 165,95 92,93 92,93 12,96 7,26

95 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 9 4,1 4,1 36,9 36,9 0,32 2,88

96 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

9 15,62 15,62 140,58 140,58 1,22 10,98

2176,74 39,56Итого по разделу 5 Система заземления
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Гранд-СМЕТА
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90 ФЕРр67-3-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 3,4 75,5 75,19 0,31 0,14 256,7 255,65 1,05 0,48 9,64 32,78

91 ФЕРр67-2-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стальных труб, проложенных на
скобах диаметром: до 40 мм

100 м
труб

0,8 249,3 240,12 5,84 1,76 199,44 192,1 4,67 1,41 29,39 23,51

92 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка распределительная
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 20 1,46 1,46 29,2 29,2 0,15 3

93 ФЕРр67-4-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

100 шт. 0,08 50,24 49,3 0,94 0,41 4,02 3,94 0,08 0,03 6,32 0,51

94 ФЕРм08-
03-572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 2 43,68 13,87 29,81 1,66 87,36 27,74 59,62 3,32 1,398 2,8

95 ФЕРм08-
03-572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 4 14,9 6,9 8 0,41 59,6 27,6 32 1,64 0,696 2,78

                           Раздел 6. Демонтажные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

96 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Выключатели автоматические
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 24 3,33 3,33 79,92 79,92 0,336 8,06

97 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое подлежит дальнейшему использованию, со
снятием с места установки, необходимой (частичной)
разборкой и консервированием с целью длительного
или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 шт. 4 6,41 4,86 1,55 0,1 25,64 19,44 6,2 0,4 0,49 1,96

98 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,15 42,98 42,98 6,45 6,45

99 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,15 15,35 15,35 2,3 2,3

3066,64 75,4

46977,48 4095,8 2824,1 169,01 427,74

270542,19 62706,69 17961,26 2587,58 427,74

50980,16

2583,16

659,63

5000,23

40996,57

167,75

   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 4696,65) (Поз. 92-96)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 970,04) (Поз. 45, 92)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 6944,77) (Поз. 90-91, 93)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 50613,05) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42-43, 47, 50, 52, 54, 62, 65, 67, 70, 72-75,
84, 86, 88, 90-91, 94-97)
   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 197,35) (Поз. 80)

Итого по разделу 6 Демонтажные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1572,82

32900

1502,93

465,62

30032,69

898,76

38390,36

412,18

88195,1

5555,73

3045,56

5646,4

2007,79

374,47

4536,8

1202,8

57,07

3419,74

1023,75

2571,84

1907,94

395,37

648,62

2488,32

1083,56

1247,06

164210,46

312,03 99,3 212,73 23 11,07

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 35

      Итого Поз. 79 " п/п 101175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0033 МАТ=3,12"
      Итого Поз. 81 " п/п 103779 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2644 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 85 " п/п 93635 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0620 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 87 " п/п 59313 - 3 кв 2015г - ФССЦ-111-0179 МАТ=2,63"
      Итого Поз. 89 " п/п 47721 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2544 МАТ=4,6"
      Итого

      Итого Поз. 68 " п/п 103608 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2473 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 69 " п/п 104030 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2895 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 71 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 76 " п/п 55841 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2413 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 77 " п/п 55845 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2417 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 78 " п/п 55859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2431 МАТ=4,39"

      Итого Поз. 49 " п/п 92949 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8606 МАТ=4,79"
      Итого Поз. 51 " п/п 93516 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0501 МАТ=5,96"
      Итого Поз. 53 " п/п 93520 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0505 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 63 " п/п 102932 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1798 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 64 " п/п 101839 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0697 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 66 " п/п 65204 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-1338 МАТ=4,6"

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Материалы:
      Итого Поз. 2, 4-13, 15-17, 19, 21, 23, 25-26, 28, 32, 34, 39-41, 48, 82-83 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 30 " п/п 94274 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0716 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 44, 46 " п/п 94238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0680 МАТ=4,39"

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 4696,65) (Поз. 92-96)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 970,04) (Поз. 45, 92)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 57755,17) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42-43, 47, 50, 52, 54, 62, 65, 67, 70, 72-75,
84, 86, 88, 90-91, 94-97, 80, 90-91, 93)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1872,41) (Поз. 35)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1872,41) (Поз. 35)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2873,24 1520,28 1352,96 352,13 11,07

1572,82

898,76

5344,82 11,07

6,45 6,45

41,02 41,02

2,3 2,3

14,63 14,63

169610,93 11,07

22763,92

4067,47 1132,48 1011,18 135,65 7,46

8804,17 8707,72 57,34

7832,29 3608,26 149,21 12,86 23,76

173,89 151,11 14,12 2,14 0,94

1134,99 832,1 282,07 41,34 5,65

536,02 458,23 3,43 2,81

1691,87 1466,39 194,74 29,7 9,66

1423,14 1073,84 219,42 35,37 7,29

557,02 345,39 13,36 2,4

4180,95 1479,41 711,81 87,11 9,74

10749,13

9198,05 7497,15 627,92 5,21 51,49

      Итого Поз. 29 " п/п 28538 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-545-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 36, 95 " п/п 28571 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 37 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 43 " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 14 " п/п 28421 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-529-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 18 " п/п 27752 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-371-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 20, 31, 33 " п/п 27242 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-081-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 22 " п/п 28312 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-521-15 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 24, 42, 97 " п/п 28679 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 27 " п/п 27143 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-053-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого
     169 610,93 * 0,134212547372505
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 1, 94 " п/п 28570 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 3, 38, 96 " п/п 28588 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 98
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 99
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Всего с учетом " п/п 21310 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 872,41)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 872,41)
      Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18107,91 6165,18 8660,54 1093,9 42,84

314,65 154,63 1,05

1594,53 469,4 582,83 128,3 2,92

2968,62 815,72 1980,5 446,44 5,46

475,46 410 4,96 0,77 2,7

599,42 429,14 57,56 7,35 2,83

306,38 276,96 7,12 0,31 1,82

100,55

8772,74 7672,45 810,45 52,36 53,31

2259,02 1847,92 303,69 40,27 12,84

902,66 625,87 166,31 4,4

691,05 542,59 112,95 17,15 3,68

2368,35 1698,19 513,38 62,01 11,8

733,34 546,87 88,21 7,81 3,8

8,33

90552 48407 16515,76 2206,05 327,99

40996,57

26318,79

157867,36 327,99

66,23 63,36 6,5

985,77 970,04 6,5

659,63

465,62

      Итого Поз. 45, 92
      Всего с учетом " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 970,04)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 970,04)

      Итого Поз. 91 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"
      Итого
      Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 50 613,05)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 50 613,05)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 74 " п/п 27851 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 75 " п/п 27857 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 84 " п/п 28905 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-05-045-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 86 " п/п 27137 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-052-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 88 " п/п 27936 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-471-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 90 " п/п 27944 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 62 " п/п 27748 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-369-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 65 " п/п 27722 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-363-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 67 " п/п 28607 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 70 " п/п 28612 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 72 " п/п 28595 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 73 " п/п 102576 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1442 МАТ=3,6"

      Итого Поз. 47, 50, 52 " п/п 27870 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 54 " п/п 27420 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-158-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2111,02 6,5

13,72 12,89 1,42

201,9 197,35 1,42

167,75

102,62

472,27 1,42

3920,68 3914 6,68 7,35 32,78

2985,01 2941,05 29,7 21,59 23,51

60,83 60,32 0,51 0,46 0,51

6966,52 6915,37 36,89 29,4 56,8

5000,23

3611,28

15578,03 56,8

176028,68 392,71

23625,26

239,14 239,14 1,22

317,53 317,53 1,62

1422,76 1422,76 7,26

564,94 564,94 2,88

2152,28 2152,28 10,98

4696,65 4696,65 23,96

2583,16

1502,93

8782,74 23,96

8782,74 23,96

1178,75

47567,93 427,74

      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 4 696,65)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     8 782,74 * 0,134212547372505
  Итого

      Итого Поз. 93 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 94 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 95 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 96 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 4 696,65)

      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     176 028,68 * 0,134212547372505
  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 92 " п/п 43494 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 90 " п/п 24513 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 91 " п/п 24506 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-2-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

      Итого Поз. 93 " п/п 24516 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 6 944,77)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 6 944,77)

      Итого Поз. 80
      Всего с учетом " п/п 30191 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-06-037-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 197,35)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 197,35)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого c накладными и см. прибылью
    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

189874,24

17961,26

65294,27

50980,16

32900

46389,18

47567,93

951,36

48519,29

8733,47

57252,76 427,74

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с прочими затратами (1 178,75)
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат

    Справочно, в текущих ценах:
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Гранд-СМЕТА
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл.,   г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А, ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 037-15-КР Окна и двери в МОП г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-037-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр56-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,06 1208,52 1051,72 156,8 24,04 72,51 63,1 9,41 1,44 128,73 7,72

2 ФЕРр56-2-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2
оконных
переплет

ов

0,0864 398,87 369,8 29,07 12,56 34,46 31,95 2,51 1,09 46,11 3,98

___________________________32,070
___________________________12,829

_______________________________________________________________________________________________89,97

                           Раздел 1.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр56-3-

2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие подоконных досок: деревянных в
каменных зданиях

100 м2 0,0216 761,66 761,66 16,45 16,45 94,97 2,05

4 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена подоконного отлива,  шириной: до
0,4 м

100 м 0,0072 2516,07 353,23 5,99 1,08 18,12 2,54 0,04 0,01 41,41 0,3

5 ФЕР10-01-
034-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
двухстворчатых(1,2х1,4 м во вновь
устраиваемых тамбурах)
13 271,43 = 304 273,43 - 100 x 2 910,02

100 м2
проемов

0,1008 13271,43 1639,19 487,95 23,76 1337,76 165,23 49,19 2,4 187,55 18,91

Уд 1. 203-
0991

Блок оконный пластиковый:
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2

м2 100
10,08

2910,02 29333

6 ФССЦ-203-
0998
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый,
с глухой и поворотно-откидной створкой,
двухкамерным стеклопакетом (32 мм),
площадью до 2 м2

м2 10,08 3174,78 32001,78

7 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п. м 0,078 4187,28 180,75 14,33 0,54 326,61 14,1 1,12 0,04 21,19 1,65

8 ФССЦ-101-
2912
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм м 7,8 365,59 2851,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР46-04-

012-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен 100 м2 0,104 1082,58 840,63 241,95 104,49 112,59 87,43 25,16 10,87 103,91 10,81

10 ФЕР09-04-
013-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих

1 м2
проема

11,76 91,4 27,97 11,48 1074,86 328,93 135 2,78 32,69

11 ФССЦ-203-
8131
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
двупольная ДПМ-02/60, размером
1400х2100 мм

шт. 4 5133,2 20532,8

12 ФССЦ-101-
6978
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия
Premium", усилие закрывания EN2-5

шт. 4 371,2 1484,8

13 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

100 м2
облицовк

и

0,017 11481,71 1528,19 46,33 1,08 195,19 25,98 0,79 0,02 166,47 2,83

14 ФССЦ-101-
0888
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для блоков входных
дверей в: здание двупольных

компл. 4 94,68 378,72
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

шт. 4 428,27 1713,08

16 ФЕР15-07-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Герметизация противопожарных
дверейтермоуплотнительной лентой ЛТСМ-
1 (уплотнение в притворах)

100 м 0,224 1039,99 21,77 232,96 4,88 2,4 0,54

17 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,05 42,98 42,98 45,13 45,13

18 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 1,05 15,35 15,35 16,12 16,12

26644,92 89,97

62445,54 740,59 284,47 15,87 81,48

62572,94 821,46 331 16,49 89,97

127,4 80,87 46,53 0,62 8,493

182145,6 12576,54 2105,16 252,47 89,97

9828,67

1222,06

27,72

3996

435,05

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5791,31) (Поз. 10-11, 15)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 543,81) (Поз. 13, 16)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 1745,8) (Поз. 1-3)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 39,04) (Поз. 4)

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 5, 7, 10, 13, 16)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1264,17

2883,67

6553,51

201,21

872,9

1377,75

20,3

722,39

3358,96

1025,91 966,06 59,85 22,05 7,72

505,11 489,15 15,96 16,69 3,98

251,85 251,85 2,05

1782,87 1707,06 75,81 38,74 13,75

1222,06

872,9

3877,83 13,75

18,12 2,54 0,04 0,01 0,3

95,24 38,89 0,25 0,15 0,3

27,72

20,3

143,26 0,3

4794,17 2909,05 391,08 45,93 21,75

57923,22

2004,13 248,33 8,9 0,77 1,9

4020,76

6518,27

    Итого Поз. 7 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 8 " п/п 48090 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2912 МАТ=1,41"
    Итого Поз. 12 " п/п 52079 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6978 МАТ=4,39"

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 39,04)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 39,04)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 6243 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,33"

    Итого Поз. 6 " п/п 67020 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0998 МАТ=1,81"

    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 1 745,80)
    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 1 745,80)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 22467 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 22471 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 3 " п/п 22473 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-3-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 543,81) (Поз. 13, 16)
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 1745,8) (Поз. 1-3)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3204,08) (Поз. 5-8, 12, 14)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 39,04) (Поз. 4)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1504,97) (Поз. 9)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5791,31) (Поз. 10-11, 15)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1504,97) (Поз. 9)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3204,08) (Поз. 5-8, 12, 14)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1533,82

76794,37 3157,38 399,98 46,7 23,65

2883,67

1377,75

81055,79 23,65

112,59 87,43 25,16 10,87 10,81

1498,57 1338,55 160,02 166,42 10,81

1264,17

722,39

3485,13 10,81

9564,87 5791,31 1073,25 37,59

83157,84

6937,97

99660,68 5791,31 1073,25 37,59

3996

3358,96

107015,64 37,59

832,6 457,46 6,3 0,46 3,25

1091,72 85,89 0,62

1924,32 543,35 6,3 0,46 3,87

435,05

201,21

2560,58 3,87

45,13 45,13

287,03 287,03

    Итого Поз. 17
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:

    Итого Поз. 16 " п/п 7946 - 3 кв 2015г - ФЕР15-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 543,81)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 543,81)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 791,31)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 791,31)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 13 " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 504,97)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 10 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 11 " п/п 67332 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8131 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 15 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"

    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 204,08)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных
конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 9
    Всего с учетом " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 504,97)

    Итого Поз. 14 " п/п 46243 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0888 МАТ=4,05"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 204,08)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16,12 16,12

102,52 102,52

198527,78 89,97

26644,92

167463,9

2105,16

12829,01

9828,67

6553,51

532,9

27177,82

4892,01

32069,83 89,97

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   198 527,78 * 0,134212547372505
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

    Итого Поз. 18
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
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Гранд-СМЕТА
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл.,   г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А, ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 037-15 -КР Кровля г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-037-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж существующего покрытия кровли
из асбестоцементных волнистых листов

100 м2
покрытия

7,642 154,66 124,02 30,64 1181,91 947,76 234,15 15,9 121,51

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Ремонт кровли

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________4392,82

___________________________486,013
___________________________590,112
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР46-04-

008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие гидроизоляционного покрытия
кровли из рубероида в один слой

100 м2
покрытия

7,642 153,59 112,16 41,43 1173,73 857,13 316,6 14,38 109,89

3 ФЕРр58-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

7,642 160,11 120,37 39,74 6,21 1223,56 919,87 303,69 47,46 15,16 115,85

4 ФЕРр58-
12-1
И3-Пр.
Минрегион
от 25.07.11
№358

Демонтаж сплошной обрешётки из доски
150х30 мм
(МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 м2 7,642 234,81 202,19 32,62 4,08 1794,42 1545,14 249,28 31,18 25,464 194,6

4 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж покрытия кровли из
профилированного листа НС35-1000-0,7 по
ГОСТ 24045-94

100 м2
покрытия

8,559 944,74 310,27 480,51 37,43 8086,03 2655,6 4112,69 320,36 35,5 303,84

5 ФССЦ-101-
3843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный:
НС35-1000-0,7

т 6,329 10147,7 64224,79

6 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

т 0,0339 35011 1186,87
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР12-01-

015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляциионного слоя
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

7,642 269,81 68,52 31,79 1,76 2061,89 523,63 242,94 13,45 7,84 59,91

Уд 1. 101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
840,6

6,2 5211,72

8 ФССЦ-101-
4134
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2 840,6 12,37 10398,22

9 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки из бруса 40х40 мм с
шагом 350 мм и контр-рейки из бруса 50х40
мм

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

6 2411,06 188,55 33,51 14466,36 1131,3 201,06 22,5 135

10 ФЕРр58-
18-3
И3-Пр.
Минрегион
от 25.07.11
№358

Устройство сплошной обрешетки из бруса
100х40 по карнизам, коньку и ендовам
кровли (шириной 0,8 м)

100 м2
сменяем

ой
обрешет

ки

1,48 2350,87 645,2 44,66 3479,29 954,9 66,1 81,26 120,26

11 ФЕРр58-5-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(стропильные ноги из бруса)

100 м 6,522 7413,53 1280,27 29,9 48351,04 8349,92 195,01 150,09 978,89

12 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(мауэрлат)

100 м 0,105 4590,28 1366,59 57,99 481,98 143,49 6,09 160,21 16,82
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФЕРр58-5-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена концов стропильных ног с установкой
подкосов

1 шт. 64 126,01 36,17 30,71 8064,64 2314,88 1965,44 4,24 271,36

14 ФЕРр54-
11-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка строительными гвоздями
основных конструктивных узлов, фиксация
стропил с мауэрлатом скобами

100 кг
анкеров

2,43 738,86 79,09 0,98 1795,43 192,19 2,38 10,05 24,42

15 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство карниза 1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

2,24 2411,06 188,55 33,51 5400,77 422,35 75,06 22,5 50,4

16 ФЕР15-04-
038-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска карниза  лаком
1 011,25 = 1 226,74 - 5,2 x 41,44

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти или

покрытия

0,78 1011,25 574,26 7,29 0,14 788,78 447,92 5,69 0,11 64,02 49,94

Уд 1. 113-
8025

Эмаль маслостойкая кг 5,2
4,056

41,44 168,08

17 ФССЦ-113-
0424
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лак «Нортовский фасадный» кг 4,056 13,64 55,32

18 ФЕРр69-
10-1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептирование древесины: водными
растворами (элементы кровли, ходовые
доски)

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

22,1 90,17 21,41 1,74 1992,76 473,16 38,45 2,51 55,47
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом "Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ 251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

22,1 239,35 122,77 114,74 1,62 5289,64 2713,22 2535,75 35,8 12,91 285,31

20 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 711,6 15,16 10787,86

21 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж покрытий: керамзитом (шлаком)
существующего утепляющего слоя на
чердачном перекрытии
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

1 м3
утеплите

ля

122,04 43,1 18,97 24,13 3,06 5259,92 2315,1 2944,82 373,44 2,432 296,8

22 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами чердака: из
базальтового стекловолокна плотностью 35
кг/м3
1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00

100 м2
утепляем

ого
покрытия

5,32 1436,18 433,09 132,25 7,43 7640,48 2304,04 703,57 39,53 45,54 242,27

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
32,88

530 17426,4

24 ФССЦ-104-
0497
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс В"
ROCKWOOL

м3 82 1525,21 125067,22

25 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидроизоляция из рубероида
(гидроизоляционный слой под утеплителем
на чердаке)
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

5,3268 269,81 68,52 31,79 1,76 1437,22 364,99 169,34 9,38 7,84 41,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
585,9

6,2 3632,58

26 ФССЦ-101-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной
посыпкой РПП-300б

м2 585,9 6,78 3972,4

27 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (на чердаке)
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

5,407 269,81 68,52 31,79 1,76 1458,86 370,49 171,89 9,52 7,84 42,39

Уд 1. 101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
594,8

6,2 3687,76

28 ФССЦ-101-
4135
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х
слойная полиэтиленовая с армированным
слоем из полиэтиленовых полос)

м2 540,7 6,46 3492,92

29 ФЕР10-01-
023-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство ходов из деревянных
конструкций на чердачном перекрытии

100 м
ходов

0,3 1051,44 31,84 12,45 1,08 315,43 9,55 3,74 0,32 3,8 1,14

27 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (КОНЕК) ФС1

100 м 0,15 2516,07 353,23 5,99 1,08 377,41 52,98 0,9 0,16 41,41 6,21

28 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали
(брандмауэров и парапетов без обделки
боковых стенок) шириной: до 1 м (ЕНДОВА)
ФС2

100 м 0,62 2516,07 353,23 5,99 1,08 1559,96 219 3,71 0,67 41,41 25,67
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФЕРр58-
20-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАПЕЛЬНИК) ФС3

100 м 1,24 1575,26 443,3 4,18 0,68 1953,32 549,69 5,18 0,84 51,97 64,44

30 ФЕРр58-
20-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА) ФС4

100 м 1,24 1575,26 443,3 4,18 0,68 1953,32 549,69 5,18 0,84 51,97 64,44

31 ФЕРр58-
20-8
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к вытяжным трубам ФС5

100 м 0,3 2185,17 792,1 5,36 0,81 655,55 237,63 1,61 0,24 92,86 27,86

32 ФЕРр58-
20-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам (К
СЛУХОВЫМ ОКНАМ) ФС6

100 м 0,04 1575,26 443,3 4,18 0,68 63,01 17,73 0,17 0,03 51,97 2,08

33 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Установка снегозадержателей
133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00

100 м
огражден

ия

0,98 133,89 59,1 55,38 3,92 131,21 57,92 54,27 3,84 6,67 6,54

Уд 1. 201-
0777

Конструктивные элементы
вспомогательного назначения: с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий,
соединяемые на сварке

т 0,3
0,294

10045 2953,23
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ФССЦ-101-
7317
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дополнительные элементы
металлочерепичной кровли: планка для
снегозадержателя длиной 2000 мм

шт. 49 144,34 7072,66

35 ФЕР07-05-
039-18
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Герметик по фасонным элементам 100 м
шва

7,18 2672,14 37,55 9,59 19185,97 269,61 68,86 4,14 29,73

36 ФЕРр53-
16-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт и перекладка каменных труб
вентиляционных каналов на кровле. Кирпич
керамический марки М100
1 018,07 = 1 149,58 - 0,253 x 519,80

1 м3
кладки

2,4 1018,07 283,83 29,59 5,81 2443,37 681,19 71,02 13,94 35,39 84,94

Уд 1. 402-
0013

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 50

м3 0,253
0,6072

519,8 315,62

37 ФССЦ-402-
0015
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 100

м3 0,6072 529,41 321,46

38 ФЕРр61-
10-1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по
камню и бетону с земли и лесов: цементно-
известковым раствором площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до
20 мм

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,36 2905,55 1764,08 1,21 1046 635,07 0,44 201,84 72,66

39 ФЕРр62-
26-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности фасадов:
простых за 1 раз с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,36 652,82 70,76 57,54 235,02 25,47 20,71 8,19 2,95
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ФЕР20-02-
010-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой
стали прямоугольного сечения периметром :
2400 мм

1 зонт 2 30,82 20,11 4,38 61,64 40,22 8,76 2,27 4,54

41 ФССЦ-301-
0292
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой
оцинкованной стали, прямоугольные,
периметром шахты 2400 мм

шт. 2 321,3 642,6

42 ФЕРр65-
38-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: патрубка
38,19 = 167,86 - 1,53 x 84,75

1 шт. 2 38,19 26,18 76,38 52,36 3,15 6,3

Уд 1. 103-
0917

Трубы чугунные канализационные длиной 2
м, диаметром: 150 мм

м 1,53
3,06

84,75 259,34

43 ФССЦ-507-
4330
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы канализационные из полипропилена,
диаметром: 110 мм

м 8 43,52 348,16

44 ФЕРр65-
38-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: флюгарки

1 шт. 2 76,52 11,47 153,04 22,94 1,38 2,76

45 ФЕРр58-
10-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка прямых звеньев водосточных
труб с земли, лестниц или подмостей
327,46 = 6 796,71 - 114,5 x 56,50

100 м 1,44 327,46 313,9 11,33 471,54 452,02 16,32 36,8 52,99

Уд 1. 201-
1101

Звенья водосточных труб из оцинкованной
стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140
мм, марка ТВ-140

м 114,5
164,9

56,5 9316,85
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФССЦ-301-
5869
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба соединительная МП, диаметр
100х1000 мм, стандартный цвет

шт. 16 108,43 1734,88

47 ФССЦ-301-
5865
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000
мм, стандартный цвет

шт. 32 309,02 9888,64

48 ФССЦ-301-
5867
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х2000
мм, стандартный цвет

шт. 16 206 3296

49 ФЕРр58-
10-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей
553,82 = 4 033,82 - 100 x 34,80

100 шт. 0,32 553,82 545,07 6,97 177,22 174,42 2,23 63,9 20,45

Уд 1. 201-
1102

Колено из оцинкованной стали толщиной
0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

шт. 100
32

34,8 1113,6

50 ФССЦ-301-
5875
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 32 92,17 2949,44

51 ФЕРр58-
10-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб
461,69 = 4 051,69 - 100 x 35,90

100 шт. 0,16 461,69 452,94 6,97 73,87 72,47 1,12 53,1 8,5

Уд 1. 201-
1103

Отливы (отметы) из оцинкованной стали
толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

шт. 100
16

35,9 574,4
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52 ФССЦ-301-
5877
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 16 101,19 1619,04

53 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
1 684,51 = 6 746,91 - 0,452 x 11 200,00

100 м
желобов

1,04 1684,51 267,93 22,95 2,16 1751,89 278,65 23,87 2,25 31,41 32,67

Уд 1. 101-
1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,452
0,4701

11200 5265,12

54 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000
мм, стандартный цвет

шт. 37 220,46 8157,02

55 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Желоб водосточный МП, диаметр 125х2000
мм, стандартный цвет

шт. 4 220,46 881,84

56 ФССЦ-301-
5852
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 125
мм, стандартный цвет

шт. 4 196,97 787,88

58 ФССЦ-301-
5850
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм,
стандартный цвет

10 шт. 4,6 469,8 2161,08

Страница 11



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ФЕРр58-
10-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли,
лестниц или подмостей
461,69 = 7 241,69 - 100 x 67,80

100 шт. 0,16 461,69 452,94 6,97 73,87 72,47 1,12 53,1 8,5

Уд 1. 301-
1104

Воронка водосточная: из оцинкованной
стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм

шт. 100
16

67,8 1084,8

60 ФССЦ-301-
5860
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100
мм, стандартный цвет

шт. 16 88,55 1416,8

61 ФЕРр58-
22-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах - держателей

100 шт. 2,33 863,9 308,83 0,87 2012,89 719,57 2,03 37,8 88,07

62 ФССЦ-301-
5871
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр
100 мм, стандартный цвет

шт. 80 57,82 4625,6

63 ФССЦ-301-
5846
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель желоба карнизный МП, диаметр
125х132 мм, стандартный цвет

шт. 153 32,53 4977,09

64 ФССЦ-101-
1928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Болты распорные МР 12х100 шт. 233 5,28 1230,24
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65 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

2 378,81 56,55 22,06 1,49 757,62 113,1 44,12 2,98 6,63 13,26

66 ФССЦ-101-
0959
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Завертка состоящая из планки запорной и
ручки из алюминиевого профиля

компл. 2 9,9 19,8

67 ФЕР15-05-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Остекление оконным стеклом окон: с
одинарным переплетом

100 м2
площади
проемов

по
наружно

му
обводу
коробок

0,0062 1951,91 207,28 37,34 2,43 12,1 1,29 0,23 0,02 24,3 0,15

68 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 928,13 389,37 3,8 0,14 18,56 7,79 0,08 44,55 0,89

69 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)
233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,072 233,6 205,07 20,05 16,82 14,77 1,44 25,1 1,81
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Уд 1. 101-
1706

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

т 0,44
0,0317

11200 355,04

Уд 2. 509-
0919

Картон асбестовый общего назначения
марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм

т 0,32
0,023

5040 115,92

70 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,60 мм

т 0,03804 10196,65 387,88

71 ФЕРр58-2-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон 100 окон 0,02 2720,29 2709,92 10,37 54,41 54,2 0,21 341,3 6,83

72 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 134,6 42,98 42,98 5785,11 5785,11

73 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 134,6 15,35 15,35 2066,11 2066,11

403799,58 4392,82

436615,06 35328,88 22728,54 906,36 4153,07

441563,38 37435,13 25570,61 1109,12 4392,82

4948,32 2106,23 2842,05 202,75 239,7525

2257816,1 573131,85 162629,09 16980,63 4392,82

457752,98

Итого по разделу 1 Ремонт кровли
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 4, 7, 25, 27, 21-22, 33, 53, 9, 15, 29, 65, 69, 16, 67-68, 19,
35, 40)Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4781,09

6514,36

265,17

190025,55

2118,55

7768,98

36491,83

37310,64

1014,5

6439,02

23211,61

26853,48

108615,49

693,93

5648,78

293088,34

6942,78

2978,04

553,36

12830

51946,54

139173,64

36522,36

5959,77

1883,16

396,53

30674,29

3227,87

15999,4 14510,21 1489,19 121,51

15136,24 13122,66 2013,58 109,89

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 389,95) (Поз. 39)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 267641,62) (Поз. 3-4, 10-13, 27-32, 45-52, 59, 61-62, 64, 71)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 2942,43) (Поз. 14)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 10642,44) (Поз. 36-37)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 52886,71) (Поз. 4)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48455,38) (Поз. 19)

   66% =  78%*0.85 ФОТ (от 7244,08) (Поз. 18)
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 9722,92) (Поз. 38)

   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4746,87) (Поз. 35)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 17356,95) (Поз. 18, 38-39)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8048,77) (Поз. 16, 67-68)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 1152,84) (Поз. 42-44)

   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 1152,84) (Поз. 42-44)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8048,77) (Поз. 16, 67-68)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27632,87) (Поз. 1-2)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29837,2) (Поз. 9, 15, 29, 65-66, 69-70)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 118060,31) (Поз. 5-8, 17, 20-22, 24-28, 33-34, 53-56, 58, 60, 63)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 708,09) (Поз. 40-41)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 708,09) (Поз. 40-41)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 52886,71) (Поз. 4)
   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4746,87) (Поз. 35)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 1 " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29837,2) (Поз. 9, 15, 29, 65-66, 69-70)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 118060,31) (Поз. 5-8, 17, 20-22, 24-28, 33-34, 53-56, 58, 60, 63)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 267641,62) (Поз. 3-4, 10-13, 27-32, 45-52, 59, 61-62, 64, 71)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 76088,25) (Поз. 1-2, 19)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 10642,44) (Поз. 36-37)
   64% =  80%*0.8 ФОТ (от 2942,43) (Поз. 14)

    Итого Поз. 2 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31135,64 27632,87 3502,77 231,4

23211,61

13263,78

67611,03 231,4

41256,19 37739,3 3516,89 1203,98 310,45

26200,56 14619,52 420,4 120,26

240534,65 127837,28 1240,26 978,89

3847,7 2196,83 38,73 16,82

66559,86 35440,81 12500,2 271,36

10188,75 4164,01 29,32 12,71 31,88

27514,84 17102,95 66,97 26,18 130,96

5163,73 3638,12 10,24 3,67 27,86

7038,95 6920,43 103,8 52,99

8899,93

45487,74

15161,6

2687,17 2670,37 14,18 20,45

11915,74

1117,93 1109,52 7,12 8,5

6540,92

1117,77 1109,52 7,12 8,5

18673,97 11016,62 12,91 88,07

18687,42

5400,75

    Итого Поз. 3-4 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 10 " п/п 22686 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-18-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,54"

    Итого Поз. 11 " п/п 22630 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,8"

    Итого Поз. 12 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

    Итого Поз. 13 " п/п 22634 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,92"

    Итого Поз. 27-28 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27 632,87)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27 632,87)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 49 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 50 " п/п 74889 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5875 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 51 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 52 " п/п 74891 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5877 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 59 " п/п 22656 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

    Итого Поз. 61 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"

    Итого Поз. 29-30, 32 " п/п 22698 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 31 " п/п 22700 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-8 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 45 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 46 " п/п 74883 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5869 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 47 " п/п 74879 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5865 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 48 " п/п 74881 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5867 МАТ=4,6"

    Итого Поз. 62 " п/п 74885 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5871 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 64 " п/п 47157 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1928 МАТ=4,39"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

831,14 829,8 1,34 6,83

564827,31 266395,08 17969,48 1246,54 2073,82

190025,55

139173,64

894026,5 2073,82

8086,03 2655,6 4112,69 320,36 303,84

9512,54 3053,94 5140,86 400,45 349,42

87015,52 46755,82 32695,87 6130,89 349,42

36491,83

30674,29

154181,64 349,42

295434,03

52811,92

42728,78 22168,57 4644,14 619,14 165,67

37121,65

64172,23 40760,88 23411,35 7146,71 341,32

69740,82 40566,14 5593,37 756,47 278,61

507772,91

12870,58

12469,72

1544,08 1019,8 431,46 73,49 7,52

31048,98

10588,98 4906,09 189,78 43,02 37,57

36516,99

3624,25

8730,76

    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 52 886,71)

    Итого Поз. 71 " п/п 22621 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 267 641,62)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 267 641,62)

    Итого Поз. 8 " п/п 49237 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4134 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 21 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

    Итого Поз. 22 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 24 " п/п 56639 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0497 МАТ=4,06"
    Итого Поз. 26 " п/п 46215 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0857 МАТ=3,24"
    Итого Поз. 28 " п/п 49238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4135 МАТ=3,57"

    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 52 886,71)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 6, 17, 20 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 7, 25, 27 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого Поз. 33 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого Поз. 34 " п/п 52418 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 53 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 54-55 " п/п 74856 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5842 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 56 " п/п 74866 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5852 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 58 " п/п 74864 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5850 МАТ=4,04"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5723,87

20107,44

1213007,99 109421,48 34270,1 8638,83 830,69

108615,49

51946,54

1373570,02 830,69

76416,89 19918,31 1598,46 155,25

25832,03 7436,07 596,76 57,96

1566,55 168,1 29,76 6,12 1,31

5740,38 1991,37 350,75 57,11 15,25

80,19

273,67 260,12 11,45 2,08

1784,25

111693,96 29773,97 2587,18 63,23 231,85

26853,48

12830

151377,44 231,85

1795,43 192,19 2,38 24,42

12450,67 2942,43 15,14 24,42

2118,55

1883,16

16452,38 24,42

9148,22 7886,33 45,22 2,14 57,43

99,94 22,66 1,84 0,46 0,17

    Итого Поз. 60 " п/п 74874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5860 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 63 " п/п 74860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5846 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 118 060,31)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 118 060,31)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 69 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Итого Поз. 70 " п/п 48871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3742 МАТ=4,6"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29 837,20)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29 837,20)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого Поз. 15 " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"

    Итого Поз. 29 " п/п 6205 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-023-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"

    Итого Поз. 65 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"

    Итого Поз. 66 " п/п 46314 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0959 МАТ=4,05"

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 16 " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"

    Итого Поз. 67 " п/п 7877 - 3 кв 2015г - ФЕР15-05-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,13"

  Перекрытия (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.4; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14
    Всего с учетом " п/п 22444 - 3 кв 2015г - ФЕРр54-11-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,93"

    Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 2 942,43)
    Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 2 942,43)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

169,89 137,18 0,64 1,02

9418,05 8046,17 47,7 2,6 58,62

6439,02

2978,04

18835,11 58,62

1992,76 473,16 38,45 55,47

16479,2 7244,08 244,54 55,47

4781,09

2897,63

24157,92 55,47

5289,64 2713,22 2535,75 35,8 285,31

6330,56 3120,2 3169,69 44,75 328,11

68077,12 47770,26 20159,23 685,12 328,11

37310,64

23258,58

128646,34 328,11

19185,97 269,61 68,86 29,73

19243,63 310,05 86,08 34,19

51470,72 4746,87 547,47 34,19

5648,78

3227,87

60347,37 34,19

20571,06 10429,02 451,69 213,42 84,94

    Итого Поз. 68 " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8 048,77)

    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 7 244,08)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"

    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 048,77)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 18
    Всего с учетом " п/п 24693 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,07"

    Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 7 244,08)

    Всего с учетом " п/п 5449 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-039-18 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,45"

    Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 746,87)
    Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 746,87)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 36 " п/п 22361 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-16-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"

    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48 455,38)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48 455,38)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 35
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1925,55

22496,61 10429,02 451,69 213,42 84,94

7768,98

5959,77

36225,36 84,94

1046 635,07 0,44 72,66

11946,47 9722,92 2,8 72,66

6514,36

3889,17

22350 72,66

235,02 25,47 20,71 2,95

1131,62 389,95 131,72 2,95

265,17

155,98

1552,77 2,95

861,16 708,09 69,64 5,22

2596,1

3457,26 708,09 69,64 5,22

693,93

396,53

4547,72 5,22

921,01 801,63 6,3

1528,42

    Итого Поз. 38
    Всего с учетом " п/п 22878 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 9 722,92)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 9 722,92)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 37 " п/п 80214 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0015 МАТ=5,99"
    Итого
    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 10 642,44)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 10 642,44)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 40 " п/п 8599 - 3 кв 2015г - ФЕР20-02-010-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

    Итого Поз. 41 " п/п 69327 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-0292 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 708,09)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 708,09)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 39
    Всего с учетом " п/п 23262 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,23"

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 389,95)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 389,95)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 42 " п/п 24083 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,97"

    Итого Поз. 43 " п/п 99833 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4330 МАТ=4,39"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

824,77 351,21 2,76

3274,2 1152,84 9,06

1014,5

553,36

4842,06 9,06

5785,11 5785,11

36793,3 36793,3

2066,11 2066,11

13140,46 13140,46

3008657,42 4392,82

403799,58

1522055,16

162629,09

590112,48

457752,98

293088,34

8075,99

411875,57

74137,6

486013,17 4392,82

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 72
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:

    Итого Поз. 44 " п/п 24084 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого
    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 1 152,84)

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

    Итого Поз. 73
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   3 008 657,42 * 0,134212547372505
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 152,84)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл.,   г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А, ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 037-15-КР Ремонт подвала г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-037-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр57-
10-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2  (ступени крылец
здания)
662,21 = 1 182,01 - 1 x 519,80

100 мест 0,6 662,21 591,56 62,24 6,84 397,33 354,94 37,34 4,1 69,35 41,61

Уд 1. 402-
0004

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 1
0,6

519,8 311,88

_______________________________________________________________________________________________41,61

___________________________2,378
___________________________5,497

                           Раздел 1.

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФССЦ-402-

0006
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки 200

м3 0,6 600 360

1975,44 41,61

757,33 354,94 37,34 4,1 41,61

8012,49 5434,13 237,48 62,77 41,61

3737,89

3737,89

2968,33

2968,33

5704,89 5434,13 237,48 62,77 41,61

2307,6

8012,49 5434,13 237,48 62,77 41,61

3737,89

2968,33

14718,71 41,61

14718,71 41,61

1975,44

2340,88

237,48

5496,9

3737,89

2968,33

39,51

2014,95

362,69  НДС 18%

  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 22588 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-10-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

    Итого Поз. 2 " п/п 80206 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0006 МАТ=6,41"
    Итого
    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 5 496,90)
    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 5 496,90)

  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 5496,9) (Поз. 1-2)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 5496,9) (Поз. 1-2)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
   14 718,71 * 0,134212547372505
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итоги по смете:

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2377,64 41,61

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл.,   г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А, ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 037 - КР Фундамент   ( отмостка) г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-037-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-
12-4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,044 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 264,37 88,98 175,39 18,65 243,35 10,71

2 ФЕРр68-
12-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных

100 м3
конструк

ций

0,079 596,33 144,57 451,76 59,01 47,11 11,42 35,69 4,66 18,37 1,45

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1.

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

___________________________23,210
___________________________16,262

_______________________________________________________________________________________________104,52
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР08-01-

002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;
ТЗМ=0,8)

1 м3
основани

я

7,9 36,12 15,03 21,09 2,43 285,35 118,74 166,61 19,2 1,84 14,54

4 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного

1 м3
основани

я

7,9 117,5 18,79 26,36 3,04 928,25 148,44 208,24 24,02 2,3 18,17

5 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
щебеночного

1 м3
основани

я

7,9 239,52 19,61 49,14 5,56 1892,21 154,92 388,21 43,92 2,4 18,96

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см

100 м2
покрытия

0,983 3566,51 140,46 57,68 0,57 3505,88 138,07 56,7 0,56 15,12 14,86

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 45 мм
(к ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3;
ТЗМ=3)

100 м2
покрытия

0,983 1742,91 64,65 25,2 1713,28 63,55 24,77 6,96 6,84

8 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (желоб бетонный
350х250х80)
33 301,79 = 38 083,95 - 9,2 x 519,80

100 м3
лотка

0,0197 33301,79 3041,88 15608,62 1732,46 656,05 59,93 307,49 34,13 352,07 6,94

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 402-
0004

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 9,2
0,1812

519,8 94,19

9 ФССЦ-402-
0005
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки 150

м3 0,1812 548,3 99,35

10 ФССЦ-403-
0136
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лотки железобетонные водопропускные
(желоб 350х250х80) 1 шт. - 0,007 м3 - 202
шт.

м3 1,97 2269,12 4470,17

11 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 49,15 42,98 42,98 2112,47 2112,47

12 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 49,15 15,35 15,35 754,45 754,45

19283,43 104,52

16728,94 784,05 4230,02 145,14 92,47

17119,49 886,6 4518,02 175,6 104,52

390,55 102,55 288,01 30,46 12,0465

117926,24 13573,84 28734,61 2688,43 104,52

16504,47

1666,71

8462,54

6375,22

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3-8)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 1893,99) (Поз. 1-2)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9099,5) (Поз. 3-5)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 5268,78) (Поз. 6-9)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9247,56

909,12

4913,73

3424,71

2477,76 1362,28 1115,48 285,53 10,71

401,83 174,84 226,99 71,34 1,45

2879,59 1537,12 1342,47 356,87 12,16

1666,71

909,12

5455,42 12,16

10930,71 4704,15 2980,04 827,2 37,62

14569,41 2727,63 3086,25 840,52 21,8

25500,12 7431,78 6066,29 1667,72 59,42

8462,54

4913,73

38876,39 59,42

27748,16 2430,92 450,8 10,72 17,09

13454,21 1118,85 196,91 7,87

5445,07 1055,17 2444,53 653,12 7,98

615,97

47263,41 4604,94 3092,24 663,84 32,94

6375,22

3424,71

57063,34 32,94

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5268,78) (Поз. 6-9)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 1893,99) (Поз. 1-2)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9099,5) (Поз. 3-5)

    Итого

Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 1 893,99)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 893,99)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3-4 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 5 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 5 268,78)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 268,78)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 099,50)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 099,50)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Итого Поз. 8 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого Поз. 9 " п/п 80205 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0005 МАТ=6,2"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4470,17

4470,17

24049,51

2112,47 2112,47

13435,31 13435,31

754,45 754,45

4798,3 4798,3

143678,27 104,52

19283,43

75617,79

28734,61

16262,27

16504,47

9247,56

385,67

19669,1

3540,44

23209,54 104,52

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   143 678,27 * 0,134212547372505

  Материалы:
    Итого Поз. 10
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 80783 - 3 кв 2015г - ФССЦ-403-0136 МАТ=5,38"
  Погрузо-разгрузочные работы:

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Итого Поз. 11
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Гранд-СМЕТА
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл.,   г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А, ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 037-15-КР Фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-037-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

10 м
трещин

2,2 34,73 24,31 76,41 53,48 2,71 5,96

2 ФЕР46-04-
001-04
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Разборка: кирпичных стен 1 м3 13,8 191,54 73,01 118,53 11,57 2643,25 1007,54 1635,71 159,67 8,24 113,71

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

_______________________________________________________________________________________________1840,71

___________________________143,268
___________________________259,051
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР06-01-

001-20
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Устройство ленточных фундаментов:
бетонных

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,022 65118,2 2915,83 1999,26 295,58 1432,6 64,15 43,98 6,5 337,48 7,42

4 ФЕРр53-
20-1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Кладка отдельных участков из кирпича:
наружных простых стен
76 800,20 = 89 275,40 - 24 x 519,80

100 м3
кладки

0,154 76800,2 4717,94 3369,6 526,5 11827,23 726,56 518,92 81,08 563 86,7

Уд 1. 402-
0013

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 50

м3 24
3,696

519,8 1921,18

5 ФССЦ-402-
0015
Пр.
Минрегион
от 28.07.09
№ 308

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки 100

м3 3,696 529,41 1956,7

6 ФЕР46-02-
009-02
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

100 м2 1,774 178 178 315,77 315,77 22,82 40,48

7 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками              (
фасада)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

177,4 7,68 7,68 1362,43 1362,43 0,9 159,66

8 ФЕР15-04-
006-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2
покрытия

3,546 64,37 63,01 1,18 0,14 228,26 223,43 4,18 0,5 6,55 23,23
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФССЦ-101-

6511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС
Бетон-контакт"

т 0,0461 18390,16 847,79

10 ФЕРр61-
28-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки: по кирпичным и
бетонным поверхностям

100 м2
поверхно

сти

3,546 3938,41 636,48 11,5 13965,6 2256,96 40,78 81,6 289,35

11 ФЕРр61-
24-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки фасадов сухой
растворной смесью (типа «Ветонит»)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

3,546 5020,64 669,99 87,7 64,46 17803,19 2375,78 310,98 228,58 62,91 223,08

12 ФЕРр62-
27-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом: с лесов и
земли

100 м2
ошпакле
ванной

поверхно
сти

3,546 318,33 205,15 0,87 1128,8 727,46 3,09 24,05 85,28

13 ФЕР15-04-
019-06
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Окраска фасадов акриловыми составами: с
лесов краскопультами с подготовкой
поверхности

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

3,546 712,3 104,56 42,9 2525,82 370,77 152,12 10,54 37,37

14 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

3,755 725,16 375,84 6,1 2722,98 1411,28 22,91 43,5 163,34

15 ФЕРр53-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка обшивки: неоштукатуренных
деревянных стен

100 м2
стен

0,55 143,39 92,99 50,4 6,08 78,86 51,14 27,72 3,34 12,3 6,77

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФЕР10-01-
012-01
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Устройство щитовых ограждающих
конструкций стен

100 м2
обшивки
стен (за
вычетом
проемов)

0,725 3527,75 313,63 49,16 2557,62 227,38 35,64 36,3 26,32

17 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

1,45 239,35 122,77 114,74 1,62 347,06 178,02 166,37 2,35 12,91 18,72

18 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 46,69 15,16 707,82

19 ФЕР15-04-
025-01
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Улучшенная окраска масляными составами
по дереву: стен
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,45 2707,28 1061,56 14,58 0,24 3925,56 1539,26 21,14 0,35 117,04 169,71

20 ФЕР09-03-
029-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
1 075,13 = 1 084,67 - 0,00194 x 4 920,00

1 т
конструк

ций

0,7656 1075,13 304,28 691,89 76,25 823,12 232,96 529,71 58,38 32,37 24,78

Уд 1. 101-
1019

Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00194
0,0015

4920 7,38

21 ФССЦ-101-
3694
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Швеллеры: № 16-18 сталь марки Ст3сп т 0,336 5200 1747,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФССЦ-101-
5451
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая равнополочная размером
50х50х4 мм

кг 0,2379 5,43 1,29

23 ФССЦ-101-
3688
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс т 0,1917 4800 920,16

24 ФЕР46-03-
007-03
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Пробивка проемов в конструкциях: из
кирпича

1 м3 0,14 372,13 110,33 261,8 25,55 52,1 15,45 36,65 3,58 12,3 1,72

25 ФССЦ-101-
1119
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокат толстолистовой горячекатаный в
листах с обрезными кромками толщиной 9-
12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь:
С235

т 0,045 5542,57 249,42

26 ФЕР46-03-
017-03
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках железобетонных площадью
до 0,1 м2

1 м3
заделки

0,05 2336,31 611,44 37,87 116,82 30,57 1,89 75,58 3,78

27 ФССЦ-103-
1577
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки
ст1-3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина
стенки 5 мм

т 0,2509 7028,18 1763,37

28 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной: 4-6 мм

т 0,61 5763 3515,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФССЦ-103-
1565
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки
ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина
стенки 3 мм

т 0,085 6013,27 511,13

30 ФССЦ-103-
1565
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы стальные квадратные из стали марки
ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина
стенки 3 мм

т 0,18 6013,27 1082,39

31 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
два раза: грунтовкой ГФ-021
(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,886 537,4 113,1 18,86 0,2 476,14 100,21 16,71 0,18 10,62 9,41

32 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,886 644,48 69,48 12,44 0,2 571,01 61,56 11,02 0,18 7,66 6,79

33 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 27,3 42,98 42,98 1173,35 1173,35

34 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 27,3 15,35 15,35 419,06 419,06

119033,28 1840,71

79875,74 13332,16 5171,93 544,69 1503,58

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

83935,54 16327,56 6236,33 646,1 1840,71

1116,67 865,72 250,95 17,11 97,0125

2943,13 2129,68 813,44 84,27 240,09

577361,76 249217,7 39425,51 9832,83 1840,71

194504,5

57345,88

8709,47

11767,97

25440,93

2815,26

35726,44

21980,42

4143,48

26574,65

115035,01

39359,57

15989,92

1979,66

634,5

29132,37

9027,49

15430,44

3481,06

86883,84 13733,84 3795,39 1427,5 106,56

1103,14 900,38 202,76 58,79 7,79

87986,98 14634,22 3998,15 1486,29 114,35

11767,97

9027,49

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 12808,04) (Поз. 12)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 16120,51) (Поз. 1, 4, 15)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 36870,92) (Поз. 7, 31-32, 20-21)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3656,18) (Поз. 17)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44658,05) (Поз. 3, 8-9, 13, 19)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26167,17) (Поз. 2, 5-6, 24, 26)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 7, 31-32, 8, 13, 19, 14, 16-17, 20)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1, 4, 15, 2, 5-6, 24, 26, 3, 7, 31-32, 8, 13, 19,
10-12, 14, 16-17, 20, 33-34)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 85590,87) (Поз. 10-11)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4603,87) (Поз. 16)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1442,05) (Поз. 3)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60692,44) (Поз. 2, 5-6, 24, 26, 7, 31-32, 17)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 16120,51) (Поз. 1, 4, 15)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28574,89) (Поз. 14)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6001,83) (Поз. 20-21)

   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4603,87) (Поз. 16)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28574,89) (Поз. 14)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 98398,91) (Поз. 10-12)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 43216) (Поз. 8-9, 13, 19)

    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 16 120,51)

Итоги по смете:
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1, 4 " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого Поз. 15 " п/п 22311 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 16 120,51)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

108782,44 114,35

42499,67 17739,24 11963,61 2811,22 130,77

5559,67 5559,67 46,55

485,3 52,92 44,32 4,12 6,33

48544,64 23351,83 12007,93 2815,34 183,65

21980,42

12560,24

83085,3 183,65

1432,6 64,15 43,98 6,5 7,42

1453,22 73,77 54,98 8,13 8,53

1472,54 84,84 63,23 9,35 9,81

3025,51 1298,9 402,14 143,15 9,81

1153,64

634,5

4813,65 9,81

27585,71 27585,71 211,15

3194,8 2029,03 152,77 3,98 12,44

3196,38 1246,39 100,81 3,98 8,98

33976,89 30861,13 253,58 7,96 232,57

21299,67

14817,16

70093,72 232,57

4564,91 4523,8 38,22 11,02 30,72

    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 2, 5 " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого Поз. 6 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 24, 26 " п/п 48818 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3688 МАТ=4,6"

    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 442,05)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 442,05)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26 167,17)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26 167,17)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 30 869,09)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 8 " п/п 7696 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-006-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,44"

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 7 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 31 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

    Итого Поз. 32 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30 869,09)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3721,8

15347,43 7507,26 1390,74 49,43

41884,35 31166,11 193,28 7,81 224,45

65518,49 43197,17 1622,24 18,83 304,6

34572,8

15989,92

116081,21 304,6

97207,9 39737,11 298,28 332,75

100034,54 41829,22 2274,53 4024,54 256,54

197242,44 81566,33 2572,81 4024,54 589,29

57345,88

34236,35

288824,67 589,29

1128,8 727,46 3,09 85,28

1238,38 836,58 3,55 98,07

16124,15 12808,04 22,58 98,07

8709,47

5123,22

29956,84 98,07

2722,98 1411,28 22,91 163,34

2940,4 1622,97 28,64 187,84

3188,15 1866,42 32,94 216,02

35382,99 28574,89 209,5 216,02

26574,65

    Итого Поз. 9 " п/п 51612 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6511 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 13 " п/п 23265 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

    Итого Поз. 10 " п/п 23058 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-28-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 11 " п/п 23040 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-24-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,7"

    Итого
    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 85 590,87)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 85 590,87)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 19 " п/п 10556 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,45"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43 216,00)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 43 216,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 23274 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-27-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,27"

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 12 808,04)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 12 808,04)

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 28 574,89)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15430,44

77388,08 216,02

2557,62 227,38 35,64 26,32

2600,64 261,49 44,55 30,27

2646,54 300,71 51,23 34,81

12318,3 4603,87 325,82 34,81

4143,48

1979,66

18441,44 34,81

347,06 178,02 166,37 2,35 18,72

415,35 204,72 207,96 2,94 21,53

477,25 235,43 239,15 3,38 24,76

5137,3 3604,43 1520,99 51,75 24,76

2815,26

1754,97

9707,53 24,76

707,82

707,82

707,82

3107,33

3107,33

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 23265 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 603,87)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 603,87)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 28 574,89)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 16
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 18
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 17
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 10556 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-018-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,45"

    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 656,18)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 656,18)

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9829,96 4716,86 4842,89 1284,97 32,78

8037,12

17867,08 4716,86 4842,89 1284,97 32,78

4141,26

3481,06

25489,4 32,78

5,93

4232,74

1147,33

9416,4

16170,98

8509,4

39482,78

1173,35 1173,35

1349,35 1349,35

8581,87 8581,87

419,06 419,06

481,92 481,92

3065,01 3065,01

886901,27 1840,71

119033,28

288718,58

39425,51

259050,5

194504,5

115035,01

2380,67

121413,95

21854,51

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 001,83)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 001,83)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы для строительных работ:
    Итого Поз. 22 " п/п 50553 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-5451 МАТ=4,6"

    Итого Поз. 20 " п/п 5949 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-029-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,47"

    Итого Поз. 21 " п/п 48824 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3694 МАТ=4,6"

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 34

    Итого Поз. 23 " п/п 48818 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3688 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 25 " п/п 46474 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1119 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 27 " п/п 55005 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-1577 МАТ=5,34"
    Итого Поз. 28 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 29-30 " п/п 54993 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-1565 МАТ=5,34"
    Итого

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   886 901,27 * 0,134212547372505
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 33
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

143268,46 1840,71

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл.,   г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А, ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 037-15-КР Водоснабжение г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-037-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром:   40 мм

100 м
трубопро

вода

0,4 565,51 495,44 12,15 2,3 226,2 198,18 4,86 0,92 59,62 23,85

_______________________________________________________________________________________________387,58

___________________________35,687
___________________________61,031

                           Раздел 1. Система В 1 ( по полам  первого этажа)
                           Демонтаж

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр65-1-

1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,5 328,71 288,02 7,09 1,35 164,36 144,01 3,55 0,68 34,66 17,33

3 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм
2 802,05 = 6 737,41 - 94,6 x 41,60
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,1 3754,92 1816,91 1858,44 245,31 375,49 181,69 185,84 24,53 191,052 19,11

Уд 1. 507-
3684

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
9,46

41,6 393,54

4 ФССЦ-507-
3371
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/63
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 9,46 168,93 1598,08

5 ФССЦ-301-
5606
И5-Пр.
Минрегион
от 29.12.11
№629

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 12 10,98 131,76

5 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,84 = 5 323,95 - 94,6 x 26,09
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,1 3829,02 1895,24 1858,44 245,31 382,9 189,52 185,84 24,53 191,052 19,11

Уд 1. 507-
3683

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 94,6
9,46

26,09 246,81

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФССЦ-507-

3370
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/50
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 9,46 110,8 1048,17

7 ФССЦ-301-
5605
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 50 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 12 79,1 949,2

8 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,2 3093,3 2174,86 833,31 107,53 618,66 434,97 166,66 21,51 219,24 43,85

Уд 1. 507-
3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
18,74

24,28 455,01

9 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 18,74 75,31 1411,31

10 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 2,4 69,4 166,56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР16-04-
002-03
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,5 2339,65 1631,15 663,28 86,02 1169,83 815,58 331,64 43,01 164,43 82,22

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
4,69

79,36 372,2

15 ФССЦ-507-
3368
И1-Пр.
Минрегион
от 03.08.10
№359

Труба из полипропилена PN 25/32
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 46,9 51,83 2430,83

30 ФССЦ-301-
5603
И5-Пр.
Минрегион
от 29.12.11
№629

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 60 7,97 478,2

11 ФССЦ-507-
3308
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х40х50 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,3 117,6 35,28

12 ФССЦ-507-
5072
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 89х63 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 327 32,7

13 ФССЦ-507-
5040
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром 63х2"
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,1 1418,1 141,81
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16340,5 236,3

16 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 4 588,44 - 93,7 x 24,28
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,3 3093,3 2174,86 833,31 107,53 927,99 652,46 249,99 32,26 219,24 65,77

Уд 1. 507-
3643

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,7
28,11

24,28 682,51

17 ФССЦ-507-
3369
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 28,11 75,31 2116,96

18 ФССЦ-301-
5604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 40 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 3,6 69,4 249,84

19 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 3 204,33 - 93,8 x 15,56
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4 2339,65 1631,15 663,28 86,02 935,86 652,46 265,31 34,41 164,43 65,77

Уд 1. 507-
3642

Труба напорная из полиэтилена PE 100
питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0
мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

м 93,8
37,52

15,56 583,81

Итого по разделу 1 Система В 1 ( по полам  первого этажа)
                           Раздел 2. Система  В 1 ( стояки по квартирам)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба из полипропилена: PN 25/32
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 37,52 51,83 1944,66

21 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 32 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 10 79,7 797

22 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х25-Тр
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,8 63,8 114,84

23 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25-Тр
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,8 34,6 62,28

24 ФССЦ-507-
3303
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х32-Тр
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,9 64,9 58,41

25 ФССЦ-302-
0066
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 40 мм, тип в/в
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 9 164,88 1483,92

26 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 32 мм, тип в/в
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 9 101,79 916,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 18 63,98 1151,64

13309,54 151,28

22120,85 3268,87 1393,69 181,85 337,01

22958,76 3759,2 1741,27 227,15 387,58

785,32 439 346,32 45,06 44,3745

52,59 51,33 1,26 0,24 6,177

130017,78 57553,34 11074,48 3477,65 387,58

57691,83

3813,36

53878,47

33208,88

2421,18

30787,7

3648,99 3489,3 35,55 16,23 27,43

2651,49 2535,49 25,95 11,94 19,93

6300,48 6024,79 61,5 28,17 47,36

3813,36

2421,18

12535,02 47,36

    Итого Поз. 2 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 6 052,96)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 6 052,96)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 1 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 6052,96) (Поз. 1-2)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 54978,03) (Поз. 3-5, 5-10, 14-15, 30, 11-13, 16-27)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 6052,96) (Поз. 1-2)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 54978,03) (Поз. 3-5, 5-10, 14-15, 30, 11-13, 16-27)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

   МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2)

Итого по разделу 2 Система  В 1 ( стояки по квартирам)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5, 8, 14, 16, 19)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4696,84 3198,87 1477,43 469,4 21,98

4522,57

4377,89

4831,66 3336,81 1477,43 469,4 21,98

2966,32

39647,14 33505,32 5948,89 1852,2 220,62

16864,25

3623,13

99,84

92,54

727,49

13649,78 11487,55 2109,23 658,48 75,64

5503,39

3227,85

325

176,25

165,3

7612,51

4699,64

5907,91

123717,3 51528,55 11012,98 3449,48 340,22

53878,47

30787,7

208383,47 340,22

220918,49 387,58

29650,03

61389,96

11074,48

61030,99

57691,83

33208,88

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого
   220 918,49 * 0,134212547372505
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Итого Поз. 26 " п/п 77941 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0065 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 27 " п/п 77940 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,13"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 54 978,03)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 54 978,03)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 25 " п/п 77942 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0066 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 9, 15, 17 " п/п 98873 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3369 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 10, 30, 18 " п/п 74618 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5604 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 11 " п/п 98812 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3308 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 12 " п/п 100409 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5072 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 13 " п/п 100377 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5040 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 19 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 20 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 21 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 22 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 23 " п/п 98804 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3300 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 24 " п/п 98807 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3303 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 8, 14, 16 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

    Итого Поз. 3 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"

    Итого Поз. 4 " п/п 98875 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3371 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 5, 7 " п/п 74619 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5605 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 5 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"

    Итого Поз. 6 " п/п 98874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3370 МАТ=2,83"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

593

30243,03

5443,75

35686,78 387,58

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

Страница 9



Гранд-СМЕТА
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл.,   г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А, ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 037-15-КР Водоотведение г. Рыльск, ул. Ленина. д. 59А,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-037-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-
12-4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных (тротуар)

100 м3
конструк

ций

0,05 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 300,42 101,11 199,31 21,19 243,35 12,17

2 ФЕРр68-
12-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных (под тротуаром)

100 м3
конструк

ций

0,025 596,33 144,57 451,76 59,01 14,91 3,61 11,3 1,48 18,37 0,46

_______________________________________________________________________________________________407,37

___________________________30,782
___________________________53,877

                           Раздел 1. Общестроительные работы

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР08-01-

002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных
(под тротуаром)
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;
ТЗМ=0,8;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 м3
основани

я

2,6 48,76 20,29 28,47 3,28 126,78 52,75 74,03 8,53 2,484 6,46

4 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания щебеночного (под
тротуаром)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 м3
основани

я

2,6 263,58 26,47 66,34 7,51 685,31 68,82 172,48 19,53 3,24 8,42

5 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания песчаного (под
тротуаром)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 м3
основани

я

2,6 133,3 25,37 35,59 4,1 346,58 65,96 92,53 10,66 3,105 8,07

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
покрытия

0,32 3635,86 189,62 77,87 0,77 1163,48 60,68 24,92 0,25 20,412 6,53

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 60 мм
(к=6 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.;
ТЗ=6; ТЗМ=6);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР 46
ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м2
покрытия

0,32 3548,72 174,56 68,04 1135,59 55,86 21,77 18,792 6,01

8 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,39 1621,62 1621,62 632,43 632,43 207,9 81,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР23-01-

001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под трубопроводы
канализации: песчаного
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 м3
основани

я

0,064 762,88 112,5 42,53 4,75 48,82 7,2 2,72 0,3 13,77 0,88

10 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,27 984,15 984,15 265,72 265,72 131,22 35,43

11 ФЕР01-02-
061-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка керамзитом
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
грунта

0,12 984,15 984,15 118,1 118,1 131,22 15,75

12 ФССЦ-406-
0151
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм,
марка 250

м3 12 223,97 2687,64

13 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза грунт

1 т груза 20,28 15,35 15,35 311,3 311,3

14 ФЕР01-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Уплотнение грунта пневматическими
трамбовками, группа грунтов: 1-2
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м3
уплотнен

ного
грунта

0,14 522,69 144,29 378,4 41,28 73,18 20,2 52,98 5,78 16,9155 2,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,54 42,98 42,98 23,21 23,21

16 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,54 15,35 15,35 8,29 8,29

13568,11 209,28

17 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,4 731,64 721,64 10 4,32 292,66 288,66 4 1,73 85,3 34,12

18 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4 5164,88 708,48 54,82 4,64 2065,95 283,39 21,93 1,86 75,3705 30,15

19 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х45 гр.
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,2 1229,3 1475,16

Итого по разделу 1 Общестроительные работы
                           Раздел 2. Внутреннее водоотведение по стоякам квартир ( систем К 1)
                           По стоякам  квартир

                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦ-507-
3321
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 110х50х110х45 гр. мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 1,6 1044,9 1671,84

21 ФССЦ-507-
3294
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 110/110х87,5
гр. мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 1229,3 245,86

22 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 71 14,2

23 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8 28,9 23,12

24 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 0,8 15,18 12,14

25 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 8 7,78 62,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 110
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 5,6 185,5 1038,8

27 ФЕРр65-6-
14
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов
3 874,42 = 23 694,42 - 100 x 198,20

100
приборов

0,09 3874,42 3217,13 47,37 5,4 348,7 289,54 4,26 0,49 354,7 31,92

Уд 1. 301-
0906

Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые:
УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с
сиденьем и креплением, с прямым или
косым выпуском без цельноотлитой
полочки

компл. 100
9

198,2 1783,8

7751,62 110,62

28 ФЕРр65-2-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,33 731,64 721,64 10 4,32 241,44 238,14 3,3 1,43 85,3 28,15

29 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм
758,57 = 7 784,49 - 99,8 x 70,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,33 974,75 824,94 8,88 0,92 321,67 272,23 2,93 0,3 83,16 27,44

Уд 1. 302-
3340

Трубопроводы канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
с гильзами, диаметром: 110 мм

м 99,8
32,93

70,4 2318,27

                           Демонтаж

                           Монтаж

Итого по разделу 2 Внутреннее водоотведение по стоякам квартир ( систем К 1)
                           Раздел 3. Наружное водоотведение
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФССЦ-507-
4330
И6-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№190

Трубы безнапорные канализационные из
полипропилена, диаметром 110 мм

м 32,93 43,52 1433,11

31 ФЕР16-07-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов канализации диаметром: 100
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 врезка 2 239,63 102,95 1,17 479,26 205,9 2,34 12,069 24,14

4255,17 87,47

17667,91 3030,3 1033,6 73,53 359,55

18189,42 3433,41 1152 85,68 407,37

433,54 316,39 117,16 11,8 37,9095

87,97 86,73 1,24 0,33 9,906

124246,1 52565,49 7326,71 1311,77 407,37

42572,15

5531,77

10914,42

340,43

4493,58

1716,3

3759,77

13180,24

147,17

2488,47

23736,98

5546,67

158,56

3512,24

  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17892,49) (Поз. 8, 10-11)
   34% =  50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 466,34) (Поз. 14)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 8780,59) (Поз. 17, 28, 30)

   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 1950,34) (Поз. 1-2)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4042,76) (Поз. 3-5)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13449,22) (Поз. 18-26, 29, 31)
   111% =  130%*0.85 ФОТ (от 132,59) (Поз. 9)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 2056,59) (Поз. 6-7)
Сметная прибыль

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 8780,59) (Поз. 17, 28, 30)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17892,49) (Поз. 8, 10-11)
   73% =  95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 466,34) (Поз. 14)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 5106,34) (Поз. 27)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5, 4, 6-8, 10-11, 9, 14, 18, 29, 31)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 17, 27)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Итого по разделу 3 Наружное водоотведение
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3387,2

2183,09

7531,56

80,88

1336,78

2815,6 1547,99 1267,61 324,42 12,17

127,14 55,27 71,87 22,66 0,46

2942,74 1603,26 1339,48 347,08 12,63

1716,3

936,16

5595,2 12,63

4482,62 2090,12 1324,15 367,29 16,71

5464,47 1211,63 1371,22 373,72 9,68

9947,09 3301,75 2695,37 741,01 26,39

3759,77

2183,09

15889,95 26,39

9361,32 1068,33 198,11 4,75 7,51

9059,53 983,51 173,06 6,91

18420,85 2051,84 371,17 4,75 14,42

2488,47

1336,78

22246,1 14,42

11134,81 11134,81 93,24

    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 8 " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 2 056,59)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 056,59)

    Итого Поз. 3, 5 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 4 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 042,76)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 042,76)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 1 950,34)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 950,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13449,22) (Поз. 18-26, 29, 31)
   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,59) (Поз. 9)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2056,59) (Поз. 6-7)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 7056,68) (Поз. 1-2, 27)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4042,76) (Поз. 3-5)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6757,68 6757,68 58,86

17892,49 17892,49 152,1

10914,42

5546,67

34353,58 152,1

48,82 7,2 2,72 0,3 0,88

50,58 8,28 3,4 0,38 1,01

458,03 126,77 21,62 5,82 1,01

147,17

80,88

686,08 1,01

2687,64

18867,23

18867,23

319,59 319,59

2032,59 2032,59

73,18 20,2 52,98 5,78 2,37

89,46 23,23 66,23 7,23 2,73

776,87 355,65 421,22 110,69 2,73

340,43

158,56

1275,86 2,73

23,21 23,21

147,62 147,62

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 15
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от
08.02.08; Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.1.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 1429 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 466,34)
    Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 466,34)

    Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 38% = 48%*0.8 ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 13, 16
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Накладные расходы 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 132,59)
    Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 132,59)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.1.1; Письмо
№АП-5536/06 Прил.2 п.1.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом " п/п 88177 - 3 кв 2015г - ФССЦ-406-0151 МАТ=7,02"

    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 892,49)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 9649 - 3 кв 2015г - ФЕР23-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,96"

    Итого Поз. 10-11 " п/п 1600 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-061-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 892,49)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

336,56 331,96 4,6 1,99 39,24

1674,55 238,14 3,3 1,43 28,15

2011,11 570,1 7,9 3,42 67,39

10211,58 8728,23 50,24 52,36 67,39

5531,77

3512,24

19255,59 67,39

12910,63 4989,53 174,33 35,67 34,67

4870,49

4731,31

62,34

101,5

53,29

273,23

4207,14

4965,99 4792,95 23,28 5,82 31,56

4887,86 3625,25 18,63 27,76

37063,78 13407,73 216,24 41,49 93,99

13180,24

7531,56

57775,58 93,99

348,7 289,54 4,26 0,49 31,92

392,77 332,97 4,9 0,56 36,71

5485,23 5097,77 31,16 8,57 36,71

    Итого Поз. 31 " п/п 8180 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

    Итого

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 18 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Итого Поз. 19, 21 " п/п 98798 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3294 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 20 " п/п 98825 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3321 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 22 " п/п 99880 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 23 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 28, 30
    Итого
    Всего с учетом " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 8 780,59)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 8 780,59)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом " п/п 23931 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-14 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 449,22)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 449,22)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 27
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Итого Поз. 24 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 25 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 26 " п/п 74623 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5609 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 29 " п/п 8084 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 17 МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4493,58

2451,04

12429,85 36,71

190555,23 407,37

25574,9

64353,9

7326,71

53877,26

42572,15

23736,98

511,5

26086,4

4695,55

30781,95 407,37

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 5 106,34)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 5 106,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
   190 555,23 * 0,134212547372505
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