
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина д.42,2 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы  ул. Ленина, д. 42.2 Фундамент (отмостка)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-АС-15
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

140 8,83 8,83 1236,2 1236,2 1,035 144,9

_______________________________________________________________________________________________248,47

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________326,250
___________________________37,036

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР01-02-

057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
грунта

0,013 1381,38 1381,38 17,96 17,96 177,1 2,3

3 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой
(гидроизоляция шва примыкания отмостки к
стенам здания)
1 392,84 = 3 283,64 - 116 x 16,30
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,36 1456,14 380,16 68,58 3,89 524,21 136,86 24,69 1,4 37,789 13,6

Уд 1. 101-
0217

Гидростеклоизол м2 116
41,76

16,3 680,69

4 ФССЦ-101-
3350
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Рубитекс РК-6,0, полиэстер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 41,76 52,08 2174,86

5 ФЕР07-01-
037-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация швов: горизонтальных
529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
шва

1,4 647,98 165,84 482,14 907,17 232,18 674,99 18,285 25,6

Уд 1. 101-
0616

Мастика клеящая сланцевая уплотняющая
неотверждающаяся МСУ

кг 75
105

9,83 1032,15

6 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 105 19,04 1999,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР27-06-

007-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство швов в бетоне: затвердевшем
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
шва

0,42 7202,91 76,94 6662,49 269 3025,22 32,31 2798,25 112,98 9,775 4,11

8 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного   (засыпка песком)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
основани

я

0,1 126,91 21,61 32,95 3,8 12,69 2,16 3,3 0,38 2,645 0,26

9 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки
(В20)(отмостка с водостоком)
5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,14 6153,25 1614,6 1988,16 303,75 861,46 226,04 278,34 42,53 207 28,98

Уд 1. 401-
0061

Бетон тяжелый, крупность заполнителя
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
14,28

520 7425,6

10 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 14,28 667,83 9536,61

11 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 0,433 6110,76 128,79 46,38 2,7 2645,96 55,77 20,08 1,17 14,536 6,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений
работы, аналогичные технологическим процессам в
новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м3
лотка

0,049 46800,82 3954,44 23412,93 2598,69 2293,24 193,77 1147,23 127,34 457,691 22,43

13 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Лоток водоотводный 10.14.6
(500*140*60мм) 200:1,18:5,48*1,02=31,55
руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 280 31,55 8834

271062,01 248,47

34068,78 2133,25 4946,88 285,8 248,47

220496,96 32660,07 31462,16 4375,59 248,47

31398,82

167,73

13059,09

3986,84

36,17

1989,75

3519,13

8640,11

19166,23

85,24

2192,76

9084,59

1079,55

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18926,22) (Поз. 1)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2116,76) (Поз. 3-4)

   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3554,68) (Поз. 5-6)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 7140,59) (Поз. 7, 12)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 274,97) (Поз. 2)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4983,55) (Поз. 9-11)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4983,55) (Поз. 9-11)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38,89) (Поз. 8)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2116,76) (Поз. 3-4)

Итого по разделу 1 Фундамент (отмостка).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 274,97) (Поз. 2)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18926,22) (Поз. 1)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21

2061,71

4641,38

1236,2 1236,2 144,9

18926,22 18926,22 144,9

13059,09

9084,59

41069,9 144,9

17,96 17,96 2,3

274,97 274,97 2,3

167,73

85,24

527,94 2,3

4123,69 2095,33 157,03 21,43 13,6

7764,25

11887,94 2095,33 157,03 21,43 13,6

1989,75

1079,55

14957,24 13,6

7847,62 3554,68 4292,94 25,6

8776,49

16624,11 3554,68 4292,94 25,6

3519,13

2061,71

22204,95 25,6

    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 554,68)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 5 " п/п 5196 - 3 кв 2015г - ФЕР07-01-037-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,39"

    Итого Поз. 6 " п/п 50449 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-5347 МАТ=4,39"
    Итого
    Накладные расходы 99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 554,68)

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 3 " п/п 6584 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-004-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,16"

    Итого Поз. 4 " п/п 48493 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3350 МАТ=3,57"
    Итого
    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 116,76)
    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 116,76)

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.1.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2
    Всего с учетом " п/п 1574 - 3 кв 2015г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 274,97)
    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 274,97)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 926,22)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 926,22)
    Итого c накладными и см. прибылью

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38,89) (Поз. 8)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3554,68) (Поз. 5-6)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7140,59) (Поз. 7, 12)
Итоги по смете:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19675,57 494,67 17796,87 1729,72 4,11

16681,1 2966,62 7296,38 1949,58 22,43

36356,67 3461,29 25093,25 3679,3 26,54

8640,11

4641,38

49638,16 26,54

12,69 2,16 3,3 0,38 0,26

95,13 33,07 20,99 5,82 0,26

36,17

21

152,3 0,26

8480,34 3460,67 1770,24 651,13 28,98

64658,22

14783,04 853,84 127,71 17,91 6,29

87921,6 4314,51 1897,95 669,04 35,27

3986,84

2192,76

94101,2 35,27

8834

48410,32

271062,01 248,47

156374,73

31462,16

37035,66      ФОТ

    Итого Поз. 13
    Всего с учетом "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Итого Поз. 11 " п/п 4509 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-015-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,37"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 983,55)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 983,55)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38,89)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38,89)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 9 " п/п 4440 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9,1"

    Итого Поз. 10 " п/п 79733 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0067 МАТ=6,78"

    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 7 140,59)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 140,59)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 8
    Всего с учетом " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 7 " п/п 10771 - 3 кв 2015г - ФЕР27-06-007-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,11"

    Итого Поз. 12 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31398,82

19166,23

5421,24

276483,25

49766,99

326250,24 248,47

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина д.42,2 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы  ул. Ленина, д. 42.2 Подвальные помещения (ремонт входов в подвал )
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-АС-15
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр57-
10-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка выбоин в полах: цементных
площадью до 0,5 м2  (ступени крылец
здания)

100 мест 0,6 1182,01 591,56 62,24 6,84 709,21 354,94 37,34 4,1 69,35 41,61

_______________________________________________________________________________________________44,05

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________22,525
___________________________6,212

                           Раздел 1. Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ).

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР09-03-

029-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж лестниц прямолинейных и
криволинейных, пожарных с ограждением
(поручни из трубы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,06 1303,28 349,92 864,86 95,31 78,2 21 51,89 5,72 37,2255 2,23

3 ФССЦ-201-
0650
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждения лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,06 7571 454,26

4 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,048 329,01 39,95 7,78 0,13 15,79 1,92 0,37 0,01 4,4045 0,21

5 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,42 42,98 42,98 18,05 18,05

6 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,42 11,42 11,42 4,8 4,8

18714,67 44,05

1280,31 395,91 94,4 9,83 44,05

11454,34 6061,39 600,38 150,49 44,05

4040,55

3737,89

  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 5496,9) (Поз. 1)

Итого по разделу 1 Подвальные помещения (ремонт входов в подвал ).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

302,66

3219,78

2968,33

14,18

237,27

709,21 354,94 37,34 4,1 41,61

7760,18 5434,13 237,48 62,77 41,61

3737,89

2968,33

14466,4 41,61

675,27 321,51 330,02 87,57 2,23

2630,17

3305,44 321,51 330,02 87,57 2,23

282,27

237,27

3824,98 2,23

15,79 1,92 0,37 0,01 0,21

81,84 29,4 2,35 0,15 0,21

20,39

14,18

116,41 0,21

18,05 18,05

276,35 276,35

4,8 4,8

    Итого Поз. 5

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 409,08)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 409,08)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 4

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 5 496,90)

    Всего с учетом "п/п  - 3 кв 2015г средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 6

    Всего с учетом " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29,55)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29,55)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:

    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 5 496,90)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2 " п/п 5949 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-029-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,47"

    Итого Поз. 3 " п/п 64644 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0650 МАТ=5,79"

    Всего с учетом " п/п 22588 - 3 кв 2015г - ФЕРр57-10-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 438,63) (Поз. 2-4)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 5496,9) (Поз. 1)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29,55) (Поз. 4)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 409,08) (Поз. 2-3)
Итоги по смете:
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30,53 30,53

18714,67 44,05

4792,57

600,38

6211,88

4040,55

3219,78

374,29

19088,96

3436,01

22524,97 44,05

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Всего с учетом "п/п  - 3 кв 2015г средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина д.42,2 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы  ул. Ленина, д. 42.2 Мягкая скатная  кровля (Крыша)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-АС-15
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов

100 м2
покрытия

8,3 153,59 112,16 41,43 1274,8 930,93 343,87 14,38 119,35

_______________________________________________________________________________________________1593,68

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________1580,624
___________________________221,578

                           Раздел 1. Мягкая скатная  кровля (Крыша).

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр58-

20-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали
(брандмауэров и парапетов без обделки
боковых стенок) шириной: до 1 м

100 м 1,4 5369,55 599,23 11,73 2,43 7517,37 838,92 16,42 3,4 70,25 98,35

3 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(ремонт цементным раствором парапетных
плит)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,4 1340,53 270,46 238,1 27,33 536,21 108,18 95,24 10,93 31,303 12,52

4 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины добавлять
или исключать к расценке 12-01-017-01
всего 50мм
(50-15=55мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35;
МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

0,4 2253,16 303,7 93,77 11,99 901,26 121,48 37,51 4,8 35,15 14,06

5 ФЕР10-01-
008-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж металлических обшивок будок
выходов на кровлю
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,1 242,1 221,05 21,05 24,21 22,11 2,1 26,6 2,66
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕР10-01-

010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж деревянных конструкций будок
Установка элементов каркаса: из брусьев
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

1 214,31 179,12 35,19 214,31 179,12 35,19 21,375 21,38

7 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т
конструк

ций

0,04 1078,94 877,85 164,51 8,28 43,16 35,11 6,58 0,33 102,9135 4,12

8 Прайс-
лист
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Люк противопожарный металлическый Ei 60,
размером 600*800мм
6000:1,18:5,48*1,02=946,43 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 946,43 1892,86

9 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж существующей цементной стяжки
Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й
уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

8,3 423,43 223,43 200 22,95 3514,47 1854,47 1660 190,49 25,859 214,63
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж существующей цементной
стяжкиУстройство выравнивающих стяжек:
на каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01 всего 50мм
(50-15=35мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35;
МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных
и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к
расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (2-й
уровень))

100 м2
стяжки

8,3 317,97 242,96 75,01 9,59 2639,15 2016,57 622,58 79,6 28,12 233,4

11 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

8,3 1340,53 270,46 238,1 27,33 11126,4 2244,82 1976,23 226,84 31,303 259,81

12 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины добавлять
или исключать к расценке 12-01-017-01
всего 50 мм
(50-15=35мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35;
МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
стяжки

8,3 2253,16 303,7 93,77 11,99 18701,23 2520,71 778,29 99,52 35,15 291,75

13 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 т 2,39 6110,76 128,79 46,38 2,7 14604,72 307,81 110,85 6,45 14,536 34,74
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР12-01-
016-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка оснований из бетона или
раствора под водоизоляционный
кровельный ковер: готовой эмульсией
битумной
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
кровли

8,3 122,5 28,14 4,36 1016,75 233,56 36,19 3,22 26,73

15 ФЕР12-01-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство кровель скатных из
наплавляемых материалов: в два слоя
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
кровли

8,3 9945,83 170,04 54 3,38 82550,39 1411,33 448,2 28,05 18,0895 150,14

16 ФЕР12-01-
004-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство примыканий кровель из
наплавляемых материалов к стенам и
парапетам высотой: более 600 мм с одним
фартуком
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
примыка

ний

0,93 12512,24 551,18 115,81 11,31 11636,38 512,6 107,7 10,52 60,0415 55,84

17 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами   (установка
парапетных решеток высотой 600 мм)
133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
огражден

ия

1,4 156,6 67,97 69,23 4,9 219,24 95,16 96,92 6,86 7,6705 10,74

Уд 1. 201-
0777

Конструктивные элементы
вспомогательного назначения с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий,
соединяемые на сварке

т 0,3
0,42

10045 4218,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФССЦ-201-
0777
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструктивные элементы
вспомогательного назначения с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий, соединяемые
на сварке
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 2,1 10045 21094,5

19 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,84 651,25 74,69 14 0,23 547,05 62,74 11,76 0,19 8,2345 6,92

20 ФЕРр65-
38-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена частей канализационного стояка над
кровлей: флюгарки

1 шт. 12 76,52 11,47 918,24 137,64 1,38 16,56

21 ФЕР08-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых
при высоте этажа до 4 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
кладки

1 906,21 51,6 43,2 6,75 906,21 51,6 43,2 6,75 6,21 6,21

22 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка элементов каркаса: из брусьев
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

0,3 2447,72 216,83 41,89 734,32 65,05 12,57 25,875 7,76

Страница 6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР10-01-
012-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обшивка каркасных стен: досками под
штукатурку
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
обшивки
стен (за
вычетом
проемов)

0,1 2685,54 217,07 80,91 268,55 21,71 8,09 27,83 2,78

24 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,112 6810,17 235,83 25,06 762,74 26,41 2,81 28,865 3,23

25 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 3,326 42,98 42,98 142,95 142,95

26 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3

1 т груза 74,7 3,28 3,28 245,02 245,02

27 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 78,026 11,42 11,42 891,06 891,06
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1313246,7 1593,68

184923,55 13798,03 7731,33 674,73 1593,68

1015002,61 211247,85 49171,25 10330,12 1593,68

198908,01

9156,1

1039,17

1854,4

3849,06

11972,13

4332,11

165874,23

830,81

99336,08

1011,49

2069,79

81448,14

6705,88

7303,68

482,4

314,7

1274,8 930,93 343,87 119,35

16439,55 14252,54 2187,01 119,35

11972,13

6841,22

35252,9 119,35

7517,37 838,92 16,42 3,4 98,35

    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 2

Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 252,54)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 252,54)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4813,46) (Поз. 5-6, 22-24)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 185109,4) (Поз. 3-4, 9-12, 14-18, 13)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 12895,92) (Поз. 2)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15216) (Поз. 1, 19)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 893,34) (Поз. 21)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 542,58) (Поз. 7)

   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4813,46) (Поз. 5-6, 22-24)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 180298,08) (Поз. 3-4, 9-12, 14-18)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 893,34) (Поз. 21)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 2107,27) (Поз. 20)

   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 2107,27) (Поз. 20)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4811,32) (Поз. 13)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14252,54) (Поз. 1)

Итого по разделу 1 Мягкая скатная  кровля (Крыша).
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 12895,92) (Поз. 2)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1506,04) (Поз. 7, 19)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36931,61 12843,87 104,43 52,05 98,35

9156,1

6705,88

52793,59 98,35

135124,05 64416,37 23732,15 6556,66 486,96

186058,75 71325,62 9148,1 2815,82 539,21

9348,71 3575,8 230,17 26,73

348835,27 21607,46 2850,55 429,45 150,14

51495,59 7847,91 684,97 161,06 55,84

2205,85 1456,9 616,41 105,03 10,74

102941,16

836009,38 170230,06 37262,35 10068,02 1269,62

165874,23

79331,16

1081214,77 1269,62

351,86 338,5 13,36 2,66

6787 3738,24 303,75 29,14

1405,68 332,38 51,45 2,78

2952,85 404,34 17,87 3,23

11497,39 4813,46 386,43 37,81

4332,11

2069,79

17899,29 37,81

    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 813,46)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 813,46)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 5 " п/п 6160 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,68"

    Итого Поз. 6, 22 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого Поз. 23 " п/п 6171 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-012-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,28"

    Итого Поз. 24 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Итого Поз. 16 " п/п 6772 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-004-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 17 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого Поз. 18 " п/п 64770 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0777 МАТ=4,88"
    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 180 298,08)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 180 298,08)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 3, 9, 11 " п/п 6818 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого Поз. 4, 10, 12 " п/п 6819 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого Поз. 14 " п/п 6817 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-016-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,42"

    Итого Поз. 15 " п/п 6752 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-001-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,02"

    Всего с учетом " п/п 22695 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,6"

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 12 895,92)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 12 895,92)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43,16 35,11 6,58 0,33 4,12

585,41 537,53 41,85 5,05 4,12

374,38

314,7

1274,49 4,12

1892,86

10372,87

14604,72 307,81 110,85 6,45 34,74

81596,72 4712,57 705,01 98,75 34,74

3849,06

2116,98

87562,76 34,74

547,05 62,74 11,76 0,19 6,92

2788,5 960,55 74,79 2,91 6,92

664,79

462,46

3915,75 6,92

918,24 137,64 16,56

4948,65 2107,27 16,56

1854,4

1011,49

7814,54 16,56    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого c накладными и см. прибылью
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):    Итого Поз. 20
    Всего с учетом " п/п 24084 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-38-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 2 107,27)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2 107,27)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 19
    Всего с учетом " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 963,46)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 963,46)

    Всего с учетом "Индекс на материалы 3 кв 2015г МАТ=5,48"
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 13
    Всего с учетом " п/п 4509 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-015-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,37"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 811,32)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 811,32)

    Всего с учетом " п/п 6024 - 3 кв 2015г - ФЕР09-06-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,1"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 542,58)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 542,58)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 8

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

906,21 51,6 43,2 6,75 6,21

5697,9 790 274,75 103,34 6,21

830,81

482,4

7011,11 6,21

387,97 387,97

2467,49 2467,49

891,06 891,06

5667,14 5667,14

1313246,7 1593,68

754583,51

49171,25

221577,97

198908,01

99336,08

26264,93

1339511,63

241112,09

1580623,72 1593,68

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    Всего с учетом "п/п  - 3 кв 2015г средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 25-26
    Всего с учетом "п/п  - 3 кв 2015г средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 27

    Итого Поз. 21
    Всего с учетом " п/п 5544 - 3 кв 2015г - ФЕР08-02-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 893,34)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 893,34)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина д.42,2 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее водоснабжение и водоотведение ул. Ленина, д. 42.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ВК.15
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,555 565,51 495,44 12,15 2,3 313,86 274,97 6,74 1,28 59,62 33,09

_______________________________________________________________________________________________4068,42

_______________________________________________________________________________________________11,586
_______________________________________________________________________________________________2132,201

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________2580,262

___________________________612,306

                           Раздел 1. Подпольный канал
                           Демонтаж сети В1 в подпольном канале

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр65-1-

1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,35 328,71 288,02 7,09 1,16 115,05 100,81 2,48 0,41 34,66 12,13

3 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2657 42,98 42,98 11,42 11,42

4 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2657 11,42 11,42 3,03 3,03

5 ФЕР16-04-
002-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 75 мм
3 337,02 = 6 220,06 - 9,74 x 296,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 4001,79 1776,08 2165,54 286,38 400,18 177,61 216,55 28,64 186,76 18,68

Уд 1. 507-
0593

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 75 мм

10 м 9,74
0,974

296 288,3

6 ФССЦ-507-
3360
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/75
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,74 153,77 1497,72

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 в подпольном канале
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР16-04-

002-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм
2 802,05 = 5 220,97 - 9,46 x 255,70
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,26 3348,08 1547,74 1720,78 227,14 870,5 402,41 447,4 59,06 162,748 42,31

Уд 1. 507-
0592

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 63 мм

10 м 9,46
2,46

255,7 629,02

8 ФССЦ-507-
3359
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/63
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 24,6 109,48 2693,21

9 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,83 = 4 490,52 - 9,46 x 172,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,26 3410,57 1614,46 1720,78 227,14 886,75 419,76 447,4 59,06 162,748 42,31

Уд 1. 507-
0591

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 50 мм

10 м 9,46
2,46

172,8 425,09

10 ФССЦ-507-
3358
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/50
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 24,6 70,15 1725,69
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,4 2048,87 1389,5 614,15 79,65 819,55 555,8 245,66 31,86 140,07 56,03

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
3,752

79,36 297,76

12 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 37,52 28,92 1085,08

13 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,04 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 157,7 86,81 68,11 9,06 218,776 8,75

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
0,3596

48,32 17,38

14 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 3,596 11,45 41,17

15 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 62,09 745,08

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 89,51 179,02

17 ФССЦ-302-
1152
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 132,76 1593,12

18 прайс Буртик 63 мм PPR Ekoplastik
166:5,48:1,18*1,02=26,18 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 4 26,18 104,72

19 прайс Буртик 75 мм PPR Ekoplastik
176:5,48:1,18*1,02=26,76 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 3 26,76 80,28

20 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 1,42 17,04

21 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 19 6,46 122,74

22 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 11,27 90,16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 75 мм 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 34,7 138,8

24 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 34,7 69,4

25 ФССЦ-507-
3292
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 27,68 27,68

26 ФССЦ-507-
5067
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 5,62 11,24

27 ФССЦ-507-
5068
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 6,34 38,04

28 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 3,8 15,2

29 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 1,19 14,28
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФССЦ-507-
5071
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 20,44 40,88

31 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 7,4 14,8

32 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 3,8 7,6

33 ФССЦ-507-
5013
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 12,87 12,87

34 ФССЦ-507-
5012
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 7,97 31,88

35 ФССЦ-507-
5011
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 4,51 13,53

36 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 9 1,29 11,61
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37 ФЕР16-05-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 2 101,71 15,33 5,73 203,42 30,66 11,46 1,6905 3,38

38 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 575,17 1150,34

39 ФЕР16-05-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 1 176,81 30,35 11,04 0,34 176,81 30,35 11,04 0,34 3,3465 3,35

40 ФССЦ-302-
1504
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 80 мм 65 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 759,96 759,96

41 ФЕР26-01-
017-01
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

9,95 156,23 40,16 28,29 1554,49 399,59 281,49 4,048 40,28

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
14,31

269,51 3856,69
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Гранд-СМЕТА
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Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
109,5

142,45 15598,28

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,3284

60,23 19,78

42 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 76 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 10,45 43,16 451,02

43 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 26,4 34,4 908,16

44 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 54 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 24,2 32,02 774,88

45 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 38,5 22,75 875,88
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Гранд-СМЕТА
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46 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,005 4984,71 682,76 145,21 3,21 24,92 3,41 0,73 0,02 69,9545 0,35

47 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

1 37,8 18,78 37,8 18,78 2,07 2,07

48 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 87 7,97 693,39

49 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 65 10,98 713,7

50 ФССЦ-301-
5607
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 72-78
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 14 12,61 176,54

169102,14 262,73

                           Демонтаж сети В1 по квартирам

Итого по разделу 1 Подпольный канал
                           Раздел 2. В1 Квартиры(выше отм 0.000)
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51 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

1,42 372,98 331,22 8,15 1,33 529,63 470,33 11,57 1,89 39,859 56,6

52 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3124 42,98 42,98 13,43 13,43

53 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3124 11,42 11,42 3,57 3,57

54 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,45 2750,15 1875,82 829,1 107,53 3987,72 2719,94 1202,2 155,92 189,0945 274,19

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
13,6

79,36 1079,3

                           Вывоз мусора

                           Монтаж сети В1 (квартиры)
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55 ФССЦ-507-
3356
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 136 28,92 3933,12

56 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 48 3,16 151,68

57 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 ммм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 12 6,46 77,52

58 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 12 1,19 14,28

59 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 60 1,29 77,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

60 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,24 5274,5 921,72 196,04 4,34 1265,88 221,21 47,05 1,04 94,4386 22,67

61 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

60 44,37 25,35 2662,2 1521 2,7945 167,67

62 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 200 7,97 1594

63 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,12 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 635,78 351,58 275,84 36,69 295,3476 35,44

                           Врезки по квартирам
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
1,079

48,32 52,14

64 ФССЦ-507-
3354
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 20/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 120 11,45 1374

65 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 60 6,07 364,2

66 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 60 27,2 1632

260607,42 556,57

67 ФЕРр65-1-
2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,655 565,51 495,44 12,15 2,3 370,41 324,51 7,96 1,51 59,62 39,05

68 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,97 328,71 288,02 7,09 1,16 318,85 279,38 6,88 1,13 34,66 33,62

                           Демонтаж сети Т3, Т4

Итого по разделу 2 В1 Квартиры(выше отм 0.000)
                           Раздел 3. Т3, Т4 по подвалу
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4361 42,98 42,98 18,74 18,74

70 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4361 11,42 11,42 4,98 4,98

71 ФЕР16-04-
002-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 75 мм
3 337,02 = 6 220,06 - 9,74 x 296,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 4001,79 1776,08 2165,54 286,38 400,18 177,61 216,55 28,64 186,76 18,68

Уд 1. 507-
0593

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 75 мм

10 м 9,74
0,974

296 288,3

72 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus76
4370:4:5,48:1,18*1,02 =172,33 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 9,74 172,33 1678,49

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 63 мм
2 802,05 = 5 220,97 - 9,46 x 255,70
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,38 3348,08 1547,74 1720,78 227,14 1272,27 588,14 653,9 86,31 162,748 61,84

Уд 1. 507-
0592

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 63 мм

10 м 9,46
3,595

255,7 919,24

74 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 63
3410:4:5,48:1,18*1,02 =134,47 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 35,95 134,47 4834,2

75 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 50 мм
2 855,83 = 4 490,52 - 9,46 x 172,80
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,27 3410,57 1614,46 1720,78 227,14 920,85 435,9 464,61 61,33 162,748 43,94

Уд 1. 507-
0591

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 50 мм

10 м 9,46
2,554

172,8 441,33

76 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 50
2280:4:5,48:1,18*1,02 =89,91 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 25,54 89,91 2296,3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 40 мм
2 313,40 = 3 350,85 - 9,37 x 110,72
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,26 2709,37 1852,66 771,59 99,56 704,44 481,69 200,61 25,89 186,76 48,56

Уд 1. 507-
0590

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 40 мм

10 м 9,37
2,436

110,72 269,71

78 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 40
1350:4:5,48:1,18*1,02 =53,24 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 24,36 53,24 1296,93

79 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,42 2048,87 1389,5 614,15 79,65 860,53 583,59 257,94 33,45 140,07 58,83

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
3,94

79,36 312,68

80 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 32             940:4:5,48:1,18*1,02
=37,07 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 39,4 37,07 1460,56
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

81 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,46 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 1291,47 785,26 482,81 63,65 172,086 79,16

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
4,273

58,56 250,23

82 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 25
620:4:5,48:1,18*1,02 =24,45 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 42,73 24,45 1044,75

83 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,075 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 295,7 162,77 127,71 16,98 218,776 16,41

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
0,6743

48,32 32,58

84 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 20
620:4:5,48:1,18*1,02 =24,44 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 6,743 24,44 164,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85 ФССЦ-302-
1150
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 62,09 1490,16

86 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 14 89,51 1253,14

87 ФССЦ-302-
1152
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 132,76 1593,12

88 ФССЦ-302-
1154
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 263,95 527,9

89 прайс Буртик 50мм PPR Ekoplastik
92,46:5,48:1,18*1,02=14,58 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 4 14,58 58,32

90 прайс Буртик 63 мм PPR Ekoplastik
166:5,48:1,18*1,02=26,18 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 7 26,18 183,26
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91 прайс Буртик 75 мм PPR Ekoplastik
176:5,48:1,18*1,02=26,76 руб
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 3 26,76 80,28

92 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 1,42 34,08

93 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 2,03 36,54

94 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 34 6,46 219,64

95 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 6,46 51,68

96 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 14 11,27 157,78

97 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 75 мм 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 7 34,7 242,9
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98 ФССЦ-507-
3177
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 34,7 104,1

99 ФССЦ-507-
3292
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 27,68 27,68

100 ФССЦ-507-
3291
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 18,53 18,53

101 ФССЦ-507-
3289
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 4,78 9,56

102 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 2,05 24,6

103 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 3,16 37,92

104 ФССЦ-507-
3299
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 3,21 6,42
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105 ФССЦ-507-
3302
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 40х25х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 6,38 25,52

106 ФССЦ-507-
3306
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х25х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 11,55 46,2

107 ФССЦ-507-
3307
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 50х32х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 11,09 88,72

108 ФССЦ-507-
3310
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х25х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 17,3 34,6

109 ФССЦ-507-
3311
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 63х32х63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 6 16,3 97,8

110 ФССЦ-507-
5071
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 75х63 мм   75*40
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 20,44 40,88

111 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 63х50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 7,4 29,6
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112 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 50х40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 4,03 16,12

113 ФССЦ-507-
5060
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 40х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 2,32 4,64

114 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 1,32 2,64

115 ФССЦ-507-
5013
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 75 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 12,87 12,87

116 ФССЦ-507-
5012
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 63 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 7,97 63,76

117 ФССЦ-507-
5011
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 5 4,51 22,55

118 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 4 2,38 9,52
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119 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 1,29 12,9

120 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 11 0,94 10,34

121 ФССЦ-507-
5042
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
под ключ диаметром 25х3/4"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 8,36 200,64

122 ФЕР16-05-
001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 5 101,71 15,33 5,73 508,55 76,65 28,65 1,6905 8,45

123 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм 40 ммм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 575,17 1150,34

124 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 3 575,17 1725,51
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125 ФЕР16-05-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка вентилей, задвижек, затворов,
клапанов обратных, кранов проходных на
трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 1 176,81 30,35 11,04 0,34 176,81 30,35 11,04 0,34 3,3465 3,35

126 ФССЦ-302-
1504
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 80 мм 65 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 759,96 759,96

127 ФЕРм12-
12-001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Арматура фланцевая с ручным приводом
или без привода водопроводная на
условное давление до 4 МПа, диаметр
условного прохода: 20 мм

1 шт. 12 30,89 28,86 370,68 346,32 3 36

128 ФССЦ-301-
3220
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Клапан с рычажным приводом
регулирующий (балансировочный), марка
MSV-I диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 454,47 5453,64

129 ФЕР26-01-
017-01
И4-Пр.
Минрегион
от 13.07.11
№339

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

18,9 156,23 40,16 28,29 2952,75 759,02 534,68 4,048 76,51

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
27,18

269,51 7325,28

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
207,9

142,45 29615,36
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Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,6237

60,23 37,57

130 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 76 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11 43,16 474,76

131 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 41,8 34,4 1437,92

132 ФССЦ-104-
0858
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 54 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 29,7 32,02 950,99

133 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 42 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 28,6 25,61 732,45

134 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 46,2 22,75 1051,05
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135 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной 13 мм, диаметром 28 мм 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 50,6 19,61 992,27

136 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,035 4029,29 682,76 145,21 3,21 141,03 23,9 5,08 0,11 69,9545 2,45

137 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,004 4984,71 682,76 145,21 3,21 19,94 2,73 0,58 0,01 69,9545 0,28

138 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

10 37,8 18,78 378 187,8 2,07 20,7

139 ФССЦ-301-
5602
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 25-30
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 65 7,22 469,3
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140 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 97 7,97 773,09

141 ФССЦ-301-
5606
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 60-64
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 92 10,98 1010,16

142 ФССЦ-301-
5607
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 72-78
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 12,61 12,61

390024,18 547,83

143 ФЕРр65-1-
1
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

3,27 372,98 331,22 8,15 1,33 1219,64 1083,09 26,65 4,35 39,859 130,34

144 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,7194 42,98 42,98 30,92 30,92

                           Вывоз мусора

Итого по разделу 3 Т3, Т4 по подвалу
                           Раздел 4. Т3,Т4 по квартирам
                           Демонтаж сети Т3, Т4
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145 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,7194 11,42 11,42 8,22 8,22

146 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

2 2750,15 1875,82 829,1 107,53 5500,3 3751,64 1658,2 215,06 189,0945 378,19

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
18,76

79,36 1488,79

147 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 32             940:4:5,48:1,18*1,02
=37,07 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 187,6 37,07 6954,33

                           Монтаж
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148 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,7 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 6413,06 3917,79 2408,8 317,58 232,3161 394,94

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
15,79

58,56 924,66

149 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 25
620:4:5,48:1,18*1,02 =24,45 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 157,9 24,45 3860,66

150 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,32 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 1695,41 937,55 735,58 97,83 295,3476 94,51

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
2,877

48,32 139,02
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151 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 20
620:4:5,48:1,18*1,02 =24,44 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 28,77 24,44 703,14

152 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 120 2,79 334,8

153 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 60 3,16 189,6

154 ФССЦ-507-
3298
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 12 3,47 41,64

155 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 192 6,46 1240,32
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156 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 216 2,03 438,48

157 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 120 0,96 115,2

158 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром 32х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 12 1,32 15,84

159 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 12 0,94 11,28

160 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 12 1,29 15,48
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161 ФССЦ-302-
1151
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Вентиль проходной для полипропиленовых
трубопроводов диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 120 89,51 10741,2

162 ФССЦ-507-
5079
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
разъемная диаметром 25х1"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 120 27,66 3319,2

163 ФССЦ-507-
5077
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
разъемная диаметром 25х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 12 22,93 275,16

164 ФЕР18-06-
003-10
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка воздухоотводчиков
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1 шт. 12 121,67 24,51 14,07 0,46 1460,04 294,12 168,84 5,52 2,5772 30,93
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165 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,48 5274,5 921,72 196,04 4,34 2531,76 442,43 94,1 2,08 94,4386 45,33

166 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

120 44,37 25,35 5324,4 3042 2,7945 335,34

167 ФССЦ-301-
5601
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 20-25
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 280 6,29 1761,2

168 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 31-38
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 280 7,97 2231,6

                           Врезки по квартирам
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169 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,12 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 635,78 351,58 275,84 36,69 295,3476 35,44

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
1,079

48,32 52,14

170 прайс Труба полипропиленовая Ekoplastik Fiber
Basalt Plus 20
620:4:5,48:1,18*1,02 =24,44 руб .
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 10,79 24,44 263,71

171 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром 20х1/2"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 60 6,07 364,2

172 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 15 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 60 27,2 1632

746197,45 1445,02Итого по разделу 4 Т3,Т4 по квартирам

Страница 35



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

173 ФЕРр65-2-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 150 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,53 958,29 943,29 15 6,48 507,89 499,94 7,95 3,43 111,5 59,1

174 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

3,4 731,64 721,64 10 3,71 2487,58 2453,58 34 12,61 85,3 290,02

175 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 5,711 42,98 42,98 245,46 245,46

176 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 5,711 11,42 11,42 65,22 65,22

177 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,36 5055,86 603,52 50,76 4,3 1820,11 217,27 18,27 1,55 64,2045 23,11

                           Вывоз мусора

                           Сеть К1 (по подвалу )

                           Раздел 5. К1 Подвал
                           Демонтаж сети К1 (по подвалу )
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178 ФЕР23-01-
030-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Укладка безнапорных трубопроводов из
полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

водов

0,53 5767,81 373,27 5386,99 251,83 3056,94 197,83 2855,1 133,47 39,7095 21,05

179 прайс Трубы безнапорные канализационные из
полипропилена, диаметром 160 мм
490:5,48:1,18*1,02=77,29 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 53,53 77,29 4137,33

180 прайс Тройник канализационный
полипропиленовый диаметром 160 мм
490:5,48:1,18*1,02=77,29 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 12 77,29 927,48

181 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 20,8 249,6

182 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 24 20,8 499,2

183 прайс Ревизия полипропиленовая диаметром 160
мм                 1004,11:5,48:1,18*1,02=158,39
руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 3 77,29 231,87
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184 прайс Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 160 мм
91:5,48:1,18*1,02=14,,35 руб.
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 1 77,29 77,29

185 ФССЦ-507-
4365
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 2,89 34,68

186 ФССЦ-101-
5072
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Манжета резиновая канализационная для
унитаза диаметром 110 мм 160 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 6,81 6,81

187 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 43,79 525,48

188 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
гильзы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,004 15041,31 1262,5 319,11 10,98 60,17 5,05 1,28 0,04 132,756 0,53

189 ФЕР16-07-
006-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

1 91,39 24,62 91,39 24,62 2,714 2,71
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190 ФССЦ-301-
7161
И6-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№190

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 36 11,32 407,52

191 ФССЦ-301-
7162
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
чугунных канализационных труб диаметром
150 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 55 13,11 721,05

184516,95 396,52

192 ФЕРр65-2-
2
Пр.
Минрегион
от 13.10.08
№ 207

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

1,68 841,39 829,89 11,5 4,27 1413,54 1394,22 19,32 7,17 98,095 164,8

193 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,251 42,98 42,98 96,75 96,75

194 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,251 11,42 11,42 25,71 25,71

Итого по разделу 5 К1 Подвал
                           Раздел 6. К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
                           Демонтаж сети К1 (по квартирам )

                           Монтаж
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195 ФЕР16-04-
004-02
И7-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№188

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,7 5284,86 814,75 68,53 5,81 8984,26 1385,08 116,5 9,88 86,6761 147,35

196 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 90° диаметром 110 мм
110*45°
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 60 20,8 1248

197 ФССЦ-507-
4363
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 60 7,78 466,8

198 ФССЦ-507-
4366
И7-Пр.
Минрегиона
от 29.06.12
№260

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 36 15,18 546,48
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199 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 60 43,79 2627,4

200 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
гильзы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,24 15594,87 1704,38 430,8 14,82 3742,77 409,05 103,39 3,56 179,2206 43,01

201 ФЕР16-07-
006-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 200 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

60 100,01 33,24 6000,6 1994,4 3,6639 219,83

202 ФССЦ-301-
7161
И6-Пр.
Минрегион
от 05.05.12
№190

Хомут стальной оцинкованный с саморезом
и резиновой прокладкой для крепления
канализационных труб диаметром 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 170 11,32 1924,4
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203 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» (без
стоимости унитазов)
4 614,18 = 36 414,18 - 100 x 318,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
приборов

0,6 5188,98 4304,67 102,14 11,65 3113,39 2582,8 61,28 6,99 474,605 284,76

Уд 1. 301-
1521

Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
60

318 19080

393338,94 859,75

194143,51 38431,4 14970,55 1562,43 4068,42

1278034,56 588384,8 95212,71 23920,8 4068,42

548133,85

66693,48

3605,47

13658,51

34891,73

423654,51

5630,15

317618,69

42345,07

21576,89

8514,39

242088,29

3094,05

9647,21 9178,04 93,49 42,71 72,14

30988,79 29603,57 302,61 119,11 232,69

7704,64 7654,08 50,56 52,51 59,1      Итого Поз. 173 " п/п 23878 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   61% =  89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5072,21) (Поз. 178-181, 183-184)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 1, 67 " п/п 23874 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

      Итого Поз. 2, 51, 68, 143 " п/п 23873 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 105862,67) (Поз. 1-2, 51, 67-68, 143, 173-174, 192)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 44951,85) (Поз. 203, 127)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17738,32) (Поз. 41-45, 129-135)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 432300,52) (Поз. 5-40, 46-47, 54-61, 63-66, 71-126, 128, 136-138, 146-166, 169-172, 177, 182, 185-
186, 188-191, 195-198, 200-202)

   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 105862,67) (Поз. 1-2, 51, 67-68, 143, 173-174, 192)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 5302,16) (Поз. 127)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17738,32) (Поз. 41-45, 129-135)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 39649,69) (Поз. 203)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 432300,52) (Поз. 5-40, 46-47, 54-61, 63-66, 71-126, 128, 136-138, 146-166, 169-172, 177, 182, 185-
186, 188-191, 195-198, 200-202)
   111% =  130%*0.85 ФОТ (от 5072,21) (Поз. 178-181, 183-184)

Итого по разделу 6 К1. Выше отм 0.000 (по квартирам )
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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59248,94 58909,82 339,12 302,83 454,82

107589,58 105345,5 785,78 517,16 818,75

66693,48

42345,07

216628,13 818,75

416,72 416,72

6379,98 6379,98

110,73 110,73

704,24 704,24

8227,62 5438,42 2754,52 876,96 37,36

4238,55

22300,96 15165,32 7004,27 2225,61 104,15

7621,78

18992,77 13100,15 5800,38 1843,17 86,25

4883,7

138484,86 116524 21395,04 6679,6 767,24

14201,51

38544,28 28940,34 9432,39 3019,9 190,55

4004,93

4023,43

21912,05

5735,23

137354,72

262,25

8782,05

1271,93

2848,18

156,67

      Итого Поз. 23-24, 97-98 " п/п 98681 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3177 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 25, 99 " п/п 98796 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3292 МАТ=2,83"

      Итого Поз. 16, 86, 161 " п/п 78303 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1151 МАТ=1,8"
      Итого Поз. 17, 87 " п/п 78304 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1152 МАТ=1,8"
      Итого Поз. 18-19, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 89-91, 147, 149, 151, 170 "3 кв 2015г МАТ=5,48"
      Итого Поз. 20, 92 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 21, 57, 94-95, 155 " п/п 98679 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 22, 96 " п/п 98680 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3176 МАТ=5,13"

      Итого Поз. 10 " п/п 98862 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3358 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 11, 54, 79, 146 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

      Итого Поз. 12, 55 " п/п 98860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3356 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 13, 63, 83, 150, 169 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

      Итого Поз. 14, 64 " п/п 98858 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3354 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 15, 85 " п/п 78302 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1150 МАТ=1,8"

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):      Итого Поз. 5, 71 " п/п 8093 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,88"

      Итого Поз. 6 " п/п 98864 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3360 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 7, 73 " п/п 8092 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"

      Итого Поз. 8 " п/п 98863 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3359 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 9, 75 " п/п 8091 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,31"

    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 3, 52, 69, 144, 175, 193
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 4, 53, 70, 145, 176, 194
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 174, 192 " п/п 23877 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого
      Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 105 862,67)
      Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 105 862,67)
      Итого c накладными и см. прибылью
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31,81

107,65

64,52

80,82

231,38

125,65

72,84

270,66

102,11

332,21

4489,3 1642,92 255,1 11,83

20654,35

2497,08 929,32 140,43 10,41 6,7

7797,19

27341,97 10254,33 906,05 48,23 68,63

90823,09 73022,27 525,78

1073,14

3736,69

16744,32

8716,08 7374,67 1275,88 396,38 48,56

90720,65 72003,7 18390,64 5836,63 474,1

950,22

2436,85

52,44

27,05

69,62

18,17

72,22

130,75

251,08

97,92

      Итого Поз. 106 " п/п 98810 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3306 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 107 " п/п 98811 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3307 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 108 " п/п 98814 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3310 МАТ=2,83"

      Итого Поз. 93, 156 " п/п 98678 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3174 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 100 " п/п 98795 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3291 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 101 " п/п 98793 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3289 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 102 " п/п 98800 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3296 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 104 " п/п 98803 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3299 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 105 " п/п 98806 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3302 МАТ=2,83"

      Итого Поз. 56, 103, 153 " п/п 98801 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3297 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 65, 171 " п/п 100353 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5016 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 66, 172 " п/п 77938 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0062 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 77 " п/п 8090 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,96"

      Итого Поз. 81, 148 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

      Итого Поз. 88 " п/п 78306 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1154 МАТ=1,8"

      Итого Поз. 37, 122 " п/п 8104 - 3 кв 2015г - ФЕР16-05-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,59"

      Итого Поз. 38, 123-124 " п/п 78652 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1503 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 39, 125 " п/п 8105 - 3 кв 2015г - ФЕР16-05-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,27"

      Итого Поз. 40, 126 " п/п 78653 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1504 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 46, 60, 137, 165 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

      Итого Поз. 47, 61, 138, 166 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

      Итого Поз. 30, 110 " п/п 100408 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5071 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 31, 111 " п/п 100407 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5070 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 33, 115 " п/п 100350 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5013 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 34, 116 " п/п 100349 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5012 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 35, 117 " п/п 100348 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5011 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 36, 59, 119, 160 " п/п 100346 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5009 МАТ=2,83"

      Итого Поз. 26 " п/п 100404 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5067 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 27 " п/п 100405 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5068 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 28, 32 " п/п 100401 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5064 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 29, 58 " п/п 100394 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5057 МАТ=2,83"
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276,77

45,62

13,13

52,3

26,94

61,18

1029,28

22032,71

996,57 365,91 32,31 1,68 2,45

947,48

117,84

326,02

17027,5

1411,57

9684,77 4502,98 1073,82 84,51 30,93

65285,02 24531,98 857,14 174,99 170,46

7670,21

152,25

29,9

24575,88 6339,87 665,7 55,12 43,54

49972,7 30911,2 222,54

10237,13

3165,41

2049,25

2399,05

943553,78 411047,3 69983,67 21253,19 2791,07

423654,51

242088,29

1609296,58 2791,07

      Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 432 300,52)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 190, 202 " п/п 76175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-7161 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 191 " п/п 76176 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-7162 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 197 " п/п 99865 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 198 " п/п 99868 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,39"
      Итого
      Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 432 300,52)

      Итого Поз. 177, 195 " п/п 8102 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

      Итого Поз. 182, 196 " п/п 99971 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4469 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 185 " п/п 99867 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 186 " п/п 50174 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-5072 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 188, 200 " п/п 8030 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,35"

      Итого Поз. 189, 201 " п/п 8186 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,68"

      Итого Поз. 152 " п/п 98791 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3287 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 154 " п/п 98802 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3298 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 157 " п/п 100393 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5056 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 162 " п/п 100416 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5079 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 163 " п/п 100414 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5077 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 164 " п/п 8354 - 3 кв 2015г - ФЕР18-06-003-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,12"

      Итого Поз. 114, 158 " п/п 100395 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5058 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 118 " п/п 100347 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5010 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 120, 159 " п/п 100345 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5008 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 121 " п/п 100379 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5042 МАТ=5,13"
      Итого Поз. 128 " п/п 72233 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-3220 МАТ=4,04"
      Итого Поз. 136 " п/п 8024 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

      Итого Поз. 109 " п/п 98815 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3311 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 112 " п/п 100402 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5065 МАТ=2,83"
      Итого Поз. 113 " п/п 100397 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5060 МАТ=2,83"
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32805,75 17738,32 5190,84 116,79

3305,03

8375,51

6161,36

6879,14

2614,85

3542,4

63684,04 17738,32 5190,84 116,79

13658,51

8514,39

85856,94 116,79

21432,92

6981,63

766,06

1900,67

7132,86

17277,78

55491,92

21216,81 3028,78 18158,44 2043,43 21,05

29449,36

1095,74

51761,91 3028,78 18158,44 2043,43 21,05

5630,15

3094,05

60486,11 21,05

3113,39 2582,8 61,28 6,99 284,76

43433,46 39542,67 389,74 107,02 284,76

34891,73

      Итого Поз. 179-180, 183-184 "3 кв 2015г МАТ=5,48"
      Итого Поз. 181 " п/п 99971 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-4469 МАТ=4,39"
      Итого
      Накладные расходы 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 5 072,21)
      Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 072,21)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 139 " п/п 74616 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5602 МАТ=4,05"
      Итого Поз. 167 " п/п 74615 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5601 МАТ=4,05"
      Итого Поз. 187, 199 "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
      Итого
    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо
№АП-5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 203
      Всего с учетом " п/п 23929 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-6-12 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,46"

      Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 39 649,69)

      Итого Поз. 178 " п/п 9726 - 3 кв 2015г - ФЕР23-01-030-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,38"

      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 738,32)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Материалы:
      Итого Поз. 48, 62, 140, 168 " п/п 74617 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5603 МАТ=4,05"
      Итого Поз. 49, 141 " п/п 74620 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5606 МАТ=4,05"
      Итого Поз. 50, 142 " п/п 74621 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5607 МАТ=4,05"

      Итого Поз. 44, 132 " п/п 56999 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0858 МАТ=3,57"
      Итого Поз. 45, 134 " п/п 56996 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0855 МАТ=3,57"
      Итого Поз. 133 " п/п 56997 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0856 МАТ=3,57"
      Итого Поз. 135 " п/п 56995 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0854 МАТ=3,57"
      Итого
      Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 738,32)

      Итого Поз. 41, 129 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

      Итого Поз. 42, 130 " п/п 57002 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0861 МАТ=3,57"
      Итого Поз. 43, 131 " п/п 57000 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0859 МАТ=3,57"
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19031,85

97357,04 284,76

2132200,94 4032,42

370,68 346,32 36

5435,65 5302,16 36

3605,47

2545,04

11586,16 36

11586,16 36

2143787,1 4068,42

594437,1

95212,71

612305,55

548133,85

317618,69

42875,74

2186662,84

393599,31

2580262,15 4068,42

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 39 649,69)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 5 302,16)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы

    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итого Поз. 127
      Всего с учетом " п/п 32344 - 3 кв 2015г - ФЕРм12-12-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 5 302,16)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина д.42,2 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение ул. Ленина, д. 42.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ЭМ.15
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

_______________________________________________________________________________________________1476,6

_______________________________________________________________________________________________120,359

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________1061,603

___________________________240,685

_______________________________________________________________________________________________538,924
_______________________________________________________________________________________________222,740

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕРм08-

01-102-01
Пр.
Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Демонтаж Вводно-распределительное
устройство
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шкаф 1 100,2 42,14 58,06 3,24 100,2 42,14 58,06 3,24 4,38 4,38

2 ФЕРр67-4-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,24 145,98 143,48 2,5 1,08 35,04 34,44 0,6 0,26 17,89 4,29

3 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,06 45,55 45,55 2,73 2,73 5,84 0,35

4 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,34 42,98 42,98 14,61 14,61

5 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,34 11,42 11,42 3,88 3,88

6 ФЕРм08-
03-593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,04 1441,37 700,75 226,27 11,88 57,65 28,03 9,05 0,48 70,64 2,83

7 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.

шт 4 150,32 601,28

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕРм08-

03-594-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник отдельно устанавливаемый: на
штырях с количеством ламп в светильнике 1

100 шт. 0,2 858,96 698,37 44,36 2,7 171,79 139,67 8,87 0,54 70,4 14,08

9 ФССЦ-509-
4996
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник подвесной с полугерметичным
корпусом и рассеиватель из поликарбоната
ЛСП 44-40-002     ЛСП 44-36-011

шт. 20 240,96 4819,2

10 ФССЦ-509-
1463
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Лампы люминесцентные ртутные низкого
давления типа ЛБ 40 ЛБ 36

10 шт. 2,1 117,26 246,25

11 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 1,6 88,47 59,13 6,65 0,41 141,55 94,61 10,64 0,66 6,29 10,06

12 ФЕРм08-
02-401-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель двух-четырехжильный сечением
жилы до 16 мм2 с креплением накладными
скобами, полосками с установкой
ответвительных коробок

100 м 5,85 754,36 388,03 70,43 2,7 4413,01 2269,98 412,02 15,8 41,28 241,49

13 ФССЦ-501-
8467
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25
мм2

1000 м 0,005 24392,34 121,96

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,015 3708,36 55,63

15 ФССЦ-501-
8483
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,49 6920,41 3391

16 ФССЦ-501-
8507
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,07 11836,8 828,58

17 ФССЦ-501-
8508
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4
мм2

1000 м 0,005 18047,85 90,24

18 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,04 69309,47 2772,38

19 ФССЦ-501-
8512
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25
мм2

1000 м 0,05 109675,42 5483,77

20 ФССЦ-501-
8513
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35
мм2

1000 м 0,07 150364,44 10525,51

                           ВРУ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

21 ФЕРм08-
01-102-01
Пр.
Минрегион
от  04.08.09
№ 321

Вводно-распределительное устройство 1 шкаф 1 475,4 140,45 193,56 10,8 475,4 140,45 193,56 10,8 14,6 14,6

22 Прайс-
лист

Щит ВРУ3СМ-28-63УХЛ4
19241:1,18:5,48*1,02=2986,15 руб.

шт 1 2986,15 2986,15

23 ФЕРм10-
02-030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3 0,001

24 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

25 ФЕРм08-
03-591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,06 433,08 313,47 13,78 0,41 25,98 18,81 0,83 0,02 31,6 1,9

26 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,6 68 40,8

27 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 45 5,29 4,88 238,05 219,6 0,5 22,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка распаечная шт. 45 8,62 387,9

29 ФЕРм08-
02-472-08
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из круглой стали
диаметром 8 мм

100 м 0,8 541,57 188,94 51,62 1,49 433,26 151,15 41,3 1,19 20,1 16,08

30 ФССЦ-101-
1613
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь круглая углеродистая обыкновенного
качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм

т 0,0316 5230,01 165,27

31 ФЕРм08-
02-409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая, диаметр: до 50 мм 100 м 1,6 371,08 258,69 86,75 3,51 593,73 413,9 138,8 5,62 27,52 44,03

32 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 9,11 119,97 1092,93

33 ФССЦ-103-
2435
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 50 мм

10 м 7,08 146,39 1036,44
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ФЕРм08-
02-152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,01 573,91 346,32 143,51 2,7 5,74 3,46 1,44 0,03 36 0,36

35 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,01 9719,25 97,19

36 ФЕР01-02-
055-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную с креплениями в
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м,
группа грунтов 2
(3.192 Разработка траншей глубиной до 2м с
вертикальными стенками без креплений ОЗП=0,8;
ТЗ=0,8;
3.193 Разработка грунта в траншеях шириной менее
1м при наличии креплений ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)

100 м3
грунта

0,12 1393,76 1393,76 167,25 167,25 166,32 19,96

37 ФЕР01-02-
061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

0,12 663,75 663,75 79,65 79,65 88,5 10,62

38 ФЕРм08-
02-471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3 181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21

39 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь угловая 50х50 мм т 0,03393 5763 195,54

                           Контур заземления
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ФЕРм08-
02-472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,3 337,6 178,6 69,36 2,57 101,28 53,58 20,81 0,77 19 5,7

41 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,04704 5763 271,09

42 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,55 2655,38 686,66 1968,72 212,37 1460,46 377,66 1082,8 116,8 74,8 41,14

43 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

44 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,27 165,95 165,95 44,81 44,81 12,96 3,5

45 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

12 15,62 15,62 187,44 187,44 1,22 14,64

                           Ведомость объемов работ

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 12 4,1 4,1 49,2 49,2 0,32 3,84

348864,18 484,18

47 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж автоматов Прибор или аппарат
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию (предназначено
в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.;
ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 240 3,33 3,33 799,2 799,2 0,336 80,64

48 ФЕРр67-4-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников для
люминесцентных ламп

100 шт. 0,6 145,98 143,48 2,5 1,08 87,59 86,09 1,5 0,65 17,89 10,73

49 ФЕРр67-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт. 0,33 45,55 45,55 15,03 15,03 5,84 1,93

50 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,6 42,98 42,98 25,79 25,79

Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. Места общего пользования (этажи )
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
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51 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,6 11,42 11,42 6,85 6,85

52 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 240 11,51 11,11 2762,4 2666,4 1,12 268,8

53 прайс Дифференциальный автомат 40 А
354;5,48;1,18*1,02=55,84 руб.

шт 60 55,84 3350,4

54 ФССЦ-509-
2228
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 1Р 16А, характеристика С

шт. 120 9,87 1184,4

55 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатели автоматические «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 60 9,87 592,2

56 ФЕРм08-
03-593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,56 1441,37 700,75 226,27 11,88 807,17 392,42 126,71 6,65 70,64 39,56

57 Прайс-
лист
(стр.4)

Светильник НН-105 10W 220V
953:1,18:5,48*1,02=150,32 руб.

шт 56 150,32 8417,92

                           Низковольтное оборудование

                           Осветительное оборудование
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

58 ФЕРм08-
02-369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник, устанавливаемый вне зданий с
лампами: ртутными

1 шт. 4 110,63 15,33 45,82 4,19 442,52 61,32 183,28 16,76 1,46 5,84

59 ФССЦ-509-
5481
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник под натриевую лампу ДНаТ для
наружного освещения консольный ЖКУ 08-
150-001, с алюминиевым альзакированным
отражателем и защитным стеклом из
светостабилизированного
полиметилметакрилата

шт. 4 418,33 1673,32

60 ФССЦ-509-
0677
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Лампы газоразрядные высокого давления
типа ДНаТ 150

10 шт. 0,04 1695,07 67,8

61 ФЕРм08-
02-363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейны специальные на опорах для
светильников сварные металлические,
количество рожков: 1

1 шт. 4 198,07 26,64 155,7 14,58 792,28 106,56 622,8 58,32 2,73 10,92

62 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 4 493,13 1972,52

63 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,85 88,47 59,13 6,65 0,41 75,2 50,26 5,65 0,35 6,29 5,35

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ФЕРм08-
02-403-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или
в бороздах

100 м 3,65 200,62 155,1 4,44 0,27 732,26 566,12 16,21 0,99 16,5 60,23

65 ФССЦ-501-
8476
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5
мм2

1000 м 0,04 3708,36 148,33

66 ФССЦ-501-
8483
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5
мм2

1000 м 0,33 6920,41 2283,74

67 ФССЦ-501-
8511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки:
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16
мм2

1000 м 0,04 69309,47 2772,38

68 ФССЦ-501-
8512
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25
мм2

1000 м 0,02 109675,42 2193,51

69 ФССЦ-501-
8513
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кабель силовой с медными жилами с
поливинилхлоридной изоляцией и
оболочкой, не распространяющий горение, с
низким дымо- и газовыделением марки
ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35
мм2

1000 м 0,02 150364,44 3007,29

                           Электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

70 ФЕРм08-
03-591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: полугерметический и
герметический

100 шт. 0,04 775,96 603,14 37,37 0,81 31,04 24,13 1,49 0,03 60,8 2,43

71 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель одноклавишный
брызгозащищенный

шт. 4 9,31 37,24

72 ФЕРм08-
03-591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,04 773,88 603,93 41,8 1,08 30,96 24,16 1,67 0,04 60,88 2,44

73 ФССЦ-503-
0473
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка скрытой проводки шт. 4 8,63 34,52

74 ФЕРм08-
02-409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,8 371,08 258,69 86,75 3,51 296,86 206,95 69,4 2,81 27,52 22,02

75 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 6,072 119,97 728,46
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ФССЦ-103-
2435
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 50 мм

10 м 2,024 146,39 296,29

77 ФЕРм08-
10-010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для
защиты проводов и кабелей

100 м 0,05 219,89 139,54 63,56 10,99 6,98 3,18 15,2 0,76

78 ФССЦ-103-
2405
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трубы гибкие гофрированные из
самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р
50827-95) легкого типа, со стальной
протяжкой (зондом), наружным диаметром
25 мм

м 5 3,43 17,15

79 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 60 5,29 4,88 317,4 292,8 0,5 30

80 ФССЦ-503-
0584
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка распаечная шт. 60 8,62 517,2

81 ФЕРм08-
02-152-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Конструкция сварная 1 т 0,1 573,91 346,32 143,51 2,7 57,39 34,63 14,35 0,27 36 3,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

82 ФССЦ-201-
8059
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Опорные части, седла, кронштейны и
хомуты

т 0,1 9719,25 971,93

83 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,35 1930,16 608,53 35,23 675,56 212,99 12,33 75,22 26,33

84 ФЕР46-03-
009-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах гнезд
размером: до 130х130 мм

100 шт. 0,6 1390,5 332,41 1058,09 114,38 834,3 199,45 634,85 68,63 36,21 21,73

85 ФЕР46-03-
009-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах отверстий
круглых диаметром: до 50 мм при толщине
стен до 38 см

100 шт. 0,65 2655,38 686,66 1968,72 212,37 1726 446,33 1279,67 138,04 74,8 48,62

86 ФЕР46-03-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 50 см2 60*60

100 м
борозд

0,6 773,08 222,16 550,92 59,56 463,85 133,3 330,55 35,74 24,2 14,52

87 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2  25*25

100 м
борозд

2 521,4 143,58 377,82 40,84 1042,8 287,16 755,64 81,68 15,64 31,28

                           Ведомость объемов работ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,64 165,95 165,95 106,21 106,21 12,96 8,29

89 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

180 15,62 15,62 2811,6 2811,6 1,22 219,6

90 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 240 4,1 4,1 984 984 0,32 76,8

533158,82 992,42

90765,47 15152,82 6065,69 567,94 1476,6

595813,34 231989,67 38577,78 8695,17 1476,6

176657,71

35399,78

2305,82

5634,95

1534,43

104804,43

26978,3

109551,88

20596,24

1171,81   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 36-37)
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 64363,24) (Поз. 43-46, 88-90)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 64363,24) (Поз. 43-46, 88-90)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3780,04) (Поз. 36-37)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 8286,69) (Поз. 23-24, 27-28, 79-80)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 2131,15) (Поз. 2-3, 48-49)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 129388,18) (Поз. 1, 6, 8, 11-21, 25, 29-31, 34-35, 38-41, 47, 52-56, 58, 60-61, 63-70, 72, 74, 77-78, 81-
82)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32117,02) (Поз. 42, 83-87)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого по разделу 2 Места общего пользования (этажи )
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3977,61

68390,05

15416,17

618,52

68,24

118503,36

7257,67 30,58

96291,83 183,62

222739,62 214,2

509873,57 861,31

4773,21 17,3

24277,27 55,5

538924,05 934,11

120359,26 328,29

120359,26 328,29

882022,93 1476,6

325245,89

38577,78

240684,84

176657,71

109551,88

761663,67

882022,93

17640,46

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (120 359,26)

  Итоги по Прочим затратам

    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Материалы
    Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1
п.1.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  непредвиденные 2%

      ФОТ

    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Итого

    Итого

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 8286,69) (Поз. 23-24, 27-28, 79-80)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 131519,33) (Поз. 1, 6, 8, 11-21, 25, 29-31, 34-35, 38-41, 47, 52-56, 58, 60-61, 63-70, 72, 74, 77-78, 81-82,
2-3, 48-49)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32117,02) (Поз. 42, 83-87)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам

Страница 17



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

899663,39

161939,41

1061602,8 1476,6

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина д.42,2 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы  ул. Ленина, д. 42.2 Фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-АС-15
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (по цоколю)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

180 10,16 10,16 1828,8 1828,8 1,1902 214,24

_______________________________________________________________________________________________4109,96

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________2274,582
___________________________567,593

                           Раздел 1. Фасад.

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР13-06-

003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками   (фасада )
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

1045 10,16 10,16 10617,2 10617,2 1,1902 1243,76

3 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

10 м
трещин

1,5 38,38 27,96 57,57 41,94 3,1165 4,67

4 ФЕРр53-
21-21
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт и восстановление уплотнения
стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах,
оконных, дверных и балконных блоках:
насухо
85,40 = 2 710,40 - 1,05 x 2 500,00
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
восстано
вленной
герметиз

ации
стыков

14,1 98,21 84,18 14,03 1384,76 1186,94 197,82 8,625 121,61

Уд 1. 101-
1975

Прокладки уплотнительные ПРП
диаметром 30 мм

100 м 1,05
14,81

2500 37025

5 ФССЦ-101-
4259
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм", сечение круглое сплошное,
диаметр 40 мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м 1481 4,06 6012,86

6 ФЕР07-05-
039-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство герметизации горизонтальных и
вертикальных стыков стеновых панелей
мастикой: вулканизирующейся тиоколовой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

14,1 2939,29 225,39 1155,18 53,07 41443,99 3178 16288,04 748,29 24,8498 350,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕРр53-

21-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Восстановление солнцезащиты: красками
ПХВ (бутадионстирольными или
кумаронокаучуковыми)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
восстано
вленной
герметиз

ации
стыков

14,1 83,14 15,99 1172,27 225,46 1,7825 25,13

8 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная   (цоколь)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,8 677,36 82,8 6,66 1219,25 149,04 11,99 8,9136 16,04

9 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм (карнизных свесов)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

1,4 1605,55 414,88 63,6 24,65 2247,77 580,83 89,04 34,51 52,252 73,15

10 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01 всего 30
мм
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

1,4 589,05 9,82 19,98 7,35 824,67 13,75 27,97 10,29 1,2362 1,73

11 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок
434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т 0,167 487,04 148,11 53,33 3,11 81,34 24,73 8,91 0,52 16,7164 2,79
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 204-
0100

Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,167

5650 943,55

12 ФССЦ-101-
3880
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка «Рабица» из проволоки диаметром
1,6 без покрытия, 45х45 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м2 140 25,97 3635,8

13 ФЕР07-05-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж ж/б козырьков Установка плит
балконов и козырьков площадью до 5 м2 в
зданиях: панельных
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 шт.
сборных
конструк

ций

0,04 10729,57 3289,27 7440,3 1142,89 429,18 131,57 297,61 45,72 341,9197 13,68

14 ФЕР07-05-
030-11
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж ж/б декоративных панелей
Установка мелких конструкций (подо
конников, сливов, парапетов и др.) массой
до 0,5 т
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 шт.
сборных
конструк

ций

0,04 1543,18 1214,55 328,63 51,36 61,73 48,58 13,15 2,05 133,9077 5,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР09-03-
012-12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демлнтаж труб Монтаж опорных стоек для
пролетов: до 24 м
(Демонтаж (разборка) металлических конструкций
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

1 т
конструк

ций

0,142 357,06 57,78 299,28 32,68 50,7 8,2 42,5 4,64 6,4417 0,91

16 ФЕР06-01-
001-16
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство фундаментных плит
железобетонных: плоских    Ремонт
отдельных частей ж/б крыльца
50 902,32 = 118 399,82 - 101,5 x 665,00
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,032 52633,4 2489,25 3693,34 528,81 1684,27 79,66 118,19 16,92 291,8228 9,34

Уд 1. 401-
0066

Бетон тяжелый, крупность заполнителя
20 мм, класс В15 (М200)

м3 101,5
3,248

665 2159,92

17 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20
мм, класс В20 (М250)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

м3 3,248 667,83 2169,11

18 ФЕР09-03-
012-12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24
м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
конструк

ций

0,395 593,3 78,17 393,79 43 234,35 30,88 155,55 16,99 8,7153 3,44
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦ-201-
0755
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,395 8060 3183,7

20 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж связей и распорок из одиночных и
парных уголков, гнутосварных профилей
для пролетов: до 24 м при высоте здания до
25 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
конструк

ций

1,195 1649,73 731,44 685,95 74,41 1971,43 874,07 819,71 88,92 83,6878 100,01

21 ФССЦ-201-
0755
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 1,195 8060 9631,7

22 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,636 664,55 85,89 16,09 0,26 422,65 54,63 10,23 0,17 9,4697 6,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте здания
до 25 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,4 1255,03 410,33 690,73 53,81 502,01 164,13 276,29 21,52 46,9488 18,78

24 ФССЦ-101-
4278
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Профилированный лист оцинкованный
окрашенный Н35-1000-0,7
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,296 19004,48 5625,33

25 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,0009 35011 31,51

26 ФССЦ-101-
1811
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заклепки комбинированные для соединения
профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

т 0,0003 9526 2,86
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали    (фартуки )
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

0,1024 10196,12 1271,93 33,61 3,88 1044,08 130,25 3,44 0,4 149,1119 15,27

28 ФЕР08-02-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических решеток приямков
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т
металли
ческих

изделий

0,0376 12892,64 555,17 311,25 13,4 484,76 20,87 11,7 0,5 62,66 2,36

29 ФЕР07-01-
037-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация швов: горизонтальных
529,92 = 1 267,17 - 75 x 9,83
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
шва

0,128 745,18 190,72 554,46 95,38 24,41 70,97 21,0278 2,69

Уд 1. 101-
0616

Мастика клеящая сланцевая уплотняющая
неотверждающаяся МСУ

кг 75
9,6

9,83 94,37

30 ФССЦ-101-
5347
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Герметик двухкомпонентный
полиуретановый холодного отверждения
"Оксипласт"
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 9,6 19,04 182,78

31 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м
желобов

0,24 6843,36 354,34 32,99 3,11 1642,41 85,04 7,92 0,75 41,5397 9,97
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФЕР46-01-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление конструктивных элементов: стен
кирпичных стальными обоймами
(конструкции балконных плит)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т 1,096 9433,03 2195,75 1144,26 79,49 10338,6 2406,54 1254,11 87,12 224,9745 246,57

33 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,4384 664,55 85,89 16,09 0,26 291,34 37,65 7,05 0,11 9,4697 4,15

34 ФЕР12-01-
002-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в один слой
(гидроизоляция по верху плит козырька)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
кровли

0,18 5472,7 104,93 33,11 2,14 985,09 18,89 5,96 0,39 11,1619 2,01

35 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм   (плит
балконов всего 30-50 мм)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,18 1416,81 311,03 273,82 31,42 255,03 55,99 49,29 5,66 35,9984 6,48
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Гранд-СМЕТА
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36 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины добавлять
или исключать к расценке 12-01-017-01
((30+50)/2-15=25мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.;
ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,18 1652,63 249,89 77,24 9,87 297,47 44,98 13,9 1,78 28,9225 5,21

37 ФЕР12-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек:
цементно-песчаных толщиной 15 мм
Восстановление защитных слоев бетонных
плит  30 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
стяжки

0,54 1416,81 311,03 273,82 31,42 765,08 167,96 147,86 16,97 35,9984 19,44

38 ФЕР12-01-
017-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство выравнивающих стяжек: на
каждый 1 мм изменения толщины добавлять
или исключать к расценке 12-01-017-01
(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к
расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (4-й уровень))

100 м2
стяжки

0,54 992,48 150,53 46,65 5,96 535,94 81,29 25,19 3,22 17,4225 9,41

39 ФЕРр61-4-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до
20 мм   ( плиты балконов всего 30 мм)
2 084,23 = 3 263,25 - 2,31 x 510,40
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,54 2396,74 2369,99 25,89 11,18 1294,24 1279,79 13,98 6,04 264,2125 142,67

Уд 1. 402-
0086

Раствор готовый отделочный тяжелый,
известковый 1:2,5

м3 2,31
1,247

510,4 636,47
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Гранд-СМЕТА
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40 ФЕРр61-4-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки потолков по камню
известковым раствором площадью
отдельных мест: на каждые следующие 10
мм толщины слоя добавлять к расценке 61-
4-1
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,54 1010,91 405,92 12,94 5,59 545,89 219,2 6,99 3,02 45,2525 24,44

41 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

кг 5,4 40,66 219,56

42 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали    (фартуки )
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
покрытия

1,728 10196,12 1271,93 33,61 3,88 17618,9 2197,9 58,08 6,7 149,1119 257,67

43 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

20 849,04 497,05 8,77 16980,8 9941 175,4 57,5288 1150,58

44 ФССЦпг01-
01-01-015
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: металлических конструкций
массой до 1 т
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 0,142 25,68 25,68 3,65 3,65

Страница 11



Гранд-СМЕТА
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45 ФССЦпг01-
01-01-003
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: изделий из сборного
железобетона, бетона, керамзитобетона
массой до 3 т
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 17,712 12,32 12,32 218,21 218,21

46 ФССЦпг01-
01-01-043
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до
0,5 м3
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 2,7376 3,77 3,77 10,32 10,32

47 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;
ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

1 т груза 20,5916 13,13 13,13 270,37 270,37

1889815,54 4109,96

150606,71 35950,17 20711,39 1123,2 4109,96

1116293,49 550397,09 131724,43 17196,22 4109,96

479140,31

15469,12

16254,14

145231,55

3317,62

32069,47

39694,49

141847,22

9201,58

369,98

75685,14

294381,74

  В том числе, справочно:

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43146,18) (Поз. 27, 31, 34-38, 42)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 152523,89) (Поз. 28, 43)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9788,91) (Поз. 9-10)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 373,72) (Поз. 29-30)
   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 63600,96) (Поз. 6, 13-14)
Сметная прибыль

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 210480,51) (Поз. 1-2, 22, 33, 15, 18-21, 23)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4147,02) (Поз. 8, 11-12, 16-17)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38177,94) (Поз. 32)

Итого по разделу 1 Фасад.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 23088,24) (Поз. 39-41)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 22265,94) (Поз. 3-5, 7)
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Гранд-СМЕТА
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9235,3

844,27

19805,02

110468,78

12468,93

4992,34

82362,9

10955,55

43248,65

190548,26 190548,26 1458

3765,15 1412,81 109,9 4,29 10,17

194313,41 191961,07 109,9 4,29 1468,17

132456,1

92143,37

418912,88 1468,17

744,32 642,1 4,67

19430,19 18172,05 1258,14 121,61

21465,91

6472,11 3451,79 25,13

48112,53 22265,94 1258,14 151,41

16254,14

12468,93

76835,6 151,41

248730,31 48655,18 103591,93 11456,32 350,38

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 22 265,94)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 22 265,94)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 6 " п/п 5437 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-039-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,39"

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 3 " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого Поз. 4 " п/п 22393 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-21-21 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,45"

    Итого Поз. 5 " п/п 49361 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4259 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 7 " п/п 22385 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-21-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Итого

    Итого Поз. 1-2 " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 22, 33 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 191 965,36)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 191 965,36)
    Итого c накладными и см. прибылью

   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9788,91) (Поз. 9-10)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 152523,89) (Поз. 28, 43)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18888,87) (Поз. 15, 18-21, 23, 29-30)
   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 63600,96) (Поз. 6, 13-14)
Итоги по смете:
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 23088,24) (Поз. 39-41)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2281,8) (Поз. 8)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 45011,4) (Поз. 11-12, 16-17, 27, 31, 34-38, 42)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 230143,3) (Поз. 1-2, 22, 33, 32)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 22265,94) (Поз. 3-5, 7)
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Гранд-СМЕТА
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3907,14 2014,34 1892,8 699,97 13,68

827,39 743,76 83,63 31,39 5,36

253464,84 51413,28 105568,36 12187,68 369,42

75685,14

43248,65

372398,63 369,42

1219,25 149,04 11,99 16,04

5733,78 2281,8 76,26 16,04

1825,44

844,27

8403,49 16,04

19257,56 8892,51 566,29 528,35 73,15

5242,69 210,51 177,89 157,54 1,73

24500,25 9103,02 744,18 685,89 74,88

9201,58

4992,34

38694,17 74,88

691,44 378,62 56,67 7,96 2,79

16724,68

10562,79 1219,59 751,69 259,05 9,34

14706,57

42685,48 1598,21 808,36 267,01 12,13

1492,18

820,7

44998,36 12,13

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 865,22)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 865,22)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 11 " п/п 4509 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-015-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,37"

    Итого Поз. 12 " п/п 49008 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3880 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 16 " п/п 4455 - 3 кв 2015г - ФЕР06-01-001-16 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,78"

    Итого Поз. 17 " п/п 79733 - 3 кв 2015г - ФССЦ-401-0067 МАТ=6,78"
    Итого

    Итого Поз. 9 " п/п 6602 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,21"

    Итого Поз. 10 " п/п 6603 - 3 кв 2015г - ФЕР11-01-011-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,2"

    Итого
    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 788,91)
    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 788,91)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 8
    Всего с учетом " п/п 7717 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,19"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 281,80)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 281,80)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 14 " п/п 5415 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-030-11 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого
    Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 63 600,96)
    Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 63 600,96)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 13 " п/п 5409 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-030-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,03"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2132,97 598,31 1259,6 331,16 4,35

77405,02

20402,87 13382,01 5213,36 1361,37 100,01

4623,56 2512,83 1757,2 329,47 18,78

104564,42 16493,15 8230,16 2022 123,14

12775,45

10738,79

128078,66 123,14

22782,59

138,33

12,56

22933,48

94456,43 35643,98 391,27 108,7 272,94

7224,75 1301,96 50,37 11,48 9,97

4158,48 289,21 37,91 5,97 2,01

8570,11 3428,67 1253,87 346,47 25,92

6550,85 1933,19 248,61 76,55 14,62

120960,62 42597,01 1982,03 549,17 325,46

39694,49

18984,32

179639,43 325,46

2392,61 319,52 74,41 7,66 2,36

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43 146,18)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 43 146,18)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 28 " п/п 5579 - 3 кв 2015г - ФЕР08-02-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 27, 42 " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Итого Поз. 31 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 34 " п/п 6764 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-002-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,99"

    Итого Поз. 35, 37 " п/п 6818 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

    Итого Поз. 36, 38 " п/п 6819 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-017-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого

  Материалы:
    Итого Поз. 24 " п/п 49380 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4278 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 25 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 26 " п/п 47054 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1811 МАТ=4,39"
    Итого
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):

    Итого Поз. 20 " п/п 5935 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-014-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,51"

    Итого Поз. 23 " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18 515,15)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18 515,15)
    Итого c накладными и см. прибылью

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 15, 18 " п/п 5929 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-012-12 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Итого Поз. 19, 21 " п/п 64748 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-0755 МАТ=6,04"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

188457,98 152196,71 1115,54 1150,58

190850,59 152516,23 1189,95 7,66 1152,94

141847,22

82362,9

415060,71 1152,94

825,09 373,72 451,37 2,69

802,4

1627,49 373,72 451,37 2,69

369,98

216,76

2214,23 2,69

10338,6 2406,54 1254,11 87,12 246,57

77475,45 36844,13 7976,14 1333,81 246,57

32069,47

18325,41

127870,33 246,57

19685,17 19593,58 88,91 92,47 142,67

5225,9 3355,95 44,46 46,24 24,44

963,87

25874,94 22949,53 133,37 138,71 167,11

15469,12

9235,3

50579,36 167,11

232,18 232,18

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 44-46

    Итого Поз. 39 " п/п 22841 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Итого Поз. 40 " п/п 22842 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-4-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,71"

    Итого Поз. 41 " п/п 80330 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0138 МАТ=4,39"
    Итого
    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 23 088,24)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 23 088,24)

    Итого Поз. 32
    Всего с учетом " п/п 21189 - 3 кв 2015г - ФЕР46-01-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,89"

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38 177,94)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38 177,94)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 30 " п/п 50449 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-5347 МАТ=4,39"
    Итого
    Накладные расходы 99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 373,72)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 373,72)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого
    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 152 523,89)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 152 523,89)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 29 " п/п 5196 - 3 кв 2015г - ФЕР07-01-037-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,39"

    Итого Поз. 43 " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1476,66 1476,66

270,37 270,37

1719,55 1719,55

1889815,54 4109,96

434171,97

131724,43

567593,31

479140,31

294381,74

37796,31

1927611,85

346970,13

2274581,98 4109,96

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    Всего с учетом "п/п  - 3 кв 2015г средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Всего с учетом "п/п  - 3 кв 2015г средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 47
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина д.42,2 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Общестроительные работы  ул. Ленина, д. 42.2 Окна двери в МОП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-АС-15
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР07-05-
039-09
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство герметизации коробок окон и
балконных дверей мастикой:
герметизирующей нетвердеющей
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
шва

22,8 2764,31 220,71 1304,71 69,29 63026,27 5032,19 29747,39 1579,81 24,334 554,82

_______________________________________________________________________________________________796,44

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________1068,927
___________________________135,008

                           Раздел 1. Окна двери в МОП.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР15-01-

050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,071 11722,52 1757,42 57,91 1,35 832,3 124,78 4,11 0,1 191,4405 13,59

3 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

21,42 8,83 8,83 189,14 189,14 1,035 22,17

4 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2 Окраска дверей
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,2142 1202,65 724,03 3,66 0,18 257,61 155,09 0,78 0,04 81,719 17,5

5 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,0357 1082,58 840,63 241,95 104,49 38,65 30,01 8,64 3,73 103,91 3,71

6 ФЕР09-04-
013-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

3,57 98,47 32,17 14,35 351,54 114,85 51,23 3,197 11,41
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦ-203-

8133
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Дверь противопожарная металлическая
двупольная ДПМ-02/60, размером
1600х2100 мм 2100*1700мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 5954,52 5954,52

8 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,018 11722,52 1757,42 57,91 1,35 211,01 31,63 1,04 0,02 191,4405 3,45

9 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 шт. 1 16,97 12,66 3,59 16,97 12,66 3,59 1,2765 1,28

10 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 1 428,27 428,27

11 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,2568 1767,24 1525,29 241,95 104,49 453,83 391,7 62,13 26,83 188,54 48,42
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,2568 16385,65 2171,82 635,31 29,7 4207,83 557,72 163,15 7,63 248,492 63,81

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
25,68

2921,77 75031,05

13 ФССЦ-203-
0954
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 0,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 4,8 5571,35 26742,48

14 ФССЦ-203-
0956
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Блок оконный пластиковый одностворчатый,
с поворотно-откидной створкой,
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 1,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 20,88 3470,03 72454,23

15 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 п.м 0,232 4217,98 207,86 17,91 0,68 978,57 48,22 4,16 0,16 24,3685 5,65
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 23,2 181,07 4200,82

17 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство отливов
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,0464 10025,83 1106,02 29,23 3,38 465,2 51,32 1,36 0,16 129,6625 6,02

18 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
облицовк

и

0,233 11722,52 1757,42 57,91 1,35 2731,35 409,48 13,49 0,31 191,4405 44,61

19 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,18 42,98 42,98 50,72 50,72

20 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,18 11,42 11,42 13,48 13,48

888108,48 796,44

183604,79 7199,51 30074,55 1618,79 796,44

657309,64 110224,49 191274,13 24783,68 796,44

147642,82

3345,05

  В том числе, справочно:
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4847,9) (Поз. 3, 6-7, 9-10)

Итого по разделу 1 Окна двери в МОП.
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8836,32

5816,38

8456,59

725,11

120463,37

83156,02

4086,8

4040,37

346,79

4713,59

1132,26

68836,21

63026,27 5032,19 29747,39 1579,81 554,82

390239,2 77042,83 189193,4 24186,89 554,82

120463,37

68836,21

579538,78 554,82

15768,71 8663,78 118,55 6,58 61,65

2796,52 2374,43 4,96 0,61 17,5

18565,23 11038,21 123,51 7,19 79,15

8836,32

4086,8

31488,35 79,15

189,14 189,14 22,17

2895,73 2895,73 22,17

1998,05

    Итого Поз. 3
    Всего с учетом " п/п 7058 - 3 кв 2015г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 895,73)

    Итого Поз. 4 " п/п 7783 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-030-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,1"

    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11 045,40)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11 045,40)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Всего с учетом " п/п 5440 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-039-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,39"

    Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 101 229,72)
    Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101 229,72)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 2, 8, 18 " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9819,99) (Поз. 3, 5, 11)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1952,17) (Поз. 6-7, 9-10)
   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101229,72) (Поз. 1)
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 1

   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 101229,72) (Поз. 1)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11045,4) (Поз. 2, 4, 8, 18)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9396,21) (Поз. 12-16)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 788,16) (Поз. 17)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11045,4) (Поз. 2, 4, 8, 18)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6924,26) (Поз. 5, 11)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9396,21) (Поз. 12-16)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 788,16) (Поз. 17)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1389,95

6283,73 22,17

514,4 459,45 54,95 57,11 3,71

6392,08 5996,93 395,15 410,77 48,42

6906,48 6456,38 450,1 467,88 52,13

5816,38

3323,64

16046,5 52,13

2903,9 1758,35 325,82 11,41

24115,81

221 193,82 22,83 1,28

1734,49

28975,2 1952,17 348,65 12,69

1347

1132,26

31454,46 12,69

13900,15 8538,69 1037,63 116,82 63,81

48403,89

131142,16

5960,64 738,25 26,46 2,45 5,65

7183,4

206590,24 9276,94 1064,09 119,27 69,46

8456,59

4040,37

219087,2 69,46    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 14 " п/п 66978 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0956 МАТ=1,81"
    Итого Поз. 15 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 16 " п/п 48084 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2906 МАТ=1,71"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9 396,21)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9 396,21)

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 952,17)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 952,17)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 12 " п/п 6241 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,24"

    Итого Поз. 13 " п/п 66976 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0954 МАТ=1,81"

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 6 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 7 " п/п 67334 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8133 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 9 " п/п 5991 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-012-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,04"

    Итого Поз. 10 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"
    Итого

    Итого Поз. 5 " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 11 " п/п 21535 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 924,26)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 924,26)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 895,73)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

465,2 51,32 1,36 0,16 6,02

2275,31 785,71 8,65 2,45 6,02

725,11

346,79

3347,21 6,02

50,72 50,72

776,52 776,52

13,48 13,48

85,73 85,73

888108,48 796,44

355811,02

191274,13

135008,17

147642,82

83156,02

17762,17

905870,65

163056,72

1068927,37 796,44

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    Всего с учетом "п/п  - 3 кв 2015г средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 19
    Всего с учетом "п/п  - 3 кв 2015г средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 20

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 17
    Всего с учетом " п/п 6797 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 788,16)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 788,16)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина д.42,2 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на Отопление ул. Ленина, д. 42.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-011/2015-ОВ.15
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-3-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,52 48,93 48,62 0,31 0,14 25,44 25,28 0,16 0,07 5,7 2,96

_______________________________________________________________________________________________4759,42

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

___________________________2774,116
___________________________733,196

                           Раздел 1. Подвал
                           Демонтаж

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр65-

14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,63 322,43 322,43 525,56 525,56 37,8 61,61

3 ФЕРр65-
14-2
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 50
мм

100 м
трубопро

вода

1,27 466,59 466,59 592,57 592,57 54,7 69,47

4 ФЕРр65-
14-4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на сварке диаметром до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,1 603,66 557,01 16,32 60,37 55,7 1,63 65,3 6,53

5 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,881 42,98 42,98 37,87 37,87

6 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,881 11,42 11,42 10,06 10,06

7 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,32 2411,86 364,75 58,3 2,54 771,8 116,72 18,66 0,81 37,9155 12,13

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР16-02-

001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,37 2789,32 364,75 58,3 2,54 1032,05 134,96 21,57 0,94 37,9155 14,03

9 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,39 3001,93 364,75 58,3 2,54 1170,75 142,25 22,74 0,99 37,9155 14,79

10 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,55 3513,01 364,75 58,3 2,54 1932,16 200,61 32,07 1,4 37,9155 20,85

11 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 38,28 11,98 458,59

12 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,42 3278,55 364,75 58,3 2,54 1376,99 153,2 24,49 1,07 37,9155 15,92

13 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 22,806 11,98 273,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,4 4984,71 682,76 145,21 3,21 1993,88 273,1 58,08 1,28 69,9545 27,98

15 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 19,88 11,98 238,16

16 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25 6337,99 809,92 174,86 3,89 1584,5 202,48 43,72 0,97 82,984 20,75

17 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 9,9 11,98 118,6

18 ФЕР16-02-
005-05
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,1 9153,14 895,11 248,09 6,25 915,31 89,51 24,81 0,63 91,7125 9,17

19 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

кг 4,4 11,98 52,71
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦ-302-
1836
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 188,87 377,74

21 ФССЦ-302-
1835
И1-Пр.
Минрегион
от 04.03.10
№94

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 40 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 2 126,94 253,88

22 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 24,68 197,44

23 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 16 15,71 251,36

24 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

2,45 126,99 67,07 55,64 311,13 164,32 136,32 5,7615 14,12

25 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,35 133,82 67,07 55,64 46,84 23,47 19,47 5,7615 2,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,12 3942,62 2170,26 1702,74 226,46 473,11 260,43 204,33 27,18 218,776 26,25

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
1,079

48,32 52,14

27 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 10,79 23,19 250,22

28 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,2 2807,55 1707,09 1049,59 138,38 561,51 341,42 209,92 27,68 172,086 34,42

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
1,858

58,56 108,8

29 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 18,58 34,94 649,19
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,14 2048,87 1389,5 614,15 79,65 286,84 194,53 85,98 11,15 140,07 19,61

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
1,313

79,36 104,2

31 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 13,13 51,83 680,53

32 ФССЦ-507-
0768
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 20х16 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1 5,76 5,76

33 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,8 8,64 15,55

34 ФССЦ-507-
0770
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 32х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт. 1,2 11,2 13,44
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Гранд-СМЕТА
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35 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 1,42 14,2

36 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 2,03 36,54

37 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 6,46 77,52

38 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 10 1,69 16,9

39 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 2,05 36,9

40 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х20х32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 3,16 37,92

41 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 50 40,5 2025

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 25 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 18 63,98 1151,64

43 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 32 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 12 101,79 1221,48

44 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками
145,33 = 2 101,83 - 1,438 x 269,51 - 11 x 142,45 - 0,033 x
60,23
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м
трубопро

вода

28,7 156,23 40,16 28,29 4483,8 1152,59 811,92 4,048 116,18

Уд 1. 101-
2466

Краска «Армофиниш» л 1,438
41,27

269,51 11122,68

Уд 2. 104-
0162

Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
315,7

142,45 44971,47

Уд 3. 506-
0879

Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной 0,5 мм

кг 0,033
0,9471

60,23 57,04

45 ФССЦ-104-
0349
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 22 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 48,4 28,25 1367,3

46 ФССЦ-104-
0350
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 28 мм    25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 62,7 36,28 2274,76
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47 ФССЦ-104-
0352
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 35 мм 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 75,9 41,21 3127,84

48 ФССЦ-104-
0354
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 48 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 46,2 60,91 2814,04

49 ФССЦ-104-
0356
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 60 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 44 79,57 3501,08

50 ФССЦ-104-
0360
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 89 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 27,5 112,48 3093,2

51 ФССЦ-104-
0361
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Трубки из вспененного каучука, толщиной 9
мм, диаметром 102 мм 90 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м 11 182,97 2012,67

52 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень);
МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и
сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,428 548,24 121,58 21,22 0,23 234,65 52,04 9,08 0,1 11,4165 4,89
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53 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,428 246,08 30,04 15,26 0,13 105,32 12,86 6,53 0,06 3,312 1,42

54 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,11 2259,08 648,61 1610,47 174,1 248,5 71,35 177,15 19,15 68,2027 7,5

55 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,015 4029,29 682,76 145,21 3,21 60,44 10,24 2,18 0,05 69,9545 1,05

56 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,008 4984,71 682,76 145,21 3,21 39,88 5,46 1,16 0,03 69,9545 0,56

57 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,017 6337,99 809,92 174,86 3,89 107,75 13,77 2,97 0,07 82,984 1,41

                           Гильзы
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58 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

11 37,8 18,78 415,8 206,58 2,07 22,77

361519,64 528,39

59 ФЕРр65-
19-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,04 935,72 865,7 70,02 30,24 37,43 34,63 2,8 1,21 110 4,4

60 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,96 322,43 322,43 309,53 309,53 37,8 36,29

61 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,384 42,98 42,98 16,5 16,5

62 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,384 11,42 11,42 4,39 4,39

                           Монтаж

Итого по разделу 1 Подвал
                           Раздел 2. МОП (Лестничные клетки)
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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63 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,08544 34382,42 780,88 484,86 45,9 2937,63 66,72 41,43 3,92 87,055 7,44

64 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25 2411,86 364,75 58,3 2,54 602,97 91,19 14,58 0,64 37,9155 9,48

65 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром 15 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт. 8 15,71 125,68

66 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,25 126,99 67,07 55,64 31,75 16,77 13,91 5,7615 1,44

67 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,071 1202,65 724,03 3,66 0,18 85,39 51,41 0,26 0,01 81,719 5,8

                           Гильзы
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68 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

100
отверсти

й

0,16 2259,08 648,61 1610,47 174,1 361,45 103,78 257,67 27,86 68,2027 10,91

69 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м
трубопро

вода

0,05 4029,29 682,76 145,21 3,21 201,46 34,14 7,26 0,16 69,9545 3,5

70 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1
сальник

16 37,8 18,78 604,8 300,48 2,07 33,12

66033,93 112,38

71 ФЕРр65-
14-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб в зданиях и
сооружениях: на резьбе диаметром до 32
мм
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 м
трубопро

вода

9,8 370,79 370,79 3633,74 3633,74 43,47 426,01

72 ФЕРр65-
19-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (с
сохранением материала)
(МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100 шт. 2 1076,08 995,56 80,52 34,78 2152,16 1991,12 161,04 69,56 126,5 253

                           Раздел 3. Жилая часть
                           Стояки по квартирам

                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

Итого по разделу 2 МОП (Лестничные клетки)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 ФССЦпг01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,283 42,98 42,98 55,14 55,14

74 ФССЦпг03-
21-01-010
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,283 11,42 11,42 14,65 14,65

75 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм
3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

4,5 5298,17 2929,85 2298,7 305,72 23841,77 13184,33 10344,15 1375,74 295,3476 1329,06

Уд 1. 507-
0622

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления тяжелого типа, наружным
диаметром 20 мм

10 м 8,99
40,46

48,32 1955,03

76 ФССЦ-507-
3366
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 404,6 23,19 9382,67

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 25 мм
2 374,97 = 2 918,99 - 9,29 x 58,56
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

2,7 3772,39 2304,58 1416,94 186,81 10185,45 6222,37 3825,74 504,39 232,3161 627,25

Уд 1. 507-
0588

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 25 мм

10 м 9,29
25,08

58,56 1468,68

78 ФССЦ-507-
3367
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 250,8 34,94 8762,95

79 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 32 мм
1 744,80 = 2 489,20 - 9,38 x 79,36
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

1,8 2750,15 1875,82 829,1 107,53 4950,27 3376,48 1492,38 193,55 189,0945 340,37

Уд 1. 507-
0589

Трубы напорные из полиэтилена низкого
давления среднего типа, наружным
диаметром 32 мм

10 м 9,38
16,88

79,36 1339,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

80 ФССЦ-507-
3368
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Труба из полипропилена PN 25/32
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

м 168,8 51,83 8748,9

81 ФССЦ-507-
0768
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 20х16 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 40 5,76 230,4

82 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 90 1,42 127,8

83 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 162 2,03 328,86

84 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром 40 мм  32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 108 6,46 697,68
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85 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 190 2,05 389,5

86 ФССЦ-507-
3298
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 32х25х20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 120 3,47 416,4

87 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром 25х20х20 мм   20*20*20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 120 2,13 255,6

88 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 100 0,67 67

89 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 180 0,94 169,2
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90 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 120 1,29 154,8

91 ФССЦ-103-
2600
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 20 мм         Кронштейн
пластиковый диаметром 20 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 100 0,29 29

92 ФССЦ-103-
1178
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 32 мм   Кронштейн пластиковый
диаметром 25 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 180 0,43 77,4

93 ФССЦ-103-
1178
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Клипса для крепежа гофротрубы,
диаметром 32 мм   Кронштейн пластиковый
диаметром 32 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 120 0,43 51,6
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94 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром 20 мм, тип в/в
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

шт. 420 40,5 17010

95 ФССЦ-507-
0770
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 32х25 мм
Переход пластиковый 32*20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8 11,2 8,96

96 ФССЦ-507-
0770
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 32х25 мм
Переход пластиковый 32*20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,8 11,2 8,96

97 ФССЦ-507-
0770
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 32х25 мм
Переход пластиковый 32х25
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,4 11,2 4,48
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98 ФССЦ-507-
0769
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Соединительная арматура трубопроводов,
переход диаметром 25х20 мм
Переход пластиковый 25*20
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

10 шт. 0,2 8,64 1,73

99 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных (без стоим
ости материалов)
1 252,14 = 34 183,59 - 100 x 320,00 - 2,53 x 180,69 - 2,53 x
187,47
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

1,837 1893,98 1054,19 654,56 61,97 3479,24 1936,55 1202,43 113,84 117,5242 215,89

Уд 1. 301-
0555

Радиаторы отопительные чугунные
марка МС-140, высота полная 588 мм,
высота монтажная 500 мм

кВт 100
183,7

320 58784

Уд 2. 301-
1195

Кронштейны для крепления радиаторов к
кирпичным и бетонным стенам, при длине
кронштейна 131 мм

100 шт. 2,53
4,648

180,69 839,85

Уд 3. 301-
1196

Кронштейны для крепления радиаторов к
кирпичным и бетонным стенам, при длине
кронштейна 325 мм

100 шт. 2,53
4,648

187,47 871,36

                           Гильзы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

100 ФЕР46-03-
010-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных стенах и полах
толщиной 100 мм отверстий площадью: до
100 см2
(Прил.46.1 п.3.3 При пробивке отверстий в
конструкциях толщиной: св. 150 до 200 мм ОЗП=1,75;
ЭМ=1,75 к расх.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75;
Прил.46.1 п.3.4 При пробивке проемов, отверстий и
борозд в железобетонных конструкциях ОЗП=1,1;
ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:  ФЕРр и сборник ФЕР 46
ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;
ТЗМ=1,15)

100
отверсти

й

2,44 2597,95 745,9 1852,05 200,21 6339 1820 4519 488,51 78,4331 191,38

101 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,17 4319,08 921,72 196,04 4,34 734,24 156,69 33,33 0,74 94,4386 16,05

102 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм
(гильзы)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

100 м
трубопро

вода

0,4 5274,5 921,72 196,04 4,34 2109,8 368,69 78,42 1,74 94,4386 37,78

103 ФЕР16-07-
006-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка сальников при проходе труб через
фундаменты или стены подвала диаметром:
до 100 мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;
МДС 81-38.2004 таб 3 п 2:   ФЕР кроме сборника ФЕР
46 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35;
ТЗМ=1,35)

1
сальник

244 44,37 25,35 10826,28 6185,4 2,7945 681,86

1877295,52 4118,65Итого по разделу 3 Жилая часть
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

166614,87 45014,53 23938,44 2875,5 4759,42

1249132,27 689172,5 152248,5 44023,91 4759,42

668538,91

69822,04

687,29

13587,54

629,79

32545,17

551267,08

387178

44331,46

291,28

27545,5

315009,76

388,06 387,04 1,02 1,07 2,96

68417,79 68417,79 523,91

9072,25 9072,25 69,47

879,31 852,77 10,37 6,53

32056,25 31014,23 1042,02 1083,49 257,4

110813,66 109744,1 1053,41 1084,56 860,27

69822,04

44331,46

224967,16 860,27

109,51 109,51

1676,6 1676,6

29,1 29,1

185,08 185,08

    Итого Поз. 5, 61, 73
    Всего с учетом "п/п-3 кв 2015г-средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 6, 62, 74
    Всего с учетом "п/п-3 кв 2015г-средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Итого Поз. 59, 72 " п/п 24005 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-19-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 110 828,64)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 110 828,64)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 23879 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2, 60, 71 " п/п 23975 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 3 " п/п 23976 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 4 " п/п 23978 - 3 кв 2015г - ФЕРр65-14-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,32"

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 110828,64) (Поз. 1-4, 59-60, 71-72)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 787,24) (Поз. 67)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57386,47) (Поз. 44-47, 50-54, 68, 100)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 562517,43) (Поз. 7-43, 48-49, 55-58, 63-66, 69-70, 75-99, 101-103)

   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 110828,64) (Поз. 1-4, 59-60, 71-72)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 996,07) (Поз. 52-53)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17646,15) (Поз. 44-47, 50-51)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 787,24) (Поз. 67)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38744,25) (Поз. 54, 68, 100)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 562517,43) (Поз. 7-43, 48-49, 55-58, 63-66, 69-70, 75-99, 101-103)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9198,64 3183,1 211,41 22,2 21,61

8384,6 2066,24 137,19 14,39 14,03

7471,97 2177,85 144,63 15,16 14,79

11976,65 3071,34 203,97 21,43 20,85

4610,77

8641,67 2345,49 155,76 16,38 15,92

28720,11 9909,4 875,52 46,7 66,32

11954,91 3310,79 296,95 15,92 22,16

5805,48 1370,4 157,79 9,65 9,17

1937,81

1302,4

1012,87

1934,22

3794,07 2772,49 955,46 15,56

509,45 359,33 123,83 2,02

274101,6 205839,3 67088,33 21478,71 1355,31

27261,08

126596,52 100491,6 25666,8 8145,99 661,67

26636,36

64967,61 54672,16 10038,37 3133,96 359,98

26685,29

1211,5

88,65

183,86

    Итого Поз. 29, 78 " п/п 98871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3367 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 30, 79 " п/п 8089 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,93"

    Итого Поз. 31, 80 " п/п 98872 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3368 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 32, 81 " п/п 96277 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0768 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 33, 98 " п/п 96278 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0769 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 34, 95-97 " п/п 96279 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-0770 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 23, 65 " п/п 78965 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1831 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 24, 66 " п/п 8181 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,72"

    Итого Поз. 25 " п/п 8182 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого Поз. 26, 75 " п/п 8087 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 27, 76 " п/п 98870 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3366 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 28, 77 " п/п 8088 - 3 кв 2015г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

    Итого Поз. 14, 56, 102 " п/п 8025 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 16, 57 " п/п 8026 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,84"

    Итого Поз. 18 " п/п 8028 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 20 " п/п 78970 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1836 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 21 " п/п 78969 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1835 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 22 " п/п 78966 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-1832 МАТ=5,13"

    Итого Поз. 7, 64 " п/п 7989 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 8 " п/п 7990 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,06"

    Итого Поз. 9 " п/п 7991 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 10 " п/п 7992 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Итого Поз. 11, 13, 15, 17, 19 " п/п 70254 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-1224 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 12 " п/п 7993 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-001-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

728,46

1874,5

3976,78

47,83

1206,71

107,31

97649,55

5907,91

6266,19

10046,12

12498,86

7367,68 3078,38 272,02 14,54 20,6

127718,22 102461,6 737,75

62480,85 30670,06 7910,95 1802,91 223,33

1178,41

723,35

189,61

478,84

438,08

148,77

566,31

996588,43 527779,5 114239 34737,94 3561,07

551267,08

315009,76

1862865,27 3561,07

32635,19 17646,15 5163,81 116,18

4881,26

8120,89

11166,39

11042,72

7185,23

    Итого Поз. 50 " п/п 56502 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0360 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 51 " п/п 56503 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0361 МАТ=3,57"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 44 " п/п 10403 - 3 кв 2015г - ФЕР26-01-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,9"

    Итого Поз. 45 " п/п 56491 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0349 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 46 " п/п 56492 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0350 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 47 " п/п 56494 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0352 МАТ=3,57"

    Итого Поз. 90 " п/п 100346 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5009 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 91 " п/п 56028 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2600 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 92-93 " п/п 54613 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-1178 МАТ=4,39"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 562 517,43)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 562 517,43)

    Итого Поз. 58, 70, 103 " п/п 8185 - 3 кв 2015г - ФЕР16-07-006-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 63, 99 " п/п 8272 - 3 кв 2015г - ФЕР18-03-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,54"

    Итого Поз. 86 " п/п 98802 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3298 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 87 " п/п 98799 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3295 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 88 " п/п 100344 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5007 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 89 " п/п 100345 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-5008 МАТ=2,83"

    Итого Поз. 41, 94 " п/п 77939 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0063 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 42 " п/п 77940 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 43 " п/п 77941 - 3 кв 2015г - ФССЦ-302-0065 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 48 " п/п 56496 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0354 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 49 " п/п 56498 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0356 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 55, 69, 101 " п/п 8024 - 3 кв 2015г - ФЕР16-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

    Итого Поз. 35, 82 " п/п 98677 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 36, 83 " п/п 98678 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3174 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 37, 84 " п/п 98679 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 38 " п/п 98790 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3286 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 39, 85 " п/п 98800 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3296 МАТ=2,83"
    Итого Поз. 40 " п/п 98801 - 3 кв 2015г - ФССЦ-507-3297 МАТ=2,83"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75031,68 17646,15 5163,81 116,18

13587,54

8470,15

97089,37 116,18

1343,83 796,73 57,75 1,53 4,89

514,26 196,89 41,53 0,92 1,42

1858,09 993,62 99,28 2,45 6,31

687,29

478,11

3023,49 6,31

6948,95 1995,13 4953,82 535,52 209,79

62051,74 30545,44 31506,3 8198,81 209,79

32545,17

18597,24

113194,15 209,79

85,39 51,41 0,26 0,01 5,8

926,99 787,09 1,65 0,15 5,8

629,79

291,28

1848,06 5,8

2304849,18 4759,42

407711,29

152248,51

733196,38

668538,91

387178

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 67
    Всего с учетом " п/п 7783 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-030-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,1"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 787,24)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 787,24)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 54, 68, 100
    Всего с учетом " п/п 21322 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 38 744,25)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38 744,25)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 52 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

    Итого Поз. 53 " п/п 6984 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-23 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,21"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 996,07)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 996,07)

    Итого
    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 646,15)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 646,15)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46096,98

2350946,16

423170,31

2774116,47 4759,42

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
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