
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г.Рыльск ул. К. Либнехта д. 6 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 026-КРОкна и двери в МОП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр56-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж оконных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,02 1208,52 1051,72 156,8 24,04 24,17 21,03 3,14 0,48 128,73 2,57

___________________________35,714
___________________________7,029

_______________________________________________________________________________________________49,59

                           Раздел 1.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр56-2-

2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие оконных переплетов: остекленных 100 м2
оконных
переплет

ов

0,031 398,87 369,8 29,07 12,56 12,37 11,47 0,9 0,39 46,11 1,43

3 ФЕРр56-3-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие подоконных досок: деревянных в
каменных зданиях

100 м2 0,009 761,66 761,66 6,85 6,85 94,97 0,85

4 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена подоконного отлива,  шириной: до 0,4
м

100 м 0,008 2516,07 353,23 5,99 1,08 20,13 2,83 0,05 0,01 41,41 0,33

5 ФЕР10-01-
034-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
13 271,43 = 304 273,43 - 100 x 2 910,02

100 м2
проемов

0,031 13271,43 1639,19 487,95 23,76 411,41 50,81 15,13 0,74 187,55 5,81

Уд 1. 203-
0991

Блок оконный пластиковый:
двустворчатый, с глухой и поворотно-
откидной створкой, однокамерным
стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2

м2 100
3,1

2910,02 9021,06

6 ФССЦ-203-
0998
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый двустворчатый,
с глухой и поворотно-откидной створкой,
двухкамерным стеклопакетом (32 мм),
площадью до 2 м2

м2 3,1 3174,78 9841,82

7 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п. м 0,012 4187,28 180,75 14,33 0,54 50,25 2,17 0,17 0,01 21,19 0,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-101-

2912
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм м 1,2 365,59 438,71

9 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  оконных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

100 м2
облицовк

и

0,024 11481,71 1528,19 46,33 1,08 275,56 36,68 1,11 0,03 166,47 4

10 ФЕР46-04-
012-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
дверных и воротных

100 м2 0,038 1082,58 840,63 241,95 104,49 41,14 31,95 9,19 3,97 103,91 3,95

11 ФЕР09-04-
013-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка противопожарных дверей:
двупольных глухих

1 м2
проема

3,8 91,4 27,97 11,48 347,32 106,29 43,62 2,78 10,56

12 ФССЦ-203-
8131
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дверь противопожарная металлическая:
двупольная ДПМ-02/60, размером
1400х2100 мм

шт. 2 5133,2 10266,4

13 ФССЦ-101-
6978
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Доводчик дверной DS 73 BC "Серия
Premium", усилие закрывания EN2-5

шт. 2 371,2 742,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка  дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами
из синтетических материалов на клее

100 м2
облицовк

и

0,0854 11481,71 1528,19 46,33 1,08 980,54 130,51 3,96 0,09 166,47 14,22

15 ФССЦ-101-
0888
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для блоков входных
дверей в: здание двупольных

компл. 2 94,68 189,36

16 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

шт. 2 428,27 856,54

17 ФЕР15-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Герметизация противопожарных
дверейтермоуплотнительной лентой ЛТСМ-
1 (уплотнение в притворах)

100 м 0,144 1039,99 21,77 149,76 3,13 2,4 0,35

18 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,85 42,98 42,98 36,53 36,53

19 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,85 15,35 15,35 13,05 13,05

29672,95 49,59

24704,31 403,72 126,85 5,72 44,32

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24769,75 453,16 142,85 5,94 49,59

65,44 49,44 16 0,22 5,2785

80035,97 6937,88 908,53 90,94 49,59

5468,44

431,04

30,87

1291,22

2400,86

461,94

852,51

3197,56

1110,4

307,89

407,31

22,61

263,97

1085,38

341,94 321,97 19,97 7,35 2,57

181,33 175,61 5,72 5,97 1,43

104,87 104,87 0,85

628,14 602,45 25,69 13,32 4,85

431,04

307,89

1367,07 4,85

20,13 2,83 0,05 0,01 0,33

105,92 43,33 0,32 0,15 0,33

    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 615,77)
    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 615,77)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4
    Всего с учетом " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 22467 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 22471 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 3 " п/п 22473 - 3 кв 2015г - ФЕРр56-3-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3001,07) (Поз. 9, 14, 17)
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 615,77) (Поз. 1-3)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 947,23) (Поз. 5-8, 13, 15)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 43,48) (Поз. 4)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 549,93) (Поз. 10)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1871,34) (Поз. 11-12, 16)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1871,34) (Поз. 11-12, 16)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3001,07) (Поз. 9, 14, 17)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 549,93) (Поз. 10)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 947,23) (Поз. 5-8, 13, 15)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 615,77) (Поз. 1-3)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 43,48) (Поз. 4)

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 5, 7, 9, 14, 17, 11)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30,87

22,61

159,4 0,33

1474,31 894,56 120,27 14,24 6,68

17813,69

308,4 38,28 1,34 0,15 0,29

618,58

3259,14

766,91

24241,03 932,84 121,61 14,39 6,97

852,51

407,31

25500,85 6,97

5357,58 2943,65 40,32 2,3 20,95

701,76 55,12 0,4

6059,34 2998,77 40,32 2,3 21,35

2400,86

1110,4

9570,6 21,35

41,14 31,95 9,19 3,97 3,95

547,6 489,15 58,45 60,78 3,95

461,94

263,97

1273,51 3,95

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 549,93)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 549,93)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 001,07)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 001,07)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 10
    Всего с учетом " п/п 21537 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-012-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 947,23)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9, 14 " п/п 7448 - 3 кв 2015г - ФЕР15-01-050-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,19"

    Итого Поз. 17 " п/п 7946 - 3 кв 2015г - ФЕР15-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,41"

    Итого

    Итого Поз. 7 " п/п 6247 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,61"

    Итого Поз. 8 " п/п 48090 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2912 МАТ=1,41"
    Итого Поз. 13 " п/п 52079 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6978 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 15 " п/п 46243 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0888 МАТ=4,05"
    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 947,23)

    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 43,48)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 43,48)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 6243 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-034-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,33"

    Итого Поз. 6 " п/п 67020 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-0998 МАТ=1,81"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3090,7 1871,34 346,81 12,14

41578,92

3468,99

48138,61 1871,34 346,81 12,14

1291,22

1085,38

50515,21 12,14

36,53 36,53

232,33 232,33

13,05 13,05

83 83

88701,97 49,59

29672,95

72189,56

908,53

7028,82

5468,44

3197,56

593,46

30266,41

5447,95

35714,36 49,59

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   88 701,97 * 0,334524084902075
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

    Итого Поз. 18
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 19
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого

    Итого Поз. 16 " п/п 46316 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0961 МАТ=4,05"
    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 871,34)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 871,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:

    Итого Поз. 11 " п/п 5993 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-013-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Итого Поз. 12 " п/п 67332 - 3 кв 2015г - ФССЦ-203-8131 МАТ=4,05"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г.Рыльск ул. К. Либнехта д. 6 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 026-КР Фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр53-
14-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка трещин в стенах: цементным
раствором

10 м
трещин

0,42 34,73 24,31 14,59 10,21 2,71 1,14

___________________________204,146
___________________________159,977

_______________________________________________________________________________________________1137,83

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1.

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР15-04-

006-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2
покрытия

4,08 64,37 63,01 1,18 0,14 262,63 257,08 4,81 0,57 6,55 26,72

3 ФССЦ-101-
6511
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС
Бетон-контакт"

т 0,053 18390,16 974,68

4 ФЕРр61-
28-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под штукатурку из
металлической сетки: по кирпичным и
бетонным поверхностям

100 м2
поверхно

сти

4,08 3938,41 636,48 11,5 16068,71 2596,84 46,92 81,6 332,93

5 ФЕРр61-
24-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт штукатурки фасадов сухой
растворной смесью (типа «Ветонит»)

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

4,08 5020,64 669,99 87,7 64,46 20484,21 2733,56 357,82 263 62,91 256,67

6 ФЕРр62-
27-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сплошная шпаклевка ранее
оштукатуренных поверхностей цементно-
поливинилацетатным составом: с лесов и
земли

100 м2
ошпакле
ванной

поверхно
сти

4,08 318,33 205,15 0,87 1298,79 837,01 3,55 24,05 98,12

7 ФЕРр62-
26-4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности фасадов:
простых за 2 раза с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,524 1096,29 126,06 98,61 1670,75 192,12 150,28 14,59 22,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР08-07-

001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

4,4 725,16 375,84 6,1 3190,7 1653,7 26,84 43,5 191,4

9 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж козырька
(Демонтаж (разборка) металлических конструкций
ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 т
конструк

ций

0,08 721,18 387,15 334,03 36,23 57,69 30,97 26,72 2,9 44,296 3,54

10 ФЕР09-03-
014-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж стальных конструкций козырька
1 072,76 = 1 262,60 - 0,021 x 9 040,00

1 т
конструк

ций

0,128 1072,76 553,07 477,18 51,76 137,31 70,79 61,08 6,63 63,28 8,1

Уд 1. 101-
1714

Болты с гайками и шайбами
строительные

т 0,021
0,0027

9040 24,41

11 ФССЦ-101-
1897
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали
Ст3сп, шириной полок 50 мм

т 0,128 5763 737,66

12 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
два раза: грунтовкой ГФ-021
(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,084 537,4 113,1 18,86 0,2 45,14 9,5 1,58 0,02 10,62 0,89

13 ФЕР13-03-
004-26
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,084 644,48 69,48 12,44 0,2 54,14 5,84 1,05 0,02 7,66 0,64
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕРр69-2-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сверление отверстий: на каждые 0,5
кирпича толщины стен добавлять к
расценке 69-2-1

100
отверсти

й

0,24 54,92 45,04 9,88 13,18 10,81 2,37 5,28 1,27

15 ФЕРр69-2-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Сверление отверстий: на каждые 0,5
кирпича толщины стен добавлять к
расценке 69-2-1 (до 150 мм)

100
отверсти

й

0,24 54,92 45,04 9,88 13,18 10,81 2,37 5,28 1,27

16 ФЕР09-05-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Постановка болтов: строительных с гайками
и шайбами

100 шт.
болтов

0,24 110,55 107,93 2,62 26,53 25,9 0,63 11,9 2,86

17 ФССЦ-101-
4476
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Болт 16,0x150 мм шт. 24 7,75 186

18 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж кровельного покрытия козырька из
профлиста

100 м2
покрытия

0,046 944,74 310,27 480,51 37,43 43,46 14,27 22,1 1,72 35,5 1,63

19 ФССЦ-101-
3843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный:
НС35-1000-0,7

т 0,034 10147,7 345,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,08 42,98 42,98 3,44 3,44

21 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,08 15,35 15,35 1,23 1,23

22 ФЕР11-01-
002-09
Пр.
Минрегион
от  17.11.08
№ 253

Устройство подстилающих слоев: бетонных 1 м3
подстила

ющего
слоя

1,1 650,45 30,67 0,24 715,5 33,74 0,26 3,66 4,03

169612,73 1137,83

46344,54 8493,15 713,05 274,86 953,45

48129,75 10129,69 861,72 319,5 1137,83

351,56 315,27 36,27 2,97 35,9715

1433,65 1321,26 112,4 41,67 148,413

320804,42 155085,56 5480,57 4891,55 1137,83

117009,91

251,2

65981,73

12321,18

131,21

2368,76

4174,24

31139,45

   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 98480,19) (Поз. 4-5)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 18119,38) (Поз. 6-7)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 179,74) (Поз. 1)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3432,98) (Поз. 9-10, 16-18, 12-13)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5217,8) (Поз. 2-3)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33483,28) (Поз. 8)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 2, 8-10, 16, 18, 12-13, 22)
   МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2, 4-10, 16, 18, 12-15, 20-22)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0.85 ФОТ (от 380,61) (Поз. 14-15)

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

642,14

69212,64

46792,07

1930,59

149,63

100,65

348,4

18080,97

1810,33

14,59 10,21 1,14

16,12 11,74 1,31

208,39 179,74 1,31

131,21

100,65

440,25 1,31

5252,49 5205,25 43,95 12,55 35,34

4278,85

9531,34 5205,25 43,95 12,55 35,34

4174,24

1930,59

15636,17 35,34

111846,77 45721,32 343,19 382,87

115098,91 48128,36 2617,08 4630,51 295,17

226945,68 93849,68 2960,27 4630,51 678,04

    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 4 " п/п 23058 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-28-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,9"

    Итого Поз. 5 " п/п 23040 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-24-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,7"

    Итого

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2 " п/п 7696 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-006-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,44"

    Итого Поз. 3 " п/п 51612 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-6511 МАТ=4,39"
    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5 217,80)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5 217,80)

    Итого Поз. 1
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 22349 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 179,74)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 179,74)
    Итого c накладными и см. прибылью

   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 179,74) (Поз. 1)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 683,13) (Поз. 22)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33483,28) (Поз. 8)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3121,26) (Поз. 9-10, 16-18)
Итоги по смете:
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 683,13) (Поз. 22)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 116980,18) (Поз. 4-7, 14-15)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5217,8) (Поз. 2-3)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 311,72) (Поз. 12-13)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

65981,73

39392,08

332319,49 678,04

18552,3 14736,79 25,95 112,84

8759,02 3382,59 1099,14 25,58

27311,32 18119,38 1125,09 138,42

12321,18

7247,75

46880,25 138,42

3190,7 1653,7 26,84 191,4

3445,47 1901,76 33,55 220,11

3735,76 2187,02 38,58 253,13

41460,67 33483,28 245,37 253,13

31139,45

18080,97

90681,09 253,13

2898,38 2060,27 802,7 209,75 15,4

530,31 524,52 5,79 3,78

753,3

531,66 288,9 202,06 37,82 2,15

4713,65 2873,69 1010,55 247,57 21,33

2153,67

1810,33

8677,65 21,33

    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 121,26)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 9-10 " п/п 5935 - 3 кв 2015г - ФЕР09-03-014-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,51"

    Итого Поз. 16 " п/п 6001 - 3 кв 2015г - ФЕР09-05-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 17 " п/п 49578 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4476 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 18 " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 121,26)

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 5746 - 3 кв 2015г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,12"

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33 483,28)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33 483,28)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 18 119,38)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 18 119,38)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 8
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 98 480,19)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 23274 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-27-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,27"

    Итого Поз. 7 " п/п 23265 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,22"

    Итого

    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 98 480,19)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

737,66

737,66

3393,24

3393,24

303 192,45 14,5 0,46 1,17

303,25 118,35 9,6 0,46 0,85

606,25 310,8 24,1 0,92 2,02

215,09

149,63

970,97 2,02

26,36 21,62 4,74 2,54

30,31 24,86 5,45 2,92

415,27 380,61 34,66 2,92

251,2

152,24

818,71 2,92

345,02

345,02

345,02

1587,09

    Итого Поз. 19
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 24671 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 380,61)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 380,61)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 311,72)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 311,72)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14-15

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 12 " п/п 6926 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,82"

    Итого Поз. 13 " п/п 6987 - 3 кв 2015г - ФЕР13-03-004-26 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,71"

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 11
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 47129 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1897 МАТ=4,6"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1587,09

3,44 3,44

3,96 3,96

25,19 25,19

1,23 1,23

1,41 1,41

8,97 8,97

715,5 33,74 0,26 4,03

720,63 38,8 0,33 4,63

726,5 44,62 0,38 5,32

4597,36 683,13 2,42 5,32

642,14

348,4

5587,9 5,32

507026,97 1137,83

169612,73

160238,29

5480,57

159977,11

117009,91

69212,64

3392,25

173004,98

31140,9

204145,88 1137,83

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   507 026,97 * 0,334524084902075
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 683,13)
    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 683,13)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого

    Итого Поз. 21
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 22
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 20
    Всего с учетом "МДС 81-38.2004 таб 3 п 11.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"

    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г.Рыльск ул. К. Либнехта д. 6 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 026-КР Система электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026-15-КР
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-
03-572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66

_______________________________________________________________________________________________345,57

_______________________________________________________________________________________________3,196
_______________________________________________________________________________________________45,542
_______________________________________________________________________________________________26,839

___________________________90,964

___________________________52,185

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Электрощитовые изделия

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Счёт №

147
Щит ЩМП-4-0 36 УХЛ3 IP31 (800х650х250)
2911,30:5,48*1,003*1,02=543,51 руб.

шт 1 543,51 543,51

3 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 17 11,51 11,11 195,67 188,87 1,12 19,04

4 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
6А  ВА47-63
59,32:5,48*1,003*1,02=11,07 руб.

шт 1 11,07 11,07

5 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 1 10,25 10,25

6 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
6А  ВА47-63
178,26:5,48*1,003*1,02=33,28 руб.

шт 2 33,28 66,56

7 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
20А  ВА47-63
177,99:5,48*1,003*1,02=33,23 руб.

шт 1 33,23 33,23

8 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
25А  ВА47-63
169,91:5,48*1,003*1,02=31,72 руб.

шт 1 31,72 31,72

9 Счёт №
147

Выключатель автоматический 3-пол. хар. С
80А  ВА47-100
697,62:5,48*1,003*1,02=130,24 руб.

шт 2 130,24 260,48

10 Счёт №
7275

ВА88-33 3Р 100А 35кА ИЭК
2718,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 430,13руб.

шт 1 430,13 430,13

11 Счёт №
147

Выключатель автоматический 4-пол. хар. С
25А  ВА47-63
971,51:5,48*1,003*1,02=181,37 руб.

шт 1 181,37 181,37

12 Счёт №
147

Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 2п 16А 30мА С
575,65:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 6 107,47 644,82

13 Счёт №
147

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 25А/30мА 6кА АС
575,64:5,48*1,003*1,02=107,47 руб.

шт 1 107,47 107,47
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕРм08-
03-529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Контактор переменного тока на
конструкции на ток: до 160 А

1 шт. 6 167,12 39,28 3,91 0,14 1002,72 235,68 23,46 0,84 3,96 23,76

15 Счёт №
147

Контактор модульный 40А 2п 220В 2НО КМ
958,91:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 1 179,02 179,02

16 Счёт №
147

Контактор модульный КМ-20А 4НО (3 мод)
958,90:5,48*1,003*1,02=179,02 руб.

шт 2 179,02 358,04

17 Счёт №
147

Контактор модульный КМ 16А NO+NC (1
мод)
493,16:5,48*1,003*1,02=92,07 руб.

шт 3 92,07 276,21

18 ФЕРм08-
02-371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94

19 Счёт №
147

Фотореле с фотодатчиком ФР602 2,5 кВт
IP44 230В смешанное измерение с
регулировкой
208,24:5,48*1,003*1,02=38,88 руб.

шт 1 38,88 38,88

20 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13

21 Счёт №
147

Контактор модульный КМ63-AF-УХЛЗ
(Кнопка управления)
1280,72:5,48*1,003*1,02=239,10 руб.

шт 1 239,1 239,1

22 ФЕРм08-
03-521-15
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Рубильник на плите с центральной
или боковой рукояткой или управлением
штангой, устанавливаемый на
металлическом основании: трехполюсный
на ток до 250 А

1 шт. 1 44,04 29,93 0,54 44,04 29,93 0,54 2,81 2,81

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 Счёт №
147

Рубильник ВР32-35В71250-32 УХЛ3 250А
съёмная боковая смещённая рукоятка 3-х
полюсный на два направления с
дугогасительными камерами IP32
1191,89:5,48*1,003*1,02=222,51 руб.

шт. 1 222,51 222,51

24 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные     (из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 2 9,67 6,94 2,22 0,14 19,34 13,88 4,44 0,28 0,7 1,4

25 Счёт №
147

Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный СЕ
301 R33Тр/5 Т4 D+Щ кл. 0,5s RS485 230/400
В ЖК 2937,02:5,48*1,003*1,02=548,31 руб.

шт 1 548,31 548,31

26 Счёт №
147

Счётчик э/энергии 3-фаз многотарифный СЕ
303 S31 745 JGVZ 60/5 T4 Щ ЖК кл1/1 230В
8068,43:5,48*1,003*1,02=1506,29 руб.

шт 1 1506,29 1506,29

27 ФЕРм08-
01-053-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Трансформатор тока напряжением:
до 10 кВ

1 шт. 3 42,78 23,38 11,5 0,77 128,34 70,14 34,5 2,31 2,43 7,29

28 Счёт №
147

Трансформатор тока ТТЭ-30-150/5А без
шины класс точности 0,5
417,18:5,48*1,003*1,02=77,88 руб.

шт 3 77,88 233,64

29 ФЕРм08-
03-545-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка с зажимами,
устанавливаемая на конструкции на стене
или колонне, для кабелей или проводов
сечением: до 10 мм2, с количеством
зажимов до 4

1 шт. 1 60,84 22,56 2,1 60,84 22,56 2,1 2,4 2,4

30 ФССЦ-503-
0716
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка  испытательная ИКП шт. 1 93,89 93,89
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Реле контроля
фаз)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26

32 Счёт №
147

Реле контроля фаз РКФ-11
806,96:5,48*1,003*1,02=150,65 руб.

шт. 2 150,65 301,3

33 ФЕРм08-
01-081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 (Контрольная
лампа)

1 шт. 2 20,5 10,87 8,87 0,54 41 21,74 17,74 1,08 1,13 2,26

34 Счёт №
147

Контрольная лампа ЛС-47 красная PROxima
109,11:5,48*1,003*1,02=20,37 руб.

шт. 2 20,37 40,74

35 ФЕР46-03-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из
кирпича

1 м3 0,08 346,7 110,33 236,37 25,55 27,74 8,83 18,91 2,04 12,3 0,98

36 ФЕРм08-
03-572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм (1 шт. из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 2 170,68 23,01 26,64 1,35 341,36 46,02 53,28 2,7 2,32 4,64

37 Счёт №
7151

ЩЭ-2-1 36 УХЛ IP31
4132,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 653,84 руб.

шт. 2 653,84 1307,68

                           Щиты этажные ( на 2  квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 16 11,51 11,11 184,16 177,76 1,12 17,92

39 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
16А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 4 10,25 41

40 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63 "EKF"
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 4 10,25 41

41 Счёт №
147

Выключатель автоматический 2-пол. хар.  С
40А  ВА47-63
118,66:5,48*1,003*1,02=22,15 руб.

шт 4 22,15 88,6

42 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

1 шт. 4 9,67 6,94 2,22 0,14 38,68 27,76 8,88 0,56 0,7 2,8

43 ФЕР46-03-
007-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка проемов в конструкциях: из
кирпича

1 м3 0,04 346,7 110,33 236,37 25,55 13,87 4,41 9,46 1,02 12,3 0,49

44 ФЕРм08-
03-572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм (1 шт. из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 1 170,68 23,01 26,64 1,35 170,68 23,01 26,64 1,35 2,32 2,32

45 Счёт №
7151

ЩЭ-2-1 36 УХЛ IP31
4132,70:1,18:5,48*1,003*1,02= 653,84 руб.

шт. 1 653,84 653,84

                           Щиты этажные ( на 3 квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж приборов, аппаратов 1 шт. 12 11,51 11,11 138,12 133,32 1,12 13,44

47 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
16А  ВА47-63
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 3 10,25 30,75

48 Счёт №
147

Выключатель автоматический 1-пол. хар. С
25А  ВА47-63 "EKF"
54,93:5,48*1,003*1,02=10,25 руб.

шт 3 10,25 30,75

49 Счёт №
147

Выключатель автоматический 2-пол. хар.  С
40А  ВА47-63
118,66:5,48*1,003*1,02=22,15 руб.

шт 3 22,15 66,45

50 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные

1 шт. 3 9,67 6,94 2,22 0,14 29,01 20,82 6,66 0,42 0,7 2,1

32757,55 112,64

51 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Коробка ответвительная на стене 1 шт. 7 5,29 4,88 37,03 34,16 0,5 3,5

52 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм, скрытой
установки 100х100х45 с крышкой

10 шт. 0,7 88 61,6

Итого по разделу 1 Электрощитовые изделия
                           Раздел 2. Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

53 ФЕРм08-
02-412-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание кабеля в проложенные трубы и
металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 0,4 69,6 50,67 4,44 0,27 27,84 20,27 1,78 0,11 5,39 2,16

54 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5 мм2

1000 м 0,04 8084,81 323,39

55 ФЕРм08-
02-412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание кабеля в проложенные трубы и
металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 0,9 88,47 59,13 6,65 0,41 79,62 53,22 5,99 0,37 6,29 5,66

56 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5 мм2

1000 м 0,09 14498,24 1304,84

57 ФЕРм08-
02-412-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

100 м 1,3 69,6 50,67 4,44 0,27 90,48 65,87 5,77 0,35 5,39 7,01

58 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,13 4645,43 603,91
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ФЕРм08-
02-412-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2

100 м 0,7 133,96 84,22 13,31 0,81 93,77 58,95 9,32 0,57 8,96 6,27

60 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,07 19363,45 1355,44

61 ФЕРм08-
02-158-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заделка концевая сухая для
контрольного кабеля сечением одной жилы:
до 2,5 мм2, количество жил до 4

1 шт. 5 7,86 2,02 39,3 10,1 0,21 1,05

9293,02 25,65

62 ФЕРм08-
02-369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник, устанавливаемый вне
зданий с лампами: ртутными

1 шт. 2 110,63 15,33 45,82 4,19 221,26 30,66 91,64 8,38 1,46 2,92

63 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 2 278,86 557,72

64 ФССЦ-509-
0697
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(6)

10 шт. 0,2 520,11 104,02

                           Раздел 3. Оборудование светотехническое
Итого по разделу 2 Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
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65 ФЕРм08-
02-363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Кронштейны специальные на
опорах для светильников сварные
металлические, количество рожков: 1

1 шт. 2 198,07 26,64 155,7 14,58 396,14 53,28 311,4 29,16 2,73 5,46

66 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 2 493,13 986,26

67 ФЕРм08-
03-593-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник с подвеской на крюк
для помещений: с нормальными условиями
среды

100 шт. 0,07 551,4 382,52 11,09 0,68 38,6 26,78 0,78 0,05 38,56 2,7

68 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа НСП 02-100-
003 с решеткой

шт. 7 47,73 334,11

69 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 0,7 18,57 13

70 ФЕРм08-
03-593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Светильник потолочный или
настенный с креплением винтами или
болтами для помещений: с нормальными
условиями среды, одноламповый

100 шт. 0,04 1441,37 700,75 226,27 11,88 57,65 28,03 9,05 0,48 70,64 2,83

71 Счёт №
7151

Светильник белый круг пластик LED 12х1Вт
IP54 1032,10:1,18:5,48:1,003:1,02= 156,01
руб.

шт 4 156,01 624,04
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Гранд-СМЕТА
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72 ФЕРм08-
03-591-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Выключатель: полугерметический и
герметический

100 шт. 0,03 775,96 603,14 37,37 0,81 23,28 18,09 1,12 0,02 60,8 1,82

73 ФССЦ-509-
1442
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки брызгозащищенный

10 шт. 0,3 93,1 27,93

7230,02 15,73

74 ФЕРм08-
02-409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по стенам и
колоннам с креплением скобами, диаметр:
до 25 мм

100 м 2,6 243,38 178,98 45,51 1,22 632,79 465,35 118,33 3,17 19,04 49,5

75 ФЕРм08-
02-409-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Труба винипластовая по
установленным конструкциям, по основанию
пола, диаметр: до 50 мм

100 м 0,7 250,73 160,93 63,66 3,51 175,51 112,65 44,56 2,46 17,12 11,98

76 ФССЦ-103-
2413
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром: 20 мм

10 м 13 21,2 275,6

77 ФССЦ-103-
2417
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром 50 мм

10 м 7 97,64 683,48

Итого по разделу 3 Оборудование светотехническое
                           Раздел 4. Материалы для монтажа
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78 ФССЦ-103-
2431
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром 20 мм

10 м 13 39,51 513,63

79 ФССЦ-509-
0033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные 100 шт. 0,24 528 126,72

80 ФЕРм10-
06-037-13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж DIN-рейки, шины 100 шт. 0,23 59,66 56,05 13,72 12,89 6,18 1,42 0,0023

81 ФССЦ-509-
2644
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

DIN-рейка, длиной 1000 мм 100 шт. 0,15 985 147,75

82 Счёт №
147

Шина нулевая с заземлением 6х9 мм 8/1
крепление по центру
36,75:5,48*1,003*1,02=6,86 руб.

шт. 4 6,86 27,44

83 Счёт №
147

Шина нулевая с заземлением 8х12 мм 14/2
крепление по краям
127,09:5,48*1,003*1,02=23,73 руб.

шт. 4 23,73 94,92

84 ФЕРм08-
05-045-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Шина заземления по:
установленным конструкциям

100 м 0,4 217,97 102,19 65,38 87,19 40,88 26,15 11 4,4
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85 ФССЦ-502-
0620
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шины алюминиевые м 40 12,8 512

86 ФЕРм08-
01-052-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Изолятор опорный напряжением:
до 10 кВ, количество точек крепления 1

1 шт. 8 7,46 4,43 2,22 0,14 59,68 35,44 17,76 1,12 0,46 3,68

87 ФССЦ-111-
0179
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Изоляторы шт. 8 51,5 412

12555,7 70,98

88 ФЕРм08-
02-471-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Заземлитель вертикальный из
угловой стали размером: 63х63х5 мм

10 шт. 1 220,25 110,92 80,72 4,05 220,25 110,92 80,72 4,05 11,8 11,8

89 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63х5 мм т 0,0481 5636,21 271,1

90 ФЕРм08-
02-472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж. Проводник заземляющий открыто
по строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,2 337,6 178,6 69,36 2,57 67,52 35,72 13,87 0,51 19 3,8

Итого по разделу 4 Материалы для монтажа
                           Раздел 5. Система заземления
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91 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
(полоса 40х5 - 20 м)

т 0,000314 5763 1,81

92 ФЕРп01-
11-010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
заземлителя

1
измерен

ие

1 15,62 15,62 15,62 15,62 1,22 1,22

93 ФЕРп01-
11-010-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления растеканию тока:
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 20,74 20,74 20,74 20,74 1,62 1,62

94 ФЕРп01-
11-011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проверка наличия цепи между
заземлителями и заземленными
элементами

100
точек

0,96 165,95 165,95 159,31 159,31 12,96 12,44

95 ФЕРп01-
11-028-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Измерение сопротивления изоляции
мегаомметром: кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам,
шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям

1 линия 7 4,1 4,1 28,7 28,7 0,32 2,24

96 ФЕРп01-
11-013-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза-
нуль»

1
токоприе

мник

7 15,62 15,62 109,34 109,34 1,22 8,54

5683,54 41,66Итого по разделу 5 Система заземления

Страница 14



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

90 ФЕРр67-3-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 3,4 75,5 75,19 0,31 0,14 256,7 255,65 1,05 0,48 9,64 32,78

91 ФЕРр67-2-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стальных труб, проложенных на
скобах диаметром: до 40 мм

100 м
труб

0,8 249,3 240,12 5,84 1,76 199,44 192,1 4,67 1,41 29,39 23,51

92 ФЕРм10-
08-019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка распределительная
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) без
разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3;
МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)

1 шт. 20 1,46 1,46 29,2 29,2 0,15 3

93 ФЕРр67-4-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

100 шт. 0,08 50,24 49,3 0,94 0,41 4,02 3,94 0,08 0,03 6,32 0,51

94 ФЕРм08-
03-572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 1 43,68 13,87 29,81 1,66 43,68 13,87 29,81 1,66 1,398 1,4

95 ФЕРм08-
03-572-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж. Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и
ширина до 700х850 мм
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 7 14,9 6,9 8 0,41 104,3 48,3 56 2,87 0,696 4,87

                           Раздел 6. Демонтажные работы
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96 ФЕРм08-
03-575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Выключатели автоматические
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое не подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3;
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3;
ТЗМ=0,3)

1 шт. 28 3,33 3,33 93,24 93,24 0,336 9,41

97 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на
готовом основании: трехфазные
(МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования,
которое подлежит дальнейшему использованию, со
снятием с места установки, необходимой (частичной)
разборкой и консервированием с целью длительного
или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к
расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 шт. 7 6,41 4,86 1,55 0,1 44,87 34,02 10,85 0,7 0,49 3,43

98 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,17 42,98 42,98 7,31 7,31

99 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 0,17 15,35 15,35 2,61 2,61

8057,14 78,91

24469,43 3330,73 1185,43 77,85 345,57

159652,09 50993,47 7539,33 1191,91 345,57

40206,03

2810,01

659,63

5000,23

31358,79

167,75

  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 5109,11) (Поз. 92-96)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 970,04) (Поз. 51, 92)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 6944,77) (Поз. 90-91, 93)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 38714,56) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 44-46, 50, 53, 55, 57, 59, 61-62, 65, 67,
70, 72-75, 84, 86, 88, 90-91, 94-97)
   85% =  100%*0.85 ФОТ (от 197,35) (Поз. 80)

Итого по разделу 6 Демонтажные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

209,62

26065,79

1634,92

465,62

23845,47

119,78

38409,05

412,18

270,42

6250,18

3599,3

6587,44

2007,79

374,47

4536,8

1202,8

57,07

3419,74

1209,88

3000,48

2254,84

395,37

648,62

2488,32

1083,56

1247,06

79455,37      Итого
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 78 " п/п 55859 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2431 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 79 " п/п 101175 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0033 МАТ=3,12"
      Итого Поз. 81 " п/п 103779 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2644 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 85 " п/п 93635 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0620 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 87 " п/п 59313 - 3 кв 2015г - ФССЦ-111-0179 МАТ=2,63"
      Итого Поз. 89 " п/п 47721 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-2544 МАТ=4,6"

      Итого Поз. 66 " п/п 65204 - 3 кв 2015г - ФССЦ-201-1338 МАТ=4,6"
      Итого Поз. 68 " п/п 103608 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2473 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 69 " п/п 104030 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-2895 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 71 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"
      Итого Поз. 76 " п/п 55841 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2413 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 77 " п/п 55845 - 3 кв 2015г - ФССЦ-103-2417 МАТ=4,39"

      Итого Поз. 52 " п/п 94238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0680 МАТ=4,39"
      Итого Поз. 56 " п/п 92949 - 3 кв 2015г - ФССЦ-501-8606 МАТ=4,79"
      Итого Поз. 58 " п/п 93516 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0501 МАТ=5,96"
      Итого Поз. 60 " п/п 93520 - 3 кв 2015г - ФССЦ-502-0505 МАТ=4,86"
      Итого Поз. 63 " п/п 102932 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1798 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 64 " п/п 101839 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-0697 МАТ=3,6"

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 249,55) (Поз. 35, 43)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Материалы:
      Итого Поз. 2, 4-13, 15-17, 19, 21, 23, 25-26, 28, 32, 34, 39-41, 47-49, 54, 82-83 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"

      Итого Поз. 30 " п/п 94274 - 3 кв 2015г - ФССЦ-503-0716 МАТ=4,39"

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 249,55) (Поз. 35, 43)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 5109,11) (Поз. 92-96)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 970,04) (Поз. 51, 92)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 45856,68) (Поз. 1, 3, 14, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36-38, 42, 44-46, 50, 53, 55, 57, 59, 61-62, 65, 67,
70, 72-75, 84, 86, 88, 90-91, 94-97, 80, 90-91, 93)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41,61 13,24 28,37 3,06 1,47

383,13 202,7 180,43 46,85 1,47

209,62

119,78

712,53 1,47

7,31 7,31

46,49 46,49

2,61 2,61

16,6 16,6

80230,99 1,47

26839,2

3665,52 920,13 821,58 110,23 6,06

9180,38 9081,74 59,81

7832,29 3608,26 149,21 12,86 23,76

173,89 151,11 14,12 2,14 0,94

1134,99 832,1 282,07 41,34 5,65

536,02 458,23 3,43 2,81

1698,34 1477,11 196,08 30,01 9,73

1423,14 1073,84 219,42 35,37 7,29

557,02 345,39 13,36 2,4

4650,5 1796,32 864,45 105,95 11,83

10749,13

      Итого Поз. 27 " п/п 27143 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-053-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 29 " п/п 28538 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-545-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 36, 44, 95 " п/п 28571 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 37, 45 "3 кв. 2015 г. МАТ=5,48"

      Итого Поз. 3, 38, 46, 96 " п/п 28588 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-575-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 14 " п/п 28421 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-529-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 18 " п/п 27752 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-371-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 20, 31, 33 " п/п 27242 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-081-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 22 " п/п 28312 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-521-15 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 24, 42, 50, 97 " п/п 28679 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-600-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Итого
     80 230,99 * 0,334524084902075
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 1, 94 " п/п 28570 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-572-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого c накладными и см. прибылью
    Погрузо-разгрузочные работы:
      Итого Поз. 98
      Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
    Перевозка грузов автотранспортом:
      Итого Поз. 99

      Итого Поз. 35, 43
      Всего с учетом " п/п 21310 - 3 кв 2015г - ФЕР46-03-007-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 249,55)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 249,55)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1501,79 1318,8 48,02 7,04 9,17

964,75 814,8 38,1 5,66 5,66

1101,54 902,52 59,28 8,73 6,27

314,65 154,63 1,05

1594,53 469,4 582,83 128,3 2,92

2968,62 815,72 1980,5 446,44 5,46

475,46 410 4,96 0,77 2,7

599,42 429,14 57,56 7,35 2,83

306,38 276,96 7,12 0,31 1,82

100,55

8146,21 7124,51 752,58 48,53 49,5

2108,35 1724,67 283,4 37,66 11,98

902,66 625,87 166,31 4,4

691,05 542,59 112,95 17,15 3,68

2368,35 1698,19 513,38 62,01 11,8

733,34 546,87 88,21 7,81 3,8

8,33

66487,2 37598,9 7258,92 1115,66 253,32

31358,79

20131,57

117977,56 253,32

66,23 63,36 6,5

      Итого c накладными и см. прибылью
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

      Итого Поз. 51, 92

      Итого Поз. 88 " п/п 27936 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-471-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 90 " п/п 27944 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-472-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 91 " п/п 46887 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1627 МАТ=4,6"
      Итого
      Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 38 714,56)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 38 714,56)

      Итого Поз. 72 " п/п 28595 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-591-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 73 " п/п 102576 - 3 кв 2015г - ФССЦ-509-1442 МАТ=3,6"
      Итого Поз. 74 " п/п 27851 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 75 " п/п 27857 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-409-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 84 " п/п 28905 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-05-045-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 86 " п/п 27137 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-01-052-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 59 " п/п 27872 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 61 " п/п 27420 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-158-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 62 " п/п 27748 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-369-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 65 " п/п 27722 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-363-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 67 " п/п 28607 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 70 " п/п 28612 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-03-593-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 53, 57 " п/п 27870 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Итого Поз. 55 " п/п 27871 - 3 кв 2015г - ФЕРм08-02-412-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

985,77 970,04 6,5

659,63

465,62

2111,02 6,5

13,72 12,89 1,42

201,9 197,35 1,42

167,75

102,62

472,27 1,42

3920,68 3914 6,68 7,35 32,78

2985,01 2941,05 29,7 21,59 23,51

60,83 60,32 0,51 0,46 0,51

6966,52 6915,37 36,89 29,4 56,8

5000,23

3611,28

15578,03 56,8

136138,88 318,04

45541,73

239,14 239,14 1,22

317,53 317,53 1,62

2439,04 2439,04 12,44

439,4 439,4 2,24

1674 1674 8,54

5109,11 5109,11 26,06

2810,01

1634,92

9554,04 26,06

      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 5 109,11)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 5 109,11)
      Итого c накладными и см. прибылью

    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 92 " п/п 43494 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 93 " п/п 43495 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-010-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 94 " п/п 43499 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 95 " п/п 43519 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-028-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 96 " п/п 43501 - 3 кв 2015г - ФЕРп01-11-013-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 6 944,77)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 6 944,77)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
     136 138,88 * 0,334524084902075
  Итоги по Прочим затратам

      Итого c накладными и см. прибылью
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 90 " п/п 24513 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-3-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 91 " п/п 24506 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-2-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,34"

      Итого Поз. 93 " п/п 24516 - 3 кв 2015г - ФЕРр67-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого

      Итого c накладными и см. прибылью
    Прокладка и монтаж сетей связи (МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 80
      Всего с учетом " п/п 30191 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-06-037-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 197,35)
      Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 197,35)

      Всего с учетом " п/п 30437 - 3 кв 2015г - ФЕРм10-08-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 970,04)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 970,04)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9554,04 26,06

3196,06

75576,99 345,57

101119,29

7539,33

52185,38

40206,03

26065,79

72380,93

75576,99

1511,54

77088,53

13875,94

90964,47 345,57

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  Итого СМР для расчета лимитированных затрат
  Итого с прочими затратами (3 196,06)
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

  Итого
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

    Итого
     9 554,04 * 0,334524084902075
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г.Рыльск ул. К. Либнехта д. 6 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 026-КР Фундамент   ( отмостка)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-
12-4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,033 6008,44 2022,24 3986,2 423,83 198,28 66,73 131,55 13,99 243,35 8,03

_______________________________________________________________________________________________77,6

___________________________42,784
___________________________12,076

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб.

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРр68-

12-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
щебеночных

100 м3
конструк

ций

0,0585 596,33 144,57 451,76 59,01 34,89 8,46 26,43 3,45 18,37 1,07

3 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: песчаных
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных
бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8;
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8;
ТЗМ=0,8)

1 м3
основани

я

5,85 36,12 15,03 21,09 2,43 211,3 87,93 123,37 14,22 1,84 10,76

4 ФЕР08-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
песчаного

1 м3
основани

я

5,85 117,5 18,79 26,36 3,04 687,38 109,92 154,21 17,78 2,3 13,46

5 ФЕР08-01-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство основания под фундаменты:
щебеночного

1 м3
основани

я

5,85 239,52 19,61 49,14 5,56 1401,19 114,72 287,47 32,53 2,4 14,04

6 ФЕР27-07-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство асфальтобетонных покрытий
дорожек и тротуаров однослойных из литой
мелкозернистой асфальтобетонной смеси
толщиной 3 см

100 м2
покрытия

0,73 3566,51 140,46 57,68 0,57 2603,55 102,54 42,11 0,42 15,12 11,04

7 ФЕР27-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01 до 45 мм
(к ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3;
ТЗМ=3)

100 м2
покрытия

0,73 1742,91 64,65 25,2 1272,32 47,19 18,4 6,96 5,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕР27-02-

005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (желоб бетонный
350х250х80)
33 301,79 = 38 083,95 - 9,2 x 519,80

100 м3
лотка

0,0147 33301,79 3041,88 15608,62 1732,46 489,54 44,72 229,45 25,47 352,07 5,18

Уд 1. 402-
0004

Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 9,2
0,1352

519,8 70,28

9 ФССЦ-402-
0005
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементный
марки 150

м3 0,1352 548,3 74,13

10 ФССЦ-403-
0136
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лотки железобетонные водопропускные
(желоб 350х250х80) 1 шт. - 0,007 м3 - 202
шт.

м3 1,47 2269,12 3335,61

11 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 35,13 42,98 42,98 1509,89 1509,89

12 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 35,13 15,35 15,35 539,25 539,25

35546,97 77,6

12357,33 582,21 3062,13 107,86 68,66

12647,15 658,27 3275,89 130,47 77,6

289,82 76,05 213,75 22,61 8,934   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3-8)

  В том числе, справочно:

Итого по разделу 1
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

87137,72 10078,11 20834,65 1997,49 77,6

12256,77

1247,99

6266,55

4742,23

6866,84

680,72

3638,64

2547,48

1858,3 1021,64 836,66 214,19 8,03

297,61 129,52 168,09 52,82 1,07

2155,91 1151,16 1004,75 267,01 9,1

1247,99

680,72

4084,62 9,1

8094,33 3483,48 2206,79 612,4 27,85

10788,76 2019,85 2285,4 622,5 16,15

18883,09 5503,33 4492,19 1234,9 44

6266,55

3638,64

28788,28 44

20606,49 1805,36 334,79 8,11 12,7

9991,42 830,87 146,28 5,84

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 738,23)
    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 738,23)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 6 " п/п 10954 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,51"

    Итого Поз. 7 " п/п 10955 - 3 кв 2015г - ФЕР27-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,47"

    Итого

Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 1 " п/п 24584 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 24582 - 3 кв 2015г - ФЕРр68-12-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 1 418,17)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 418,17)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3-4 " п/п 5527 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,68"

    Итого Поз. 5 " п/п 5528 - 3 кв 2015г - ФЕР08-01-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,49"

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3919,2) (Поз. 6-9)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 1418,17) (Поз. 1-2)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6738,23) (Поз. 3-5)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 3919,2) (Поз. 6-9)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 1418,17) (Поз. 1-2)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6738,23) (Поз. 3-5)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4063,09 787,39 1824,11 487,47 5,96

459,61

35120,61 3423,62 2305,18 495,58 24,5

4742,23

2547,48

42410,32 24,5

3335,61

3335,61

17945,58

1509,89 1509,89

9602,9 9602,9

539,25 539,25

3429,63 3429,63

106261,33 77,6

35546,97

56224,96

20834,65

12075,6

12256,77

6866,84

710,94

36257,91

6526,42

42784,33 77,6

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Итого Поз. 11

    Итого Поз. 8 " п/п 10595 - 3 кв 2015г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого Поз. 9 " п/п 80205 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0005 МАТ=6,2"

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

    Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 12
    Всего с учетом " п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   106 261,33 * 0,334524084902075

  Материалы:
    Итого Поз. 10
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 80783 - 3 кв 2015г - ФССЦ-403-0136 МАТ=5,38"
  Погрузо-разгрузочные работы:

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 3 919,20)
    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 919,20)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

Страница 6



Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область, г.Рыльск ул. К. Либнехта д. 6 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на 026-КР Кровля
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026-15-КР
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж существующего покрытия кровли
из асбестоцементных волнистых листов

100 м2
покрытия

3,833 154,66 124,02 30,64 592,81 475,37 117,44 15,9 60,94

_______________________________________________________________________________________________2599,45

___________________________617,947
___________________________349,835

  на 3  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Ремонт кровли

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕР46-04-

008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие гидроизоляционного покрытия
кровли из рубероида в один слой

100 м2
покрытия

3,833 153,59 112,16 41,43 588,71 429,91 158,8 14,38 55,12

3 ФЕРр58-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

3,833 160,11 120,37 39,74 6,21 613,7 461,38 152,32 23,8 15,16 58,11

4 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж покрытия кровли из
профилированного листа НС35-1000-0,7 по
ГОСТ 24045-94

100 м2
покрытия

3,833 944,74 310,27 480,51 37,43 3621,19 1189,26 1841,79 143,47 35,5 136,07

5 ФССЦ-101-
3843
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный лист оцинкованный:
НС35-1000-0,7

т 0,3339 10147,7 3388,32

6 ФССЦ-101-
1810
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Винты самонарезающие для крепления
профилированного настила и панелей к
несущим конструкциям

т 0,0174 35011 609,19

7 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляциионного слоя
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

3,833 269,81 68,52 31,79 1,76 1034,18 262,64 121,85 6,75 7,84 30,05

Уд 1. 101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
421,6

6,2 2613,92
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-101-

4134
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка подкровельная антиконденсатная
(гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

м2 421,6 12,37 5215,19

9 ФЕР10-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки из бруса 40х40 мм с
шагом 350 мм и контр-рейки из бруса 50х40
мм

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

2,5 2411,06 188,55 33,51 6027,65 471,38 83,78 22,5 56,25

10 ФЕРр58-
18-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обрешетки сплошным настилом из
досок толщиной: до 50 мм

100 м2
сменяем

ой
обрешет

ки

0,745 5541,91 1099,61 100,28 4128,72 819,21 74,71 138,49 103,18

11 ФЕРр58-5-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(стропильные ноги из бруса)

100 м 1,14 7413,53 1280,27 29,9 8451,42 1459,51 34,09 150,09 171,1

12 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Замена части стропильной системы
(мауэрлат)

100 м 0,08 4590,28 1366,59 57,99 367,22 109,33 4,64 160,21 12,82

13 ФЕРр58-5-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена концов стропильных ног с установкой
подкосов

1 шт. 208 126,01 36,17 30,71 26210,08 7523,36 6387,68 4,24 881,92

14 ФЕРр54-
11-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка строительными гвоздями
основных конструктивных узлов, фиксация
стропил с мауэрлатом скобами

100 кг
анкеров

0,11 738,86 79,09 0,98 81,27 8,7 0,11 10,05 1,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕРр69-
10-1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептирование древесины: водными
растворами (элементы кровли, ходовые
доски)

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

11,1 90,17 21,41 1,74 1000,89 237,65 19,31 2,51 27,86

19 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом "Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ 251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

11,1 239,35 122,77 114,74 1,62 2656,79 1362,75 1273,61 17,98 12,91 143,3

20 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 357,4 15,16 5418,18

21 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж покрытий: керамзитом (шлаком)
существующего утепляющего слоя на
чердачном перекрытии
(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и
железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

1 м3
утеплите

ля

50 43,1 18,97 24,13 3,06 2155 948,5 1206,5 153 2,432 121,6

22 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами чердака: из
базальтового стекловолокна плотностью 35
кг/м3
1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00

100 м2
утепляем

ого
покрытия

2,01 1436,18 433,09 132,25 7,43 2886,72 870,51 265,82 14,93 45,54 91,54

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 6,18
12,42

530 6582,6

23 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03
1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00
(толщина 150мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2;
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2
утепляем

ого
покрытия

2,01 2286,52 670,64 253,1 14,86 4595,91 1347,99 508,73 29,87 70,52 141,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 104-
0004

Плиты из минеральной ваты: на
синтетическом связующем М-125 (ГОСТ
9573-96)

м3 12,36
24,84

530 13165,2

24 ФССЦ-104-
0497
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Плиты минераловатные "Руф Баттс В"
ROCKWOOL

м3 30,2 1525,21 46061,34

25 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидроизоляция из рубероида
(гидроизоляционный слой под утеплителем
на чердаке)
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

2,3584 269,81 68,52 31,79 1,76 636,32 161,6 74,97 4,15 7,84 18,49

Уд 1. 101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
259,4

6,2 1608,28

26 ФССЦ-101-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рубероид подкладочный с пылевидной
посыпкой РПП-300б

м2 259,4 6,78 1758,73

27 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (на чердаке)
269,81 = 951,81 - 110 x 6,20

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

2,196 269,81 68,52 31,79 1,76 592,5 150,47 69,81 3,87 7,84 17,22

Уд 1. 101-
0856

Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
241,6

6,2 1497,92

28 ФССЦ-101-
4135
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х
слойная полиэтиленовая с армированным
слоем из полиэтиленовых полос)

м2 219,6 6,46 1418,62
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФЕР10-01-
023-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство ходов из деревянных
конструкций на чердачном перекрытии

100 м
ходов

0,2 1051,44 31,84 12,45 1,08 210,29 6,37 2,49 0,22 3,8 0,76

30 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м (КОНЕК) ФС1

100 м 0,16 2516,07 353,23 5,99 1,08 402,57 56,52 0,96 0,17 41,41 6,63

31 ФЕРр58-
20-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали
(брандмауэров и парапетов без обделки
боковых стенок) шириной: до 1 м (ЕНДОВА)
ФС2

100 м 0,36 2516,07 353,23 5,99 1,08 905,79 127,16 2,16 0,39 41,41 14,91

32 ФЕРр58-
20-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАПЕЛЬНИК) ФС3

100 м 0,76 1575,26 443,3 4,18 0,68 1197,2 336,91 3,18 0,52 51,97 39,5

33 ФЕРр58-
20-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам
(КАРНИЗНАЯ ПЛАНКА) ФС4

100 м 0,76 1575,26 443,3 4,18 0,68 1197,2 336,91 3,18 0,52 51,97 39,5

34 ФЕРр58-
20-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к деревянным стенам (К
СЛУХОВЫМ ОКНАМ) ФС5

100 м 0,21 1575,26 443,3 4,18 0,68 330,8 93,09 0,88 0,14 51,97 10,91

35 ФЕРр58-
20-8
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали,
примыканий: к вытяжным трубам ФС6

100 м 0,04 2185,17 792,1 5,36 0,81 87,41 31,68 0,21 0,03 92,86 3,71
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Гранд-СМЕТА
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36 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Установка снегозадержателей
133,89 = 3 147,39 - 0,3 x 10 045,00

100 м
огражден

ия

0,74 133,89 59,1 55,38 3,92 99,08 43,73 40,98 2,9 6,67 4,94

Уд 1. 201-
0777

Конструктивные элементы
вспомогательного назначения: с
преобладанием профильного проката
собираемые из двух и более деталей, с
отверстиями и без отверстий,
соединяемые на сварке

т 0,3
0,222

10045 2229,99

37 ФССЦ-101-
7317
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Дополнительные элементы
металлочерепичной кровли: планка для
снегозадержателя длиной 2000 мм

шт. 34 144,34 4907,56

38 ФЕР07-05-
039-18
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Герметик по фасонным элементам 100 м
шва

4,58 2672,14 37,55 9,59 12238,4 171,98 43,92 4,14 18,96

39 ФЕРр53-
16-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт и перекладка каменных труб
вентиляционных каналов на кровле. Кирпич
керамический марки М100
1 018,07 = 1 149,58 - 0,253 x 519,80

1 м3
кладки

0,6 1018,07 283,83 29,59 5,81 610,84 170,3 17,75 3,49 35,39 21,23

Уд 1. 402-
0013

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 50

м3 0,253
0,1518

519,8 78,91

40 ФССЦ-402-
0015
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Раствор готовый кладочный цементно-
известковый марки: 100

м3 0,1518 529,41 80,36
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Гранд-СМЕТА
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41 ФЕРр61-
10-1
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ремонт штукатурки гладких фасадов по
камню и бетону с земли и лесов: цементно-
известковым раствором площадью
отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до
20 мм

100 м2
отремонт
ированно

й
поверхно

сти

0,1 2905,55 1764,08 1,21 290,56 176,41 0,12 201,84 20,18

42 ФЕРр62-
26-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска перхлорвиниловыми красками по
подготовленной поверхности фасадов:
простых за 1 раз с земли и лесов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,1 652,82 70,76 57,54 65,28 7,08 5,75 8,19 0,82

43 ФЕР20-02-
010-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка зонтов над шахтами из листовой
стали прямоугольного сечения периметром :
2400 мм

1 зонт 2 30,82 20,11 4,38 61,64 40,22 8,76 2,27 4,54

44 ФССЦ-301-
0292
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Зонты вентиляционных систем из листовой
оцинкованной стали, прямоугольные,
периметром шахты 2400 мм

шт. 2 321,3 642,6

48 ФЕРр58-
10-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка прямых звеньев водосточных
труб с земли, лестниц или подмостей
327,46 = 6 796,71 - 114,5 x 56,50

100 м 1,2 327,46 313,9 11,33 392,95 376,68 13,6 36,8 44,16

Уд 1. 201-
1101

Звенья водосточных труб из оцинкованной
стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140
мм, марка ТВ-140

м 114,5
137,4

56,5 7763,1

49 ФССЦ-301-
5869
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба соединительная МП, диаметр
100х1000 мм, стандартный цвет

шт. 12 108,43 1301,16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ФССЦ-301-
5865
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х3000
мм, стандартный цвет

шт. 28 309,02 8652,56

51 ФССЦ-301-
5867
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Труба водосточная МП, диаметр 100х2000
мм, стандартный цвет

шт. 12 206 2472

52 ФЕРр58-
10-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей
553,82 = 4 033,82 - 100 x 34,80

100 шт. 0,24 553,82 545,07 6,97 132,92 130,82 1,67 63,9 15,34

Уд 1. 201-
1102

Колено из оцинкованной стали толщиной
0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140

шт. 100
24

34,8 835,2

53 ФССЦ-301-
5875
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено трубы МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 24 92,17 2212,08

54 ФЕРр58-
10-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб
461,69 = 4 051,69 - 100 x 35,90

100 шт. 0,12 461,69 452,94 6,97 55,4 54,35 0,84 53,1 6,37

Уд 1. 201-
1103

Отливы (отметы) из оцинкованной стали
толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм

шт. 100
12

35,9 430,8

55 ФССЦ-301-
5877
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Колено сливное МП, диаметр 100 (60°),
стандартный цвет

шт. 12 101,19 1214,28
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56 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных
1 684,51 = 6 746,91 - 0,452 x 11 200,00

100 м
желобов

0,76 1684,51 267,93 22,95 2,16 1280,23 203,63 17,44 1,64 31,41 23,87

Уд 1. 101-
1875

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,452
0,3435

11200 3847,2

57 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000
мм, стандартный цвет

шт. 20 220,46 4409,2

58 ФССЦ-301-
5842
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим.

Желоб водосточный МП, диаметр 125х2000
мм, стандартный цвет

шт. 4 220,46 881,84

59 ФССЦ-301-
5852
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угол желоба МП наружный, диаметр 125
мм, стандартный цвет

шт. 4 196,97 787,88

60 ФССЦ-301-
5850
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм,
стандартный цвет

10 шт. 2,7 469,8 1268,46

61 ФЕРр58-
10-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с земли,
лестниц или подмостей
461,69 = 7 241,69 - 100 x 67,80

100 шт. 0,12 461,69 452,94 6,97 55,4 54,35 0,84 53,1 6,37
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Уд 1. 301-
1104

Воронка водосточная: из оцинкованной
стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм

шт. 100
12

67,8 813,6

62 ФССЦ-301-
5860
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Воронка выпускная МП, диаметр 125/100
мм, стандартный цвет

шт. 12 88,55 1062,6

63 ФЕРр58-
22-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах - держателей

100 шт. 1,1 863,9 308,83 0,87 950,29 339,71 0,96 37,8 41,58

64 ФССЦ-301-
5871
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр
100 мм, стандартный цвет

шт. 56 57,82 3237,92

65 ФССЦ-301-
5846
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Держатель желоба карнизный МП, диаметр
125х132 мм, стандартный цвет

шт. 95 32,53 3090,35

66 ФССЦ-101-
1928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Болты распорные МР 12х100 шт. 151 5,28 797,28

67 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

2 378,81 56,55 22,06 1,49 757,62 113,1 44,12 2,98 6,63 13,26
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68 ФССЦ-101-
0959
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Завертка состоящая из планки запорной и
ручки из алюминиевого профиля

компл. 2 9,9 19,8

69 ФЕР15-05-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Остекление оконным стеклом окон: с
одинарным переплетом

100 м2
площади
проемов

по
наружно

му
обводу
коробок

0,0062 1951,91 207,28 37,34 2,43 12,1 1,29 0,23 0,02 24,3 0,15

70 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,02 928,13 389,37 3,8 0,14 18,56 7,79 0,08 44,55 0,89

71 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)
233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,072 233,6 205,07 20,05 16,82 14,77 1,44 25,1 1,81

Уд 1. 101-
1706

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

т 0,44
0,0317

11200 355,04

Уд 2. 509-
0919

Картон асбестовый общего назначения
марки: КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм

т 0,32
0,023

5040 115,92
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72 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа 0,60 мм

т 0,03804 10196,65 387,88

73 ФЕРр58-2-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон 100 окон 0,02 2720,29 2709,92 10,37 54,41 54,2 0,21 341,3 6,83

74 ФССЦпг-
01-01-01-
041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 69,89 42,98 42,98 3003,87 3003,87

75 ФССЦпг03-
21-01-020
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
20 км I класс груза

1 т груза 69,89 15,35 15,35 1072,81 1072,81

513415,48 2599,45

193036,9 21238,57 16684,41 410,84 2475,65

195543,72 22343,79 18086,01 506,31 2599,45

2506,82 1105,2 1401,58 95,45 123,8175

1089784,41 342083,42 115027,02 7751,63 2599,45

270250,9

2401,36

1809,56

73,71

134688,58

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 108,39) (Поз. 42)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 189702,23) (Поз. 3, 10-13, 30-35, 48-55, 61, 63-64, 66, 73)

   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 4, 7, 25, 27, 21-23, 36, 56, 9, 29, 67, 71, 19, 38, 43, 69-70)
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0.85 ФОТ (от 3638,42) (Поз. 18)
   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 2700,84) (Поз. 41)

Итого по разделу 1 Ремонт кровли
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
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95,9

1942,33

16342,25

18739,79

128,24

11642,26

9652,06

68437,6

693,93

3603,33

174728,57

2579,07

59,31

4611,54

32731,03

98645,16

18334,67

1490

85,25

396,53

13736,96

2059,05

8024,83 7277,91 746,92 60,94

7591,89 6581,92 1009,97 55,12

15616,72 13859,83 1756,89 116,06

11642,26

6652,72

33911,7 116,06

8032,49 7063,73 968,76 364,38 58,11

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13 859,83)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13 859,83)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 3 " п/п 22617 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   68% =  100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3028,01) (Поз. 38)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 1 " п/п 21511 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 2 " п/п 21508 - 3 кв 2015г - ФЕР46-04-008-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 189702,23) (Поз. 3, 10-13, 30-35, 48-55, 61, 63-64, 66, 73)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 38197,22) (Поз. 1-2, 19)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 2660,72) (Поз. 39-40)
   64% =  80%*0.8 ФОТ (от 133,2) (Поз. 14)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 708,09) (Поз. 43-44)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23684,42) (Поз. 4)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 6447,65) (Поз. 18, 41-42)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 160,3) (Поз. 69-70)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10724,51) (Поз. 9, 29, 67-68, 71-72)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 74388,7) (Поз. 5-8, 20-28, 36-37, 56-60, 62, 65)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 160,3) (Поз. 69-70)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13859,83) (Поз. 1-2)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10724,51) (Поз. 9, 29, 67-68, 71-72)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 74388,7) (Поз. 5-8, 20-28, 36-37, 56-60, 62, 65)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 708,09) (Поз. 43-44)
   119% =  155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3028,01) (Поз. 38)

   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 133,2) (Поз. 14)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 2660,72) (Поз. 39-40)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23684,42) (Поз. 4)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24337,39) (Поз. 19)

Страница 14



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27703,26 12542,11 475,16 103,18

42043,81 22345,1 216,81 171,1

2931,61 1673,84 29,51 12,82

216319,56 115182,64 40625,64 881,92

6880,81 2812,14 19,84 8,57 21,54

18889,26 11741,39 46,05 18,07 89,91

688,45 485,02 1,34 0,46 3,71

5865,75 5766,97 86,5 44,16

6674,95

39801,78

11371,2

2015,45 2002,85 10,62 15,34

8936,8

838,41 832,1 5,34 6,37

4905,69

838,29 832,1 5,34 6,37

8816,02 5200,96 6,11 41,58

13081,2

3500,06

831,14 829,8 1,34 6,83

430965,99 189310,75 42498,36 391,48 1462,94

134688,58

98645,16

664299,73 1462,94

    Итого Поз. 73 " п/п 22621 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-2-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 189 702,23)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 189 702,23)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 54 " п/п 22655 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 55 " п/п 74891 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5877 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 61 " п/п 22656 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,04"

    Итого Поз. 63 " п/п 22703 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-22-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,92"

    Итого Поз. 64 " п/п 74885 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5871 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 66 " п/п 47157 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1928 МАТ=4,39"

    Итого Поз. 48 " п/п 22651 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 49 " п/п 74883 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5869 МАТ=5,13"
    Итого Поз. 50 " п/п 74879 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5865 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 51 " п/п 74881 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5867 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 52 " п/п 22653 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-10-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

    Итого Поз. 53 " п/п 74889 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5875 МАТ=4,04"

    Итого Поз. 11 " п/п 22630 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,8"

    Итого Поз. 12 " п/п 22632 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

    Итого Поз. 13 " п/п 22634 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-5-7 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,92"

    Итого Поз. 30-31 " п/п 22693 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Итого Поз. 32-34 " п/п 22698 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 35 " п/п 22700 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-20-8 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,64"

    Итого Поз. 10 " п/п 22686 - 3 кв 2015г - ФЕРр58-18-5 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,54"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3621,19 1189,26 1841,79 143,47 136,07

4260,03 1367,65 2302,24 179,34 156,48

38968,37 20938,72 14642,25 2745,7 156,48

16342,25

13736,96

69047,58 156,48

15586,27

26460,15

19503,09 10118,69 2119,72 282,62 75,62

18618,23

26291,55 16699,84 9591,71 2928,04 139,84

26349,48 15326,69 2113,3 285,68 105,27

40761,56 23733,41 4044,39 571,68 163,01

187009,04

5698,29

5064,47

1165,89 769,94 325,82 55,58 5,68

21544,19

7738,01 3585,14 138,65 31,39 27,45

21375,8

3624,25

5124,58

4292,9

12485,01

448692,76 70233,71 18333,59 4154,99 516,87

68437,6

32731,03

    Итого Поз. 65 " п/п 74860 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5846 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 74 388,70)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 74 388,70)

    Итого Поз. 37 " п/п 52418 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-7317 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 56 " п/п 6796 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,79"

    Итого Поз. 57-58 " п/п 74856 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5842 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 59 " п/п 74866 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5852 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 60 " п/п 74864 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5850 МАТ=4,04"
    Итого Поз. 62 " п/п 74874 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-5860 МАТ=4,04"

    Итого Поз. 22 " п/п 6803 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 23 " п/п 6804 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"

    Итого Поз. 24 " п/п 56639 - 3 кв 2015г - ФССЦ-104-0497 МАТ=4,06"
    Итого Поз. 26 " п/п 46215 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0857 МАТ=3,24"
    Итого Поз. 28 " п/п 49238 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4135 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 36 " п/п 6800 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 5 " п/п 48972 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3843 МАТ=4,6"
    Итого Поз. 6, 20 " п/п 47053 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-1810 МАТ=4,39"
    Итого Поз. 7, 25, 27 " п/п 6813 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,11"

    Итого Поз. 8 " п/п 49237 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-4134 МАТ=3,57"
    Итого Поз. 21 " п/п 6807 - 3 кв 2015г - ФЕР12-01-014-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9"

    Итого Поз. 4
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5972 - 3 кв 2015г - ФЕР09-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,74"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 23 684,42)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 23 684,42)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

549861,39 516,87

31840,49 8299,4 666,08 64,69

1044,48 112,22 19,78 4,29 0,87

5740,38 1991,37 350,75 57,11 15,25

80,19

273,67 260,12 11,45 2,08

1784,25

40763,46 10663,11 1048,06 61,4 82,89

9652,06

4611,54

55027,06 82,89

81,27 8,7 0,11 1,11

563,59 133,2 0,7 1,11

95,9

85,25

744,74 1,11

1000,89 237,65 19,31 27,86

8276,89 3638,42 122,81 27,86

2401,36

1455,37

12133,62 27,86

2656,79 1362,75 1273,61 17,98 143,3

3179,6 1567,16 1592,01 22,48 164,8    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"

    Всего с учетом " п/п 24693 - 3 кв 2015г - ФЕРр69-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,07"

    Накладные расходы 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 3 638,42)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3 638,42)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 19

    Всего с учетом " п/п 22444 - 3 кв 2015г - ФЕРр54-11-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,93"

    Накладные расходы 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 133,20)
    Сметная прибыль 64% = 80%*0.8 ФОТ (от 133,20)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 18

    Итого
    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 724,51)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 724,51)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Перекрытия (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.4; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.4; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 14

    Итого Поз. 9 " п/п 6164 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,18"

    Итого Поз. 29 " п/п 6205 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-023-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"

    Итого Поз. 67 " п/п 6146 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,66"

    Итого Поз. 68 " п/п 46314 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-0959 МАТ=4,05"
    Итого Поз. 71 " п/п 6162 - 3 кв 2015г - ФЕР10-01-008-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Итого Поз. 72 " п/п 48871 - 3 кв 2015г - ФССЦ-101-3742 МАТ=4,6"

    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34192,56 23993,22 10125,18 344,17 164,8

18739,79

11681,95

64614,3 164,8

12238,4 171,98 43,92 18,96

12275,18 197,78 54,9 21,8

32832,3 3028,01 349,16 21,8

3603,33

2059,05

38494,68 21,8

5142,77 2607,29 112,89 53,43 21,23

481,36

5624,13 2607,29 112,89 53,43 21,23

1942,33

1490

9056,46 21,23

290,56 176,41 0,12 20,18

3318,5 2700,84 0,76 20,18

1809,56

1080,34

6208,4 20,18

65,28 7,08 5,75 0,82

314,37 108,39 36,57 0,82

73,71

    Итого c накладными и см. прибылью
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 42
    Всего с учетом " п/п 23262 - 3 кв 2015г - ФЕРр62-26-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,23"

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 108,39)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 41
    Всего с учетом " п/п 22878 - 3 кв 2015г - ФЕРр61-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 2 700,84)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2 700,84)

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 39 " п/п 22361 - 3 кв 2015г - ФЕРр53-16-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"

    Итого Поз. 40 " п/п 80214 - 3 кв 2015г - ФССЦ-402-0015 МАТ=5,99"
    Итого
    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 2 660,72)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 2 660,72)

    Итого Поз. 38
    Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"
    Всего с учетом " п/п 5449 - 3 кв 2015г - ФЕР07-05-039-18 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,45"

    Накладные расходы 119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 028,01)
    Сметная прибыль 68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 028,01)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом " п/п 10554 - 3 кв 2015г - ФЕР26-02-016-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,63"

    Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 24 337,39)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24 337,39)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2,
Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43,36

431,44 0,82

861,16 708,09 69,64 5,22

2596,1

3457,26 708,09 69,64 5,22

693,93

396,53

4547,72 5,22

99,94 22,66 1,84 0,46 0,17

169,89 137,18 0,64 1,02

269,83 159,84 2,48 0,46 1,19

128,24

59,31

457,38 1,19

3003,87 3003,87

19104,61 19104,61

1072,81 1072,81

6823,07 6823,07

1534763,88 2599,45

513415,48

632673,97

115027,02

349835,05

270250,9

174728,57

10268,31  Непредвиденные затраты 2%

    Итого Поз. 70 " п/п 7742 - 3 кв 2015г - ФЕР15-04-024-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3"

    Итого

    Итого c накладными и см. прибылью
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):    Итого Поз. 43 " п/п 8599 - 3 кв 2015г - ФЕР20-02-010-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,59"

    Итого Поз. 44 " п/п 69327 - 3 кв 2015г - ФССЦ-301-0292 МАТ=4,04"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 708,09)

    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 108,39)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 75
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"
  Итого
   1 534 763,88 * 0,334524084902075
    Справочно, в текущих ценах:

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 160,30)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 160,30)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 74
    Всего с учетом "п/п 1 - 3 кв 2015г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,48"

    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 708,09)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 69 " п/п 7877 - 3 кв 2015г - ФЕР15-05-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,13"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

523683,79

94263,08

617946,87 2599,45

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
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