
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курчатов, ул. Ленинградская, 1                                                  ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курчатов, ул. Ленинградская, 1 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025/2015-ОБ.74
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

100 м2 1,7
170 / 100

204,7 204,7 347,99 347,99 26,243 44,61

2 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

170 10,16 10,16 1727,2 1727,2 1,1902 202,33

4 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,7
170 / 100

3371,49 1577,66 76,53 27,26 5731,53 2682,02 130,1 46,34 171,8589 292,16 2,07 3,52

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

                           Раздел 1. Фасад.

_______________________________________________________________________________________________24985,19

___________________________11714,059
___________________________3756,652
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками №
05: без покрытия

м2 108
183,6

28,25 5186,7

5 ФССЦ-101-
6031
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм

м2 170 20,29 3449,3

6 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

кг 17
170*0,1

40,66 691,22

17 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,7
170 / 100

677,36 82,8 6,66 1151,51 140,76 11,32 8,9136 15,15

18 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

6 10,16 10,16 60,96 60,96 1,1902 7,14

19 ФЕР46-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление существующих железобетонных
подкрановых балок металлическими
стяжками

1 т
металлок
онструкц

ий

0,3 8164,48 2819,65 871,87 62,45 2449,34 845,9 261,56 18,74 296,493 88,95 5,75 1,73

22 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

0,09
9 / 100

1605,55 414,88 63,6 24,65 144,5 37,34 5,72 2,22 52,252 4,7 1,8256 0,16

23 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

0,09
9 / 100

589,05 9,82 19,98 7,35 53,01 0,88 1,8 0,66 1,2362 0,11 0,5434 0,05

24 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,144
(6*0,8+12*0,8) / 100

1437,72 1271,93 33,61 3,88 207,03 183,16 4,84 0,56 149,1119 21,47 0,2875 0,04

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,1126

11200 1261,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,096514
0,1126/0,7*0,6

10196,65 984,12

27 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,09
9 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 307,28 39,35 7,1 0,4 43,4574 3,91 0,3306 0,03

29 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

0,15
15 / 100

1605,55 414,88 63,6 24,65 240,83 62,23 9,54 3,7 52,252 7,84 1,8256 0,27

30 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

0,15
15 / 100

589,05 9,82 19,98 7,35 88,36 1,47 3 1,1 1,2362 0,19 0,5434 0,08

31 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,15
15 / 100

3371,49 1577,66 76,53 27,26 505,72 236,65 11,48 4,09 171,8589 25,78 2,07 0,31

Уд 1. 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками №
05: без покрытия

м2 108
16,2

28,25 457,65

33 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,15
15/100

3414,25 437,18 78,86 4,47 512,14 65,58 11,83 0,67 43,4574 6,52 0,3306 0,05

34 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

0,15
15 / 100

1605,55 414,88 63,6 24,65 240,83 62,23 9,54 3,7 52,252 7,84 1,8256 0,27

35 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

0,15
15 / 100

1175,2 18,95 37,73 13,88 176,28 2,84 5,66 2,08 2,3862 0,36 1,0264 0,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

54 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

100 м2 2,3
230 / 100

204,7 204,7 470,81 470,81 26,243 60,36

55 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

900 10,16 10,16 9144 9144 1,1902 1071,18

57 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

1
100 / 100

599,61 165,12 434,49 46,97 599,61 165,12 434,49 46,97 17,986 17,99 4,669 4,67

58 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,0044
0,055*80/1000

566 487,65 78,35 8,93 2,49 2,15 0,34 0,04 61,4169 0,27 0,6612

Уд 1. 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,006 10200

Уд 2. 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали
класса А-I диаметром 12-14 мм

т 1
0,0044

5650 24,86

59 ФССЦ-101-
0818
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Проволока светлая диаметром 3,0 мм т 0,0044
0,055*80/1000

13232 58,22

60 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
шпатлевкой

10 м
трещин

3
30 / 10

27,98 27,96 83,94 83,88 3,1165 9,35

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 0,02
0,06

519,8 31,19

61 ФССЦ-101-
3588
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шпатлевка фасадная ВГТ т 0,003 4841,85 14,53
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
цементным раствором

10 м
трещин

2
20 / 10

38,38 27,96 76,76 55,92 3,1165 6,23

63 ФЕРр61-26-
2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перетирка штукатурки: фасадов гладких с
земли и лесов

100 м2
перетерт

ой
поверхно

сти

0,5
50 / 100

370,77 355,02 0,2 185,39 177,51 0,1 41,0895 20,54

68 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

100 м 3,832
(110*2+136*1,2) / 100

509,15 406,21 6,89 1,24 1951,06 1556,6 26,4 4,75 47,6215 182,49 0,092 0,35

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,184
0,7051

11200 7897,12

69 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,302186
0,7051/0,7*0,6/2

10196,65 3081,28

70 ФЕРр62-25-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под
окраску перхлорвиниловыми красками:
простых с земли и лесов

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

230 368,72 42,63 30,46 84805,6 9804,9 7005,8 4,9335 1134,71

71 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

230 1955,89 901,77 74,42 35,61 449854,7 207407,1 17116,6 8190,3 93,7388 21559,92 3,9962 919,13

99 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

2,3
230 / 100

677,36 82,8 6,66 1557,93 190,44 15,32 8,9136 20,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

100 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

3
300 / 100

849,04 497,05 8,77 2547,12 1491,15 26,31 57,5288 172,59

104 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,8584 42,98 42,98 36,89 36,89

105 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,8584 11,42 11,42 9,8 9,8

573549,28 237046,1 25145,54 8326,32 24985,19 930,81

5336352,58 3629176 159925,6 127475,9 24985,19 930,81

2971327,17

1820,85

102076,85

16972,03

1562,45

115486,25

2681059,02

24377,28

2618,58

21231,44

4122,42

1424838,64

61132,28

1239989,8

1237,61

12430,22

   67% =  79%*0.85 ФОТ (от 2717,68) (Поз. 6, 63)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 150113,02) (Поз. 70)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 23904,27) (Поз. 25, 68-69)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 2140,34) (Поз. 60-62)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 167371,37) (Поз. 2, 18, 55)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3351323,78) (Поз. 4-5, 17, 31, 71, 99)

                           Раздел 2. Вывоз мусора

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 152830,7) (Поз. 6, 63, 70)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3351323,78) (Поз. 4-5, 17, 31, 71, 99)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2812,75) (Поз. 24)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 23904,27) (Поз. 25, 68-69)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29020,57) (Поз. 1, 19, 54, 57)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2846,28) (Поз. 24, 58)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22829,51) (Поз. 100)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4385,55) (Поз. 22-23, 27, 29-30, 33-35)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

94268,13

1198,59

2236,63

17,44

12327,94

12535,83 12535,83 104,97

21363,91 12950,73 1663,52 286,91 88,95 1,73

5291,35 2527,99 2763,36 719,11 17,99 4,67

39191,09 28014,55 4426,88 1006,02 211,91 6,4

24377,28

13929,87

77498,24 211,91 6,4

10932,16 10932,16 1280,65

167371,37 167371,4 1280,65

115486,25

80338,26

363195,88 1280,65

62073,92 44684,84 900,45 772,08 317,94 3,83

15659,82

12506,54 5070,67 169,43 35,65

4503304,99 3175403 108861,6 125393,5 21559,92 919,13

4593545,27 3225158 109931,5 126165,6 21913,51 922,96

2681059,02

1239989,8

8514594,09 21913,51 922,96

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 196391,94) (Поз. 1, 19, 54, 57, 2, 18, 55)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 2140,34) (Поз. 60-62)

    Итого Поз. 19 " п/п 21187 - 1 кв 2016г - ФЕР46-01-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,03"

    Итого Поз. 57 " п/п 21327 - 1 кв 2016г - ФЕР46-03-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Итого
    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29 020,57)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29 020,57)
    Итого c накладными и см. прибылью

   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4385,55) (Поз. 22-23, 27, 29-30, 33-35)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33,53) (Поз. 58)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22829,51) (Поз. 100)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 1, 54 " п/п 21240 - 1 кв 2016г - ФЕР46-02-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11):
    Итого Поз. 4, 31 " п/п 7592 - 1 кв 2016г - ФЕР15-02-036-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого Поз. 5 " п/п 51133 - 1 кв 2016г - ФССЦ-101-6031 МАТ=4,54"
    Итого Поз. 17, 99 " п/п 7717 - 1 кв 2016г - ФЕР15-04-014-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,09"

    Итого Поз. 71 " п/п 7478 - 1 кв 2016г - ФЕР15-02-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

    Итого

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 2, 18, 55
    Всего с учетом " п/п 7058 - 1 кв 2016г - ФЕР13-06-003-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 167 371,37)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 167 371,37)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 351 323,78)
    Сметная прибыль 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 351 323,78)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3041,37

2760,41 2717,68 0,64 20,54

5801,78 2717,68 0,64 20,54

1820,85

1087,07

8709,7 20,54

5364,56 2477,16 157,73 147,28 20,38 0,7

2018,39 79,46 66,53 58,79 0,66 0,28

5336,83 1606,48 120,39 16,38 10,43 0,08

12719,78 4163,1 344,65 222,45 31,47 1,06

4122,42

2236,63

19078,83 31,47 1,06

207,03 183,16 4,84 0,56 21,47 0,04

2900,61 2804,18 30,78 8,57 21,47 0,04

2587,73

1237,61

6725,95 21,47 0,04

18456,92

25280,3 23831,55 167,9 72,72 182,49 0,35

43737,22 23831,55 167,9 72,72 182,49 0,35

16972,03

12430,22

73139,47 182,49 0,35

2,49 2,15 0,34 0,04 0,27

35,08 32,92 2,16 0,61 0,27

30,85

    Итого
    Накладные расходы 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 2 717,68)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2 717,68)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 22, 29, 34 " п/п 6602 - 1 кв 2016г - ФЕР11-01-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,21"

    Итого Поз. 6 " п/п 80330 - 1 кв 2016г - ФССЦ-402-0138 МАТ=4,4"
    Итого Поз. 63 " п/п 23048 - 1 кв 2016г - ФЕРр61-26-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,41"

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 24
    Всего с учетом " п/п 6797 - 1 кв 2016г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 812,75)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 812,75)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 23, 30, 35 " п/п 6603 - 1 кв 2016г - ФЕР11-01-011-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,2"

    Итого Поз. 27, 33 " п/п 6584 - 1 кв 2016г - ФЕР11-01-004-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого
    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 385,55)
    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 385,55)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 58
    Всего с учетом " п/п 4786 - 1 кв 2016г - ФЕР06-01-092-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,53"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 33,53)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 25, 69 " п/п 48871 - 1 кв 2016г - ФССЦ-101-3742 МАТ=4,54"
    Итого Поз. 68 " п/п 22693 - 1 кв 2016г - ФЕРр58-20-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,48"

    Итого
    Накладные расходы 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 23 904,27)
    Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 23 904,27)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17,44

83,37 0,27

58,22

146,13

146,13

2277,03 2140,34 15,58

63,93

2340,96 2140,34 15,58

1562,45

1198,59

5102 15,58

84805,6 9804,9 7005,8 1134,71

440131,5 150113 44556,89 1134,71

102076,85

60045,21

602253,56 1134,71

2547,12 1491,15 26,31 172,59

28134,84 22829,51 167,33 172,59

21231,44

12327,94

61694,22 172,59

36,89 36,89

234,62 234,62

9,8 9,8

    Сметная прибыль 52% = 77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33,53)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 60, 62 " п/п 22349 - 1 кв 2016г - ФЕРр53-14-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,54"

    Итого Поз. 61 " п/п 48721 - 1 кв 2016г - ФССЦ-101-3588 МАТ=4,4"
    Итого
    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 2 140,34)

    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 59
    Всего с учетом " п/п 46180 - 1 кв 2016г - ФССЦ-101-0818 МАТ=2,51"
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 0,00)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 0,00)

  Перевозка грузов автотранспортом:

    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 150 113,02)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 100
    Всего с учетом " п/п 5746 - 1 кв 2016г - ФЕР08-07-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,99"

    Накладные расходы 93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 22 829,51)

    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 2 140,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 70
    Всего с учетом " п/п 23250 - 1 кв 2016г - ФЕРр62-25-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"

    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 150 113,02)

    Итого Поз. 105

    Сметная прибыль 54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22 829,51)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 104
    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62,33 62,33

9732518,39 24985,19 930,81

1547250,51

159925,64

3756652,37

2971327,17

1424838,64

194650,37

9927168,76

1786890,38

11714059,14 24985,19 930,81

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Крчатов, ул. Ленинградская, 1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курчатов, ул. Ленинградская, 1 подвал
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025/2015-ОБ.74
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: бетонных с
помощью молотков отбойных

100 м3
конструк

ций

0,02
2 / 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 120,17 40,44 79,73 8,48 243,35 4,87 41,39 0,83

2 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,02
2 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 123,07 32,29 39,76 6,08 207 4,14 22,5 0,45

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
2,04

520 1060,8

_______________________________________________________________________________________________325,55

_______________________________________________________________________________________________2,909

___________________________214,024

___________________________44,166

_______________________________________________________________________________________________174,911

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Подвал

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦ-401-

0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)

м3 2,04 667,83 1362,37

4 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т 0,0261
0,0029*9

460,76 128,79 46,38 2,7 12,03 3,36 1,21 0,07 14,536 0,38 0,2 0,01

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,0261

5650 147,47

5 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 9 23,76 213,84

6 ФЕР15-01-
045-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка ступеней керамогранитными
плитками толщиной до 15 мм

100 м2
поверхно

сти
облицовк

и

0,1
10 / 100

21097,52 3992,34 91,23 28,86 2109,75 399,23 9,12 2,89 434,8955 43,49 2,7 0,27

8 ФЕРм38-01-
003-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры,
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок
ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких
деталей) (грязезащитная решетка)

1 т
конструк

ций

0,02 7738,63 1154,4 396,22 15,2 154,77 23,09 7,92 0,3 120 2,4 1,34 0,03

9 ФЕРр69-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка помещений от строительного
мусора

100 т
мусора

0,01
(0,2*5) / 100

1553,82 1553,82 15,54 15,54 214,32 2,14

10 ФЕР15-04-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по сборным конструкциям
стен, подготовленным под окраску

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

4
400 / 100

1331,5 262,12 11,29 0,18 5326 1048,48 45,16 0,72 29,2215 116,89 0,0125 0,05

28 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

0,21428
21,428 / 100

160,11 120,37 39,74 6,21 34,31 25,79 8,52 1,33 15,16 3,25 0,46 0,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФЕРр58-12-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 0,1894
18,94 / 100

2492,19 252,73 40,78 5,94 472,02 47,87 7,72 1,13 31,83 6,03 0,44 0,08

30 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

0,25
25 / 100

286,45 141,19 143,43 2,03 71,61 35,3 35,86 0,51 14,8465 3,71 0,175 0,04

31 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 8,05 15,16 122,04

33 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

2 1149,58 283,83 29,59 5,81 2299,16 567,66 59,18 11,62 35,39 70,78 0,43 0,86

35 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,04
4 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 246,13 64,58 79,53 12,15 207 8,28 22,5 0,9

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
4,08

520 2121,6

36 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)

м3 4,08 667,83 2724,75

37 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т 0,029
0,0029*10

460,76 128,79 46,38 2,7 13,36 3,73 1,35 0,08 14,536 0,42 0,2 0,01

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,029

5650 163,85
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 10 23,76 237,6

39 ФЕРм38-01-
003-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры,
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок
ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких
деталей) (грязезащитная решетка)

1 т
конструк

ций

0,02 7738,63 1154,4 396,22 15,2 154,77 23,09 7,92 0,3 120 2,4 1,34 0,03

40 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

15 8,83 8,83 132,45 132,45 1,035 15,53

42 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,15
15 / 100

3155,72 1371,88 66,55 23,7 473,36 205,78 9,98 3,56 149,4425 22,42 1,8 0,27

Уд 1. 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками №
05: без покрытия

м2 108
16,2

28,25 457,65

43 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 16,2 23,76 384,91

44 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

кг 1,5
15*0,1

40,66 60,99

46 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,08
(10*0,8) / 100

1267,43 1106,02 29,23 3,38 101,39 88,48 2,34 0,27 129,6625 10,37 0,25 0,02

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,0626

11200 701,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,053657
0,0626/0,7*0,6

10196,65 547,12

61 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

100 м2
покрытия

0,14
14 / 100

1094,59 356,81 600,64 46,79 153,24 49,95 84,09 6,55 40,825 5,72 3,2625 0,46

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0004

4920 1,97

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0002

1700 0,34

62 ФССЦ-101-
4575
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер Н60-845-0,7

м2 14 93,55 1309,7

63 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,3
30 / 100

665,69 72 5,79 199,71 21,6 1,74 7,751 2,33

67 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,3 42,98 42,98 55,87 55,87

68 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,3 11,42 11,42 14,85 14,85

19246,88 2828,71 551,85 56,04 325,55 4,41

124455,07 43307,55 3509,75 857,97 325,55 4,41

34361,45

                           Раздел 2. Мусор

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

472,7

157,03

827,43

6474,2

1996,05

422,15

659,09

22102,74

1250,06

19003,37

286,48

95,17

9529,5

359,51

1421,98

606

1236,51

4966,51

501,71

2144,82 4,87 0,83

9958 13,22 1,37

27710,67

78788,84 185,13 0,59

490,12 2,14

4521,73 9,28 0,18

1896,39 3,71 0,04

30090,35 70,78 0,86

4400,35 15,53

   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 8868,77) (Поз. 33)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 865,01) (Поз. 61)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 237,92) (Поз. 9)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25755,4) (Поз. 6, 10, 42, 63)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 748,97) (Поз. 1)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3231,79) (Поз. 2, 4-5, 35, 37-38, 43, 46-47)

    Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
    Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
    Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
    Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 1165,39) (Поз. 28-29)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2576,06) (Поз. 30-31, 40)

   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 748,97) (Поз. 1)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27628,43) (Поз. 2, 4-5, 35, 37-38, 43, 6, 10, 42, 63)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1358,76) (Поз. 46-47)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% ФОТ (от 716,21) (Поз. 8, 39)

   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 548,25) (Поз. 30-31)

   66% ФОТ (от 716,21) (Поз. 8, 39)
   66% =  78%*0.85 ФОТ (от 237,92) (Поз. 9)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 1165,39) (Поз. 28-29)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 8868,77) (Поз. 33)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2892,82) (Поз. 40, 61)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

268,36

5737,81 10,37 0,02

2508,13 5,72 0,46

5946,04

355,33

94,45

174911,39 320,75 4,35

2908,5 4,8 0,06

2908,5 4,8 0,06

177819,89 325,55 4,41

77637,77

3509,75

44165,52

34361,45

19003,37

3556,4

181376,29

32647,73

214024,02 325,55 4,41

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Погрузо-разгрузочные работы

    В том числе:
      Материалы

    Перевозка грузов автотранспортом
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (МДС 81-
33.2004 п.4.10, Письмо №15127-ИП/08 от 09.06.11)
    Итого
  Итого

    Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Материалы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курчатов, ул. Ленинградская, 1                                             ул. Радищева, д. 7, каб. №
401, (наименование стройки)                                                тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоотведение г. Крчатов, ул. Ленинградская, 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025/2015-ВК.74.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

1,26
126 / 100

841,39 829,89 11,5 4,97 1060,15 1045,66 14,49 6,26 98,095 123,6 0,368 0,46

5 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,688 42,98 42,98 72,55 72,55

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. К1 подвал
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

___________________________852,574
___________________________202,007

_______________________________________________________________________________________________1461,94
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФССЦпг-03-

21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,688 11,42 11,42 19,28 19,28

8 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

1,26
126 / 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 6658,92 1026,59 86,35 7,32 86,6761 109,21 0,4725 0,6

10 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм

шт. 48 20,8 998,4

13 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

10 шт. 9,2
92 / 10

71 653,2

19 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

10 шт. 2,8
28 / 10

28,9 80,92

22 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 0,63
63*0,01

11,99 7,55

23 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

15594,87 1704,38 430,8 14,82 467,85 51,13 12,92 0,44 179,2206 5,38 1,0969 0,03

                           Монтаж

                           Раздел 2. К1 квартиры
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

3,84
384 / 100

731,64 721,64 10 4,32 2809,5 2771,1 38,4 16,59 85,3 327,55 0,32 1,23

36 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 5,146 42,98 42,98 221,18 221,18

37 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 5,146 11,42 11,42 58,77 58,77

38 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

3,84
384 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 19414,5 2317,52 194,92 16,51 64,2045 246,55 0,35 1,34

40 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм

шт. 120 20,8 2496

43 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

шт. 48 15,18 728,64

45 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

шт. 48 7,78 373,44

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

шт. 144 43,79 6305,76

49 ФССЦ-301-
5609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром 108-
116 мм

10 шт. 15,4
154 / 10

185,5 2856,7

51 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» 100
приборов

1,2
120 / 100

4614,18 3743,19 88,82 10,13 5537,02 4491,83 106,58 12,16 412,7 495,24 0,75 0,9

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
120

318 38160

52 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

100 м
трубопро

вода

0,44
44 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 6618,18 555,5 140,41 4,83 132,756 58,41 0,8125 0,36

53 ФЕРр65-6-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: манжетов резиновых к унитазам 100
приборов

1,2
120 / 100

1152,29 725,6 3,24 0,27 1382,75 870,72 3,89 0,32 80 96 0,02 0,02

54 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

шт. 120 43,79 5254,8

55 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

10 шт. 12
120 / 10

28,9 346,8

64422,86 13130,05 969,74 64,43 1461,94 4,94

442054,26 201021,1 6167,55 986,42 1461,94 4,94

169163,61Накладные расходы

                           врезки К1 квартиры

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37034,19

72416,7

59712,72

97135,35

23513,77

39500,02

34121,56

3869,65 3816,76 52,89 22,85 451,15 1,69

58770,98 58434,6 336,38 349,83 451,15 1,69

37034,19

23513,77

119318,94 451,15 1,69

293,73 293,73

1868,12 1868,12

78,05 78,05

496,4 496,4

151758,58 51198,32 1788,88 364,84 355,76 1,94

15375,36

25995,2

38,88

43221,51 9287,51 975,18 80,68 63,79 0,39

3206,02

1643,14

11569,64

252808,33 60485,83 2764,06 445,52 419,55 2,33

59712,72

    Итого Поз. 1, 34

  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 58784,43) (Поз. 1, 34)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 82291,71) (Поз. 51, 53)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60931,35) (Поз. 8, 10, 13, 22-23, 38, 40, 43, 45, 49, 52, 54)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 58784,43) (Поз. 1, 34)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 82291,71) (Поз. 51, 53)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60931,35) (Поз. 8, 10, 13, 22-23, 38, 40, 43, 45, 49, 52, 54)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 8, 38 " п/п 8102 - 1 кв 2016г - ФЕР16-04-004-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,4"

    Всего с учетом " п/п 23877 - 1 кв 2016г - ФЕРр65-2-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 58 784,43)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 58 784,43)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 5, 36
    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 6, 37
    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):

    Итого Поз. 10, 40 " п/п 99971 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-4469 МАТ=4,4"
    Итого Поз. 13, 54 " п/п 99880 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-4378 МАТ=4,4"
    Итого Поз. 22 " п/п 100362 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5025 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 23, 52 " п/п 8030 - 1 кв 2016г - ФЕР16-02-005-07 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,21"

    Итого Поз. 43 " п/п 99868 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-4366 МАТ=4,4"
    Итого Поз. 45 " п/п 99865 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-4363 МАТ=4,4"
    Итого Поз. 49 " п/п 74623 - 1 кв 2016г - ФССЦ-301-5609 МАТ=4,05"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60 931,35)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34121,56

346642,61 419,55 2,33

1881,97

34177,22

36059,19

76449,8 68769,92 677,85 186,17 495,24 0,9

15601,44 13330,72 24,74 4,9 96 0,02

92051,24 82100,64 702,59 191,07 591,24 0,92

72416,7

39500,02

203967,96 591,24 0,92

708353,22 1461,94 4,94

234865,64

6167,55

202007,49

169163,61

97135,35

14167,06

722520,28

130053,65

852573,93 1461,94 4,94

  Материалы:

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Итого
    Накладные расходы 88% = 103%*0.85 ФОТ (от 82 291,71)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 82 291,71)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:

    Итого Поз. 19, 55 " п/п 99867 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-4365 МАТ=4,4"
    Итого Поз. 47 " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"
    Итого
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 51 " п/п 23929 - 1 кв 2016г - ФЕРр65-6-12 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,46"

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Итого Поз. 53 " п/п 23923 - 1 кв 2016г - ФЕРр65-6-6 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,42"

    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60 931,35)
    Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Крчатов, ул. Ленинградская, 1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Система теплоснабжения г. Курчатов, ул. Ленинградская, 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025/2015-ОВ.74.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

1,79
(4+5+104+66) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 87,58 87,03 0,55 0,25 5,7 10,2 0,01 0,02

3 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

4,85
(240+160+35+50) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 1594,24 1396,9 34,39 6,55 34,66 168,1 0,1 0,49

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Подвал отопление
                           Демонтаж

_______________________________________________________________________________________________4394,58

___________________________3368,804
___________________________645,147
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр65-1-2

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

2,2
(80+140) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 1244,12 1089,97 26,73 5,06 59,62 131,16 0,17 0,37

5 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

1,35
(60+75) / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 967,91 856,87 21,51 4,74 76,38 103,11 0,26 0,35

6 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,485
0,0895+1,067+0,748+0,5805

42,98 42,98 106,81 106,81

7 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,485
0,0895+1,067+0,748+0,5805

11,42 11,42 28,38 28,38

10 ФССЦ-302-
1504
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 80 мм

шт. 8 759,96 6079,68

11 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

шт. 8 33,28 266,24

12 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 104 24,68 2566,72

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 70 15,71 1099,7

14 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

2,4
240 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 5788,46 875,4 139,92 6,1 37,9155 91 0,1875 0,45

15 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

1,6
160 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 4462,91 583,6 93,28 4,06 37,9155 60,66 0,1875 0,3

16 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

3,5 3001,93 364,75 58,3 2,54 10506,76 1276,63 204,05 8,89 37,9155 132,7 0,1875 0,66

17 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

5 3513,01 364,75 58,3 2,54 17565,05 1823,75 291,5 12,7 37,9155 189,58 0,1875 0,94

18 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

100 м
трубопро

вода

8 4029,29 682,76 145,21 3,21 32234,32 5462,08 1161,68 25,68 69,9545 559,64 0,2375 1,9

19 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

1,4
140 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 6978,59 955,86 203,29 4,49 69,9545 97,94 0,2375 0,33

20 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

7,05
(240+160+35+50+80+140) /

100

126,99 67,07 55,64 895,28 472,84 392,26 5,7615 40,62

21 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,6
60 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 3802,79 485,95 104,92 2,33 82,984 49,79 0,2875 0,17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,75
75 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 5537,59 671,33 186,07 4,69 91,7125 68,78 0,4625 0,35

23 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м
трубопро

вода

1,35
(60+75) / 100

133,82 67,07 55,64 180,66 90,54 75,11 5,7615 7,78

24 ФЕР16-02-
002-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,2688
(84*0,32) / 100

5480,16 410,1 68,46 2,54 1473,07 110,23 18,4 0,68 42,6305 11,46 0,1875 0,05

25 ФЕР16-02-
002-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,0128
(4*0,32) / 100

6734,68 526,93 122,68 3,55 86,2 6,74 1,57 0,05 54,7745 0,7 0,2625

26 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,051
(10*0,51) / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 254,22 34,82 7,41 0,16 69,9545 3,57 0,2375 0,01

27 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,204
(20*0,51+20*0,51) / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 1506,22 182,6 50,61 1,28 91,7125 18,71 0,4625 0,09

28 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,0408
(8*0,51) / 100

9153,14 895,11 248,09 6,25 373,45 36,52 10,12 0,26 91,7125 3,74 0,4625 0,02

29 ФЕР16-02-
005-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 125 мм

100 м
трубопро

вода

0,0408
(8*0,51) / 100

12063,6 1262,5 335,91 10,98 492,19 51,51 13,71 0,45 132,756 5,42 0,8125 0,03

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

4029,29 682,76 145,21 3,21 1208,79 204,83 43,56 0,96 69,9545 20,99 0,2375 0,07

31 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,085
(2,5+6) / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 423,7 58,03 12,34 0,27 69,9545 5,95 0,2375 0,02

32 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

1,1 7383,45 895,11 248,09 6,25 8121,8 984,62 272,9 6,88 91,7125 100,88 0,4625 0,51

33 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,045
4,5 / 100

9153,14 895,11 248,09 6,25 411,89 40,28 11,16 0,28 91,7125 4,13 0,4625 0,02

34 ФЕР16-02-
005-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 125 мм

100 м
трубопро

вода

0,045
4,5 / 100

12063,6 1262,5 335,91 10,98 542,86 56,81 15,12 0,49 132,756 5,97 0,8125 0,04

35 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,33 200 66

47 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

2,6
(130*2) / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 1425,42 316,11 55,17 0,6 11,4165 29,68 0,0225 0,06

48 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,3
130 / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 319,9 39,05 19,84 0,17 3,312 4,31 0,0125 0,02

49 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

10 м
трубопро

вода

84
(240+160+35+50+80+140+60+

75) / 10

156,23 40,16 28,29 13123,32 3373,44 2376,36 4,048 340,03

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
120,8

269,51 32556,81

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
924

142,45 131623,8

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
2,772

60,23 166,96

50 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

10 м 26,4
(240*1,1) / 10

168,7 4453,68

51 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 17,6
(160*1,1) / 10

196,1 3451,36

52 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 3,85
(35*1,1) / 10

227,5 875,88

53 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 5,5
(50*1,1) / 10

256,1 1408,55

54 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 8,8
(80*1,1) / 10

292,3 2572,24

55 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

10 м 15,4
(140*1,1) / 10

344 5297,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 76 мм

10 м 6,6
(60*1,1) / 10

431,6 2848,56

57 ФССЦ-104-
0862
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 89 мм

10 м 8,25
(75*1,1) / 10

502,1 4142,33

60 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,6
(25+35) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 197,23 172,81 4,25 0,81 34,66 20,8 0,1 0,06

61 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,13
(6+1+1+5) / 100

935,72 865,7 70,02 30,24 121,64 112,54 9,1 3,93 110 14,3 2,24 0,29

63 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,132 42,98 42,98 5,67 5,67

64 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,132 11,42 11,42 1,51 1,51

65 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

2,5 2789,32 364,75 58,3 2,54 6973,3 911,88 145,75 6,35 37,9155 94,79 0,1875 0,47

                           Раздел 2. МОП (лестничные клетки) отопление
                           Демонтаж

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

66 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

3,5 2411,86 364,75 58,3 2,54 8441,51 1276,63 204,05 8,89 37,9155 132,7 0,1875 0,66

67 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,6
(25+35) / 100

126,99 67,07 55,64 76,19 40,24 33,38 5,7615 3,46

68 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 4 15,71 62,84

72 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных 100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,0487
(2,29+2,58) / 100

34382,42 780,88 484,86 45,9 1674,42 38,03 23,61 2,24 87,055 4,24 3,4 0,17

73 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,094
(7,4+2) / 100

1202,65 724,03 3,66 0,18 113,05 68,06 0,34 0,02 81,719 7,68 0,0125

78 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,0556
(8*0,32+3) / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 182,29 20,28 3,24 0,14 37,9155 2,11 0,1875 0,01

79 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,01 200 2

92 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

13,65
(65+750+550) / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 5091,18 4521,15 111,25 21,16 34,66 473,11 0,115 1,57

                           Демонтаж

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)

                           Раздел 3. Квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

98 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 3,003 42,98 42,98 129,07 129,07

99 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 3,003 11,42 11,42 34,29 34,29

100 ФЕР16-02-
002-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

6,5 4250,04 553,64 92,42 3,43 27625,26 3598,66 600,73 22,3 57,5512 374,08 0,2531 1,65

101 ФЕР16-02-
002-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

7,5
750 / 100

3953,43 553,64 92,42 3,43 29650,73 4152,3 693,15 25,73 57,5512 431,63 0,2531 1,9

102 ФЕР16-02-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

5,5
550 / 100

3502,96 553,64 92,42 3,43 19266,28 3045,02 508,31 18,87 57,5512 316,53 0,2531 1,39

105 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 530 24,68 13080,4

106 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 60 15,71 942,6

                           Монтаж

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

114 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,0512
(16*0,32) / 100

5274,5 921,72 196,04 4,34 270,05 47,19 10,04 0,22 94,4386 4,84 0,3206 0,02

115 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,5425
(320*0,12+11*0,51+32*0,32) /

100

4319,08 921,72 196,04 4,34 2343,1 500,03 106,35 2,35 94,4386 51,23 0,3206 0,17

116 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

1,36
(6+130) / 100

3426,61 492,41 78,71 3,43 4660,19 669,68 107,05 4,66 51,1859 69,61 0,2531 0,34

117 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,42 200 84

119 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,15
115 / 100

1457,34 977,44 4,94 0,24 1675,94 1124,06 5,68 0,28 110,3206 126,87 0,0169 0,02

120 ФССЦ-301-
0551
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Полотенцесушители из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб с
креплениями диаметр: 25 мм, поверхность
нагрева 0,18 м2

шт. 120 43,73 5247,6

284825,36 41922,9 8715,54 216,02 4394,58 15,99

1893811,52 641839,6 55430,82 3307,27 4394,58 15,99

572164,46

79860,87

3760,01

39768,47

14604,76

434170,35

332963,76

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 126763,29) (Поз. 2-5, 60-61, 92)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 18255,95) (Поз. 73, 119)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 443030,97) (Поз. 14-35, 65-68, 72, 78-79, 100-102, 114-117, 120)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5449,29) (Поз. 47-48)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 51647,37) (Поз. 49-57)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50705,32

6754,7

27406,4

248097,34

262603,71 920,78 3,15

1536,26

408,18

123782

2103980,23 2965,23 12,74

16074,64 33,99 0,08

248607,2 340,03

41947,52 134,55 0,02

2798939,74 4394,58 15,99

1196541,1

55430,82

645146,87

572164,46

332963,76

55978,79

2854918,53

513885,34

3368803,87 4394,58 15,99

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

  Перевозка грузов автотранспортом
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 126763,29) (Поз. 2-5, 60-61, 92)

  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18255,95) (Поз. 73, 119)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57096,66) (Поз. 47-57)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 443030,97) (Поз. 14-35, 65-68, 72, 78-79, 100-102, 114-117, 120)

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы

  НДС 18%
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Крчатов, ул. Ленинградская, 1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курчатов, ул. Ленинградская, 1 плоская крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025/2015-ОБ.74
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕР46-04-
008-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных
материалов

100 м2
покрытия

10,3
1030 / 100

153,59 112,16 41,43 1581,98 1155,25 426,73 14,38 148,11

6 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

10,3
1030 / 100

344,48 298,03 46,45 18,01 3548,14 3069,71 478,43 185,5 37,5345 386,61 1,3335 13,74

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 0 548,3

_______________________________________________________________________________________________3726,2

___________________________3238,502
___________________________517,986

                           Раздел 1. Плоская кровля (крыша).

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР11-01-

011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

10,3
1030 / 100

20,72 6,83 13,89 5,11 213,42 70,35 143,07 52,63 0,86 8,86 0,378 3,89

Уд 1. 402-0005 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 150

м3 0 548,3

8 ФЕРр58-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п.

100 м
труб и

покрытий

1,7
170 / 100

71,18 70,98 0,2 121,01 120,67 0,34 9,1 15,47

10 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

100 м 1,7
170 / 100

455,27 353,23 5,99 1,08 773,96 600,49 10,18 1,84 41,41 70,4 0,08 0,14

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,184
0,3128

11200 3503,36

11 ФССЦ-101-
1875
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,391
0,3128/0,4*0,5

11200 4379,2

21 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

10,3
1030 / 100

344,48 298,03 46,45 18,01 3548,14 3069,71 478,43 185,5 37,5345 386,61 1,3335 13,74

22 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

10,3
1030 / 100

20,72 6,83 13,89 5,11 213,42 70,35 143,07 52,63 0,86 8,86 0,378 3,89

23 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой

100 м2
утепляем

ого
покрытия

10,3
1030 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 49538,98 5129,92 1702,69 95,69 52,371 539,42 0,6875 7,08

24 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

100 м2
утепляем

ого
покрытия

10,3
1030 / 100

8919,26 720,94 284,74 16,72 91868,38 7425,68 2932,82 172,22 75,809 780,83 1,2375 12,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

10,3
1030 / 100

344,48 298,03 46,45 18,01 3548,14 3069,71 478,43 185,5 37,5345 386,61 1,3335 13,74

26 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

10,3
1030 / 100

58,13 19,53 38,6 14,2 598,74 201,16 397,58 146,26 2,46 25,34 1,05 10,82

27 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т 2,987
0,0029*1030

6110,76 128,79 46,38 2,7 18252,84 384,7 138,54 8,06 14,536 43,42 0,2 0,6

28 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

1,02
(170*0,6) / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 10226,35 1128,14 29,81 3,45 129,6625 132,26 0,25 0,26

31 ФЕР12-01-
016-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка оснований из бетона или
раствора под водоизоляционный
кровельный ковер: готовой эмульсией
битумной

100 м2
кровли

10,5
1050 / 100

122,5 28,14 4,36 1286,25 295,47 45,78 3,22 33,81

32 ФЕР12-01-
002-09
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство кровель плоских из
наплавляемых материалов: в два слоя

100 м2
кровли

10,8
1080 / 100

10000,2 155,23 53,13 3,38 108002,16 1676,48 573,8 36,5 16,514 178,35 0,25 2,7

33 ФЕРр56-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен 100 м2
дверных
полотен

0,0064
0,64 / 100

288,06 288,06 1,84 1,84 36,28 0,23

34 ФЕРр56-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,01
1 / 100

1807,42 1437,99 369,43 39,94 18,07 14,38 3,69 0,4 179,3 1,79 3,97 0,04

35 ФЕР10-01-
039-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах,
площадь проема до 3 м2

100 м2
проемов

0,0064
0,64 / 100

24997,09 945,17 1263,35 163,53 159,98 6,05 8,09 1,05 102,9595 0,66 12,1125 0,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 ФЕР09-06-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
для автокоптилок и пароварочных камер

1 т
конструк

ций

0,037
0,037*1

1078,94 877,85 164,51 8,28 39,92 32,48 6,09 0,31 102,9135 3,81 0,6125 0,02

37 ФССЦ-201-
8207
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Люк для выхода на кровлю
(противопожарный 2-го типа)

шт. 1 454,48 454,48

38 ФССЦ-101-
0928
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами двустворных
высотой до 2,1 м

компл. 1 79,45 79,45

39 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

2 1149,58 283,83 29,59 5,81 2299,16 567,66 59,18 11,62 35,39 70,78 0,43 0,86

40 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

10,3
1030 / 100

970,04 78,8 39,74 2,2 9991,41 811,64 409,32 22,66 9,016 92,86 0,1625 1,67

54 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м
желобов

1,7
170 / 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 11547,83 523,8 48,77 4,59 36,1215 61,41 0,2 0,34

55 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 1,3
130 / 100

6796,71 313,9 11,33 8835,72 408,07 14,73 36,8 47,84

56 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,2
20 / 100

4033,82 545,07 6,97 806,76 109,01 1,39 63,9 12,78
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 2,2
220 / 100

863,9 308,83 0,87 1900,58 679,43 1,91 37,8 83,16

58 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,1
10 / 100

7809,79 1021,04 6,97 780,98 102,1 0,7 119,7 11,97

61 ФЕР09-04-
006-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из
профилированного листа при высоте
здания до 30 м

100 м2 0,8
80 / 100

4514,94 1098,12 3130,6 279 3611,95 878,5 2504,48 223,2 121,072 96,86 20,5 16,4

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0024

4920 11,81

62 ФССЦ-101-
4566
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер C21-1000-0,5

м2 80 64,53 5162,4

63 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала

1 колпак 14 21,22 18,93 1,09 297,08 265,02 15,26 2,2195 31,07

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,038
0,532

11200 5958,4

64 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,456
0,532/0,7*0,6

10196,65 4649,67

65 ФЕРр58-23-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стальной гильзы и фартука при
обделке мест примыкания мягкой кровли

1 место 6 677,13 75,32 7,54 4062,78 451,92 45,24 8,83 52,98

66 ФССЦ-302-
1319
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубопроводы из стальных электросварных
труб с гильзами для отопления и
водоснабжения, наружный диаметр: 89 мм,
толщина стенки 3,5 мм

м 18
6*3

61,76 1111,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

67 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами 100 м
огражден

ия

1,7
170 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 5389,17 115,55 117,69 8,33 7,6705 13,04 0,3625 0,62

68 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,7194 42,98 42,98 30,92 30,92

69 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,7194 11,42 11,42 8,22 8,22

358941,16 32435,24 11255,38 1397,94 3726,2 103,38

1980524,92 496583,6 71584,2 21402,46 3726,2 103,38

463891,79

178,12

26887,52

6474,2

11984,64

4810,53

14856,98

97,84

249521,3

149080,66

246262,75

127,23

46,75

121982,06

19692,26

8489,7

4966,51

80884,19

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 108,71) (Поз. 35)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 277231,96) (Поз. 23-24, 28, 31-32, 40, 54, 63-64, 67, 27)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 37869,74) (Поз. 8, 10-11, 55-58, 65)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17686,88) (Поз. 2)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 8868,77) (Поз. 39, 66)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 158596,45) (Поз. 6-7, 21-22, 25-26)

   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 108,71) (Поз. 35)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 271218,8) (Поз. 23-24, 28, 31-32, 40, 54, 63-64, 67)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 158596,45) (Поз. 6-7, 21-22, 25-26)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 254,45) (Поз. 33-34, 38)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17369,05) (Поз. 36-37, 61)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6013,16) (Поз. 27)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17686,88) (Поз. 2)

                           Раздел 2. Мусор

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 254,45) (Поз. 33-34, 38)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 37869,74) (Поз. 8, 10-11, 55-58, 65)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 8868,77) (Поз. 39, 66)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10074,05

43747,56 148,11

389667,41 1202,89 59,82

168239,28 294,6 0,14

306743,61 78539,08 10829,11 1465,01 539,42 7,08

518696,73 113687,2 18652,74 2636,69 780,83 12,75

48747,39 17271,82 189,59 52,82 132,26 0,26

11977,91 4523,65 291,16 33,81

454438,84 25666,91 3649,37 558,82 178,35 2,7

57566,17 12426,21 2603,28 346,92 92,86 1,67

48608,76 8019,38 310,18 70,27 61,41 0,34

4212,3 4057,46 97,05 31,07

21109,5

27678,52 1769,07 748,51 127,53 13,04 0,62

1499779,73 265960,7 37370,99 5258,06 1863,05 25,42

249521,3

119336,27

1868637,3 1863,05 25,42

18252,84 384,7 138,54 8,06 43,42 0,6

95950,76 5889,76 881,11 123,4 43,42 0,6

4810,53

2645,79

103407,08 43,42 0,6

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6 013,16)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 271 218,80)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 27
    Всего с учетом " п/п 4509 - 1 кв 2016г - ФЕР06-01-015-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,03"

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6 013,16)

    Итого Поз. 54 " п/п 6796 - 1 кв 2016г - ФЕР12-01-009-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,67"

    Итого Поз. 63 " п/п 6798 - 1 кв 2016г - ФЕР12-01-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,44"

    Итого Поз. 64 " п/п 48871 - 1 кв 2016г - ФССЦ-101-3742 МАТ=4,54"
    Итого Поз. 67 " п/п 6800 - 1 кв 2016г - ФЕР12-01-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,88"

    Итого
    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 271 218,80)

    Итого Поз. 23 " п/п 6803 - 1 кв 2016г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Итого Поз. 24 " п/п 6804 - 1 кв 2016г - ФЕР12-01-013-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,74"

    Итого Поз. 28 " п/п 6797 - 1 кв 2016г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

    Итого Поз. 31 " п/п 6817 - 1 кв 2016г - ФЕР12-01-016-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,58"

    Итого Поз. 32 " п/п 6763 - 1 кв 2016г - ФЕР12-01-002-09 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,02"

    Итого Поз. 40 " п/п 6813 - 1 кв 2016г - ФЕР12-01-015-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,85"

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17369,05) (Поз. 36-37, 61)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28,17 28,17 0,23

243,63 220,16 23,47 6,12 1,79 0,04

321,77

593,57 248,33 23,47 6,12 2,02 0,04

178,12

127,23

898,92 2,02 0,04

159,98 6,05 8,09 1,05 0,66 0,08

966,62 92,63 51,45 16,08 0,66 0,08

97,84

46,75

1111,21 0,66 0,08

541,49 497,27 38,73 4,75 3,81 0,02

2063,34

30749,86 13449,84 15928,49 3417,19 96,86 16,4

33354,69 13947,11 15967,22 3421,94 100,67 16,42

11984,64

10074,05

55413,38 100,67 16,42

18649,64 8690,87 376,38 177,9 70,78 0,86

5780,74

24430,38 8690,87 376,38 177,9 70,78 0,86

6474,2

4966,51

35871,09 70,78 0,86

5162,4

23437,3

    Итого c накладными и см. прибылью
  Материалы:
    Итого Поз. 62
    Всего с учетом " п/п 49668 - 1 кв 2016г - ФССЦ-101-4566 МАТ=4,54"

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 39 " п/п 22361 - 1 кв 2016г - ФЕРр53-16-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,73"

    Итого Поз. 66 " п/п 78470 - 1 кв 2016г - ФССЦ-302-1319 МАТ=5,2"
    Итого
    Накладные расходы 73% = 86%*0.85 ФОТ (от 8 868,77)
    Сметная прибыль 56% = 70%*0.8 ФОТ (от 8 868,77)

    Итого Поз. 37 " п/п 65666 - 1 кв 2016г - ФССЦ-201-8207 МАТ=4,54"
    Итого Поз. 61 " п/п 5977 - 1 кв 2016г - ФЕР09-04-006-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,99"

    Итого
    Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 17 369,05)
    Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 17 369,05)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Всего с учетом " п/п 6251 - 1 кв 2016г - ФЕР10-01-039-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,64"

    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 108,71)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 108,71)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 36 " п/п 6024 - 1 кв 2016г - ФЕР09-06-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,07"

    Итого
    Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 254,45)
    Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 254,45)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 35

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11):
    Итого Поз. 33 " п/п 22491 - 1 кв 2016г - ФЕРр56-10-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 34 " п/п 22487 - 1 кв 2016г - ФЕРр56-9-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 38 " п/п 46283 - 1 кв 2016г - ФССЦ-101-0928 МАТ=4,05"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30,92 30,92

196,65 196,65

52,28

2690679,46 3726,2 103,38

1412357,17

71584,2

517986,01

463891,79

246262,75

53813,59

2744493,05

494008,75

3238501,8 3726,2 103,38

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 68
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Крчатов, ул. Ленинградская, 1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курчатов, ул. Ленинградская, 1 фундамент
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025/2015-ОБ.73
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,36
36 / 100

6909,71 2325,58 4584,13 487,4 2487,5 837,21 1650,29 175,46 279,8525 100,75 47,5985 17,14

4 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

100 м3
грунта

2,3
230 / 100

1588,59 1588,59 3653,76 3653,76 203,665 468,43

5 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

2,5
250 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 8535,63 1092,95 197,15 11,18 43,4574 108,64 0,3306 0,83

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

___________________________711,156
___________________________152,069

_______________________________________________________________________________________________1163,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР01-02-

061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

2,3
230 / 100

877,81 877,81 2018,96 2018,96 117,0412 269,19

8 ФЕР01-02-
060-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта из
штабелей и отвалов в транспортные
средства, группа грунтов: 2

100 м3 0,36
36 / 100

612,98 612,98 220,67 220,67 81,7305 29,42

9 ФЕР27-04-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3
материа

ла
основани

я (в
плотном

теле)

0,18
18 / 100

3260,53 166,73 3081,6 255,2 586,9 30,01 554,69 45,94 20,7897 3,74 19,9525 3,59

10 ФССЦ-408-
0141
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Песок природный для строительных:
растворов средний

м3 18 59,99 1079,82

13 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,09
9 / 100

59733,67 1856,79 2286,39 349,31 5376,03 167,11 205,78 31,44 238,05 21,42 25,875 2,33

14 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т 0,493
0,0029*170

487,04 148,11 53,33 3,11 240,11 73,02 26,29 1,53 16,7164 8,24 0,23 0,11

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,493

5650 2785,45

15 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 170 23,76 4039,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,18
18 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 1204,86 334,22 411,55 62,88 238,05 42,85 25,875 4,66

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
18,36

520 9547,2

17 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)

м3 18,36 667,83 12261,36

18 ФЕР11-01-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
литых толщиной 25 мм

100 м2
покрытия

1,7
170 / 100

2253,6 314,76 27,2 3831,12 535,09 46,24 34,7024 58,99

19 ФЕР11-01-
019-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
на каждые 5 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 11-01-
019-01

100 м2
покрытия

1,7
170 / 100

1143,06 97,92 1943,2 166,46 10,795 18,35

22 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

100 м3
лотка

0,063
(0,035*180) / 100

50905,93 4547,61 26924,87 2988,49 3207,07 286,5 1696,27 188,27 526,3446 33,16 221,3692 13,95

50686,19 9415,96 4788,26 516,7 1163,18 42,61

418271,28 144158,4 30453,33 7910,67 1163,18 42,61

113079,47

55038,96

13643,5

8208,61

25986,26

10202,14

59506,68

27970,62

7441,91

4514,73

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 90227,81) (Поз. 4, 7-8)
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 15503,98) (Поз. 3)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10260,76) (Поз. 13-16)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27644,96) (Поз. 5, 18-19)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 8431,52) (Поз. 9-10, 17, 22)
Сметная прибыль

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 90227,81) (Поз. 4, 7-8)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 15503,98) (Поз. 3)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10260,76) (Поз. 13-16)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14098,93

5480,49

2487,5 837,21 1650,29 175,46 100,75 17,14

23313,53 12817,69 10495,84 2686,29 100,75 17,14

13643,5

7441,91

44398,94 100,75 17,14

55939,07 55939,07 468,43

30910,28 30910,28 269,19

3378,46 3378,46 29,42

90227,81 90227,81 767,04

55038,96

27970,62

173237,39 767,04

55591,23 16733,06 1253,87 171,17 108,64 0,83

34744,62 8192,23 294,09 58,99

16069,49 2548,5 18,35

106405,34 27473,79 1547,96 171,17 185,98 0,83

25986,26

14098,93

146490,53 185,98 0,83

4004,42 459,45 3527,83 703,34 3,74 3,59

6122,58

83132,02

23426,38 4386,32 10788,28 2882,41 33,16 13,95

116685,4 4845,77 14316,11 3585,75 36,9 17,54

10202,14

    Итого c накладными и см. прибылью

   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27644,96) (Поз. 5, 18-19)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8431,52) (Поз. 9-10, 17, 22)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 3
    Всего с учетом " п/п 24584 - 1 кв 2016г - ФЕРр68-12-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 15 503,98)
    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 15 503,98)

    Итого Поз. 9 " п/п 10675 - 1 кв 2016г - ФЕР27-04-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,79"

    Итого Поз. 19 " п/п 6645 - 1 кв 2016г - ФЕР11-01-019-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,61"

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 4 " п/п 1574 - 1 кв 2016г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 7 " п/п 1599 - 1 кв 2016г - ФЕР01-02-061-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого Поз. 8 " п/п 1594 - 1 кв 2016г - ФЕР01-02-060-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого
    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 90 227,81)
    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 90 227,81)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 5 " п/п 6584 - 1 кв 2016г - ФЕР11-01-004-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,19"

    Итого Поз. 18 " п/п 6644 - 1 кв 2016г - ФЕР11-01-019-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=8,08"

    Итого
    Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27 644,96)
    Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27 644,96)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 10 " п/п 88348 - 1 кв 2016г - ФССЦ-408-0141 МАТ=5,67"
    Итого Поз. 17 " п/п 79733 - 1 кв 2016г - ФССЦ-401-0067 МАТ=6,78"
    Итого Поз. 22 " п/п 10595 - 1 кв 2016г - ФЕР27-02-005-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,74"

    Итого
    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 8 431,52)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5480,49

132368,03 36,9 17,54

61307,87 7675,36 3926,22 1444,04 64,27 6,99

1993,36 1117,94 167,2 23,42 8,24 0,11

18337,97

81639,2 8793,3 4093,42 1467,46 72,51 7,1

8208,61

4514,73

94362,54 72,51 7,1

590857,43 1163,18 42,61

243659,59

30453,33

152069,03

113079,47

59506,68

11817,15

602674,58

108481,42

711156 1163,18 42,61

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10 260,76)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10 260,76)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:
      Материалы

    Итого c накладными и см. прибылью

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 13, 16 " п/п 4440 - 1 кв 2016г - ФЕР06-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9,1"

    Итого Поз. 14 " п/п 4509 - 1 кв 2016г - ФЕР06-01-015-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,03"

    Итого Поз. 15 " п/п 49019 - 1 кв 2016г - ФССЦ-101-3891 МАТ=4,54"
    Итого

    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8 431,52)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Крчатов, ул. Ленинградская, 1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курчатов, ул. Ленинградская, 1 окна и двери
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025/2015-ОБ.74
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕРр56-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен 100 м2
дверных
полотен

0,04
(2+2) / 100

331,27 331,27 13,25 13,25 41,722 1,67

5 ФЕРр56-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,04
(2+2) / 100

2078,53 1653,69 424,84 45,93 83,14 66,15 16,99 1,84 206,195 8,25 4,5655 0,18

9 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

1 м2
проема

10,08
2,1*1,5*2+2,1*0,9*2

84,62 31,49 27,41 852,97 317,42 276,29 3,174 31,99

_______________________________________________________________________________________________153,9

___________________________270,394
___________________________21,611

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Окна, двери в МОП.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ
31173-2003)

м2 10,08
2,1*1,5*2+2,1*0,9*2

1799,14 18135,33

12 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям 1 шт. 4
2+2

19,41 14,56 4,13 77,64 58,24 16,52 1,468 5,87

13 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

шт. 4
2+2

428,27 1713,08

14 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,0432
((2,1*4+1,5*4)*0,3) / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 209,35 108,31 4 1,73 269,8694 11,66 2,9612 0,13

15 ФЕР15-01-
050-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Облицовка оконных и дверных откосов
декоративным бумажно-слоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов на клее

100 м2
облицовк

и

0,0306
((2,1*4+0,9*2)*0,3) / 100

2618,32 2021,03 66,6 1,55 80,12 61,84 2,04 0,05 220,1566 6,74 0,115

Уд 1. 101-1862 Пластик бумажно-слоистый 2 с
декоративной стороной

1000 м2 0,105
0,0032

89300 285,76

16 ФССЦ-101-
4283
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Листы гипсокартонные: влагостойкие,
КНАУФ, толщиной 10 мм

м2 3,06
(2,1*4+0,9*2)*0,3

39,33 120,35

17 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,1144
(1,1*1,3*8) / 100

2032,33 1754,09 278,24 120,16 232,5 200,67 31,83 13,75 216,821 24,8 8,901 1,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

100 м2
проемов

0,1144
(1,1*1,3*8) / 100

16806,72 2497,59 730,61 34,16 1922,69 285,72 83,58 3,91 285,7658 32,69 2,53 0,29

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
11,44

2921,77 33425,05

19 ФССЦ-203-
0960
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32
мм), площадью до 1,5 м2

м2 11,44
1,1*1,3*8

3571,45 40857,39

20 ФЕР10-01-
035-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка подоконных досок из ПВХ: в
каменных стенах толщиной до 0,51 м

100 п.м 0,104
(1,3*8) / 100

4251,84 239,04 20,6 0,78 442,19 24,86 2,14 0,08 28,0238 2,91 0,0575 0,01

21 ФССЦ-101-
2906
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм м 10,4
1,3*8

181,07 1883,13

22 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (отливы)

100 м2
покрытия

0,0312
(1,3*8*0,3) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 318,12 39,68 1,05 0,12 149,1119 4,65 0,2875 0,01

25 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,084
((1,3*8+1,1*16)*0,3) / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 407,08 210,6 7,78 3,36 269,8694 22,67 2,9612 0,25

26 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4672 42,98 42,98 20,08 20,08

                           Раздел 2. Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4672 11,42 11,42 5,34 5,34

67373,75 1386,74 467,64 24,84 153,9 1,89

197378,29 21230,99 2974,19 380,3 153,9 1,89

17218,03

870,65

3968,43

4726,38

2757,53

4334,45

560,59

10058,38

2185,95

621,9

2070,91

268,11

1575,73

3335,78

2816,23 9,92 0,18

105389,83 37,86

14797,07 41,07 0,38

232,5 200,67 31,83 13,75 24,8 1,02

3274,7 3072,26 202,44 210,51 24,8 1,02

2757,53

1575,73

7607,96 24,8 1,02    Итого c накладными и см. прибылью

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3282,77) (Поз. 17)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5751,35) (Поз. 9-10, 12-13)
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 17
    Всего с учетом " п/п 21535 - 1 кв 2016г - ФЕР46-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

    Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 282,77)
    Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 282,77)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 609,34) (Поз. 22)

   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 1243,79) (Поз. 4-5)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5751,35) (Поз. 9-10, 12-13)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5907,98) (Поз. 14-16, 25)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3282,77) (Поз. 17)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4816,06) (Поз. 18-21)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 609,34) (Поз. 22)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5907,98) (Поз. 14-16, 25)
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 1243,79) (Поз. 4-5)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4816,06) (Поз. 18-21)

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6832,14 4374,37 531,57 59,86 32,69 0,29

72317,58

2706,83 380,61 13,61 1,22 2,91 0,01

3220,15

85076,7 4754,98 545,18 61,08 35,6 0,3

4334,45

2070,91

91482,06 35,6 0,3

318,12 39,68 1,05 0,12 4,65 0,01

1571,18 607,5 6,68 1,84 4,65 0,01

560,59

268,11

2399,88 4,65 0,01

20,08 20,08

127,71 127,71

5,34 5,34

33,96 33,96

224654,7 153,9 1,89

173173,11

2974,19

21611,29

17218,03

10058,38

4493,09

229147,79

41246,6

270394,39 153,9 1,89

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 609,34)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 26
    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

    Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4 816,06)
    Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4 816,06)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 27
    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

  Итого
    В том числе:
      Материалы

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 609,34)

    Итого Поз. 22
    Всего с учетом " п/п 6797 - 1 кв 2016г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,45"

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
    Итого Поз. 18 " п/п 6241 - 1 кв 2016г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,24"

    Итого Поз. 19 " п/п 66982 - 1 кв 2016г - ФССЦ-203-0960 МАТ=1,77"
    Итого Поз. 20 " п/п 6247 - 1 кв 2016г - ФЕР10-01-035-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,57"

    Итого Поз. 21 " п/п 48084 - 1 кв 2016г - ФССЦ-101-2906 МАТ=1,71"
    Итого
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Крчатов, ул. Ленинградская, 1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение  г. Курчатов, Ленинградская, 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025/2015-ЭМ.74.С
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр67-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 6
600 / 100

37,75 37,6 0,15 0,07 226,5 225,6 0,9 0,42 4,82 28,92 0,005 0,03

2 ФЕРм08-02-
407-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж Труба стальная по
установленным конструкциям, по стенам с
креплением скобами, диаметр: до 40 мм

100 м 3,5
350 / 100

254,89 156,04 98,85 4,32 892,12 546,14 345,98 15,12 16,6 58,1 0,32 1,12

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1.
                           Демонтаж

_______________________________________________________________________________________________646,989
___________________________1693,812

___________________________291,106
_______________________________________________________________________________________________1884,11

_______________________________________________________________________________________________760,299
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРм10-08-

019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка ответвительная на
стене

1 шт. 119 1,46 1,46 173,74 173,74 0,15 17,85

4 ФЕРр67-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

100 шт. 1,48
(146+2) / 100

15,07 14,79 0,28 0,12 22,3 21,89 0,41 0,18 1,896 2,81 0,009 0,01

5 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Шкаф (пульт) управления
навесной, высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм

1 шт. 40 19,58 7,05 12,53 0,95 783,2 282 501,2 38 0,711 28,44 0,087 3,48

6 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 2 43,68 13,87 29,81 1,66 87,36 27,74 59,62 3,32 1,398 2,8 0,123 0,25

14 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 14,79
(1175+304) / 100

88,47 59,13 6,65 0,41 1308,47 874,53 98,35 6,06 6,29 93,03 0,03 0,44

15 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

16,46
(60+386+1200) / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 8582,24 2363,33 6218,91 672,23 15,64 257,43 4,06 66,83

16 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

1,646
(60+386+1200)*0,001

1930,16 608,53 35,23 3177,04 1001,64 57,99 75,22 123,81

17 ФЕРм08-02-
403-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Провод групповой осветительных сетей в
защитной оболочке или кабель двух-
трехжильный: под штукатурку по стенам или
в бороздах

100 м 8
800 / 100

178,52 155,1 4,44 0,27 1428,16 1240,8 35,52 2,16 16,5 132 0,02 0,16

Уд 1. 507-0700 Трубка поливинилхлоридная ХВТ кг 0,53
4,24

41,7 176,81

                           монтажные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 2,35
(115+120) / 100

371,08 258,69 86,75 3,51 872,04 607,92 203,86 8,25 27,52 64,67 0,26 0,61

19 ФЕРм08-02-
409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 3,04
304 / 100

243,38 178,98 45,51 1,22 739,88 544,1 138,35 3,71 19,04 57,88 0,09 0,27

20 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 2 496,66 46,23 99,37 5,54 993,32 92,46 198,74 11,08 4,66 9,32 0,41 0,82

21 Прайс-
лист

Щит силовой напольный металлический с
шинами корпус ВРУ-1 (1700х800х450) "EKF"
8570,84:1,18:5,46*1,02=1356,9 руб.

шт 2 1349,49 2698,98

22 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 26
(1+1+1+4+1+4+1)*2

11,51 11,11 299,26 288,86 1,12 29,12

23 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02

шт 2
1*2

8,88 17,76

24 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
25А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02

шт 2
1*2

8,88 17,76

25 ФССЦ-509-
2243
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 3Р 25А, характеристика С

шт. 2
1*2

29,62 59,24

27 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 3-пол. хар.С
63А  ВА47-63 "EKF"
212,16:1,18:5,49*1,02

шт 8
4*2

33,4 267,2

                           Электрощитовые изделия

                           ВРУ-1, ВРУ-2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФССЦ-509-
2261
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
100 3Р 100А, характеристика С

шт. 2
1*2

146,96 293,92

33 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02

шт 8
4*2

143,06 1144,48

34 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02

шт 2
1*2

143,06 286,12

35 ФЕРм08-03-
529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Контактор переменного тока на конструкции
на ток: до 160 А

1 шт. 1 167,12 39,28 3,91 0,14 167,12 39,28 3,91 0,14 3,96 3,96 0,01 0,01

36 Прайс-
лист

Контактор модульный КМ-2-40 "EKF"
1292,94:1,18:5,49*1,02

шт 1 203,57 203,57

37 ФЕРм08-02-
371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94 0,01 0,01

38 Прайс-
лист

Фотореле с фотодатчиком ФР-16А
5077,53:1,18:5,49*1,02

шт 1 799,46 799,46

39 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа) управления и
сигнализации, количество подключаемых
концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13 0,04 0,04

40 Прайс-
лист

Кнопка управления КМ63-AF-УХЛЗ
243,08:1,18:5,49*1,02

шт 1 38,27 38,27

42 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные     (из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 1 9,67 6,94 2,22 0,14 9,67 6,94 2,22 0,14 0,7 0,7 0,01 0,01

43 ФССЦ-509-
8228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электроэнергии трехфазный шт. 1 759,04 759,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ФЕРм08-01-
053-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 42,78 23,38 11,5 0,77 128,34 70,14 34,5 2,31 2,43 7,29 0,06 0,18

45 Прайс-
лист

Трансформатор тока ТТЭ-А-250/5 "EKF"
527,72:1,18:5,49*1,02

шт 3 83,09 249,27

46 ФЕРм08-03-
545-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка с зажимами, устанавливаемая на
конструкции на стене или колонне, для
кабелей или проводов сечением: до 10 мм2,
с количеством зажимов до 4

1 шт. 1 60,84 22,56 2,1 60,84 22,56 2,1 2,4 2,4

47 ФССЦ-503-
0716
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка  испытательная ИКП шт. 1 93,89 93,89

50 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 20 496,66 46,23 99,37 5,54 9933,2 924,6 1987,4 110,8 4,66 93,2 0,41 8,2

51 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 20 234,17 4683,4

52 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 320
(12+4)*20

11,51 11,11 3683,2 3555,2 1,12 358,4

53 Прайс-
лист

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P
16А (C) 4,5kA EKF
56,38:1,18:5,49*1,02

шт 240
12*20

8,88 2131,2

62 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02

шт 80
4*20

143,06 11444,8

                           ЩЭ1.1-ЩЭ5.1, ЩЭ1.4-ЩЭ5.4, ЩЭ1.5-ЩЭ5.5, ЩЭ1.8-ЩЭ5.8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

63 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные     (из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 4 9,67 6,94 2,22 0,14 38,68 27,76 8,88 0,56 0,7 2,8 0,01 0,04

64 ФССЦ-509-
8228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электроэнергии трехфазный шт. 4 759,04 3036,16

65 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 14 496,66 46,23 99,37 5,54 6953,24 647,22 1391,18 77,56 4,66 65,24 0,41 5,74

66 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 14 234,17 3278,38

67 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 126
(6+1+2)*14

11,51 11,11 1450,26 1399,86 1,12 141,12

68 Прайс-
лист

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P
16А (C) 4,5kA EKF
56,38:1,18:5,49*1,02

шт 84
6*14

8,88 745,92

73 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02

шт 14
1*14

143,06 2002,84

74 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02

шт 28
2*14

143,06 4005,68

75 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные     (из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 3 9,67 6,94 2,22 0,14 29,01 20,82 6,66 0,42 0,7 2,1 0,01 0,03

                           ЩЭ1.2-ЩЭ4.2, ЩЭ1.6-4.6, ЩЭ2.3-ЩЭ4.3, ЩЭ2.7-ЩЭ4.7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ФССЦ-509-
8228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электроэнергии трехфазный шт. 3 759,04 2277,12

77 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 2 496,66 46,23 99,37 5,54 993,32 92,46 198,74 11,08 4,66 9,32 0,41 0,82

78 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 2 234,17 468,34

79 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 20
(1+6+1+2)*2

11,51 11,11 230,2 222,2 1,12 22,4

80 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02

шт 2
1*2

8,88 17,76

81 Прайс-
лист

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P
16А (C) 4,5kA EKF
56,38:1,18:5,49*1,02

шт 12
6*2

8,88 106,56

85 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02

шт 2
1*2

143,06 286,12

86 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02

шт 4
2*2

143,06 572,24

87 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные     (из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 3 9,67 6,94 2,22 0,14 29,01 20,82 6,66 0,42 0,7 2,1 0,01 0,03

88 ФССЦ-509-
8228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электроэнергии трехфазный шт. 3 759,04 2277,12

                           ЩЭ1.3, ЩЭ1.7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

89 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 4 496,66 46,23 99,37 5,54 1986,64 184,92 397,48 22,16 4,66 18,64 0,41 1,64

90 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 4 234,17 936,68

91 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 44
(2+6+1+2)*4

11,51 11,11 506,44 488,84 1,12 49,28

92 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02

шт 8
2*4

8,88 71,04

93 Прайс-
лист

Автоматический выключатель ВА 47-63, 1P
16А (C) 4,5kA EKF
56,38:1,18:5,49*1,02

шт 24
6*4

8,88 213,12

97 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02

шт 4
1*4

143,06 572,24

98 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02

шт 8
2*4

143,06 1144,48

99 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные     (из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 3 9,67 6,94 2,22 0,14 29,01 20,82 6,66 0,42 0,7 2,1 0,01 0,03

100 ФССЦ-509-
8228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электроэнергии трехфазный шт. 3 759,04 2277,12

                           ЩЭ5.2, ЩЭ5.3, ЩЭ5.6, ЩЭ5.7

                           ГЗШ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

101 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 2 215,11 28,86 430,22 57,72 3 6

102 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 2 261,52 523,04

107 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5ок(N)

1000 м 0,06
60 / 1000

8084,81 485,09

108 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5oк(N,PE)

1000 м 0,77
770 / 1000

14498,24 11163,64

109 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 1,6
(1200+400) / 1000

4645,43 7432,69

110 ФССЦ-502-
0504
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 16 мм2

1000 м 1,175
1175 / 1000

12686,92 14907,13

111 ФССЦ-502-
0507
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 50 мм2

1000 м 0,02
20 / 1000

36345,07 726,9

                           Провода и кабели

                           оборудование светотехническое
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

112 ФЕРм08-02-
369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник, устанавливаемый вне зданий с
лампами: ртутными

1 шт. 2 110,63 15,33 45,82 4,19 221,26 30,66 91,64 8,38 1,46 2,92 0,31 0,62

113 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 2 278,86 557,72

114 ФЕРм08-02-
363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейны специальные на опорах для
светильников сварные металлические,
количество рожков: 1

1 шт. 2 198,07 26,64 155,7 14,58 396,14 53,28 311,4 29,16 2,73 5,46 1,08 2,16

115 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 2 493,13 986,26

116 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 1,44
(40+102+2) / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 2075,57 1009,08 325,83 17,11 70,64 101,72 0,88 1,27

117 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа: НСП 02-
100-003 с решеткой

шт. 40 47,73 1909,2

118 Прайс-
лист

Светильник НН-105 10W 220V
850:1,18:5,46*1,02

шт 104
102+2

133,83 13918,32

122 ФССЦ-509-
0697
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(6)

10 шт. 0,2
2 / 10

520,11 104,02

123 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 4
40 / 10

18,57 74,28

                           электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

124 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,02
2 / 100

433,08 313,47 13,78 0,41 8,66 6,27 0,28 0,01 31,6 0,63 0,03

125 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,2
2 / 10

68 13,6

126 ФЕРм08-03-
591-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,02
2 / 100

296,27 255,54 5,78 0,41 5,93 5,11 0,12 0,01 25,76 0,52 0,03

127 ФССЦ-509-
4581
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой
проводки серии "Прима", марка: С16-057,
цвет белый

10 шт. 0,2
2 / 10

67 13,4

128 ФЕРм08-03-
591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,02
2 / 100

773,88 603,93 41,8 1,08 15,48 12,08 0,84 0,02 60,88 1,22 0,08

129 ФССЦ-503-
0706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой
проводки с заземляющими контактами

100 шт. 0,02
2 / 100

734 14,68

130 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 119
35+82+2

5,29 4,88 629,51 580,72 0,5 59,5

131 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм

10 шт. 11,7
(35+82) / 10

88 1029,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

132 ФССЦ-503-
0606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для установки розеток и
выключателей скрытой проводки

1000 шт. 0,002
2 / 1000

1979,63 3,96

138 ФССЦ-103-
2407
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL,
диаметром: 20 мм

10 м 30
300 / 10

19,7 591

139 ФССЦ-103-
2431
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 20 мм

10 м 0,4
4 / 10

39,51 15,8

140 ФССЦ-103-
2410
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL,
диаметром: 40 мм

10 м 11,5
115 / 10

68,66 789,59

141 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 12
120 / 10

119,97 1439,64

145 ФЕРм08-02-
471-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 63х63х6 мм

10 шт. 0,3
3/10

220,25 110,92 80,72 4,05 66,08 33,28 24,22 1,22 11,8 3,54 0,3 0,09

146 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63 мм т 0,02
20/1000

5636,21 112,72

147 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,7
70 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 236,32 125,02 48,55 1,8 19 13,3 0,19 0,13

                           материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

148 ФССЦ-101-
4678
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,07
70/1000

6159,22 431,15

151 ФССЦ-111-
0179
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Изоляторы шт. 40 51,5 2060

152 Прайс-
лист

Шина N, PE 8 отверстий "EKF" шт 24 20,31 487,44

159201,3 17969,15 12720,19 1044,93 1884,11 95,07

1023191,8 275107,7 80900,42 15997,89 1884,11 95,07

235691,46

8455,44

2734,75

172581,26

51920,01

148405,13

5968,55

112768,01

29668,57

184588,42 381,24 66,83

462400,86

646989,28 381,24 66,83

646989,28

8507,26 31,73 0,04

720348,62 1387,79 28,2

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

  Итоги по Строительным работам
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 12434,47) (Поз. 3, 101-102, 130)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 3798,27) (Поз. 1, 4)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 213063,29) (Поз. 2, 5-6, 14, 17-20, 22, 25, 29, 35, 37, 39, 42-44, 46, 50-52, 63-67, 75-79, 87-91, 99-100,
112, 114, 116-117, 124, 126, 128, 145, 147-148)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 61809,53) (Поз. 15-16)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

    Материалы
    Итого
     646 989,28 * 0,999999993
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 12434,47) (Поз. 3, 101-102, 130)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 216861,56) (Поз. 1, 4, 2, 5-6, 14, 17-20, 22, 25, 29, 35, 37, 39, 42-44, 46, 50-52, 63-67, 75-79, 87-91, 99-100,
112, 114, 116-117, 124, 126, 128, 145, 147-148)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 61809,53) (Поз. 15-16)
Итоги по смете:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31443,23 83,35

760299,11 1502,87 28,24

760299,1

1407288,38 1884,11 95,07

667183,71

80900,42

291105,56

235691,46

148405,13

28145,77

1435434,15

258378,15

1693812,3 1884,11 95,07

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Итого
     760 299,11 * 0,999999993
  Итого

(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Крчатов, ул. Ленинградская, 1 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев

на Внутреннее водоснабжение г. Курчатов, ул. Ленинградская, 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-025/2015-ВК.74.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,71
(8+41+22) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 401,51 351,76 8,63 1,63 59,62 42,33 0,17 0,12

3 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,56
(18+38) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 184,08 161,29 3,97 0,76 34,66 19,41 0,1 0,06

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. В1 подвал
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

_______________________________________________________________________________________________2465,99

___________________________1760,060
___________________________375,453
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 ФССЦпг-01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3646
0,2414+0,1232

42,98 42,98 15,67 15,67

6 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3646
0,2414+0,1232

11,42 11,42 4,16 4,16

7 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,08
8 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 507,04 64,79 13,99 0,31 82,984 6,64 0,2875 0,02

8 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,41
41 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 2020,55 185,61 46,55 1,32 47,058 19,29 0,2375 0,1

9 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,22
22 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 721,28 80,25 12,83 0,56 37,9155 8,34 0,1875 0,04

10 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,18
18 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 632,34 65,66 10,49 0,46 37,9155 6,82 0,1875 0,03

11 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,38
38 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 1140,73 138,61 22,15 0,97 37,9155 14,41 0,1875 0,07

12 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,08
8 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 192,95 29,18 4,66 0,2 37,9155 3,03 0,1875 0,02

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм

шт. 1 575,17 575,17

14 ФЕР16-02-
007-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка фланцевых соединений на
стальных трубопроводах диаметром: 65 мм

1
соединен

ие

1 46,27 16,65 8,69 46,27 16,65 8,69 1,679 1,68

Уд 1. 507-0984 Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0
МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм

шт. 2
2

34 68

15 ФССЦ-507-
1001
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6
МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм

шт. 2 33 66

22 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,12
12 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 421,01 166,74 73,7 9,56 140,07 16,81 5,9 0,71

23 ФССЦ-302-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 50 мм, тип в/в

шт. 3 235,39 706,17

24 ФССЦ-302-
0066
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 40 мм, тип в/в

шт. 2 164,88 329,76

25 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 32 мм, тип в/в

шт. 24 101,79 2442,96
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФССЦ-507-
5024
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 2,4
24 / 10

170,4 408,96

28 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

шт. 24 27,2 652,8

31 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 0,64
(4+21+11+9+19)*0,01

11,99 7,67

34 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

12,7
(8+41+22+18+38) / 10

156,23 40,16 28,29 1984,12 510,03 359,28 4,048 51,41

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
18,26

269,51 4921,25

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
139,7

142,45 19900,27

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,4191

60,23 25,24

35 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 76 мм

10 м 0,88
(8*1,1) / 10

431,6 379,81

36 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

10 м 4,51
(41*1,1) / 10

344 1551,44

Страница 4



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 2,42
(22*1,1) / 10

292,3 707,37

38 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 1,98
(18*1,1) / 10

256,1 507,08

39 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 4,18
(38*1,1) / 10

227,5 950,95

41 ФЕР16-07-
003-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 80 мм

1 врезка 1 596,93 82,54 14,64 0,34 596,93 82,54 14,64 0,34 8,579 8,58 0,025 0,03

42 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 147,67 17,9 4,96 0,13 91,7125 1,83 0,4625 0,01

45 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

3,12
312 / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 1025,58 898,62 22,12 4,21 34,66 108,14 0,1 0,31

46 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,6864 42,98 42,98 29,5 29,5

                           Демонтаж

                           Раздел 2. В1 квартиры

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,6864 11,42 11,42 7,84 7,84

48 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

3,12
312 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 10946,21 4335,24 1916,15 248,51 140,07 437,02 5,9 18,41

49 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

10 шт. 9,6
96 / 10

31,6 303,36

50 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 2,4
24 / 10

41,28 99,07

51 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

10 шт. 7,8
78 / 10

12,9 100,62

52 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 31-38
мм

10 шт. 12,5
125 / 10

79,7 996,25

55 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

3,6 4984,71 682,76 145,21 3,21 17944,96 2457,94 522,76 11,56 69,9545 251,84 0,2375 0,86

                           монтаж

                           Врезки В1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

58 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,6
60 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 2506,95 1302,16 1021,64 135,88 218,776 131,27 16,775 10,07

59 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 12
120 / 10

81 972

60 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

шт. 120 27,2 3264

61 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х20 мм

10 шт. 2,4
24 / 10

11,9 28,56

69 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,69
(6+41+22) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 390,2 341,85 8,38 1,59 59,62 41,14 0,17 0,12

70 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,56
(18+38) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 184,08 161,29 3,97 0,76 34,66 19,41 0,1 0,06

72 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3578
0,2346+0,1232

42,98 42,98 15,38 15,38

                           Раздел 3. Т3,Т4 подвал
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

73 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3578
0,2346+0,1232

11,42 11,42 4,09 4,09

74 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,06
6 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 380,28 48,6 10,49 0,23 82,984 4,98 0,2875 0,02

75 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

4,1 4928,17 452,7 113,53 3,21 20205,5 1856,07 465,47 13,16 47,058 192,94 0,2375 0,97

76 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

2,2 3278,55 364,75 58,3 2,54 7212,81 802,45 128,26 5,59 37,9155 83,41 0,1875 0,41

77 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

1,8 3513,01 364,75 58,3 2,54 6323,42 656,55 104,94 4,57 37,9155 68,25 0,1875 0,34

78 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

3,8 3001,93 364,75 58,3 2,54 11407,33 1386,05 221,54 9,65 37,9155 144,08 0,1875 0,71

79 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,08
8 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 192,95 29,18 4,66 0,2 37,9155 3,03 0,1875 0,02

80 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм

шт. 1 575,17 575,17

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

81 ФЕР16-02-
007-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка фланцевых соединений на
стальных трубопроводах диаметром: 65 мм

1
соединен

ие

1 46,27 16,65 8,69 46,27 16,65 8,69 1,679 1,68

Уд 1. 507-0984 Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0
МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм

шт. 2
2

34 68

82 ФССЦ-507-
1001
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6
МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм

шт. 2 33 66

89 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,12
12 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 421,01 166,74 73,7 9,56 140,07 16,81 5,9 0,71

90 ФССЦ-302-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 50 мм, тип в/в

шт. 3 235,39 706,17

91 ФССЦ-302-
0066
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 40 мм, тип в/в

шт. 2 164,88 329,76

92 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 32 мм, тип в/в

шт. 24 101,79 2442,96

94 ФССЦ-507-
5024
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 2,4
24 / 10

170,4 408,96
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95 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

шт. 24 27,2 652,8

98 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 0,64
(4+21+11+9+19)*0,01

11,99 7,67

101 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

12,2
(3+41+22+18+38) / 10

156,23 40,16 28,29 1906,01 489,95 345,14 4,048 49,39

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
17,54

269,51 4727,21

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
134,2

142,45 19116,79

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,4026

60,23 24,25

102 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 76 мм

10 м 0,33
(3*1,1) / 10

431,6 142,43

103 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

10 м 4,51
(41*1,1) / 10

344 1551,44

104 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 2,42
(22*1,1) / 10

292,3 707,37
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Гранд-СМЕТА
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105 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 1,98
(18*1,1) / 10

256,1 507,08

106 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 4,18
(38*1,1) / 10

227,5 950,95

108 ФЕР16-07-
003-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 80 мм

1 врезка 1 596,93 82,54 14,64 0,34 596,93 82,54 14,64 0,34 8,579 8,58 0,025 0,03

109 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 147,67 17,9 4,96 0,13 91,7125 1,83 0,4625 0,01

112 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

3,12
312 / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 1025,58 898,62 22,12 4,21 34,66 108,14 0,1 0,31

113 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,6864 42,98 42,98 29,5 29,5

114 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,6864 11,42 11,42 7,84 7,84

                           Раздел 4. Т3,Т4 квартиры
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           монтаж
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Гранд-СМЕТА
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115 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

3,12
312 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 10946,21 4335,24 1916,15 248,51 140,07 437,02 5,9 18,41

116 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

10 шт. 9,6
96 / 10

31,6 303,36

117 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 2,4
24 / 10

41,28 99,07

118 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

10 шт. 7,8
78 / 10

12,9 100,62

119 ФССЦ-301-
5603
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Хомут металлический с шурупом для
крепления трубопроводов диаметром: 31-38
мм

10 шт. 12,5
125 / 10

79,7 996,25

122 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,36
36 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 1794,5 245,79 52,28 1,16 69,9545 25,18 0,2375 0,09

125 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,6
60 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 2506,95 1302,16 1021,64 135,88 218,776 131,27 16,775 10,07

                           Врезки Т3,Т4 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

126 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 12
120 / 10

81 972

127 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

шт. 120 27,2 3264

128 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х20 мм

10 шт. 2,4
24 / 10

11,9 28,56

137084,48 23702,6 8588,22 851,94 2465,99 63,14

916724,48 362410,3 54527,9 13043,2 2465,99 63,14

349583,1

27263,31

11788,46

310531,33

202105,16

17310,04

7348,65

177446,47

89847,28 338,57 0,98

572,72

152,19

1302269,05 2026,62 62,16

75571,5 100,8

1468412,74 2465,99 63,14

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 316868,7) (Поз. 7-15, 22-25, 27-28, 31, 41-42, 48-52, 55, 58-61, 74-82, 89-92, 94-95, 98, 108-109, 115-
119, 122, 125-128)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 43275,09) (Поз. 2-3, 45, 69-70, 112)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15309,69) (Поз. 34-39, 101-106)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 316868,7) (Поз. 7-15, 22-25, 27-28, 31, 41-42, 48-52, 55, 58-61, 74-82, 89-92, 94-95, 98, 108-109,
115-119, 122, 125-128)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 43275,09) (Поз. 2-3, 45, 69-70, 112)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15309,69) (Поз. 34-39, 101-106)

  Итого

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
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1462329,55

499786,3

54527,9

375453,48

349583,1

202105,16

29246,59

1491576,14

268483,71

1760059,85 2465,99 63,14  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

   1 468 412,74 * 0,995857299
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
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