
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Белгородская, 15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоотведение г. Курск, ул. Белгородская, 15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ВК.87.СО
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,21
21 / 100

731,64 721,64 10 4,32 153,64 151,54 2,1 0,91 85,3 17,91 0,32 0,07

5 ФЕРр57-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных 100 м2 0,105
10,5 / 100

1759,23 1032,13 29,99 4,05 184,72 108,37 3,15 0,43 121 12,71 0,3 0,03

_______________________________________________________________________________________________397,7

_______________________________________________________________________________________________0,443
_______________________________________________________________________________________________187,179

___________________________225,821

___________________________55,175

                           Раздел 1. К1 в полу квартир
                           Демонтаж

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕРр57-4-3

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

100 м2 0,105
10,5 / 100

505,83 505,83 53,11 53,11 59,3 6,23

7 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2814 42,98 42,98 12,09 12,09

8 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2814 11,42 11,42 3,21 3,21

11 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,21
21 / 100

7877,8 702,73 8,23 0,85 1654,34 147,57 1,73 0,18 70,84 14,88 0,0625 0,01

12 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм

шт. 6 20,8 124,8

14 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

10 шт. 1,6
16 / 10

71 113,6

17 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 2,1
21*0,1

11,99 25,18

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

100 м
трубопро

вода

0,025
2,5 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 376,03 31,56 7,98 0,27 132,756 3,32 0,8125 0,02

31 ФЕРм38-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изготовление люка 1 т
конструк

ций

0,00692
0,00019+0,00633+0,0004*1

2225,14 875,42 1103,04 89,47 15,4 6,06 7,63 0,62 91 0,63 6,84 0,05

Уд 1. 101-1026 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп т 1,032
0,0071

5751,7 40,84

32 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,00019
1,568*0,246*0,246*2/1000

5763 1,1

33 ФССЦ-101-
2803
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали:
Ст3пс5, размером 40х40х4 мм

т 0,00633 5995,55 37,95

34 ФССЦ-101-
5429
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая кг 0,4
0,4*1

3,6 1,44

35 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

28,9 11,56

38 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,74
74 / 100

731,64 721,64 10 4,32 541,41 534,01 7,4 3,2 85,3 63,12 0,32 0,24

                           Вывоз мусора

                           Раздел 2. К1 квартиры
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,9916 42,98 42,98 42,62 42,62

45 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,9916 11,42 11,42 11,32 11,32

46 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,74
74 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 3741,34 446,6 37,56 3,18 64,2045 47,51 0,35 0,26

49 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм

шт. 16 20,8 332,8

51 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная размером
110х110х50 мм

шт. 8 13,45 107,6

52 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

шт. 12 15,18 182,16

54 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

шт. 12 7,78 93,36

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

58 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

100 м
трубопро

вода

0,13
13 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 1955,37 164,13 41,48 1,43 132,756 17,26 0,8125 0,11

59 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

шт. 24 43,79 1050,96

65 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» 100
приборов

0,32
32 / 100

4614,18 3743,19 88,82 10,13 1476,54 1197,82 28,42 3,24 412,7 132,06 0,75 0,24

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
32

318 10176

66 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 7,4
74*0,1

11,99 88,73

67 ФЕРр65-6-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: манжетов резиновых к унитазам 100
приборов

0,32
32 / 100

1152,29 725,6 3,24 0,27 368,73 232,19 1,04 0,09 80 25,6 0,02 0,01

68 прайс-лист
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Приборный патрубок для подключения
унитаза

10 шт. 3,2
32 / 10

71 227,2

69 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

10 шт. 3,2
32 / 10

28,9 92,48

                           врезки К1 квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

70 ФССЦ-507-
4475
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 50 мм

10 шт. 3,2
32 / 10

28,7 91,84

72 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,1
10 / 100

731,64 721,64 10 4,32 73,16 72,16 1 0,43 85,3 8,53 0,32 0,03

73 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,134 42,98 42,98 5,76 5,76

74 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,134 11,42 11,42 1,53 1,53

75 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 505,59 60,35 5,08 0,43 64,2045 6,42 0,35 0,04

77 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

1
10 / 10

156,23 40,16 28,29 156,23 40,16 28,29 4,048 4,05

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
1,438

269,51 387,56

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
11

142,45 1566,95

                           Раздел 3. К1 чердак
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,033

60,23 1,99

78 ФССЦ-104-
0863
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм

10 м 1,1
(10*1,1) / 10

639,4 703,34

79 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 451,24 37,88 9,57 0,33 132,756 3,98 0,8125 0,02

81 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,2
20 / 100

731,64 721,64 10 4,32 146,33 144,33 2 0,86 85,3 17,06 0,32 0,06

87 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,268 42,98 42,98 11,52 11,52

88 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,268 11,42 11,42 3,06 3,06

89 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,06
6 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 303,35 36,21 3,05 0,26 64,2045 3,85 0,35 0,02

                           Раздел 4. К1 подвал
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

91 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

10 шт. 1,2
12 / 10

71 85,2

94 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм

шт. 4 20,8 83,2

95 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,14
14 / 100

7877,8 702,73 8,23 0,85 1102,89 98,38 1,15 0,12 70,84 9,92 0,0625 0,01

97 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

шт. 3 43,79 131,37

99 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 0,6
6*0,1

11,99 7,19

100 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 300,83 25,25 6,38 0,22 132,756 2,66 0,8125 0,02

103 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

28,9 5,78

106 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

шт. 3 15,18 45,54

17295,74 3587,68 286,12 16,2 397,7 1,24Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

114707,4 54927,36 1819,72 248,01 397,7 1,24

46109,41

67,5

8752,53

1685,6

473,43

19311,1

15819,25

26804,67

40,91

5557,16

10533,33

1338,57

295,13

9039,57

28199,42 106,62 0,4

5897,09 18,94 0,03

457,86

121,6

93234,36 109,8 0,51

483,21

54391,39 157,66 0,25

4393,74 4,05

187178,67 397,07 1,19

258,99 0,63 0,05

    Материалы
    Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (МДС 81-
33.2004 п.4.10, Письмо №15127-ИП/08 от 09.06.11)

  Итоги по Строительным работам
    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 13892,9) (Поз. 1, 38, 72, 81)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 21944,43) (Поз. 65, 67)
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 2478,83) (Поз. 5-6)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 614,85) (Поз. 77-78)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16142,09) (Поз. 11-12, 14, 17-18, 46, 49, 51-52, 54, 58-59, 66, 68, 70, 75, 79, 89, 91, 94-95, 97, 99-
100, 106)
Итоги по смете:

   40% ФОТ (от 102,27) (Поз. 31)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% ФОТ (от 102,27) (Поз. 31)
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 13892,9) (Поз. 1, 38, 72, 81)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 2478,83) (Поз. 5-6)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 614,85) (Поз. 77-78)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 21944,43) (Поз. 65, 67)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16142,09) (Поз. 11-12, 14, 17-18, 46, 49, 51-52, 54, 58-59, 66, 68, 70, 75, 79, 89, 91, 94-95, 97, 99-
100, 106)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

183,82

442,81 0,63 0,05

187621,48 397,7 1,24

57960,32

1819,72

55175,37

46109,41

26804,67

3752,43

191373,91

34447,3

225821,21 397,7 1,24

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Белгородская, 15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Белгородская, 15 крыша стропильная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.87
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр58-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка парапетных решеток 100 м
парапетн

ых
решеток

0,95
95 / 100

118,1 116,48 1,62 112,2 110,66 1,54 14,8 14,06

3 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

6,1
610 / 100

154,66 124,02 30,64 943,43 756,53 186,9 15,9 96,99

5 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

6,1
610 / 100

160,11 120,37 39,74 6,21 976,67 734,26 242,41 37,88 15,16 92,48 0,46 2,81

_______________________________________________________________________________________________3982,96

___________________________3004,580
___________________________542,557

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕРр58-1-3

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

4,3
430 / 100

255,37 219,08 36,29 5,67 1098,09 942,04 156,05 24,38 27,08 116,44 0,42 1,81

7 ФЕРр58-1-4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

0,26
26 / 100

76,77 53,44 23,33 3,65 19,96 13,89 6,07 0,95 6,73 1,75 0,27 0,07

8 ФЕРр58-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных

100 окон 0,03
3 / 100

2720,29 2709,92 10,37 81,61 81,3 0,31 341,3 10,24

9 ФЕРр58-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые
трубы)

100 м
труб и

покрытий

0,55
55 / 100

71,18 70,98 0,2 39,15 39,04 0,11 9,1 5,01

11 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

1 м3
утеплите

ля

130 54,2 22,52 31,68 4,02 7046 2927,6 4118,4 522,6 2,888 375,44 0,357 46,41

Уд 1. 406-0014 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм,
марка 400

м3 0 166,7

12 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил (стропила, стойки,
раскосы и т. д.)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

16 2340,25 230,22 47,78 2,54 37444 3683,52 764,48 40,64 27,7035 443,26 0,1875 3

13 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,17
17 / 100

4590,28 1366,59 57,99 780,35 232,32 9,86 160,21 27,24

14 ФЕРр58-5-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена стропильных ног из брусьев

100 м 5,1
510 / 100

7413,53 1280,27 29,9 37809 6529,38 152,49 150,09 765,46
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕРр58-5-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: выправка деревянных стропильных
ног с постановкой раскосов

1 шт. 45 79,7 11,9 24,4 3586,5 535,5 1098 1,42 63,9

16 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

3 392,81 65,03 27,58 1,86 1178,43 195,09 82,74 5,58 7,6245 22,87 0,1375 0,41

17 ФССЦ-101-
0927
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами двустворных:
высотой до 1,2 м

компл. 3 59,14 177,42

18 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,037
3,7 / 100

987,49 447,78 4,75 0,18 36,54 16,57 0,18 0,01 51,2325 1,9 0,0125

19 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,12
12 / 100

6810,17 235,83 25,06 817,22 28,3 3,01 28,865 3,46

21 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (гидроизоляция)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

6,1
610 / 100

970,04 78,8 39,74 2,2 5917,24 480,68 242,41 13,42 9,016 55 0,1625 0,99

27 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю
(контробрешетка)

100 м2 1,315
131,5 / 100

1364,26 146,18 9,47 1,08 1794 192,23 12,45 1,42 18,41 24,21 0,08 0,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю

100 м2 6,111
611,1 / 100

1364,26 146,18 9,47 1,08 8336,99 893,31 57,87 6,6 18,41 112,5 0,08 0,49

33 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

100 м2
покрытия

6,1
610 / 100

1094,59 356,81 600,64 46,79 6677 2176,54 3663,9 285,42 40,825 249,03 3,2625 19,9

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0181

4920 89,05

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0079

1700 13,43

34 ФССЦ-101-
4575
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер Н60-845-0,7

м2 610 93,55 57065,5

35 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,15
15 / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 1503,87 165,9 4,38 0,51 129,6625 19,45 0,25 0,04

37 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

6,1
610 / 100

286,45 141,19 143,43 2,03 1747,35 861,26 874,92 12,38 14,8465 90,56 0,175 1,07

38 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 196,4 15,16 2977,42

44 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

4,5
450 / 100

118,54 78,8 39,74 2,2 533,43 354,6 178,83 9,9 9,016 40,57 0,1625 0,73
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,05
0,225

3390 762,75

Уд 2. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
495

6,2 3069

45 ФССЦ-101-
7188
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис
R70"

10 м2 45
450 / 10

35,4 1593

46 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

4,5
450 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 21643,25 2241,23 743,9 41,81 52,371 235,67 0,6875 3,09

47 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

100 м2
утепляем

ого
покрытия

4,5
450 / 100

8919,26 720,94 284,74 16,72 40136,67 3244,23 1281,33 75,24 75,809 341,14 1,2375 5,57

48 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

4,5
450 / 100

1543,14 360,77 55,3 21,44 6944,13 1623,47 248,85 96,48 45,4365 204,46 1,5875 7,14

49 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

4,5
450 / 100

585,17 8,54 17,37 6,39 2633,27 38,43 78,17 28,76 1,075 4,84 0,4725 2,13

51 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т 1,305
0,0029*450

6110,76 128,79 46,38 2,7 7974,54 168,07 60,53 3,52 14,536 18,97 0,2 0,26

52 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой

100 м2
утепляем

ого
покрытия

0,6
60 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 2885,77 298,83 99,19 5,57 52,371 31,42 0,6875 0,41

53 ФЕР09-04-
006-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из
профилированного листа при высоте
здания до 30 м

100 м2 0,6
60 / 100

4514,94 1098,12 3130,6 279 2708,96 658,87 1878,36 167,4 121,072 72,64 20,5 12,3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0018

4920 8,86

54 ФССЦ-101-
4566
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер C21-1000-0,5

м2 60 64,53 3871,8

55 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала

1 колпак 8 21,22 18,93 1,09 169,76 151,44 8,72 2,2195 17,76

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,038
0,304

11200 3404,8

56 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,260571
0,304/0,7*0,6

10196,65 2656,95

57 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами 100 м
огражден

ия

0,95
95 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 3011,6 64,57 65,77 4,66 7,6705 7,29 0,3625 0,34

58 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,95
95 / 100

1267,43 1106,02 29,23 3,38 1204,06 1050,72 27,77 3,21 129,6625 123,18 0,25 0,24

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,7429

11200 8320,48

59 ФССЦ-101-
1706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

т 0,530643
0,7429/0,7*0,5

11200 5943,2

60 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами 100 м
огражден

ия

0,95
95 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 3011,6 64,57 65,77 4,66 7,6705 7,29 0,3625 0,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

61 ФЕРр58-23-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стальной гильзы и фартука при
обделке мест примыкания мягкой кровли

1 место 4 677,13 75,32 7,54 2708,52 301,28 30,16 8,83 35,32

62 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Прокладка трубопроводов из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,12
(4*3) / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 886,01 107,41 29,77 0,75 91,7125 11,01 0,4625 0,06

63 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,7
70 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 3489,3 477,93 101,65 2,25 69,9545 48,97 0,2375 0,17

64 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м
желобов

0,95
95 / 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 6453,2 292,71 27,26 2,57 36,1215 34,32 0,2 0,19

65 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 1,12
112 / 100

6796,71 313,9 11,33 7612,32 351,57 12,69 36,8 41,22

66 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,24
24 / 100

4033,82 545,07 6,97 968,12 130,82 1,67 63,9 15,34

67 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 2,4
240 / 100

863,9 308,83 0,87 2073,36 741,19 2,09 37,8 90,72

68 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,08
8 / 100

7809,79 1021,04 6,97 624,78 81,68 0,56 119,7 9,58

Страница 7



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 20,3065 42,98 42,98 872,77 872,77

78 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 20,3065 11,42 11,42 231,9 231,9

311008,21 34039,54 17726,19 1398,57 3982,96 110,08

1786857,23 521145,4 112738,6 21412,11 3982,96 110,08

445650,27

130242,28

34736,53

10299,08

2304,7

9729,27

54470,18

169321,44

25719,45

8827,34

263819,97

93,92

26024,64

82135,72

95388,71

11979,8

13954,17

5044,19

29198,82

624684,38 1425,47 5,29

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 50342,8) (Поз. 33, 53)
Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 60522,42) (Поз. 12, 16, 19)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 186672,08) (Поз. 11, 21, 35, 44-47, 52, 55-60, 64, 51)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 183439,83) (Поз. 1, 5-9, 13-15, 27, 30, 61, 65-68)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24957,9) (Поз. 3, 37-38)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27361,12) (Поз. 48-49)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9007,49) (Поз. 62-63)

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 253,84) (Поз. 18)

   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 183439,83) (Поз. 1, 5-9, 13-15, 27, 30, 61, 65-68)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 50342,8) (Поз. 33, 53)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13375,43) (Поз. 37-38)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2880,88) (Поз. 18, 51)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11582,47) (Поз. 3)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 60522,42) (Поз. 12, 16, 19)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 184045,04) (Поз. 11, 21, 35, 44-47, 52, 55-60, 64)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27361,12) (Поз. 48-49)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9007,49) (Поз. 62-63)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

  В том числе, справочно:

                           Раздел 2. Мусор

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28060,01 96,99

862992,63 1288,53 58,35

298722,03 469,59 3,41

718,55

609,41 1,9

148416,4 321,67 32,2

276655,34

46267,98 90,56 1,07

114296,45 209,3 9,27

45177,73 18,97 0,26

42700,86 59,98 0,23

5550,82

1474,88

2496327,47 3982,96 110,08

1152973,31

112738,55

542557,48

445650,27

263819,97

49926,55

2546254,02

458325,72

3004579,74 3982,96 110,08

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Материалы
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Белгородская, 15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Белгородская, 15 фундамент
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.87
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,2
20 / 100

6909,71 2325,58 4584,13 487,4 1381,94 465,12 916,82 97,48 279,8525 55,97 47,5985 9,52

4 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

100 м3
грунта

1,2
120 / 100

1588,59 1588,59 1906,31 1906,31 203,665 244,4

5 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

1,15
115 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 3926,39 502,76 90,69 5,14 43,4574 49,98 0,3306 0,38

_______________________________________________________________________________________________601,1

___________________________349,838
___________________________78,611

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР01-02-

061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

1,2
120 / 100

877,81 877,81 1053,37 1053,37 117,0412 140,45

8 ФЕР01-02-
060-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта из
штабелей и отвалов в транспортные
средства, группа грунтов: 2

100 м3 0,18
18 / 100

612,98 612,98 110,34 110,34 81,7305 14,71

9 ФЕР27-04-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3
материа

ла
основани

я (в
плотном

теле)

0,1
10 / 100

3260,53 166,73 3081,6 255,2 326,05 16,67 308,16 25,52 20,7897 2,08 19,9525 2

10 ФССЦ-408-
0141
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Песок природный для строительных:
растворов средний

м3 10 59,99 599,9

13 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,051
5,1 / 100

59733,67 1856,79 2286,39 349,31 3046,42 94,7 116,61 17,81 238,05 12,14 25,875 1,32

14 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т 0,29
0,0029*100

487,04 148,11 53,33 3,11 141,24 42,95 15,47 0,9 16,7164 4,85 0,23 0,07

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,29

5650 1638,5

15 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 100 23,76 2376
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,051
5,1 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 341,38 94,7 116,61 17,81 238,05 12,14 25,875 1,32

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
5,202

520 2705,04

17 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)

м3 5,202 667,83 3474,05

18 ФЕР11-01-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
литых толщиной 25 мм

100 м2
покрытия

1
100 / 100

2253,6 314,76 27,2 2253,6 314,76 27,2 34,7024 34,7

19 ФЕР11-01-
019-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
на каждые 5 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 11-01-
019-01

100 м2
покрытия

1
100 / 100

1143,06 97,92 1143,06 97,92 10,795 10,8

22 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

100 м3
лотка

0,035875
(0,035*102,5) / 100

50905,93 4547,61 26924,87 2988,49 1826,25 163,15 965,93 107,21 526,3446 18,88 221,3692 7,94

23906,3 4862,75 2557,49 271,87 601,1 22,55

201262,57 74448,72 16265,64 4162,33 601,1 22,55

58582,61

28671,23

7579,8

3293,11

13248,44

5790,03

30814,61

14570,62

4134,44

1811,21

   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 8613,41) (Поз. 3)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4116,39) (Поз. 13-16)

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 47002,01) (Поз. 4, 7-8)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 8613,41) (Поз. 3)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4116,39) (Поз. 13-16)

   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 4785,15) (Поз. 9-10, 17, 22)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 47002,01) (Поз. 4, 7-8)

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14094,09) (Поз. 5, 18-19)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7187,99

3110,35

24666,21 55,97 9,52

90243,86 399,56

75899,14 95,48 0,38

51420,56 20,96 9,94

48430,02 29,13 2,71

290659,79 601,1 22,55

110548,21

16265,64

78611,05

58582,61

30814,61

5813,2

296472,99

53365,14

349838,13 601,1 22,55

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

Итоги по смете:

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Итого

   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14094,09) (Поз. 5, 18-19)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4785,15) (Поз. 9-10, 17, 22)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Белгородская, 15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение  г. Курск, ул. Белгородская, 15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ЭМ.87.С
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр67-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 4
400 / 100

37,75 37,6 0,15 0,07 151 150,4 0,6 0,28 4,82 19,28 0,005 0,02

2 ФЕРм08-02-
407-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж Труба стальная по
установленным конструкциям, по стенам с
креплением скобами, диаметр: до 40 мм

100 м 0,37
37 / 100

254,89 156,04 98,85 4,32 94,31 57,74 36,57 1,6 16,6 6,14 0,32 0,12

___________________________398,861

___________________________63,047
_______________________________________________________________________________________________405,41

_______________________________________________________________________________________________148,639
_______________________________________________________________________________________________182,751

                           Раздел 1.
                           Демонтаж

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРм10-08-

019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка ответвительная на
стене

1 шт. 8 1,46 1,46 11,68 11,68 0,15 1,2

4 ФЕРр67-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

100 шт. 0,33
(31+2) / 100

15,07 14,79 0,28 0,12 4,97 4,88 0,09 0,04 1,896 0,63 0,009

5 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Шкаф (пульт) управления
навесной, высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм

1 шт. 8 19,58 7,05 12,53 0,95 156,64 56,4 100,24 7,6 0,711 5,69 0,087 0,7

6 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 43,68 13,87 29,81 1,66 43,68 13,87 29,81 1,66 1,398 1,4 0,123 0,12

14 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 5,35
(350+185) / 100

88,47 59,13 6,65 0,41 473,31 316,35 35,58 2,19 6,29 33,65 0,03 0,16

15 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

5,25
(20+115+130+260) / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 2737,35 753,8 1983,55 214,41 15,64 82,11 4,06 21,32

16 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,525
(20+115+130+260)*0,001

1930,16 608,53 35,23 1013,33 319,48 18,5 75,22 39,49

17 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,7
(20+50) / 100

371,08 258,69 86,75 3,51 259,76 181,08 60,73 2,46 27,52 19,26 0,26 0,18

                           монтажные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕРм08-02-
409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 1,67
167 / 100

243,38 178,98 45,51 1,22 406,44 298,9 76 2,04 19,04 31,8 0,09 0,15

19 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66 0,41 0,41

20 Прайс-
лист

Щит силовой напольный металлический с
шинами корпус ВРУ-1 (1700х800х450) "EKF"
8570,84:1,18:5,46*1,02=1356,9 руб.

шт 1 1349,49 1349,49

21 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 13
1+1+1+3+1+5+1

11,51 11,11 149,63 144,43 1,12 14,56

22 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02

шт 1 8,88 8,88

23 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 1 9,87 9,87

24 ФССЦ-509-
2243
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 3Р 25А, характеристика С

шт. 1 29,62 29,62

25 ФССЦ-509-
2246
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 3Р 63А, характеристика С

шт. 3 39,25 117,75

                           Электрощитовые изделия

                           ВРУ1

Страница 3



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-509-
2260
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
100 3Р 80А, характеристика С

шт. 1 146,96 146,96

27 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 16А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02

шт 5 143,06 715,3

28 Прайс-
лист

Дифференциальный автомат 25А 30Ма
АВДТ-63 "EKF"
908,62:1,18:5,49*1,02

шт 1 143,06 143,06

29 ФЕРм08-03-
529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Контактор переменного тока на конструкции
на ток: до 160 А

1 шт. 1 167,12 39,28 3,91 0,14 167,12 39,28 3,91 0,14 3,96 3,96 0,01 0,01

30 Прайс-
лист

Контактор модульный КМ-2-40 "EKF"
1292,94:1,18:5,49*1,02

шт 1 203,57 203,57

31 ФЕРм08-02-
371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94 0,01 0,01

32 Прайс-
лист

Фотореле с фотодатчиком ФР-16А
5077,53:1,18:5,49*1,02

шт 1 799,46 799,46

33 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа) управления и
сигнализации, количество подключаемых
концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13 0,04 0,04

34 Прайс-
лист

Кнопка управления КМ63-AF-УХЛЗ
243,08:1,18:5,49*1,02

шт 1 38,27 38,27

36 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные

1 шт. 1 9,67 6,94 2,22 0,14 9,67 6,94 2,22 0,14 0,7 0,7 0,01 0,01

37 ФССЦ-509-
8228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электроэнергии трехфазный шт. 1 759,04 759,04

                           ЩЭ1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 2 496,66 46,23 99,37 5,54 993,32 92,46 198,74 11,08 4,66 9,32 0,41 0,82

45 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 2 234,17 468,34

46 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 10
(1+4)*2

11,51 11,11 115,1 111,1 1,12 11,2

47 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02

шт 2
1*2

8,88 17,76

48 ФССЦ-509-
2234
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29М 1Р 25А, характеристика С

шт. 8
4*2

12 96

56 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 4 496,66 46,23 99,37 5,54 1986,64 184,92 397,48 22,16 4,66 18,64 0,41 1,64

57 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 4 234,17 936,68

58 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 16
4*4

11,51 11,11 184,16 177,76 1,12 17,92

                           ЩЭ2, ЩЭ3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

60 ФССЦ-509-
2234
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29М 1Р 25А, характеристика С

шт. 16
4*4

12 192

68 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 2 496,66 46,23 99,37 5,54 993,32 92,46 198,74 11,08 4,66 9,32 0,41 0,82

69 ФССЦ-509-
5740
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18М, размер корпуса 220х400х125 мм

шт. 2 234,17 468,34

70 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 12
(2+4)*2

11,51 11,11 138,12 133,32 1,12 13,44

71 Прайс-
лист

Выключатель автоматический 1-пол. хар.С
6А  ВА47-63 "EKF"
56,38:1,18:5,49*1,02

шт 4
2*2

8,88 35,52

72 ФССЦ-509-
2234
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29М 1Р 25А, характеристика С

шт. 8
4*2

12 96

80 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3

81 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

                           ЩЭ4

                           ГЗШ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

86 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5ок(N)

1000 м 0,02
20 / 1000

8084,81 161,7

87 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5oк(N,PE)

1000 м 0,3
300 / 1000

14498,24 4349,47

88 ФССЦ-501-
8607
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х4ок

1000 м 0,13
130 / 1000

20634,54 2682,49

89 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,36
(260+100) / 1000

4645,43 1672,35

90 ФССЦ-502-
0504
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 16 мм2

1000 м 0,35
350 / 1000

12686,92 4440,42

91 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,01
10 / 1000

19363,45 193,63

92 ФЕРм08-02-
369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник, устанавливаемый вне зданий с
лампами: ртутными

1 шт. 2 110,63 15,33 45,82 4,19 221,26 30,66 91,64 8,38 1,46 2,92 0,31 0,62

                           Провода и кабели

                           оборудование светотехническое
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

93 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 2 278,86 557,72

94 ФЕРм08-02-
363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейны специальные на опорах для
светильников сварные металлические,
количество рожков: 1

1 шт. 2 198,07 26,64 155,7 14,58 396,14 53,28 311,4 29,16 2,73 5,46 1,08 2,16

95 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 2 493,13 986,26

96 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,31
(5+24+2) / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 446,82 217,23 70,14 3,68 70,64 21,9 0,88 0,27

97 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа: НСП 02-
100-003 с решеткой

шт. 5 47,73 238,65

98 Прайс-
лист

Светильник НН-105 10W 220V
850:1,18:5,46*1,02

шт 26
24+2

133,83 3479,58

102 ФССЦ-509-
0697
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(6)

10 шт. 0,2
2 / 10

520,11 104,02

103 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 0,5
5 / 10

18,57 9,29

                           электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

104 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,02
2 / 100

433,08 313,47 13,78 0,41 8,66 6,27 0,28 0,01 31,6 0,63 0,03

105 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,2
2 / 10

68 13,6

106 ФЕРм08-03-
591-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,01
1 / 100

296,27 255,54 5,78 0,41 2,96 2,56 0,06 25,76 0,26 0,03

107 ФССЦ-509-
4581
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой
проводки серии "Прима", марка: С16-057,
цвет белый

10 шт. 0,1
1 / 10

67 6,7

108 ФЕРм08-03-
591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,01
1 / 100

773,88 603,93 41,8 1,08 7,74 6,04 0,42 0,01 60,88 0,61 0,08

109 ФССЦ-503-
0706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой
проводки с заземляющими контактами

100 шт. 0,01
1 / 100

734 7,34

110 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 10
4+4+2

5,29 4,88 52,9 48,8 0,5 5

111 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм

10 шт. 0,8
(4+4) / 10

88 70,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

112 ФССЦ-503-
0606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для установки розеток и
выключателей скрытой проводки

1000 шт. 0,002
2 / 1000

1979,63 3,96

118 ФССЦ-103-
2407
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL,
диаметром: 20 мм

10 м 18
180 / 10

19,7 354,6

119 ФССЦ-103-
2410
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL,
диаметром: 40 мм

10 м 7
70 / 10

68,66 480,62

120 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 1,8
18 / 10

119,97 215,95

121 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 18 5,29 4,88 95,22 87,84 0,5 9

122 ФССЦ-503-
0725
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка универсальная марки: УК-2П 10 шт. 1,8
18 / 10

55,4 99,72

123 ФССЦ-509-
1264
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные У-733 100 шт. 0,3
30 / 100

1026 307,8

124 ФЕРм08-02-
471-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 63х63х6 мм

10 шт. 0,3
3/10

220,25 110,92 80,72 4,05 66,08 33,28 24,22 1,22 11,8 3,54 0,3 0,09

                           материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

125 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63 мм т 0,01
10/1000

5636,21 56,36

126 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,35
35 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 118,16 62,51 24,28 0,9 19 6,65 0,19 0,07

127 ФССЦ-101-
4678
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,035 6159,22 215,57

39853,06 3791,55 3775,66 326,46 405,41 29,74

248410,74 58048,62 24013,2 4998,11 405,41 29,74

51092,25

1844,59

1715,21

30972,24

16560,21

31887,21

1302,06

21122,17

9462,98

58875,56 121,6 21,32

123875,56

182751,12 121,6 21,32

5335,69 19,91 0,02

    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 40619,56) (Поз. 1, 4, 2, 5-6, 14, 17-19, 21, 23-26, 29, 31, 33, 36-37, 44-46, 48, 56-58, 60, 68-70, 72, 92, 94,
96-97, 104, 106, 108, 124, 126-127)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19714,54) (Поз. 15-16)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Материалы

   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 2382,23) (Поз. 1, 4)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 38237,33) (Поз. 2, 5-6, 14, 17-19, 21, 23-26, 29, 31, 33, 36-37, 44-46, 48, 56-58, 60, 68-70, 72, 92, 94, 96-
97, 104, 106, 108, 124, 126-127)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19714,54) (Поз. 15-16)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 2712,63) (Поз. 3, 80-81, 110, 121)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 2712,63) (Поз. 3, 80-81, 110, 121)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

135221,72 245,7 8,4

8081,67 18,2

148639,08 283,81 8,42

331390,2 405,41 29,74

166348,92

24013,2

63046,73

51092,25

31887,21

6627,8

338018

60843,24

398861,24 405,41 29,74

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Итого

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Белгородская, 15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Белгородская, 15 окна и двери
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.87
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕРр56-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен 100 м2
дверных
полотен

0,063
(2,1*1,5*2) / 100

331,27 331,27 20,87 20,87 41,722 2,63

5 ФЕРр56-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,063
(2,1*1,5*2) / 100

2078,53 1653,69 424,84 45,93 130,95 104,19 26,76 2,89 206,195 12,99 4,5655 0,29

9 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

1 м2
проема

8,4
2,1*1,5*2+2,1*1*1

84,62 31,49 27,41 710,81 264,52 230,24 3,174 26,66

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Окна, двери в МОП.

Т/з мех.
Всего

___________________________310,249
___________________________27,332

_______________________________________________________________________________________________196,44
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ
31173-2003)

м2 8,4
2,1*1,5*2+2,1*1*1

1799,14 15112,78

12 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям 1 шт. 3
2+1

19,41 14,56 4,13 58,23 43,68 12,39 1,468 4,4

13 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

шт. 3
2+1

428,27 1284,81

14 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,0618
((2,1*4+1,5*4+2,1*2+1*2)*0,3) /

100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 299,49 154,94 5,72 2,47 269,8694 16,68 2,9612 0,18

17 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,1768
(1,3*2*6+1,3*0,8*2) / 100

2032,33 1754,09 278,24 120,16 359,32 310,13 49,19 21,24 216,821 38,33 8,901 1,57

18 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

100 м2
проемов

0,1768
(1,3*2*6+1,3*0,8*2) / 100

16806,72 2497,59 730,61 34,16 2971,43 441,57 129,17 6,04 285,7658 50,52 2,53 0,45

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
17,68

2921,77 51656,89

19 ФССЦ-203-
0960
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32
мм), площадью до 1,5 м2

м2 17,68
1,3*2*6+1,3*0,8*2

3571,45 63143,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (отливы)

100 м2
покрытия

0,036
(2*6*0,3) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 367,06 45,79 1,21 0,14 149,1119 5,37 0,2875 0,01

26 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,144
((1,3*12+2*12+1,3*4+0,8*4)*0,3

) / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 697,85 361,02 13,33 5,76 269,8694 38,86 2,9612 0,43

27 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,7358 42,98 42,98 31,62 31,62

28 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,7358 11,42 11,42 8,4 8,4

85196,86 1746,71 508,03 38,54 196,44 2,93

223266,82 26742,13 3231,07 590,04 196,44 2,93

22123,41

1371,24

3255,79

6420,28

4261,55

6167,62

646,93

12376,91

2969,38

979,46

2946,75

309,4

2435,17

  В том числе, справочно:

                           Раздел 2. Вывоз мусора

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6852,91) (Поз. 18-19)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 703,18) (Поз. 23)

   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 1958,92) (Поз. 4-5)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4718,54) (Поз. 9-10, 12-13)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8025,35) (Поз. 14, 26)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5073,27) (Поз. 17)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6852,91) (Поз. 18-19)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 703,18) (Поз. 23)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5073,27) (Поз. 17)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8025,35) (Поз. 14, 26)
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 1958,92) (Поз. 4-5)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2736,75

4435,56 15,62 0,29

87067,95 31,06

20045,45 55,54 0,61

11757,66 38,33 1,57

131436,72 50,52 0,45

2769,28 5,37 0,01

201,1

53,42

257767,14 196,44 2,93

193293,62

3231,07

27332,17

22123,41

12376,91

5155,34

262922,48

47326,05

310248,53 196,44 2,93

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4718,54) (Поз. 9-10, 12-13)
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Белгородская, 15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Белгородская, 15 фасад перед
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.87
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,02
2 / 100

6909,71 2325,58 4584,13 487,4 138,19 46,51 91,68 9,75 279,8525 5,6 47,5985 0,95

2 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,02
2 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 133,87 37,14 45,73 6,99 238,05 4,76 25,875 0,52

_______________________________________________________________________________________________9573,77

_______________________________________________________________________________________________0,606

___________________________1637,698

___________________________1296,074

_______________________________________________________________________________________________1360,061

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
2,04

520 1060,8

3 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)

м3 2,04 667,83 1362,37

4 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т 0,02755
0,0029*9,5

487,04 148,11 53,33 3,11 13,42 4,08 1,47 0,09 16,7164 0,46 0,23 0,01

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,0276

5650 155,94

5 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 9,5 23,76 225,72

6 ФЕР15-01-
045-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка ступеней керамогранитными
плитками толщиной до 15 мм

100 м2
поверхно

сти
облицовк

и

0,1
10 / 100

21710,05 4591,19 104,91 33,19 2171,01 459,12 10,49 3,32 500,1298 50,01 3,105 0,31

7 ФЕРм38-01-
003-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры,
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок
ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких
деталей) (грязезащитная решетка)

1 т
конструк

ций

0,02 7971,22 1327,56 455,65 17,48 159,42 26,55 9,11 0,35 138 2,76 1,541 0,03

8 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

100 м2 0,95
95 / 100

204,7 204,7 194,47 194,47 26,243 24,93

9 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

95 10,16 10,16 965,2 965,2 1,1902 113,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,95
95 / 100

3371,49 1577,66 76,53 27,26 3202,92 1498,78 72,7 25,9 171,8589 163,27 2,07 1,97

Уд 1. 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками №
05: без покрытия

м2 108
102,6

28,25 2898,45

16 ФССЦ-101-
6031
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм

м2 102,6 20,29 2081,75

17 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

кг 9,5
95*0,1

40,66 386,27

21 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,95
95 / 100

677,36 82,8 6,66 643,49 78,66 6,33 8,9136 8,47

26 ФЕР09-03-
037-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж рам коробчатого сечения пролетом
до 24 м

1 т
конструк

ций

0,5 1433,39 236,62 926,24 126,28 716,7 118,31 463,12 63,14 25,7755 12,89 10,8962 5,45

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00194
0,001

4920 4,92

Уд 2. 101-2467 Растворитель марки: Р-4 т 0,0006
0,0003

9420 2,83

Уд 3. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0007
0,0004

1700 0,68

Уд 4. 113-0021 Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая т 0,00031
0,0002

15620 3,12

27 ФССЦ-201-
0755
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отдельные конструктивные элементы
зданий и сооружений с преобладанием
горячекатаных профилей, средняя масса
сборочной единицы до 0,1 т

т 0,5 8060 4030
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

100 м2
покрытия

0,06
6 / 100

1238,21 410,33 690,73 53,81 74,29 24,62 41,44 3,23 46,9488 2,82 3,7519 0,23

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0002

4920 0,98

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0001

1700 0,17

29 ФССЦ-101-
3035
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профилированный настил окрашенный: С21-
1000-0,7

т 0,0444
0,0074*6

11603,45 515,19

30 ФЕРр58-12-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 0,303
30,30 / 100

2536,22 290,64 46,9 6,83 768,47 88,06 14,21 2,07 36,6045 11,09 0,506 0,15

32 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м
желобов

0,046
4,6 / 100

6843,36 354,34 32,99 3,11 314,79 16,3 1,52 0,14 41,5397 1,91 0,23 0,01

33 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,15
15 / 100

4120,68 520,88 8,02 618,1 78,13 1,2 61,065 9,16

38 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами
(снегоудержатели)

100 м
огражден

ия

0,046
4,6 / 100

3190,68 78,16 79,61 5,64 146,77 3,6 3,66 0,26 8,8211 0,41 0,4169 0,02

39 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

980 10,16 10,16 9956,8 9956,8 1,1902 1166,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

1,1
110 / 100

599,61 165,12 434,49 46,97 659,57 181,63 477,94 51,67 17,986 19,78 4,669 5,14

41 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,00275
0,055*50/1000

566 487,65 78,35 8,93 1,56 1,34 0,22 0,02 61,4169 0,17 0,6612

Уд 1. 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,006 10200

Уд 2. 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали
класса А-I диаметром 12-14 мм

т 1
0,0028

5650 15,82

42 ФССЦ-101-
0818
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Проволока светлая диаметром 3,0 мм т 0,00275
0,055*50/1000

13232 36,39

43 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
шпатлевкой

10 м
трещин

4
40 / 10

27,98 27,96 111,92 111,84 3,1165 12,47

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 0,02
0,08

519,8 41,58

44 ФССЦ-101-
3588
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шпатлевка фасадная ВГТ т 0,04 4841,85 193,67

45 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
цементным раствором

10 м
трещин

4
40 / 10

38,38 27,96 153,52 111,84 3,1165 12,47
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФЕР07-01-
037-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Заполнение швов  цементным раствором 100 м
шва

0,6
60 / 100

1517,9 281,15 828,59 910,74 168,69 497,15 31,3432 18,81

47 ФЕР08-02-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Расшивка швов кладки: из кирпича 100 м2
стен (без
вычета

проемов)

0,6
60 / 100

278,62 278,62 167,17 167,17 28,9628 17,38

56 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

100 м 1,54
(110*1,4) / 100

509,15 406,21 6,89 1,24 784,09 625,56 10,61 1,91 47,6215 73,34 0,092 0,14

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,184
0,2834

11200 3174,08

57 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,121457
0,2834/0,7*0,6/2

10196,65 1238,45

58 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,73
73 / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 3537,7 1830,18 67,58 29,19 269,8694 197 2,9612 2,16

61 ФЕРр62-25-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под
окраску перхлорвиниловыми красками:
простых с земли и лесов

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

9,8
980 / 100

368,72 42,63 30,46 3613,46 417,77 298,51 4,9335 48,35

63 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

9,8
980/100

1955,89 901,77 74,42 35,61 19167,72 8837,35 729,32 348,98 93,7388 918,64 3,9962 39,16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

9,8
980/100

677,36 82,8 6,66 6638,13 811,44 65,27 8,9136 87,35

65 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

105
1050/10

849,04 497,05 8,77 89149,2 52190,25 920,85 57,5288 6040,52

66 ФЕР46-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление существующих железобетонных
подкрановых балок металлическими
стяжками

1 т
металлок
онструкц

ий

0,784 8164,48 2819,65 871,87 62,45 6400,95 2210,61 683,55 48,96 296,493 232,45 5,75 4,51

67 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,352
(44*0,8) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 3589,03 447,72 11,83 1,37 149,1119 52,49 0,2875 0,1

68 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,32
32 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 1092,56 139,9 25,24 1,43 43,4574 13,91 0,3306 0,11

69 ФЕР11-01-
004-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, последующий слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,32
32 / 100

3032,62 314,52 52,22 3,11 970,44 100,65 16,71 1 31,2639 10 0,23 0,07

70 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

0,32
32 / 100

1605,55 414,88 63,6 24,65 513,78 132,76 20,35 7,89 52,252 16,72 1,8256 0,58

71 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

0,32
32 / 100

1175,2 18,95 37,73 13,88 376,06 6,06 12,07 4,44 2,3862 0,76 1,0264 0,33
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

72 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,0096
(32*0,03) / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 64,26 17,83 21,95 3,35 238,05 2,29 25,875 0,25

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
0,9792

520 509,18

73 ФССЦ-401-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В7,5 (М100)

м3 0,9792 535,46 524,32

74 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,32
32 / 100

977,04 901,77 74,42 35,61 312,65 288,57 23,81 11,4 93,7388 30 3,9962 1,28

Уд 1. 402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый:
цементно-известковый 1:1:6

м3 1,89
0,6048

517,91 313,23

75 ФССЦ-401-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В7,5 (М100)

м3 0,6048 535,46 323,85

76 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

1,28
(160*0,8) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 13051,03 1628,07 43,02 4,97 149,1119 190,86 0,2875 0,37

81 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,345 42,98 42,98 14,83 14,83

                           Раздел 2. Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

82 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,345 11,42 11,42 3,94 3,94

182420,2 84023,56 4707,41 631,82 9573,77 63,85

1757055,87 1286401 29939,16 9673,18 9573,77 63,85

1127073,71

271,81

4349,32

8649,66

2499,91

117589,94

757,98

175052,96

34560,28

29632,3

745480,65

5672,09

2556,81

645905,33

164,74

2558,42

80568,41

413,44

14630,86

6334,96

100012,32

1917,74

3077,41

10,83

432859,73

3356,47

2466,57 5,6 0,95

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 801592,1) (Поз. 47, 65)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5787,02) (Поз. 26-28, 46)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33251,94) (Поз. 2, 4-5, 16, 42, 72, 75, 32, 38, 67, 76)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 12182,62) (Поз. 30, 33, 56-57)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 208359,01) (Поз. 8, 40, 66, 9, 39)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 3424,54) (Поз. 43-45)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6034,14) (Поз. 68-71)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20,83) (Поз. 41)

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 861,34) (Поз. 1)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 218816,2) (Поз. 2, 4-5, 16, 42, 72, 75, 6, 15, 21, 58, 63-64, 74)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 41143,19) (Поз. 8, 40, 66)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 32209,03) (Поз. 32, 38, 67, 76, 41)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 801592,1) (Поз. 47, 65)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6034,14) (Поз. 68-71)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2582,64) (Поз. 46)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% ФОТ (от 411,84) (Поз. 7)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 6396,06) (Поз. 61)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 217752,46) (Поз. 6, 15, 21, 58, 63-64, 74)

   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 861,34) (Поз. 1)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% ФОТ (от 411,84) (Поз. 7)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 6396,06) (Поз. 61)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 12182,62) (Поз. 30, 33, 56-57)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 3424,54) (Поз. 43-45)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 170420,2) (Поз. 9, 39, 26-28)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16362,81 7,51 0,78

13132,57

569019,97 1454,74 44,88

118937,78 277,16 9,65

362858,33 1279,47

1699,59

34681,68 15,71 5,68

2338,96

38826,39 93,59 0,29

128070,95 245,67 0,5

51,91 0,17

8967,45 24,94

11097,22 18,81

2165619,21 6057,9

25661,14 48,35

28551,25 41,39 1,09

94,32

25,06

3528463,16 9571,01 63,82

1360060,51

1571,75 2,76 0,03

1571,75 2,76 0,03

605,84

1360666,35 9573,77 63,85

    Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Итого

    Материалы
    Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
    Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Справочно, в текущих ценах:

     3 528 463,16 * 0,38545407762
  Итоги по Монтажным работам
    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (МДС 81-
33.2004 п.4.10, Письмо №15127-ИП/08 от 09.06.11)
    Итого
     1 571,75 * 0,38545407762
  Итого

    Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
    Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

440715,99

29939,16

1296073,9

1127073,71

645905,33

27213,33

1387879,68

249818,34

1637698,02 9573,77 63,85

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

      Материалы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Белгородская, 15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоснабжение г. Курск, ул. Белгородская, 15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ВК.87.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 84,83 74,32 1,82 0,35 59,62 8,94 0,17 0,03

3 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,15
(4+11) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 49,31 43,2 1,06 0,2 34,66 5,2 0,1 0,02

_______________________________________________________________________________________________1130,24

___________________________808,421
___________________________172,352

                           Раздел 1. В1 в полу квартир
                           Демонтаж

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 ФЕРр57-4-1

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных 100 м2 0,12
12 / 100

1759,23 1032,13 29,99 4,05 211,11 123,86 3,6 0,49 121 14,52 0,3 0,04

6 ФЕРр57-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

100 м2 0,12
12 / 100

505,83 505,83 60,7 60,7 59,3 7,12

7 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,084
0,051+0,033

42,98 42,98 3,61 3,61

8 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,084
0,051+0,033

11,42 11,42 0,96 0,96

9 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

4984,41 1852,66 771,59 99,56 199,38 74,11 30,86 3,98 186,76 7,47 7,375 0,3

10 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 63 мм

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

7283,44 1547,74 1720,78 227,14 1092,52 232,16 258,12 34,07 162,748 24,41 16,825 2,52

12 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

64,6 12,92

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 40 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

23,8 2,38

14 ФССЦ-507-
5012
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 63 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

79,7 31,88

15 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 5
(25+25)*0,1

11,99 59,95

16 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

3
(15+4+11) / 10

156,23 40,16 28,29 468,69 120,48 84,87 4,048 12,14

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
4,314

269,51 1162,67

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
33

142,45 4700,85

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,099

60,23 5,96

17 ФССЦ-104-
0860
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 70 мм

10 м 1,65
(15*1,1) / 10

419,8 692,67

18 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 0,44
(4*1,1) / 10

256,1 112,68

19 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 126,76 16,2 3,5 0,08 82,984 1,66 0,2875 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 147,67 17,9 4,96 0,13 91,7125 1,83 0,4625 0,01

21 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,11
11 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 385,92 152,85 67,56 8,76 140,07 15,41 5,9 0,65

22 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 0,6
6 / 10

41,28 24,77

23 ФССЦ-507-
4305
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 63 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

228,6 45,72

24 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

12,9 3,87

25 ФССЦ-507-
3291
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 63 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

185,3 37,06

26 ФССЦ-507-
5069
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 63х40 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

66,9 6,69

27 ФССЦ-507-
5068
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 63х32 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

63,4 12,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,8
(20+40+20) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 262,97 230,42 5,67 1,08 34,66 27,73 0,1 0,08

41 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,176 42,98 42,98 7,56 7,56

42 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,176 11,42 11,42 2,01 2,01

43 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

4984,41 1852,66 771,59 99,56 996,88 370,53 154,32 19,91 186,76 37,35 7,375 1,48

44 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,4
40 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 1403,36 555,8 245,66 31,86 140,07 56,03 5,9 2,36

45 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,07
7 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 348,93 47,79 10,16 0,22 69,9545 4,9 0,2375 0,02

46 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 253,52 32,4 6,99 0,16 82,984 3,32 0,2875 0,01

                           Вывоз мусора

                           монтаж

                           Раздел 2. В1 квартиры
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

10 шт. 1,4
14 / 10

31,6 44,24

48 ФССЦ-507-
3301
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 40х20х40 мм

10 шт. 1,5
15 / 10

54 81

49 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

64,6 25,84

50 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

41,28 16,51

51 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х20 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

11,9 4,76

52 ФССЦ-507-
5059
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х20 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

23,7 4,74

53 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 40 мм

10 шт. 0,5
5 / 10

23,8 11,9

54 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

10 шт. 1
10 / 10

12,9 12,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

55 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 10,1
(34+67)*0,1

11,99 121,1

56 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

14,2 4,26

57 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 41,78 21,7 17,03 2,26 218,776 2,19 16,775 0,17

58 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

шт. 3 27,2 81,6

59 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 0,3
3 / 10

81 24,3

60 ФССЦ-302-
1834
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 32 мм

шт. 2 87,19 174,38

61 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

шт. 4 33,28 133,12

62 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 0,8
8 / 10

211,1 168,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

63 ФССЦ-507-
5037
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 40х1 1/4"

10 шт. 0,4
4 / 10

588,9 235,56

64 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

6
(20+40) / 10

156,23 40,16 28,29 937,38 240,96 169,74 4,048 24,29

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
8,628

269,51 2325,33

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
66

142,45 9401,7

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,198

60,23 11,93

65 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 2,2
(20*1,1) / 10

256,1 563,42

66 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 4,4
(40*1,1) / 10

227,5 1001

67 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,19
19 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 793,87 412,35 323,52 43,03 218,776 41,57 16,775 3,19

68 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

шт. 32 27,2 870,4

                           Врезки В1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 3,2
32 / 10

81 259,2

70 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 2
(20)*0,1

11,99 23,98

74 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,18
18 / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 101,79 89,18 2,19 0,41 59,62 10,73 0,17 0,03

75 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,165
(4+11+1,5) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 54,24 47,52 1,17 0,22 34,66 5,72 0,1 0,02

76 ФЕРр65-3-
13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие задвижек диаметром: до 100 мм 100 шт.
арматур

ы

0,03
3 / 100

820,73 812,91 7,82 3,38 24,62 24,39 0,23 0,1 95,3 2,86 0,25 0,01

77 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2175
0,0612+0,0363+0,12

42,98 42,98 9,35 9,35

78 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2175
0,0612+0,0363+0,12

11,42 11,42 2,48 2,48

                           Монтаж

                           Раздел 3. В1 подвал
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

79 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,18
18 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 887,07 81,49 20,44 0,58 47,058 8,47 0,2375 0,04

80 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 140,52 14,59 2,33 0,1 37,9155 1,52 0,1875 0,01

81 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,11
11 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 330,21 40,12 6,41 0,28 37,9155 4,17 0,1875 0,02

82 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,015
1,5 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 36,18 5,47 0,87 0,04 37,9155 0,57 0,1875

83 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 5 15,71 78,55

84 ФССЦ-302-
1834
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 32 мм

шт. 1 87,19 87,19

85 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

шт. 2 33,28 66,56

86 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм

шт. 3 575,17 1725,51
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

87 ФССЦ-507-
1000
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6
МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт. 7 25 175

89 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 0,2
2 / 10

211,1 42,22

90 ФССЦ-507-
5037
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 40х1 1/4"

10 шт. 0,1
1 / 10

588,9 58,89

91 ФССЦ-507-
1973
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5
Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2),
диаметром условного прохода: 50 мм,
наружным диаметром 57 мм, толщиной
стенки 3 мм

шт. 6 25,06 150,36

96 ФССЦ-507-
5012
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 63 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

79,7 7,97

97 ФССЦ-507-
1000
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6
МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт. 1 25 25

98 ФССЦ-507-
4427
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройники стальные равнопроходные
бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01),
наружным диаметром: 57 мм, толщиной
стенки 3,0 мм

шт. 1 56,29 56,29

103 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 147,67 17,9 4,96 0,13 91,7125 1,83 0,4625 0,01
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

104 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 126,76 16,2 3,5 0,08 82,984 1,66 0,2875 0,01

105 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

3,3
(18+4+11) / 10

156,23 40,16 28,29 515,56 132,53 93,36 4,048 13,36

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
4,745

269,51 1278,83

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
36,3

142,45 5170,94

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,1089

60,23 6,56

106 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

10 м 1,98
(18*1,1) / 10

344 681,12

107 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 0,44
(4*1,1) / 10

256,1 112,68

108 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 1,21
(11*1,1) / 10

227,5 275,28

113 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,36
36 / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 203,58 178,36 4,37 0,83 59,62 21,46 0,17 0,06

                           Раздел 4. Т3, Т4 подвал
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

114 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,15
(30+55+24+6) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 378,02 331,22 8,15 1,55 34,66 39,86 0,1 0,12

116 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3754
0,1224+0,253

42,98 42,98 16,13 16,13

117 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3754
0,1224+0,253

11,42 11,42 4,29 4,29

118 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,36
36 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 1774,14 162,97 40,87 1,16 47,058 16,94 0,2375 0,09

119 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 983,57 109,43 17,49 0,76 37,9155 11,37 0,1875 0,06

120 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,55
55 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 1651,06 200,61 32,07 1,4 37,9155 20,85 0,1875 0,1

121 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,24
24 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 669,44 87,54 13,99 0,61 37,9155 9,1 0,1875 0,05

122 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,06
6 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 144,71 21,89 3,5 0,15 37,9155 2,27 0,1875 0,01

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

123 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 20 15,71 314,2

124 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

шт. 10 33,28 332,8

125 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 40 мм

шт. 4 126,94 507,76

126 ФССЦ-302-
1503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Краны стальные газовые шаровые
фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2)
11с67п, диаметром 50 мм

шт. 4 575,17 2300,68

127 ФССЦ-507-
1000
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Фланцы стальные плоские приварные из
стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6
МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм

шт. 8 25 200

129 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 0,6
6 / 10

211,1 126,66

130 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

10 шт. 0,6
6 / 10

117 70,2

131 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 6 24,68 148,08

Страница 14



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

136 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

14,5
(30+55+24+36) / 10

156,23 40,16 28,29 2265,34 582,32 410,21 4,048 58,7

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
20,85

269,51 5619,28

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
159,5

142,45 22720,78

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,4785

60,23 28,82

137 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 3,3
(30*1,1) / 10

292,3 964,59

138 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 6,05
(55*1,1) / 10

227,5 1376,38

139 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 2,64
(24*1,1) / 10

196,1 517,7

140 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

10 м 3,96
(36*1,1) / 10

344 1362,24

142 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,015
1,5 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 74,77 10,24 2,18 0,05 69,9545 1,05 0,2375

143 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 295,34 35,8 9,92 0,25 91,7125 3,67 0,4625 0,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

144 ФССЦ-507-
1973
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5
Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2),
диаметром условного прохода: 50 мм,
наружным диаметром 57 мм, толщиной
стенки 3 мм

шт. 6 25,06 150,36

145 ФССЦ-507-
2277
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Переходы концентрические на Ру до 16 МПа
(160 кгс/см2) диаметром условного прохода:
50х40 мм, наружным диаметром и толщиной
стенки 57х4-45х2,5 мм

шт. 2 38,01 76,02

153 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

2,21
(60+94+32+35) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 726,45 636,52 15,67 2,98 34,66 76,6 0,1 0,22

154 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4862 42,98 42,98 20,9 20,9

155 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4862 11,42 11,42 5,55 5,55

156 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,35
35 / 100

4984,41 1852,66 771,59 99,56 1744,54 648,43 270,06 34,85 186,76 65,37 7,375 2,58

                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           монтаж

                           Раздел 5. Т3, Т4 квартиры
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Гранд-СМЕТА
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157 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,6
60 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 2105,04 833,7 368,49 47,79 140,07 84,04 5,9 3,54

158 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,94
94 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 2969,98 1604,66 986,61 130,08 172,086 161,76 10,25 9,64

159 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,18
18 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 752,09 390,65 306,49 40,76 218,776 39,38 16,775 3,02

160 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 1,2
12 / 10

41,28 49,54

161 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 32 мм, тип в/в

шт. 68 101,79 6921,72

162 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм

10 шт. 7,2
72 / 10

27,9 200,88

163 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

10 шт. 1,6
16 / 10

31,6 50,56

164 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х25 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

13,2 5,28
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Гранд-СМЕТА
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165 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 25 мм, тип в/в

шт. 6 63,98 383,88

166 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 0,8
8 / 10

211,1 168,88

167 ФССЦ-507-
5043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
под ключ диаметром: 25х1"

10 шт. 6,4
64 / 10

101 646,4

168 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

10 шт. 7,6
76 / 10

9,6 72,96

169 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

10 шт. 1,6
16 / 10

117 187,2

170 ФЕР18-06-
003-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воздухоотводчиков 1 шт. 8 111,66 18,16 10,43 0,34 893,28 145,28 83,44 2,72 1,909 15,27 0,025 0,2

171 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 0,8
8 / 10

81 64,8

172 ФЕР17-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка полотенцесушителей: из
водогазопроводных труб

10 шт. 3,2
32 / 10

571,22 67,48 11,39 1827,9 215,94 36,45 7,015 22,45
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173 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,22
22 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 1096,64 150,21 31,95 0,71 69,9545 15,39 0,2375 0,05

174 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 34,5
(158+187)*0,1

11,99 413,66

175 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

10 шт. 1,5
15 / 10

12,9 19,35

176 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

10 шт. 2,4
24 / 10

9,4 22,56

177 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм

10 шт. 0,5
5 / 10

6,7 3,35

178 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

41,28 16,51

179 ФССЦ-507-
0916
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 25 мм

10 шт. 0,8
8 / 10

25,6 20,48

180 ФССЦ-507-
3175
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 40 мм

10 шт. 0,8
8 / 10

64,6 51,68
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181 ФССЦ-507-
3289
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 40 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

47,8 9,56

182 ФССЦ-507-
0918
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 40 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

42,88 8,58

183 ФССЦ-507-
5060
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 40х25 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

23,7 9,48

184 ФССЦ-302-
0066
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 40 мм, тип в/в

шт. 4 164,88 659,52

185 ФССЦ-507-
5052
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой, под
ключ диаметром: 40х1 1/4"

10 шт. 0,8
8 / 10

491,1 392,88

186 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 253,52 32,4 6,99 0,16 82,984 3,32 0,2875 0,01

187 ФССЦ-507-
5010
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 40 мм

10 шт. 0,9
9 / 10

23,8 21,42

189 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

20,7
(35+60+94+18) / 10

156,23 40,16 28,29 3233,96 831,31 585,6 4,048 83,79
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Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
29,77

269,51 8023,31

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
227,7

142,45 32435,87

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,6831

60,23 41,14

190 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 3,85
(35*1,1) / 10

256,1 985,99

191 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 6,6
(60*1,1) / 10

227,5 1501,5

192 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 10,34
(94*1,1) / 10

196,1 2027,67

193 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

10 м 1,98
(18*1,1) / 10

168,7 334,03

194 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,14
14 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 584,96 303,84 238,38 31,7 218,776 30,63 16,775 2,35

195 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

шт. 32 27,2 870,4

                           Врезки Т3, Т4 (квартиры)
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196 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 3,2
32 / 10

81 259,2

197 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 2,3
(23)*0,1

11,99 27,58

68235,52 10810,44 5070,62 447,03 1130,24 33,16

428607 165507,8 32249,15 6844,02 1130,24 33,16

153011,38

16038,68

1926,52

22488,13

112558,05

90050,62

10183,29

1529,88

14018,57

64318,88

5501,37 5233,88 53,3 24,34 41,13 0,12

20740,58 19732,75 201,74 92,32 155,11 0,46

374,87 373,41 1,46 1,53 2,86 0,01

26616,82 25340,04 256,5 118,19 199,1 0,59

16038,68

10183,29

52838,79 199,1 0,59

    Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 25 458,23)
    Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 25 458,23)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 2, 74, 113 " п/п 23874 - 1 кв 2016г - ФЕРр65-1-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 3, 40, 75, 114, 153 " п/п 23873 - 1 кв 2016г - ФЕРр65-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,36"

    Итого Поз. 76 " п/п 23891 - 1 кв 2016г - ФЕРр65-3-13 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
    Итого

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 25458,23) (Поз. 2-3, 40, 74-76, 113-114, 153)
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 2833,12) (Поз. 5-6)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29205,36) (Поз. 16-18, 64-66, 105-108, 136-140, 189-193)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 114855,15) (Поз. 9-10, 12-15, 19-27, 43-63, 67-70, 79-87, 89-91, 96-98, 103-104, 118-127, 129-131,
142-145, 156-187, 194-197)

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 25458,23) (Поз. 2-3, 40, 74-76, 113-114, 153)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 2833,12) (Поз. 5-6)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29205,36) (Поз. 16-18, 64-66, 105-108, 136-140, 189-193)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 114855,15) (Поз. 9-10, 12-15, 19-27, 43-63, 67-70, 79-87, 89-91, 96-98, 103-104, 118-127, 129-131,
142-145, 156-187, 194-197)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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2354,18 1896,3 22,9 7,5 14,52 0,04

929,32 929,32 7,12

3283,5 2825,62 22,9 7,5 21,64 0,04

1926,52

1529,88

6739,9 21,64 0,04

57,55 57,55

366,02 366,02

15,29 15,29

97,24 97,24

23738,08 16734,9 2895,33 899,31 110,19 4,36

6749,79 3554,37 1641,64 521,61 24,41 2,52

465,77

100,67

112,38

3328,29

5373,06 1488,13 133,43 7,35 9,96 0,04

3823,42 1096,2 126,18 7,81 7,33 0,04

32826,22 23613,38 4335,68 1353,56 155,48 6,55

552,75

235,46

101,86

104,51

18,87

35,76

9567,59 3031,38 267,82 14,24 20,29 0,07

267,34

    Итого Поз. 26 " п/п 100406 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5069 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 27 " п/п 100405 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5068 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 45, 173 " п/п 8025 - 1 кв 2016г - ФЕР16-02-005-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,2"

    Итого Поз. 47, 163 " п/п 98801 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-3297 МАТ=2,82"

    Итого Поз. 20, 103, 143 " п/п 8027 - 1 кв 2016г - ФЕР16-02-005-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,21"

    Итого Поз. 21, 44, 157 " п/п 8089 - 1 кв 2016г - ФЕР16-04-002-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,92"

    Итого Поз. 22, 50, 160, 178 " п/п 96424 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-0917 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 23 " п/п 99808 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-4305 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 24, 54, 175 " п/п 100346 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5009 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 25 " п/п 98795 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-3291 МАТ=2,82"

    Итого Поз. 10 " п/п 8092 - 1 кв 2016г - ФЕР16-04-002-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,58"

    Итого Поз. 12, 49, 180 " п/п 98679 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-3175 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 13, 53, 187 " п/п 100347 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5010 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 14, 96 " п/п 100349 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5012 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 15, 55, 70, 174, 197 " п/п 100362 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5025 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 19, 46, 104, 186 " п/п 8026 - 1 кв 2016г - ФЕР16-02-005-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,84"

    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 8, 42, 78, 117, 155
    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС):
    Итого Поз. 9, 43, 156 " п/п 8090 - 1 кв 2016г - ФЕР16-04-002-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,95"

    Итого
    Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 833,12)
    Сметная прибыль 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 2 833,12)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 7, 41, 77, 116, 154

    Итого Поз. 5 " п/п 22558 - 1 кв 2016г - ФЕРр57-4-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,2"

    Итого Поз. 6 " п/п 22560 - 1 кв 2016г - ФЕРр57-4-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
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228,42

1475,31

13,37

21,94

23488,62 17277,95 5631,27 1802,75 113,77 8,73

12781,89

458,87

1347,09

2708,23

2609,2

1516,42

30622,94 8003,91 676,32 56,03 54,32 0,26

873,49 223,37 14,82 1,53 1,52 0,01

2056,7

20734,88

1924

1446,46

289,89

6189,79 1675,37 111,24 11,64 11,37 0,06

5438,66 1340,24 88,98 9,34 9,1 0,05

2614,96

1325,61

762,61

365,66

31966,95 24567,34 6274,84 1991,52 161,76 9,64

35646,86

566,48

14,89

1976,98

3328,96

205,75

5472,97 2224,24 530,68 41,64 15,27 0,2

    Итого Поз. 162 " п/п 98791 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-3287 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 164 " п/п 100395 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5058 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 165 " п/п 77940 - 1 кв 2016г - ФССЦ-302-0064 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 167 " п/п 100380 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5043 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 168 " п/п 100393 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5056 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 170 " п/п 8354 - 1 кв 2016г - ФЕР18-06-003-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,09"

    Итого Поз. 125 " п/п 78969 - 1 кв 2016г - ФССЦ-302-1835 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 130, 169 " п/п 100369 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5032 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 131 " п/п 78966 - 1 кв 2016г - ФССЦ-302-1832 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 145 " п/п 97781 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-2277 МАТ=4,81"
    Итого Поз. 158 " п/п 8088 - 1 кв 2016г - ФЕР16-04-002-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=2,97"

    Итого Поз. 161 " п/п 77941 - 1 кв 2016г - ФССЦ-302-0065 МАТ=5,15"

    Итого Поз. 86, 126 " п/п 78652 - 1 кв 2016г - ФССЦ-302-1503 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 87, 97, 127 " п/п 96506 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-1000 МАТ=4,81"
    Итого Поз. 91, 144 " п/п 97476 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-1973 МАТ=4,81"
    Итого Поз. 98 " п/п 99929 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-4427 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 119 " п/п 7993 - 1 кв 2016г - ФЕР16-02-001-05 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,14"

    Итого Поз. 121 " п/п 7990 - 1 кв 2016г - ФЕР16-02-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=7,06"

    Итого Поз. 61, 83, 123 " п/п 78965 - 1 кв 2016г - ФССЦ-302-1831 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 62, 89, 129, 166 " п/п 100373 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5036 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 63, 90 " п/п 100374 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5037 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 79, 81-82, 118, 120, 122, 142 " п/п 7991 - 1 кв 2016г - ФЕР16-02-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,14"

    Итого Поз. 80 " п/п 7992 - 1 кв 2016г - ФЕР16-02-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,14"

    Итого Поз. 85, 124 " п/п 78967 - 1 кв 2016г - ФССЦ-302-1833 МАТ=5,15"

    Итого Поз. 52 " п/п 100396 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5059 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 56 " п/п 98677 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-3173 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 57, 67, 159, 194 " п/п 8087 - 1 кв 2016г - ФЕР16-04-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,65"

    Итого Поз. 58, 68, 184, 195 " п/п 77942 - 1 кв 2016г - ФССЦ-302-0066 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 59, 171 " п/п 100365 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5028 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 60, 84 " п/п 78968 - 1 кв 2016г - ФССЦ-302-1834 МАТ=5,15"

    Итого Поз. 48 " п/п 98805 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-3301 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 51, 69, 196 " п/п 100394 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5057 МАТ=2,82"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9855,66 3306,04 231,82 22,45

63,62

9,45

105,47

26,96

44,19

26,73

2023,33

300032,08 108136,8 22960,05 6718,33 717,22 32,53

112558,05

64318,88

476909,01 717,22 32,53

134718,04 192,28

671669 1130,24 33,16

230850,01

32249,15

172351,86

153011,38

90050,62

13433,38

685102,38

123318,43

808420,81 1130,24 33,16  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

    Итого Поз. 183 " п/п 100397 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5060 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 185 " п/п 100389 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5052 МАТ=5,15"
    Итого
    Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 114 855,15)
    Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 114 855,15)
    Итого c накладными и см. прибылью

    Итого Поз. 172 " п/п 8212 - 1 кв 2016г - ФЕР17-01-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,01"

    Итого Поз. 176 " п/п 100345 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5008 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 177 " п/п 100344 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-5007 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 179 " п/п 96423 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-0916 МАТ=5,15"
    Итого Поз. 181 " п/п 98793 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-3289 МАТ=2,82"
    Итого Поз. 182 " п/п 96425 - 1 кв 2016г - ФССЦ-507-0918 МАТ=5,15"
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Белгородская, 15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Белгородская, 15 подвал
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.87
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой

100 м2
утепляем

ого
покрытия

0,43
43 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 2068,13 214,16 71,08 3,99 52,371 22,52 0,6875 0,3

2 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т 0,1247
0,0029*43

460,76 128,79 46,38 2,7 57,46 16,06 5,78 0,34 14,536 1,81 0,2 0,02

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,1247

5650 704,56

___________________________97,195
___________________________16,298

_______________________________________________________________________________________________117,77

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Подвал

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФССЦ-101-

6033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 43 9,67 415,81

4 ФЕРр69-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка помещений от строительного
мусора

100 т
мусора

0,006
(3*0,2) / 100

1553,82 1553,82 9,32 9,32 214,32 1,29

19 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

100 м3
грунта

0,045
4,5 / 100

1381,38 1381,38 62,16 62,16 177,1 7,97

21 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,045
4,5 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 276,9 72,66 89,47 13,67 207 9,32 22,5 1,01

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
4,59

520 2386,8

22 ФССЦ-401-
0066
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В15 (М200)

м3 4,59 665 3052,35

23 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т 0,1247
0,0029*43

460,76 128,79 46,38 2,7 57,46 16,06 5,78 0,34 14,536 1,81 0,2 0,02

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,1247

5650 704,56

24 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 43 23,76 1021,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФЕР15-04-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по сборным конструкциям
стен, подготовленным под окраску

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

2,5
250 / 100

1331,5 262,12 11,29 0,18 3328,75 655,3 28,23 0,45 29,2215 73,05 0,0125 0,03

84 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,6 42,98 42,98 25,79 25,79

85 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,6 11,42 11,42 6,85 6,85

10382,66 1045,72 232,98 18,79 117,77 1,38

61176,73 16009,97 1481,75 287,68 117,77 1,38

13238,11

94,18

580,52

9490,72

3072,69

6338,79

295,02

57,08

3714,63

2272,06

2068,13 214,16 71,08 3,99 22,52 0,3

12805,77 3278,79 452,07 61,09 22,52 0,3

3072,69

1469,55

17348,01 22,52 0,3

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 951,67) (Поз. 19)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 142,69) (Поз. 4)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10039,53) (Поз. 25)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5163,76) (Поз. 1-3, 21, 23-24)
Итоги по смете:
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

    Итого Поз. 1
    Всего с учетом " п/п 6803 - 1 кв 2016г - ФЕР12-01-013-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,09"

    Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 339,88)
    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 339,88)
    Итого c накладными и см. прибылью

  В том числе, справочно:

                           Раздел 2. Мусор

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% =  78%*0.85 ФОТ (от 142,69) (Поз. 4)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 951,67) (Поз. 19)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11863,41) (Поз. 2-3, 21, 23-25)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3339,88) (Поз. 1)
Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

923,62 491,76 73,52 10,41 3,62 0,04

1887,78

2725,86 1112,42 569,03 209,29 9,32 1,01

4638,43

10175,69 1604,18 642,55 219,7 12,94 1,05

1459,1

802,51

12437,3 12,94 1,05

293,95 1,29

1827,21 7,97

18375,15

30264,42 73,05 0,03

25,79 25,79

164,02 164,02

6,85 6,85

43,57 43,57

80753,63 117,77 1,38

43685,01

1481,75

16297,65

13238,11

6338,79

1615,07

82368,7

14826,37

97195,07 117,77 1,38

    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 85
    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

    Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 823,88)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)

    Итого Поз. 2, 23 " п/п 4509 - 1 кв 2016г - ФЕР06-01-015-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,03"

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 84

    Итого Поз. 3 " п/п 51135 - 1 кв 2016г - ФССЦ-101-6033 МАТ=4,54"
    Итого Поз. 21 " п/п 4440 - 1 кв 2016г - ФЕР06-01-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9,1"

    Итого Поз. 24 " п/п 49019 - 1 кв 2016г - ФССЦ-101-3891 МАТ=4,54"
    Итого
    Накладные расходы 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 823,88)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Белгородская, 15 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Система теплоснабжения г. Курск, ул. Белгородская, 15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОВ.87.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,1
(8+2) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 4,89 4,86 0,03 0,01 5,7 0,57 0,01

3 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,13
(10+3) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 42,73 37,44 0,92 0,18 34,66 4,51 0,1 0,01

_______________________________________________________________________________________________1627,52

___________________________1075,703
___________________________245,534

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Отопление подвал
                           Демонтаж

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр65-1-2

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,14
(11+3) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 79,17 69,36 1,7 0,32 59,62 8,35 0,17 0,02

5 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,26
26 / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 186,41 165,03 4,14 0,91 76,38 19,86 0,26 0,07

7 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,193
0,005+0,0286+0,0476+0,1118

42,98 42,98 8,3 8,3

8 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,193
0,005+0,0286+0,0476+0,1118

11,42 11,42 2,2 2,2

12 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 2 24,68 49,36

13 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

шт. 6 35,64 213,84

14 ФССЦ-302-
1492
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 32 мм

шт. 2 59,45 118,9

                           Мусор

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,08
8 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 192,95 29,18 4,66 0,2 37,9155 3,03 0,1875 0,02

16 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 60,04 7,3 1,17 0,05 37,9155 0,76 0,1875

17 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,09
9 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 295,07 32,83 5,25 0,23 37,9155 3,41 0,1875 0,02

18 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 149,54 20,48 4,36 0,1 69,9545 2,1 0,2375 0,01

19 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,22
(8+2+9+3) / 100

126,99 67,07 55,64 27,94 14,76 12,24 5,7615 1,27

20 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,26
26 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 1919,7 232,73 64,5 1,63 91,7125 23,85 0,4625 0,12

21 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,26
26 / 100

133,82 67,07 55,64 34,79 17,44 14,47 5,7615 1,5

23 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 83,57 43,41 34,05 4,53 218,776 4,38 16,775 0,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 35,08 13,9 6,14 0,8 140,07 1,4 5,9 0,06

25 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,005
0,5 / 100

4984,41 1852,66 771,59 99,56 24,92 9,26 3,86 0,5 186,76 0,93 7,375 0,04

26 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

5878,69 1614,46 1720,78 227,14 117,57 32,29 34,42 4,54 162,748 3,26 16,825 0,34

27 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,006
0,6 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 21,08 2,19 0,35 0,02 37,9155 0,23 0,1875

28 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,003
0,3 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 9,84 1,09 0,17 0,01 37,9155 0,11 0,1875

29 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,003
0,3 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 14,78 1,36 0,34 0,01 47,058 0,14 0,2375

30 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 63,38 8,1 1,75 0,04 82,984 0,83 0,2875

31 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,0025
0,25 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 18,46 2,24 0,62 0,02 91,7125 0,23 0,4625

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,025
2,5 / 100

9153,14 895,11 248,09 6,25 228,83 22,38 6,2 0,16 91,7125 2,29 0,4625 0,01

33 ФЕР16-02-
005-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 125 мм

100 м
трубопро

вода

0,0176
(0,76+1) / 100

12063,6 1262,5 335,91 10,98 212,32 22,22 5,91 0,19 132,756 2,34 0,8125 0,01

34 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,03 200 6

36 ФССЦ-507-
5016
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 0,2
2 / 10

60,7 12,14

37 ФССЦ-507-
5024
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 0,1
1 / 10

170,4 17,04

38 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

14,2 2,84

39 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

20,3 2,03

40 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

16,9 3,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

31,6 3,16

43 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,224
(11,2*2) / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 122,81 27,23 4,75 0,05 11,4165 2,56 0,0225 0,01

44 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,112
11,2 / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 27,56 3,36 1,71 0,01 3,312 0,37 0,0125

45 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

10 м
трубопро

вода

5,35
(10+3+9,5+5+26) / 10

156,23 40,16 28,29 835,83 214,86 151,35 4,048 21,66

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
7,693

269,51 2073,34

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
58,85

142,45 8383,18

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,1766

60,23 10,64

46 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

10 м 1,1
(10*1,1) / 10

168,7 185,57

47 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 0,33
(3*1,1) / 10

227,5 75,08

48 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 1,045
(9,5*1,1) / 10

256,1 267,62
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

10 м 0,55
(5*1,1) / 10

344 189,2

50 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 76 мм

10 м 2,86
(26*1,1) / 10

431,6 1234,38

54 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,52
(31+2+15+4) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 25,44 25,28 0,16 0,07 5,7 2,96 0,01 0,01

55 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,59
(32+27) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 193,94 169,93 4,18 0,8 34,66 20,45 0,1 0,06

56 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,51
(26+25) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 288,41 252,67 6,2 1,17 59,62 30,41 0,17 0,09

59 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3292
0,026+0,1298+0,1734

42,98 42,98 14,15 14,15

60 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3292
0,026+0,1298+0,1734

11,42 11,42 3,76 3,76

                           Раздел 2. Отопление под полом
                           Демонтаж

                           Мусор

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
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64 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 2 24,68 49,36

65 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

шт. 4 33,28 133,12

66 ФССЦ-302-
1836
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 50 мм

шт. 4 188,87 755,48

67 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

шт. 31 35,64 1104,84

68 ФССЦ-302-
1492
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 32 мм

шт. 10 59,45 594,5

69 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 60,04 7,3 1,17 0,05 37,9155 0,76 0,1875

70 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

126,99 67,07 55,64 2,54 1,34 1,11 5,7615 0,12

72 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,32
32 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 1337,04 694,48 544,88 72,47 218,776 70,01 16,775 5,37
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Гранд-СМЕТА
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73 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 877,1 347,38 153,54 19,91 140,07 35,02 5,9 1,48

74 ФЕР16-04-
002-05
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,26
26 / 100

5878,69 1614,46 1720,78 227,14 1528,46 419,76 447,4 59,06 162,748 42,31 16,825 4,37

75 ФЕР16-04-
002-06
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 63 мм

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

7283,44 1547,74 1720,78 227,14 1820,86 386,94 430,2 56,79 162,748 40,69 16,825 4,21

76 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 105,39 10,94 1,75 0,08 37,9155 1,14 0,1875 0,01

77 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,033
3,3 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 162,63 14,94 3,75 0,11 47,058 1,55 0,2375 0,01

78 ФЕР16-02-
005-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 125 мм

100 м
трубопро

вода

0,003
0,3 / 100

12063,6 1262,5 335,91 10,98 36,19 3,79 1,01 0,03 132,756 0,4 0,8125

79 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,012 200 2,4

81 ФССЦ-507-
5026
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 50х6/4"

10 шт. 0,1
1 / 10

682,4 68,24

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

82 ФССЦ-507-
5027
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 63х2"

10 шт. 0,4
4 / 10

1023,9 409,56

83 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х20 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

11,9 1,19

84 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х32 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

41,8 16,72

85 ФССЦ-507-
5065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х40 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

43,1 4,31

86 ФССЦ-507-
5070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 63х50 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

74 14,8

87 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

10 шт. 1,2
12 / 10

14,2 17,04

88 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 1,3
13 / 10

41,28 53,66

89 ФССЦ-507-
3176
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 50 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

112,7 22,54
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

90 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм

10 шт. 1
10 / 10

16,9 16,9

91 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

10 шт. 1,1
11 / 10

31,6 34,76

92 ФССЦ-507-
3305
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 50х20х50 мм

10 шт. 0,6
6 / 10

92,5 55,5

93 ФССЦ-507-
3307
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 50х32х50 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

110,9 22,18

94 ФССЦ-507-
3311
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 63х32х63 мм

10 шт. 0,1
1 / 10

163 16,3

95 ФССЦ-507-
3291
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 63 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

185,3 55,59

97 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,08
(4*2) / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 43,86 9,73 1,7 0,02 11,4165 0,91 0,0225

98 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,04
4 / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 9,84 1,2 0,61 0,01 3,312 0,13 0,0125
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

99 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

10 м
трубопро

вода

11
(32+27+26+25) / 10

156,23 40,16 28,29 1718,53 441,76 311,19 4,048 44,53

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
15,82

269,51 4263,65

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
121

142,45 17236,45

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,363

60,23 21,86

100 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

10 м 3,52
(32*1,1) / 10

168,7 593,82

101 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 2,97
(27*1,1) / 10

196,1 582,42

102 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

10 м 2,86
(26*1,1) / 10

344 983,84

103 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 76 мм

10 м 2,75
(25*1,1) / 10

431,6 1186,9

104 ФЕРр57-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных 100 м2 0,9
90 / 100

1759,23 1032,13 29,99 4,05 1583,31 928,92 26,99 3,65 121 108,9 0,3 0,27

105 ФЕРр57-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

100 м2 0,9
90 / 100

505,83 505,83 455,25 455,25 59,3 53,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

106 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,24
24 / 100

372,98 331,22 8,15 1,55 89,52 79,49 1,96 0,37 34,66 8,32 0,115 0,03

110 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,06
(2+2+1+1) / 100

1076,08 995,56 80,52 34,78 64,56 59,73 4,83 2,09 110 6,6 2,576 0,15

113 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0528 42,98 42,98 2,27 2,27

114 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0528 11,42 11,42 0,6 0,6

115 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,24
24 / 100

3149,99 492,41 78,71 3,43 756 118,18 18,89 0,82 51,1859 12,28 0,2531 0,06

118 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных 100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,0576
(1,6+1,92+2,24) / 100

34825,43 1054,19 654,56 61,97 2005,94 60,72 37,7 3,57 117,5242 6,77 4,59 0,26

119 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,08
8 / 100

1457,34 977,44 4,94 0,24 116,59 78,2 0,4 0,02 110,3206 8,83 0,0169

                           Мусор

                           Монтаж

                           Демонтаж

                           Раздел 3. Отопление МОП
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

120 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,028
2,8 / 100

598,22 164,14 28,64 0,3 16,75 4,6 0,8 0,01 15,4123 0,43 0,0304

121 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,056
(2,8*2) / 100

261,94 40,55 20,6 0,17 14,67 2,27 1,15 0,01 4,4712 0,25 0,0169

131 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,0204
(1,8+0,24) / 100

3426,61 492,41 78,71 3,43 69,9 10,05 1,61 0,07 51,1859 1,04 0,2531 0,01

132 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,003 200 0,6

137 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

3,4
(60+150+130) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 1117,61 979,27 24,11 4,59 34,66 117,84 0,1 0,34

139 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,13
13 / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 93,21 82,51 2,07 0,46 76,38 9,93 0,26 0,03

140 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

2,72
(96+176) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 133,09 132,25 0,84 0,38 5,7 15,5 0,01 0,03

141 ФЕРр65-6-
20
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: полотенцесушителей 100
приборов

0,08
8 / 100

6905,69 1267,08 24,87 2,84 552,46 101,37 1,99 0,23 139,7 11,18 0,21 0,02

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)

                           Раздел 4. Отопление квартиры
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

144 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,9399
0,748+0,0559+0,136

42,98 42,98 40,4 40,4

145 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,9399
0,748+0,0559+0,136

11,42 11,42 10,73 10,73

146 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб низкого
давления среднего типа наружным
диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,6
60 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 2506,95 1302,16 1021,64 135,88 218,776 131,27 16,775 10,07

147 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

1,5
150 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 4739,33 2560,64 1574,39 207,57 172,086 258,13 10,25 15,38

148 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

1,3
130 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 4560,92 1806,35 798,4 103,55 140,07 182,09 5,9 7,67

149 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,13
13 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 959,85 116,36 32,25 0,81 91,7125 11,92 0,4625 0,06

152 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

10 м
трубопро

вода

1,3
13 / 10

156,23 40,16 28,29 203,1 52,21 36,78 4,048 5,26

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
1,869

269,51 503,71

                           Мусор

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
14,3

142,45 2037,04

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0429

60,23 2,58

153 ФССЦ-104-
0862
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 89 мм

10 м 1,43
(13*1,1) / 10

502,1 718

154 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,042
4,2 / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 23,03 5,11 0,89 0,01 11,4165 0,48 0,0225

155 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,042
4,2 / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 10,34 1,26 0,64 0,01 3,312 0,14 0,0125

156 ФССЦ-507-
5088
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой,
разъемная диаметром: 20х1/2"

10 шт. 9,6
96 / 10

196,1 1882,56

157 ФССЦ-507-
5092
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой,
разъемная диаметром: 25х3/4"

10 шт. 17,6
176 / 10

273,5 4813,6

158 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

10 шт. 9,6
96 / 10

14,2 136,32

159 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 2,4
24 / 10

41,28 99,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

160 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм

10 шт. 3,2
32 / 10

16,9 54,08

161 ФССЦ-507-
3299
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х25 мм

10 шт. 1,6
16 / 10

32,1 51,36

162 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм

10 шт. 8
80 / 10

27,9 223,2

163 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х25 мм

10 шт. 24
240 / 10

13,2 316,8

164 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм

10 шт. 4,8
48 / 10

6,7 32,16

165 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

10 шт. 4,8
48 / 10

12,9 61,92

166 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 9,6
(48+48)*0,1

11,99 115,1

167 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

шт. 96 35,64 3421,44
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168 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

шт. 176 42,47 7474,72

170 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,115
11,5 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 404 41,95 6,7 0,29 37,9155 4,36 0,1875 0,02

171 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,115
11,5 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 566,74 52,06 13,06 0,37 47,058 5,41 0,2375 0,03

172 ФЕР16-02-
005-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 125 мм

100 м
трубопро

вода

0,0096
0,96 / 100

12063,6 1262,5 335,91 10,98 115,81 12,12 3,22 0,11 132,756 1,27 0,8125 0,01

173 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,075
(2,9+4,6) / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 245,89 27,36 4,37 0,19 37,9155 2,84 0,1875 0,01

174 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,06 200 12

179 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,62
(38+20+4) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 30,34 30,15 0,19 0,09 5,7 3,53 0,01 0,01

180 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,81
(37+44) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 266,26 233,3 5,74 1,09 34,66 28,07 0,1 0,08

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)

                           Раздел 5. Чердак
                           Демонтаж
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181 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,72
(35+37) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 407,17 356,72 8,75 1,66 59,62 42,93 0,17 0,12

182 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 14,34 12,69 0,32 0,07 76,38 1,53 0,26 0,01

184 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4626
0,031+0,1782+0,2448+0,0086

42,98 42,98 19,88 19,88

185 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4626
0,031+0,1782+0,2448+0,0086

11,42 11,42 5,28 5,28

189 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 2 15,71 31,42

190 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

шт. 8 33,28 266,24

191 ФССЦ-302-
1836
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 50 мм

шт. 4 188,87 755,48

                           Монтаж

                           Мусор
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192 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

шт. 3 35,64 106,92

193 ФССЦ-302-
1492
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 32 мм

шт. 12 59,45 713,4

194 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 723,56 109,43 17,49 0,76 37,9155 11,37 0,1875 0,06

195 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,33
33 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 990,64 120,37 19,24 0,84 37,9155 12,51 0,1875 0,06

196 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,35
35 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 1147,49 127,66 20,41 0,89 37,9155 13,27 0,1875 0,07

197 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,37
37 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 1844,34 252,62 53,73 1,19 69,9545 25,88 0,2375 0,09

198 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

1,35
(30+33+35+37) / 100

126,99 67,07 55,64 171,44 90,54 75,11 5,7615 7,78

199 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 147,67 17,9 4,96 0,13 91,7125 1,83 0,4625 0,01
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200 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

133,82 67,07 55,64 2,68 1,34 1,11 5,7615 0,12

202 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,07
7 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 292,48 151,92 119,19 15,85 218,776 15,31 16,775 1,17

203 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,11
11 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 385,92 152,85 67,56 8,76 140,07 15,41 5,9 0,65

204 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 1,2
12 / 10

81 97,2

205 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 1,2
12 / 10

211,1 253,32

206 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

10 шт. 1,2
12 / 10

14,2 17,04

207 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 1,2
12 / 10

41,28 49,54

208 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм

10 шт. 1,2
12 / 10

16,9 20,28
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209 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

10 шт. 1,2
12 / 10

31,6 37,92

211 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,396
(19,8*2) / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 217,1 48,15 8,4 0,09 11,4165 4,52 0,0225 0,01

212 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,198
19,8 / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 48,72 5,95 3,02 0,03 3,312 0,66 0,0125

213 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

10 м
трубопро

вода

15,5
(37+33+11+35+37+2) / 10

156,23 40,16 28,29 2421,57 622,48 438,5 4,048 62,74

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
22,29

269,51 6007,38

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
170,5

142,45 24287,73

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,5115

60,23 30,81

214 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

10 м 4,07
(37*1,1) / 10

168,7 686,61

215 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 3,63
(33*1,1) / 10

227,5 825,83

216 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 1,21
(11*1,1) / 10

256,1 309,88
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217 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 3,85
(35*1,1) / 10

292,3 1125,36

218 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

10 м 4,07
(37*1,1) / 10

344 1400,08

219 ФССЦ-104-
0862
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 89 мм

10 м 0,22
(2*1,1) / 10

502,1 110,46

220 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,0384
3,84 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 134,9 14,01 2,24 0,1 37,9155 1,46 0,1875 0,01

221 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,0384
3,84 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 189,24 17,38 4,36 0,12 47,058 1,81 0,2375 0,01

222 ФЕР16-02-
005-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 125 мм

100 м
трубопро

вода

0,0032
0,32 / 100

12063,6 1262,5 335,91 10,98 38,6 4,04 1,07 0,04 132,756 0,42 0,8125

223 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 32,79 3,65 0,58 0,03 37,9155 0,38 0,1875

224 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,023
2,3 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 145,77 18,63 4,02 0,09 82,984 1,91 0,2875 0,01

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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225 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,023
2,3 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 169,82 20,59 5,71 0,14 91,7125 2,11 0,4625 0,01

226 ФЕР16-02-
005-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 125 мм

100 м
трубопро

вода

0,005
0,5 / 100

12063,6 1262,5 335,91 10,98 60,32 6,31 1,68 0,05 132,756 0,66 0,8125

227 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,033 200 6,6

228 ФЕР18-06-
003-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воздухосборников наружным
диаметром : 159 мм

1 шт. 4 207,62 13,24 9,15 0,18 830,48 52,96 36,6 0,72 1,3915 5,57 0,0125 0,05

80648,58 15364,77 6897,14 722,88 1627,52 53,57

550787,76 234476,8 43669,64 11057,01 1627,52 53,57

214618,57

26089,96

14448,32

1152,62

15694,42

1368,83

958,04

154906,38

128331,75

16565,06

443,09

746,64

11473,67

10585,36

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 41412,64) (Поз. 2-5, 40-41, 54-56, 90-95, 106, 110, 137, 139-140, 179-182, 208-209)

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1197,55) (Поз. 119)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 1555,49) (Поз. 141)
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 21247,53) (Поз. 104-105)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22052,83) (Поз. 43-44, 97-98, 120-121, 154-155, 211-212, 45-50, 99-103, 152-153, 213-219)

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 158067,73) (Поз. 13-21, 23-34, 36-39, 67-70, 72-79, 81-89, 115, 118, 131-132, 146-149, 156-168, 170-
174, 192-200, 202-207, 220-228)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 41412,64) (Поз. 2-5, 40-41, 54-56, 90-95, 106, 110, 137, 139-140, 179-182, 208-209)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 21247,53) (Поз. 104-105)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1670,47) (Поз. 43-44, 97-98, 120-121, 154-155, 211-212)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20382,36) (Поз. 45-50, 99-103, 152-153, 213-219)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 1555,49) (Поз. 141)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1197,55) (Поз. 119)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88517,93

86522,27 321,36 1,06

540,6

143,55

10508,37

633468,89 979,24 52,2

4931,79 10,45 0,02

100196,94 134,19

50547,78 162,27 0,27

2748,69 8,83

4129,2 11,18 0,02

893738,08 1627,52 53,57

272641,36

43669,64

245533,77

214618,57

128331,75

17874,76

911612,84

164090,31

1075703,15 1627,52 53,57

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)

  Перевозка грузов автотранспортом

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 158067,73) (Поз. 13-21, 23-34, 36-39, 67-70, 72-79, 81-89, 115, 118, 131-132, 146-149, 156-168, 170-
174, 192-200, 202-207, 220-228)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
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