
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Республиканская, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение  г. Курск, ул. Республиканская, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ЭМ.107.С
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Шкаф (пульт) управления
навесной, высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм

1 шт. 8 19,58 7,05 12,53 0,95 156,64 56,4 100,24 7,6 0,711 5,69 0,087 0,7

6 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 43,68 13,87 29,81 1,66 43,68 13,87 29,81 1,66 1,398 1,4 0,123 0,12

_______________________________________________________________________________________________352,15

_______________________________________________________________________________________________97,978

___________________________250,200

___________________________55,759

_______________________________________________________________________________________________109,898

                           Раздел 1.
                           Демонтаж

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 6,2
(500+20+100) / 100

88,47 59,13 6,65 0,41 548,51 366,61 41,23 2,54 6,29 39 0,03 0,19

15 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

4,3
(20+170+60+180) / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 2242,02 617,39 1624,63 175,61 15,64 67,25 4,06 17,46

16 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,43
(20+170+60+180)*0,001

1930,16 608,53 35,23 829,97 261,67 15,15 75,22 32,34

17 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,82
(32+50) / 100

371,08 258,69 86,75 3,51 304,29 212,13 71,14 2,88 27,52 22,57 0,26 0,21

18 ФЕРм08-02-
409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 2
(170+30) / 100

243,38 178,98 45,51 1,22 486,76 357,96 91,02 2,44 19,04 38,08 0,09 0,18

20 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66 0,41 0,41

21 ФССЦ-509-
8435
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные встраиваемые:
ЩРВ-48, размером 600х300х120 мм

шт. 1 149,77 149,77

                           монтажные работы

                           Электрощитовые изделия

                           ВРУ

                           ЩЭ1.1, ЩЭ2.1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 2 496,66 46,23 99,37 5,54 993,32 92,46 198,74 11,08 4,66 9,32 0,41 0,82

47 ФССЦ-509-
5741
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18, размер корпуса 350х300х125 мм

шт. 2 220,92 441,84

48 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 14
(4+1+1+1)*2

11,51 11,11 161,14 155,54 1,12 15,68

49 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 8
4*2

9,87 78,96

50 ФССЦ-509-
2227
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С

шт. 2
1*2

13,12 26,24

54 Прайс-
лист

Шина N, PE 8 отверстий "EKF" шт 4
(1+1)*2

20,31 81,24

57 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 2 496,66 46,23 99,37 5,54 993,32 92,46 198,74 11,08 4,66 9,32 0,41 0,82

58 ФССЦ-509-
5741
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные навесные: ЩРН-
18, размер корпуса 350х300х125 мм

шт. 2 220,92 441,84

                           ЩЭ1.4, ЩЭ2.4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 16
(4+2+1+1)*2

11,51 11,11 184,16 177,76 1,12 17,92

60 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 8
4*2

9,87 78,96

61 ФССЦ-509-
2227
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С

шт. 4
2*2

13,12 52,48

65 Прайс-
лист

Шина N, PE 8 отверстий "EKF" шт 4
(1+1)*2

20,31 81,24

68 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3

69 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

74 ФССЦ-501-
8607
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х4ок

1000 м 0,12
120 / 1000

20634,54 2476,14

75 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5oк(N,PE)

1000 м 0,2
200 / 1000

14498,24 2899,65

                           ГЗШ

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ФССЦ-501-
7911
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х2,5ок(N)

1000 м 0,02
20 / 1000

8657,63 173,15

77 ФССЦ-501-
8609
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
4х1,5ок(N)

1000 м 0,05
50 / 1000

13169,99 658,5

78 ФССЦ-501-
8604
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х1,5ок(N,PE)

1000 м 0,1
100 / 1000

10960,87 1096,09

79 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5ок(N)

1000 м 0,03
30 / 1000

8084,81 242,54

80 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,002
2 / 1000

19363,45 38,73

81 ФССЦ-502-
0503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм2

1000 м 0,5
500 / 1000

8454,87 4227,44

82 ФССЦ-502-
0499
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2

1000 м 0,18
180 / 1000

3220,71 579,73

                           оборудование светотехническое
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

83 ФЕРм08-02-
369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник, устанавливаемый вне зданий с
лампами: ртутными

1 шт. 14
4+6+2+2

110,63 15,33 45,82 4,19 1548,82 214,62 641,48 58,66 1,46 20,44 0,31 4,34

84 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 16
4+8+2+2

278,86 4461,76

85 ФЕРм08-02-
363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейны специальные на опорах для
светильников сварные металлические,
количество рожков: 1

1 шт. 2 198,07 26,64 155,7 14,58 396,14 53,28 311,4 29,16 2,73 5,46 1,08 2,16

86 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 2 493,13 986,26

87 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,22
22 / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 317,1 154,17 49,78 2,61 70,64 15,54 0,88 0,19

88 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа: НСП 02-
100-003 с решеткой

шт. 22 47,73 1050,06

93 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 2,2
22 / 10

18,57 40,85

94 ФЕРм08-03-
591-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: двухклавишный утопленного
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,02
2 / 100

301,13 260,3 5,78 0,41 6,02 5,21 0,12 0,01 26,24 0,52 0,03

                           электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

95 ФССЦ-509-
4598
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель двухклавишный для скрытой
проводки серии "Прима", марка: С56-043,
цвет белый

10 шт. 0,2
2 / 10

71 14,2

96 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,12
12 / 100

433,08 313,47 13,78 0,41 51,97 37,62 1,65 0,05 31,6 3,79 0,03

97 ФССЦ-509-
4585
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки серии "Прима", марка: А16-051,
цвет белый

10 шт. 1,2
12 / 10

64,4 77,28

98 ФЕРм08-03-
591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,01
1 / 100

773,88 603,93 41,8 1,08 7,74 6,04 0,42 0,01 60,88 0,61 0,08

99 ФССЦ-503-
0706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой
проводки с заземляющими контактами

100 шт. 0,01
1 / 100

734 7,34

100 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 29
2+15+12

5,29 4,88 153,41 141,52 0,5 14,5

101 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм

10 шт. 2,7
(15+12) / 10

88 237,6

102 ФССЦ-503-
0606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для установки розеток и
выключателей скрытой проводки

1000 шт. 0,002
2 / 1000

1979,63 3,96

                           материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

106 ФССЦ-103-
2416
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром: 40 мм

10 м 10
100 / 10

73,81 738,1

107 ФССЦ-103-
2414
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром: 25 мм

10 м 20
200 / 10

37,3 746

110 ФССЦ-103-
0003
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой черные
легкие (неоцинкованные) диаметр
условного прохода: 25 мм, толщина стенки
2,8 мм

м 20 15,33 306,6

114 ФЕРм08-02-
471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21 0,19 0,06

115 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 50х50 мм т 0,03 5763 172,89

116 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2

100 м 1,15
115 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 388,24 205,39 79,76 2,96 19 21,85 0,19 0,22

117 ФССЦ-101-
2548
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь полосовая: 40х4 мм т 0,115 6100 701,5

34209,91 3327,36 3571,58 314,66 352,15 27,88

197893,68 50941,88 22715,23 4817,45 352,15 27,88

45310,36

1773,79

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 2608,52) (Поз. 68-69, 100)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29973,09

13563,48

28244,63

1252,09

19241,98

7750,56

48221,65 99,59 17,46

95285,59

143507,24 99,59 17,46

109898,47

120082,42 235,06 10,42

7859,01 17,5

127941,43 252,56 10,42

97978,1

207876,57 352,15 27,88

124236,57

22715,23

55759,33

45310,36

28244,63

4157,53

212034,1

38166,14

250200,24 352,15 27,88

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 37003,81) (Поз. 5-6, 14, 17-18, 20, 46, 48-50, 57, 59-61, 83, 85, 87-88, 94, 96, 98, 114, 116-117)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

     143 507,24 * 0,76580434277

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16147) (Поз. 15-16)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 2608,52) (Поз. 68-69, 100)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 37003,81) (Поз. 5-6, 14, 17-18, 20, 46, 48-50, 57, 59-61, 83, 85, 87-88, 94, 96, 98, 114, 116-117)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16147) (Поз. 15-16)

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Итого
     127 941,43 * 0,76580434277
  Итого

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Материалы
    Итого
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Республиканская, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоотведение г. Курск, ул. Республиканская, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ВК.107.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,34
34 / 100

841,39 829,89 11,5 4,97 286,07 282,16 3,91 1,69 98,095 33,35 0,368 0,13

7 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4556 42,98 42,98 19,58 19,58

___________________________120,665
___________________________37,766

_______________________________________________________________________________________________272,43

                           Раздел 1. К1 подвал
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦпг-03-

21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4556 11,42 11,42 5,2 5,2

11 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,34
34 / 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 1796,85 277,02 23,3 1,98 86,6761 29,47 0,4725 0,16

12 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм

шт. 12 20,8 249,6

14 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

10 шт. 2,4
24 / 10

71 170,4

17 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 3
30*0,1

11,99 35,97

18 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

15594,87 1704,38 430,8 14,82 2339,23 255,66 64,62 2,22 179,2206 26,88 1,0969 0,16

19 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

шт. 6 43,79 262,74

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

25 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

10 шт. 0,6
6 / 10

28,9 17,34

35 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,65
65 / 100

731,64 721,64 10 4,32 475,57 469,07 6,5 2,81 85,3 55,45 0,32 0,21

41 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,871 42,98 42,98 37,44 37,44

42 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,871 11,42 11,42 9,95 9,95

43 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,65
65 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 3286,31 392,29 32,99 2,8 64,2045 41,73 0,35 0,23

46 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная размером
110х110х50 мм

шт. 4 13,45 53,8

                           Вывоз мусора

                           Монтаж

                           Раздел 2. К1 квартиры
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм

шт. 8 20,8 166,4

49 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

шт. 12 15,18 182,16

51 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

шт. 9 7,78 70,02

55 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

шт. 9 43,79 394,11

57 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 7,2
72*0,1

11,99 86,33

58 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» 100
приборов

0,16
16 / 100

4614,18 3743,19 88,82 10,13 738,27 598,91 14,21 1,62 412,7 66,03 0,75 0,12

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
16

318 5088

68 ФЕРр65-6-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: манжетов резиновых к унитазам 100
приборов

0,16
16 / 100

1152,29 725,6 3,24 0,27 184,37 116,1 0,52 0,04 80 12,8 0,02

                           врезки К1 квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

10 шт. 1,6
16 / 10

71 113,6

70 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

10 шт. 1,6
16 / 10

28,9 46,24

73 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,03
3 / 100

731,64 721,64 10 4,32 21,95 21,65 0,3 0,13 85,3 2,56 0,32 0,01

74 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0402 42,98 42,98 1,73 1,73

75 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0402 11,42 11,42 0,46 0,46

76 ФЕР16-01-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка по стенам зданий и в каналах
трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

12923,64 945,55 147,84 6,08 387,71 28,37 4,44 0,18 98,2905 2,95 0,45 0,01

78 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

0,3
3 / 10

156,23 40,16 28,29 46,87 12,05 8,49 4,048 1,21

                           Раздел 3. К1 чердак
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
0,4314

269,51 116,27

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
3,3

142,45 470,09

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0099

60,23 0,6

79 ФССЦ-104-
0863
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм

10 м 0,33
(3*1,1) / 10

639,4 211

11697,27 2453,28 233,64 13,47 272,43 1,03

80852,33 37559,71 1485,96 206,23 272,43 1,03

31708,37

7499,32

142,06

9655,54

14411,45

18351,8

4761,47

5266,66

88,56

8235,11

24161,7 91,36 0,35

373,65

99,28

77484,14 101,03 0,56

279,75

27195,77 78,83 0,12

1318,21 1,21

  Материалы
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 10972,21) (Поз. 58, 68)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 184,49) (Поз. 78-79)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14705,56) (Поз. 11-12, 14, 17-19, 43, 46-47, 49, 51, 55, 57, 69, 76)

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы

   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 184,49) (Поз. 78-79)

  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 10972,21) (Поз. 58, 68)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14705,56) (Поз. 11-12, 14, 17-19, 43, 46-47, 49, 51, 55, 57, 69, 76)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 11903,68) (Поз. 1, 35, 73)

   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 11903,68) (Поз. 1, 35, 73)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

130912,5 272,43 1,03

100253,36

41806,66

1485,96

37765,94

31708,37

18351,8

2005,07

102258,43

18406,52

120664,95 272,43 1,03

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Итого

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   130 912,50 * 0,76580434277
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР01-02-

061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

1,1
110 / 100

877,81 877,81 965,59 965,59 117,0412 128,75

8 ФЕР01-02-
060-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта из
штабелей и отвалов в транспортные
средства, группа грунтов: 2

100 м3 0,16
16 / 100

612,98 612,98 98,08 98,08 81,7305 13,08

9 ФЕР27-04-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3
материа

ла
основани

я (в
плотном

теле)

0,1
10 / 100

3260,53 166,73 3081,6 255,2 326,05 16,67 308,16 25,52 20,7897 2,08 19,9525 2

10 ФССЦ-408-
0141
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Песок природный для строительных:
растворов средний

м3 10 59,99 599,9

13 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,05
5 / 100

59733,67 1856,79 2286,39 349,31 2986,68 92,84 114,32 17,47 238,05 11,9 25,875 1,29

14 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 100 23,76 2376

15 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,05
5 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 334,68 92,84 114,32 17,47 238,05 11,9 25,875 1,29

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
5,1

520 2652
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)

м3 5,1 667,83 3405,93

17 ФЕР11-01-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
литых толщиной 25 мм

100 м2
покрытия

1
100 / 100

2253,6 314,76 27,2 2253,6 314,76 27,2 34,7024 34,7

18 ФЕР11-01-
019-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
на каждые 5 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 11-01-
019-01

100 м2
покрытия

1
100 / 100

1143,06 97,92 1143,06 97,92 10,795 10,8

21 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

100 м3
лотка

0,0357
(0,035*102) / 100

50905,93 4547,61 26924,87 2988,49 1817,34 162,35 961,22 106,69 526,3446 18,79 221,3692 7,9

23 ФЕР46-04-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка: кирпичных стен 1 м3 7 207,03 83,96 123,07 13,31 1449,21 587,72 861,49 93,17 9,476 66,33 1,3225 9,26

24 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,018
1,8 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 120,49 33,42 41,16 6,29 238,05 4,28 25,875 0,47

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
1,836

520 954,72

25 ФССЦ-401-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В7,5 (М100)

м3 1,836 535,46 983,1

27 ФЕР08-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых
при высоте этажа до 4 м

1 м3
кладки

10,3 920,43 59,34 49,68 7,76 9480,43 611,2 511,7 79,93 7,1415 73,56 0,575 5,92
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФЕР08-01-
003-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная
битумная в 2 слоя по выровненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу,
бетону

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,27
27 / 100

1274,26 266,63 109,15 344,05 71,99 29,47 28,037 7,57

29 ФЕР09-03-
037-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж рам коробчатого сечения пролетом
до 24 м  Устройство металлических
конструкций козырька светового приям-ка

1 т
конструк

ций

0,3 1433,39 236,62 926,24 126,28 430,02 70,99 277,87 37,88 25,7755 7,73 10,8962 3,27

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00194
0,0006

4920 2,95

Уд 2. 101-2467 Растворитель марки: Р-4 т 0,0006
0,0002

9420 1,88

Уд 3. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0007
0,0002

1700 0,34

Уд 4. 113-0021 Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая т 0,00031
0,0001

15620 1,56

30 ФССЦ-101-
5016
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Поликарбонат монолитный толщиной: 10
мм прозрачный

м2 16,5 886,9 14633,85

50745,08 5964,61 4162,75 477,29 726,03 40,35

348901,35 91318,19 26475,09 7307,3 726,03 40,35

76791,48

26995,13

1150,09

6821,69

3188,52

8756,51

10865,53

13248,44

5765,57

41758,12

13718,84

3720,92

1753,69

5003,72   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10424,42) (Поз. 23)

   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 4764,93) (Поз. 9-10, 16, 21, 25)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 44254,31) (Поз. 4, 7-8)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 7751,92) (Поз. 3)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3985,65) (Поз. 13-15, 24)

   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14094,09) (Поз. 5, 17-18)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44254,31) (Поз. 4, 7-8)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1666,8) (Поз. 29-30)
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 7751,92) (Поз. 3)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3985,65) (Поз. 13-15, 24)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10424,42) (Поз. 23)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11683,37) (Поз. 27-28)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7187,99

6309,02

966,74

3097,2

22199,33 50,37 8,57

84968,28 376,04

75899,14 95,48 0,38

58160,41 20,87 9,9

47671,45 28,08 3,05

28237,3 66,33 9,26

80459,27 81,13 5,92

69855,77 7,73 3,27

467450,95 726,03 40,35

357975,97

231108,07

26475,09

98625,49

76791,48

41758,12

7159,52

365135,49

65724,39

430859,88 726,03 40,35

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14094,09) (Поз. 5, 17-18)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11683,37) (Поз. 27-28)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1666,8) (Поз. 29-30)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Итого
   467 450,95 * 0,76580434277
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4764,93) (Поз. 9-10, 16, 21, 25)
Итоги по смете:
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Республиканская, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Республиканская, 4 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.107
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,02
2 / 100

6909,71 2325,58 4584,13 487,4 138,19 46,51 91,68 9,75 279,8525 5,6 47,5985 0,95

2 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,02
2 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 133,87 37,14 45,73 6,99 238,05 4,76 25,875 0,52

_______________________________________________________________________________________________2120,29

_______________________________________________________________________________________________0,903
_______________________________________________________________________________________________591,583

___________________________713,116

___________________________295,451

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
2,04

520 1060,8

3 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)

м3 2,04 667,83 1362,37

4 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 7,5 23,76 178,2

5 ФЕР15-01-
045-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка ступеней керамогранитными
плитками толщиной до 15 мм

100 м2
поверхно

сти
облицовк

и

0,075
7,5 / 100

21710,05 4591,19 104,91 33,19 1628,25 344,34 7,87 2,49 500,1298 37,51 3,105 0,23

6 ФЕРм38-01-
003-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры,
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок
ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких
деталей) (грязезащитная решетка)

1 т
конструк

ций

0,015 7971,22 1327,56 455,65 17,48 119,57 19,91 6,83 0,26 138 2,07 1,541 0,02

7 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

100 м2 0,57
57 / 100

204,7 204,7 116,68 116,68 26,243 14,96

8 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

57 10,16 10,16 579,12 579,12 1,1902 67,84

14 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,57
57 / 100

3371,49 1577,66 76,53 27,26 1921,75 899,27 43,62 15,54 171,8589 97,96 2,07 1,18

Уд 1. 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками №
05: без покрытия

м2 108
61,56

28,25 1739,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦ-101-
6031
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм

м2 61,56 20,29 1249,05

16 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

кг 5,7
57*0,1

40,66 231,76

36 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

6,3 10,16 10,16 64,01 64,01 1,1902 7,5

37 ФЕР46-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление существующих железобетонных
подкрановых балок металлическими
стяжками

1 т
металлок
онструкц

ий

0,3 8164,48 2819,65 871,87 62,45 2449,34 845,9 261,56 18,74 296,493 88,95 5,75 1,73

38 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,00189
(6,3*0,03) / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 12,65 3,51 4,32 0,66 238,05 0,45 25,875 0,05

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
0,1928

520 100,26

39 ФССЦ-401-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В7,5 (М100)

м3 0,1928 535,46 103,24

41 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,144
(6*0,8+12*0,8) / 100

1437,72 1271,93 33,61 3,88 207,03 183,16 4,84 0,56 149,1119 21,47 0,2875 0,04

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,1126

11200 1261,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,096514
0,1126/0,7*0,6

10196,65 984,12

43 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,063
6,3 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 215,1 27,54 4,97 0,28 43,4574 2,74 0,3306 0,02

46 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

540 10,16 10,16 5486,4 5486,4 1,1902 642,71

47 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

0,5
50 / 100

599,61 165,12 434,49 46,97 299,81 82,56 217,25 23,49 17,986 8,99 4,669 2,33

48 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,00165
0,055*30/1000

566 487,65 78,35 8,93 0,93 0,8 0,13 0,01 61,4169 0,1 0,6612

Уд 1. 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,006 10200

Уд 2. 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали
класса А-I диаметром 12-14 мм

т 1
0,0017

5650 9,61

49 ФССЦ-101-
0818
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Проволока светлая диаметром 3,0 мм т 0,00165
0,055*30/1000

13232 21,83

50 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
шпатлевкой

10 м
трещин

4
40 / 10

27,98 27,96 111,92 111,84 3,1165 12,47

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 0,02
0,08

519,8 41,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51 ФССЦ-101-
3588
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шпатлевка фасадная ВГТ т 0,04 4841,85 193,67

52 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
цементным раствором

10 м
трещин

2
20 / 10

38,38 27,96 76,76 55,92 3,1165 6,23

53 ФЕР07-01-
037-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Заполнение швов  цементным раствором 100 м
шва

0,5
50 / 100

1517,9 281,15 828,59 758,95 140,58 414,3 31,3432 15,67

54 ФЕР08-02-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Расшивка швов кладки: из кирпича 100 м2
стен (без
вычета

проемов)

0,5
50 / 100

278,62 278,62 139,31 139,31 28,9628 14,48

61 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

100 м 1
(50*2) / 100

509,15 406,21 6,89 1,24 509,15 406,21 6,89 1,24 47,6215 47,62 0,092 0,09

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,184
0,184

11200 2060,8

62 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,078857
0,184/0,7*0,6/2

10196,65 804,08

63 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,42
42 / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 2035,39 1052,98 38,88 16,79 269,8694 113,35 2,9612 1,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,42
42 / 100

677,36 82,8 6,66 284,49 34,78 2,8 8,9136 3,74

67 ФЕРр62-25-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под
окраску перхлорвиниловыми красками:
простых с земли и лесов

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

5,4
540 / 100

73,09 42,63 30,46 394,69 230,21 164,48 4,9335 26,64

Уд 1. 113-0032 Грунтовка: ХС-04 коричневая т 0,0161
0,0869

18362 1595,66

68 ФССЦ-101-
2416
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ кг 86,9 15,09 1311,32

69 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

5,4
540 / 100

1955,89 901,77 74,42 35,61 10561,81 4869,56 401,87 192,29 93,7388 506,19 3,9962 21,58

70 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

5,4
540 / 100

677,36 82,8 6,66 3657,74 447,12 35,96 8,9136 48,13

71 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

5,6
560 / 100

849,04 497,05 8,77 4754,62 2783,48 49,11 57,5288 322,16

88 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,224 49,43 49,43 11,07 11,07

                           Мусор
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

89 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,224 13,13 13,13 2,94 2,94

43111,18 19008,84 1817,1 289,09 2120,29 29,98

410013,83 291025,4 11556,75 4425,95 2120,29 29,98

232190,54

203,81

2396,67

4429,02

1874,94

64751,74

757,98

97046,53

13984,01

2599,14

41615,57

400,37

2130,76

131473,69

123,52

1409,81

44610,42

413,44

1562,98

3243,79

53035,55

1438,31

217,22

6,45

24163,88

1248,32

2466,57 5,6 0,95

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3552,22) (Поз. 2, 4, 15, 38, 49, 41-42)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 6238,06) (Поз. 61-62)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 110490,73) (Поз. 7, 37, 47, 8, 36, 46)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 2568,41) (Поз. 50-52)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 425,93) (Поз. 43)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12,4) (Поз. 48)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 44747,92) (Поз. 54, 71)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2152,28) (Поз. 53)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 861,34) (Поз. 1)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 121308,16) (Поз. 2, 4, 15, 38, 49, 5, 14, 63-64, 69-70)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16647,63) (Поз. 7, 37, 47)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2825,15) (Поз. 41-42, 48)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44747,92) (Поз. 54, 71)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 425,93) (Поз. 43)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2152,28) (Поз. 53)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% ФОТ (от 308,8) (Поз. 6)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 3524,52) (Поз. 67-68)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 120568,69) (Поз. 5, 14, 63-64, 69-70)

   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 861,34) (Поз. 1)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% ФОТ (от 308,8) (Поз. 6)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 3524,52) (Поз. 67-68)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 6238,06) (Поз. 61-62)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 2568,41) (Поз. 50-52)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 93843,1) (Поз. 8, 36, 46)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8900,09 5,21 0,57

10003,94

316749,7 806,88 24,23

47770,85 112,9 4,06

203639,53 718,05

1019,74

11193,85 21,47 0,04

2018,48 2,74 0,02

30,94 0,1

6870,63 18,7

9247,88 15,67

120430,64 336,64

17920,48 47,62 0,09

14146,9 26,64

70,41

18,7

772499,33 2118,22 29,96

591583,34

1178,73 2,07 0,02

1178,73 2,07 0,02

902,68

592486,02 2120,29 29,98

107431,73

11556,75

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

    Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Итого
     772 499,33 * 0,76580434277
  Итоги по Монтажным работам

    Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

      Машины и механизмы

    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (МДС 81-
33.2004 п.4.10, Письмо №15127-ИП/08 от 09.06.11)
    Итого
     1 178,73 * 0,76580434277
  Итого

    Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
    Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)

    Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

295451,3

232190,54

131473,69

11849,72

604335,74

108780,43

713116,17 2120,29 29,98

(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Республиканская, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Республиканская, 4 окна и двери
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.107
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕРр56-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен 100 м2
дверных
полотен

0,063
(2,1*1,5*2) / 100

331,27 331,27 20,87 20,87 41,722 2,63

5 ФЕРр56-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,02
2 / 100

2078,53 1653,69 424,84 45,93 41,57 33,07 8,5 0,92 206,195 4,12 4,5655 0,09

7 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

1 м2
проема

12,6
2,1*1,5*2+2,1*1*3

84,62 31,49 27,41 1066,21 396,77 345,37 3,174 39,99

_______________________________________________________________________________________________133,68

___________________________193,506
___________________________19,114

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Окна, двери в МОП.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-203-

8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ
31173-2003)

м2 12,6
2,1*1,5*2+2,1*1*3

1799,14 22669,16

10 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям 1 шт. 5
2+3

19,41 14,56 4,13 97,05 72,8 20,65 1,468 7,34

11 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

шт. 5
2+3

428,27 2141,35

12 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,099
((2,1*4+1,5*4+2,1*6+1*6)*0,3) /

100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 479,77 248,2 9,17 3,96 269,8694 26,72 2,9612 0,29

16 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,075
(1,5*2,5*2) / 100

2032,33 1754,09 278,24 120,16 152,42 131,56 20,86 9,01 216,821 16,26 8,901 0,67

17 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

100 м2
проемов

0,075
(1,5*2,5*2) / 100

16806,72 2497,59 730,61 34,16 1260,5 187,32 54,8 2,56 285,7658 21,43 2,53 0,19

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
7,5

2921,77 21913,28

18 ФССЦ-203-
0960
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32
мм), площадью до 1,5 м2

м2 7,5
1,5*2,5*2

3571,45 26785,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (отливы)

100 м2
покрытия

0,015
(2,5*2*0,3) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 152,94 19,08 0,5 0,06 149,1119 2,24 0,2875

25 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,048
((1,5*4+2,5*4)*0,3) / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 232,62 120,34 4,44 1,92 269,8694 12,95 2,9612 0,14

26 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2843 42,98 42,98 12,22 12,22

27 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2843 11,42 11,42 3,25 3,25

55115,81 1230,01 479,76 18,43 133,68 1,38

185988,94 18831,45 3051,27 282,16 133,68 1,38

14828,05

587,94

4960,49

4585,9

1807,78

2616,35

269,59

9122,62

2120,98

419,96

1250,04

128,93

1033,02   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2152,12) (Поз. 16)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5732,37) (Поз. 12, 25)
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 839,91) (Поз. 4-5)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2907,06) (Поз. 17-18)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 293,03) (Поз. 22)

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 293,03) (Поз. 22)

                           Раздел 2. Вывоз мусора

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 839,91) (Поз. 4-5)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7189,12) (Поз. 7-8, 10-11)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5732,37) (Поз. 12, 25)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2152,12) (Поз. 16)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2907,06) (Поз. 17-18)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4169,69

1887,78 6,75 0,09

131737,14 47,33

14318,16 39,67 0,43

4987,65 16,26 0,67

55756,59 21,43 0,19

1153,9 2,24

12,22 12,22

77,72 77,72

3,25 3,25

20,67 20,67

209939,61 133,68 1,38

160772,67

164106,22

3051,27

19113,61

14828,05

9122,62

3215,45

163988,12

29517,86

193505,98 133,68 1,38

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7189,12) (Поз. 7-8, 10-11)
Итоги по смете:

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 27
    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

  Итого
   209 939,61 * 0,76580434277
    Справочно, в текущих ценах:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 26

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Республиканская, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоснабжение г. Курск, ул. Республиканская, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ВК.107.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,38
(25+3+10) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 124,91 109,45 2,69 0,51 34,66 13,17 0,1 0,04

5 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0836 42,98 42,98 3,59 3,59

_______________________________________________________________________________________________145,5

___________________________74,178
___________________________22,691

                           Раздел 1. В1 подвал
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФССЦпг-03-

21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0836 11,42 11,42 0,95 0,95

7 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 878,25 91,19 14,58 0,64 37,9155 9,48 0,1875 0,05

8 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 90,06 10,94 1,75 0,08 37,9155 1,14 0,1875 0,01

9 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 278,93 36,48 5,83 0,25 37,9155 3,79 0,1875 0,02

10 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,015
1,5 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 36,18 5,47 0,87 0,04 37,9155 0,57 0,1875

12 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 6 15,71 94,26

13 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 4 24,68 98,72

14 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

шт. 2 33,28 66,56

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦ-302-
1834
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 32 мм

шт. 1 87,19 87,19

19 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 0,2
2 / 10

211,1 42,22

20 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

10 шт. 0,4
4 / 10

117 46,8

21 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

3,8
(25+3+10) / 10

156,23 40,16 28,29 593,67 152,61 107,5 4,048 15,38

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
5,464

269,51 1472,6

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
41,8

142,45 5954,41

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,1254

60,23 7,55

22 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 2,75
(25*1,1) / 10

256,1 704,28

23 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 0,33
(3*1,1) / 10

227,5 75,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 1,1
(10*1,1) / 10

196,1 215,71

28 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 99,69 13,66 2,9 0,06 69,9545 1,4 0,2375

29 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 2,8
(10+18)*0,1

11,99 33,57

38 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,24
(16+8) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 78,89 69,12 1,7 0,32 34,66 8,32 0,1 0,02

40 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0528 42,98 42,98 2,27 2,27

41 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0528 11,42 11,42 0,6 0,6

42 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 105,25 41,69 18,42 2,39 140,07 4,2 5,9 0,18

                           Вывоз мусора

                           монтаж

                           Раздел 2. В1 квартиры
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,11
11 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 347,55 187,78 115,45 15,22 172,086 18,93 10,25 1,13

44 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 417,83 217,03 170,27 22,65 218,776 21,88 16,775 1,68

45 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

41,28 16,51

46 ФССЦ-507-
0916
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 25 мм

10 шт. 0,6
6 / 10

25,6 15,36

47 ФССЦ-507-
0914
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 20 мм

10 шт. 1,6
16 / 10

24 38,4

48 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х32 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

34,6 6,92

49 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

10 шт. 0,6
6 / 10

20,5 12,3

50 ФССЦ-507-
5057
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х20 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

11,9 4,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,036
3,6 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 179,45 24,58 5,23 0,12 69,9545 2,52 0,2375 0,01

54 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

2,4
(3+11+10) / 10

156,23 40,16 28,29 374,95 96,38 67,9 4,048 9,72

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
3,451

269,51 930,08

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
26,4

142,45 3760,68

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0792

60,23 4,77

55 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 0,33
(3*1,1) / 10

256,1 84,51

56 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 1,21
(11*1,1) / 10

227,5 275,28

57 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 1,1
(10*1,1) / 10

196,1 215,71

58 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 3,3
(18+15)*0,1

11,99 39,57

                           Врезки В1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,16
16 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 668,52 347,24 272,44 36,23 218,776 35 16,775 2,68

60 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

шт. 16 27,2 435,2

61 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 1,6
16 / 10

81 129,6

62 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 1,6
(16)*0,1

11,99 19,18

7039,23 1403,62 794,94 78,51 145,5 5,82

48039,59 21489,42 5055,82 1201,99 145,5 5,82

20475,74

1730,37

2935,27

15810,1

11962,77

1098,65

1829,78

9034,34

5702,55 21,49 0,06

37,27

9,86

57364,36 98,91 5,76

  Погрузо-разгрузочные работы

  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 2746,62) (Поз. 3, 38)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3812,04) (Поз. 21-24, 54-57)

  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 2746,62) (Поз. 3, 38)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3812,04) (Поз. 21-24, 54-57)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16132,75) (Поз. 7-10, 12-15, 19-20, 28-29, 42-51, 58-62)
Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16132,75) (Поз. 7-10, 12-15, 19-20, 28-29, 42-51, 58-62)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17364,06 25,1

80478,1 145,5 5,82

61630,48

21494,35

5055,82

22691,41

20475,74

11962,77

1232,61

62863,09

11315,36

74178,45 145,5 5,82

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
   80 478,10 * 0,76580434277
    Справочно, в текущих ценах:
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Республиканская, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Республиканская, 4 подвал
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.107
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

0,06
6 / 100

154,66 124,02 30,64 9,28 7,44 1,84 15,9 0,95

2 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

0,0714
7,14 / 100

160,11 120,37 39,74 6,21 11,43 8,59 2,84 0,44 15,16 1,08 0,46 0,03

3 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

0,5 1149,58 283,83 29,59 5,81 574,79 141,92 14,8 2,91 35,39 17,7 0,43 0,22

_______________________________________________________________________________________________447,6

___________________________287,432
___________________________61,861

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Подвал

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕРр68-12-

4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: бетонных с
помощью молотков отбойных

100 м3
конструк

ций

0,0024
0,24 / 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 14,42 4,85 9,57 1,02 243,35 0,58 41,39 0,1

10 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

0,06
6 / 100

1543,14 360,77 55,3 21,44 92,59 21,65 3,32 1,29 45,4365 2,73 1,5875 0,1

11 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

0,06
6 / 100

585,17 8,54 17,37 6,39 35,11 0,51 1,04 0,38 1,075 0,06 0,4725 0,03

30 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

29 8,83 8,83 256,07 256,07 1,035 30,02

31 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,29
29 / 100

3155,72 1371,88 66,55 23,7 915,16 397,85 19,3 6,87 149,4425 43,34 1,8 0,52

Уд 1. 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками №
05: без покрытия

м2 108
31,32

28,25 884,79

32 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 31,32 23,76 744,16

33 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

кг 2,9
29*0,1

40,66 117,91

35 ФЕРр58-12-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 0,18938
18,938 / 100

2492,19 252,73 40,78 5,94 471,97 47,86 7,72 1,12 31,83 6,03 0,44 0,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

0,2
20 / 100

286,45 141,19 143,43 2,03 57,29 28,24 28,69 0,41 14,8465 2,97 0,175 0,04

37 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 6,44 15,16 97,63

38 ФЕР15-04-
025-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Улучшенная окраска масляными составами
по дереву: стен

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,2
20 / 100

1435,08 610,4 9,11 0,18 287,02 122,08 1,82 0,04 67,298 13,46 0,0125

39 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,048
(6*0,8) / 100

1267,43 1106,02 29,23 3,38 60,84 53,09 1,4 0,16 129,6625 6,22 0,25 0,01

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,0375

11200 420

40 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,032143
0,0375/0,7*0,6

10196,65 327,75

43 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

100 м2
покрытия

0,075
7,5 / 100

1094,59 356,81 600,64 46,79 82,09 26,76 45,05 3,51 40,825 3,06 3,2625 0,24

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0002

4920 0,98

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0001

1700 0,17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

44 ФССЦ-101-
4575
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер Н60-845-0,7

м2 7,5 93,55 701,63

45 ФЕР46-04-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка: кирпичных стен 1 м3 1,9 180,03 73,01 107,02 11,57 342,06 138,72 203,34 21,98 8,24 15,66 1,15 2,19

46 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

25,2 8,83 8,83 222,52 222,52 1,035 26,08

50 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой

100 м2
утепляем

ого
покрытия

1,8
180 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 8657,3 896,49 297,56 16,72 52,371 94,27 0,6875 1,24

51 ФССЦ-101-
6033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 180 9,67 1740,6

52 ФЕРр69-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка помещений от строительного
мусора

100 т
мусора

0,02
(10*0,2) / 100

1553,82 1553,82 31,08 31,08 214,32 4,29

53 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

100 м3
грунта

0,2
20 / 100

1381,38 1381,38 276,28 276,28 177,1 35,42

57 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,2
20 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 1230,65 322,92 397,63 60,75 207 41,4 22,5 4,5

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
20,4

520 10608
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

58 ФССЦ-401-
0066
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В15 (М200)

м3 20,4 665 13566

59 ФССЦ-101-
6033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 180 9,67 1740,6

60 ФЕР15-04-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по сборным конструкциям
стен, подготовленным под окраску

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

3,5
350 / 100

1331,5 262,12 11,29 0,18 4660,25 917,42 39,52 0,63 29,2215 102,28 0,0125 0,04

74 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 2,1 42,98 42,98 90,26 90,26

75 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 2,1 11,42 11,42 23,98 23,98

37438,72 3922,34 1189,68 118,23 447,6 9,34

236446,45 60051,02 7566,37 1810,11 447,6 9,34

49450,16

314,05

2580,21

630,58

1618,67

5375,54

337,75

79,09

22396,2

2162,34

   66% =  78%*0.85 ФОТ (от 475,83) (Поз. 52)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4229,85) (Поз. 53)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 888,14) (Поз. 2, 35)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 2217,35) (Поз. 3)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7790,65) (Поз. 30, 46, 43)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 438,63) (Поз. 36-37)
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 89,87) (Поз. 7)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27995,25) (Поз. 31, 38, 60, 32, 51, 57, 59)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2574,22) (Поз. 1, 45)

  В том числе, справочно:

                           Мусор

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13612,78

342,95

25946,26

1311,25

190,33

8184,87

43,14

9095,02

461,83

4963,23

1241,72

186,07

268,8

6940,62 16,61 2,19

3880,92 7,11 0,11

7522,86 17,7 0,22

257,35 0,58 0,1

1524,01 2,79 0,13

15900,04 56,1

63114,45 159,08 0,56

38581,64 41,4 4,5

518,8

1517,16 2,97 0,04

76060,53 100,49 1,25

1343,69 3,06 0,24

3185,4  Материалы

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

Итоги по смете:

  В том числе, справочно:
   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4229,85) (Поз. 53)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 475,83) (Поз. 52)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22121,26) (Поз. 31, 38, 60)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 89,87) (Поз. 7)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 20670,49) (Поз. 32, 51, 57, 59, 39-40, 50)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 888,14) (Поз. 2, 35)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10340,06) (Поз. 1, 45, 30, 46, 36-37)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 2217,35) (Поз. 3)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 364,84) (Поз. 10-11)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 463,44) (Поз. 43)

Сметная прибыль

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14796,5) (Поз. 39-40, 50)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 364,84) (Поз. 10-11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

980,21 4,29

8121,31 35,42

81667,32

574,05

152,51

311842,87 447,6 9,34

238810,62

168829,06

7566,37

61861,13

49450,16

25946,26

4776,21

243586,83

43845,63

287432,46 447,6 9,34

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

  Итого
   311 842,87 * 0,76580434277
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Республиканская, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Система теплоснабжения г. Курск, ул. Республиканская, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОВ.107.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-3-
13
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие задвижек диаметром: до 100 мм 100 шт.
арматур

ы

0,02
2 / 100

820,73 812,91 7,82 3,38 16,41 16,26 0,15 0,07 95,3 1,91 0,25 0,01

2 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,02
2 / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 0,98 0,97 0,01 5,7 0,11 0,01

_______________________________________________________________________________________________1220,35

___________________________607,996
___________________________181,988

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Отопление подвал
                           Демонтаж

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРр65-1-1

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,57
(15+15+10+17) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 187,36 164,17 4,04 0,77 34,66 19,76 0,1 0,06

4 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 113,1 99,09 2,43 0,46 59,62 11,92 0,17 0,03

5 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,6
(15+45) / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 430,18 380,83 9,56 2,11 76,38 45,83 0,26 0,16

9 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,5324
0,08+0,001+0,1254+0,068+0,25

8

42,98 42,98 22,88 22,88

10 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,5324
0,08+0,001+0,1254+0,068+0,25

8

11,42 11,42 6,08 6,08

14 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

шт. 2 33,28 66,56

15 ФССЦ-302-
1272
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Задвижки клиновые с выдвижным
шпинделем фланцевые для воды, пара и
нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16
кгс/см2): 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80
мм

шт. 2 811,2 1622,4

                           Мусор

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 6 24,68 148,08

17 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 2 15,71 31,42

21 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 361,78 54,71 8,75 0,38 37,9155 5,69 0,1875 0,03

22 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 418,4 54,71 8,75 0,38 37,9155 5,69 0,1875 0,03

23 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 300,19 36,48 5,83 0,25 37,9155 3,79 0,1875 0,02

24 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,17
17 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 597,21 62,01 9,91 0,43 37,9155 6,45 0,1875 0,03

25 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 655,71 72,95 11,66 0,51 37,9155 7,58 0,1875 0,04

26 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,77
(15+15+10+17+20) / 100

126,99 67,07 55,64 97,78 51,64 42,84 5,7615 4,44

27 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 950,7 121,49 26,23 0,58 82,984 12,45 0,2875 0,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,45
45 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 3322,55 402,8 111,64 2,81 91,7125 41,27 0,4625 0,21

29 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,6
(15+45) / 100

133,82 67,07 55,64 80,29 40,24 33,38 5,7615 3,46

30 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,0532
5,32 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 392,8 47,62 13,2 0,33 91,7125 4,88 0,4625 0,02

31 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,0028
0,28 / 100

9153,14 895,11 248,09 6,25 25,63 2,51 0,69 0,02 91,7125 0,26 0,4625

32 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,0228
2,28 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 144,51 18,47 3,99 0,09 82,984 1,89 0,2875 0,01

33 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,019
1,9 / 100

9153,14 895,11 248,09 6,25 173,91 17,01 4,71 0,12 91,7125 1,74 0,4625 0,01

34 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,1 200 20

42 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

10 м
трубопро

вода

15,2
(15+15+17+35+35+30+5) / 10

156,23 40,16 28,29 2374,7 610,43 430,01 4,048 61,53

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
21,86

269,51 5891,49

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
167,2

142,45 23817,64

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,5016

60,23 30,21

43 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

10 м 1,65
(15*1,1) / 10

168,7 278,36

44 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 1,65
(15*1,1) / 10

196,1 323,57

45 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 1,87
(17*1,1) / 10

227,5 425,43

46 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 3,85
(35*1,1) / 10

256,1 985,99

47 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 3,85
(35*1,1) / 10

292,3 1125,36

48 ФССЦ-104-
0860
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 70 мм

10 м 3,3
(30*1,1) / 10

419,8 1385,34

49 ФССЦ-104-
0862
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 89 мм

10 м 0,55
(5*1,1) / 10

502,1 276,16
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 2 24,68 49,36

51 ФССЦ-302-
1836
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 50 мм

шт. 2 188,87 377,74

53 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,25
(20+5) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 82,18 72,01 1,77 0,34 34,66 8,67 0,1 0,03

56 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,0288
(0,96+0,8+1,12) / 100

935,72 865,7 70,02 30,24 26,95 24,93 2,02 0,87 110 3,17 2,24 0,06

59 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,055 42,98 42,98 2,36 2,36

60 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,055 11,42 11,42 0,63 0,63

61 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 120,59 18,24 2,92 0,13 37,9155 1,9 0,1875 0,01

                           Раздел 2. Отопление МОП
                           Демонтаж

                           Мусор

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 557,86 72,95 11,66 0,51 37,9155 7,58 0,1875 0,04

63 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,25
(5+20) / 100

126,99 67,07 55,64 31,75 16,77 13,91 5,7615 1,44

64 ФССЦ-301-
1580
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран Маевского для чугунных радиаторов
15 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

137,7 27,54

66 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 8 15,71 125,68

67 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных 100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,0288
(0,96+0,8+1,12) / 100

34382,42 780,88 484,86 45,9 990,21 22,49 13,96 1,32 87,055 2,51 3,4 0,1

68 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,1
10 / 100

1202,65 724,03 3,66 0,18 120,27 72,4 0,37 0,02 81,719 8,17 0,0125

69 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,035
3,5 / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 19,19 4,26 0,74 0,01 11,4165 0,4 0,0225

70 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,07
(3,5*2) / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 17,23 2,1 1,07 0,01 3,312 0,23 0,0125

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

78 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,0168
1,68 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 59,02 6,13 0,98 0,04 37,9155 0,64 0,1875

79 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,002 200 0,4

85 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

2,67
(150+35+10+72) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 877,66 769,01 18,93 3,6 34,66 92,54 0,1 0,27

86 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 169,65 148,63 3,65 0,69 59,62 17,89 0,17 0,05

87 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,3
(15+15) / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 215,09 190,42 4,78 1,05 76,38 22,91 0,26 0,08

92 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,8184
0,5874+0,102+0,129

42,98 42,98 35,17 35,17

93 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,8184
0,5874+0,102+0,129

11,42 11,42 9,35 9,35

                           Мусор

                           Монтаж

                           Демонтаж

                           Раздел 3. Отопление квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

95 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,35
35 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 1462,39 759,59 595,96 79,26 218,776 76,57 16,775 5,87

96 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

1,5
150 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 4739,33 2560,64 1574,39 207,57 172,086 258,13 10,25 15,38

97 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 350,84 138,95 61,42 7,97 140,07 14,01 5,9 0,59

98 ФЕР16-04-
002-04
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

4984,41 1852,66 771,59 99,56 1495,32 555,8 231,48 29,87 186,76 56,03 7,375 2,21

99 ФЕР16-04-
002-08
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 90 мм

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

11708,64 1585,79 1857,35 243,68 1756,3 237,87 278,6 36,55 166,75 25,01 18,05 2,71

102 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 25 15,71 392,75

103 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 25 24,68 617

104 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

шт. 4 33,28 133,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

105 ФССЦ-302-
1834
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 32 мм

шт. 2 87,19 174,38

111 ФССЦ-507-
5088
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой,
разъемная диаметром: 20х1/2"

10 шт. 10,5
105 / 10

196,1 2059,05

112 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х20 мм

10 шт. 11,2
112 / 10

21,3 238,56

113 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм

10 шт. 5,6
56 / 10

27,9 156,24

114 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 5,6
(56)*0,1

11,99 67,14

117 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,3136
31,36 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 1028,15 114,39 18,28 0,8 37,9155 11,89 0,1875 0,06

118 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,1 200 20

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)

                           Раздел 4. Чердак
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

125 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

2,17
(150+35+10+22) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 713,3 625 15,39 2,93 34,66 75,21 0,1 0,22

126 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 169,65 148,63 3,65 0,69 59,62 17,89 0,17 0,05

127 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,3
(15+15) / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 215,09 190,42 4,78 1,05 76,38 22,91 0,26 0,08

129 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,7084
0,4774+0,102+0,129

42,98 42,98 30,45 30,45

130 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,7084
0,4774+0,102+0,129

11,42 11,42 8,09 8,09

136 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,35
35 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 844,15 127,66 20,41 0,89 37,9155 13,27 0,1875 0,07

137 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

1,5
150 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 4183,98 547,13 87,45 3,81 37,9155 56,87 0,1875 0,28

138 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 300,19 36,48 5,83 0,25 37,9155 3,79 0,1875 0,02

                           Мусор

                           Монтаж

Страница 11



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

139 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,22
22 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 772,86 80,25 12,83 0,56 37,9155 8,34 0,1875 0,04

140 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 983,57 109,43 17,49 0,76 37,9155 11,37 0,1875 0,06

141 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

2,47
(150+35+10+22+30) / 100

126,99 67,07 55,64 313,67 165,66 137,43 5,7615 14,23

142 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 950,7 121,49 26,23 0,58 82,984 12,45 0,2875 0,04

143 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 1107,52 134,27 37,21 0,94 91,7125 13,76 0,4625 0,07

144 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,3
(15+15) / 100

133,82 67,07 55,64 40,15 20,12 16,69 5,7615 1,73

145 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,0056
0,56 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 27,6 2,54 0,64 0,02 47,058 0,26 0,2375

146 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,0728
7,28 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 238,68 26,55 4,24 0,18 37,9155 2,76 0,1875 0,01

147 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,0028
0,28 / 100

9153,14 895,11 248,09 6,25 25,63 2,51 0,69 0,02 91,7125 0,26 0,4625

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

148 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,1 200 20

157 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

10 м
трубопро

вода

27,7
(35+150+10+22+30+15+15) / 10

156,23 40,16 28,29 4327,57 1112,43 783,63 4,048 112,13

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
39,83

269,51 10734,58

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
304,7

142,45 43404,52

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,9141

60,23 55,06

158 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

10 м 3,85
(35*1,1) / 10

168,7 649,5

159 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 16,5
(150*1,1) / 10

196,1 3235,65

160 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 1,1
(10*1,1) / 10

227,5 250,25

161 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 2,42
(22*1,1) / 10

256,1 619,76

162 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 3,3
(30*1,1) / 10

292,3 964,59
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

163 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 76 мм

10 м 1,65
(15*1,1) / 10

431,6 712,14

164 ФССЦ-104-
0862
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 89 мм

10 м 1,65
(15*1,1) / 10

502,1 828,47

165 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 30 15,71 471,3

166 ФЕР18-06-
003-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воздухосборников наружным
диаметром : 159 мм

1 шт. 2 207,62 13,24 9,15 0,18 415,24 26,48 18,3 0,36 1,3915 2,78 0,0125 0,03

59388,02 11519,02 4872,57 392,96 1220,35 29,13

409678,26 175977,3 30891,47 6011,06 1220,35 29,13

157336,54

27440,88

67,39

20310,28

887

108630,99

92615,71

17422,78

410,24

12707,84

62074,85

90343,34 340,72 1,1

577,87  Погрузо-разгрузочные работы

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 43556,96) (Поз. 1-5, 53, 56, 85-87, 125-127)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1108,75) (Поз. 68)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26474,66) (Поз. 42-49, 157-164, 69-70)

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 110847,95) (Поз. 21-34, 61-64, 67, 78-79, 95-99, 111-114, 117-118, 136-148, 166)

Итоги по смете:

   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 43556,96) (Поз. 1-5, 53, 56, 85-87, 125-127)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 97,67) (Поз. 69-70)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26376,99) (Поз. 42-49, 157-164)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1108,75) (Поз. 68)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 110847,95) (Поз. 21-34, 61-64, 67, 78-79, 95-99, 111-114, 117-118, 136-148, 166)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

153,59

21680,42

419602,99 697,17 28,03

124372,58 173,66

2592,81 8,17

306,91 0,63

659630,51 1220,35 29,13

505147,89

202809,53

30891,47

181988,32

157336,54

92615,71

10102,96

515250,85

92745,15

607996 1220,35 29,13

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Перевозка грузов автотранспортом
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Итого
   659 630,51 * 0,76580432
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

 г. Курск, ул. Республиканская, 4 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Республиканская, 4 крыша стропильная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.107
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

6
600 / 100

154,66 124,02 30,64 927,96 744,12 183,84 15,9 95,4

5 ФЕРр58-1-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

6
600 / 100

160,11 120,37 39,74 6,21 960,66 722,22 238,44 37,26 15,16 90,96 0,46 2,76

6 ФЕРр58-1-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

2,4
240 / 100

255,37 219,08 36,29 5,67 612,89 525,79 87,1 13,61 27,08 64,99 0,42 1,01

_______________________________________________________________________________________________3550,44

___________________________2167,778
___________________________484,957

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕРр58-1-

4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

0,67
67 / 100

76,77 53,44 23,33 3,65 51,44 35,81 15,63 2,45 6,73 4,51 0,27 0,18

8 ФЕРр58-2-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных

100 окон 0,05
5 / 100

2720,29 2709,92 10,37 136,01 135,5 0,51 341,3 17,07

9 ФЕРр58-3-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые
трубы)

100 м
труб и

покрыти
й

0,65
65 / 100

71,18 70,98 0,2 46,27 46,14 0,13 9,1 5,92

10 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

1 м3
утеплите

ля

130 54,2 22,52 31,68 4,02 7046 2927,6 4118,4 522,6 2,888 375,44 0,357 46,41

Уд 1. 406-0014 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм,
марка 400

м3 0 166,7

12 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил (стропила, стойки,
раскосы и т. д.)

1 м3
древеси

ны в
конструк

ции

25 2340,25 230,22 47,78 2,54 58506,25 5755,5 1194,5 63,5 27,7035 692,59 0,1875 4,69

13 ФЕРр58-5-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,3
30 / 100

4590,28 1366,59 57,99 1377,08 409,98 17,4 160,21 48,06

14 ФЕРр58-5-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена стропильных ног из брусьев

100 м 1,1
110 / 100

7413,53 1280,27 29,9 8154,88 1408,3 32,89 150,09 165,1

15 ФЕРр58-5-
6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: выправка деревянных стропильных
ног с постановкой раскосов

1 шт. 36 79,7 11,9 24,4 2869,2 428,4 878,4 1,42 51,12

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

5 392,81 65,03 27,58 1,86 1964,05 325,15 137,9 9,3 7,6245 38,12 0,1375 0,69

17 ФССЦ-101-
0927
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами двустворных:
высотой до 1,2 м

компл. 5 59,14 295,7

18 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,065
6,5 / 100

987,49 447,78 4,75 0,18 64,19 29,11 0,31 0,01 51,2325 3,33 0,0125

19 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,25
25 / 100

6810,17 235,83 25,06 1702,54 58,96 6,27 28,865 7,22

20 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (гидроизоляция)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

6
600 / 100

970,04 78,8 39,74 2,2 5820,24 472,8 238,44 13,2 9,016 54,1 0,1625 0,98

24 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю

100 м2 1,7777
177,77 / 100

1364,26 146,18 9,47 1,08 2425,25 259,86 16,83 1,92 18,41 32,73 0,08 0,14

25 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю

100 м2 6,2775
627,75 / 100

1364,26 146,18 9,47 1,08 8564,14 917,65 59,45 6,78 18,41 115,57 0,08 0,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

100 м2
покрытия

6
600 / 100

1094,59 356,81 600,64 46,79 6567,54 2140,86 3603,84 280,74 40,825 244,95 3,2625 19,58

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0178

4920 87,58

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0078

1700 13,26

28 ФССЦ-101-
4575
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер Н60-845-0,7

м2 600 93,55 56130

29 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из
листовой оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,2
20 / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 2005,17 221,2 5,85 0,68 129,6625 25,93 0,25 0,05

31 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для
обеспечивания: первой группы
огнезащитной эффективности по НПБ251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

6
600 / 100

286,45 141,19 143,43 2,03 1718,7 847,14 860,58 12,18 14,8465 89,08 0,175 1,05

32 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 193,2 15,16 2928,91

36 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

4,3
430 / 100

118,54 78,8 39,74 2,2 509,72 338,84 170,88 9,46 9,016 38,77 0,1625 0,7

Уд 1. 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,05
0,215

3390 728,85

Уд 2. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
473

6,2 2932,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ФССЦ-101-
7188
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис
R70"

10 м2 47,3
473 / 10

35,4 1674,42

38 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)

100 м2
утепляе

мого
покрытия

4,3
430 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 20681,32 2141,62 710,83 39,95 52,371 225,2 0,6875 2,96

39 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке
12-01-013-03

100 м2
утепляе

мого
покрытия

4,3
430 / 100

8919,26 720,94 284,74 16,72 38352,82 3100,04 1224,38 71,9 75,809 325,98 1,2375 5,32

43 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной
20 мм

100 м2
стяжки

4,3
430 / 100

1543,14 360,77 55,3 21,44 6635,5 1551,31 237,79 92,19 45,4365 195,38 1,5875 6,83

44 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

4,3
430 / 100

585,17 8,54 17,37 6,39 2516,23 36,72 74,69 27,48 1,075 4,62 0,4725 2,03

45 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т 1,247
0,0029*430

6110,76 128,79 46,38 2,7 7620,12 160,6 57,84 3,37 14,536 18,13 0,2 0,25

46 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой

100 м2
утепляе

мого
покрытия

0,56
56 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 2693,38 278,91 92,57 5,2 52,371 29,33 0,6875 0,39

47 ФЕР09-04-
006-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из
профилированного листа при высоте
здания до 30 м

100 м2 0,56
56 / 100

4514,94 1098,12 3130,6 279 2528,37 614,95 1753,14 156,24 121,072 67,8 20,5 11,48

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0017

4920 8,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

48 ФССЦ-101-
4566
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер C21-1000-0,5

м2 56 64,53 3613,68

49 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала

1 колпак 7 21,22 18,93 1,09 148,54 132,51 7,63 2,2195 15,54

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,038
0,266

11200 2979,2

50 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,228
0,266/0,7*0,6

10196,65 2324,84

51 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами 100 м
огражде

ния

0,95
95 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 3011,6 64,57 65,77 4,66 7,6705 7,29 0,3625 0,34

52 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий
(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из
листовой оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,95
95 / 100

1267,43 1106,02 29,23 3,38 1204,06 1050,72 27,77 3,21 129,6625 123,18 0,25 0,24

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,7429

11200 8320,48

53 ФССЦ-101-
1706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

т 0,530643
0,7429/0,7*0,5

11200 5943,2

54 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами 100 м
огражде

ния

0,87
87 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 2757,99 59,13 60,23 4,26 7,6705 6,67 0,3625 0,32

55 ФЕРр58-23-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стальной гильзы и фартука при
обделке мест примыкания мягкой кровли

1 место 4 677,13 75,32 7,54 2708,52 301,28 30,16 8,83 35,32
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Прокладка трубопроводов из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,12
(4*3) / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 886,01 107,41 29,77 0,75 91,7125 11,01 0,4625 0,06

57 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,7
70 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 3489,3 477,93 101,65 2,25 69,9545 48,97 0,2375 0,17

58 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м
желобов

0,95
95 / 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 6453,2 292,71 27,26 2,57 36,1215 34,32 0,2 0,19

59 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,6
60 / 100

6796,71 313,9 11,33 4078,03 188,34 6,8 36,8 22,08

60 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,24
24 / 100

4033,82 545,07 6,97 968,12 130,82 1,67 63,9 15,34

61 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 2,48
248 / 100

863,9 308,83 0,87 2142,47 765,9 2,16 37,8 93,74

62 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,08
8 / 100

7809,79 1021,04 6,97 624,78 81,68 0,56 119,7 9,58

                           Раздел 2. Мусор
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

70 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 13,7735 42,98 42,98 591,99 591,99

71 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние:
до 10 км I класс груза

1 т груза 13,7735 11,42 11,42 157,29 157,29

295190,57 30288,08 17129,54 1387,72 3550,44 109,32

1710681,64 463710,5 108943,9 21246,01 3550,44 109,32

410198,83

69782,67

33728,31

10130,27

2364,96

9569,68

85600,81

165618,59

24576,2

8827,34

230997,77

164,95

40898,16

80313,46

51108,43

11783,36

13333,89

5044,19

28351,33

27599,77 95,4

352341,25 772,09 4,59

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48881,61) (Поз. 27, 47)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 95112,01) (Поз. 12, 16, 19)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 182530,59) (Поз. 10, 20, 29, 36-39, 46, 49-54, 58, 45)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 98285,45) (Поз. 5-9, 13-15, 24-25, 55, 59-62)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24548,67) (Поз. 3, 31-32)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26144,89) (Поз. 43-44)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9007,49) (Поз. 56-57)

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 445,82) (Поз. 18)

   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 98285,45) (Поз. 5-9, 13-15, 24-25, 55, 59-62)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48881,61) (Поз. 27, 47)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13156,19) (Поз. 31-32)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2956,2) (Поз. 18, 45)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11392,48) (Поз. 3)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 95112,01) (Поз. 12, 16, 19)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 180020,21) (Поз. 10, 20, 29, 36-39, 46, 49-54, 58)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26144,89) (Поз. 43-44)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9007,49) (Поз. 56-57)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

839085,52 1261,75 57,9

469967,89 737,93 5,38

1197,59

1070,43 3,33

144016,43 312,75 31,06

271236,31

45510,58 89,08 1,05

109216,22 200 8,86

43169,97 18,13 0,25

42700,86 59,98 0,23

3765,06

1000,36

2351878,24 3550,44 109,32

1801078,57

1138027,26

108943,86

484956,53

410198,83

230997,77

36021,57

1837100,14

330678,03

2167778,17 3550,44 109,32

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   2 351 878,24 * 0,76580434277

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Материалы
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
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