
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул. Станционная, 8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Станционная, 8 крыша стропильная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.108
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

6
600 / 100

154,66 124,02 30,64 927,96 744,12 183,84 15,9 95,4

5 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

6
600 / 100

160,11 120,37 39,74 6,21 960,66 722,22 238,44 37,26 15,16 90,96 0,46 2,76

6 ФЕРр58-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: стропил со стойками и
подкосами из брусьев и бревен

100 м2
кровли

2,4
240 / 100

255,37 219,08 36,29 5,67 612,89 525,79 87,1 13,61 27,08 64,99 0,42 1,01

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.

Т/з мех.
Всего

___________________________1714,047
___________________________482,380

_______________________________________________________________________________________________3530,63
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕРр58-1-4

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

0,67
67 / 100

76,77 53,44 23,33 3,65 51,44 35,81 15,63 2,45 6,73 4,51 0,27 0,18

8 ФЕРр58-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных

100 окон 0,04
4 / 100

2720,29 2709,92 10,37 108,81 108,4 0,41 341,3 13,65

9 ФЕРр58-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые
трубы)

100 м
труб и

покрытий

0,65
65 / 100

71,18 70,98 0,2 46,27 46,14 0,13 9,1 5,92

10 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

1 м3
утеплите

ля

130 54,2 22,52 31,68 4,02 7046 2927,6 4118,4 522,6 2,888 375,44 0,357 46,41

Уд 1. 406-0014 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм,
марка 400

м3 0 166,7

12 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил (стропила, стойки,
раскосы и т. д.)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

25 2340,25 230,22 47,78 2,54 58506,25 5755,5 1194,5 63,5 27,7035 692,59 0,1875 4,69

13 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,3
30 / 100

4590,28 1366,59 57,99 1377,08 409,98 17,4 160,21 48,06

14 ФЕРр58-5-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена стропильных ног из брусьев

100 м 1,1
110 / 100

7413,53 1280,27 29,9 8154,88 1408,3 32,89 150,09 165,1

15 ФЕРр58-5-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: выправка деревянных стропильных
ног с постановкой раскосов

1 шт. 36 79,7 11,9 24,4 2869,2 428,4 878,4 1,42 51,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

4 392,81 65,03 27,58 1,86 1571,24 260,12 110,32 7,44 7,6245 30,5 0,1375 0,55

17 ФССЦ-101-
0927
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами двустворных:
высотой до 1,2 м

компл. 4 59,14 236,56

18 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,052
5,2 / 100

987,49 447,78 4,75 0,18 51,35 23,28 0,25 0,01 51,2325 2,66 0,0125

19 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,2
20 / 100

6810,17 235,83 25,06 1362,03 47,17 5,01 28,865 5,77

20 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (гидроизоляция)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

6
600 / 100

970,04 78,8 39,74 2,2 5820,24 472,8 238,44 13,2 9,016 54,1 0,1625 0,98

24 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю

100 м2 1,778
177,8 / 100

1364,26 146,18 9,47 1,08 2425,65 259,91 16,84 1,92 18,41 32,73 0,08 0,14

25 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю

100 м2 6,278
627,8 / 100

1364,26 146,18 9,47 1,08 8564,82 917,72 59,45 6,78 18,41 115,58 0,08 0,5
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

100 м2
покрытия

6
600 / 100

1094,59 356,81 600,64 46,79 6567,54 2140,86 3603,84 280,74 40,825 244,95 3,2625 19,58

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0178

4920 87,58

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0078

1700 13,26

28 ФССЦ-101-
4575
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер Н60-845-0,7

м2 600 93,55 56130

29 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,2
20 / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 2005,17 221,2 5,85 0,68 129,6625 25,93 0,25 0,05

31 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

6
600 / 100

286,45 141,19 143,43 2,03 1718,7 847,14 860,58 12,18 14,8465 89,08 0,175 1,05

32 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 193,2 15,16 2928,91

36 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

4,3
430 / 100

118,54 78,8 39,74 2,2 509,72 338,84 170,88 9,46 9,016 38,77 0,1625 0,7

Уд 1. 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,05
0,215

3390 728,85

Уд 2. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
473

6,2 2932,6
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ФССЦ-101-
7188
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис
R70"

10 м2 47,3
473 / 10

35,4 1674,42

38 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

4,3
430 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 20681,32 2141,62 710,83 39,95 52,371 225,2 0,6875 2,96

39 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

100 м2
утепляем

ого
покрытия

4,3
430 / 100

8919,26 720,94 284,74 16,72 38352,82 3100,04 1224,38 71,9 75,809 325,98 1,2375 5,32

41 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

4,3
430 / 100

1543,14 360,77 55,3 21,44 6635,5 1551,31 237,79 92,19 45,4365 195,38 1,5875 6,83

42 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

4,3
430 / 100

585,17 8,54 17,37 6,39 2516,23 36,72 74,69 27,48 1,075 4,62 0,4725 2,03

43 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т 1,247
0,0029*430

6110,76 128,79 46,38 2,7 7620,12 160,6 57,84 3,37 14,536 18,13 0,2 0,25

44 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой

100 м2
утепляем

ого
покрытия

0,56
56 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 2693,38 278,91 92,57 5,2 52,371 29,33 0,6875 0,39

45 ФЕР09-04-
006-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из
профилированного листа при высоте
здания до 30 м

100 м2 0,56
56 / 100

4514,94 1098,12 3130,6 279 2528,37 614,95 1753,14 156,24 121,072 67,8 20,5 11,48

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0017

4920 8,36
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФССЦ-101-
4566
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер C21-1000-0,5

м2 56 64,53 3613,68

47 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала

1 колпак 4 21,22 18,93 1,09 84,88 75,72 4,36 2,2195 8,88

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,038
0,152

11200 1702,4

48 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,130286
0,152/0,7*0,6

10196,65 1328,48

49 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами 100 м
огражден

ия

0,95
95 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 3011,6 64,57 65,77 4,66 7,6705 7,29 0,3625 0,34

50 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,95
95 / 100

1267,43 1106,02 29,23 3,38 1204,06 1050,72 27,77 3,21 129,6625 123,18 0,25 0,24

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,7429

11200 8320,48

51 ФССЦ-101-
1706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

т 0,530643
0,7429/0,7*0,5

11200 5943,2

52 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами 100 м
огражден

ия

0,87
87 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 2757,99 59,13 60,23 4,26 7,6705 6,67 0,3625 0,32

53 ФЕРр58-23-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стальной гильзы и фартука при
обделке мест примыкания мягкой кровли

1 место 4 677,13 75,32 7,54 2708,52 301,28 30,16 8,83 35,32
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

54 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Прокладка трубопроводов из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,12
(4*3) / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 886,01 107,41 29,77 0,75 91,7125 11,01 0,4625 0,06

55 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,7
70 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 3489,3 477,93 101,65 2,25 69,9545 48,97 0,2375 0,17

56 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м
желобов

0,95
95 / 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 6453,2 292,71 27,26 2,57 36,1215 34,32 0,2 0,19

57 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,6
60 / 100

6796,71 313,9 11,33 4078,03 188,34 6,8 36,8 22,08

58 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,24
24 / 100

4033,82 545,07 6,97 968,12 130,82 1,67 63,9 15,34

59 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 2,48
248 / 100

863,9 308,83 0,87 2142,47 765,9 2,16 37,8 93,74

60 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,08
8 / 100

7809,79 1021,04 6,97 624,78 81,68 0,56 119,7 9,58

                           Раздел 2. Мусор
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

68 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 13,7175 42,98 42,98 589,58 589,58

69 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 13,7175 11,42 11,42 156,65 156,65

293296,08 30121,66 17094,23 1385,86 3530,63 109,18

1700399,66 461162,6 108719,3 21217,54 3530,63 109,18

407950,12

69489,39

33728,31

10130,27

2293,56

9569,68

84516,68

164818,69

24576,2

8827,34

229849,43

131,93

40380,19

79930,9

50893,64

11783,36

13333,89

5044,19

28351,33

27599,77 95,4

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 356,57) (Поз. 18)

   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 97872,38) (Поз. 5-9, 13-15, 24-25, 53, 57-60)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 48881,61) (Поз. 27, 45)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13156,19) (Поз. 31-32)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2866,95) (Поз. 18, 43)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11392,48) (Поз. 3)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 93907,42) (Поз. 12, 16, 19)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 179150,75) (Поз. 10, 20, 29, 36-39, 44, 47-52, 56)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26144,89) (Поз. 41-42)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9007,49) (Поз. 54-55)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 93907,42) (Поз. 12, 16, 19)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 181661,13) (Поз. 10, 20, 29, 36-39, 44, 47-52, 56, 43)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 97872,38) (Поз. 5-9, 13-15, 24-25, 53, 57-60)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 24548,67) (Поз. 3, 31-32)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 26144,89) (Поз. 41-42)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9007,49) (Поз. 54-55)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 48881,61) (Поз. 27, 45)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

351424,52 768,68 4,59

832476,94 1255,09 57,9

464287,36 728,86 5,24

958,07

856,16 2,66

144016,43 312,75 31,06

271236,31

45510,58 89,08 1,05

109216,22 200 8,86

43169,97 18,13 0,25

42700,86 59,98 0,23

3749,73

996,29

2338199,21 3530,63 109,18

1424100,17

1130517,75

108719,29

482380,16

407950,12

229849,43

28482

1452582,17

261464,79

1714046,96 3530,63 109,18

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   2 338 199,21 * 0,60905852999

  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Материалы
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)

Страница 9



Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул. Станционная, 8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Станционная, 8 фундамент
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.108
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,18
18 / 100

6909,71 2325,58 4584,13 487,4 1243,75 418,6 825,15 87,73 279,8525 50,37 47,5985 8,57

4 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

100 м3
грунта

1,15
115 / 100

1588,59 1588,59 1826,88 1826,88 203,665 234,21

5 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

1,15
115 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 3926,39 502,76 90,69 5,14 43,4574 49,98 0,3306 0,38

___________________________205,000
___________________________74,243

_______________________________________________________________________________________________566,56

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕР01-02-

061-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, группа грунтов: 1

100 м3
грунта

1,1
110 / 100

877,81 877,81 965,59 965,59 117,0412 128,75

8 ФЕР01-02-
060-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта из
штабелей и отвалов в транспортные
средства, группа грунтов: 2

100 м3 0,16
16 / 100

612,98 612,98 98,08 98,08 81,7305 13,08

9 ФЕР27-04-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3
материа

ла
основани

я (в
плотном

теле)

0,1
10 / 100

3260,53 166,73 3081,6 255,2 326,05 16,67 308,16 25,52 20,7897 2,08 19,9525 2

10 ФССЦ-408-
0141
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Песок природный для строительных:
растворов средний

м3 10 59,99 599,9

13 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,05
5 / 100

59733,67 1856,79 2286,39 349,31 2986,68 92,84 114,32 17,47 238,05 11,9 25,875 1,29

15 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 100 23,76 2376

16 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,05
5 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 334,68 92,84 114,32 17,47 238,05 11,9 25,875 1,29

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
5,1

520 2652
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)

м3 5,1 667,83 3405,93

18 ФЕР11-01-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
литых толщиной 25 мм

100 м2
покрытия

1
100 / 100

2253,6 314,76 27,2 2253,6 314,76 27,2 34,7024 34,7

19 ФЕР11-01-
019-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
на каждые 5 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 11-01-
019-01

100 м2
покрытия

1
100 / 100

1143,06 97,92 1143,06 97,92 10,795 10,8

22 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

100 м3
лотка

0,0357
(0,035*102) / 100

50905,93 4547,61 26924,87 2988,49 1817,34 162,35 961,22 106,69 526,3446 18,79 221,3692 7,9

23303,93 4589,29 2441,06 260,02 566,56 21,43

194904,96 70262,04 15525,14 3980,9 566,56 21,43

55532,98

26995,13

6821,69

2702,15

13248,44

5765,57

29211,13

13718,84

3720,92

1486,18

7187,99

3097,2

22199,33 50,37 8,57

84968,28 376,04

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 44254,31) (Поз. 4, 7-8)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 7751,92) (Поз. 3)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3377,69) (Поз. 13, 15-16)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14094,09) (Поз. 5, 18-19)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4764,93) (Поз. 9-10, 17, 22)
Итоги по смете:

   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 7751,92) (Поз. 3)

  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3377,69) (Поз. 13, 15-16)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14094,09) (Поз. 5, 18-19)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 4764,93) (Поз. 9-10, 17, 22)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44254,31) (Поз. 4, 7-8)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75899,14 95,48 0,38

50855,98 20,87 9,9

45726,34 23,8 2,58

279649,07 566,56 21,43

170322,65

109117,78

15525,14

74242,94

55532,98

29211,13

3406,45

173729,1

31271,24

205000,34 566,56 21,43

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Итого

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   279 649,07 * 0,60905852999
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул. Станционная, 8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Станционная, 8 окна и двери
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.108
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕРр56-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен 100 м2
дверных
полотен

0,063
(2,1*1,5*2) / 100

331,27 331,27 20,87 20,87 41,722 2,63

5 ФЕРр56-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,02
2 / 100

2078,53 1653,69 424,84 45,93 41,57 33,07 8,5 0,92 206,195 4,12 4,5655 0,09

7 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

1 м2
проема

6,3
2,1*1,5*2

84,62 31,49 27,41 533,11 198,39 172,68 3,174 20

___________________________113,791
___________________________15,605

_______________________________________________________________________________________________111,42

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Окна, двери в МОП.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-203-

8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ
31173-2003)

м2 6,3
2,1*1,5*2

1799,14 11334,58

10 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям 1 шт. 2 19,41 14,56 4,13 38,82 29,12 8,26 1,468 2,94

11 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

шт. 2 428,27 856,54

12 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,0432
((2,1*4+1,5*4)*0,3) / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 209,35 108,31 4 1,73 269,8694 11,66 2,9612 0,13

16 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,093
(1,5*2,5*2+1,5*0,6*2) / 100

2032,33 1754,09 278,24 120,16 189,01 163,13 25,88 11,17 216,821 20,16 8,901 0,83

17 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

100 м2
проемов

0,093
(1,5*2,5*2+1,5*0,6*2) / 100

16806,72 2497,59 730,61 34,16 1563,03 232,28 67,95 3,18 285,7658 26,58 2,53 0,24

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
9,3

2921,77 27172,46

18 ФССЦ-203-
0960
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32
мм), площадью до 1,5 м2

м2 9,3
1,5*2,5*2+1,5*0,6*2

3571,45 33214,49
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (отливы)

100 м2
покрытия

0,024
((2,5*2+1,5*2)*0,3) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 244,71 30,53 0,81 0,09 149,1119 3,58 0,2875 0,01

25 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,0732
((1,5*4+2,5*4+1,5*4+0,6*4)*0,3)

/ 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 354,74 183,52 6,78 2,93 269,8694 19,75 2,9612 0,22

26 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2843 42,98 42,98 12,22 12,22

27 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2843 11,42 11,42 3,25 3,25

48616,29 999,22 310,33 20,02 111,42 1,52

135529,42 15298,06 1973,69 306,51 111,42 1,52

12540,01

587,94

2403,39

3631,41

2241,57

3244,41

431,29

7157

1679,53

419,96

1550,11

206,27

1280,89   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2668,53) (Поз. 16)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4539,26) (Поз. 12, 25)
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 839,91) (Поз. 4-5)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3604,9) (Поз. 17-18)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 468,79) (Поз. 22)

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 468,79) (Поз. 22)

                           Раздел 2. Вывоз мусора

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 839,91) (Поз. 4-5)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3483,18) (Поз. 7-8, 10-11)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4539,26) (Поз. 12, 25)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2668,53) (Поз. 16)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3604,9) (Поз. 17-18)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2020,24

1887,78 6,75 0,09

64733,16 22,94

11337,86 31,41 0,35

6184,58 20,16 0,83

69138,41 26,58 0,24

1846,25 3,58 0,01

77,72

20,67

155226,43 111,42 1,52

94541,98

118257,67

1973,69

15604,57

12540,01

7157

1890,84

96432,82

17357,91

113790,73 111,42 1,52

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3483,18) (Поз. 7-8, 10-11)
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

   155 226,43 * 0,60905852999
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул. Станционная, 8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоснабжение г. Курск, ул. Станционная, 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ВК.108.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,06
6 / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 33,93 29,73 0,73 0,14 59,62 3,58 0,17 0,01

3 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,1
(4+4+2) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 32,87 28,8 0,71 0,14 34,66 3,47 0,1 0,01

_______________________________________________________________________________________________279,83

___________________________96,750
___________________________40,799

                           Раздел 1. В1 подвал
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦпг-01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0424
0,0204+0,022

42,98 42,98 1,82 1,82

8 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0424
0,0204+0,022

11,42 11,42 0,48 0,48

9 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,06
6 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 196,71 21,89 3,5 0,15 37,9155 2,27 0,1875 0,01

10 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 120,08 14,59 2,33 0,1 37,9155 1,52 0,1875 0,01

11 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 111,57 14,59 2,33 0,1 37,9155 1,52 0,1875 0,01

12 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 24,12 3,65 0,58 0,03 37,9155 0,38 0,1875

13 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 63,19 34,14 20,99 2,77 172,086 3,44 10,25 0,21

14 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 25 мм, тип в/в

шт. 2 63,98 127,96

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

шт. 2 27,2 54,4

17 ФССЦ-507-
5020
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 25х3/4"

10 шт. 0,2
2 / 10

87,5 17,5

18 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 1,2
(6+6)*0,1

11,99 14,39

23 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

1,4
(6+4+4) / 10

156,23 40,16 28,29 218,72 56,22 39,61 4,048 5,67

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
2,013

269,51 542,52

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
15,4

142,45 2193,73

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0462

60,23 2,78

24 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 0,66
(6*1,1) / 10

292,3 192,92

25 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 0,44
(4*1,1) / 10

227,5 100,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 0,44
(4*1,1) / 10

196,1 86,28

27 ФЕР16-07-
003-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Врезка в действующие внутренние сети
трубопроводов отопления и водоснабжения
диаметром: 50 мм

1 врезка 1 396,81 71,14 8,75 0,18 396,81 71,14 8,75 0,18 7,3945 7,39 0,0125 0,01

35 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,26
26 / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 147,03 128,81 3,16 0,6 59,62 15,5 0,17 0,04

36 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,09
9 / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 29,58 25,92 0,64 0,12 34,66 3,12 0,1 0,01

37 ФЕРр57-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных 100 м2 0,26
26 / 100

1759,23 1032,13 29,99 4,05 457,4 268,35 7,8 1,05 121 31,46 0,3 0,08

38 ФЕРр57-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

100 м2 0,26
26 / 100

505,83 505,83 131,52 131,52 59,3 15,42

39 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,1082
0,0884+0,0198

42,98 42,98 4,65 4,65

                           Вывоз мусора

                           Раздел 2. В1 в полу квартиры
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

40 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,1082
0,0884+0,0198

11,42 11,42 1,24 1,24

41 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,26
26 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 852,42 94,84 15,16 0,66 37,9155 9,86 0,1875 0,05

42 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,09
9 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 270,17 32,83 5,25 0,23 37,9155 3,41 0,1875 0,02

43 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 70,17 27,79 12,28 1,59 140,07 2,8 5,9 0,12

44 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 32 мм, тип в/в

шт. 2 101,79 203,58

46 ФССЦ-507-
5024
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 0,2
2 / 10

170,4 34,08

47 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 3,5
(10+25)*0,1

11,99 41,97

51 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

3,5
(26+9) / 10

156,23 40,16 28,29 546,81 140,56 99,02 4,048 14,17

                           монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
5,033

269,51 1356,44

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
38,5

142,45 5484,33

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,1155

60,23 6,96

52 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 2,86
(26*1,1) / 10

292,3 835,98

53 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 0,99
(9*1,1) / 10

227,5 225,23

55 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 13,15 11,52 0,28 0,05 34,66 1,39 0,1

56 ФЕРр57-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных 100 м2 0,03
3 / 100

1759,23 1032,13 29,99 4,05 52,78 30,96 0,9 0,12 121 3,63 0,3 0,01

57 ФЕРр57-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

100 м2 0,03
3 / 100

505,83 505,83 15,17 15,17 59,3 1,78

58 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0088 42,98 42,98 0,38 0,38

                           Раздел 3. В1 в полу МОП
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

59 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0088 11,42 11,42 0,1 0,1

60 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 111,57 14,59 2,33 0,1 37,9155 1,52 0,1875 0,01

61 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 63,19 34,14 20,99 2,77 172,086 3,44 10,25 0,21

62 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 25 мм, тип в/в

шт. 2 63,98 127,96

64 ФССЦ-507-
5020
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой
диаметром: 25х3/4"

10 шт. 0,2
2 / 10

87,5 17,5

65 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 0,4
(4)*0,1

11,99 4,8

69 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

0,9
9 / 10

156,23 40,16 28,29 140,61 36,14 25,46 4,048 3,64

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
1,294

269,51 348,75

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
9,9

142,45 1410,26

                           монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0297

60,23 1,79

70 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 0,99
(9*1,1) / 10

227,5 225,23

71 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,26
(9+17) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 85,46 74,89 1,84 0,35 34,66 9,01 0,1 0,03

73 ФЕРр57-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных 100 м2 0,2
20 / 100

1759,23 1032,13 29,99 4,05 351,85 206,43 6 0,81 121 24,2 0,3 0,06

74 ФЕРр57-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

100 м2 0,2
20 / 100

505,83 505,83 101,17 101,17 59,3 11,86

75 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0572 42,98 42,98 2,46 2,46

76 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0572 11,42 11,42 0,65 0,65

                           Раздел 4. В1 квартиры
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,09
9 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 315,76 125,06 55,27 7,17 140,07 12,61 5,9 0,53

78 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,17
17 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 537,12 290,21 178,43 23,52 172,086 29,25 10,25 1,74

79 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

10 шт. 0,8
8 / 10

31,6 25,28

80 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

10 шт. 0,8
8 / 10

20,5 16,4

81 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

12,9 3,87

82 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

9,4 3,76

83 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 4
(40)*0,1

11,99 47,96

84 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 99,69 13,66 2,9 0,06 69,9545 1,4 0,2375
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

85 ФЕР16-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: до 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

4029,29 682,76 145,21 3,21 161,17 27,31 5,81 0,13 69,9545 2,8 0,2375 0,01

86 ФССЦ-507-
0916
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 25 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

25,6 10,24

87 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

41,28 8,26

90 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

2,6
(9+17) / 10

156,23 40,16 28,29 406,2 104,42 73,55 4,048 10,52

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
3,739

269,51 1007,7

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
28,6

142,45 4074,07

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0858

60,23 5,17

91 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 0,99
(9*1,1) / 10

196,1 194,14

92 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 1,87
(17*1,1) / 10

227,5 425,43

                           Врезки В1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

93 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,16
16 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 668,52 347,24 272,44 36,23 218,776 35 16,775 2,68

94 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 1,6
16 / 10

81 129,6

95 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

шт. 16 27,2 435,2

96 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

9,6 3,84

97 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 199,39 27,31 5,81 0,13 69,9545 2,8 0,2375 0,01

10651,54 2585,59 886,63 79,3 279,83 5,88

76699,6 39585,39 5638,98 1214,08 279,83 5,88

33815,23

2903,91

7866,19

3976,8

19068,33

21465,67

1843,75

6246,68

2479,05

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19457,48) (Поз. 9-15, 17-18, 27, 41-44, 46-47, 60-62, 64-65, 77-87, 93-97)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 4609,38) (Поз. 2-3, 35-36, 55, 71)
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 11567,93) (Поз. 37-38, 56-57, 73-74)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5164,68) (Поз. 23-26, 51-53, 69-70, 90-92)

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 4609,38) (Поз. 2-3, 35-36, 55, 71)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 11567,93) (Поз. 37-38, 56-57, 73-74)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5164,68) (Поз. 23-26, 51-53, 69-70, 90-92)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10896,19

9569,97 36,07 0,1

59,21

15,71

70732,48 121,41 5,63

24082,88 34

27520,25 88,35 0,15

131980,5 279,83 5,88

80383,85

31475,23

5638,98

40799,47

33815,23

21465,67

1607,68

81991,53

14758,48

96750,01 279,83 5,88

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
  Итого
   131 980,50 * 0,60905852999
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 19457,48) (Поз. 9-15, 17-18, 27, 41-44, 46-47, 60-62, 64-65, 77-87, 93-97)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул. Станционная, 8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение  Курск, ул. Станционная, 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ЭМ.108.С
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Шкаф (пульт) управления
навесной, высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм

1 шт. 4 19,58 7,05 12,53 0,95 78,32 28,2 50,12 3,8 0,711 2,84 0,087 0,35

6 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 43,68 13,87 29,81 1,66 43,68 13,87 29,81 1,66 1,398 1,4 0,123 0,12

___________________________132,085

___________________________32,226
_______________________________________________________________________________________________199,24

_______________________________________________________________________________________________59,202
_______________________________________________________________________________________________50,540

                           Раздел 1.
                           Демонтаж

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 3,25
(245+80) / 100

88,47 59,13 6,65 0,41 287,53 192,17 21,61 1,33 6,29 20,44 0,03 0,1

15 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

1,55
(20+45+90) / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 808,17 222,55 585,62 63,3 15,64 24,24 4,06 6,29

16 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,155
(20+45+90)*0,001

1930,16 608,53 35,23 299,17 94,32 5,46 75,22 11,66

17 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,45
(20+25) / 100

371,08 258,69 86,75 3,51 166,99 116,41 39,04 1,58 27,52 12,38 0,26 0,12

19 ФЕРм08-02-
411-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Рукав металлический наружным диаметром:
до 48 мм

100 м 0,4
40 / 100

1031,96 260,94 163,3 2,43 412,78 104,38 65,32 0,97 27,76 11,1 0,18 0,07

20 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66 0,41 0,41

21 ФССЦ-509-
6315
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-3-
12зо, с замком и окном, размером
540х310х165 мм

шт. 1 314,93 314,93

22 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 6
1+2+1+1+1

11,51 11,11 69,06 66,66 1,12 6,72

                           монтажные работы

                           Электрощитовые изделия

                           ВРУ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

23 ФССЦ-509-
2246
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 3Р 63А, характеристика С

шт. 1 39,25 39,25

24 ФССЦ-509-
2245
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 3Р 50А, характеристика С

шт. 2 39,25 78,5

25 ФССЦ-509-
2228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 16А, характеристика С

шт. 1 9,87 9,87

26 ФССЦ-509-
2227
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С

шт. 2
1+1

13,12 26,24

29 ФЕРм08-03-
529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Контактор переменного тока на конструкции
на ток: до 160 А

1 шт. 1 167,12 39,28 3,91 0,14 167,12 39,28 3,91 0,14 3,96 3,96 0,01 0,01

30 ФССЦ-509-
4178
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Контакторы электромагнитные: переменного
тока КМ2211-00 М4

шт. 1 386,46 386,46

31 ФЕРм08-02-
371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94 0,01 0,01

32 ФССЦ-509-
4821
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Фотореле ФР-75А шт. 1 402,95 402,95
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

34 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа) управления и
сигнализации, количество подключаемых
концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13 0,04 0,04

35 ФССЦ-509-
4827
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кнопки управления: KМЕ-6110У3, 6101У3,
6510, 6501

10 шт. 0,1
1 / 10

385,7 38,57

38 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные

1 шт. 1 9,67 6,94 2,22 0,14 9,67 6,94 2,22 0,14 0,7 0,7 0,01 0,01

39 ФССЦ-509-
8228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электроэнергии трехфазный шт. 1 759,04 759,04

40 Прайс-
лист

Шина N, PE 8 отверстий "EKF" шт 2
1+1

20,31 40,62

48 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66 0,41 0,41

49 ФССЦ-509-
8432
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные встраиваемые:
ЩРВ-12, размером 250х300х120 мм

шт. 1 93,55 93,55

50 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 8
4+1+2+1

11,51 11,11 92,08 88,88 1,12 8,96

                           ЩЭ1.1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 4 9,87 39,48

52 ФССЦ-509-
2228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 16А, характеристика С

шт. 1 9,87 9,87

53 ФССЦ-509-
2227
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С

шт. 3
2+1

13,12 39,36

54 Прайс-
лист

Шина N, PE 8 отверстий "EKF" шт 2
1+1

20,31 40,62

62 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66 0,41 0,41

63 ФССЦ-509-
8432
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные встраиваемые:
ЩРВ-12, размером 250х300х120 мм

шт. 1 93,55 93,55

64 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 6
4+2

11,51 11,11 69,06 66,66 1,12 6,72

65 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 4 9,87 39,48

                           ЩЭ2.1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

66 ФССЦ-509-
2227
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С

шт. 2 13,12 26,24

68 Прайс-
лист

Шина N, PE 8 отверстий "EKF" шт 2
1+1

20,31 40,62

76 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 2 496,66 46,23 99,37 5,54 993,32 92,46 198,74 11,08 4,66 9,32 0,41 0,82

77 ФССЦ-509-
8432
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные встраиваемые:
ЩРВ-12, размером 250х300х120 мм

шт. 2 93,55 187,1

78 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 12
(4+2)*2

11,51 11,11 138,12 133,32 1,12 13,44

79 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 8
4*2

9,87 78,96

80 ФССЦ-509-
2228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 16А, характеристика С

шт. 4
2*2

9,87 39,48

82 Прайс-
лист

Шина N, PE 8 отверстий "EKF" шт 2
1+1

20,31 40,62

90 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3

                           ЩЭ1.2, ЩЭ2.2

                           Ящик ГЗШ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

91 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

92 ФЕРм08-02-
369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник, устанавливаемый вне зданий с
лампами: ртутными

1 шт. 13
6+4+1+2

110,63 15,33 45,82 4,19 1438,19 199,29 595,66 54,47 1,46 18,98 0,31 4,03

93 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 13
6+4+1+2

278,86 3625,18

94 ФЕРм08-02-
363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейны специальные на опорах для
светильников сварные металлические,
количество рожков: 1

1 шт. 2 198,07 26,64 155,7 14,58 396,14 53,28 311,4 29,16 2,73 5,46 1,08 2,16

95 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 2 493,13 986,26

96 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,03
3 / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 43,24 21,02 6,79 0,36 70,64 2,12 0,88 0,03

97 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа: НСП 02-
100-003 с решеткой

шт. 3 47,73 143,19

102 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 0,3
3 / 10

18,57 5,57

                           оборудование светотехническое

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

108 ФССЦ-501-
8607
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х4ок

1000 м 0,09
90 / 1000

20634,54 1857,11

109 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5oк(N,PE)

1000 м 0,045
45 / 1000

14498,24 652,42

110 ФССЦ-501-
7911
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х2,5ок(N)

1000 м 0,006
6 / 1000

8657,63 51,95

111 ФССЦ-501-
7922
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х1,5ок

1000 м 0,1
100 / 1000

10960,87 1096,09

112 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5ок(N)

1000 м 0,01
10 / 1000

8084,81 80,85

113 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,006
6 / 1000

19363,45 116,18

114 ФССЦ-502-
0503
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 10 мм2

1000 м 0,25
(200+50) / 1000

8454,87 2113,72
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

115 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,26
260 / 1000

4645,43 1207,81

116 ФЕРм08-03-
591-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,03
3 / 100

296,27 255,54 5,78 0,41 8,89 7,67 0,17 0,01 25,76 0,77 0,03

117 ФССЦ-509-
4581
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой
проводки серии "Прима", марка: С16-057,
цвет белый

10 шт. 0,3
3 / 10

67 20,1

118 ФЕРм08-03-
591-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: двухклавишный утопленного
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,02
2 / 100

301,13 260,3 5,78 0,41 6,02 5,21 0,12 0,01 26,24 0,52 0,03

119 ФССЦ-509-
4598
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель двухклавишный для скрытой
проводки серии "Прима", марка: С56-043,
цвет белый

10 шт. 0,2
2 / 10

71 14,2

122 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 21
4+8+5+4

5,29 4,88 111,09 102,48 0,5 10,5

123 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм

10 шт. 1,3
(8+5) / 10

88 114,4

124 ФССЦ-503-
0606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для установки розеток и
выключателей скрытой проводки

1000 шт. 0,004
4 / 1000

1979,63 7,92

                           электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

125 ФССЦ-503-
0655
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка протяжная У994МУ3 шт. 4 24,9 99,6

133 ФССЦ-103-
2416
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром: 40 мм

10 м 2
20 / 10

73,81 147,62

134 ФССЦ-103-
2413
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с
зондом, диаметром: 20 мм

10 м 2
20 / 10

21,2 42,4

136 ФССЦ-101-
3130
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Рукава металлические диаметром: 18 мм
РЗ-Ц-Х

м 40 8,79 351,6

137 ФССЦ-103-
0005
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой черные
легкие (неоцинкованные) диаметр
условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3
мм

м 25 24,35 608,75

138 ФССЦ-103-
0003
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой черные
легкие (неоцинкованные) диаметр
условного прохода: 25 мм, толщина стенки
2,8 мм

м 10 15,33 153,3

142 ФЕРм08-02-
471-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 50х50х5 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

181,43 100,58 56,32 2,57 54,43 30,17 16,9 0,77 10,7 3,21 0,19 0,06

                           материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

143 ФССЦ-101-
2542
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 50х50 мм т 0,03 5763 172,89

144 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2 (полоса 40х5)

100 м 0,25
25 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 84,4 44,65 17,34 0,64 19 4,75 0,19 0,05

145 ФССЦ-101-
2548
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь полосовая: 40х4 мм т 0,025 6100 152,5

24465,22 1918,16 2259,43 186,72 199,24 15,5

137722,68 29367,05 14369,96 2858,67 199,24 15,5

26016,05

1367,36

19759,55

4889,14

16444,12

965,19

12685,14

2793,79

17382,15 35,9 6,29

65597,72

82979,87 35,9 6,29

50539,6

90652,77 149,84 9,21

     82 979,87 * 0,60905852999
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5820,4) (Поз. 15-16)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Материалы
    Итого

   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 24394,5) (Поз. 5-6, 14, 17, 19-20, 22-26, 29-31, 34, 38-39, 48-53, 62-66, 76-80, 92, 94, 96-97, 116, 118,
142, 144-145)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5820,4) (Поз. 15-16)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 2010,82) (Поз. 90-91, 122)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 24394,5) (Поз. 5-6, 14, 17, 19-20, 22-26, 29-31, 34, 38-39, 48-53, 62-66, 76-80, 92, 94, 96-97, 116, 118, 142,
144-145)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 2010,82) (Поз. 90-91, 122)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6550,21 13,5

97202,98 163,34 9,21

59202,3

109741,9 199,24 15,5

93985,67

14369,96

32225,72

26016,05

16444,12

2194,84

111936,74

20148,61

132085,35 199,24 15,5

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

    Итого
     97 202,98 * 0,60905852999

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Итого
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул. Станционная, 8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Система теплоснабжения г. Курск, ул. Станционная, 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОВ.108.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,14
(4+10) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 6,85 6,81 0,04 0,02 5,7 0,8 0,01

3 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,35
(5+60+70) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 443,76 388,83 9,57 1,82 34,66 46,79 0,1 0,14

_______________________________________________________________________________________________1669,77

___________________________676,916
___________________________259,983

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Отопление подвал
                           Демонтаж

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр65-1-2

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,13
13 / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 73,52 64,41 1,58 0,3 59,62 7,75 0,17 0,02

5 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 179,24 158,68 3,98 0,88 76,38 19,1 0,26 0,07

9 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4557
0,007+0,297+0,0442+0,1075

42,98 42,98 19,59 19,59

10 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4557
0,007+0,297+0,0442+0,1075

11,42 11,42 5,2 5,2

14 ФССЦ-302-
1834
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 32 мм

шт. 4 87,19 348,76

15 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 10 24,68 246,8

18 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 125,35 65,11 51,08 6,79 218,776 6,56 16,775 0,5

                           Мусор

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 631,91 341,42 209,92 27,68 172,086 34,42 10,25 2,05

20 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 48,24 7,3 1,17 0,05 37,9155 0,76 0,1875

21 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,4
40 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 1115,73 145,9 23,32 1,02 37,9155 15,17 0,1875 0,08

22 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,7
70 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 2459,11 255,33 40,81 1,78 37,9155 26,54 0,1875 0,13

23 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,13
13 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 426,21 47,42 7,58 0,33 37,9155 4,93 0,1875 0,02

24 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

1,25
(2+40+70+13) / 100

126,99 67,07 55,64 158,74 83,84 69,55 5,7615 7,2

25 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 1584,5 202,48 43,72 0,97 82,984 20,75 0,2875 0,07

26 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,25
25 / 100

133,82 67,07 55,64 33,46 16,77 13,91 5,7615 1,44

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,012
1,2 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 42,16 4,38 0,7 0,03 37,9155 0,46 0,1875

28 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,005
0,5 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 31,69 4,05 0,87 0,02 82,984 0,41 0,2875

29 ФЕР16-02-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,005
0,5 / 100

9153,14 895,11 248,09 6,25 45,77 4,48 1,24 0,03 91,7125 0,46 0,4625

30 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,0084
0,84 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 25,22 3,06 0,49 0,02 37,9155 0,32 0,1875

31 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,0588
5,88 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 206,57 21,45 3,43 0,15 37,9155 2,23 0,1875 0,01

32 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,0056
0,56 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 18,36 2,04 0,33 0,01 37,9155 0,21 0,1875

34 ФССЦ-101-
4255
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм": сечение круглое сплошное,
диаметр 6 мм

100 м 0,02
2 / 100

163 3,26

35 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 0,3
3 / 10

81 24,3
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Гранд-СМЕТА
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36 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

10 шт. 2,1
21 / 10

117 245,7

37 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

14,2 4,26

38 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

10 шт. 2,1
21 / 10

20,3 42,63

39 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

16,9 5,07

40 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

10 шт. 2,1
21 / 10

20,5 43,05

41 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

шт. 27 35,64 962,28

42 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

шт. 21 42,47 891,87

43 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,4582
(22,91*2) / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 251,2 55,71 9,72 0,11 11,4165 5,23 0,0225 0,01
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Гранд-СМЕТА
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44 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,2291
22,91 / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 56,38 6,88 3,5 0,03 3,312 0,76 0,0125

45 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

10 м
трубопро

вода

17,3
(5+60+70+13+25) / 10

156,23 40,16 28,29 2702,78 694,77 489,42 4,048 70,03

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
24,88

269,51 6705,41

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
190,3

142,45 27108,24

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,5709

60,23 34,39

46 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

10 м 0,55
(5*1,1) / 10

168,7 92,79

47 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 6,6
(60*1,1) / 10

196,1 1294,26

48 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 7,7
(70*1,1) / 10

256,1 1971,97

49 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 1,43
(13*1,1) / 10

292,3 417,99

50 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 76 мм

10 м 2,75
(25*1,1) / 10

431,6 1186,9
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Гранд-СМЕТА
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52 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,34
(6+8+20) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 111,76 97,93 2,41 0,46 34,66 11,78 0,1 0,03

55 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,06
(2+4) / 100

935,72 865,7 70,02 30,24 56,14 51,94 4,2 1,81 110 6,6 2,24 0,13

58 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0748 42,98 42,98 3,21 3,21

59 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0748 11,42 11,42 0,85 0,85

60 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,06
6 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 144,71 21,89 3,5 0,15 37,9155 2,27 0,1875 0,01

61 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,08
8 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 223,15 29,18 4,66 0,2 37,9155 3,03 0,1875 0,02

62 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 600,39 72,95 11,66 0,51 37,9155 7,58 0,1875 0,04

                           Раздел 2. Отопление МОП
                           Демонтаж

                           Мусор

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
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63 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 14 15,71 219,94

66 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных 100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,0672
(1,6+5,12) / 100

34382,42 780,88 484,86 45,9 2310,5 52,48 32,58 3,08 87,055 5,85 3,4 0,23

67 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,15
15 / 100

1202,65 724,03 3,66 0,18 180,4 108,6 0,55 0,03 81,719 12,26 0,0125

68 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,0345
3,45 / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 18,91 4,19 0,73 0,01 11,4165 0,39 0,0225

69 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,069
(3,45*2) / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 16,98 2,07 1,05 0,01 3,312 0,23 0,0125

78 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,017
1,7 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 55,74 6,2 0,99 0,04 37,9155 0,64 0,1875

80 ФССЦ-101-
4255
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм": сечение круглое сплошное,
диаметр 6 мм

100 м 0,02
2 / 100

163 3,26

84 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

4,9
490 / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 1610,68 1411,3 34,74 6,62 34,66 169,83 0,1 0,49

                           Демонтаж

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)

                           Раздел 3. Отопление квартиры
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91 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 1,078 42,98 42,98 46,33 46,33

92 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 1,078 11,42 11,42 12,31 12,31

94 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

2,1
210 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 8774,33 4557,55 3575,75 475,57 218,776 459,43 16,775 35,23

95 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

2,8
280 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 8846,74 4779,85 2938,85 387,46 172,086 481,84 10,25 28,7

102 ФССЦ-507-
5088
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой,
разъемная диаметром: 20х1/2"

10 шт. 27,2
272 / 10

196,1 5333,92

103 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

10 шт. 1,8
18 / 10

14,2 25,56

104 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

10 шт. 19,6
196 / 10

20,3 397,88

                           Мусор

                           Монтаж

Страница 9



Гранд-СМЕТА
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105 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм

10 шт. 1,8
18 / 10

16,9 30,42

106 ФССЦ-507-
3295
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х20 мм

10 шт. 19,6
196 / 10

21,3 417,48

107 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

10 шт. 7,2
72 / 10

9,4 67,68

108 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 7,2
(72)*0,1

11,99 86,33

109 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

шт. 272 35,64 9694,08

111 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,182
18,2 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 596,7 66,38 10,61 0,46 37,9155 6,9 0,1875 0,03

112 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,0252
2,52 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 88,53 9,19 1,47 0,06 37,9155 0,96 0,1875

113 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,0096
0,96 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 28,82 3,5 0,56 0,02 37,9155 0,36 0,1875

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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115 ФССЦ-101-
4255
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм": сечение круглое сплошное,
диаметр 6 мм

100 м 0,5
50 / 100

163 81,5

119 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,58
(29+25+2+2) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 28,38 28,2 0,18 0,08 5,7 3,31 0,01 0,01

120 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,06
(2+40+14+50) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 348,43 305,3 7,52 1,43 34,66 36,74 0,1 0,11

121 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,26
(13+13) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 147,03 128,81 3,16 0,6 59,62 15,5 0,17 0,04

122 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 7,17 6,35 0,16 0,04 76,38 0,76 0,26

124 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3549
0,029+0,2332+0,0884+0,0043

42,98 42,98 15,25 15,25

125 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3549
0,029+0,2332+0,0884+0,0043

11,42 11,42 4,05 4,05

                           Раздел 4. Чердак
                           Демонтаж

                           Мусор

                           Монтаж
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128 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 2 15,71 31,42

129 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 4 24,68 98,72

130 ФССЦ-302-
1834
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 32 мм

шт. 2 87,19 174,38

131 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 40 мм

шт. 2 126,94 253,88

133 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

шт. 27 35,64 962,28

134 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

шт. 21 42,47 891,87

135 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 48,24 7,3 1,17 0,05 37,9155 0,76 0,1875

136 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,4
40 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 1115,73 145,9 23,32 1,02 37,9155 15,17 0,1875 0,08
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Гранд-СМЕТА
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137 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,14
14 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 420,27 51,07 8,16 0,36 37,9155 5,31 0,1875 0,03

138 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,5
50 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 1756,51 182,38 29,15 1,27 37,9155 18,96 0,1875 0,09

139 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,13
13 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 426,21 47,42 7,58 0,33 37,9155 4,93 0,1875 0,02

140 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,13
13 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 640,66 58,85 14,76 0,42 47,058 6,12 0,2375 0,03

141 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

1,32
(2+40+14+50+13+13) / 100

126,99 67,07 55,64 167,63 88,53 73,44 5,7615 7,61

142 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 63,38 8,1 1,75 0,04 82,984 0,83 0,2875

143 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

133,82 67,07 55,64 1,34 0,67 0,56 5,7615 0,06

144 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 125,35 65,11 51,08 6,79 218,776 6,56 16,775 0,5
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145 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 631,91 341,42 209,92 27,68 172,086 34,42 10,25 2,05

146 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 0,3
3 / 10

81 24,3

147 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

10 шт. 2,1
21 / 10

117 245,7

148 ФССЦ-507-
3173
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 20 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

14,2 4,26

149 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

10 шт. 2,1
21 / 10

20,3 42,63

150 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм

10 шт. 0,3
3 / 10

16,9 5,07

151 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

10 шт. 2,1
21 / 10

20,5 43,05

152 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,348
(17,4*2) / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 190,79 42,31 7,38 0,08 11,4165 3,97 0,0225 0,01
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153 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,174
17,4 / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 42,82 5,23 2,66 0,02 3,312 0,58 0,0125

154 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

10 м
трубопро

вода

15,6
(5+60+14+50+13+13+1) / 10

156,23 40,16 28,29 2437,19 626,5 441,32 4,048 63,15

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
22,43

269,51 6045,11

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
171,6

142,45 24444,42

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,5148

60,23 31,01

155 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

10 м 0,55
(5*1,1) / 10

168,7 92,79

156 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 6,6
(60*1,1) / 10

196,1 1294,26

157 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 1,54
(14*1,1) / 10

227,5 350,35

158 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 5,5
(50*1,1) / 10

256,1 1408,55

159 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 1,43
(13*1,1) / 10

292,3 417,99
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160 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

10 м 1,43
(13*1,1) / 10

344 491,92

161 ФССЦ-104-
0861
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 76 мм

10 м 0,11
(1*1,1) / 10

431,6 47,48

162 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,0084
0,84 / 100

3001,93 364,75 58,3 2,54 25,22 3,06 0,49 0,02 37,9155 0,32 0,1875

163 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,0588
5,88 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 206,57 21,45 3,43 0,15 37,9155 2,23 0,1875 0,01

164 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,0056
0,56 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 18,36 2,04 0,33 0,01 37,9155 0,21 0,1875

166 ФССЦ-101-
4255
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шнур пенополиэтиленовый
теплоизоляционный прокладочный
"Вилатерм": сечение круглое сплошное,
диаметр 6 мм

100 м 0,02
2 / 100

163 3,26

74311,31 16022,32 8604,55 958,92 1669,77 70,99

550967,3 245301,7 54724,96 14681,06 1669,77 70,99

235450,18

25681,77

1232,28

15576,05

1330,5

191629,58

   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 40764,71) (Поз. 2-5, 39-40, 52, 55, 84, 119-122, 150-151)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1785,92) (Поз. 43-44, 68-69, 152-153)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20228,64) (Поз. 45-50, 154-161)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1663,13) (Поз. 67)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 195540,39) (Поз. 18-32, 34-38, 41-42, 60-62, 66, 78, 80, 94-95, 102-109, 111-113, 115, 133-149, 162-
164, 166)

  В том числе, справочно:

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
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136990,85

16305,88

615,36

10566,99

109502,62

84829,23 318,96 1,04

536,66

142,53

7075,59

726911,08 1194,21 69,93

5286,75 11,16 0,02

94737,3 133,18

3889,19 12,26

923408,33 1669,77 70,99

562409,7

250940,61

54724,96

259982,79

235450,18

136990,85

11248,19

573657,89

103258,42

676916,31 1669,77 70,99

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 40764,71) (Поз. 2-5, 39-40, 52, 55, 84, 119-122, 150-151)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1663,13) (Поз. 67)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22014,56) (Поз. 43-44, 68-69, 152-153, 45-50, 154-161)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Итого
   923 408,33 * 0,60905851
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 195540,39) (Поз. 18-32, 34-38, 41-42, 60-62, 66, 78, 80, 94-95, 102-109, 111-113, 115, 133-149, 162-
164, 166)
Итоги по смете:

Сметная прибыль
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул. Станционная, 8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Станционная, 8,  подвал
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.108
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

46 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой

100 м2
утепляем

ого
покрытия

0,11
11 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 529,06 54,79 18,18 1,02 52,371 5,76 0,6875 0,08

47 ФССЦ-101-
6033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 11 9,67 106,37

_______________________________________________________________________________________________30,12

___________________________13,215
___________________________4,028

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Подвал

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

48 ФЕРр69-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка помещений от строительного
мусора

100 т
мусора

0,004
(2*0,2) / 100

1553,82 1553,82 6,22 6,22 214,32 0,86

49 ФЕР01-02-
057-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях
глубиной до 2 м без креплений с откосами,
группа грунтов: 2

100 м3
грунта

0,05
5 / 100

1381,38 1381,38 69,07 69,07 177,1 8,86

52 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,01
1 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 61,53 16,15 19,88 3,04 207 2,07 22,5 0,23

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
1,02

520 530,4

53 ФССЦ-401-
0066
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В15 (М200)

м3 1,02 665 678,3

54 ФССЦ-101-
6033
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 11 9,67 106,37

55 ФЕР15-04-
005-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска поливинилацетатными
водоэмульсионными составами
улучшенная: по сборным конструкциям
стен, подготовленным под окраску

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,43
43 / 100

1331,5 262,12 11,29 0,18 572,55 112,71 4,85 0,08 29,2215 12,57 0,0125 0,01

68 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4 42,98 42,98 17,19 17,19

                           Мусор
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4 11,42 11,42 4,57 4,57

2151,23 258,94 64,67 4,14 30,12 0,32

13407,11 3964,37 411,31 63,38 30,12 0,32

3110,48

62,85

645,05

1616,49

786,09

1510,05

327,81

38,09

638,92

505,23

4438 5,76 0,08

1935,9 2,07 0,23

196,17 0,86

2030,32 8,86

4083,37

5205,48 12,57 0,01

109,33

29,07

18027,64 30,12 0,32

10979,89

9031,43

411,31

4027,75

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06
Прил.2 п.19; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1057,46) (Поз. 49)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 95,23) (Поз. 48)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1726,81) (Поз. 55)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1148,25) (Поз. 46-47, 52, 54)
Итоги по смете:

      ФОТ

  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
   18 027,64 * 0,60905852999
    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   66% =  78%*0.85 ФОТ (от 95,23) (Поз. 48)
   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1057,46) (Поз. 49)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2020,61) (Поз. 47, 52, 54-55)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 854,45) (Поз. 46)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3110,48

1510,05

219,6

11199,49

2015,91

13215,4 30,12 0,32

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул. Станционная, 8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, ул. Станционная, 8 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.108
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,02
2 / 100

6909,71 2325,58 4584,13 487,4 138,19 46,51 91,68 9,75 279,8525 5,6 47,5985 0,95

2 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,02
2 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 133,87 37,14 45,73 6,99 238,05 4,76 25,875 0,52

_______________________________________________________________________________________________2730,02

_______________________________________________________________________________________________0,718
_______________________________________________________________________________________________649,573

___________________________782,690

___________________________381,093

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Фасад.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
2,04

520 1060,8

3 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)

м3 2,04 667,83 1362,37

4 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 7,5 23,76 178,2

5 ФЕР15-01-
045-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка ступеней керамогранитными
плитками толщиной до 15 мм

100 м2
поверхно

сти
облицовк

и

0,075
7,5 / 100

21710,05 4591,19 104,91 33,19 1628,25 344,34 7,87 2,49 500,1298 37,51 3,105 0,23

6 ФЕРм38-01-
003-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры,
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок
ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких
деталей) (грязезащитная решетка)

1 т
конструк

ций

0,015 7971,22 1327,56 455,65 17,48 119,57 19,91 6,83 0,26 138 2,07 1,541 0,02

7 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

100 м2 0,76
76 / 100

204,7 204,7 155,57 155,57 26,243 19,94

8 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

76 10,16 10,16 772,16 772,16 1,1902 90,46

14 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,76
76 / 100

3371,49 1577,66 76,53 27,26 2562,33 1199,02 58,16 20,72 171,8589 130,61 2,07 1,57

Уд 1. 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками №
05: без покрытия

м2 108
82,08

28,25 2318,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФССЦ-101-
6031
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм

м2 82,08 20,29 1665,4

16 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

кг 7,6
76*0,1

40,66 309,02

23 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

6,3 10,16 10,16 64,01 64,01 1,1902 7,5

24 ФЕР46-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление существующих железобетонных
подкрановых балок металлическими
стяжками

1 т
металлок
онструкц

ий

0,3 8164,48 2819,65 871,87 62,45 2449,34 845,9 261,56 18,74 296,493 88,95 5,75 1,73

27 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,00189
(6,3*0,03) / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 12,65 3,51 4,32 0,66 238,05 0,45 25,875 0,05

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
0,1928

520 100,26

28 ФССЦ-401-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В7,5 (М100)

м3 0,1928 535,46 103,24

29 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,144
(6*0,8+12*0,8) / 100

1437,72 1271,93 33,61 3,88 207,03 183,16 4,84 0,56 149,1119 21,47 0,2875 0,04

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,1126

11200 1261,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,096514
0,1126/0,7*0,6

10196,65 984,12

31 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,063
6,3 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 215,1 27,54 4,97 0,28 43,4574 2,74 0,3306 0,02

46 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

540 10,16 10,16 5486,4 5486,4 1,1902 642,71

47 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

0,5
50 / 100

599,61 165,12 434,49 46,97 299,81 82,56 217,25 23,49 17,986 8,99 4,669 2,33

48 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,00165
0,055*30/1000

566 487,65 78,35 8,93 0,93 0,8 0,13 0,01 61,4169 0,1 0,6612

Уд 1. 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,006 10200

Уд 2. 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали
класса А-I диаметром 12-14 мм

т 1
0,0017

5650 9,61

49 ФССЦ-101-
0818
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Проволока светлая диаметром 3,0 мм т 0,00165
0,055*30/1000

13232 21,83

50 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
шпатлевкой

10 м
трещин

4
40 / 10

27,98 27,96 111,92 111,84 3,1165 12,47

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 0,02
0,08

519,8 41,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51 ФССЦ-101-
3588
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шпатлевка фасадная ВГТ т 0,04 4841,85 193,67

52 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
цементным раствором

10 м
трещин

2
20 / 10

38,38 27,96 76,76 55,92 3,1165 6,23

53 ФЕР07-01-
037-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Заполнение швов  цементным раствором 100 м
шва

0,5
50 / 100

1517,9 281,15 828,59 758,95 140,58 414,3 31,3432 15,67

54 ФЕР08-02-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Расшивка швов кладки: из кирпича 100 м2
стен (без
вычета

проемов)

0,5
50 / 100

278,62 278,62 139,31 139,31 28,9628 14,48

61 ФЕРр58-20-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной: до
0,4 м

100 м 1
(50*2) / 100

509,15 406,21 6,89 1,24 509,15 406,21 6,89 1,24 47,6215 47,62 0,092 0,09

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,184
0,184

11200 2060,8

62 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,078857
0,184/0,7*0,6/2

10196,65 804,08

63 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,42
42 / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 2035,39 1052,98 38,88 16,79 269,8694 113,35 2,9612 1,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,42
42 / 100

677,36 82,8 6,66 284,49 34,78 2,8 8,9136 3,74

67 ФЕРр62-25-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под
окраску перхлорвиниловыми красками:
простых с земли и лесов

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

5,4
540 / 100

73,09 42,63 30,46 394,69 230,21 164,48 4,9335 26,64

Уд 1. 113-0032 Грунтовка: ХС-04 коричневая т 0,0161
0,0869

18362 1595,66

68 ФССЦ-101-
2416
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ кг 86,9 15,09 1311,32

69 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

5,4
540 / 100

1955,89 901,77 74,42 35,61 10561,81 4869,56 401,87 192,29 93,7388 506,19 3,9962 21,58

70 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

5,4
540 / 100

677,36 82,8 6,66 3657,74 447,12 35,96 8,9136 48,13

71 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

5,6
560 / 100

849,04 497,05 8,77 4754,62 2783,48 49,11 57,5288 322,16

72 ФЕР46-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление существующих железобетонных
подкрановых балок металлическими
стяжками

1 т
металлок
онструкц

ий

0,784 8164,48 2819,65 871,87 62,45 6400,95 2210,61 683,55 48,96 296,493 232,45 5,75 4,51

73 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,352
(44*0,8) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 3589,03 447,72 11,83 1,37 149,1119 52,49 0,2875 0,1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,32
32 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 1092,56 139,9 25,24 1,43 43,4574 13,91 0,3306 0,11

76 ФЕР11-01-
004-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, последующий слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,32
32 / 100

3032,62 314,52 52,22 3,11 970,44 100,65 16,71 1 31,2639 10 0,23 0,07

77 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

0,32
32 / 100

1605,55 414,88 63,6 24,65 513,78 132,76 20,35 7,89 52,252 16,72 1,8256 0,58

78 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

0,32
32 / 100

1175,2 18,95 37,73 13,88 376,06 6,06 12,07 4,44 2,3862 0,76 1,0264 0,33

79 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,0096
(32*0,03) / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 64,26 17,83 21,95 3,35 238,05 2,29 25,875 0,25

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
0,9792

520 509,18

80 ФССЦ-401-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В7,5 (М100)

м3 0,9792 535,46 524,32

81 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,32
32 / 100

1955,89 901,77 74,42 35,61 625,88 288,57 23,81 11,4 93,7388 30 3,9962 1,28

82 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

1,28
(160*0,8) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 13051,03 1628,07 43,02 4,97 149,1119 190,86 0,2875 0,37
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,224 49,43 49,43 11,07 11,07

89 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,224 13,13 13,13 2,94 2,94

71685,61 24512,69 2690,17 379,08 2730,02 37,97

590785,91 375289,3 17109,5 5803,7 2730,02 37,97

306456,47

203,81

2396,67

4429,02

1874,94

66791

757,98

104714,76

43543,13

31926,36

41615,57

6072,47

2130,76

170455,96

123,52

1409,81

48036,99

413,44

15731,72

3243,79

71345,09

1438,31

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 35753,9) (Поз. 2, 4, 15, 27, 49, 79, 29-30, 73, 82)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 6238,06) (Поз. 61-62)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 148635,61) (Поз. 7, 24, 47, 72, 8, 23, 46)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 2568,41) (Поз. 50-52)

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 861,34) (Поз. 1)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 130893,45) (Поз. 2, 4, 15, 27, 49, 79, 5, 14, 63-64, 69-70, 81)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 51837,06) (Поз. 7, 24, 47, 72)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 34702,56) (Поз. 29-30, 73, 82, 48)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 44747,92) (Поз. 54, 71)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6460,07) (Поз. 31, 75-78)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2152,28) (Поз. 53)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% ФОТ (от 308,8) (Поз. 6)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 3524,52) (Поз. 67-68)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 129829,71) (Поз. 5, 14, 63-64, 69-70, 81)

   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 861,34) (Поз. 1)

                           Мусор

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% ФОТ (от 308,8) (Поз. 6)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 3524,52) (Поз. 67-68)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 6238,06) (Поз. 61-62)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 2568,41) (Поз. 50-52)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 96798,55) (Поз. 8, 23, 46)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3294,64

6,45

24163,88

1248,32

2466,57 5,6 0,95

11827,76 7,5 0,82

13899,64

340225,67 869,53 25,9

150647,28 350,33 8,57

210052,85 740,67

1359,69

136733,82 264,82 0,51

30569,75 44,13 1,11

30,94 0,1

6870,63 18,7

9247,88 15,67

120430,64 336,64

17920,48 47,62 0,09

14146,9 26,64

70,41

18,7

1066519,61 2727,95 37,95

649572,87

    Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Итого
     1 066 519,61 * 0,60905852999
  Итоги по Монтажным работам

    Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
    Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)

    Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
    Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6460,07) (Поз. 31, 75-78)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12,4) (Поз. 48)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 44747,92) (Поз. 54, 71)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2152,28) (Поз. 53)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1178,73 2,07 0,02

1178,73 2,07 0,02

717,92

650290,79 2730,02 37,97

198387,09

17109,5

381093,02

306456,47

170455,96

13005,82

663296,61

119393,39

782690 2730,02 37,97

(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

    Справочно, в текущих ценах:
      Материалы

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (МДС 81-
33.2004 п.4.10, Письмо №15127-ИП/08 от 09.06.11)
    Итого
     1 178,73 * 0,60905852999
  Итого
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,ул. Станционная, 8 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоотведение г. Курск, ул. Станционная, 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ВК.108.СО
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,05
5 / 100

841,39 829,89 11,5 4,97 42,07 41,49 0,58 0,25 98,095 4,9 0,368 0,02

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. К1 подвал
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

___________________________82,356

___________________________34,930

_______________________________________________________________________________________________68,155
_______________________________________________________________________________________________0,270

_______________________________________________________________________________________________254,33
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦпг-01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,067 42,98 42,98 2,88 2,88

8 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,067 11,42 11,42 0,77 0,77

11 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

5284,86 814,75 68,53 5,81 264,24 40,74 3,43 0,29 86,6761 4,33 0,4725 0,02

12 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

15594,87 1704,38 430,8 14,82 311,9 34,09 8,62 0,3 179,2206 3,58 1,0969 0,02

13 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм

шт. 1 20,8 20,8

15 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

10 шт. 0,6
6 / 10

71 42,6

35 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,25
(15+10) / 100

731,64 721,64 10 4,32 182,91 180,41 2,5 1,08 85,3 21,33 0,32 0,08

                           Демонтаж

                           Монтаж

                           Раздел 2. К1 в полу квартир
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39 ФЕРр57-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных 100 м2 0,2
20 / 100

1759,23 1032,13 29,99 4,05 351,85 206,43 6 0,81 121 24,2 0,3 0,06

40 ФЕРр57-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

100 м2 0,2
20 / 100

505,83 505,83 101,17 101,17 59,3 11,86

41 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,335 42,98 42,98 14,4 14,4

42 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,335 11,42 11,42 3,83 3,83

44 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,15
(5+10) / 100

7877,8 702,73 8,23 0,85 1181,67 105,41 1,23 0,13 70,84 10,63 0,0625 0,01

46 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

10 шт. 1,6
16 / 10

71 113,6

49 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 300,83 25,25 6,38 0,22 132,756 2,66 0,8125 0,02

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм

шт. 10 20,8 208

65 ФЕРм38-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изготовление люка 1 т
конструк

ций

0,00692
0,00019+0,00633+0,0004*1

2225,14 875,42 1103,04 89,47 15,4 6,06 7,63 0,62 91 0,63 6,84 0,05

Уд 1. 101-1026 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп т 1,032
0,0071

5751,7 40,84

66 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,00019
1,568*0,246*0,246*2/1000

5763 1,1

67 ФССЦ-101-
2803
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали:
Ст3пс5, размером 40х40х4 мм

т 0,00633 5995,55 37,95

68 ФССЦ-101-
5429
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая кг 0,4
0,4*1

3,6 1,44

69 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,04
4 / 100

731,64 721,64 10 4,32 29,27 28,87 0,4 0,17 85,3 3,41 0,32 0,01

73 ФЕРр57-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перестилка дощатых полов не крашеных 100 м2 0,03
3 / 100

1759,23 1032,13 29,99 4,05 52,78 30,96 0,9 0,12 121 3,63 0,3 0,01

                           Раздел 3. К1 в полу МОП
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

74 ФЕРр57-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Добавлять к расценке 57-4-1 при площади
пола до 5 м2

100 м2 0,03
3 / 100

505,83 505,83 15,17 15,17 59,3 1,78

75 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0536 42,98 42,98 2,3 2,3

76 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0536 11,42 11,42 0,61 0,61

78 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

7877,8 702,73 8,23 0,85 315,11 28,11 0,33 0,03 70,84 2,83 0,0625

80 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

10 шт. 0,5
5 / 10

71 35,5

84 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм

шт. 1 20,8 20,8

103 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,36
36 / 100

731,64 721,64 10 4,32 263,39 259,79 3,6 1,56 85,3 30,71 0,32 0,12

                           Вывоз мусора

                           Монтаж

                           Раздел 4. К1 квартиры
                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

109 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4824 42,98 42,98 20,73 20,73

110 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4824 11,42 11,42 5,51 5,51

111 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,36
36 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 1820,11 217,27 18,27 1,55 64,2045 23,11 0,35 0,13

114 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная размером
110х110х50 мм

шт. 8 13,45 107,6

115 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм

шт. 4 20,8 83,2

117 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

10 шт. 2
20 / 10

71 142

120 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

шт. 12 15,18 182,16

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

122 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

шт. 12 7,78 93,36

123 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

шт. 12 43,79 525,48

125 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 3,6
36*0,1

11,99 43,16

126 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

100 м
трубопро

вода

0,06
6 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 902,48 75,75 19,15 0,66 132,756 7,97 0,8125 0,05

127 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» 100
приборов

0,16
16 / 100

4614,18 3743,19 88,82 10,13 738,27 598,91 14,21 1,62 412,7 66,03 0,75 0,12

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
16

318 5088

136 ФЕРр65-6-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: манжетов резиновых к унитазам 100
приборов

0,16
16 / 100

1152,29 725,6 3,24 0,27 184,37 116,1 0,52 0,04 80 12,8 0,02

137 прайс-лист
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Приборный патрубок для подключения
унитаза

10 шт. 1,6
16 / 10

71 113,6

                           Раздел 5. К1 чердак

                           врезки К1 квартиры

                           Демонтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

141 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,12
12 / 100

731,64 721,64 10 4,32 87,8 86,6 1,2 0,52 85,3 10,24 0,32 0,04

142 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,1608 42,98 42,98 6,91 6,91

143 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,1608 11,42 11,42 1,84 1,84

145 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,12
12 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 606,7 72,42 6,09 0,52 64,2045 7,7 0,35 0,04

9599,62 2271 160,82 10,49 254,33 0,8

67005,2 34769,01 1022,81 160,6 254,33 0,8

28253,05

67,5

5794,32

3692,3

9655,54

9043,39

17086,27

40,91

3678,93

5266,66

2932,12

                           Вывоз мусора

                           Монтаж

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% ФОТ (от 102,27) (Поз. 65)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 9197,33) (Поз. 1, 35, 69, 103, 141)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 10972,21) (Поз. 127, 136)
   54% =  68%*0.8 ФОТ (от 5429,85) (Поз. 39-40, 73-74)

  В том числе, справочно:
   66% ФОТ (от 102,27) (Поз. 65)
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 9197,33) (Поз. 1, 35, 69, 103, 141)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 5429,85) (Поз. 39-40, 73-74)
   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 10972,21) (Поз. 127, 136)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9227,95) (Поз. 11-13, 15, 44, 46, 49-50, 78, 80, 84, 111, 114-115, 117, 120, 122-123, 125-126, 137,
145)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5167,65

18668,43 70,59 0,27

300,32

79,88

52739,63 62,81 0,29

12917,68 41,47 0,07

27195,77 78,83 0,12

111901,71 253,7 0,75

68154,69

258,99 0,63 0,05

183,82

442,81 0,63 0,05

269,7

68424,39 254,33 0,8

31213,38

1022,81

34929,61

28253,05

17086,27

1368,49

69792,88

12562,72

82355,6 254,33 0,8

      Материалы
      Машины и механизмы

    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (МДС 81-
33.2004 п.4.10, Письмо №15127-ИП/08 от 09.06.11)
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
    Итого
     442,81 * 0,60905852999
  Итого
    Справочно, в текущих ценах:

    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Полы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.7; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС)
    Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Итого
     111 901,71 * 0,60905852999

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итоги по Монтажным работам

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9227,95) (Поз. 11-13, 15, 44, 46, 49-50, 78, 80, 84, 111, 114-115, 117, 120, 122-123, 125-126, 137,
145)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)
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