
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пр-д Мирный, 9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоотведение г. Курск, пр-д Мирный, 9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ВК.48.СО
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,21
21 / 100

841,39 829,89 11,5 4,97 176,69 174,28 2,41 1,04 98,095 20,6 0,368 0,08

_______________________________________________________________________________________________230,82

_______________________________________________________________________________________________0,886
_______________________________________________________________________________________________109,082

___________________________132,357

___________________________32,273

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. К1 подвал
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦпг-01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2814 42,98 42,98 12,09 12,09

8 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2814 11,42 11,42 3,21 3,21

10 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,21
21 / 100

8126,63 948,69 11,1 1,15 1706,59 199,22 2,33 0,24 95,634 20,08 0,0844 0,02

12 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм

шт. 3 20,8 62,4

14 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

10 шт. 0,9
9 / 10

71 63,9

17 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 2,1
21*0,1

11,99 25,18

20 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

100 м
трубопро

вода

0,025
2,5 / 100

15594,87 1704,38 430,8 14,82 389,87 42,61 10,77 0,37 179,2206 4,48 1,0969 0,03

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕРм38-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изготовление люка 1 т
конструк

ций

0,00692
0,00019+0,00633+0,0004*1

2225,14 875,42 1103,04 89,47 15,4 6,06 7,63 0,62 91 0,63 6,84 0,05

Уд 1. 101-1026 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп т 1,032
0,0071

5751,7 40,84

32 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,00019
1,568*0,246*0,246*2/1000

5763 1,1

33 ФССЦ-101-
2803
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали:
Ст3пс5, размером 40х40х4 мм

т 0,00633 5995,55 37,95

34 ФССЦ-101-
5429
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая кг 0,4
0,4*1

3,6 1,44

35 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,24
24 / 100

731,64 721,64 10 4,32 175,59 173,19 2,4 1,04 85,3 20,47 0,32 0,08

41 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,3216 42,98 42,98 13,82 13,82

                           Раздел 2. К1 в полу
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,3216 11,42 11,42 3,67 3,67

45 ФЕР16-04-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов канализации из
полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,24
24 / 100

7877,8 702,73 8,23 0,85 1890,67 168,66 1,98 0,2 70,84 17 0,0625 0,02

47 ФССЦ-507-
4469
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник канализационный
полипропиленовый 45° диаметром 110 мм

шт. 6 20,8 124,8

49 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

10 шт. 2,3
23 / 10

71 163,3

52 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 2,4
24*0,1

11,99 28,78

56 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

100 м
трубопро

вода

0,025
2,5 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 376,03 31,56 7,98 0,27 132,756 3,32 0,8125 0,02

63 ФЕРм38-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изготовление люка 1 т
конструк

ций

0,00692
0,00019+0,00633+0,0004*1

2225,14 875,42 1103,04 89,47 15,4 6,06 7,63 0,62 91 0,63 6,84 0,05

Уд 1. 101-1026 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст3сп т 1,032
0,0071

5751,7 40,84

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ФССЦ-101-
1627
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая углеродистая
обыкновенного качества марки ВСт3пс5
толщиной 4-6 мм

т 0,00019
1,568*0,246*0,246*2/1000

5763 1,1

65 ФССЦ-101-
2803
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая равнополочная, марка стали:
Ст3пс5, размером 40х40х4 мм

т 0,00633 5995,55 37,95

66 ФССЦ-101-
5429
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь круглая кг 0,4
0,4*1

3,6 1,44

67 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,3
30 / 100

731,64 721,64 10 4,32 219,49 216,49 3 1,3 85,3 25,59 0,32 0,1

73 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,402 42,98 42,98 17,28 17,28

74 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,402 11,42 11,42 4,59 4,59

                           Монтаж

                           Раздел 3. К1 квартиры
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

Страница 5



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

75 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 1516,76 181,06 15,23 1,29 64,2045 19,26 0,35 0,11

78 ФССЦ-507-
4358
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крестовина канализационная
полиэтиленовая двухплоскостная размером
110х110х50 мм

шт. 10 13,45 134,5

79 ФССЦ-507-
4467
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Переход канализационный
полипропиленовый 110х50 мм

шт. 4 15,65 62,6

82 ФССЦ-507-
4366
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ревизия полипропиленовая с крышкой
диаметром 100 мм

шт. 6 15,18 91,08

84 ФССЦ-507-
4363
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Патрубок компенсационный
полиэтиленовый канализационный
диаметром 100 мм

шт. 6 7,78 46,68

85 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 3
30*0,1

11,99 35,97

86 ФЕР16-02-
005-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 150 мм
(гильзы)

100 м
трубопро

вода

0,05
5 / 100

15041,31 1262,5 319,11 10,98 752,07 63,13 15,96 0,55 132,756 6,64 0,8125 0,04

87 ФССЦ-507-
4858
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта противопожарная, марки ФЕНИКС
ППМ-110

шт. 9 43,79 394,11
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

89 ФССЦ-507-
4378
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Отвод канализационный полипропиленовый
45° диаметр 110 мм

10 шт. 2
20 / 10

71 142

92 ФЕРр65-6-
12
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: унитазов типа «Компакт» 100
приборов

0,16
16 / 100

4614,18 3743,19 88,82 10,13 738,27 598,91 14,21 1,62 412,7 66,03 0,75 0,12

Уд 1. 301-1521 Унитаз-компакт «Комфорт» компл. 100
16

318 5088

100 ФЕРр65-6-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: манжетов резиновых к унитазам 100
приборов

0,16
16 / 100

1152,29 725,6 3,24 0,27 184,37 116,1 0,52 0,04 80 12,8 0,02

101 ФССЦ-507-
4365
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Заглушка канализационная
полипропиленовая диаметром 110 мм

10 шт. 2,2
22 / 10

28,9 63,58

102 прайс-лист
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Приборный патрубок для подключения
унитаза

10 шт. 1,6
16 / 10

71 113,6

105 ФЕРр65-2-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м
трубопро

вода с
фасонны

ми
частями

0,07
7 / 100

731,64 721,64 10 4,32 51,21 50,51 0,7 0,3 85,3 5,97 0,32 0,02

                           врезки К1 квартиры

                           Раздел 4. К1 чердак
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

106 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0938 42,98 42,98 4,03 4,03

107 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0938 11,42 11,42 1,07 1,07

109 ФЕР16-04-
004-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка внутренних трубопроводов
канализации из полипропиленовых труб
диаметром: 110 мм

100 м
трубопро

вода

0,07
7 / 100

5055,86 603,52 50,76 4,3 353,91 42,25 3,55 0,3 64,2045 4,49 0,35 0,02

110 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

0,7
7 / 10

156,23 40,16 28,29 109,36 28,11 19,8 4,048 2,83

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
1,007

269,51 271,4

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
7,7

142,45 1096,87

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0231

60,23 1,39

111 ФССЦ-104-
0863
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 114 мм

10 м 0,77
(7*1,1) / 10

639,4 492,34

10857,24 2098,2 175,86 9,8 230,82 0,76

67290,87 32123,44 1118,47 150,03 230,82 0,76

27062,59

135

5962,24

331,38

9655,54   88% =  103%*0.85 ФОТ (от 10972,21) (Поз. 92, 100)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 430,36) (Поз. 110-111)

                           Монтаж

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% ФОТ (от 204,54) (Поз. 31, 63)
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 9463,88) (Поз. 1, 35, 67, 105)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

10978,43

15613,99

81,82

3785,55

5266,66

206,57

6273,39

19209,45 72,63 0,28

300,32

79,75

58665,79 75,27 0,26

555,19

27195,77 78,83 0,12

3075,55 2,83

109081,82 229,56 0,66

885,63 1,26 0,1

109967,45 230,82 0,76

34048,96

1118,47

32273,47

27062,59

15613,99

2199,35

112166,8

20190,02

132356,82 230,82 0,76

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

    Погрузо-разгрузочные работы
    Перевозка грузов автотранспортом
    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Материалы
    Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-
строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 10972,21) (Поз. 92, 100)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 430,36) (Поз. 110-111)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11202,48) (Поз. 10, 12, 14, 17, 20, 45, 47, 49, 52, 56, 75, 78, 82, 84-87, 89, 102, 109)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

    Итого
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11202,48) (Поз. 10, 12, 14, 17, 20, 45, 47, 49, 52, 56, 75, 78, 82, 84-87, 89, 102, 109)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% ФОТ (от 204,54) (Поз. 31, 63)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 9463,88) (Поз. 1, 35, 67, 105)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пр-д Мирный, 9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее водоснабжение г. Курск, пр-д Мирный, 9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ВК.48.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,28
28 / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 158,34 138,72 3,4 0,64 59,62 16,69 0,17 0,05

3 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,02
(1+1) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 6,57 5,76 0,14 0,03 34,66 0,69 0,1

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. В1 МОП
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

_______________________________________________________________________________________________574,66

___________________________393,433
___________________________88,627
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФССЦпг-01-

01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0996
0,0952+0,0044

42,98 42,98 4,28 4,28

8 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0996
0,0952+0,0044

11,42 11,42 1,14 1,14

9 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,28
28 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 917,99 102,13 16,32 0,71 37,9155 10,62 0,1875 0,05

10 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 24,12 3,65 0,58 0,03 37,9155 0,38 0,1875

11 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 3 15,71 47,13

12 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 40 мм

шт. 3 126,94 380,82

16 ФССЦ-507-
5038
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 50х1 1/2"

10 шт. 0,2
2 / 10

866,1 173,22

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х32 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

41,8 8,36

21 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

2,8
28 / 10

156,23 40,16 28,29 437,44 112,45 79,21 4,048 11,33

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
4,026

269,51 1085,05

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
30,8

142,45 4387,46

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0924

60,23 5,57

22 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 3,08
(28*1,1) / 10

292,3 900,28

24 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,035
3,5 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 221,83 28,35 6,12 0,14 82,984 2,9 0,2875 0,01

25 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

41,28 8,26

26 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 35,08 13,9 6,14 0,8 140,07 1,4 5,9 0,06

27 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

0,1
1 / 10

156,23 40,16 28,29 15,62 4,02 2,83 4,048 0,4

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
0,1438

269,51 38,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
1,1

142,45 156,7

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,0033

60,23 0,2

28 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 0,11
(1*1,1) / 10

292,3 32,15

35 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,7
(22+31+17) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 230,1 201,61 4,96 0,95 34,66 24,26 0,1 0,07

37 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,154 42,98 42,98 6,62 6,62

38 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,154 11,42 11,42 1,76 1,76

39 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,22
22 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 771,85 305,69 135,11 17,52 140,07 30,82 5,9 1,3

40 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,31
31 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 979,46 529,2 325,37 42,9 172,086 53,35 10,25 3,18

                           Раздел 2. В1 квартиры
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 0,8
8 / 10

41,28 33,02

42 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 41,78 21,7 17,03 2,26 218,776 2,19 16,775 0,17

43 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х25 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

13,2 5,28

44 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

10 шт. 1
10 / 10

20,3 20,3

45 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х32 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

34,6 6,92

46 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

10 шт. 0,6
6 / 10

12,9 7,74

47 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

10 шт. 0,8
8 / 10

9,4 7,52

48 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 8,9
(37+52)*0,1

11,99 106,71
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 10 15,71 157,1

50 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 6 24,68 148,08

51 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

шт. 2 33,28 66,56

52 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

10 шт. 0,6
6 / 10

20,5 12,3

53 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,1
10 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 492,82 45,27 11,35 0,32 47,058 4,71 0,2375 0,02

54 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

31,6 12,64

55 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 1
10 / 10

81 81

56 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 0,4
4 / 10

211,1 84,44
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

10 шт. 1,2
12 / 10

117 140,4

59 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

3,1
(22+9) / 10

156,23 40,16 28,29 484,31 124,5 87,7 4,048 12,55

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
4,458

269,51 1201,48

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
34,1

142,45 4857,55

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,1023

60,23 6,16

60 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 2,42
(22*1,1) / 10

227,5 550,55

61 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 0,99
(9*1,1) / 10

196,1 194,14

62 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,16
16 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 668,52 347,24 272,44 36,23 218,776 35 16,775 2,68

63 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

шт. 16 27,2 435,2

                           Врезки В1 (квартиры)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

64 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 1,6
16 / 10

81 129,6

65 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 2,7
(27)*0,1

11,99 32,37

69 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,28
28 / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 158,34 138,72 3,4 0,64 59,62 16,69 0,17 0,05

70 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,32
(28+3+1) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 105,19 92,17 2,27 0,43 34,66 11,09 0,1 0,03

74 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,1656
0,0952+0,0704

42,98 42,98 7,12 7,12

75 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,1656
0,0952+0,0704

11,42 11,42 1,89 1,89

76 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,28
28 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 917,99 102,13 16,32 0,71 37,9155 10,62 0,1875 0,05

                           Раздел 3. Т3, Т4 МОП
                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

77 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,27
27 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 753,12 98,48 15,74 0,69 37,9155 10,24 0,1875 0,05

78 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,02
2 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 48,24 7,3 1,17 0,05 37,9155 0,76 0,1875

79 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 6 15,71 94,26

80 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 3 24,68 74,04

81 ФССЦ-302-
1835
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 40 мм

шт. 3 126,94 380,82

85 ФССЦ-507-
5038
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 50х1 1/2"

10 шт. 0,2
2 / 10

866,1 173,22

86 ФССЦ-507-
5064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 50х32 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

41,8 8,36

87 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

10 шт. 0,2
2 / 10

117 23,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

91 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

5,7
(28+28+1) / 10

156,23 40,16 28,29 890,51 228,91 161,25 4,048 23,07

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
8,197

269,51 2209,17

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
62,7

142,45 8931,62

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,1881

60,23 11,33

92 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 3,08
(28*1,1) / 10

196,1 603,99

93 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 3,08
(28*1,1) / 10

292,3 900,28

94 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 0,11
(1*1,1) / 10

227,5 25,03

96 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,035
3,5 / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 221,83 28,35 6,12 0,14 82,984 2,9 0,2875 0,01

97 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

41,28 8,26

98 ФССЦ-507-
0916
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 25 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

25,6 5,12
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

100 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 35,08 13,9 6,14 0,8 140,07 1,4 5,9 0,06

101 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,01
1 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 31,6 17,07 10,5 1,38 172,086 1,72 10,25 0,1

102 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,035
3,5 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 174,46 23,9 5,08 0,11 69,9545 2,45 0,2375 0,01

109 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

1,08
(22+46+40) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 355,01 311,06 7,66 1,46 34,66 37,43 0,1 0,11

111 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,2376 42,98 42,98 10,21 10,21

112 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,2376 11,42 11,42 2,71 2,71

113 ФЕР16-04-
002-03
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,22
22 / 100

3508,4 1389,5 614,15 79,65 771,85 305,69 135,11 17,52 140,07 30,82 5,9 1,3

                           Демонтаж

                           Вывоз мусора

                           монтаж

                           Раздел 4. Т3, Т4 квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

114 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,46
46 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 1453,39 785,26 482,81 63,65 172,086 79,16 10,25 4,72

115 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,26
26 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 1086,35 564,27 442,71 58,88 218,776 56,88 16,775 4,36

116 ФССЦ-507-
0917
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 32 мм

10 шт. 0,8
8 / 10

41,28 33,02

117 ФССЦ-507-
0916
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 25 мм

10 шт. 2,6
26 / 10

25,6 66,56

118 ФССЦ-507-
0914
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Соединительная арматура трубопроводов:
угольник прямой диаметром: 20 мм

10 шт. 4,2
42 / 10

24 100,8

119 ФССЦ-302-
0065
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 32 мм, тип в/в

шт. 34 101,79 3460,86

120 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм

10 шт. 0,6
6 / 10

16,9 10,14

121 ФССЦ-507-
3296
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 25х20х25 мм

10 шт. 1,8
18 / 10

20,5 36,9
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

122 ФССЦ-507-
5009
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 32 мм

10 шт. 0,6
6 / 10

12,9 7,74

123 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

10 шт. 1,2
12 / 10

9,4 11,28

124 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм

10 шт. 0,7
7 / 10

6,7 4,69

125 ФССЦ-507-
5043
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
под ключ диаметром: 25х1"

10 шт. 0,4
4 / 10

101 40,4

126 ФССЦ-507-
5041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с внутренней резьбой,
под ключ диаметром: 20х1/2"

10 шт. 2,8
28 / 10

49,1 137,48

127 ФССЦ-302-
0064
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 25 мм, тип в/в

шт. 4 63,98 255,92

128 ФССЦ-507-
5036
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 32х1"

10 шт. 0,4
4 / 10

211,1 84,44

129 ФССЦ-507-
5032
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 25х3/4"

10 шт. 2
20 / 10

117 234
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

130 ФССЦ-507-
5058
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 32х25 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

13,2 2,64

131 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х32 мм

10 шт. 0,2
2 / 10

34,6 6,92

132 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

шт. 10 27,2 272

133 ФССЦ-302-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 20 мм, тип в/в

шт. 10 40,5 405

134 ФССЦ-507-
3297
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х20х32 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

31,6 12,64

135 ФССЦ-507-
3300
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый переходной
диаметром: 32х25х32 мм

10 шт. 0,4
4 / 10

34,6 13,84

136 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 1,8
18 / 10

81 145,8

137 ФЕР18-06-
003-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воздухоотводчиков 1 шт. 6 111,66 18,16 10,43 0,34 669,96 108,96 62,58 2,04 1,909 11,45 0,025 0,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

138 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

10 шт. 1,5
15 / 10

9,4 14,1

139 ФССЦ-507-
5056
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая переходная
диаметром: 25х20 мм

10 шт. 1,2
12 / 10

9,6 11,52

140 ФЕР17-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка полотенцесушителей: из
водогазопроводных труб

10 шт. 1,6
16 / 10

571,22 67,48 11,39 913,95 107,97 18,22 7,015 11,22

141 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,2
20 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 985,63 90,54 22,71 0,64 47,058 9,41 0,2375 0,05

142 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 15,7
(37+120)*0,1

11,99 188,24

144 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука
("Армофлекс"), вспененного полиэтилена
("Термофлекс"): трубками

10 м
трубопро

вода

4,8
(22+26) / 10

156,23 40,16 28,29 749,9 192,77 135,79 4,048 19,43

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
6,902

269,51 1860,16

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
52,8

142,45 7521,36

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,1584

60,23 9,54

145 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 2,42
(22*1,1) / 10

227,5 550,55

Страница 15



Гранд-СМЕТА
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146 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 2,86
(26*1,1) / 10

196,1 560,85

147 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,14
14 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 584,96 303,84 238,38 31,7 218,776 30,63 16,775 2,35

148 ФССЦ-302-
0062
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый муфтовый Valtec для воды
диаметром: 15 мм, тип в/в

шт. 16 27,2 435,2

149 ФССЦ-507-
5028
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой
диаметром: 20х1/2"

10 шт. 1,6
16 / 10

81 129,6

150 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 2,3
(23)*0,1

11,99 27,58

29768,5 5505,48 2778,39 283,37 574,66 20,99

200302,39 84288,91 17670,56 4338,39 574,66 20,99

79943,47

8605,45

7811,78

63526,24

46634,17

5463,78

4869,68

36300,71

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 13659,44) (Поз. 2-3, 35, 69-70, 109)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 10145,17) (Поз. 21-22, 27-28, 59-61, 91-94, 144-146)

                           Врезки Т3, Т4 (квартиры)

   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 64822,69) (Поз. 9-12, 16-17, 24-26, 39-57, 62-65, 76-81, 85-87, 96-98, 100-102, 113-142, 147-150)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 13659,44) (Поз. 2-3, 35, 69-70, 109)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 10145,17) (Поз. 21-22, 27-28, 59-61, 91-94, 144-146)
   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 64822,69) (Поз. 9-12, 16-17, 24-26, 39-57, 62-65, 76-81, 85-87, 96-98, 100-102, 113-142, 147-150)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Страница 16



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

28359,7 106,85 0,31

179,54

47,7

251593,06 401,03 20,68

46700,03 66,78

326880,03 574,66 20,99

98342,92

17670,56

88627,3

79943,47

46634,17

6537,6

333417,63

60015,17

393432,8 574,66 20,99

      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными

Итоги по смете:
  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  НДС 18%
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пр-д Мирный, 9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Система теплоснабжения г. Курск, пр-д Мирный, 9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОВ.48.СО
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,42
(5+33+2+2) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 20,55 20,42 0,13 0,06 5,7 2,39 0,01

3 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,9
(12+33+15+30) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 295,84 259,22 6,38 1,22 34,66 31,19 0,1 0,09

_______________________________________________________________________________________________3360,57

___________________________2900,042
___________________________497,863

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Отопление подвал
                           Демонтаж

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРр65-1-2

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,66
(30+36) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 373,24 326,99 8,02 1,52 59,62 39,35 0,17 0,11

5 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,16
16 / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 114,72 101,56 2,55 0,56 76,38 12,22 0,26 0,04

9 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,5122
0,021+0,198+0,2244+0,0688

42,98 42,98 22,01 22,01

10 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,5122
0,021+0,198+0,2244+0,0688

11,42 11,42 5,85 5,85

14 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 5 15,71 78,55

15 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 33 24,68 814,44

16 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

шт. 2 33,28 66,56

                           Мусор

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФССЦ-302-
1836
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 50 мм

шт. 2 188,87 377,74

21 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

1,2 2411,86 364,75 58,3 2,54 2894,23 437,7 69,96 3,05 37,9155 45,5 0,1875 0,23

22 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,33
33 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 920,48 120,37 19,24 0,84 37,9155 12,51 0,1875 0,06

23 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

1,5 3001,93 364,75 58,3 2,54 4502,9 547,13 87,45 3,81 37,9155 56,87 0,1875 0,28

24 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,3
30 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 1053,9 109,43 17,49 0,76 37,9155 11,37 0,1875 0,06

25 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

3 3278,55 364,75 58,3 2,54 9835,65 1094,25 174,9 7,62 37,9155 113,75 0,1875 0,56

26 ФЕР16-02-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,36
36 / 100

4984,71 682,76 145,21 3,21 1794,5 245,79 52,28 1,16 69,9545 25,18 0,2375 0,09

27 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

1,56
(12+33+15+30+30+36) / 100

126,99 67,07 55,64 198,1 104,63 86,8 5,7615 8,99

28 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,16
16 / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 1181,35 143,22 39,69 1 91,7125 14,67 0,4625 0,07
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

29 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,16
16 / 100

133,82 67,07 55,64 21,41 10,73 8,9 5,7615 0,92

30 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,0088
(0,48+0,4) / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 28,85 3,21 0,51 0,02 37,9155 0,33 0,1875

31 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,0164
(0,24+0,4+1) / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 80,82 7,42 1,86 0,05 47,058 0,77 0,2375

32 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,0248
(0,72+0,76+1) / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 157,18 20,09 4,34 0,1 82,984 2,06 0,2875 0,01

33 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,0303
(1,13+1,9) / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 223,72 27,12 7,52 0,19 91,7125 2,78 0,4625 0,01

34 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,015
1,5 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 52,7 5,47 0,87 0,04 37,9155 0,57 0,1875

35 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,042
4,2 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 137,7 15,32 2,45 0,11 37,9155 1,59 0,1875 0,01

36 ФЕР16-02-
005-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 125 мм

100 м
трубопро

вода

0,003
0,3 / 100

12063,6 1262,5 335,91 10,98 36,19 3,79 1,01 0,03 132,756 0,4 0,8125

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,03 200 6

42 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,544
(27,2*2) / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 298,24 66,14 11,54 0,13 11,4165 6,21 0,0225 0,01

43 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,272
27,2 / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 66,93 8,17 4,15 0,04 3,312 0,9 0,0125

44 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

10 м
трубопро

вода

17,2
(12+33+15+30+30+36+16) / 10

156,23 40,16 28,29 2687,16 690,75 486,59 4,048 69,63

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
24,73

269,51 6664,98

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
189,2

142,45 26951,54

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,5676

60,23 34,19

45 ФССЦ-104-
0853
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 22 мм

10 м 1,32
(12*1,1) / 10

168,7 222,68

46 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 3,63
(33*1,1) / 10

196,1 711,84

47 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 1,65
(15*1,1) / 10

227,5 375,38
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

48 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 3,3
(30*1,1) / 10

256,1 845,13

49 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 3,3
(30*1,1) / 10

292,3 964,59

50 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

10 м 3,96
(36*1,1) / 10

344 1362,24

51 ФССЦ-104-
0862
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 89 мм

10 м 1,76
(16*1,1) / 10

502,1 883,7

53 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,18
(3+15) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 59,17 51,84 1,28 0,24 34,66 6,24 0,1 0,02

56 ФЕРр65-19-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,06
(3+3) / 100

935,72 865,7 70,02 30,24 56,14 51,94 4,2 1,81 110 6,6 2,24 0,13

59 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,0396 42,98 42,98 1,7 1,7

                           Раздел 2. Отопление МОП
                           Демонтаж

                           Мусор
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

60 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,0396 11,42 11,42 0,45 0,45

61 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

2411,86 364,75 58,3 2,54 72,36 10,94 1,75 0,08 37,9155 1,14 0,1875 0,01

62 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

2789,32 364,75 58,3 2,54 418,4 54,71 8,75 0,38 37,9155 5,69 0,1875 0,03

63 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,18
(3+15) / 100

126,99 67,07 55,64 22,86 12,07 10,02 5,7615 1,04

69 ФЕР18-03-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка радиаторов: чугунных 100 кВт
радиатор

ов и
конвекто

ров

0,1296
(9,6+3,36) / 100

34382,42 780,88 484,86 45,9 4455,96 101,2 62,84 5,95 87,055 11,28 3,4 0,44

70 ФЕР15-04-
030-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Масляная окраска металлических
поверхностей: решеток, переплетов, труб
диаметром менее 50 мм и т.п., количество
окрасок 2

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,198
19,8 / 100

1202,65 724,03 3,66 0,18 238,12 143,36 0,72 0,04 81,719 16,18 0,0125

71 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,016
1,6 / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 8,77 1,95 0,34 11,4165 0,18 0,0225

72 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,032
(1,6*2) / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 7,87 0,96 0,49 3,312 0,11 0,0125

                           Монтаж

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

81 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,009
0,9 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 31,62 3,28 0,52 0,02 37,9155 0,34 0,1875

82 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,002 200 0,4

87 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

2,25
(45+180) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 739,6 648,05 15,95 3,04 34,66 77,99 0,1 0,23

89 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,08
8 / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 57,36 50,78 1,27 0,28 76,38 6,11 0,26 0,02

90 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,64
(20+44) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 31,32 31,12 0,2 0,09 5,7 3,65 0,01 0,01

93 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,5614
0,495+0,0344+0,032

42,98 42,98 24,13 24,13

94 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,5614
0,495+0,0344+0,032

11,42 11,42 6,41 6,41

                           Мусор

                           Монтаж

                           Демонтаж

                           Раздел 3. Отопление квартиры
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

97 ФЕР16-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

0,45
45 / 100

4178,25 2170,26 1702,74 226,46 1880,21 976,62 766,23 101,91 218,776 98,45 16,775 7,55

98 ФЕР16-04-
002-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Прокладка трубопроводов водоснабжения
из напорных полиэтиленовых труб
наружным диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

0,18
18 / 100

3159,55 1707,09 1049,59 138,38 568,72 307,28 188,93 24,91 172,086 30,98 10,25 1,85

99 ФССЦ-507-
5088
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой,
разъемная диаметром: 20х1/2"

10 шт. 3
30 / 10

196,1 588,3

100 ФССЦ-507-
5092
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая
комбинированная, с наружной резьбой,
разъемная диаметром: 25х3/4"

10 шт. 11
110 / 10

273,5 3008,5

101 ФССЦ-507-
3174
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Угольник 90 град. полипропиленовый
диаметром: 25 мм

10 шт. 4,4
44 / 10

20,3 89,32

102 ФССЦ-507-
3287
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 25 мм

10 шт. 4,4
44 / 10

27,9 122,76

103 ФССЦ-507-
3286
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Тройник полипропиленовый
соединительный диаметром: 20 мм

10 шт. 2
20 / 10

16,9 33,8

104 ФССЦ-507-
5007
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 20 мм

10 шт. 1
10 / 10

6,7 6,7
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

105 ФССЦ-507-
5008
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Муфта полипропиленовая соединительная
диаметром: 25 мм

10 шт. 2,2
22 / 10

9,4 20,68

106 ФССЦ-301-
1224
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Крепления для трубопроводов: кронштейны,
планки, хомуты

кг 0,32
(10+22)*0,01

11,99 3,84

107 ФССЦ-302-
1490
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 20 мм

шт. 20 35,64 712,8

108 ФССЦ-302-
1491
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровый полипропиленовый PPRC
PN20, диаметром: 25 мм

шт. 44 42,47 1868,68

114 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 105,39 10,94 1,75 0,08 37,9155 1,14 0,1875 0,01

115 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,066
6,6 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 216,38 24,07 3,85 0,17 37,9155 2,5 0,1875 0,01

116 ФЕР16-02-
005-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 125 мм

100 м
трубопро

вода

0,003
0,3 / 100

12063,6 1262,5 335,91 10,98 36,19 3,79 1,01 0,03 132,756 0,4 0,8125

117 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,17
17 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 557,35 62,01 9,91 0,43 37,9155 6,45 0,1875 0,03

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

118 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,023 200 4,6

126 ФЕРр65-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие кранов водоразборных или
туалетных

100 шт.
арматур

ы

0,42
(24+14+2+2) / 100

48,93 48,62 0,31 0,14 20,55 20,42 0,13 0,06 5,7 2,39 0,01

127 ФЕРр65-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 32
мм

100 м
трубопро

вода

0,96
(12+33+11+40) / 100

328,71 288,02 7,09 1,35 315,56 276,5 6,81 1,3 34,66 33,27 0,1 0,1

128 ФЕРр65-1-2
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 63
мм

100 м
трубопро

вода

0,62
(20+42) / 100

565,51 495,44 12,15 2,3 350,62 307,17 7,53 1,43 59,62 36,96 0,17 0,11

129 ФЕРр65-1-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до 100
мм

100 м
трубопро

вода

0,07
7 / 100

716,97 634,72 15,93 3,51 50,19 44,43 1,12 0,25 76,38 5,35 0,26 0,02

133 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4731
0,021+0,2112+0,2108+0,0301

42,98 42,98 20,33 20,33

134 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4731
0,021+0,2112+0,2108+0,0301

11,42 11,42 5,4 5,4

                           Раздел 4. Отопление чердак
                           Демонтаж

                           Мусор

                           Монтаж
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

135 ФССЦ-302-
1831
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 15 мм

шт. 24 15,71 377,04

136 ФССЦ-302-
1832
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 20 мм

шт. 14 24,68 345,52

137 ФССЦ-302-
1833
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 25 мм

шт. 2 33,28 66,56

138 ФССЦ-302-
1836
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1,
диаметром: 50 мм

шт. 2 188,87 377,74

140 ФЕР16-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 15 мм

100 м
трубопро

вода

12 2411,86 364,75 58,3 2,54 28942,32 4377 699,6 30,48 37,9155 454,99 0,1875 2,25

141 ФЕР16-02-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 20 мм

100 м
трубопро

вода

3,3 2789,32 364,75 58,3 2,54 9204,76 1203,68 192,39 8,38 37,9155 125,12 0,1875 0,62

142 ФЕР16-02-
001-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 25 мм

100 м
трубопро

вода

11 3001,93 364,75 58,3 2,54 33021,23 4012,25 641,3 27,94 37,9155 417,07 0,1875 2,06

143 ФЕР16-02-
001-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 32 мм

100 м
трубопро

вода

0,4
40 / 100

3513,01 364,75 58,3 2,54 1405,2 145,9 23,32 1,02 37,9155 15,17 0,1875 0,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

144 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

20 3278,55 364,75 58,3 2,54 65571 7295 1166 50,8 37,9155 758,31 0,1875 3,75

145 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,42
42 / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 2069,83 190,13 47,68 1,35 47,058 19,76 0,2375 0,1

146 ФЕР16-07-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 50 мм

100 м
трубопро

вода

1,58
(12+33+11+40+20+42) / 100

126,99 67,07 55,64 200,64 105,97 87,91 5,7615 9,1

147 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

7 7383,45 895,11 248,09 6,25 51684,15 6265,77 1736,63 43,75 91,7125 641,99 0,4625 3,24

148 ФЕР16-07-
005-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидравлическое испытание трубопроводов
систем отопления, водопровода и горячего
водоснабжения диаметром: до 100 мм

100 м
трубопро

вода

0,07
7 / 100

133,82 67,07 55,64 9,37 4,69 3,89 5,7615 0,4

150 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,04
4 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 131,14 14,59 2,33 0,1 37,9155 1,52 0,1875 0,01

151 ФЕР16-02-
001-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

100 м
трубопро

вода

0,0126
(0,76+0,5) / 100

4928,17 452,7 113,53 3,21 62,09 5,7 1,43 0,04 47,058 0,59 0,2375

152 ФЕР16-02-
005-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 65 мм

100 м
трубопро

вода

0,0126
(0,76+0,5) / 100

6337,99 809,92 174,86 3,89 79,86 10,21 2,2 0,05 82,984 1,05 0,2875

                           Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

153 ФЕР16-02-
005-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 80 мм

100 м
трубопро

вода

0,014
(0,4+1) / 100

7383,45 895,11 248,09 6,25 103,37 12,53 3,47 0,09 91,7125 1,28 0,4625 0,01

154 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,15
15 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 491,78 54,71 8,75 0,38 37,9155 5,69 0,1875 0,03

155 ФЕР16-02-
001-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления из
стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб диаметром: 40 мм

100 м
трубопро

вода

0,42
42 / 100

3278,55 364,75 58,3 2,54 1376,99 153,2 24,49 1,07 37,9155 15,92 0,1875 0,08

156 ФЕР16-02-
005-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прокладка трубопроводов отопления и
водоснабжения из стальных
электросварных труб диаметром: 125 мм

100 м
трубопро

вода

0,03
3 / 100

12063,6 1262,5 335,91 10,98 361,91 37,88 10,08 0,33 132,756 3,98 0,8125 0,02

157 ФССЦ-104-
0002
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Вата минеральная м3 0,02 200 4

167 ФЕР13-03-
004-23
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска металлических огрунтованных
поверхностей: краской БТ-177 серебристой

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,496
(24,8*2) / 100

246,08 30,04 15,26 0,13 122,06 14,9 7,57 0,06 3,312 1,64 0,0125 0,01

168 ФЕР13-03-
002-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за
один раз: грунтовкой ГФ-021

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,248
24,8 / 100

548,24 121,58 21,22 0,23 135,96 30,15 5,26 0,06 11,4165 2,83 0,0225 0,01

169 ФЕР26-01-
017-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм
изделиями из вспененного каучука (
«Армофлекс»), вспененного полиэтилена (
«Термофлекс»): трубками

10 м
трубопро

вода

16,5
(12+33+11+40+20+42+7) / 10

156,23 40,16 28,29 2577,8 662,64 466,79 4,048 66,79

Уд 1. 101-2466 Краска «Армофиниш» л 1,438
23,73

269,51 6395,47

Уд 2. 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена
(пенополиэтилен) «Термофлекс»
диаметром 108х13 мм

м 11
181,5

142,45 25854,68
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 3. 506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н,
толщиной: 0,5 мм

кг 0,033
0,5445

60,23 32,8

170 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 1,32
(12*1,1) / 10

196,1 258,85

171 ФССЦ-104-
0854
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 28 мм

10 м 3,63
(33*1,1) / 10

196,1 711,84

172 ФССЦ-104-
0855
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 35 мм

10 м 1,21
(11*1,1) / 10

227,5 275,28

173 ФССЦ-104-
0856
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 42 мм

10 м 4,4
(40*1,1) / 10

256,1 1126,84

174 ФССЦ-104-
0857
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 48 мм

10 м 2,2
(20*1,1) / 10

292,3 643,06

175 ФССЦ-104-
0859
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 60 мм

10 м 4,62
(42*1,1) / 10

344 1589,28

176 ФССЦ-104-
0862
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубки теплоизоляционные из вспененного
полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ
толщиной: 13 мм, диаметром 89 мм

10 м 0,77
(7*1,1) / 10

502,1 386,62
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

177 ФЕР18-06-
003-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка воздухосборников наружным
диаметром : 159 мм

1 шт. 2 207,62 13,24 9,15 0,18 415,24 26,48 18,3 0,36 1,3915 2,78 0,0125 0,03

254661,91 32187,73 7425,9 331,07 3360,57 24,5

1668496,34 492794,2 47228,74 5068,68 3360,57 24,5

470813,93

21241,85

1294,71

15954,71

1756,36

430566,3

271183,56

13486,89

812,32

10846,46

246037,89

69898,04 263,71 0,88

433,56

115,18

12896,37

2215512,3 2932,39 23,59

5677,33 11,87 0,03

100827,13 136,42

5133,92 16,18

2410493,83 3360,57 24,5

2409473,02

  Погрузо-разгрузочные работы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода (МДС81-33.2004 Прил.4 п.18, Прим.п.1; Письмо №АП-
5536/06 Прил.1 п.18, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и
кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 33717,22) (Поз. 2-5, 53, 56, 87, 89-90, 126-129)
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2195,45) (Поз. 70)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22596,79) (Поз. 42-43, 71-72, 167-168, 44-51, 169-176)

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12
№2536-ИП/12/ГС)
  Итого
   2 410 493,83 * 0,99957651295
    Справочно, в текущих ценах:

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

   56% =  83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 439353,37) (Поз. 21-37, 61-63, 69, 81-82, 97-108, 114-118, 140-148, 150-157, 177)

Итоги по смете:

   63% =  74%*0.85 ФОТ (от 33717,22) (Поз. 2-5, 53, 56, 87, 89-90, 126-129)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1876,39) (Поз. 42-43, 71-72, 167-168)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20720,4) (Поз. 44-51, 169-176)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2195,45) (Поз. 70)
   98% =  128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 439353,37) (Поз. 21-37, 61-63, 69, 81-82, 97-108, 114-118, 140-148, 150-157, 177)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1128473,45

47228,74

497862,83

470813,93

271183,56

48189,46

2457662,48

442379,25

2900041,73 3360,57 24,5

(должность, подпись, расшифровка)

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%

      Материалы
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пр-д Мирный, 9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на Внутреннее электрооборудование и электроосвещение  г. Курск, пр-д Мирный, 9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ЭМ.48.С
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр67-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж кабеля 100 м 4,2
420 / 100

37,75 37,6 0,15 0,07 158,55 157,92 0,63 0,29 4,82 20,24 0,005 0,02

2 ФЕРм08-02-
407-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж Труба стальная по
установленным конструкциям, по стенам с
креплением скобами, диаметр: до 40 мм

100 м 1,7
170 / 100

254,89 156,04 98,85 4,32 433,31 265,27 168,04 7,34 16,6 28,22 0,32 0,54

_______________________________________________________________________________________________184,905
_______________________________________________________________________________________________174,997

___________________________433,178

___________________________72,708
_______________________________________________________________________________________________467,53

                           Раздел 1.
                           Демонтаж

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе
№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРм10-08-

019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Коробка ответвительная на
стене

1 шт. 15 1,46 1,46 21,9 21,9 0,15 2,25

4 ФЕРр67-4-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж: светильников с лампами
накаливания

100 шт. 0,41
(38+3) / 100

15,07 14,79 0,28 0,12 6,18 6,07 0,11 0,05 1,896 0,78 0,009

5 ФЕРм08-03-
573-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж. Шкаф (пульт) управления
навесной, высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм

1 шт. 12 19,58 7,05 12,53 0,95 234,96 84,6 150,36 11,4 0,711 8,53 0,087 1,04

6 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Демонтаж Блок управления шкафного
исполнения или распределительный пункт
(шкаф), устанавливаемый: на полу, высота
и ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 43,68 13,87 29,81 1,66 43,68 13,87 29,81 1,66 1,398 1,4 0,123 0,12

14 ФЕРм08-02-
412-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Затягивание провода в проложенные трубы
и металлические рукава первого
одножильного или многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

100 м 6,1
(420+190) / 100

88,47 59,13 6,65 0,41 539,67 360,69 40,57 2,5 6,29 38,37 0,03 0,18

15 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

4,25
(20+155+70+180) / 100

521,4 143,58 377,82 40,84 2215,95 610,22 1605,73 173,57 15,64 66,47 4,06 17,26

16 ФЕР46-03-
017-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах
и перегородках бетонных площадью до 0,1
м2

1 м3
заделки

0,425
(20+155+70+180)*0,001

1930,16 608,53 35,23 820,32 258,63 14,97 75,22 31,97

17 ФЕРм08-02-
409-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 50 мм

100 м 0,84
(58+26) / 100

371,08 258,69 86,75 3,51 311,71 217,3 72,87 2,95 27,52 23,12 0,26 0,22

                           монтажные работы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕРм08-02-
409-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Труба винипластовая по установленным
конструкциям, по стенам и колоннам с
креплением скобами, диаметр: до 25 мм

100 м 1,7
170 / 100

243,38 178,98 45,51 1,22 413,75 304,27 77,37 2,07 19,04 32,37 0,09 0,15

20 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 1 496,66 46,23 99,37 5,54 496,66 46,23 99,37 5,54 4,66 4,66 0,41 0,41

21 ФССЦ-509-
8435
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные встраиваемые:
ЩРВ-48, размером 600х300х120 мм

шт. 1 149,77 149,77

22 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 19
1+1+1+3+1+11+1

11,51 11,11 218,69 211,09 1,12 21,28

23 ФССЦ-509-
2227
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С

шт. 1 13,12 13,12

24 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 1 9,87 9,87

25 ФССЦ-509-
2243
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 3Р 25А, характеристика С

шт. 1 29,62 29,62

                           Электрощитовые изделия

                           ВРУ1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФССЦ-509-
2246
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 3Р 63А, характеристика С

шт. 3 39,25 117,75

27 ФССЦ-509-
2261
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
100 3Р 100А, характеристика С

шт. 1 146,96 146,96

29 ФССЦ-509-
7965
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические:
дифференциального тока двухполюсные
АД12 2Р 25А 30мА

шт. 11 95,16 1046,76

30 ФССЦ-509-
7967
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические:
дифференциального тока двухполюсные
АД12 2Р 32А 30мА

шт. 1 95,16 95,16

31 ФЕРм08-03-
529-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Контактор переменного тока на конструкции
на ток: до 160 А

1 шт. 1 167,12 39,28 3,91 0,14 167,12 39,28 3,91 0,14 3,96 3,96 0,01 0,01

32 ФССЦ-509-
4144
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Контакторы электромагнитные: постоянного
тока КМ2141-00 М4

шт. 1 359,06 359,06

33 ФЕРм08-02-
371-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пускорегулирующий аппарат 1 шт. 1 13,67 9,87 2,22 0,14 13,67 9,87 2,22 0,14 0,94 0,94 0,01 0,01

34 ФССЦ-509-
4820
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Фотореле ФР2 У3 шт. 1 474,43 474,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35 ФЕРм08-01-
081-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок
электромагнитной блокировки, звуковой
сигнал, сигнальная лампа) управления и
сигнализации, количество подключаемых
концов: до 2

1 шт. 1 20,5 10,87 8,87 0,54 20,5 10,87 8,87 0,54 1,13 1,13 0,04 0,04

36 ФССЦ-509-
4822
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кнопки управления: KМЕ-4110У3, 4101У3,
4210У2, 4510У2, 4501У2

10 шт. 0,1
1 / 10

352,4 35,24

38 ФЕРм08-03-
600-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом
основании: трехфазные     (из ранее
демонтированного материала)

1 шт. 1 9,67 6,94 2,22 0,14 9,67 6,94 2,22 0,14 0,7 0,7 0,01 0,01

39 ФССЦ-509-
8228
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Счетчик электроэнергии трехфазный шт. 1 759,04 759,04

46 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 2 496,66 46,23 99,37 5,54 993,32 92,46 198,74 11,08 4,66 9,32 0,41 0,82

47 ФССЦ-509-
8433
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные встраиваемые:
ЩРВ-24, размером 330х300х120 мм

шт. 2 98,28 196,56

48 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 2
1*2

11,51 11,11 23,02 22,22 1,12 2,24

49 ФССЦ-509-
2237
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 2Р 25А, характеристика С

шт. 2
1*2

19,75 39,5

                           ЩЭ0.1, ЩЭ0.3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

56 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 4 496,66 46,23 99,37 5,54 1986,64 184,92 397,48 22,16 4,66 18,64 0,41 1,64

57 ФССЦ-509-
8433
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные встраиваемые:
ЩРВ-24, размером 330х300х120 мм

шт. 4 98,28 393,12

58 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 8
2*4

11,51 11,11 92,08 88,88 1,12 8,96

59 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 8
2*4

9,87 78,96

66 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 3 496,66 46,23 99,37 5,54 1489,98 138,69 298,11 16,62 4,66 13,98 0,41 1,23

67 ФССЦ-509-
8433
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные встраиваемые:
ЩРВ-24, размером 330х300х120 мм

шт. 3 98,28 294,84

68 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 9
(1+2)*3

11,51 11,11 103,59 99,99 1,12 10,08

                           ЩЭ0.2, ЩЭ2

                           ЩЭ1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

69 ФССЦ-509-
2227
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С

шт. 3
1*3

13,12 39,36

70 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 6
2*3

9,87 59,22

77 ФЕРм08-03-
572-07
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок управления шкафного исполнения или
распределительный пункт (шкаф),
устанавливаемый: на полу, высота и
ширина до 1700х1100 мм

1 шт. 3 496,66 46,23 99,37 5,54 1489,98 138,69 298,11 16,62 4,66 13,98 0,41 1,23

78 ФССЦ-509-
8433
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Щиты распределительные встраиваемые:
ЩРВ-24, размером 330х300х120 мм

шт. 3 98,28 294,84

79 ФЕРм08-03-
575-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Прибор или аппарат 1 шт. 12
(2+2)*3

11,51 11,11 138,12 133,32 1,12 13,44

80 ФССЦ-509-
2227
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 10А, характеристика С

шт. 6
2*3

13,12 78,72

81 ФССЦ-509-
2229
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-
29 1Р 25А, характеристика С

шт. 6
2*3

9,87 59,22

                           ЩЭ3

                           ГЗШ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

88 ФЕРм10-02-
030-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ящик главной заземляющей шины 1 компл. 1 215,11 28,86 215,11 28,86 3 3

89 ФССЦ-509-
6801
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10 шт. 1 261,52 261,52

94 ФССЦ-501-
7910
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
2х1,5ок(N)

1000 м 0,02
20 / 1000

8084,81 161,7

95 ФССЦ-501-
8606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х2,5oк(N,PE)

1000 м 0,345
345 / 1000

14498,24 5001,89

96 ФССЦ-501-
8607
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Кабель силовой с медными жилами с
изоляцией и оболочкой из ПВХ, не
распространяющий горение, с низким дымо-
и газовыделением, напряжением 1,0 кВ
(ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS
3х4ок

1000 м 0,07
70 / 1000

20634,54 1444,42

97 ФССЦ-502-
0501
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 6 мм2

1000 м 0,22
(180+40) / 1000

4645,43 1021,99

98 ФССЦ-502-
0504
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 16 мм2

1000 м 0,42
420 / 1000

12686,92 5328,51

                           Провода и кабели
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

99 ФССЦ-502-
0505
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Провода силовые для электрических
установок на напряжение до 450 В с медной
жилой марки: ПВ1, сечением 25 мм2

1000 м 0,01
10 / 1000

19363,45 193,63

100 ФЕРм08-02-
369-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник, устанавливаемый вне зданий с
лампами: ртутными

1 шт. 3 110,63 15,33 45,82 4,19 331,89 45,99 137,46 12,57 1,46 4,38 0,31 0,93

101 ФССЦ-509-
1798
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильник под ртутную лампу ДРЛ: для
наружного освещения консольный РКУ 06-
125

шт. 3 278,86 836,58

102 ФЕРм08-02-
363-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейны специальные на опорах для
светильников сварные металлические,
количество рожков: 1

1 шт. 3 198,07 26,64 155,7 14,58 594,21 79,92 467,1 43,74 2,73 8,19 1,08 3,24

103 ФССЦ-201-
1338
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кронштейн для консольных и подвесных
светильников (К1П)

шт. 3 493,13 1479,39

104 ФЕРм08-03-
593-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Светильник потолочный или настенный с
креплением винтами или болтами для
помещений: с нормальными условиями
среды, одноламповый

100 шт. 0,38
(8+27+3) / 100

1441,37 700,75 226,27 11,88 547,72 266,29 85,98 4,51 70,64 26,84 0,88 0,33

105 ФССЦ-509-
2473
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Светильники под лампу накаливания
промышленные подвесные типа: НСП 02-
100-003 с решеткой

шт. 8 47,73 381,84

106 Прайс-
лист

Светильник НН-105 10W 220V
850:1,18:5,46*1,02

шт 30
27+3

133,83 4014,9

                           оборудование светотехническое
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

109 ФССЦ-509-
0697
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы люминесцентные дуговые ртутные
высокого давления типа: ДРЛ 125(6)

10 шт. 0,3
3 / 10

520,11 156,03

110 ФССЦ-509-
2895
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Лампы накаливания осветительные общего
назначения с цоколем Е27/27,
биспиральные, с аргоновым наполнением,
марка Б230-240-60, напряжение 235 В,
мощность 60 Вт

10 шт. 0,8
8 / 10

18,57 14,86

111 ФЕРм08-03-
591-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,04
4 / 100

433,08 313,47 13,78 0,41 17,32 12,54 0,55 0,02 31,6 1,26 0,03

112 ФССЦ-509-
1441
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для открытой
проводки

10 шт. 0,4
4 / 10

68 27,2

113 ФЕРм08-03-
591-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Выключатель: одноклавишный утопленного
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,03
3 / 100

296,27 255,54 5,78 0,41 8,89 7,67 0,17 0,01 25,76 0,77 0,03

114 ФССЦ-509-
4581
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Выключатель одноклавишный для скрытой
проводки серии "Прима", марка: С16-057,
цвет белый

10 шт. 0,3
3 / 10

67 20,1

115 ФЕРм08-03-
591-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Розетка штепсельная: полугерметическая и
герметическая

100 шт. 0,01
1 / 100

773,88 603,93 41,8 1,08 7,74 6,04 0,42 0,01 60,88 0,61 0,08

116 ФССЦ-503-
0706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой
проводки с заземляющими контактами

100 шт. 0,01
1 / 100

734 7,34

                           электроустановочные изделия
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

117 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 18
9+6+3

5,29 4,88 95,22 87,84 0,5 9

118 ФССЦ-503-
0680
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для открытой проводки KP
размером 100х100х50 мм

10 шт. 1,5
(9+6) / 10

88 132

119 ФССЦ-503-
0606
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка для установки розеток и
выключателей скрытой проводки

1000 шт. 0,003
3 / 1000

1979,63 5,94

123 ФССЦ-103-
2407
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL,
диаметром: 20 мм

10 м 17
170 / 10

19,7 334,9

124 ФССЦ-103-
2410
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL,
диаметром: 40 мм

10 м 6,6
66 / 10

68,66 453,16

125 ФССЦ-103-
2434
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Трубы жесткие гладкие легкие из
самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG,
диаметром: 40 мм

10 м 1,8
18 / 10

119,97 215,95

129 ФЕРм10-08-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Коробка ответвительная на стене 1 шт. 36 5,29 4,88 190,44 175,68 0,5 18

130 ФССЦ-503-
0725
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Коробка универсальная марки: УК-2П 10 шт. 3,6
36 / 10

55,4 199,44

                           материалы для монтажа
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

131 ФССЦ-509-
1264
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сжимы ответвительные У-733 100 шт. 0,6
60 / 100

1026 615,6

132 ФЕРм08-02-
471-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Заземлитель вертикальный из угловой
стали размером: 63х63х6 мм

10 шт. 1
10 / 10

220,25 110,92 80,72 4,05 220,25 110,92 80,72 4,05 11,8 11,8 0,3 0,3

133 ФССЦ-101-
2544
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь угловая: 63х63 мм т 0,01 5636,21 56,36

134 ФЕРм08-02-
472-06
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Проводник заземляющий открыто по
строительным основаниям: из полосовой
стали сечением 100 мм2

100 м 0,35
35 / 100

337,6 178,6 69,36 2,57 118,16 62,51 24,28 0,9 19 6,65 0,19 0,07

135 ФССЦ-101-
4678
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,035 6159,22 215,57

42141,91 4408,45 4266,17 340,62 467,53 29,8

264403,61 67493,41 27132,85 5214,91 467,53 29,8

58520,59

3271,91

1811,45

40031,28

13405,95

36977,48

2309,58

27007,36

7660,54

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 4811,63) (Поз. 3, 88-89, 117, 129)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 51937,23) (Поз. 1, 4, 2, 5-6, 14, 17-18, 20, 22-27, 31, 33, 35, 38-39, 46, 48-49, 56, 58-59, 66, 68-70, 77, 79-
81, 100, 102, 104-105, 111, 113, 115, 132, 134-135)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15959,46) (Поз. 15-16)
Итоги по смете:

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 4811,63) (Поз. 3, 88-89, 117, 129)
   72% =  85%*0.85 ФОТ (от 2515,9) (Поз. 1, 4)
   81% =  95%*0.85 ФОТ (от 49421,33) (Поз. 2, 5-6, 14, 17-18, 20, 22-27, 31, 33, 35, 38-39, 46, 48-49, 56, 58-59, 66, 68-70, 77, 79-81,
100, 102, 104-105, 111, 113, 115, 132, 134-135)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15959,46) (Поз. 15-16)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47661,33 98,44 17,26

127335,67

174997 98,44 17,26

5635,12 21,02 0,02

166596,27 315,82 12,52

12673,29 32,25

184904,68 369,09 12,54

359901,68 467,53 29,8

169777,35

27132,85

72708,32

58520,59

36977,48

7198,03

367099,71

66077,95

433177,66 467,53 29,8  ВСЕГО по смете

      ФОТ

    Материалы
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.17; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.17; Письмо
от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от
27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Итоги по Строительным работам
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пр-д Мирный, 9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, пр-д Мирный, 9 крыша стропильная
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.48
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр58-4-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка парапетных решеток 100 м
парапетн

ых
решеток

1,1
110 / 100

118,1 116,48 1,62 129,91 128,13 1,78 14,8 16,28

3 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

7,7
770 / 100

154,66 124,02 30,64 1190,88 954,95 235,93 15,9 122,43

5 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

7,7
770 / 100

160,11 120,37 39,74 6,21 1232,85 926,85 306 47,82 15,16 116,73 0,46 3,54

Всего
В том числе

Всего
В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Стропильная крыша, кровля.

Т/з мех.
Всего

_______________________________________________________________________________________________3274,66

___________________________2753,614
___________________________455,463
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ФЕРр58-1-4

Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: мауэрлатов

100 м2
кровли

0,1
10 / 100

76,77 53,44 23,33 3,65 7,68 5,35 2,33 0,37 6,73 0,67 0,27 0,03

8 ФЕРр58-2-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка слуховых окон: прямоугольных
двускатных

100 окон 0,06
6 / 100

2720,29 2709,92 10,37 163,22 162,6 0,62 341,3 20,48

9 ФЕРр58-3-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желобов, отливов, свесов и т.п. (дымовые
трубы)

100 м
труб и

покрытий

1
100 / 100

71,18 70,98 0,2 71,18 70,98 0,2 9,1 9,1

10 ФЕР12-01-
014-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Разборка засыпки (шлак,опилки,бой
шифера)

1 м3
утеплите

ля

110 54,2 22,52 31,68 4,02 5962 2477,2 3484,8 442,2 2,888 317,68 0,357 39,27

Уд 1. 406-0014 Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм,
марка 400

м3 0 166,7

12 ФЕР10-01-
002-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка стропил (стропила, стойки,
раскосы и т. д.)

1 м3
древесин

ы в
конструк

ции

10 2340,25 230,22 47,78 2,54 23402,5 2302,2 477,8 25,4 27,7035 277,04 0,1875 1,88

13 ФЕРр58-5-5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена отдельных частей мауэрлатов
с осмолкой и обертывание толью

100 м 0,4
40 / 100

4590,28 1366,59 57,99 1836,11 546,64 23,2 160,21 64,08

14 ФЕРр58-5-3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: смена стропильных ног из брусьев

100 м 0,5
50 / 100

7413,53 1280,27 29,9 3706,77 640,14 14,95 150,09 75,05

15 ФЕРр58-5-6
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт деревянных элементов конструкций
крыш: выправка деревянных стропильных
ног с постановкой раскосов

1 шт. 70 79,7 11,9 24,4 5579 833 1708 1,42 99,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 ФЕР10-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство слуховых окон 1
слуховое

окно

6 392,81 65,03 27,58 1,86 2356,86 390,18 165,48 11,16 7,6245 45,75 0,1375 0,83

17 ФССЦ-101-
0927
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Скобяные изделия для оконных блоков
общественных зданий при заполнении
отдельными элементами двустворных:
высотой до 1,2 м

компл. 6 59,14 354,84

18 ФЕР15-04-
024-05
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Простая окраска масляными составами по
дереву: заполнений оконных проемов

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,07
7,02 / 100

987,49 447,78 4,75 0,18 69,12 31,34 0,33 0,01 51,2325 3,59 0,0125

19 ФЕР10-01-
008-09
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Обивка стен кровельной сталью:
оцинкованной (слуховое окно)

100 м2
стен,

фронтон
ов (за

вычетом
проемов)

и
разверну

тых
поверхно

стей
карнизов

0,24
24 / 100

6810,17 235,83 25,06 1634,44 56,6 6,01 28,865 6,93

20 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой (гидроизоляция)

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

7,7
770 / 100

970,04 78,8 39,74 2,2 7469,31 606,76 306 16,94 9,016 69,42 0,1625 1,25

24 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю

100 м2 1,244
124,4 / 100

1364,26 146,18 9,47 1,08 1697,14 181,85 11,78 1,34 18,41 22,9 0,08 0,1

25 ФЕРр58-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки с прозорами из
досок и брусков под кровлю

100 м2 8,055
805,5 / 100

1364,26 146,18 9,47 1,08 10989,11 1177,48 76,28 8,7 18,41 148,29 0,08 0,64
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

100 м2
покрытия

7,7
770 / 100

1094,59 356,81 600,64 46,79 8428,34 2747,44 4624,93 360,28 40,825 314,35 3,2625 25,12

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0229

4920 112,67

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,01

1700 17

28 ФССЦ-101-
4575
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер Н60-845-0,7

м2 770 93,55 72033,5

29 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

1
100 / 100

10025,83 1106,02 29,23 3,38 10025,83 1106,02 29,23 3,38 129,6625 129,66 0,25 0,25

31 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

7,7
770 / 100

286,45 141,19 143,43 2,03 2205,67 1087,16 1104,41 15,63 14,8465 114,32 0,175 1,35

32 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 247,9 15,16 3758,16

36 ФЕР12-01-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство желобов: подвесных 100 м
желобов

1,1
110 / 100

6792,84 308,12 28,69 2,7 7472,12 338,93 31,56 2,97 36,1215 39,73 0,2 0,22

37 ФЕРр58-22-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена ухватов для водосточных труб: в
каменных стенах

100 шт. 1,25
125 / 100

863,9 308,83 0,87 1079,88 386,04 1,09 37,8 47,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

38 ФЕРр58-10-
7
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0,08
8 / 100

7809,79 1021,04 6,97 624,78 81,68 0,56 119,7 9,58

39 ФЕРр58-10-
3
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: колен водосточных труб с земли,
лестниц и подмостей

100 шт. 0,16
16 / 100

4033,82 545,07 6,97 645,41 87,21 1,12 63,9 10,22

40 ФЕРр58-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: прямых звеньев водосточных труб с
земли, лестниц или подмостей

100 м 0,88
88 / 100

6796,71 313,9 11,33 5981,1 276,23 9,97 36,8 32,38

41 ФЕРр58-10-
5
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Смена: отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0,08
8 / 100

4051,69 452,94 6,97 324,14 36,24 0,56 53,1 4,25

42 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

5,5
550 / 100

118,54 78,8 39,74 2,2 651,97 433,4 218,57 12,1 9,016 49,59 0,1625 0,89

Уд 1. 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,05
0,275

3390 932,25

Уд 2. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
605

6,2 3751

43 ФССЦ-101-
7188
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис
R70"

10 м2 60,5
605 / 10

35,4 2141,7

44 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой    (всего 150
мм)

100 м2
утепляем

ого
покрытия

5,5
550 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 26452,86 2739,28 909,21 51,1 52,371 288,04 0,6875 3,78

45 ФЕР12-01-
013-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: на каждый
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-013-03

100 м2
утепляем

ого
покрытия

5,5
550 / 100

8919,26 720,94 284,74 16,72 49055,93 3965,17 1566,07 91,96 75,809 416,95 1,2375 6,81
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

49 ФЕР12-01-
015-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство пароизоляции: прокладочной в
один слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

5,5
550 / 100

118,54 78,8 39,74 2,2 651,97 433,4 218,57 12,1 9,016 49,59 0,1625 0,89

Уд 1. 101-0594 Мастика битумная кровельная горячая т 0,05
0,275

3390 932,25

Уд 2. 101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной
посыпкой марки РКП-350б

м2 110
605

6,2 3751

50 ФССЦ-101-
7188
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис
R70"

10 м2 60,5
605 / 10

35,4 2141,7

52 ФЕР12-01-
013-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Утепление покрытий плитами: из
минеральной ваты или перлита на
битумной мастике в один слой

100 м2
утепляем

ого
покрытия

1
100 / 100

4809,61 498,05 165,31 9,29 4809,61 498,05 165,31 9,29 52,371 52,37 0,6875 0,69

53 ФЕР09-04-
006-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из
профилированного листа при высоте
здания до 30 м

100 м2 1
100 / 100

4514,94 1098,12 3130,6 279 4514,94 1098,12 3130,6 279 121,072 121,07 20,5 20,5

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,003

4920 14,76

54 ФССЦ-101-
4566
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер C21-1000-0,5

м2 100 64,53 6453

55 ФЕР12-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство колпаков над шахтами в два
канала

1 колпак 9 21,22 18,93 1,09 190,98 170,37 9,81 2,2195 19,98

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,038
0,342

11200 3830,4

56 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,293143
0,342/0,7*0,6

10196,65 2989,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами 100 м
огражден

ия

1,1
110 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 3487,11 74,77 76,15 5,39 7,6705 8,44 0,3625 0,4

58 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

1,1
110 / 100

1267,43 1106,02 29,23 3,38 1394,17 1216,62 32,15 3,72 129,6625 142,63 0,25 0,28

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,8602

11200 9634,24

59 ФССЦ-101-
1706
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,5 мм

т 0,614429
0,8602/0,7*0,5

11200 6881,6

60 ФЕР12-01-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ограждение кровель перилами 100 м
огражден

ия

1,1
110 / 100

3170,1 67,97 69,23 4,9 3487,11 74,77 76,15 5,39 7,6705 8,44 0,3625 0,4

70 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 13,2025 42,98 42,98 567,44 567,44

71 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 13,2025 11,42 11,42 150,77 150,77

296453,79 28343,15 19745,72 1406,25 3274,66 109,12

1689519,81 433933,6 125582,8 21529,67 3274,66 109,12

380620,84

60857,87

47377,41

13000,46

383,98

  В том числе, справочно:

                           Раздел 2. Мусор

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы

   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 85715,31) (Поз. 1, 5, 7-9, 13-15, 24-25, 37-41)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 68662,91) (Поз. 27, 53)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16883,72) (Поз. 31-32)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 479,97) (Поз. 18)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12281,04

38381,96

208338,12

217673,98

177,59

18338,05

99639,97

44571,96

15121,92

39824,49

329156,71 676,66 4,31

35419,56 122,43

1089314,68 1592,52 55,13

208866,84 329,72 2,71

1437,1

1152,47 3,59

203167,77 435,42 45,62

356328,71

58402,97 114,32 1,35

567,44 567,44

3608,92 3608,92

150,77 150,77

958,9 958,9

2287814,63 3274,66 109,12

1130003,42

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 226454,48) (Поз. 10, 20, 29, 36, 42-45, 49-50, 52, 55-60)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14620,28) (Поз. 3)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 42646,62) (Поз. 12, 16, 19)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 226454,48) (Поз. 10, 20, 29, 36, 42-45, 49-50, 52, 55-60)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 479,97) (Поз. 18)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42646,62) (Поз. 12, 16, 19)

    Итого Поз. 71

  Материалы

   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 85715,31) (Поз. 1, 5, 7-9, 13-15, 24-25, 37-41)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 31504) (Поз. 3, 31-32)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 68662,91) (Поз. 27, 53)
Итоги по смете:
  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 70
    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

  Перевозка грузов автотранспортом:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

125582,77

455463,29

380620,84

217673,98

45756,29

2333570,92

420042,77

2753613,69 3274,66 109,12  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева

      Машины и механизмы
      ФОТ

(должность, подпись, расшифровка)

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пр-д Мирный, 9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, пр-д Мирный, 9 фасад
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.48
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

100 м2 1,1
110 / 100

204,7 204,7 225,17 225,17 26,243 28,87

9 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

110 10,16 10,16 1117,6 1117,6 1,1902 130,92

15 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

1,1
110 / 100

3371,49 1577,66 76,53 27,26 3708,64 1735,43 84,18 29,99 171,8589 189,04 2,07 2,28

_______________________________________________________________________________________________4472,3

___________________________1999,686
___________________________629,253

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Фасад.

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками №
05: без покрытия

м2 108
118,8

28,25 3356,1

16 ФССЦ-101-
6031
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм

м2 118,8 20,29 2410,45

17 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

кг 11
110*0,1

40,66 447,26

21 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

1,1
110 / 100

677,36 82,8 6,66 745,1 91,08 7,33 8,9136 9,81

24 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

14 10,16 10,16 142,24 142,24 1,1902 16,66

40 ФЕР46-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление существующих железобетонных
подкрановых балок металлическими
стяжками

1 т
металлок
онструкц

ий

0,45 8164,48 2819,65 871,87 62,45 3674,02 1268,84 392,34 28,1 296,493 133,42 5,75 2,59

41 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,0042
(14*0,03) / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 28,11 7,8 9,6 1,47 238,05 1 25,875 0,11

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
0,4284

520 222,77

42 ФССЦ-401-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В7,5 (М100)

м3 0,4284 535,46 229,39
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,204
(7,5*0,8+18*0,8) / 100

1437,72 1271,93 33,61 3,88 293,29 259,47 6,86 0,79 149,1119 30,42 0,2875 0,06

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,1595

11200 1786,4

44 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,136714
0,1595/0,7*0,6

10196,65 1394,02

45 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,14
14 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 478 61,21 11,04 0,63 43,4574 6,08 0,3306 0,05

46 ФЕР46-01-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Усиление существующих железобетонных
подкрановых балок металлическими
стяжками

1 т
металлок
онструкц

ий

2 8164,48 2819,65 871,87 62,45 16328,96 5639,3 1743,74 124,9 296,493 592,99 5,75 11,5

47 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,0132
(44*0,03) / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 88,36 24,51 30,18 4,61 238,05 3,14 25,875 0,34

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
1,346

520 699,92

48 ФССЦ-401-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В7,5 (М100)

м3 1,346 535,46 720,73

49 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,44
44 / 100

1955,89 901,77 74,42 35,61 860,59 396,78 32,74 15,67 93,7388 41,25 3,9962 1,76
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50 ФЕР11-01-
004-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резино-
битумной мастике, первый слой

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,44
44 / 100

3414,25 437,18 78,86 4,47 1502,27 192,36 34,7 1,97 43,4574 19,12 0,3306 0,15

51 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм

100 м2
стяжки

0,44
44 / 100

1605,55 414,88 63,6 24,65 706,44 182,55 27,98 10,85 52,252 22,99 1,8256 0,8

52 ФЕР11-01-
011-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01

100 м2
стяжки

0,44
44 / 100

1175,2 18,95 37,73 13,88 517,09 8,34 16,6 6,11 2,3862 1,05 1,0264 0,45

53 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

1000 10,16 10,16 10160 10160 1,1902 1190,2

54 ФЕР46-03-
011-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Пробивка в кирпичных стенах борозд
площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

2
200 / 100

599,61 165,12 434,49 46,97 1199,22 330,24 868,98 93,94 17,986 35,97 4,669 9,34

55 ФЕР06-01-
092-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка отдельных стержней: в стенах
диаметром до 8 мм

1 т
арматур

ы,
закладн

ых
деталей

0,0044
0,055*80/1000

566 487,65 78,35 8,93 2,49 2,15 0,34 0,04 61,4169 0,27 0,6612

Уд 1. 101-0816 Проволока светлая диаметром: 1,1 мм т 0,006 10200

Уд 2. 204-0066 Арматура-сетка из арматурной стали
класса А-I диаметром 12-14 мм

т 1
0,0044

5650 24,86

56 ФССЦ-101-
0818
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Проволока светлая диаметром 3,0 мм т 0,0044
0,055*80/1000

13232 58,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
шпатлевкой

10 м
трещин

5
50 / 10

27,98 27,96 139,9 139,8 3,1165 15,58

Уд 1. 402-0004 Раствор готовый кладочный цементный
марки: 100

м3 0,02
0,1

519,8 51,98

58 ФССЦ-101-
3588
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Шпатлевка фасадная ВГТ т 0,05 4841,85 242,09

59 ФЕРр53-14-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим.

Заделка трещин в кирпичных стенах:
цементным раствором

10 м
трещин

5,5
55 / 10

38,38 27,96 211,09 153,78 3,1165 17,14

60 ФЕР07-01-
037-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Заполнение швов  цементным раствором 100 м
шва

0,4
40 / 100

1517,9 281,15 828,59 607,16 112,46 331,44 31,3432 12,54

61 ФЕР08-02-
006-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Расшивка швов кладки: из кирпича 100 м2
стен (без
вычета

проемов)

0,4
40 / 100

278,62 278,62 111,45 111,45 28,9628 11,59

70 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,6
60 / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 2907,7 1504,25 55,55 23,99 269,8694 161,92 2,9612 1,78
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

71 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,6
60 / 100

677,36 82,8 6,66 406,42 49,68 4 8,9136 5,35

74 ФЕРр62-25-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под
окраску перхлорвиниловыми красками:
простых с земли и лесов

100 м2
обработа

нной
поверхно

сти

10
1000 / 100

73,09 42,63 30,46 730,9 426,3 304,6 4,9335 49,34

Уд 1. 113-0032 Грунтовка: ХС-04 коричневая т 0,0161
0,161

18362 2956,28

75 ФССЦ-101-
2416
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ кг 161 15,09 2429,49

76 ФЕР15-02-
001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-
известковым раствором по камню: стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

10
1000 / 100

1955,89 901,77 74,42 35,61 19558,9 9017,7 744,2 356,1 93,7388 937,39 3,9962 39,96

77 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

10
1000 / 100

677,36 82,8 6,66 6773,6 828 66,6 8,9136 89,14

80 ФЕР08-07-
001-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка и разборка наружных
инвентарных лесов высотой до 16 м:
трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2
вертикал

ьной
проекции

для
наружны
х лесов

12,5
1250 / 100

849,04 497,05 8,77 10613 6213,13 109,63 57,5288 719,11

91769,36 40401,62 4882,63 699,16 4472,3 71,17

875001,94 618548,8 31053,53 10704,13 4472,3 71,17

502185,98

4438,12

3281,14

120638,05

172538,32

   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 4494,71) (Поз. 57-59)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 174837,75) (Поз. 9, 24, 53)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 215672,9) (Поз. 15, 21, 49, 70-71, 76-77, 16, 41, 47, 56)

   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 6526,65) (Поз. 74-75)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

99159,98

3696,66

90051,27

6677,9

1704,54

284233,01

2610,66

79581,51

2011,83

140584,96

2517,04

3623,12

17,44

52287,83

998,62

344324,5 791,25 23,43

379397,92 1337,78

560617,5 1433,9 45,78

12969,91 4,14 0,45

1967,94

7059,39

15857,01 30,42 0,06

32535,26 49,24 1,45

83,37 0,27

11733,55 32,72

7398,16 12,54

261273,97 730,7

  Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1721,76) (Поз. 60)
Итоги по смете:
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1;
Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.2,
Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.2, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4572,33) (Поз. 16, 41, 47, 56, 43-44)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 292885,34) (Поз. 8, 40, 46, 54, 9, 24, 53)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 4494,71) (Поз. 57-59)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7104,15) (Поз. 45, 50-52)
   52% =  77%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33,53) (Поз. 55)
   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 96829,32) (Поз. 61, 80)

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 215085,15) (Поз. 15, 21, 49, 70-71, 76-77)

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 118047,59) (Поз. 8, 40, 46, 54)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4018,11) (Поз. 43-44, 55)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 96829,32) (Поз. 61, 80)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7104,15) (Поз. 45, 50-52)
   99% =  130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1721,76) (Поз. 60)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 6526,65) (Поз. 74-75)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26202,45 49,34

1661420,93 4472,3 71,17

1661420,92

225399,6

31053,53

629252,94

502185,98

284233,01

33228,42

1694649,34

305036,88

1999686,22 4472,3 71,17

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
      Сметная прибыль

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

  Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Итого
   1 661 420,93 * 0,999999996
    Справочно, в текущих ценах:
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пр-д Мирный, 9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, пр-д Мирный, 9 окна и двери
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.48
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 ФЕРр56-10-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Снятие дверных полотен 100 м2
дверных
полотен

0,0945
(2,1*1,5*3) / 100

331,27 331,27 31,31 31,31 41,722 3,94

5 ФЕРр56-9-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Демонтаж дверных коробок: в каменных
стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100
коробок

0,03
3 / 100

2078,53 1653,69 424,84 45,93 62,36 49,61 12,75 1,38 206,195 6,19 4,5655 0,14

7 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

1 м2
проема

12,81
2,1*1,5*3+2,1*0,8*2

84,62 31,49 27,41 1083,98 403,39 351,12 3,174 40,66

_______________________________________________________________________________________________259,74

___________________________419,504
___________________________36,507

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Окна, двери в МОП.

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФССЦ-203-

8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ
31173-2003)

м2 12,81
2,1*1,5*3+2,1*0,8*2

1799,14 23046,98

10 ФЕР09-04-
012-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка дверного доводчика к  дверям 1 шт. 5
3+2

19,41 14,56 4,13 97,05 72,8 20,65 1,468 7,34

11 ФССЦ-101-
0961
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Закрыватель дверной гидравлический
рычажный в алюминиевом корпусе

шт. 5
3+2

428,27 2141,35

12 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,0996
((2,1*6+1,5*6+2,1*4+0,8*4)*0,3)

/ 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 482,68 249,71 9,22 3,98 269,8694 26,88 2,9612 0,29

16 ФЕР46-04-
012-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных с подоконными досками

100 м2 0,2222
(1,5*1,5*6+1,5*0,8*3+0,8*0,8*8)

/ 100

2032,33 1754,09 278,24 120,16 451,58 389,76 61,82 26,7 216,821 48,18 8,901 1,98

17 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых

100 м2
проемов

0,2222
(1,5*1,5*6+1,5*0,8*3+0,8*0,8*8)

/ 100

16806,72 2497,59 730,61 34,16 3734,45 554,96 162,34 7,59 285,7658 63,5 2,53 0,56

Уд 1. 203-0957 Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
22,22

2921,77 64921,73

18 ФССЦ-203-
0960
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, двухкамерным стеклопакетом (32
мм), площадью до 1,5 м2

м2 17,1
1,5*1,5*6+1,5*0,8*3

3571,45 61071,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 ФССЦ-203-
0956
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом (24
мм), площадью до 1,5 м2

м2 5,12
0,8*0,8*8

3470,03 17766,55

22 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали (отливы)

100 м2
покрытия

0,0135
(1,5*3*0,3) / 100

10196,12 1271,93 33,61 3,88 137,65 17,17 0,45 0,05 149,1119 2,01 0,2875

25 ФЕР15-02-
031-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка поверхностей оконных и
дверных откосов по бетону и камню:
плоских

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,2262
((1,5*12+1,5*12+1,5*6+0,8*6+0,

8*16+0,8*16)*0,3) / 100

4846,17 2507,09 92,58 39,98 1096,2 567,1 20,94 9,04 269,8694 61,04 2,9612 0,67

26 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,4265 42,98 42,98 18,33 18,33

27 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,4265 11,42 11,42 4,87 4,87

111227,14 2335,81 662,49 48,74 259,74 3,64

302675,71 35761,26 4213,43 746,22 259,74 3,64

29425,97

882,01

5030,42

10163,76

5355,85

7751,38

242,55

16439,14

4700,74

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12704,7) (Поз. 12, 25)

   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 263,64) (Поз. 22)

                           Раздел 2. Вывоз мусора

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 1260,02) (Поз. 4-5)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7290,47) (Поз. 7-8, 10-11)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12704,7) (Поз. 12, 25)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6376,01) (Поз. 16)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8612,64) (Поз. 17-19)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

630,01

3703,44

116

3060,48

4228,47

2832 10,13 0,14

133743,69 48

31733,57 87,92 0,96

14776,74 48,18 1,98

164268,89 63,5 0,56

1038,38 2,01

18,33 18,33

116,58 116,58

4,87 4,87

30,97 30,97

348540,82 259,74 3,64

262701,02

4213,43

36507,48

29425,97

16439,14

6970,82

355511,64

63992,1

419503,74 259,74 3,64

  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Погрузо-разгрузочные работы:
    Итого Поз. 26
    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6376,01) (Поз. 16)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7290,47) (Поз. 7-8, 10-11)
Итоги по смете:
  Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)

      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%

  Перевозка грузов автотранспортом:
    Итого Поз. 27
    Всего с учетом " п/п 1 - 1 кв 2016г - Средний ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,42"

  Итого
    В том числе:
      Материалы

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)

   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 1260,02) (Поз. 4-5)
   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8612,64) (Поз. 17-19)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 263,64) (Поз. 22)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пр-д Мирный, 9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, пр-д Мирный, 9 фундамент
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.48
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований:
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных

100 м3
конструк

ций

0,302
30,2 / 100

6909,71 2325,58 4584,13 487,4 2086,73 702,33 1384,4 147,19 279,8525 84,52 47,5985 14,37

8 ФЕР01-02-
060-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Погрузка вручную неуплотненного грунта из
штабелей и отвалов в транспортные
средства, группа грунтов: 2

100 м3 0,302
30,2 / 100

612,98 612,98 185,12 185,12 81,7305 24,68

_______________________________________________________________________________________________353,11

___________________________567,950
___________________________53,372

Общая стоимость, руб. Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Фундамент (отмостка).

Т/з мех.
ВсегоВсего

В том числе
Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ФЕР27-04-

001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих и
выравнивающих слоев оснований: из песка

100 м3
материа

ла
основани

я (в
плотном

теле)

0,11
11 / 100

3260,53 166,73 3081,6 255,2 358,66 18,34 338,98 28,07 20,7897 2,29 19,9525 2,19

10 ФССЦ-408-
0141
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Песок природный для строительных:
растворов средний

м3 11 59,99 659,89

13 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство подстилающих слоев: бетонных 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,055
5,5 / 100

59733,67 1856,79 2286,39 349,31 3285,35 102,12 125,75 19,21 238,05 13,09 25,875 1,42

14 ФЕР06-01-
015-10
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Армирование подстилающих слоев и
набетонок

1 т 0,319
0,0029*110

487,04 148,11 53,33 3,11 155,37 47,25 17,01 0,99 16,7164 5,33 0,23 0,07

Уд 1. 204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса:
А-I, А-II, А-III

т 1
0,319

5650 1802,35

15 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 110 23,76 2613,6

16 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,11
11 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 736,3 204,25 251,5 38,42 238,05 26,19 25,875 2,85

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
11,22

520 5834,4

17 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)

м3 11,22 667,83 7493,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 ФЕР11-01-
019-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
литых толщиной 25 мм

100 м2
покрытия

1,1
110 / 100

2253,6 314,76 27,2 2478,96 346,24 29,92 34,7024 38,17

19 ФЕР11-01-
019-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство покрытий асфальтобетонных:
на каждые 5 мм изменения толщины
добавлять или исключать к расценке 11-01-
019-01

100 м2
покрытия

1,1
110 / 100

1143,06 97,92 1257,37 107,71 10,795 11,87

22 ФЕР27-02-
005-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство водосбросных сооружений с
проезжей части из продольных лотков из
сборного бетона (лоток водоотводный
10.14.6)

100 м3
лотка

0,0385
(0,035*110) / 100

50905,93 4547,61 26924,87 2988,49 1959,88 175,08 1036,61 115,06 526,3446 20,26 221,3692 8,52

24 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,025
2,5 / 100

6693,67 1856,79 2286,39 349,31 167,34 46,42 57,16 8,73 238,05 5,95 25,875 0,65

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
2,55

520 1326

25 ФССЦ-401-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В7,5 (М100)

м3 2,55 535,46 1365,42

28 ФЕР08-02-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых
при высоте этажа до 4 м

1 м3
кладки

14 920,43 59,34 49,68 7,76 12886,02 830,76 695,52 108,64 7,1415 99,98 0,575 8,05

29 ФЕР08-01-
003-07
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Гидроизоляция боковая обмазочная
битумная в 2 слоя по выровненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу,
бетону

100 м2
изолируе

мой
поверхно

сти

0,3
30 / 100

1274,26 266,63 109,15 382,28 79,99 32,75 28,037 8,41

30 ФЕР09-03-
037-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Монтаж рам коробчатого сечения пролетом
до 24 м  Устройство металлических
конструкций козырька светового приям-ка

1 т
конструк

ций

0,48 1433,39 236,62 926,24 126,28 688,03 113,58 444,6 60,61 25,7755 12,37 10,8962 5,23

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00194
0,0009

4920 4,43
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 2. 101-2467 Растворитель марки: Р-4 т 0,0006
0,0003

9420 2,83

Уд 3. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0007
0,0003

1700 0,51

Уд 4. 113-0021 Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая т 0,00031
0,0001

15620 1,56

31 ФССЦ-101-
5016
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Поликарбонат монолитный толщиной: 10
мм прозрачный

м2 30 886,9 26607

65366,37 2959,19 4414,2 526,92 353,11 43,35

396716,77 45305,2 28074,31 8067,15 353,11 43,35

48020,97

1728,86

1840,13

11445,41

5724,59

14514,39

6532,97

6234,62

27138,22

878,6

6242,95

3148,53

3544,48

8427,71

1546,77

3349,18

37245,81 84,52 14,37

5441,65 24,68

91036,58 22,55 10,71

61149,07 50,56 4,99

  Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

  Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и
Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

   54% =  80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15606,87) (Поз. 28-29)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2666,85) (Поз. 30-31)
   65% =  95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5152,58) (Поз. 9-10, 17, 22, 25)
Итоги по смете:
  Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

   31% =  45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2834,19) (Поз. 8)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 13006,15) (Поз. 3)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7155,74) (Поз. 13-16, 24)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6949,97) (Поз. 18-19)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2666,85) (Поз. 30-31)
   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 13006,15) (Поз. 3)
   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7155,74) (Поз. 13-16, 24)
   93% =  122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15606,87) (Поз. 28-29)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6949,97) (Поз. 18-19)
   121% =  142%*0.85 ФОТ (от 5152,58) (Поз. 9-10, 17, 22, 25)

   61% =  80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2834,19) (Поз. 8)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

42957,24 50,04

108227,96 108,39 8,05

125817,65 12,37 5,23

471875,96 353,11 43,35

323337,26

28074,31

53372,35

48020,97

27138,22

9437,52

481313,48

86636,43

567949,91 353,11 43,35

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

  Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

  Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
  Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
  Итого
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Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

г. Курск,пр-д Мирный, 9 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета)

на общестрой г. Курск, пр-д Мирный, 9 подвал
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПСД-026/2015-ОБ.48
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ ( в редакции 2014 года с изменениями от 12.11.14 № 703/пр)
с пересчётом в текущий уровень цен на 1 квартал 2016 года расчётными индексами по позициям сметы

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: бетонных с
помощью молотков отбойных

100 м3
конструк

ций

0,03
3 / 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 180,25 60,67 119,58 12,71 243,35 7,3 41,39 1,24

8 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,03
3 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 184,6 48,44 59,64 9,11 207 6,21 22,5 0,68

_______________________________________________________________________________________________453,88

_______________________________________________________________________________________________3,636

___________________________285,204

___________________________62,479

_______________________________________________________________________________________________233,323

Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

Т/з мех.
на ед.

Т/з мех.
Всего

                           Раздел 1. Подвал

Всего
В том числе

Всего
В том числе

№
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
3,06

520 1591,2

9 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)

м3 3,06 667,83 2043,56

11 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 13,5 23,76 320,76

12 ФЕР15-01-
045-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Облицовка ступеней керамогранитными
плитками толщиной до 15 мм

100 м2
поверхно

сти
облицовк

и

0,15
15 / 100

21097,52 3992,34 91,23 28,86 3164,63 598,85 13,68 4,33 434,8955 65,23 2,7 0,41

14 ФЕРм38-01-
003-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры,
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок
ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких
деталей) (грязезащитная решетка)

1 т
конструк

ций

0,03 7738,63 1154,4 396,22 15,2 232,16 34,63 11,89 0,46 120 3,6 1,34 0,04

19 ФЕР46-04-
008-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий кровель: из волнистых и
полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2
покрытия

0,16
16 / 100

154,66 124,02 30,64 24,75 19,85 4,9 15,9 2,54

20 ФЕРр58-1-1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных элементов
конструкций крыш: обрешетки из брусков с
прозорами

100 м2
кровли

0,0714
7,14 / 100

160,11 120,37 39,74 6,21 11,43 8,59 2,84 0,44 15,16 1,08 0,46 0,03

21 ФЕРр53-16-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными
местами

1 м3
кладки

1 1149,58 283,83 29,59 5,81 1149,58 283,83 29,59 5,81 35,39 35,39 0,43 0,43

36 ФЕР46-02-
009-02
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и
потолков кирпичных

100 м2 0,8
80 / 100

178 178 142,4 142,4 22,82 18,26
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37 ФЕРр68-12-
4
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Разборка покрытий и оснований: бетонных с
помощью молотков отбойных

100 м3
конструк

ций

0,05
5 / 100

6008,44 2022,24 3986,2 423,83 300,42 101,11 199,31 21,19 243,35 12,17 41,39 2,07

38 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,015
1,5 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 92,3 24,22 29,82 4,56 207 3,11 22,5 0,34

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
1,53

520 795,6

39 ФССЦ-401-
0063
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В7,5 (М100)

м3 1,53 535,46 819,25

40 ФЕР06-01-
001-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство бетонной подготовки 100 м3
бетона,

бутобето
на и

железоб
етона в

деле

0,04
4 / 100

6153,25 1614,6 1988,16 303,75 246,13 64,58 79,53 12,15 207 8,28 22,5 0,9

Уд 1. 401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя:
20 мм, класс В3,5 (М50)

м3 102
4,08

520 2121,6

41 ФССЦ-401-
0067
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20
мм, класс В20 (М250)

м3 4,08 667,83 2724,75

43 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 10 23,76 237,6

46 ФЕРм38-01-
003-04
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Решетчатые конструкции (стойки, опоры,
фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок
ручных (с установкой и снятием их в
процессе работы) или вручную (мелких
деталей) (грязезащитная решетка)

1 т
конструк

ций

0,02 7738,63 1154,4 396,22 15,2 154,77 23,09 7,92 0,3 120 2,4 1,34 0,03
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47 ФЕР13-06-
003-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Очистка поверхности щетками 1 м2
очищаем

ой
поверхно

сти

80 8,83 8,83 706,4 706,4 1,035 82,8

48 ФЕР15-02-
036-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Штукатурка по сетке без устройства
каркаса: улучшенная стен

100 м2
оштукату
риваемо

й
поверхно

сти

0,8
80 / 100

3155,72 1371,88 66,55 23,7 2524,58 1097,5 53,24 18,96 149,4425 119,55 1,8 1,44

Уд 1. 101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками №
05: без покрытия

м2 108
86,4

28,25 2440,8

49 ФССЦ-101-
3891
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сетка сварная из арматурной проволоки
диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100
мм

м2 86,4 23,76 2052,86

50 ФССЦ-402-
0138
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Смесь сухая гидроизоляционная
проникающая Гидротэкс-Б

кг 8
80*0,1

40,66 325,28

52 ФЕРр58-12-
1
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство обрешетки сплошной из досок 100 м2 0,3789
37,89 / 100

2492,19 252,73 40,78 5,94 944,29 95,76 15,45 2,25 31,83 12,06 0,44 0,17

53 ФЕР26-02-
018-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Огнебиозащитное покрытие деревянных
конструкций составом"Пирилакс" любой
модификации при помощи аэрозольно-
капельного распыления для обеспечивания:
первой группы огнезащитной
эффективности по НПБ251

100 м2
обрабат
ываемой
поверхно

сти

0,65
65 / 100

286,45 141,19 143,43 2,03 186,19 91,77 93,23 1,32 14,8465 9,65 0,175 0,11

54 ФССЦ-113-
8070
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2»
для древесины

кг 20,93 15,16 317,3
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55 ФЕР15-04-
025-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Улучшенная окраска масляными составами
по дереву: стен

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,65
65 / 100

1435,08 610,4 9,11 0,18 932,8 396,76 5,92 0,12 67,298 43,74 0,0125 0,01

56 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали

100 м2
покрытия

0,06
(7,5*0,8) / 100

1267,43 1106,02 29,23 3,38 76,05 66,36 1,75 0,2 129,6625 7,78 0,25 0,02

Уд 1. 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,7 мм

т 0,782
0,0469

11200 525,28

57 ФССЦ-101-
3742
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной
листа: 0,60 мм

т 0,0402
0,0469/0,7*0,6

10196,65 409,91

60 ФЕР09-04-
002-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Монтаж кровельного покрытия: из
профилированного листа при высоте
здания до 25 м

100 м2
покрытия

0,16
16 / 100

1094,59 356,81 600,64 46,79 175,13 57,09 96,1 7,49 40,825 6,53 3,2625 0,52

Уд 1. 101-1019 Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 т 0,00297
0,0005

4920 2,46

Уд 2. 102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75
мм, I сорта

м3 0,0013
0,0002

1700 0,34

61 ФССЦ-101-
4575
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Профнастил оцинкованный с покрытием:
полиэстер Н60-845-0,7

м2 16 93,55 1496,8

62 ФЕР15-04-
014-03
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Окраска фасадов с лесов по
подготовленной поверхности:
поливинилацетатная

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,8
80 / 100

665,69 72 5,79 532,55 57,6 4,63 7,751 6,2

                           Мусор
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74 ФССЦпг-01-
01-01-041
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с
погрузкой вручную

1 т груза 0,1 42,98 42,98 4,3 4,3

75 ФССЦпг-03-
21-01-010
Приказ
Минстроя РФ
от 30.01.14
№31/пр

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т,
работающих вне карьера, на расстояние: до
10 км I класс груза

1 т груза 0,1 11,42 11,42 1,14 1,14

22714,92 3979,5 834,46 101,4 453,88 8,44

161804,18 60926,14 5307,16 1552,44 453,88 8,44

48519,77

590,92

1163,54

3237,1

8144,56

1097,41

2636,36

28625,78

2086,59

937,51

26635,2

358,13

12315,74

1438,01

1546,8

852,17

7067,63

2483,26

573,46

8579,36 19,47 3,31

   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 988,72) (Поз. 60)
Итоги по смете:
  Итоги по Строительным работам
    Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

   37% =  55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 33285,79) (Поз. 12, 48, 55, 62)
   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 2995,86) (Поз. 1, 37)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3515,47) (Поз. 8, 11, 38, 40, 43, 49, 56-57)
   52% =  65%*0.8 ФОТ (от 1638,79) (Поз. 20, 52)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14724,23) (Поз. 19, 36, 47, 53-54)
   56% =  70%*0.8 ФОТ (от 4434,39) (Поз. 21)

   80% =  105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 35782,23) (Поз. 8, 11, 38, 40, 43, 49, 12, 48, 55, 62)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2484,04) (Поз. 19, 36)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1019,03) (Поз. 56-57)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   40% ФОТ (от 895,33) (Поз. 14, 46)

   88% =  104%*0.85 ФОТ (от 2995,86) (Поз. 1, 37)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   66% ФОТ (от 895,33) (Поз. 14, 46)
   71% =  83%*0.85 ФОТ (от 1638,79) (Поз. 20, 52)
   73% =  86%*0.85 ФОТ (от 4434,39) (Поз. 21)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 11803,7) (Поз. 47, 60)
   77% =  100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1425,21) (Поз. 53-54)

Страница 6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

20099,32 17,6 1,92

38416,17

94116,1 234,72 1,86

5794,13 20,8

7445,17 13,14 0,2

15045,19 35,39 0,43

23468,51 82,8

1431,23

4930,21 9,65 0,11

4301,36 7,78 0,02

2866,65 6,53 0,52

6795,47

27,35

7,25

233323,47 447,88 8,37

3635,68 6 0,07

3635,68 6 0,07

236959,15 453,88 8,44

95570,88

5307,16

62478,58

48519,77

26635,2

4739,18

241698,33

43505,7

285204,03 453,88 8,44

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1
и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

    Перевозка грузов автотранспортом

    Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо №3757-КК/08
от 21.02.11)
    Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо №3757-КК/08 от
21.02.11)
    Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06
Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11)

      Материалы
      Машины и механизмы

    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (МДС 81-
33.2004 п.4.10, Письмо №15127-ИП/08 от 09.06.11)
    Итого
  Итого
    В том числе:

    Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11)
    Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)

    Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)
    Материалы
    Погрузо-разгрузочные работы
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Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)
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