
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  Курчатов  г., ул.Энергетиков,49 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на капитальный ремонт, (замена) лифтового оборудования на 16 ост.в жилом доме №49  по ул. Энергетиков г. Курчатов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

_______________________________________________________________________________________________35,189

_______________________________________________________________________________________________5975,35

___________________________5450,894

___________________________972,975
_______________________________________________________________________________________________2378,500
_______________________________________________________________________________________________643,007

_______________________________________________________________________________________________1472,129

  на 4  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

                           Раздел 1. Демонтаж лифта подъезда №1

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕРм03-

05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью до 400
кг, количество остановок 9, высота шахты
29 м ( 16 остановок)
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 лифт 1 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 523,5 523,5

2 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 м 19 45,01 45,01 855,19 855,19 5,15 97,85

205385,1 621,35

3 ФЕРм03-
05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг,
количество остановок 9, высота шахты 29 м
(16 остановок)

1 лифт 1 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 1047 1047 5,5

4 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг

1 м 19 91,82 90,02 1744,58 1710,38 10,3 195,7

423644,24 1242,7

5 ФЕР46-03-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных конструкциях полов и
стен борозд площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

0,001 944,03 263,76 680,27 73,54 0,94 0,26 0,68 0,07 28,06 0,03

Итого по разделу 1 Демонтаж лифта подъезда №1
                           Раздел 2. монтаж лифта подъезда №1

Итого по разделу 2 монтаж лифта подъезда №1
                           Раздел 3. общестроительные работы в том числе в машинном помещении №1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕР46-03-

017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в
перекрытиях железобетонных площадью до
0,1 м2

1 м3
заделки

0,001 1743,13 446,24 21,67 1,74 0,45 0,02 55,16 0,06

7 ФЕРр62-6-
4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных полов: с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,2208 918,89 307,32 6,61 1,35 202,89 67,86 1,46 0,3 35,57 7,85

8 ФЕРр62-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска клеевыми составами:
простая(потолки)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти (без
вычета

проемов)

0,2208 182,71 112,89 7,48 1,35 40,34 24,93 1,65 0,3 13,7 3,03

9 ФЕРр62-2-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных стен: с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,561374 795,88 287,63 9,23 1,35 446,79 161,47 5,18 0,76 33,29 18,69

10 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж  металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.;
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 м2
проема

1,9776 30,02 16,67 13,35 59,37 32,97 26,4 1,68 3,32

11 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

1 м2
проема

1,9776 68,6 23,81 19,07 135,66 47,09 37,71 2,4 4,75
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ,  (ГОСТ 31173-2003)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,9776 1799,14 3557,98

13 ФЕР46-04-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка: железобетонных фундаментов
(тумба в приямке)

1 м3 0,1 689,44 140,13 526,86 56,64 68,94 14,01 52,69 5,66 15,45 1,55

14 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,01 1543,14 360,77 55,3 21,44 15,43 3,61 0,55 0,21 45,4365 0,45

15 ФЕРр62-
35-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических решеток и
оград: без рельефа за 1 раз

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,002 780,98 542,16 0,87 1,56 1,08 62,75 0,13

16 ФЕРр56-
23-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Обрамление проемов сталью дверей шахты 1 т 0,1 6729,28 394,68 24,08 5,13 672,93 39,47 2,41 0,51 44 4,4

35188,66 44,26

                           Раздел 4. Пусконаладочные работы подъезда №1
Итого по разделу 3 общестроительные работы в том числе в машинном помещении №1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕРп01-
14-025-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10
остановок, грузоподъемность до 630 кг,
скорость движения кабины: 1 м/с, с
микропроцессорными устройствами

1 лифт 1 6945,15 6945,15 6945,15 6945,15 528,47 528,47

18 ФЕРп01-
14-025-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

При изменении количества остановок
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-
025-01

1
остановк

а

6 136,28 136,28 817,68 817,68 10,37 62,22

222247,5 590,69

19 ФЕРмр01-
05-001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Полное техническое освидетельствование
лифта на две остановки

1 лифт 1 682,33 662,46 682,33 662,46 46,31 46,31

20 ФЕРмр01-
05-001-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

За каждую дополнительную остановку
больше двух добавлять к расценке 01-05-
001-01

1
остановк

а

14 67,97 65,99 951,58 923,86 4,68 65,52

21 ФЕРмр01-
05-007-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Экспертиза (регистрация) декларации о
соответствии лифта

1 лифт 1 484,77 470,65 484,77 470,65 27,8 27,8

Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы подъезда №1
                           Раздел 5. техническое освидетельствование лифта подъезда №1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕРмр01-
05-009-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изготовление паспорта лифта с
принципиальной электросхемой

1 лифт 1 1431,79 1390,09 1431,79 1390,09 85 85

99256,02 224,63

23
О

Прайс-
лист

Лифт ЛП-0401БМЭ (или
эквивалент)(двери шахты не менее
700мм, грузоподъемность 400кг)

комплек
т

1 1090200 1090200 1090200

1090200

24 ФЕРм03-
05-001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 500 кг,
количество остановок 12, высота шахты 38
м (16 остановок)
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 лифт 1 10152,55 6017,49 4135,06 588,6 10152,55 6017,49 4135,06 588,6 688,5 688,5

25 ФЕРм03-
05-001-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждую остановку, более или менее
указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1
остановк

а

4 411,83 236,42 175,41 24,78 1647,32 945,68 701,64 99,12 27,05 108,2

26 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 м 10 45,01 45,01 450,1 450,1 5,15 51,5

288128,92 848,2

                           Раздел 7. Демонтаж лифта подъезда №2

Итого по разделу 7 Демонтаж лифта подъезда №2
                           Раздел 8. монтаж лифта подъезда №2

Итого по разделу 5 техническое освидетельствование лифта подъезда №1
                           Раздел 6. стоимость оборудования лифта подъезда №1 в текущих ценах

Итого по разделу 6 стоимость оборудования лифта подъезда №1 в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕРм03-
05-001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 500 кг,
количество остановок 12, высота шахты 38
м  (16 остановок)

1 лифт 1 23239,57 12034,98 8270,12 1177,2 23239,57 12034,98 8270,12 1177,2 1377 1377 9,2

28 ФЕРм03-
05-001-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждую остановку, более или менее
указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1
остановк

а

4 411,83 236,42 175,41 24,78 1647,32 945,68 701,64 99,12 27,05 108,2

29 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг

1 м 10 91,82 90,02 918,2 900,2 10,3 103

554970,86 1588,2

30 ФЕРп01-
14-025-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10
остановок, грузоподъемность до 630 кг,
скорость движения кабины: 1 м/с, с
микропроцессорными устройствами

1 лифт 1 6945,15 6945,15 6945,15 6945,15 528,47 528,47

31 ФЕРп01-
14-025-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

При изменении количества остановок
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-
025-01

1
остановк

а

6 136,28 136,28 817,68 817,68 10,37 62,22

222247,5 590,69

                           Раздел 10. техническое освидетельствование лифта подъезда №2

Итого по разделу 8 монтаж лифта подъезда №2
                           Раздел 9. Пусконаладочные работы подъезда №2

Итого по разделу 9 Пусконаладочные работы подъезда №2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФЕРмр01-
05-001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Полное техническое освидетельствование
лифта на две остановки

1 лифт 1 682,33 662,46 682,33 662,46 46,31 46,31

33 ФЕРмр01-
05-001-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

За каждую дополнительную остановку
больше двух добавлять к расценке 01-05-
001-01

1
остановк

а

14 67,97 65,99 951,58 923,86 4,68 65,52

34 ФЕРмр01-
05-007-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Экспертиза (регистрация) декларации о
соответствии лифта

1 лифт 1 484,77 470,65 484,77 470,65 27,8 27,8

35 ФЕРмр01-
05-009-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изготовление паспорта лифта с
принципиальной электросхемой

1 лифт 1 1431,79 1390,09 1431,79 1390,09 85 85

99256,02 224,63

36
О

Прайс-
лист

Лифт ЛП-0401БМЭ (или
эквивалент)(двери шахты не менее
700мм, грузоподъемность 630кг)

комплек
т

1 1288300 1288300 1288300

1288300

3499803,81 922302 147466,9 50672,73 5975,35

617090,51

188785,76

426712,56

428,47

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 343246,83) (Поз. 17-18, 30-31, 19-22, 32-35)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 627518,48) (Поз. 7-9, 15, 1-4, 24-29)
   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 612,1) (Поз. 16)

Итого по разделу 10 техническое освидетельствование лифта подъезда №2
                           Раздел 11. стоимость оборудования лифта подъезда №2 в текущих ценах

Итого по разделу 11 стоимость оборудования лифта подъезда №2 в текущих ценах
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Страница 8



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

845,75

262,99

54,98

411930,52

109838,98

1572,03

299322,43

306,05

150,28

29,83

710,92

8,3 3,98 4,32 1,07 0,03

14,16 6,89 0,13 0,06

561,52 214,49 335,11 86,65 1,55

583,98 225,36 339,56 87,72 1,64

262,99

150,28

997,25 1,64

1539,77 1038,94 9,29 4,59 7,85

444,73 381,68 10,49 4,59 3,03

3670,43 2472,11 32,94 11,64 18,69

18,04 16,53 0,13

5672,97 3909,26 52,72 20,82 29,7

2672,45

      Итого Поз. 9 " п/п 23088 - 4 кв 2015г - ФЕРр62-2-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,16"

      Итого Поз. 15 " п/п 23301 - 4 кв 2015г - ФЕРр62-35-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,15"

      Итого
      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 3 930,08)

      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 313,08)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 313,08)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 7 " п/п 23113 - 4 кв 2015г - ФЕРр62-6-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,68"

      Итого Поз. 8 " п/п 23080 - 4 кв 2015г - ФЕРр62-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,82"

  Итоги по Строительным работам
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итого Поз. 5 " п/п 21331 - 4 кв 2015г - ФЕР46-03-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 6 " п/п 21471 - 4 кв 2015г - ФЕР46-03-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,62"

      Итого Поз. 13 " п/п 21480 - 4 кв 2015г - ФЕР46-04-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,32"

      Итого

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 623588,4) (Поз. 1-4, 24-29)
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 612,1) (Поз. 16)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 313,08) (Поз. 5-6, 13)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58,49) (Поз. 14)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1225,72) (Поз. 10-12)
Итоги по смете:

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 313,08) (Поз. 5-6, 13)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58,49) (Поз. 14)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 343246,83) (Поз. 17-18, 30-31, 19-22, 32-35)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 3930,08) (Поз. 7-9, 15)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1225,72) (Поз. 10-12)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1572,03

9917,45 29,7

1867,42 1225,72 407,74 8,07

16366,71

18234,13 1225,72 407,74 8,07

845,75

710,92

19790,8 8,07

15,43 3,61 0,55 0,21 0,45

128,76 55,27 3,5 3,22 0,45

54,98

29,83

213,57 0,45

672,93 39,47 2,41 0,51 4,4

3535,07 604,29 15,33 7,81 4,4

428,47

306,05

4269,59 4,4

35188,66 44,26

279255,99 207743,2 58826,25 20483,71 1570,5

60238,55 59951,97 448,05

371390,5 276383,3 78896,94 27034,4 2065,5      Итого Поз. 24, 27 " п/п 25713 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итого Поз. 1, 3 " п/п 25712 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итого Поз. 2, 4, 26, 29 " п/п 25717 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итого c накладными и см. прибылью
    Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 16
      Всего с учетом " п/п 22543 - 4 кв 2015г - ФЕРр56-23-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,62"

      Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 612,10)
      Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 612,10)

      Итого c накладными и см. прибылью
    Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 14
      Всего с учетом " п/п 6602 - 4 кв 2015г - ФЕР11-01-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,21"

      Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58,49)
      Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58,49)

    Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 10-11 " п/п 5990 - 4 кв 2015г - ФЕР09-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

      Итого Поз. 12 " п/п 67347 - 4 кв 2015г - ФССЦ-203-8146 МАТ=4,6"
      Итого
      Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 225,72)
      Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 225,72)

      Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3 930,08)
      Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

37881,58 28956,72 8924,86 3035,05 216,4

748766,62 573035,2 146648,1 50553,16 4300,45

424040,11

299322,43

1472129,16 4300,45

1472129,16 4300,45

2378500

2378500

212660,49 212660,5 1056,94

25037,36 25037,36 124,44

237697,85 237697,9 1181,38

130733,82

76063,31

444494,98 1181,38

20502,7 20284,53 92,62

28592,96 28288,59 131,04

14566,34 14411,3 55,6

43022,43 42564,56 170

106684,43 105549 449,26

58051,94

33775,67

198512,04 449,26

643007,02 1630,64

4528824,84 5975,35

      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 237 697,85)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 237 697,85)

    Итого
  Итоги по Оборудованию
    Оборудование:
      Итого Поз. 23, 36
    Итого
  Итоги по Прочим затратам

      Итого Поз. 25, 28 " п/п 25715 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 105 548,98)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 105 548,98)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итого

      Итого c накладными и см. прибылью
    Пусконаладочные работы (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итого Поз. 19, 32 " п/п 42679 - 4 кв 2015г - ФЕРмр01-05-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итого Поз. 20, 33 " п/п 42680 - 4 кв 2015г - ФЕРмр01-05-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итого Поз. 21, 34 " п/п 42702 - 4 кв 2015г - ФЕРмр01-05-007-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итого Поз. 22, 35 " п/п 42704 - 4 кв 2015г - ФЕРмр01-05-009-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 17, 30 " п/п 43634 - 4 кв 2015г - ФЕРп01-14-025-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 18, 31 " п/п 43637 - 4 кв 2015г - ФЕРп01-14-025-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого
      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 623 588,40)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 623 588,40)
      Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

51534,94

147466,9

972974,7

2378500

617090,51

411930,52

90576,5

4619401,34

831492,24

5450893,58 5975,35

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Оборудование
      Накладные расходы

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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