
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  Курчатов  г., ул.Набережная, 7 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на капитальный ремонт, (замена) лифтового оборудования на 9 ост.в жилом доме №7  по ул. Набережная г. Курчатов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

_______________________________________________________________________________________________236,644

_______________________________________________________________________________________________13710,64

___________________________12790,033

___________________________2274,236
_______________________________________________________________________________________________5494,200
_______________________________________________________________________________________________1685,346
_______________________________________________________________________________________________3210,292

                           Раздел 1. Демонтаж лифта подъезда №1

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор

у-
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ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 4  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕРм03-

05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью до 400
кг, количество остановок 9, высота шахты
29 м
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 лифт 1 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 523,5 523,5

2 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 м -2 45,01 45,01 -90,02 -90,02 5,15 -10,3

174127,38 513,2

3 ФЕРм03-
05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг,
количество остановок 9, высота шахты 29 м

1 лифт 1 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 1047 1047 5,5

4 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг

1 м -2 91,82 90,02 -183,64 -180,04 10,3 -20,6

360921,29 1026,4

5 ФЕР46-03-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных конструкциях полов и
стен борозд площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

0,001 944,03 263,76 680,27 73,54 0,94 0,26 0,68 0,07 28,06 0,03

Итого по разделу 1 Демонтаж лифта подъезда №1
                           Раздел 2. монтаж лифта подъезда №1

Итого по разделу 2 монтаж лифта подъезда №1
                           Раздел 3. общестроительные работы в том числе в машинном помещении №1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕР46-03-

017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в
перекрытиях железобетонных площадью до
0,1 м2

1 м3
заделки

0,001 1743,13 446,24 21,67 1,74 0,45 0,02 55,16 0,06

7 ФЕРр62-6-
4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных полов: с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,10921 918,89 307,32 6,61 1,35 100,35 33,56 0,72 0,15 35,57 3,88

8 ФЕРр62-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска клеевыми составами:
простая(потолки)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти (без
вычета

проемов)

0,10921 182,71 112,89 7,48 1,35 19,95 12,33 0,82 0,15 13,7 1,5

9 ФЕРр62-2-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных стен: с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,294242 795,88 287,63 9,23 1,35 234,18 84,63 2,72 0,4 33,29 9,8

10 ФЕР46-04-
012-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных без подоконных досок

100 м2 0,012834 1639,58 1397,63 241,95 104,49 21,04 17,94 3,1 1,34 172,76 2,22
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,012834 16385,65 2171,82 635,31 29,7 210,29 27,87 8,15 0,38 248,492 3,19

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
1,283

2921,77 3748,63

12 ФССЦ-203-
0947
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотной створкой, с
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 1,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,2834 3329,08 4272,54

13 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,001395 10025,83 1106,02 29,23 3,38 13,99 1,54 0,04 129,6625 0,18

14 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж  металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.;
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 м2
проема

1,9458 30,02 16,67 13,35 58,41 32,44 25,97 1,68 3,27
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

15 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

1 м2
проема

1,9458 68,6 23,81 19,07 133,48 46,33 37,11 2,4 4,67

16 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ,  (ГОСТ 31173-2003)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,9458 1799,14 3500,77

17 ФЕР46-04-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка: железобетонных фундаментов
(тумба в приямке)

1 м3 0,1 689,44 140,13 526,86 56,64 68,94 14,01 52,69 5,66 15,45 1,55

18 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,01 1543,14 360,77 55,3 21,44 15,43 3,61 0,55 0,21 45,4365 0,45

19 ФЕРр62-
35-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических решеток и
оград: без рельефа за 1 раз

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,002 780,98 542,16 0,87 1,56 1,08 62,75 0,13

20 ФЕРр56-
23-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Обрамление проемов сталью дверей шахты 1 т 0,1 6729,28 394,68 24,08 5,13 672,93 39,47 2,41 0,51 44 4,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

39851,36 35,33

21 ФЕРп01-
14-025-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10
остановок, грузоподъемность до 630 кг,
скорость движения кабины: 1 м/с, с
микропроцессорными устройствами

1 лифт 1 6945,15 6945,15 6945,15 6945,15 528,47 528,47

22 ФЕРп01-
14-025-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

При изменении количества остановок
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-
025-01

1
остановк

а

-1 136,28 136,28 -136,28 -136,28 10,37 -10,37

194935,91 518,1

23 ФЕРмр01-
05-001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Полное техническое освидетельствование
лифта на две остановки

1 лифт 1 682,33 662,46 682,33 662,46 46,31 46,31

24 ФЕРмр01-
05-001-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

За каждую дополнительную остановку
больше двух добавлять к расценке 01-05-
001-01

1
остановк

а

7 67,97 65,99 475,79 461,93 4,68 32,76

25 ФЕРмр01-
05-007-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Экспертиза (регистрация) декларации о
соответствии лифта

1 лифт 1 484,77 470,65 484,77 470,65 27,8 27,8

                           Раздел 5. техническое освидетельствование лифта подъезда №1

Итого по разделу 3 общестроительные работы в том числе в машинном помещении №1
                           Раздел 4. Пусконаладочные работы подъезда №1

Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы подъезда №1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

26 ФЕРмр01-
05-009-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изготовление паспорта лифта с
принципиальной электросхемой

1 лифт 1 1431,79 1390,09 1431,79 1390,09 85 85

85955,01 191,87

27
О

Прайс-
лист

Лифт ЛП-0401БМЭ (или
эквивалент)(двери шахты не менее
700мм, грузоподъемность 400кг)

комплек
т

1 915700 915700 915700

915700

28 ФЕРм03-
05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью до 400
кг, количество остановок 9, высота шахты
29 м
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 лифт 1 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 523,5 523,5

29 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 м -2 45,01 45,01 -90,02 -90,02 5,15 -10,3

174127,38 513,2

30 ФЕРм03-
05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг,
количество остановок 9, высота шахты 29 м

1 лифт 1 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 1047 1047 5,5

                           Раздел 7. Демонтаж лифта подъезда №2

Итого по разделу 7 Демонтаж лифта подъезда №2
                           Раздел 8. монтаж лифта подъезда №2

Итого по разделу 5 техническое освидетельствование лифта подъезда №1
                           Раздел 6. стоимость оборудования лифта подъезда №1 в текущих ценах

Итого по разделу 6 стоимость оборудования лифта подъезда №1 в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

31 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг

1 м -2 91,82 90,02 -183,64 -180,04 10,3 -20,6

360921,29 1026,4

32 ФЕР46-03-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных конструкциях полов и
стен борозд площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

0,001 944,03 263,76 680,27 73,54 0,94 0,26 0,68 0,07 28,06 0,03

33 ФЕР46-03-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в
перекрытиях железобетонных площадью до
0,1 м2

1 м3
заделки

0,001 1743,13 446,24 21,67 1,74 0,45 0,02 55,16 0,06

34 ФЕРр62-6-
4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных полов: с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,10921 918,89 307,32 6,61 1,35 100,35 33,56 0,72 0,15 35,57 3,88

35 ФЕРр62-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска клеевыми составами:
простая(потолки)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти (без
вычета

проемов)

0,10921 182,71 112,89 7,48 1,35 19,95 12,33 0,82 0,15 13,7 1,5

Итого по разделу 8 монтаж лифта подъезда №2
                           Раздел 9. общестроительные работы в том числе машинное помещение №2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 ФЕРр62-2-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных стен: с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,294242 795,88 287,63 9,23 1,35 234,18 84,63 2,72 0,4 33,29 9,8

37 ФЕР46-04-
012-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных без подоконных досок

100 м2 0,012834 1639,58 1397,63 241,95 104,49 21,04 17,94 3,1 1,34 172,76 2,22

38 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,012834 16385,65 2171,82 635,31 29,7 210,29 27,87 8,15 0,38 248,492 3,19

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
1,283

2921,77 3748,63

39 ФССЦ-203-
0947
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотной створкой, с
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 1,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,2834 3329,08 4272,54

40 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,001395 10025,83 1106,02 29,23 3,38 13,99 1,54 0,04 129,6625 0,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

41 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж  металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.;
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 м2
проема

1,9458 30,02 16,67 13,35 58,41 32,44 25,97 1,68 3,27

42 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

1,9458 76,94 27,38 23,84 149,71 53,28 46,39 2,76 5,37

43 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ,  (ГОСТ 31173-2003)

м2 1,9458 1799,14 3500,77

44 ФЕР46-04-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка: железобетонных фундаментов
(тумба в приямке)

1 м3 0,1 689,44 140,13 526,86 56,64 68,94 14,01 52,69 5,66 15,45 1,55

45 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,01 1543,14 360,77 55,3 21,44 15,43 3,61 0,55 0,21 45,4365 0,45

46 ФЕРр62-
35-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических решеток и
оград: без рельефа за 1 раз

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,002 780,98 542,16 0,87 1,56 1,08 62,75 0,13
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

47 ФЕРр56-
23-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Обрамление проемов сталью дверей шахты 1 т 0,1 6729,28 394,68 24,08 5,13 672,93 39,47 2,41 0,51 44 4,4

40151,91 36,03

48 ФЕРп01-
14-025-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10
остановок, грузоподъемность до 630 кг,
скорость движения кабины: 1 м/с, с
микропроцессорными устройствами

1 лифт 1 6945,15 6945,15 6945,15 6945,15 528,47 528,47

49 ФЕРп01-
14-025-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

При изменении количества остановок
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-
025-01

1
остановк

а

-1 136,28 136,28 -136,28 -136,28 10,37 -10,37

194935,91 518,1

50 ФЕРмр01-
05-001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Полное техническое освидетельствование
лифта на две остановки

1 лифт 1 682,33 662,46 682,33 662,46 46,31 46,31

51 ФЕРмр01-
05-001-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

За каждую дополнительную остановку
больше двух добавлять к расценке 01-05-
001-01

1
остановк

а

7 67,97 65,99 475,79 461,93 4,68 32,76

                           Раздел 10. Пусконаладочные работы подъезда №2

Итого по разделу 10 Пусконаладочные работы подъезда №2
                           Раздел 11. техническое освидетельствование лифта подъезда №2

Итого по разделу 9 общестроительные работы в том числе машинное помещение №2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

52 ФЕРмр01-
05-007-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Экспертиза (регистрация) декларации о
соответствии лифта

1 лифт 1 484,77 470,65 484,77 470,65 27,8 27,8

53 ФЕРмр01-
05-009-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изготовление паспорта лифта с
принципиальной электросхемой

1 лифт 1 1431,79 1390,09 1431,79 1390,09 85 85

85955,01 191,87

54
О

Прайс-
лист

Лифт ЛП-0401БМЭ (или
эквивалент)(двери шахты не менее
700мм, грузоподъемность 400кг)

комплек
т

1 915700 915700 915700

915700

55 ФЕРм03-
05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью до 400
кг, количество остановок 9, высота шахты
29 м
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 лифт 1 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 523,5 523,5

56 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 м -2 45,01 45,01 -90,02 -90,02 5,15 -10,3

174127,38 513,2

                           Раздел 13. Демонтаж лифта подъезда №3

Итого по разделу 13 Демонтаж лифта подъезда №3
                           Раздел 14. монтаж лифта подъезда №3

Итого по разделу 11 техническое освидетельствование лифта подъезда №2
                           Раздел 12. стоимость оборудования лифта подъезда №2 в текущих ценах

Итого по разделу 12 стоимость оборудования лифта подъезда №2 в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

57 ФЕРм03-
05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг,
количество остановок 9, высота шахты 29 м

1 лифт 1 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 1047 1047 5,5

58 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг

1 м -2 91,82 90,02 -183,64 -180,04 10,3 -20,6

360921,29 1026,4

59 ФЕР46-03-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных конструкциях полов и
стен борозд площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

0,001 944,03 263,76 680,27 73,54 0,94 0,26 0,68 0,07 28,06 0,03

60 ФЕР46-03-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в
перекрытиях железобетонных площадью до
0,1 м2

1 м3
заделки

0,001 1743,13 446,24 21,67 1,74 0,45 0,02 55,16 0,06

61 ФЕРр62-6-
4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных полов: с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,109545 918,89 307,32 6,61 1,35 100,66 33,67 0,72 0,15 35,57 3,9

Итого по разделу 14 монтаж лифта подъезда №3
                           Раздел 15. общестроительные работы в том числе машинное помещение №3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62 ФЕРр62-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска клеевыми составами:
простая(потолки)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти (без
вычета

проемов)

0,109545 182,71 112,89 7,48 1,35 20,02 12,37 0,82 0,15 13,7 1,5

63 ФЕРр62-2-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных стен: с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,29597 795,88 287,63 9,23 1,35 235,56 85,13 2,73 0,4 33,29 9,85

64 ФЕР46-04-
012-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных без подоконных досок

100 м2 0,012878 1639,58 1397,63 241,95 104,49 21,11 18 3,11 1,35 172,76 2,22

65 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,012878 16385,65 2171,82 635,31 29,7 211,01 27,97 8,18 0,38 248,492 3,2

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
1,288

2921,77 3763,24
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

66 ФССЦ-203-
0947
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотной створкой, с
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 1,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,2878 3329,08 4287,19

67 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,00141 10025,83 1106,02 29,23 3,38 14,14 1,56 0,04 129,6625 0,18

68 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж  металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.;
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 м2
проема

1,818 30,02 16,67 13,35 54,58 30,31 24,27 1,68 3,05

69 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

1,818 76,94 27,38 23,84 139,88 49,78 43,34 2,76 5,02

70 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ,  (ГОСТ 31173-2003)

м2 1,818 1799,14 3270,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

71 ФЕР46-04-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка: железобетонных фундаментов
(тумба в приямке)

1 м3 0,1 689,44 140,13 526,86 56,64 68,94 14,01 52,69 5,66 15,45 1,55

72 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,01 1543,14 360,77 55,3 21,44 15,43 3,61 0,55 0,21 45,4365 0,45

73 ФЕРр62-
35-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических решеток и
оград: без рельефа за 1 раз

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,002 780,98 542,16 0,87 1,56 1,08 62,75 0,13

74 ФЕРр56-
23-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Обрамление проемов сталью дверей шахты 1 т 0,1 6729,28 394,68 24,08 5,13 672,93 39,47 2,41 0,51 44 4,4

38913,08 35,54

75 ФЕРп01-
14-025-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10
остановок, грузоподъемность до 630 кг,
скорость движения кабины: 1 м/с, с
микропроцессорными устройствами

1 лифт 1 6945,15 6945,15 6945,15 6945,15 528,47 528,47

                           Раздел 16. Пусконаладочные работы подъезда №3
Итого по разделу 15 общестроительные работы в том числе машинное помещение №3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

76 ФЕРп01-
14-025-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

При изменении количества остановок
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-
025-01

1
остановк

а

-1 136,28 136,28 -136,28 -136,28 10,37 -10,37

194935,91 518,1

77 ФЕРмр01-
05-001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Полное техническое освидетельствование
лифта на две остановки

1 лифт 1 682,33 662,46 682,33 662,46 46,31 46,31

78 ФЕРмр01-
05-001-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

За каждую дополнительную остановку
больше двух добавлять к расценке 01-05-
001-01

1
остановк

а

7 67,97 65,99 475,79 461,93 4,68 32,76

79 ФЕРмр01-
05-007-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Экспертиза (регистрация) декларации о
соответствии лифта

1 лифт 1 484,77 470,65 484,77 470,65 27,8 27,8

80 ФЕРмр01-
05-009-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изготовление паспорта лифта с
принципиальной электросхемой

1 лифт 1 1431,79 1390,09 1431,79 1390,09 85 85

85955,01 191,87

81
О

Прайс-
лист

Лифт ЛП-0401БМЭ (или
эквивалент)(двери шахты не менее
700мм, грузоподъемность 400кг)

комплек
т

1 915700 915700 915700

Итого по разделу 16 Пусконаладочные работы подъезда №3
                           Раздел 17. техническое освидетельствование лифта подъезда №3

Итого по разделу 17 техническое освидетельствование лифта подъезда №3
                           Раздел 18. стоимость оборудования лифта подъезда №3 в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

915700

82 ФЕРм03-
05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью до 400
кг, количество остановок 9, высота шахты
29 м
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 лифт 1 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 523,5 523,5

83 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 м -2 45,01 45,01 -90,02 -90,02 5,15 -10,3

174127,38 513,2

84 ФЕРм03-
05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг,
количество остановок 9, высота шахты 29 м

1 лифт 1 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 1047 1047 5,5

85 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг

1 м -2 91,82 90,02 -183,64 -180,04 10,3 -20,6

360921,29 1026,4

                           Раздел 19. Демонтаж лифта подъезда №4

Итого по разделу 19 Демонтаж лифта подъезда №4
                           Раздел 20. монтаж лифта подъезда №4

Итого по разделу 20 монтаж лифта подъезда №4
                           Раздел 21. общестроительные работы в том числе машинное помещение №4

Итого по разделу 18 стоимость оборудования лифта подъезда №3 в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

86 ФЕР46-03-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных конструкциях полов и
стен борозд площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

0,001 944,03 263,76 680,27 73,54 0,94 0,26 0,68 0,07 28,06 0,03

87 ФЕР46-03-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в
перекрытиях железобетонных площадью до
0,1 м2

1 м3
заделки

0,001 1743,13 446,24 21,67 1,74 0,45 0,02 55,16 0,06

88 ФЕРр62-6-
4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных полов: с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,106275 918,89 307,32 6,61 1,35 97,66 32,66 0,7 0,14 35,57 3,78

89 ФЕРр62-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска клеевыми составами:
простая(потолки)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти (без
вычета

проемов)

0,106275 182,71 112,89 7,48 1,35 19,42 12 0,79 0,14 13,7 1,46

90 ФЕРр62-2-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных стен: с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,287603 795,88 287,63 9,23 1,35 228,9 82,72 2,65 0,39 33,29 9,57

91 ФЕР46-04-
012-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных без подоконных досок

100 м2 0,012741 1639,58 1397,63 241,95 104,49 20,89 17,81 3,08 1,33 172,76 2,2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

92 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,012741 16385,65 2171,82 635,31 29,7 208,77 27,67 8,09 0,38 248,492 3,17

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
1,274

2921,77 3722,34

93 ФССЦ-203-
0947
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотной створкой, с
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 1,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,2741 3329,08 4241,58

94 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,001395 10025,83 1106,02 29,23 3,38 13,99 1,54 0,04 129,6625 0,18

95 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж  металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.;
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 м2
проема

1,9136 30,02 16,67 13,35 57,45 31,9 25,55 1,68 3,21
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Гранд-СМЕТА
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96 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

1,9136 76,94 27,38 23,84 147,23 52,39 45,62 2,76 5,28

97 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ,  (ГОСТ 31173-2003)

м2 1,9136 1799,14 3442,83

98 ФЕР46-04-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка: железобетонных фундаментов
(тумба в приямке)

1 м3 0,1 689,44 140,13 526,86 56,64 68,94 14,01 52,69 5,66 15,45 1,55

99 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,01 1543,14 360,77 55,3 21,44 15,43 3,61 0,55 0,21 45,4365 0,45

100 ФЕРр62-
35-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических решеток и
оград: без рельефа за 1 раз

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,002 780,98 542,16 0,87 1,56 1,08 62,75 0,13

101 ФЕРр56-
23-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Обрамление проемов сталью дверей шахты 1 т 0,1 6729,28 394,68 24,08 5,13 672,93 39,47 2,41 0,51 44 4,4
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Гранд-СМЕТА
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39632,09 35,47

102 ФЕРп01-
14-025-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10
остановок, грузоподъемность до 630 кг,
скорость движения кабины: 1 м/с, с
микропроцессорными устройствами

1 лифт 1 6945,15 6945,15 6945,15 6945,15 528,47 528,47

103 ФЕРп01-
14-025-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

При изменении количества остановок
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-
025-01

1
остановк

а

-1 136,28 136,28 -136,28 -136,28 10,37 -10,37

194935,91 518,1

104 ФЕРмр01-
05-001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Полное техническое освидетельствование
лифта на две остановки

1 лифт 1 682,33 662,46 682,33 662,46 46,31 46,31

105 ФЕРмр01-
05-001-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

За каждую дополнительную остановку
больше двух добавлять к расценке 01-05-
001-01

1
остановк

а

7 67,97 65,99 475,79 461,93 4,68 32,76

106 ФЕРмр01-
05-007-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Экспертиза (регистрация) декларации о
соответствии лифта

1 лифт 1 484,77 470,65 484,77 470,65 27,8 27,8

                           Раздел 22. Пусконаладочные работы подъезда №4

Итого по разделу 22 Пусконаладочные работы подъезда №4
                           Раздел 23. техническое освидетельствование лифта подъезда №4

Итого по разделу 21 общестроительные работы в том числе машинное помещение №4
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107 ФЕРмр01-
05-009-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изготовление паспорта лифта с
принципиальной электросхемой

1 лифт 1 1431,79 1390,09 1431,79 1390,09 85 85

85955,01 191,87

108
О

Прайс-
лист

Лифт ЛП-0401БМЭ (или
эквивалент)(двери шахты не менее
700мм, грузоподъемность 400кг)

комплек
т

1 915700 915700 915700

915700

109 ФЕРм03-
05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью до 400
кг, количество остановок 9, высота шахты
29 м
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 лифт 1 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 523,5 523,5

110 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 м -2 45,01 45,01 -90,02 -90,02 5,15 -10,3

174127,38 513,2

111 ФЕРм03-
05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг,
количество остановок 9, высота шахты 29 м

1 лифт 1 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 1047 1047 5,5

                           Раздел 25. Демонтаж лифта подъезда №5

Итого по разделу 25 Демонтаж лифта подъезда №5
                           Раздел 26. монтаж лифта подъезда №5

Итого по разделу 23 техническое освидетельствование лифта подъезда №4
                           Раздел 24. стоимость оборудования лифта подъезда №4 в текущих ценах

Итого по разделу 24 стоимость оборудования лифта подъезда №4 в текущих ценах
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112 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг

1 м -2 91,82 90,02 -183,64 -180,04 10,3 -20,6

360921,29 1026,4

113 ФЕР46-03-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных конструкциях полов и
стен борозд площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

0,001 944,03 263,76 680,27 73,54 0,94 0,26 0,68 0,07 28,06 0,03

114 ФЕР46-03-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в
перекрытиях железобетонных площадью до
0,1 м2

1 м3
заделки

0,001 1743,13 446,24 21,67 1,74 0,45 0,02 55,16 0,06

115 ФЕРр62-6-
4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных полов: с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,110825 918,89 307,32 6,61 1,35 101,84 34,06 0,73 0,15 35,57 3,94

116 ФЕРр62-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска клеевыми составами:
простая(потолки)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти (без
вычета

проемов)

0,110825 182,71 112,89 7,48 1,35 20,25 12,51 0,83 0,15 13,7 1,52

Итого по разделу 26 монтаж лифта подъезда №5
                           Раздел 27. общестроительные работы в том числе  машинное помещение №5
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117 ФЕРр62-2-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных стен: с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,289887 795,88 287,63 9,23 1,35 230,72 83,38 2,68 0,39 33,29 9,65

118 ФЕР46-04-
012-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных без подоконных досок

100 м2 0,012834 1639,58 1397,63 241,95 104,49 21,04 17,94 3,1 1,34 172,76 2,22

119 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,012834 16385,65 2171,82 635,31 29,7 210,29 27,87 8,15 0,38 248,492 3,19

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
1,283

2921,77 3748,63

120 ФССЦ-203-
0947
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотной створкой, с
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 1,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,2834 3329,08 4272,54

121 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,001395 10025,83 1106,02 29,23 3,38 13,99 1,54 0,04 129,6625 0,18
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122 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж  металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.;
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 м2
проема

1,8291 30,02 16,67 13,35 54,91 30,49 24,42 1,68 3,07

123 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

1,8291 76,94 27,38 23,84 140,73 50,08 43,61 2,76 5,05

124 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ,  (ГОСТ 31173-2003)

м2 1,8291 1799,14 3290,81

125 ФЕР46-04-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка: железобетонных фундаментов
(тумба в приямке)

1 м3 0,1 689,44 140,13 526,86 56,64 68,94 14,01 52,69 5,66 15,45 1,55

126 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,01 1543,14 360,77 55,3 21,44 15,43 3,61 0,55 0,21 45,4365 0,45

127 ФЕРр62-
35-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических решеток и
оград: без рельефа за 1 раз

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,002 780,98 542,16 0,87 1,56 1,08 62,75 0,13

Страница 26



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

128 ФЕРр56-
23-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Обрамление проемов сталью дверей шахты 1 т 0,1 6729,28 394,68 24,08 5,13 672,93 39,47 2,41 0,51 44 4,4

38942,37 35,44

129 ФЕРп01-
14-025-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10
остановок, грузоподъемность до 630 кг,
скорость движения кабины: 1 м/с, с
микропроцессорными устройствами

1 лифт 1 6945,15 6945,15 6945,15 6945,15 528,47 528,47

130 ФЕРп01-
14-025-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

При изменении количества остановок
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-
025-01

1
остановк

а

-1 136,28 136,28 -136,28 -136,28 10,37 -10,37

194935,91 518,1

131 ФЕРмр01-
05-001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Полное техническое освидетельствование
лифта на две остановки

1 лифт 1 682,33 662,46 682,33 662,46 46,31 46,31

132 ФЕРмр01-
05-001-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

За каждую дополнительную остановку
больше двух добавлять к расценке 01-05-
001-01

1
остановк

а

7 67,97 65,99 475,79 461,93 4,68 32,76

                           Раздел 28. Пусконаладочные работы подъезда №5

Итого по разделу 28 Пусконаладочные работы подъезда №5
                           Раздел 29. техническое освидетельствование лифта подъезда №5

Итого по разделу 27 общестроительные работы в том числе  машинное помещение №5
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133 ФЕРмр01-
05-007-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Экспертиза (регистрация) декларации о
соответствии лифта

1 лифт 1 484,77 470,65 484,77 470,65 27,8 27,8

134 ФЕРмр01-
05-009-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изготовление паспорта лифта с
принципиальной электросхемой

1 лифт 1 1431,79 1390,09 1431,79 1390,09 85 85

85955,01 191,87

135
О

Прайс-
лист

Лифт ЛП-0401БМЭ (или
эквивалент)(двери шахты не менее
700мм, грузоподъемность 400кг)

комплек
т

1 915700 915700 915700

915700

136 ФЕРм03-
05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью до 400
кг, количество остановок 9, высота шахты
29 м
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 лифт 1 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 523,5 523,5

137 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 м -2 45,01 45,01 -90,02 -90,02 5,15 -10,3

174127,38 513,2

                           Раздел 31. Демонтаж лифта подъезда №6

Итого по разделу 31 Демонтаж лифта подъезда №6
                           Раздел 32. монтаж лифта подъезда №6

Итого по разделу 29 техническое освидетельствование лифта подъезда №5
                           Раздел 30. стоимость оборудования лифта подъезда №5 в текущих ценах

Итого по разделу 30 стоимость оборудования лифта подъезда №5 в текущих ценах
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138 ФЕРм03-
05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг,
количество остановок 9, высота шахты 29 м

1 лифт 1 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 1047 1047 5,5

139 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг

1 м -2 91,82 90,02 -183,64 -180,04 10,3 -20,6

360921,29 1026,4

140 ФЕР46-03-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных конструкциях полов и
стен борозд площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

0,001 944,03 263,76 680,27 73,54 0,94 0,26 0,68 0,07 28,06 0,03

141 ФЕР46-03-
017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в
перекрытиях железобетонных площадью до
0,1 м2

1 м3
заделки

0,001 1743,13 446,24 21,67 1,74 0,45 0,02 55,16 0,06

142 ФЕРр62-6-
4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных полов: с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,10692 918,89 307,32 6,61 1,35 98,25 32,86 0,71 0,14 35,57 3,8

Итого по разделу 32 монтаж лифта подъезда №6
                           Раздел 33. общестроительные работы в том числе  машинное помещение №6
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143 ФЕРр62-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска клеевыми составами:
простая(потолки)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти (без
вычета

проемов)

0,10692 182,71 112,89 7,48 1,35 19,54 12,07 0,8 0,14 13,7 1,46

144 ФЕРр62-2-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных стен: с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,291702 795,88 287,63 9,23 1,35 232,16 83,9 2,69 0,39 33,29 9,71

145 ФЕР46-04-
012-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка деревянных заполнений проемов:
оконных без подоконных досок

100 м2 0,012834 1639,58 1397,63 241,95 104,49 21,04 17,94 3,1 1,34 172,76 2,22

146 ФЕР10-01-
034-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных)
с площадью проема до 2 м2
одностворчатых
15 975,31 = 308 152,31 - 100 x 2 921,77
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
проемов

0,012834 16385,65 2171,82 635,31 29,7 210,29 27,87 8,15 0,38 248,492 3,19

Уд 1. 203-
0957

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотно-откидной
створкой, однокамерным стеклопакетом
(24 мм), площадью 2 м2 и более

м2 100
1,283

2921,77 3748,63
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147 ФССЦ-203-
0947
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Блок оконный пластиковый:
одностворчатый, с поворотной створкой, с
однокамерным стеклопакетом (24 мм),
площадью до 1,5 м2
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,2834 3329,08 4272,54

148 ФЕР12-01-
010-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой
оцинкованной стали
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
покрытия

0,001395 10025,83 1106,02 29,23 3,38 13,99 1,54 0,04 129,6625 0,18

149 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж  металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.;
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 м2
проема

1,854 30,02 16,67 13,35 55,66 30,91 24,75 1,68 3,11

150 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1 м2
проема

1,854 76,94 27,38 23,84 142,65 50,76 44,2 2,76 5,12

151 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ,  (ГОСТ 31173-2003)

м2 1,854 1799,14 3335,61
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152 ФЕР46-04-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка: железобетонных фундаментов
(тумба в приямке)

1 м3 0,1 689,44 140,13 526,86 56,64 68,94 14,01 52,69 5,66 15,45 1,55

153 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,01 1543,14 360,77 55,3 21,44 15,43 3,61 0,55 0,21 45,4365 0,45

154 ФЕРр62-
35-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических решеток и
оград: без рельефа за 1 раз

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,002 780,98 542,16 0,87 1,56 1,08 62,75 0,13

155 ФЕРр56-
23-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Обрамление проемов сталью дверей шахты 1 т 0,1 6729,28 394,68 24,08 5,13 672,93 39,47 2,41 0,51 44 4,4

39153,39 35,41

156 ФЕРп01-
14-025-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10
остановок, грузоподъемность до 630 кг,
скорость движения кабины: 1 м/с, с
микропроцессорными устройствами

1 лифт 1 6945,15 6945,15 6945,15 6945,15 528,47 528,47

                           Раздел 34. Пусконаладочные работы подъезда №6
Итого по разделу 33 общестроительные работы в том числе  машинное помещение №6
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157 ФЕРп01-
14-025-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

При изменении количества остановок
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-
025-01

1
остановк

а

-1 136,28 136,28 -136,28 -136,28 10,37 -10,37

194935,91 518,1

158 ФЕРмр01-
05-001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Полное техническое освидетельствование
лифта на две остановки

1 лифт 1 682,33 662,46 682,33 662,46 46,31 46,31

159 ФЕРмр01-
05-001-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

За каждую дополнительную остановку
больше двух добавлять к расценке 01-05-
001-01

1
остановк

а

7 67,97 65,99 475,79 461,93 4,68 32,76

160 ФЕРмр01-
05-007-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Экспертиза (регистрация) декларации о
соответствии лифта

1 лифт 1 484,77 470,65 484,77 470,65 27,8 27,8

161 ФЕРмр01-
05-009-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изготовление паспорта лифта с
принципиальной электросхемой

1 лифт 1 1431,79 1390,09 1431,79 1390,09 85 85

85955,01 191,87

162
О

Прайс-
лист

Лифт ЛП-0401БМЭ (или
эквивалент)(двери шахты не менее
700мм, грузоподъемность 400кг)

комплек
т

1 915700 915700 915700

Итого по разделу 34 Пусконаладочные работы подъезда №6
                           Раздел 35. техническое освидетельствование лифта подъезда №6

Итого по разделу 35 техническое освидетельствование лифта подъезда №6
                           Раздел 36. стоимость оборудования лифта подъезда №6 в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

915700

8248111,67 2150520 358315 123716 13710,64

1430950,86

494822,27

922510,55

2570,79

5188,03

3064,77

2334,17

130,43

329,85

947419,26

287896,6

4831,71

645385,87

1836,28

1115,21

62,38

1751,29

178,96

4360,96

49,83 23,88 25,95 6,43 0,18

  Итоги по Строительным работам
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итого Поз. 5, 32, 59, 86, 113, 140 " п/п 21331 - 4 кв 2015г - ФЕР46-03-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

   43% =  63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2593,52) (Поз. 11-12, 38-39, 65-66, 92-93, 119-120, 146-147)
   44% =  65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 141,77) (Поз. 13, 40, 67, 94, 121, 148)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3648,53) (Поз. 5-6, 10, 17, 32-33, 37, 44, 59-60, 64, 71, 86-87, 91, 98, 113-114, 118, 125, 140-141,
145, 152)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 350,9) (Поз. 18, 45, 72, 99, 126, 153)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7518,89) (Поз. 14-16, 41-43, 68-70, 95-97, 122-124, 149-151)
Итоги по смете:

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 899676,85) (Поз. 21-22, 48-49, 75-76, 102-103, 129-130, 156-157, 23-26, 50-53, 77-80, 104-107, 131-134,
158-161)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 12079,27) (Поз. 7-9, 19, 34-36, 46, 61-63, 73, 88-90, 100, 115-117, 127, 142-144, 154)

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 1344553,9) (Поз. 1-4, 28-31, 55-58, 82-85, 109-112, 136-139)
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 3672,56) (Поз. 20, 47, 74, 101, 128, 155)

   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 3672,56) (Поз. 20, 47, 74, 101, 128, 155)
   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7518,89) (Поз. 14-16, 41-43, 68-70, 95-97, 122-124, 149-151)
   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3648,53) (Поз. 5-6, 10, 17, 32-33, 37, 44, 59-60, 64, 71, 86-87, 91, 98, 113-114, 118, 125, 140-
141, 145, 152)
   90% =  118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2593,52) (Поз. 11-12, 38-39, 65-66, 92-93, 119-120, 146-147)
   92% =  120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 141,77) (Поз. 13, 40, 67, 94, 121, 148)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 350,9) (Поз. 18, 45, 72, 99, 126, 153)

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 899676,85) (Поз. 21-22, 48-49, 75-76, 102-103, 129-130, 156-157, 23-26, 50-53, 77-80, 104-107, 131-
134, 158-161)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 1356633,17) (Поз. 7-9, 19, 34-36, 46, 61-63, 73, 88-90, 100, 115-117, 127, 142-144, 154, 1-4, 28-31, 55-
58, 82-85, 109-112, 136-139)

Итого по разделу 36 стоимость оборудования лифта подъезда №6 в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

84,92 41,34 0,76 0,36

1765,13 1646,9 118,23 123,09 13,3

3369,11 1286,96 2010,65 519,93 9,3

5268,99 2999,08 2155,59 649,45 23,14

3064,77

1751,29

10085,05 23,14

4546,55 3067,66 27,35 13,47 23,18

1313,25 1126,97 31,04 13,47 8,94

11465,68 7722,21 102,97 36,28 58,38

108,28 99,21 0,78

17433,76 12016,05 161,36 63,22 91,28

8213,9

4831,71

30479,37 91,28

4165,16 2558,61 310,81 34,91 19,13

46370,26

50535,42 2558,61 310,81 34,91 19,13

2334,17

1115,21

53984,8 19,13

84,09 9,26 0,24 1,08

411,08 141,77 1,53 1,08

130,43

      Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 593,52)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 13, 40, 67, 94, 121, 148
      Всего с учетом " п/п 6797 - 4 кв 2015г - ФЕР12-01-010-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,59"

      Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 141,77)

      Итого c накладными и см. прибылью
    Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 11, 38, 65, 92, 119, 146 " п/п 6241 - 4 кв 2015г - ФЕР10-01-034-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=1,24"

      Итого Поз. 12, 39, 66, 93, 120, 147 " п/п 66969 - 4 кв 2015г - ФССЦ-203-0947 МАТ=1,81"
      Итого
      Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 593,52)

      Итого Поз. 8, 35, 62, 89, 116, 143 " п/п 23080 - 4 кв 2015г - ФЕРр62-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,82"

      Итого Поз. 9, 36, 63, 90, 117, 144 " п/п 23088 - 4 кв 2015г - ФЕРр62-2-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,16"

      Итого Поз. 19, 46, 73, 100, 127, 154 " п/п 23301 - 4 кв 2015г - ФЕРр62-35-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,15"

      Итого
      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 12 079,27)
      Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 12 079,27)

      Итого
      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 648,53)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 648,53)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 7, 34, 61, 88, 115, 142 " п/п 23113 - 4 кв 2015г - ФЕРр62-6-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,68"

      Итого Поз. 6, 33, 60, 87, 114, 141 " п/п 21471 - 4 кв 2015г - ФЕР46-03-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,62"

      Итого Поз. 10, 37, 64, 91, 118, 145 " п/п 21536 - 4 кв 2015г - ФЕР46-04-012-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 17, 44, 71, 98, 125, 152 " п/п 21480 - 4 кв 2015г - ФЕР46-04-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,32"
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

62,38

603,89 1,08

11471,75 7518,89 2615,23 49,49

93571,5

105043,25 7518,89 2615,23 49,49

5188,03

4360,96

114592,24 49,49

92,58 21,66 3,3 1,26 2,7

772,52 331,61 20,99 19,29 2,7

329,85

178,96

1281,33 2,7

4037,58 236,82 14,46 3,06 26,4

21210,39 3625,71 91,97 46,85 26,4

2570,79

1836,28

25617,46 26,4

236644,14 213,22

1675535,92 1246459 352957,5 122902,3 9423

-24926,29 -24807,71 -185,4

1650609,63 1221652 352957,5 122902,3 9237,6

914296,65

645385,87

      Итого Поз. 1, 3, 28, 30, 55, 57, 82, 84, 109, 111, 136, 138 " п/п 25712 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36;
ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"
      Итого Поз. 2, 4, 29, 31, 56, 58, 83, 85, 110, 112, 137, 139 " п/п 25717 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36;
ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"
      Итого
      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 344 553,90)
      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1 344 553,90)

      Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 3 672,56)
      Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 3 672,56)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 350,90)
      Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 350,90)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 20, 47, 74, 101, 128, 155
      Всего с учетом " п/п 22543 - 4 кв 2015г - ФЕРр56-23-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,62"

      Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7 518,89)
      Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7 518,89)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 18, 45, 72, 99, 126, 153
      Всего с учетом " п/п 6602 - 4 кв 2015г - ФЕР11-01-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,21"

      Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 141,77)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9,
Прим.п.1; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 14-15, 41-42, 68-69, 95-96, 122-123, 149-150 " п/п 5990 - 4 кв 2015г - ФЕР09-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36;
ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"
      Итого Поз. 16, 43, 70, 97, 124, 151 " п/п 67347 - 4 кв 2015г - ФССЦ-203-8146 МАТ=4,6"
      Итого
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3210292,15 9237,6

3210292,15 9237,6

5494200

5494200

637981,48 637981,5 3170,82

-12518,68 -12518,68 -62,22

625462,8 625462,8 3108,6

344004,54

200148,1

1169615,44 3108,6

61508,1 60853,58 277,86

42889,44 42432,89 196,56

43699,02 43233,91 166,8

129067,27 127693,7 510

277163,83 274214,1 1151,22

150817,73

87748,5

515730,06 1151,22

1685345,5 4259,82

10626481,79 13710,64

245076,48

358314,97

2274236,19

5494200      Оборудование

      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 625 462,80)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 625 462,80)

    Итого
  Итоги по Оборудованию
    Оборудование:
      Итого Поз. 27, 54, 81, 108, 135, 162
    Итого
  Итоги по Прочим затратам

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 274 214,05)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 274 214,05)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итого

      Итого c накладными и см. прибылью
    Пусконаладочные работы (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итого Поз. 23, 50, 77, 104, 131, 158 " п/п 42679 - 4 кв 2015г - ФЕРмр01-05-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31;
МАТ=5,49"
      Итого Поз. 24, 51, 78, 105, 132, 159 " п/п 42680 - 4 кв 2015г - ФЕРмр01-05-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31;
МАТ=5,49"
      Итого Поз. 25, 52, 79, 106, 133, 160 " п/п 42702 - 4 кв 2015г - ФЕРмр01-05-007-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31;
МАТ=5,49"
      Итого Поз. 26, 53, 80, 107, 134, 161 " п/п 42704 - 4 кв 2015г - ФЕРмр01-05-009-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31;
МАТ=5,49"

    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 21, 48, 75, 102, 129, 156 " п/п 43634 - 4 кв 2015г - ФЕРп01-14-025-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 22, 49, 76, 103, 130, 157 " п/п 43637 - 4 кв 2015г - ФЕРп01-14-025-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1430950,86

947419,26

212529,64

10839011,43

1951022,06

12790033,49 13710,64

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов
(должность, подпись, расшифровка)

      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

      Накладные расходы
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