
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ:
Фонд "Региональный оператор фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Курской области 305000, г. Курск,

Курская область,  Железногорск  г., ул.Ленина,47 ул. Радищева, д. 7, каб. № 401,
(наименование стройки) тел. 8(4712) 51-03-68

Генеральный директор

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _________________ В. Н. Бобрышев
(локальная смета) "____" ______________2015 г.

на капитальный ремонт, (замена) лифтового оборудования на 14 ост.в жилом доме №47 по ул. Ленина г. Железногорск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
 Составлен(а) в ФЕР-2001 Минрегион РФ (в редакции 2014 года) с пересчетом в текущий уровень цен

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

_______________________________________________________________________________________________5619,67

_______________________________________________________________________________________________2266,980
_______________________________________________________________________________________________619,800

_______________________________________________________________________________________________1380,930

___________________________5175,073

___________________________919,508

_______________________________________________________________________________________________31,952

                           Раздел 1. Демонтаж лифта подъезда №1

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
м

ас
са

об
ор
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т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе№

пп
Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

  на 4  квартал 2015 года расчетными индексами по позициям сметы

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на

ед.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ФЕРм03-

05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью до 400
кг, количество остановок 9, высота шахты
29 м
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 лифт 1 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 7606,18 4523,04 3083,14 445,98 523,5 523,5

2 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 м 13 45,01 45,01 585,13 585,13 5,15 66,95

196454,32 590,45

3 ФЕРм03-
05-001-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг,
количество остановок 9, высота шахты 29 м

1 лифт 1 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 17523,19 9046,08 6166,27 891,95 1047 1047 5,5

4 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг

1 м 13 91,82 90,02 1193,66 1170,26 10,3 133,9

405723,4 1180,9

5 ФЕР46-03-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Пробивка в бетонных конструкциях полов и
стен борозд площадью сечения: до 20 см2

100 м
борозд

0,001 944,03 263,76 680,27 73,54 0,94 0,26 0,68 0,07 28,06 0,03

Итого по разделу 1 Демонтаж лифта подъезда №1
                           Раздел 2. монтаж лифта подъезда №1

Итого по разделу 2 монтаж лифта подъезда №1
                           Раздел 3. общестроительные работы в том числе в машинном помещении №1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕР46-03-

017-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в
перекрытиях железобетонных площадью до
0,1 м2

1 м3
заделки

0,001 1743,13 446,24 21,67 1,74 0,45 0,02 55,16 0,06

7 ФЕРр62-6-
4
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных полов: с подготовкой и
расчисткой старой краски более 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,2646 918,89 307,32 6,61 1,35 243,14 81,32 1,75 0,36 35,57 9,41

8 ФЕРр62-1-
1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска клеевыми составами:
простая(потолки)

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти (без
вычета

проемов)

0,2646 182,71 112,89 7,48 1,35 48,35 29,87 1,98 0,36 13,7 3,63

9 ФЕРр62-2-
3
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Простая масляная окраска ранее
окрашенных стен: с подготовкой и
расчисткой старой краски до 35%

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,4767 795,88 287,63 9,23 1,35 379,4 137,11 4,4 0,64 33,29 15,87

10 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Демонтаж  металлических дверных блоков в
готовые проемы
(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка)
металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.;
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

1 м2
проема

1,68 30,02 16,67 13,35 50,43 28,01 22,42 1,68 2,82

11 ФЕР09-04-
012-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Установка металлических дверных блоков в
готовые проемы

1 м2
проема

1,68 68,6 23,81 19,07 115,25 40 32,04 2,4 4,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ФССЦ-203-
8146
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр
прим

Блок дверной стальной внутренний
однопольный ДСВ,  (ГОСТ 31173-2003)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,68 1799,14 3022,56

13 ФЕР46-04-
001-03
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Разборка: железобетонных фундаментов
(тумба в приямке)

1 м3 0,1 689,44 140,13 526,86 56,64 68,94 14,01 52,69 5,66 15,45 1,55

14 ФЕР11-01-
011-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20
мм
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий
и сооружений работы, аналогичные технологическим
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2
стяжки

0,01 1543,14 360,77 55,3 21,44 15,43 3,61 0,55 0,21 45,4365 0,45

15 ФЕРр62-
35-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Окраска масляными составами ранее
окрашенных металлических решеток и
оград: без рельефа за 1 раз

100 м2
окрашив
аемой

поверхно
сти

0,002 780,98 542,16 0,87 1,56 1,08 62,75 0,13

16 ФЕРр56-
23-1
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр
прим

Обрамление проемов сталью дверей шахты 1 т 0,1 6729,28 394,68 24,08 5,13 672,93 39,47 2,41 0,51 44 4,4

31951,77 42,38Итого по разделу 3 общестроительные работы в том числе в машинном помещении №1
                           Раздел 4. Пусконаладочные работы подъезда №1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

17 ФЕРп01-
14-025-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10
остановок, грузоподъемность до 630 кг,
скорость движения кабины: 1 м/с, с
микропроцессорными устройствами

1 лифт 1 6945,15 6945,15 6945,15 6945,15 528,47 528,47

18 ФЕРп01-
14-025-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

При изменении количества остановок
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-
025-01

1
остановк

а

4 136,28 136,28 545,12 545,12 10,37 41,48

214444,19 569,95

19 ФЕРмр01-
05-001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Полное техническое освидетельствование
лифта на две остановки

1 лифт 1 682,33 662,46 682,33 662,46 46,31 46,31

20 ФЕРмр01-
05-001-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

За каждую дополнительную остановку
больше двух добавлять к расценке 01-05-
001-01

1
остановк

а

12 67,97 65,99 815,64 791,88 4,68 56,16

21 ФЕРмр01-
05-007-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Экспертиза (регистрация) декларации о
соответствии лифта

1 лифт 1 484,77 470,65 484,77 470,65 27,8 27,8

                           Раздел 5. техническое освидетельствование лифта подъезда №1
Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы подъезда №1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

22 ФЕРмр01-
05-009-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изготовление паспорта лифта с
принципиальной электросхемой

1 лифт 1 1431,79 1390,09 1431,79 1390,09 85 85

95455,72 215,27

23
О

Прайс-
лист

Лифт ЛП-0401БМЭ (или
эквивалент)(двери шахты не менее
700мм, грузоподъемность 400кг)

комплек
т

1 1041740 1041740 1041740

1041740

24 ФЕРм03-
05-001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 500 кг,
количество остановок 12, высота шахты 38
м
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 лифт 1 10152,55 6017,49 4135,06 588,6 10152,55 6017,49 4135,06 588,6 688,5 688,5

25 ФЕРм03-
05-001-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждую остановку, более или менее
указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1
остановк

а

2 411,83 236,42 175,41 24,78 823,66 472,84 350,82 49,56 27,05 54,1

26 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(Демонтаж оборудования, которое не подлежит
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.;
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1 м 4 45,01 45,01 180,04 180,04 5,15 20,6

260450,12 763,2

                           Раздел 7. Демонтаж лифта подъезда №2

Итого по разделу 7 Демонтаж лифта подъезда №2
                           Раздел 8. монтаж лифта подъезда №2

Итого по разделу 5 техническое освидетельствование лифта подъезда №1
                           Раздел 6. стоимость оборудования лифта подъезда №1 в текущих ценах

Итого по разделу 6 стоимость оборудования лифта подъезда №1 в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

27 ФЕРм03-
05-001-02
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский со скоростью движения
кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 500 кг,
количество остановок 12, высота шахты 38
м

1 лифт 1 23239,57 12034,98 8270,12 1177,2 23239,57 12034,98 8270,12 1177,2 1377 1377 9,2

28 ФЕРм03-
05-001-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждую остановку, более или менее
указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не
подлежит дальнейшему использованию
(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части
ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.;
ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

1
остановк

а

2 411,83 236,42 175,41 24,78 823,66 472,84 350,82 49,56 27,05 54,1

29 ФЕРм03-
05-001-06
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

За каждый метр высоты шахты, более или
менее указанных в характеристике лифта,
добавлять или уменьшать для лифтов
грузоподъемностью: до 400, 500 кг

1 м 4 91,82 90,02 367,28 360,08 10,3 41,2

518302 1472,3

30 ФЕРп01-
14-025-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Лифт пассажирский для жилых домов на 10
остановок, грузоподъемность до 630 кг,
скорость движения кабины: 1 м/с, с
микропроцессорными устройствами

1 лифт 1 6945,15 6945,15 6945,15 6945,15 528,47 528,47

31 ФЕРп01-
14-025-04
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

При изменении количества остановок
уменьшать или добавлять: к расценке 01-14-
025-01

1
остановк

а

4 136,28 136,28 545,12 545,12 10,37 41,48

214444,19 569,95

                           Раздел 10. техническое освидетельствование лифта подъезда №2

Итого по разделу 8 монтаж лифта подъезда №2
                           Раздел 9. Пусконаладочные работы подъезда №2

Итого по разделу 9 Пусконаладочные работы подъезда №2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

32 ФЕРмр01-
05-001-01
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

Полное техническое освидетельствование
лифта на две остановки

1 лифт 1 682,33 662,46 682,33 662,46 46,31 46,31

33 ФЕРмр01-
05-001-02
Приказ
Минстроя
России от
12.11.14
№703/пр

За каждую дополнительную остановку
больше двух добавлять к расценке 01-05-
001-01

1
остановк

а

12 67,97 65,99 815,64 791,88 4,68 56,16

34 ФЕРмр01-
05-007-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Экспертиза (регистрация) декларации о
соответствии лифта

1 лифт 1 484,77 470,65 484,77 470,65 27,8 27,8

35 ФЕРмр01-
05-009-01
Приказ
Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

Изготовление паспорта лифта с
принципиальной электросхемой

1 лифт 1 1431,79 1390,09 1431,79 1390,09 85 85

95455,72 215,27

36
О

Прайс-
лист

Лифт ЛП-0401БМЭ (или
эквивалент)(двери шахты не менее
700мм, грузоподъемность 630кг)

комплек
т

1 1225240 1225240 1225240

1225240

3329082,19 870353,1 142942,1 49155,21 5619,67

582341,86

181972,9

398904,07

428,47

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   55% =  65%*0.85 ФОТ (от 330859,82) (Поз. 17-18, 30-31, 19-22, 32-35)
   68% =  80%*0.85 ФОТ (от 586623,63) (Поз. 7-9, 15, 1-4, 24-29)
   70% =  82%*0.85 ФОТ (от 612,1) (Поз. 16)

Итого по разделу 10 техническое освидетельствование лифта подъезда №2
                           Раздел 11. стоимость оборудования лифта подъезда №2 в текущих ценах

Итого по разделу 11 стоимость оборудования лифта подъезда №2 в текущих ценах
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

718,45

262,99

54,98

388237,45

105875,14

1535,53

279736,71

306,05

150,28

29,83

603,91

8,3 3,98 4,32 1,07 0,03

14,16 6,89 0,13 0,06

561,52 214,49 335,11 86,65 1,55

583,98 225,36 339,56 87,72 1,64

262,99

150,28

997,25 1,64

1845,2 1245,01 11,13 5,51 9,41

532,93 457,31 12,59 5,51 3,63

3116,75 2099,15 27,98 9,8 15,87

18,04 16,53 0,13

5512,92 3818 51,7 20,82 29,04

2610,4

      Итого Поз. 9 " п/п 23088 - 4 кв 2015г - ФЕРр62-2-3 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,16"

      Итого Поз. 15 " п/п 23301 - 4 кв 2015г - ФЕРр62-35-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,15"

      Итого
      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 3 838,82)

      Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 313,08)
      Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 313,08)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо №3757-
КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 7 " п/п 23113 - 4 кв 2015г - ФЕРр62-6-4 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,68"

      Итого Поз. 8 " п/п 23080 - 4 кв 2015г - ФЕРр62-1-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,82"

  Итоги по Строительным работам
    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение
отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итого Поз. 5 " п/п 21331 - 4 кв 2015г - ФЕР46-03-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"
      Итого Поз. 6 " п/п 21471 - 4 кв 2015г - ФЕР46-03-017-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,62"

      Итого Поз. 13 " п/п 21480 - 4 кв 2015г - ФЕР46-04-001-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,32"

      Итого

   48% =  60%*0.8 ФОТ (от 582784,81) (Поз. 1-4, 24-29)
   50% =  62%*0.8 ФОТ (от 612,1) (Поз. 16)
   48% =  70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 313,08) (Поз. 5-6, 13)
   51% =  75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58,49) (Поз. 14)
   58% =  85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1041,23) (Поз. 10-12)
Итоги по смете:

   84% =  110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 313,08) (Поз. 5-6, 13)
   94% =  123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58,49) (Поз. 14)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   32% =  40%*0.8 ФОТ (от 330859,82) (Поз. 17-18, 30-31, 19-22, 32-35)
   40% =  50%*0.8 ФОТ (от 3838,82) (Поз. 7-9, 15)

   69% =  90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1041,23) (Поз. 10-12)
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1535,53

9658,85 29,04

1586,37 1041,23 346,37 6,85

13903,78

15490,15 1041,23 346,37 6,85

718,45

603,91

16812,51 6,85

15,43 3,61 0,55 0,21 0,45

128,76 55,27 3,5 3,22 0,45

54,98

29,83

213,57 0,45

672,93 39,47 2,41 0,51 4,4

3535,07 604,29 15,33 7,81 4,4

428,47

306,05

4269,59 4,4

31951,77 42,38

25129,37 13569,12 9249,41 1337,93 1570,5

279255,99 207743,2 58826,25 20483,71 1570,5        Всего с учетом " п/п 25712 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итоги по Поз. 2, 4, 26, 29 " п/п 25717 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итоги по Монтажным работам
    Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итоги по Поз. 1, 3 " п/п 25712 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

        Итого Поз. 1, 3

      Итого c накладными и см. прибылью
    Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 16
      Всего с учетом " п/п 22543 - 4 кв 2015г - ФЕРр56-23-1 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,62"

      Накладные расходы 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 612,10)
      Сметная прибыль 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 612,10)

      Итого c накладными и см. прибылью
    Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-
ИП/12/ГС):
      Итого Поз. 14
      Всего с учетом " п/п 6602 - 4 кв 2015г - ФЕР11-01-011-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=6,21"

      Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 58,49)
      Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 58,49)

    Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1;
Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 10-11 " п/п 5990 - 4 кв 2015г - ФЕР09-04-012-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=4,6"

      Итого Поз. 12 " п/п 67347 - 4 кв 2015г - ФССЦ-203-8146 МАТ=4,6"
      Итого
      Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 041,23)
      Сметная прибыль 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 041,23)

      Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3 838,82)
      Итого c накладными и см. прибылью
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2326,11 2295,51 262,65

35312,25 35144,26 262,65

33392,12 18052,47 12405,18 1765,8 2065,5

371390,5 276383,3 78896,94 27034,4 2065,5

1647,32 945,68 701,64 99,12 108,2

18940,79 14478,36 4462,43 1517,53 108,2

704899,53 533749,2 142185,6 49035,64 4006,85

396293,67

279736,71

1380929,91 4006,85

1380929,91 4006,85

2266980

2266980

212660,49 212660,5 1056,94

16691,57 16691,57 82,96

229352,06 229352,1 1139,9

126143,63

73392,66

428888,35 1139,9

20502,7 20284,53 92,62

      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 229 352,06)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 229 352,06)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Пусконаладочные работы (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11):

      Итого Поз. 19, 32 " п/п 42679 - 4 кв 2015г - ФЕРмр01-05-001-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

    Итого
  Итоги по Прочим затратам
    Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо
№3757-КК/08 от 21.02.11):
      Итого Поз. 17, 30 " п/п 43634 - 4 кв 2015г - ФЕРп01-14-025-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого Поз. 18, 31 " п/п 43637 - 4 кв 2015г - ФЕРп01-14-025-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"

      Итого

      Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 582 784,81)
      Итого c накладными и см. прибылью
    Итого
  Итоги по Оборудованию
    Оборудование:
      Итого Поз. 23, 36

        Всего с учетом " п/п 25713 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итоги по Поз. 25, 28 " п/п 25715 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

        Итого Поз. 25, 28
        Всего с учетом " п/п 25715 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итого
      Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 582 784,81)

        Итого Поз. 2, 4, 26, 29
        Всего с учетом " п/п 25717 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-06 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итоги по Поз. 24, 27 " п/п 25713 - 4 кв 2015г - ФЕРм03-05-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

        Итого Поз. 24, 27
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24508,25 24247,37 112,32

14566,34 14411,3 55,6

43022,43 42564,56 170

102599,72 101507,8 430,54

55829,27

32482,48

190911,47 430,54

619799,82 1570,44

4299661,5 5619,67

48806,97

142942,08

919508,35

2266980

582341,86

388237,45

85993,23

4385654,73

789417,85

5175072,58 5619,67

(должность, подпись, расшифровка)

  ВСЕГО по смете

Составил: ___________________________специалист отдела капитального ремонта и технического контроля    Е. А. Брежнева
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________начальник отдела капитального ремонта и технического контроля  Р.Д. Чевычелов

      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  непредвиденные 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%

    Итого
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

      Итого Поз. 21, 34 " п/п 42702 - 4 кв 2015г - ФЕРмр01-05-007-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итого Поз. 22, 35 " п/п 42704 - 4 кв 2015г - ФЕРмр01-05-009-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"

      Итого
      Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 101 507,76)
      Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 101 507,76)
      Итого c накладными и см. прибылью

      Итого Поз. 20, 33 " п/п 42680 - 4 кв 2015г - ФЕРмр01-05-001-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,49"
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